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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Alonso Quero, Cap del Departament d’Infraestructures, d’acord amb l’article 28 de la LCSP, que 
estableix l’obligació de les entitats del sector públic de determinar amb precisió, prèviament a l’inici 
del procés de contractació, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se a través 
de la contractació, així com la idoneïtat de l’objecte i el contingut per a satisfer-les, redacta el present 
informe de necessitat per a la contractació del següent:   
 
Servei                          Subministrament                            Obra        
 
 
1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 

 
El projecte de “redacció de projectes (bàsic i executiu) i direcció facultativa de les obres de 
construcció dels conjunts de naus industrials MULTI V (al sector MB-15 de MERCABARNA) de 
Barcelona” respon a les següents necessitats: 
 

1. Continuar les consolidacions edificatories, del bloc 15 de Mercabarna després d’haver-se 
enderrocat l’antic escorxador. 

2. Construir nous edificis per atendre la demanada de naus industrials en règim de lloguer, amb 
l’objectiu de facilitar noves implantacions d'empreses dins la unitat alimentària  

3. Tanmateix, dins el conjunt del MULTI-V es preveu la implantació de l’ScaleLab MB, amb 
quatre tipologies d’espais. 
 

Per portar a terme les anteriors intervencions es requereix de la redacció de Projectes tècnics i la 
Direcció Facultativa de les obres, incloent el suport d’especialistes en instal·lacions i estructures, en 
alguns casos. 
 
 
 
 

 X X 

Objecte: Serveis de redacció de projectes (bàsic i executiu) i direcció facultativa de les obres de 
construcció dels conjunts de naus industrials MULTI V (al sector MB-15 de MERCABARNA) de 
Barcelona 

Import PBL:  252.324,00 € (IVA exclòs) 

CPV:  
71200000-0 – Serveis d’arquitectura i serveis connexes  
71300000-1 – Serveis d’enginyeria  
71520000-9 - Serveis de supervisió d’obres 
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2. JUSTIFICACIÓ DE CONTRACTACIÓ EXTERNA 
 
Per realitzar la Redacció de Projectes (Bàsic i Executiu) i Direcció Facultativa de l’Obra, es demanen 
perfils tècnics especialitzats. Atès que amb els mitjans personals propis de MERCABARNA no es pot 
cobrir aquesta necessitat per inexistència dels perfils requerits o no disponibilitat dins la plantilla, cal 
contractar empresa externa qualificada a qui encarregar aquests serveis. 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA, DE 24 DE ABRIL DE 2017, DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
A l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 
 

3.1. Com a criteris d’adjudicació 
 Sí  No 

A. El criteri que valora el preu del contracte té una ponderació del 35% de la 
puntuació total. 

x  

B. Responsabilitat social x  
 
3.2  Com a criteris d’execució:  

 Sí  No 
A. Pagament del preu a les empreses subcontractades. x  
B. Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. x  

 
4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE 
 
El pressupost de licitació total del contracte és de 252.324,00 € (IVA exclòs), segons el següent 
desglossament: 
 
CONJUNT DE NAUS MULTI-V 
MULTI-V  Import  
REDACCIÓ DE PROJECTES 80.343,18 € 
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA 131.693,80 € 
TOTAL CD+CI 212.036,98 € 
GG+BI (19%) 40.287,03 € 
TOTAL PEC 252.324,00 € 

 
5. DIVISIÓ EN LOTS  

  Sí  No 

Divisió objecte del contracte en LOTS  x 
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Justificació  de la no divisió en lots 
Per la naturalesa de les prestacions a contractar, no és possible entendre aquestes com una 
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de 
forma independent. A més, en el cas de divisió en lots, caldria exigir una coordinació i planificació 
global dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resultaria 
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes. 
 
6. PERÍODE D’EXECUCIÓ 

 
Durada d’execució màxima per actuació: 
 
MULTI V 
Fase Redacció de Projectes  
Fase Direcció Facultativa de l’Obra 

 
4 mesos, a comptar a partir de la data de l’acta d’inici de servei 
14 mesos, a comptar a partir de la data d’inici de l’obra 

Possibilitat de pròrroga per obra    
   
                  

 
7. PROPOSTA 
 
Per tot això, es proposa la contractació dels serveis de redacció de projectes (bàsic i executiu) i 
direcció facultativa de les obres de construcció dels conjunts de naus industrials MULTI V (al sector 
MB-15 de MERCABARNA) de Barcelona per un pressupost total de 252.324,00 € (IVA exclòs). 

 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
Jordi Alonso Quero 
Cap del Departament d’Infraestructures 

Sí 

No 

Període  

X 

 


