
 

ANNEX I. INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

EXPEDIENT LRC 20/2025-PH 

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals la Contractació del subministrament, 

instal·lació i posada en funcionament d’un incubador de CO2 per al servei de Microbiologia del laboratori 

Salut Sant Joan Reus – Baix Camp (EDPSSJRBC), centre de la xarxa del Laboratori de Referencia de Catalunya 

SA, es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL 

SECTOR PÚBLIC.  

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es 

disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 

independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de 

conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius 

vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió 

d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del 

contracte, els següents:  

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la 

competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a 

l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 

circumstància esmentada.  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 

en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del 

contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de 

les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució 

per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament 

en l’expedient.” 

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel 

Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el següent: 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui 

els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les 

contractacions.” 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements 

necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
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II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

El contracte comprèn un únic equip incubador de CO₂, juntament amb serveis essencials per a la seva 
operativitat: 
 

• Transport i manipulació. 

• Instal·lació i connexió als sistemes existents. 

• Posada en marxa i proves d’acceptació. 

• Formació del personal. 

• Manteniment preventiu i correctiu durant el període de garantia. 

Aquestes prestacions són interdependents i tècnicament inseparables: 
 

- La instal·lació i posada en marxa requereixen coneixement específic de l’equip subministrat. 

- El manteniment preventiu i correctiu s’ha de realitzar segons protocols del fabricant, cosa que 

exigeix que l’adjudicatari sigui el mateix proveïdor de l’equip. 

- La formació ha d’estar alineada amb les característiques tècniques de l’equip instal·lat. 

Dividir en lots suposaria adjudicar a diferents operadors tasques crítiques (subministrament, 
instal·lació, manteniment), generant riscos d’incompatibilitat, manca de responsabilitat única i retards.  
 
L’execució correcta del contracte exigeix un únic interlocutor responsable que asseguri: 
 

- Compliment de la normativa europea i espanyola (marcat CE, EN 61010-1, EN 61326, etc.). 

- Integritat funcional de l’equip des del lliurament fins a la posada en marxa. 

- Homogeneïtat en els protocols de manteniment i formació. 

Fragmentar el contracte impediria garantir la traçabilitat i la uniformitat en els processos de qualitat, 
comprometent la seguretat del laboratori i la fiabilitat diagnòstica. 
 
La divisió en lots reduiria les economies d’escala i augmentaria costos derivats de: 
 

- Coordinació entre múltiples contractistes. 

- Duplicació de desplaçaments i recursos tècnics. 

- Risc de conflictes contractuals davant incidències. 

A més, l’objecte del contracte és unitari i de baix volum econòmic, per la qual cosa la fragmentació no 
aportaria avantatges competitius ni afavoriria la concurrència. 
 
Per tot l’exposat, la configuració del contracte com a lot únic es justifica en la necessitat de coordinació 
tècnica i operativa per garantir l’execució correcta, donada una interdependència de les prestacions 
(subministrament, instal·lació, manteniment i formació), a més de l’eficiència econòmica i reducció de 
riscos. 
 
La naturalesa indivisible de l’objecte, exigeix un adjudicatari únic capaç d’oferir una solució integral. 
 
Aquesta decisió s’empara en els motius vàlids previstos a l’article 99.3.b) de la LCSP i en el Decret Llei 
3/2016, quedant acreditada la no conveniència de dividir el contracte en lots. 
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