-RESOLUCIO-

APROVACIO D’EXPEDIENT Vi m ed

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER CONTRACTAR |  fmpresas muniipales de vadecans
ELS SERVEIS DE CONSERGERIA DE L'EDIFICI A3 DE LA
S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.

LLOC Viladecans NOM SERVEI DE CONSERGERIA DE
PROJECTE L’EDIFICI A3 DE VIMED
. - CODI
DATA Signatura electronica PROJECTE 161/FP14/014

Enric Serra i del Castillo, Conseller Delegat de la S.P.M. VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L.

EXPOSA

Atés que el Ple municipal en sessi6 de 29 de febrer de 2024 va aprovar “LA
DESCENTRALITZACIO FUNCIONAL DE DETERMINATS SERVEIS/ACTIVITATS A
FAVOR DELS ENS INSTRUMENTALS DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS” entre
els quals es troben VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L. (VIGEM),
S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED), i VILADECANS QUALITAT,
S.L. (VIQUAL), acord mitjangant el qual es transfereix a les empreses municipals,
tasques, activitats i competéncies de la seva titularitat.

Atés que d’acord amb el que disposen els estatuts de VIMED- en relaci6 amb la
promocié de lactivitat econdomica al municipi-, VIMED va impulsar la redaccio del
“Projecte Basic Delta Business Center Fase 1, corresponent a un edifici d’oficines
situat de la parcel-la A3 i a la urbanitzacié parcial de la parcel-la A5” (16 de juny de
2023).

Atés que aquesta actuacié de promocié immobiliaria s’emmarca dins d’'un pla de
negoci mitjangant el qual VIMED gestionara I'edifici, destinant la totalitat dels espais
privatius del futur edifici terciari a 'arrendament a tercers.

Atés que amb la finalitat de dur a terme la referida operacio, en data 22 de desembre
de 2023, la SPM Viladecans Mediterrania va formalitzar el contracte per a la
“REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DEL BUSINESS CENTER, FASE 1.
EDIFICI A3 | URBANITZACIO PARCIAL A5; L' EXECUCIO DE LA TOTALITAT DE
LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE EXECUTIU; | LA DIRECCIO
D'OBRA (DO) DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE EXECUTIU”.

Atés que les prestacions recollides en aquest contracte es troben proximes a la seva
finalitzacio, amb la propera emissio del certificat final d’obra i la recepcié formal del nou
edifici, aixi com de la urbanitzacié que 'acompanya, per part de VIMED.

Atés que un cop finalitzada I'execucio de les prestacions del contracte, VIMED iniciara
I'explotacié econdmica de 'immoble, destinat a 'arrendament d’espais a tercers amb
prestacié de serveis. Entre aquests serveis, d’acord amb el Pla de Negoci aprovat per
a l'immoble, s’inclou el servei de consergeria. La posada en marxa d’aquest servei
coincidira amb [l'inici de I'explotacioé per part de VIMED. Tanmateix, les necessitats a
cobrir variaran en funcié del nombre final d’inquilins, del percentatge d’ocupacié dels
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espais d’oficines i, inicialment, dels terminis que els inquilins destinin a les obres
d’adequacié dels seus espais privatius.

Atés que en aquest sentit- i en base als compromisos contractuals que la SPM
Viladecans Mediterrania, S.L. ha adquirit amb els inquilins, quant als serveis que
disposaran al nou edifici- es requereix la contractacié del servei de consergeria.

Atés que la S.P.M. Viladecans Mediterrania, S.L., no disposa de mitjans per a realitzar
directament la prestacié del servei, esdevé necessari la seva externalitzacio, a través
del procediment que correspongui, d’acord amb el que determina la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public, com a poder adjudicador no
administraciéo publica; portant a terme VIMED com empresa especialitzada i per
mitjans propis, el control de la prestacio del servei, de la licitacio i adjudicacio.

Atés que en data 17 de desembre de 2025 es va acordar l'inici de I'expedient per a la
contractaci6 dels SERVEIS DE CONSERGERIA DE LEDIFICI A3 (Exp.
161/FP14/014).

Atés que s’ha emés informe pel departament técnic de la S.P.M. Viladecans
Mediterrania, S.L., en el qual es determina els serveis a prestar, la modalitat més
adequada per a la contractacié, d'acord amb les caracteristiques dels treballs, el
pressupost dels mateixos, i s’ha incorporat a I'expedient el Plec de prescripcions
técniques, aixi com tota la informacié técnica que es considera necessaria per a la
licitacio.

Atés que el Valor Estimat del Contracte de les referides obres ascendeix a SETANTA-
TRES MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS (73.810,88 €)
IVA exclos (239.340,71 €) IVA exclos, i, per tant, es troba per sota del llindar fixat a
l'article 20.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public
(“LCSP”); esdevé necessari tramitar aquesta licitacié mitjangcant procediment obert
simplificat no subjecte a regulacié harmonitzada.

Atés que s’ha incorporat a I'expedient el Plec de Clausules Administratives Particulars
que serveix de base per al present procediment obert per a I'adjudicacié dels serveis
referenciats.

Atés que s’ha acreditat que I'existéncia de crédit adequat i suficient per atendre la
despesa.

Atés que s’ha aprovat la constitucié de la Mesa de Contractacié per a I'adjudicacié del
referit contracte d’obres.

Per tot aixo,
RESOLC

1. Aprovar l'expedient de contractacid i obrir la convocatoria per contractar
mitjangant procediment obert simplificat dels SERVEIS DE CONSERGERIA DE
L’EDIFICI A3 (Exp. 161/FP14/014).

2. Aprovar definitivament el Plec de Clausules Administratives Particulars que ha de
regir la contractacio dels serveis referenciats.
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3.  Aprovar la constitucié i composicié de la Mesa de contractacié en els termes
continguts en I'acord d’inici d’expedient.

4. Procedir a publicar l'anunci de licitacié al perfil del contractant de SPM
Viladecans Mediterrania, S.L. integrat a la Plataforma de Contractacié Publica de
la Generalitat de Catalunya.

5. Dur a terme totes les actuacions necessaries per a la tramitacio i l'execucio

d'aquests acords.

Viladecans, a data de signatura

Sr. Enric Serra i del Castillo

Conseller Delegat .
SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.
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