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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TECNIQUES DE
MODIFICACIO, CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO, JUSTIFICACIO
DEL VALOR ESTIMAT | DURACIO DE ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DE
TREBALLS D’EXECUCIO D’OBRES DE JARDINERIA, TALUSSOS | AREES D’ESBARJO
DE GOSSOS EN ESPAI PUBLIC DE BARCELONA DE VALOR ESTIMAT DE 120.000,01
EUROS FINS A 1.800.000,00 EUROS, DIVIDIT EN DOS LOTS, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

v" LOT 1: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 120.000,01 € FINS A 499.999,99.-€
v" LOT 2: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 500.000,00 € FINS 1.800.000,00.-€.

A.- OBJECTE:
De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris de

licitacio de les obres referenciades a I'encapgalament

0. TIPOLOGIA | NATURALESA DE LES OBRES OBJECTES D’AQUEST ACORD MARC.
ALTRES DADES.

a. Tipologia d’obres

L’'objecte d’aquest Acord Marc és el d’agilitzar la contractacié i execucié de les obres necessaries per
I'execuci6 de les obres de jardineria, talussos, reurbanitzacio de les arees d’esbarjo de gossos en espai
public de Barcelona, sempre que siguin incloses dins de I'ambit objectiu del present acord marc.

En particular, queden incloses dins del present acord marc les segients actuacions:

= Obres de jardineria. Renovacié o execucio d’arees verdes existents o noves
= Obres de talussos
= Obres de reurbanitzacié o noves arees de gossos

L’abast d’aquest acord marc es correspon amb obres amb una duraci6 inferior o igual a dotze mesos,
amb una complexitat baixa i/lo moderada, i que, per import, trobin encaix dins el pressupost establert
per al present acord marc.

Queden excloses de manera especifica actuacions que escapen d’aquesta naturalesa, com son les
seguents:

Actuacions on es modifica I'espai public (reconfiguracié i canvis de secci6 de I'espai public).*
Actuacions de renovacié integral d’'urbanitzacions.*

Actuacions en d’edificacio.

Obres maritimes.

Obres d’instal-lacions diferents a les definides en aquest acord marc

Manteniment d’instal-lacions que siguin diferents a les d’aquest acord marc

Manteniment d’elements de superficie (voreres, calgades, senyalitzacié horitzontal i vertical,
mobiliari urba, estructures vials, tanques, paviments de cautxu...).

Subministraments

Implantacié de nous carrils bici.

Actuacions de manteniment singular (escales mecaniques, ascensors, fonts ornamentals,...).
Arees de jocs infantils i instal-lacions esportives.

Renovacié d’arees de gossos

Aquelles que per la seva complexitat requereixin d’'un procediment de contractaci6 més
especific en I'eleccié de I'adjudicatari a criteri técnic justificat de BIMSA.
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= Aquelles que, per raé del seu import, no puguin ser executades mitjangant el present acord
marc.

* Aquestes actuacions es contractaran mitiangant TACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES
D’URBANITZACIO | CARRILS BICI EN ESPAI PUBLIC DE BARCELONA DE VALOR ESTIMAT DE 120.000,01
EUROS FINS A 1.800.000,00 EUROS, DIVIDIT EN DOS LOTS, AMB MESURES DE CONTRACTACIO
SOSTENIBLE — EXP. NUM. 600.2023.008(LOT 1: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 120.000,01 € FINS A
499.999,99 €; LOT 2: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 500.000,00 € FINS 1.800.000,00 €), fins ka perdua
de la seva vigéncia.

TIPOLOGIA D’OBRA

Projectes d’adequacié d’espais verds i/o d’execucio de noves infraestructures en parcs i places, on
el gruix dels treballs estigui format per I'adequacié de talussos i/o camins, instal-lacions de reg i
noves plantacions.

Projectes d’adequacié o construccié de noves arees d’esbarjo de gossos.

CPV

- 45112712-9 Treballs de paisatgisme en jardins

- 45112711-2 Treballs de paisatgisme en parcs
45112723-9 Treballs de paisatgisme en parcs infantils
45112710-5 Treballs de paisatgisme en zones verdes
45236250-7 Treballs d’explanacié de parcs

b. Definicié de les obres i pressupost de les mateixes

Les actuacions es defineixen mitjangant Projecte executiu aprovat per I'’Ajuntament de Barcelona.

Requisits de pressupost: El pressupost del Projecte haura de sumar un import de partides del “Banc
BIMSA 2025” iBanc de preus BEDEC, partides algades a justificar i la partida d’abonament integre de
seguretat i salut, respecte del PEM del projecte o memoria a executar, igual o superior al 75% de I'import
total del mateix. En el pressupost s’utilitzara preferiblement les partides incloses en el Banc Bimsa 2025.

Les espécies d’arbres sol-licitades per I’Ajuntament i no incloses en aquests bancs es podran
incorporar i no comptabilitzaran en aquest 75%. S’establira un preu justificat de mercat.

El percentatge es calculara segons la férmula seglent:

B+ PAJ + PSS

%B =
%B PEM 100
%B: Percentatge de I'import de les partides pertanyents al banc de preus de referéncia.
B: Suma de I'import de les partides del projecte pertanyents al banc de preus de referéncia.
PAJ: Suma de lI'import de les “partides algades a justificar”.
PSS: Import de la partida d’abonament integre de seguretat i salut.

PEM: Pressupost d’execucié material del projecte objecte de la contractacié derivada.

El Banc BIMSA 2025 s’ha creat per a definir partides especifiques de les actuacions de I'espai public
de BIMSA a partir de la metodologia BEDEC i amb els mateixos parametres anteriorment especificats
del Banc BEDEC 2025.

Caracteristiques del Banc BEDEC Construccié 2025 i Banc Bimsa 2025 a efectes del present acord
marc i la contractacié basada:

LOT 1
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BANC BEDEC:
- Data del Banc: 2025-10.
- Ambit de preus: Barcelona.
- Ambit de plecs: Catalunya.
- Variaci6 segons el volum d’obra nova: Obres tipus (PEM 0,4 ME€).
- Percentatge de despeses indirectes: 15%.
- Despeses auxiliars: les corresponents del BEDEC per a la familia de la partida.

BANC BIMSA 2025

El banc Bimsa lliurat en la present licitacié correspon a un banc per a PEM 1,7M€, seguint el mateix
criteri aplicat per al Banc BEDEC. Per als projectes o0 memories valorades incloses en aquest LOT
caldra modificar el rendiment del Banc per 1,139, indicat a la seglient imatge:

3) = |[3=
General Justificacén | Condiciones técnicas | Graficos | Impacto ambiental |
-~ Tipo: Famila:  Identificador: Nombre: Cédigo BC3
ONE! = P [c33 [zarr [cable 0,6/ 1kv RVFV, 2x2,5mm2,col.tubo  [PG33-ZA1F
AS Y] T
U.M.: Rendimientdy F.creadén: F.modif.: Concepto: Predio: Precdio planificado
m \Q ) [p3/12/2025 " [o3/12/2025  [§4 parTIDA OE OBRA =] [7.2s =] e
VENT = ,—/
visualizar elementos de tipo: 3 ® Tooos ;] ‘ 9 - &£ X
» CQ T Cédigo UM Descripcién Precio Cantidad Importe
TAIQ ¥ [201-FEPD h Ayudante electricista 26.08000 0.0150 /R 033120
A ME| § AOF-000E h Oficial 1a electricista 30.41000 0.0150 /R 0.45615
INY @ BG33-11SVN m  Cable 0,6/ 1kV RVFY, 242 5mm2 5,34000 1.0200 5,44680
ApA|
Mano de obra: 0.84735 Suma: 529415
s Material: 5, 4458 1,5 % Gastos auiliares: 01271 v
Maquinaria: C Coste directo: 5, 3068¢
Transporte: 15 % Gastos indirectos: 94603
Otros conceptos: 0 PEM: 25
<\ Aceptar l Cancelar |

IMATGE 1
LOT 2
1.- PROJECTES O MEMORIES VALORADES AMB PEM FINS A 1M €.

BANC BEDEC:
- Data del Banc: 2025-10.
- Ambit de preus: Barcelona.
- Ambit de plecs: Catalunya.
- Variaci6 segons el volum d’obra nova: Obres tipus (PEM 0,4-1,4 M€). S’admetran variacions de
PEM de 200.000 en aquest rang.
- Percentatge de despeses indirectes: 15%.
- Despeses auxiliars: les corresponents del BEDEC per a la familia de la partida.

BANC BIMSA 2025:

El banc Bimsa lliurat en la present licitacié correspon a un banc per a PEM 1,7M€, seguint el mateix
criteri aplicat per al Banc BEDEC. Per als projectes o memories valorades incloses en aquest PEM
caldra modificar el rendiment del Banc per 1,139. Veure imatge 1 abans exposada.

2.- PROJECTES O MEMORIES VALORADES AMB PEM SUPERIOR A 1M €.

BANC BEDEC:
- Data del Banc: 2025-10.
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- Ambit de preus: Barcelona.

- Ambit de plecs: Catalunya.

- Variaci6é segons el volum d’obra nova: Obres tipus (PEM 1,7 M€).

- Percentatge de despeses indirectes: 15%.

- Despeses auxiliars: les corresponents del BEDEC per a la familia de la partida.

BANC BIMSA 2025:

El banc Bimsa lliurat en la present licitacié correspon a un banc per a PEM 1,7M€, seguint el mateix
criteri aplicat per al Banc BEDEC. Per als projectes o memories valorades incloses en aquest PEM
caldra modificar el rendiment del Banc per 1. Veure Imatge 1.

El licitador haura d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicara linealment sobre les partides incloses
en el Banc BIMSA 2025 . En aquest sentit, caldra indicar 'esmentat percentatge de baixa a la plantilla
d’oferta econdomica annexa al Plec de Clausules Administratives Particulars.

Aquest mateix percentatge sera el que s’aplicara sobre el BANC de preus BEDEC de I'I'TEC definit per
a cada LOT i segons el PEM de projecte definit anteriorment

Transcorreguts dotze (12) mesos, el Banc BIMSA 2025 s’actualitzara mitjangant I'aplicacié d’un
coeficient d’actualitzacio a aplicar a 'import d’execucié material, el qual es detalla al seglient punt.

c. Actualitzacio de preus i prorroga del contracte

S’estableix com a formula d’actualitzacié de preus la seguent:

K: = 0,35(100%+ BFB) + 0,15(100%+ BR4J) + 0,16(100%+ B6A3) + 0,08(100%+ BO6F) + 0,08(100%+
BDK2) + 0,18

Kt Coeficient d’actualitzacio de preus

BFB  Variacié percentual del preu del tubs i accessoris de polietilé
BR4J Variacio percentual del preu d’arbusts i arbres petits

B6A3 Variacié percentual del preu de les tanques metal-liques
BO6F Variacio percentual del preu del formigd en paviments

BDK2 Variacié percentual del preu dels pericons de conduccions

Durant el primer any d’aplicacié de I'acord marc NO hi aplicara sota cap concepte actualitzacié de preus.
El coeficient d’actualitzacié de preus s’aplicara a I'import d’execucié material a totes aquells projectes
amb data de sol-licitud d’execucioé de la contractacié basada posterior a dotze (12) mesos de vigéncia
de l'acord marc.

Transcorreguts onze (11) mesos de vigéncia de I'acord marc, es consideraran els ultims indexs
publicats per 'I'TEC en la seva web i s’adoptara la variacio respecte al periode de dotze (12) mesos
anterior, és a dir, es relaciona amb la variacié dels preus del material en els ultims dotze (12) mesos,
independentment de qualsevol altra data com 'adjudicacio, la signatura del contracte o altre. El periode
a considerar en el calcul del coeficient a aplicar sera sempre de dotze (12) mesos.

Aquest coeficient estara vigent fins a l'activacié de la seglent prorroga contemplada en aquest
procediment. En tal cas s’actualitzaria d’igual manera el coeficient a aplicar a les memories valorades i
projectes constructius en que la data de sol-licitud d’execucioé de la contractacié basada sigui posterior
a l'activacié de la 2a prorroga. En aquest cas, els indexs s’actualitzarien amb els ultims publicats per
'I'TEC un mes abans de l'activacio de la prorroga per calcular el nou coeficient a aplicar i, en aquest
cas, el periode per calcular I'increment sera de 24 mesos.

Els coeficient resultant podra ser superior o inferior a 100%, és a dir es pot suposar una actualitzacio
del pressupost en positiu 0 en negatiu.
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Els indexs corresponents a aquests materials basics es publicaran de forma mensual a la pagina web
de I'lTeC:

https://itec.cat/recursos/BEDEC/Variaciones%20porcentuales%20precios%20principales%20BEDEC
%202020%20a%202023-12.pdf

La “url” podra variar en funcié de les possibles modificacions futures de la web, en qualsevol cas la
manera general d"accedir sera la segient:

- Accés pagina web itec: https://itec.es/

- Seleccionar icona “iniciar sessi¢” part superior esquerre de la web. Accedir amb usuari donat d alta
o registrar-se a la web. El registre permet la consulta gratuita de 20 planes diaries, més que suficient
per consultar els indexs.

Q= a

Iniciar sesion

- Accedir al BEDEC des de la web .

ITeC Quiénes somos. Qué te ofrecemos
BARLE O W :

- Accés icona “ campaneta” un cop dintre del BEDEC situada a la part superior dreta de la web.

O~

- Desplegable fent “click” a icona “ campaneta” i seleccié concepte: Variacions percentuals preus
principals bedec any “xxx” a any “xxx”.

A S
= a
MG
— . S T =
Wariaciones porcentuales precios principales BEDEC 2020 a 2023-05
X Actualizacion del Banco BEDEC Construccién 2023-01
l Actualizacion de los Criterios del Banco BEDEC 2023
L Actualizacion del Banco BEDEC Construccién 2022-04

Histérico de variaciones percentuales de precios BEDEC

- L’accés a aquesta plana visualitzara un pdf que donara la variacié combinant files i columnes d'un
determinat mes respecte un altre per a cadascun dels materials basics continguts a la férmula
polindmica, sent aquest el coeficient per a cada index de la formula.
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Variacion porcentual de precios 202101 2022-01 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 202305 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12
BO3* ARIDOS 202311 -0,87%
202310 0,26% -0,62%
2023-09 0,25% 0,50% -0,37%
2023-08 0,26% 051% 0,76% -0,11%
202307 -0,15% 0,11% 0,35% 0,61% -0,27%
2023-06 0,19% -035% -0,00% 0,16% 0,41% -0,46%
202308 0,48% 0.20% 0,13% 0,39% 0,64% 0,90% 0.02%
2023-04 -0,14% 0,34% 0,15% -001% 0,25% 0,50% 0,76% -0,12%
202303 0,40% 0,26% 0,74% 0.55% 0,20% 0,65% 0,90% 1,16% 0.28%
202302 1.40% 1.81% 1,66% 2,15% 1.95% 1,80% 2,06% 231% 25T% 1.68%
202301 288% 4,10% 4.51% 4.37% 4.87% 4.67% 4.50% 4.78% 5,03% 5.30% 4.20%
202201 13.73% 1676% 18.39% 18.86% 1870% 19.27% 19.04% 18.85% 10.16% 19.45% 19.76% 18.72%
2021-01 200% 16.00% 19.08% 20.76% 2124% 21.0™% 2165% 21.42% 2123% 21.55% 2184% 2216% 21.08%

2020-01 000% 200% 16.00% 19.08% 20.76% 2124% 21.0™% 2165% 21.42% 2123% 21.55% 2184% 2216% 21.08%

d. Nombre de lots i licitadors

Es una Licitacié amb 2 LOTS:

e Lot 1: Corresponent a obres amb un valor estimat del contracte de 120.000,001 euros
fins a 499.999,99 € euros (IVA no inclos).

e Lot 2: Corresponent a obres amb un valor estimat del contracte de 500.000,00 euros fins
a 1.800.000,00 euros (IVA no inclos).

Es seleccionara un maxim de deu (10) empreses per cada lot, essent aquestes, aquelles empreses
les ofertes de les quals hagin estat les millor classificades del lot al que participin d’acord amb els criteris
d’adjudicacio previstos en el present Plec.

Les actuacions podran estar incloses en qualsevol Districte de Barcelona.

e. Concepte d’obres similars

L’experiéncia prévia en treballs similars del personal que desenvoluparan les funcions de Cap d’Obra,
Encarregat/da d’Obra i Técnic/a de Prevencié té incidéncia directa en 'assoliment d’'una millor execucié
dels treballs a realitzar, en termes de qualitat i seguretat, costos i termini.

A tal efecte, un dels criteris d’adjudicacié quantificables mitjangant formules automatiques és el
compromis d’experieéncia minima que tindran les persones que desenvoluparan aquestes funcions en
actuacions similars, entenent per actuacions similars obres de:

LOT 1
e Obres de les mateixes tipologies que les que sén objecte d’aquest acord marc executades en
entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,
e id'unImport minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 100.000.-€ (PEC, IVA noinclos).

A efectes de calcul de la valoracioé del criteri de I'experiéncia del personal de “I'Equip Responsable de
I'Obra” en base als criteris automatics que s’especifiquen en el corresponent Annex del Plec de
Clausules Administratives Particulars, es defineix el segient import de referéncia (IR):

e Import de referencia (IR) = 300.000.-€.

LOT 2
o Obres de les mateixes tipologies que les que sén objecte d’aquest acord marc executades en
entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,
e id’unImport minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 300.000.-€ (PEC, IVA no inclos).

A efectes de calcul de la valoracio del criteri de I'experiéncia del personal de “'Equip Responsable

de I'Obra” en base als criteris automatics que s’especifiquen en el corresponent Annex del Plec de
Clausules Administratives Particulars, es defineix el seglent import de referéncia (IR):
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Import de referencia (IR) = 600.000.-€.

1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE L’ACORD MARC:

a.

Objecte de I’acord marc

Consistira en el desenvolupament de treballs d’execucié d’obres de jardineria, talussos,
reurbanitzacié de les arees d’esbarjo de gossos en espai public de Barcelona de valor estimat
del contracte basat inferior o igual a :

LOT 1: 499.000,00 € (IVA no inclos).
LOT 2: 1.800.000,00 € (IVA no inclos).

Termini de ’acord marc

Dotze (12) mesos inicials, amb possibilitat d’activar dues prorrogues de 12 mesos addicionals
cada una.

Preus unitaris objecte d’oferta economica
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a

partir del Banc de preus BIMSA 2025

Aquests preus seran objecte d’actualitzacié en els termes descrits i detallats a I'apartat c) del
punt O del present informe.

Valor Maxim Estimat de I’acord marc:

S’entén per valor estimat del present acord marc, I'import total, sense incloure I'lmpost
del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El métode aplicat per calcular el valor estimat de I'acord marc és, de conformitat amb
l'article 101.13 de la LCSP, el seguent:

LOT 1:

Desglossament del valor estimat del lot 1 de I'acord marc (imports exclos IVA):

- Estimacio contractacié basada duracio inicial Acord Marc: 2.000.000,00 euros

- Possible prorroga: 4.000.000,00 euros
Total valor estimat del lot 1 de I’acord marc: 6.000.000,00 euros
LOT 2:

Desglossament del valor estimat del lot 2 de I'acord marc (imports exclos IVA):

- Estimacio contractacié basada duraci6 inicial Acord Marc: 16.000.000,00 euros
- Possible prorroga: 32.000.000,00 euros
Total valor estimat del lot 2 de I’acord marc: 48.000.000,00 euros

VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC:
- Valor estimat del LOT 1: 6.000.000,00 euros
- Valor estimar del LOT 2: 48.000.000,00 euros
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Total valor estimat 54.000.000,00 euros

El valor estimat de I'acord marc s’ha establert en funcié de les obres d’aquesta tipologia i el seu import
executades per Bimsa.

2. CRITERIS DE SOLVENCIA APLICABLES ALS DIFERENTS LOTS
2.1. CRITERIS DE SOLVENCIA APLICABLES AL LOT 1

Atenent a l'objecte de I'acord marc, i als imports de les obres dels contractes basats del lot 1, es
proposen els seguent criteris de solvencia:

Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L’'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels
ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon la
present licitacié ha de ser, com a minim, de 200.000,00 euros (com a minim en dos dels seglents
grups: A, E i G). Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa
consideracioé que les directament executades per ella, sempre que aquesta ultima exerceixi el control
directament o indirectament en els termes que estableix I'article 42 del Codi de Comerg. Quan es tracti
d’obres executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la
condicié esmentada, només es reconeixera com a experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquella en el capital social d’aquesta.

Solvéncia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora
durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 400.000,00 euros/ any, en algun d’aquests
anys. En el cas de que la data de creaci6é o d’inici de les activitats de 'empresa licitadora sigui inferior
a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el cas de que aquesta data
sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Classificacio alternativa: Mitja alternatiu d’acreditacioé de solvéncia minima, per aquest lot.

= Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran de
disposar de com a minim la classificacié en dos grups del seguent llistat:

GRUP A SUBGRUP 1 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP A SUBGRUP 2 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP E SUBGRUP 1 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP E SUBGRUP 7 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP G SUBGRUP 3 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP G SUBGRUP 4 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP G SUBGRUP 7 i QUALSEVOL CATEGORIA

Degut a que totes les obres incloses en aquest acord marc tenen una part d’obra civil gue es comu en
tots els projectes, es considera necessari que els licitadors disposin de com a minim la classificacié en
dos dels GRUPS definits anteriorment.

Igualment els licitadors hauran de identificar les classificacions de que disposen del seqient llistat,
identificant el GRUP, SUBGRUP i CATEGORIA i podran optar a les contractacions basades segons la
classificacié del contractista definida en el projecte executiu o memoria valorada:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
A) Mowments de terres i 1. Desmuntatges i buidatges a ompllr_pel
perforacions contractista
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A) Moviments de terres i . a omplir pel
. 2. Esplanacions .

perforacions contractista
E) Hidrauliques 1. Abastaments i sanejaments a ompllr_pel
contractista

E) Hidrauliques 7. Ob’rgs hidrauliques sense qualificacié a ompllr_pel
especifica contractista

G) Vials i pistes 3. Amb ferms de formigé hidraulic a ompllr_pel
contractista

G) Vials i pistes 4. Amb ferms de mescles bituminoses a ompllr_pel
contractista

G) Vials i pistes 6. Obres viaries sense qualificacié especifica a ompllr'pel
contractista

K) Especials 6. Jardineria i plantacions a ompllr'pel
contractista

2.2. CRITERIS DE SOLVENCIA APLICABLES AL LOT 2

Atenent a I'objecte de I'acord marc, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen els
seguent criteris de solvéncia:

Classificacio obligatoria:

= Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran de
disposar de com a minim la classificacié en dos grups del segient llistat:

GRUP A SUBGRUP 1 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP A SUBGRUP 2 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP E SUBGRUP 1 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP E SUBGRUP 7 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP G SUBGRUP 3 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP G SUBGRUP 4 i QUALSEVOL CATEGORIA
GRUP G SUBGRUP 7 i QUALSEVOL CATEGORIA

Degut a que totes les obres incloses en aquest acord marc tenen una part d’obra civil que es comu en
tots els projectes, es considera necessari que els licitadors disposin de com a minim la classificacié en
dos dels GRUPS definits anteriorment.

Igualment els licitadors hauran de identificar les classificacions de que disposen del seqient llistat,
identificant el GRUP, SUBGRUP i CATEGORIA i podran optar a les contractacions basades segons la
classificacié del contractista definida en el projecte executiu 0 memdria valorada:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
A) Mowments de terres i 1. Desmuntatges i buidatges a ompllr'pel
perforacions contractista
A) Moviments de terres i . a omplir pel
. 2. Esplanacions :

perforacions contractista
E) Hidrauliques 1. Abastaments i sanejaments a ompllr'pel
contractista

E) Hidrauliques 7. Ob’rgs hidrauliques sense qualificacié a ompllr'pel
especifica contractista

G) Vials i pistes 3. Amb ferms de formigé hidraulic a ompllr'pel
contractista

G) Vials i pistes 4. Amb ferms de mescles bituminoses a ompllr'pel
contractista
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G) Vials i pistes 6. Obres viaries sense qualificacié especifica a ompllr_pel
contractista
K) Especials 6. Jardineria i plantacions a ompllr_pel
contractista

= Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvencia seguents:

Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant 'any de superior execucio en el decurs dels
ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon la
present licitacié ha de ser, com a minim, de 500.000,00 euros. Les obres executades per una societat
estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les directament executades per ella,
sempre que aquesta ultima exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix
l'article 42 del Codi de Comerg. Quan es tracti d’'obres executades per una societat estrangera
participada per la licitadora sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeixera com
a experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada per la societat participada en la proporcio de la
participacio d’aquella en el capital social d’aquesta.

Solvéncia economica o financera: VVolum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora
durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 1.000.000,00 euros/ any, en algun
d’aquests anys. En el cas de que la data de creacié o d’inici de les activitats de 'empresa licitadora
sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el cas de que
aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Adscripcié de mitjans personals o materials (PER ALS DOS LOTS)

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia economica, financera i técnica requerida, hauran de
comprometre’s, mitjangant una declaracio responsable on hi figuri el compromis a dedicar o adscriure
a I'execucio dels contractes basats els mitjans personals o materials segtents i a mantenir-los durant
I'execuci6 de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis s’integrara al contracte i
tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions
per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per I'adjudicatari.

- Responsable de la implantacié de I'obra al domini public. La persona designada com a
Responsable de la implantacio de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de decisio
en ladopci6 d'aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada conservacio i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra amb
public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per
tal de limitar les immissions i molésties provocades per I'execucié dels treballs, i garantir una
adequada mobilitat dels vianants.

- Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a I'empresa
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot alld que afecti a I'execuci6 de I'obra i al
desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptara amb poder de decisié dins de
'empresa i formacio técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

- Responsable de 'ambientalitzacié de I'obra. La persona designada com a responsable de
I'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en I'adaptacié d’aquelles
mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacié de I'obra i la reduccié dels
impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Al marge de les figures de Responsable de la implantacié de I'obra al domini public, del Delegat d’Obra
i del Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra, els licitadors hauran d’adscriure les seguents
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posicions:

- Posicié de Cap d’Obra:
Responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucié de I'actuacié objecte de licitacio
seguint les directrius de la direcci6 facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el
pressupost i els terminis.

- Posicié d’Encarregat/da d’Obra:
Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips
de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de
les condicions técniques i la planificacié prevista.

- Posicié de Técnic/ca de Prevencio de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per
la implementacié i compliment efica¢g de les mesures preventives i de proteccid i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacié.

3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (COMU PER TOTS ELS
LOTS):

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia, es
proposen els segients criteris sotmesos a judici de valor, comuns a cada LOT:

Fins a 40 punts

L'extensio maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 fulls DIN-A4 lletra Arial 11 interlineat
simple (no es comptara la portada ni I’ Index, en cas d’haver-hi).

Cada apartat ha d’incorporar tota la informacié demanada en aquell apartat concret, per tant, no es
valorara la informacié que estigui en punts que no li corresponen. Tampoc la que es consideri supérflua
o norellevant.

Es valorara el contingut, I'ordre, el grau de detall i el grau de justificacié de les propostes.

1 - L’OBRA: MEMORIA,PUNTS CRITICS, TANCAMENTS | AFECTACCIONS A L’ESPAI PUBLIC
................................................................................................................................. 16 PUNTS

Memoria de I’execucio dels treballs ... 0 a 6 punts

El participant haura de presentar una memoria on faci un estudi de quins sén, al seu judici, els aspectes,
gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia actuacions, identificant clarament
aquelles que fan referencia a les prévies a I'inici d’obra i a les que es produeixen durant I'obra. Es
valorara el coneixement i comprensio de les obres a executar aixi com I'adequacio de la informacio al
LOT.

Es puntuara conforme les pautes i parametres que es detallen a continuacié:

Estudi molt complet, coherent, adequat i detallat 6,00 punts
Estudi complert, detallat i coherent 4,00 punts
Estudi correcte, detallat i adequat 2,00 punts
Amb informacié poc rellevant 1,00 punts

Identificacié dels punts critics del projecte i formulacié de proposta de solucié que implantara a
PPobra (MAXIM 3)....cciiiiiiriiiiire i 0 a 6 punts
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Es valorara cada punt critic i cada proposta de solucié de forma individual, amb una valoracié maxima
de 2 punts per cada un. No es valoraran aquells que siguin d'aplicacio als aspectes genérics a la majoria
dels projectes.

Es valorara cada punt critic segons el quadre que es detalla a continuacio.

Identificacid d'un punt critic molt important, rellevant i ben detallat amb
proposta de solucio aplicable, eficient i de gran benefici envers el punt 2,00 punts
critic identificat i ben justificat.

Identificacio d'un punt critic important, amb certa complexitat técnica i
ben detallat amb proposta de solucié aplicable amb benefici moderat
envers el punt critic identificat i ben justificat.

O punt critic molt important perod solucié amb poc o0 moderat benefici
Identificacié d'un punt critic basic, sense complexitat técnica rellevant
amb proudetall o proposta de solucié prou aplicable, o de prou benefici
envers el punt critic identificat, prou justificat.

O Punt critic important perd solucié amb poc benefici

Identificacio d'un punt critic basic sense complexitat técnica amb poc
detall. Proposta de solucié poc aplicable, poc benefici o poc justificat. 0,25 punts

1,00 punts

0,50 punts

Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié i accions per a la seva correcta
homogeneitzacio i conservacioé aixi com I’afectacio als usos de I’espai public d’aquesta tipologia
d’obres diSCONLINUES ... e s s s ss s s e s s e s e e e e e e nnnns 0 a4 punts

El licitador presentara per a aquesta tipologia d’obres, quin plantejament fa per a la implementacio
d’elements de tancament i senyalitzacié d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra.
Incloura detall i impacte sobre la imatge de les obres en la ciutat .

Es valorara la relacié dels elements de tancament i senyalitzacié dels quals disposara a I'obra, aixi
com la gestio, els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora dels mateixos i es valorara
la eficiencia i adequacio a la tipologia d’obres. Les mesures de millora addicionals al projecte no seran
d’abonament.

Caldra aportar el plantejament, gestid, recursos i organitzacié proposat per les afectacions a I'is de
'espai public que es puguin produir en una obra d’aquesta tipologia amb possibles actuacions
disperses: vehicles, persones, accessos, etc.

Sistematica de valoracio:

Proposta molt eficient, ben dimensionada, molt adequada 4,00 punts
Proposta eficient i adequada 3,00 punts
Proposta correcte i amb manca d’eficiéncia 2,00 punts
Proposta amb informacié poc rellevant 1,00 punts
2 - L’EQUIP D’OBRA | LA SEVA ORGANITZACIO .......ccooeeereererreeeeeeseeeesssssssesesssssssssans 8 PUNTS
Organitzacio i equip d’Obra ... e 4 punts

L'oferent presentara la proposta de l'equip técnic que intervindra en I'execucié dels treballs,
determinant, les activitats en que intervindra, titulacio, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en
relaci6 amb I'obra. També presentara amb detall les funcions i responsabilitats de cada posicidé que
consideri adient i la justificacié dels coneixements técnics en funci6 de les necessitats.
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L’'oferent presentara un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la tipologia objecte
d’'aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les activitats de coneixement i
responsabilitats principals i les relacions amb els agents externs esperables en aquest tipus d’obra. Es
valorara I'equip proposat per fer front a la particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum,
la organitzacid i la singularitat de les obres.

La organitzacié proposada s’ajustara a I'obra de major complexitat que I'oferent estimi, en el benentés
que I'equip real exigible sera el derivat de la interpretacioé d’aquesta proposta i les necessitats reals de
'obra. Aixi mateix tindra en consideracio la simultaneitat dels diferents encarrecs que es donaran al
llarg del temps i el repartiment de I'equip entre les mateixes (que no té per que ser exclusiu per a cada
actuacio)

Es valorara la proposta de les diferents posicions i figures en relacié amb les necessitats esperables de
'obra i la seva relacio i dependéncia dins de I'esquema de I'equip. Es valorara com la proposta d’equip
ajuda a millorar I'organitzaci6 i gestié d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir la qualitat,
eficiéncia i termini de les mateixes.

Sistematica de valoracio:

Proposta de personal que cobreix de forma extensa les 4,00 punt
necessitats de I'obra
Proposta de personal correcta i adequada a I'obra esperable 3,00 punts
Proposta de personal escas en relacié a les necessitats 2,00 punts
Proposta amb informacioé poc rellevant 1,00 punts
Organitzacio relacional..............iiiii i 4 punts

Es valorara el personal assignat per les relacions, gestié i organitzacié amb la resta d’agents dels quals
s’espera intervinguin a I'obra com ara REPs, Comité d’Obres, DO, efc..

El licitador haura de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta tipologia
d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gesti6 de les mateixes en relacio
al personal proposat per a executar I'obra.

Sistematica de valoracio:

Relacions complertes i ben definides 4,00 punt
Relacions incompletes i/o amb definicions erronies 3,00 punts
Manca rellevant de relacions o errors importants en la seva 2,00 punts
definicioé
Proposta amb informacio poc rellevant 1,00 punts
3 — MILLORES SOBRE EL PROJECTE /O EL PROCES CONSTRUCTIU........cceceermrmreerrrrrnrenne 8

PUNTS

L’'oferent presentara un maxim de 4 propostes a on exposara breument la naturalesa de la millora,
especificant I'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats. Com aquest
acord marc inclou diferents tipologies d’obres, es podran presentar millores per qualsevol dels possibles
projectes i s’analitzaran individualment segons els criteris establerts en aquest apartat.

Les millores de procés constructiu fan referencia a aquelles propostes d’execucié que, en aquesta

tipologia d’obres, garanteixen o suposen una millora en:
- Enla execucio o procés constructiu
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- lareduccié de terminis

- l'assegurament de la qualitat

- lareducci6 de riscos en qualsevol dels punts anteriors
- millores per noves tecnologies

- propostes d’organitzacio

- utilitzacié d’eines i maquinaria singulars

- sistemes de control de processos

Les millores fan referéncia a aquelles propostes de modificacié de I'obra que, sense suposar un canvi
substancial en I'arquitectura o funcionalitat de I'obra, milloren aspectes de I'obra acabada com
durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant I'execucié.

Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:

Es valorara cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva expectativa d’aplicacio
a l'obra, implementacid, beneficis i oportunitat aixi com I'adequacié al LOT de la licitacié que es
presenta. Es valoraran en base a la informacié aportada pel licitador. El cost de les millores seran a
carrec del contractista. No es valorara I'estimacio de costos de la millora.

Sistematica de valoracio:

Millora aplicable amb gran benefici 2,00 punt
Millora aplicable amb benefici moderat 1,50 punts
Millora aplicable amb poc benefici 0,60 punts
Millora no aplicable o intranscendent 0,00 punts
4 — SEGURETAT | SALUT A L’OBRA: PLANTEJAMENT......cooi i 2 PUNTS

El licitador exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestio interna en relacié a les obres
d'aquesta tipologia, detallant aspectes com la gesti®é de subcontractistes i sistemes de control i
seguiment.

Es valorara la solidesa i abast del sistema exposat en relacié amb la gestié de la seguretat i salut en
obres d'aquesta tipologia actuacions

Sistematica de valoracio:

Sistema solid i d’abast complet 2,00 punts

Sistema correcte amb mancances 1,20 punts

Carencia de sistema perd amb procediments adients 0,70 punts

Proposta amb informacioé poc rellevant 0,20 punts
5.- AMBIENTALITZACIO | GESTIO AMBIENTAL........ccoeeeieireesreesseeesesessssssssssessassnnes 0 a4 PUNTS
Millores per reduir 'impacte ambiental...............ccccoorriiiiiii e e 2 punts

L'oferent presentara un maxim de 4 millores concretes per reduir 'impacte mediambiental negatiu que
es pugui produir durant I'execucié de les obres i per causa d’aquestes. Les millores no suposaran
sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportara, per a cadascuna d’elles, una breu descripcio, la
justificacié de l'aplicacioé en l'obra i els beneficis de la seva aplicacié indicant els vectors ambientals
sobre els que incideix. Com aquest acord marc inclou diferents tipologies d’obres, es podran presentar
millores per qualsevol dels possibles projectes i s’analitzaran individualment segons els criteris
establerts en aquest apartat.
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Es valorara cada mesura en funcié de la seva aplicabilitat, eficiencia i benefici esperat sobre els vectors
ambiental identificats. Es valorara especialment la reduccié d’'impactes negatius en I'obra (aspectes
locals) i la minoracié de consums energetics (aspectes globals), aixi com els aspectes formatius dels
treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals.

Sistematica de valoracio:

Millora aplicable, eficient i de gran benefici 0,50 punts

Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 punts

Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 punts

No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
Millores en la gestid de residus........ccccouvmiriniiiinncr 2 punts

L’oferent presentara un maxim de 4 propostes per millorar la gestié de residus de I'obra amb I'objectiu
de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Per a
cadascuna de les millores s’aportara la seva descripciod, la justificacié de la seva aplicacié en obra, la
seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis
mediambientals en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Sistematica de valoracio:

Millora aplicable i de gran reduccié de consums 0,50 punts
Millora aplicable de benefici moderat 0,35 punts
Millora poc aplicable o poc benefici 0,10 punts
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
6.- AUTOCONTROL DE LA QUALITAT..c.cii i ceeerisemreeessssmreessssssmsesssssmsesssssssmsessssssnnens 0 a2 PUNTS

L'oferent presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos
d’execucié per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible aplicacié de Sistemes
de Gestio de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicara
en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccié i control genérics en relacio
amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.

No es valorara cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest
contracte.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en relacié amb la
tipologia d’obres objecte del concurs i la coheréncia dels models de ppis aportats com exemple.

Sistematica de valoracio:

Sistema solid i procediments i principis adients 2,00 punts
Sistema basic i procediments correctes 1,00 punts
Sistema basic i relacio de procediments incompleta 0,.50 punts
Proposta amb informacioé poc rellevant 0,20 punts

Les propostes que obtinguin una puntuacioé inferior als vint (20) punts en relacié als criteris
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se
técnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a I’obertura del seu
sobre digital C, ni conseqiientment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de
I'apreciacié de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes
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admeses.

4. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO DE LA CONTRACTACIO BASADA A PREVEURE:

De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions objectives dels
contractes basats:

Basiques

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.

B. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua, gas...)
conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de
donar compliment a les exigéncies del mateix.

Demandes de tercers

C. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’atendre a noves
exigencies de prestacions, rendiments, eficiencia energética, homogeneitat de models, etc. per
part del mantenidor o de I’Administracié actuant.

Seguretat i afectacions

D. Derivades de les indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(Comité d’Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

E. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacid a la reduccié de les immissions,
afectacions sobre I'entorn o millora de la circulacié emeses per autoritats competents (Comité
d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..)

F. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacio a la preservacié d’elements patrimonials,
elements vegetals o arqueoldgics emeses per autoritats competents.

Preexisténcies

G. Derivades de I'afeccié a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)
necessaries per executar les obres objecte del projecte.

H. Derivades de circumstancies imprevisibles o sobrevingudes en relacié al subsodl, incloent
terrenys antropics, naturals i sols contaminats.

5. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars d’almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les
enumerades a continuacio:

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o proveidors
derivades de I'execucio de les obres objecte del present Plec s’haura de fer en el termini previst
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercials. Aixi mateix, i d’acord amb el que s’estableix al
contracte, 'empresa contractista ha de presentar la documentacio que justifiqui el compliment
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efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada I'obra.

b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el periode contractual: L’'empresa contractista ha de mantenir, durant tota I'execucié de I'obra,
les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en I'execucié del

contracte, fixades en el moment de presentar 'oferta, segons el conveni que sigui d’aplicacio.

c) El compliment de la inexisténcia de relacié econdmica i/o financera il-legal amb un pais
considerat paradis fiscal.

d) Les obligacions de caracter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte tipus.

e) Els compromisos adquirits per I'adjudicataria en relacio a I'equip responsable de I'obra ofert.

Estrella Ordéiiez Ordéiez
Directora Tecnica d’obres estandarditzades
BIMSA - Ajuntament de Barcelona
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