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 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Consums Aigua Ter Cassà de 
la Selva 

61 73 77 97 82 78 175 217 279 206 202 210 

 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Consums Aigua Ter Cassà de 
la Selva 

246 270 321 321 201 196 200 201 196 212 233 415 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Consums Aigua Ter Cassà de 
la Selva 

459 467 342 289 484 428  
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2022 Sector Gavarres Sector Verneda  

 
Pou 15 
(136m) 

Pou 16 
(150m) 

Pou 17 
(150m) 

Pou 6 
(12m) 

Pou 13 
(100m) 

Pou 14 
(120m) 

 

Gener 0 5.213 3.819 0 9.228 18.191  

Febrer 17 5.018 3.260 0 4.552 9.732  

Març 1.330 4.447 3.517 0 4.097 8.786  

Abril 1.858 4.733 2.836 2 1.497 3.753  
Maig 2.473 6.220 3.234 0 2.024 4.250  

Juny 2.506 5.874 3.042 7 2.454 5.302  

Juliol 3.054 12.483 2.635 1 1.062 1.361  

Agost 2.437 11.102 2.163 0 995 326  

Setembre 4.503 7.037 3.081 0 0 1  
Octubre 10.670 8.105 4.368 2 1.056 3.038  

Novembre 8.432 7.476 2.741 4 1.864 8.210  

Desembre 6.871 6.397 3.015 0 874 4.348  

Total 44.151 84.105 37.711 16 29.703 67.298 262.986 
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NOM Tècnica de perforació Diàmetre de perforació Profunditat 

Pou 18 Rotopercussió 390mm 0-80m 

  280mm 80-200m 
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CONCEPTE POU 18 

MUNICIPI CASSÀ DE LA SELVA 

UTMX  

UTMY  

COTA (msnm)  

PROPITETAT AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 

AQÜÍFER 
Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als 

granits de la baixa Costa Brava (303H01) 

MASSA AIGUA SUBTERRÀNIA Fora de massa 

MÈTODE DE PERFORACIÓ  Rotopercussió 

PROFUNDITAT 200m 

DIÀMETRE DE PERFORACIÓ 
390mm  
230mm 

DIÀMETRE CANONADA 
Extern 312mm  Intern 300mm 
Extern 242mm  Intern 230mm 

TIPUS CANONADA acer 
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CONCEPTE POU 18 

TRAMS RANURATS De 80-200m 

ENGRAVILLAT Sí 

CIMENTACIÓ De 0-80m 

NETEJA I DESENVOLUPAMENT Sí 

ASSAIG DE BOMBAMENT Sí 

ANÀLISI QUÍMIC Sí 

ARQUETA No 

SEGUIMENT NIVELL AIGUA Sí 

SERVEIS AFECTATS Sí 

EXPROPIACIONS No 

EXPROPIACIONS TEMPORALS No 

AFECTACIONS A LLERA PÚBLICA No 

AFECTACIONS A ESPAIS PROTEGITS No 

ZONA POTENCIALMENT INUNDABLE No 
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• 

• 
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• 
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• 
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DADES GENERALS  
 

 

 
Ut Descripció  Amid. 

 

Codi: Pou 18  

Municipi: Cassà de la Selva 

Comarca: Gironès 

Toponimia: Pou Institut 

Coordenades: 489411, 4637998 

Cota: 145,60 snm 

Accés: Per arribar al solar un cop a Cassà de la Selva entrant per la C-
250a, prendre el c/ Castellflorit i seguidament el c/ Peralada fins 
trobar una rotonda i girar a la tercera sortida, c/ de Manuel Tolosa. 
El solar fa cantonada amb el c/ de Josep Dalmàs. 

Aqüífer: en medis de baixa permeabilitat en granits de la baixa Costa 
Brava-Gavarres 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Mètode de perforació: rotopercussió 

Profunditat: 200m 

Diàmetre de perforació: 0-80m 390mm 80-200m 280mm 

Tipus d’entubat: acer 

Cimentació: 0-80m 

Engravillat: En funció del diàmetre final de perforació entre 80-200m 

Neteja i desenvolupament: per air-lift 

Assaig de bombament: a Q constant esglaonat a Q creixents (48h) 

Anàlisi químic: Sí 

Protecció superficial: tapa i candau 

Seguiment nivell d’aigua: 30 dies 

EMPLAÇAMENT 

Referència Cadastral: 9682601DG8398S0001WM 

Parcel.la: 9682601DG8398S 

Titularitat terreny: Aj.de Cassà de la Selva

 
 

                                                                 

FITXA RESUM DE LA CAPTACIÓ. Projecte d’obra local ordinària per a la construcció d’una nova captació d’aigua 
potable al carrer de Manel Tolosà, 4: fase 1 perforació                                                                                             
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Figura 1. Situació geogràfica i àmbit geogràfic estudiat (Font: Mapa topogràfic 1/50.000 i 1/5.000, ICC) 
 

 

 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Consums Aigua Ter 
Cassà dela Selva 61 73 77 97 82 78 175 217 279 206 202 210 246 270 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Consums Aigua Ter 
Cassà dela Selva 321 201 196 200 201 196 212 233 415 459 467 342 289 484 428  

Taula 1. Volum anual d’aigua derivada del Ter  

Figura 2  Evolució de l’extracció total en el conjunt del pous municipals 
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Figura 3  Evolució de l’extracció per mesos en el conjunt del pous municipals 

2022 Sector Gavarres Sector Verneda  

 
Pou 15 

(136m) 

Pou 16 

(150m) 

Pou 17 

(150m) 

Pou 6 

(12m) 

Pou 13 

(100m) 

Pou 14 

(120m) 

 

Gener 0 5.213 3.819 0 9.228 18.191  

Febrer 17 5.018 3.260 0 4.552 9.732  

Març 1.330 4.447 3.517 0 4.097 8.786  

Abril 1.858 4.733 2.836 2 1.497 3.753  

Maig 2.473 6.220 3.234 0 2.024 4.250  

Juny 2.506 5.874 3.042 7 2.454 5.302  

Juliol 3.054 12.483 2.635 1 1.062 1.361  

Agost 2.437 11.102 2.163 0 995 326  

Setembre 4.503 7.037 3.081 0 0 1  

Octubre 10.670 8.105 4.368 2 1.056 3.038  

Novembre 8.432 7.476 2.741 4 1.864 8.210  

Desembre 6.871 6.397 3.015 0 874 4.348  

Total 44.151 84.105 37.711 16 29.703 67.298 262.986 
Taula 2. Consums d’aigua al municipi 
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Taula 4 Característiques de les captacions 
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Taula 5 Model resistiu SEV  

Taula 6. Nivells litològics interpretats a partir dels horitzons resistius en el SEV1  

Taula 7 Model resistiu SEV 2 

Taula 8. Nivells litològics interpretats a partir dels horitzons resistius en el SEV2  
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Taula 9 Model resistiu SEV 3 

Taula 10. Nivells litològics interpretats a partir dels horitzons resistius en el SEV3 

Taula 11 Model resistiu SEV 4 

Taula 12. Nivells litològics interpretats a partir dels horitzons resistius en el SEV4 

: 

Taula 13 Model resistiu SEV 5 

Taula 14. Nivells litològics interpretats a partir dels horitzons resistius en el SEV5 
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:  

Taula 15 Model resistiu SEV 6 

Taula 16. Nivells litològics interpretats a partir dels horitzons resistius en el SEV6  

: 
·

 

Taula 17 Model resistiu SEV 7 

Taula 18 Nivells litològics interpretats a partir dels horitzons resistius en el SEV 7 
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Es disposa d’analítiques en els pous d’abastament municipal que indiquen que les aigües explotades a 

l’aqüífer granític són de bicarbonatada càlciques. Aquestes aigües poden presentar continguts per sobre els 

valors paramètrics en Fe i Mn però en el cas del pou 17, del que es disposa d’una analítica del 07/06/2023 no 

es detecta cap d’aquests dos elements per sobre del límit paramètric.  

El problema principal en quan a qualitat en les aigües que circulen per l’aqüífer granític és la presència 

d’urani natural.  El pou 17 donava a l’analítica efectuada el 07/06/2023 una concentració d’urani de 91,2µg/l. 

Aquesta problemàtica persisteix en tots els pous que exploten el granit i es resolt diluint l’aigua provinent de 

les captacions pròpies amb aigua del sistema A del Ter. 

L’informe de resultats analítics es troba a l’annex 3. 
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El mapa hidrogeològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya dibuixa la piezometria dels 

materials del sòcol paleozoic. Segons aquest el gradient subterrani es mou en aquesta àrea en direcció NEN-

SWS i la cota piezomètrica se situa en el sector estudiat entre les cotes 120 i 150 msnm.  

En el pou 17 el nivell quan el pou no està en funcionament es situa a la cota 91 segons les dades que tenim 

entre el 20 i 23 de novembre 2023, el que indicaria que els nivell no es recupera fins al gradient hidràulic 

natural degut al descens o bé que a causa de la sequera els nivells han disminuït. No disposem d’altres dades 

de nivell piezomètric a l’aqüífer granític ni tampoc en pous que estiguin explotant l’aqüífer de baixa 

permeabilitat de les pissarres a la zona valorada. El nivell en els pous que exploten l’aqüífer neogen estaria 

situat a la cota 70,4 snm però aquesta mesura respon al nivell dinàmic del pou d’explotació d’abastament 

municipal (pou 15). 

 

 

 

 

De manera prèvia als treballs de prospecció elèctrica es recopilen dades d’inventari de pous i dades 

d’explotació i qualitat de l’aigua de les captacions d’abastament municipal. 

Mitjançant la prospecció elèctrica, obtenim capes en el subsol que ens indiquen diferents horitzons 

resistius. Coneixent el rang de resistivitat característic de una de les litologies s’interpreta quina és la 

configuració del subsol en profunditat en cadascun dels punts investigats. 

Sobreposant la informació litològica obtinguda a partir de la prospecció elèctrica amb la informació de 

caràcter hidrogeològic recopilada i atenent als cabals actualment explotats en els pous d’abastament 

municipal i en altres pous de l’inventari es conclou que l’aqüífer més favorable és el dels medis de baixa 

permeabilitat que conformen l’aqüífer fissurat dels granits de les Gavarres.  

En concret, es determina que en les zones de contacte entre el granit i els materials paleozoics 

metamòrfics la fissuració pot ser més elevada, ja que els pous que se situen més propers proporcionen cabals 

més elevats (cabals específics de 2l/s en els granits i fins a 5l/s en la zona més pròximes al contacte) i per tant 

aquestes zones de contacte serien llocs preferents per la circulació d’aigua. 

La figura que segueix mostra dos talls geològics indicant quines són les zones més favorables que es 

desprenen de l’estudi efectuat.  
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Finalment s’indiquen quines són aquestes zones de contacte entre els dos materials i on seria preferible 

situar una nova captació d’aigua subterrània. 

 

Determinada aquesta àrea de contacte i tenint en consideració les ubicacions prèviament proposades per 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva es designen dos possibles emplaçaments. 

 

 

 

 

 

 

Taula 19 Proposta d’alternatives 

Atenent als resultats de la investigació geofísica es proposa en aquest punt es proposa la realització d’una 

perforació a 200m de profunditat per captar aigua de la zona que pels valors de resistivitat (SEV1) estaria més 

fracturada i per tant podria proporcionar un major cabal d’explotació. 

 

Es recomana realitzar una perforació d’investigació per confirmar les dades obtingudes a partir de la 

prospecció geofísica i valorar la presència d’aigua. 

Per Lithos Geotècnia SL, 

 

 

Marta Picó i Micaló 
Geòloga, col.legiada núm  2576  
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ANNEXOS 

 

1.INVENTARI DE PUNTS D’AIGUA 
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Codi Punt 
d'Aigua (PA) 

Estat 
(PA/DAd) 

Topònim (PA/DId) 
Tipus Punt 

d'Aigua  
(PA/DId) 

Subtipus Punt 
d'Aigua  
(PA/DId) 

Estat d'us 
(PA/DId) 

Estat captació 
(PA/DId) 

UTM X  
(PA/DId) 

UTM Y  (PA/DId) Cota Z  
(PA/DId) 

Fondària 
(PA/DTe) 

Diàmetre 
(PA/DTe) 

17044-0001 Actiu 
CAN CAVALL GROS /  
CR. MATAMALA, 20 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490690,00 4639300,00 202 70 300 

17044-0002 Actiu CAN SIXANTA Pou Obert Ús En explotació 488546,00 4635223,00 114 - - 

17044-0003 Actiu POU CAN SIXANTA Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488532,00 4635191,00 114 28 300 

17044-0004 Actiu 
POU C/ JOAQUIM JUBERT, 9-
11 /  
PO PERI RELIABLE, E-1 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489340,00 4637195,00 130 60 220 

17044-0005 Actiu POU CAN CODERCH Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489207,00 4635990,00 124 47 300 

17044-0006 Actiu 
POU 1 FINCA CAN MAIMI 
(VEÏNAT MATAMALA) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489960,00 4639610,00 179 130 220 

17044-0007 Actiu 
POU 2 FINCA CAN MAIMI 
(VEÏNAT MATAMALA) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490130,00 4639620,00 186 78 240 

17044-0008 Actiu POU CAN VERAI 4 Pou Obert Ús En explotació 487612,00 4639506,00 129 80 300 

17044-0009 Actiu 
POU 2 MAS OLLER LA SUREDA 
PETITA 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487563,00 4633903,00 106 70 300 

17044-0010 Actiu 
POU 3 MAS OLLER (POU 
POBLE) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488379,00 4634152,00 110 80 300 

17044-0011 Actiu POU GRANJA VILELLA 2 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487782,00 4636703,00 107 57 400 

17044-0012 Actiu POU 1 CRA. PROVINCIAL 263 Pou Obert Ús En explotació 489162,00 4637864,00 130 10 1200 

17044-0013 Actiu POU CAL GENERAL Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 491840,00 4638698,00 237 125 220 

17044-0014 Actiu CA DE GIRONA Pou - Ús En explotació 490327,75 4636212,87 140 25 - 

17044-0016 Actiu POU JUAN SALA PERADALTA Pou - Ús En explotació 490337,75 4636222,87 138 10 - 

17044-0017 Actiu 
AVALL, S/N - CASSA DE LA 
SELVA 

Pou - Ús En explotació 489588,10 4637592,52 144 15 - 

17044-0018 Actiu POU JOSEP LAROMAINE Pou - Ús En explotació 489102,22 4636657,24 115  - 

17044-0019 Actiu POU E.S. RABELL, SL Pou - Ús En explotació 489180,00 4638001,00 130 60 400 

17044-0020 Actiu POU FRANCISCO OLLER, SA Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490846,00 4634779,00 131 100 180 

17044-0022 Actiu 
POU JOSEP M. TERRADELLAS 
LLENSA 

Pou - Ús En explotació 490072,50 4637706,44 151 - - 

17044-0023 Actiu MAS CAPELL Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490065,00 4634060,00 121 62 300 

17044-0024 Actiu CAN COSME Pou Obert Ús En explotació 488112,00 4636811,00 112 15 1500 

17044-0025 Actiu 
CAN CRESTA /  
POU CAN CRESTA 

Pou Obert Ús En explotació 487680,00 4639060,00 118 25 2000 

17044-0026 Actiu 
MAS TORRENT /  
MAS TORRENT – VEINAT 
VERNEDA 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 491373,00 4637031,00 160 68 220 

17044-0027 Actiu 
POU MAS PALAHÍ DEL BOSC /  
MAS PALAHI DEL BOSC 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488745,00 4639115,00 142 150 400 

17044-0028 Actiu 
POU ES CASSÀ /  
E.S. CASSÀ 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490560,00 4634600,00 125 75 560 

17044-0029 Actiu 
POU CAN COMAS DE 
MATAMALA /  
CAN COMAS DE MATAMALA 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489383,00 4639064,00 165 40 180 

17044-0030 Actiu POU 2 CA. PROVINCIAL 263 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489139,00 4637885,00 130 120 220 

17044-0032 Actiu POU 13 GURI SAT MAS REVELLÍ Pou Obert Ús En explotació 487160,00 4634316,00 107 140 150 

17044-0033 Actiu 
POU GURI SAT NÚM. 9 
-MAS GURI- 

Pou Obert Ús En explotació 488886,00 4634727,00 114 95 300 

17044-0034 Actiu 
POU GURI SAT NÚM. 7 
-MAS GURI- 

Pou Obert Ús En explotació 489108,00 4634795,00 113 140 300 

17044-0035 Actiu 
POU GURI SAT NÚM. 6  
-MAS GURI- 

Pou Obert Ús En explotació 489154,00 4634715,00 114 90 600 

17044-0036 Actiu 
POU GURI SAT NÚM. 4  
-MAS GURI- 

Pou Obert Ús En explotació 489152,00 4634507,00 114 12 400 

17044-0037 Actiu 
POU GURI SAT NÚM. 3   
-MAS GURI- 

Pou Obert Ús En explotació 489214,00 4634550,00 114 15 300 

17044-0038 Actiu 
POU GURI SAT NÚM. 2   
-MAS GURI- 

Pou Obert Ús En explotació 489287,00 4634571,00 114 25 400 

17044-0039 Actiu 
POU-1 RAMADERA DE CASSÀ, 
SL   
-GRANJA CAN GUBAU- 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487705,00 4638107,00 114 20 300 

17044-0040 Actiu 
POU 6 AJUNTAMENT DE CASSÀ  
(RIERA VERNEDA) 

Pou - Ús En explotació 490392,00 4635493,00 121 12 330 

17044-0041 Actiu 
POU 4 AJUNTAMENT DE CASSÀ  
(MAS RISPA) 

Pou - Fora d’Ús 

Fora d’ús 
permanent per 
decisió de 
l’explotador 

487364,00 4639210,00 123 40 - 

17044-0042 Actiu 
POU 14 AJUNTAMENT DE 
CASSÀ  (PINEDA FOSCA) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490228,00 4635188,00 120 120 350 

17044-0043 Actiu 
POU 2 AJUNTAMENT DE CASSÀ  
(MAS RISPA) 

Pou - Fora d’Ús 

Fora d’ús 
permanent per 
decisió de 
l’explotador 

487410,15 4639324,13 138 40 300 

17044-0046 Actiu 
POU 1 AJUNTAMENT DE CASSÀ  
(MAS RISPA) 

Pou Obert Fora d’Ús 

Fora d’ús 
permanent per 
decisió de 
l’explotador 

487410,00 4639322,00 126 40 300 

17044-0046 Actiu 
POU 1 AJUNTAMENT DE CASSÀ  
(MAS RISPA) 

Pou Obert Fora d’Ús 

Fora d’ús 
permanent per 
decisió de 
l’explotador 

487410,00 4639322,00 126 40 300 

17044-0048 Actiu PROVINCIAL,279 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489130,00 4637920,00 130 20 220 

17044-0049 Actiu 
POU GURI SAT NÚM. 13   
-MAS GURI- 

Pou Obert Ús En explotació 489020,00 4634025,00 119 90 300 

17044-0050 Actiu 
POU CAN SIXANTA 2 / VEÏNAT 
D’ESCLET, 23 

Pou Obert Ús En explotació 488536,00 4635223,00 114 7 2000 

17044-0051 Actiu 

POU VEÏNAT DE MONTROIG, 
CAL REALISTA /  
CAL REALISTA – VEINAT 
MONTROIG 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489066,00 4635747,00 120 38 320 

17044-0052 Actiu 
POU-2 JOAN BOU VALL-
LLOSERA (CAL MOLINÉ) 

Pou Obert Ús En explotació 488100,00 4637730,00 115 8 3000 

17044-0053 Actiu POU FINCA CAN RIERA Pou Obert Ús En explotació 487954,00 4638655,00 130 30 1500 

17044-0054 Actiu 
POU-2 RAMADERA DE CASSÀ, 
SL   
-GRANJA CAN GUBAU- 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487843,00 4638107,00 115 20 300 

17044-0055 Actiu POU GRANJA DURAN Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489840,00 4634622,00 118 105 300 

17044-0056 Actiu POU CAN PIFERRER Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487043,00 4635986,00 114 80 500 

17044-0057 Actiu POU CAN SASTRICH 1 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489301,00 4636217,00 126 104 300 

17044-0058 Actiu 
POU 5 AJUNTAMENT DE CASSÀ  
(PINEDA FOSCA) 

Pou Obert Fora d’Ús 

Fora d’ús 
permanent per 
decisió de 
l’explotador 

490135,00 4635207,00 119 9 2000 

17044-0059 Actiu 
POU 15 AJUNTAMENT DE 
CASSÀ  (APARCAMENT) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488550,00 4638100,00 121 136 180 

17044-0060 Actiu CASSÀ - 6 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490360,00 4635450,00 119 10 400 

17044-0061 Actiu POU 1 MAS OLLER MAS NOU Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487299,00 4634201,00 106 60 300 

17044-0062 Actiu POU 1 CAN PALAU Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488600,00 4636300,00 119 15 300 

17044-0063 Actiu POU 2 CAN PALAU Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488530,00 4636165,00 123 128 300 

17044-0064 Actiu 
POU 1 CAN VIOLANT / CAN 
VIOLANT POU 1 

Pou Obert Ús En explotació 488720,00 4635830,00 122 42 400 

17044-0065 Actiu 
POU 2 CAN VIOLANT / CAN 
VIOLANT – POU 2 

Pou Obert Ús En explotació 488865,00 4635572,00 115 12 2500 

17044-0066 Actiu 
POU 3 CAN VIOLANT / CAN 
VIOLANT – POU 3 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488650,00 4635510,00 114 78 400 

17044-0067 Actiu POU FINCA LES SERRES Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490864,00 4637371,00 163 30 200 

17044-0068 Actiu 
POU GRANJA VILELLA / 
GRANJA VILELLA 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487871,00 4636860,00 116 20 300 

17044-0069 Actiu 
POU CAN NANDO /  
CAN NANDO – MAS CAN 
NADAL 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487456,00 4639696,00 127 70 300 

17044-0070 Actiu POU CAN SASTRIC 2 Pou Obert Ús En explotació 489285,00 4636207,00 126 14 1100 

17044-0071 Actiu POU MAS XIRGUET Pou Obert Ús En explotació 488320,00 4638380,00 125 17 3000 

17044-0072 Actiu 
POU 13 AJUNTAMENT DE 
CASSÀ  (PINEDA FOSCA) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490113,00 4635044,00 120 100 300 

17044-0073 Actiu 
POU CASSÀ DE LA SELVA / 
CONST. FUSTÉ 

Pou - Ús En explotació 488786,00 4638124,00 125 52 - 

17044-0074 Actiu 
POU CASSÀ DE LA SELVA / A LA 
FINCA 

Pou - Ús En explotació 489580,00 4635588,00 118 24,5 - 

17044-0075 Actiu 
POU XURRI TERRES VEGETALS, 
SL  (ZONA D’ABAIX / OFICINES) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490617,00 4637245,10 148 60 220 

17044-0075 Actiu 
POU XURRI TERRES VEGETALS, 
SL  (ZONA D’ABAIX / OFICINES) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490617,00 4637245,10 148 60 220 

17044-0076 Actiu 
POU CAN SIXANTA / VEÏNAT 
D’ESCLET, 23 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488530,00 4635208,00 114 30 200 

17044-0077 Actiu 
POU 1 CAN JORDÀ /  
CAN JORDÀ 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 492100,00 4638600,00 219 50 300 

17044-0079 Actiu 
POU MAS GUYTÓ /  
CAN JEP-XAI 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487295,00 4637240,00 114 20 300 

17044-0080 Actiu POU PARATGE SANGOSTA /  
PAR: 8875413DG8387N0001EJ 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489208,00 4637334,00 134 119 220 

17044-0081 Actiu 
POU MAS FRIGOLA /  
MAS FRIGOLA, S/N 

Pou Obert Ús En explotació 488500,00 4633952,00 122 21 2500 

17044-0089 Actiu 
POU GURI SAT NÚM. 8  
-MAS GURI- 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 486919,00 4634299,00 106 40 150 

17044-0091 Actiu 
POU 9 GURI SAT   
-MAS REVELLÍ- 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 486726,00 4634246,00 104 15 400 

17044-0092 Actiu 
POU MAS CUQUÍ /  
MAS CUQUÍ – ESCLET 

Pou Obert Ús En explotació 489541,00 4634247,00 123 12 1200 

17044-0093 Actiu POU CAN CAIXAL Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490755,00 4637116,00 161 80 220 

17044-0094 Actiu 
POU – JOAQUÍN ALMEDA 
FERRER 

Pou Obert Ús En explotació 490384,00 4637978,00 - - - 

17044-0095 Actiu POU FORMIGONS CASSÀ, SL Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488900,00 4637975,00 128 51 300 

17044-0096 Actiu 
POU VELL VEÏNAT LLEBRERS 
(INDUSTRIAL ELECTRICA 
CASSANENSE, SA) 

Pou - Ús En explotació 488464,00 4638456,00 - 105 500 

17044-0097 Actiu 
POU NOU VEÏNAT LLEBRERS 
(INDUSTRIAL ELECTRICA 
CASSANENSE, SA) 

Pou - Ús En explotació 488496,00 4638619,00 - 75 500 

17044-0098 Actiu POU SEC Pou - Ús En explotació 488735,00 4638204,00 125 18 - 

17044-0099 Actiu POU RAMON SIMON ROSET Pou - Ús En explotació 488799,00 4638023,00 124 - - 

17044-0100 Actiu POU ENRIC SOLER SOLER Pou - Ús En explotació 489229,00 4637925,00 130 20  

17044-0101 Actiu POU PLASTISOL CASSÀ, SLU Pou Obert Ús En explotació 490329,00 4637948,00 158 25 1200 



  Projecte d’obra local ordinària per a la construcció d’una nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4: fase 1 perforació                                                                                            

33 

 

17044-0102 Actiu POU JORDI OGUÉ AGUSTÍ Pou - Ús En explotació 488670,00 4637937,00 123 15 - 

17044-0103 Actiu PATI EXTERIOR Pou - Ús En explotació 488705,00 4637840,00 123 30 - 

17044-0104 Actiu 
POU ROSER CONSTRUCCIONES 
METALICAS, SA 

Pou - Ús En explotació 488745,00 4638204,00 125 60 - 

17044-0105 Actiu POU PATI Pou Obert Ús En explotació 488850,00 4637753,00 131 43 2750 

17044-0106 Actiu PATI ENTRADA Pou - Ús En explotació 489130,00 4637885,00 130 10  

17044-0107 Actiu 
POU FRAYLE CARRETERO, 
JOSEP 

Pou - Ús En explotació 489315,00 4637969,00 132 14 2500 

17044-0108 Actiu POU HUURRE IBERICA, SA Pou - Ús En explotació 490582,00 4635588,00 123 40 - 

17044-0109 Actiu POU ANTONIO DE MARIA Pou - Ús En explotació 490768,00 4635161,00 135 12 - 

17044-0110 Actiu POU 2 CAN JORDÀ Pou Obert Ús En explotació 492035,00 4638454,00 218 22 2000 

17044-0111 Actiu POU CR. ROMANYÀ, 5 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489549,00 4637987,00 141 70 140 

17044-0113 Actiu 
POU-1 JOAN BOU VALL-
LLOSERA (CAL MOLINÉ) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487960,00 4637700,00 113 80 300 

17044-0114 Actiu POU_ELISA CARRERAS Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489527,00 4635152,00 117 30 180 

17044-0115 Actiu POU VEÏNAT DE LES SERRES, 52 Pou Obert Ús En explotació 491923,00 4638371,00 230 12 1800 

17044-0116 Actiu 
POU XURRI TERRES VEGETALS, 
SL (ZONA DE DALT / COSTAT 
CAMÍ) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490808,00 4637277,20 160 120 220 

17044-0116 Actiu 
POU XURRI TERRES VEGETALS, 
SL (ZONA DE DALT / COSTAT 
CAMÍ) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490808,00 4637277,20 160 120 220 

17044-0117 Actiu POU MAS ARAGALL 1 Pou - Ús En explotació 486735,00 4635410,00 101 105 300 

17044-0118 Actiu POU MAS ARAGALL 2 Pou - Ús En explotació 486960,00 4635550,00 107 40 300 

17044-0119 Actiu POU MAS ARAGALL 3 Pou - Ús En explotació 486915,00 4635545,00 104 11 1500 

17044-0120 Actiu POU ALAMEDA-TORRENT, SL Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488732,00 4636450,00 117 43 300 

17044-0121 Actiu 
POU MANUFACTURAS DEL 
CORCHO DE CASSA, S.C. 

Pou - Ús En explotació 488739,00 4637990,00 124 15 - 

17044-0122 Actiu 
POU FERNANDEZ CABO, 
ANTONIO 

Pou - Ús En explotació 490934,00 4638811,00 217 40 - 

17044-0123 Actiu 
POU NIEVA SANSEGUNDO, 
EUGENIO 

Pou - Ús En explotació 493967,70 4637204,40 226 108 - 

17044-0124 Actiu POU CAN RISPA Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489897,00 4639559,00 182 30 - 

17044-0125 Actiu 
POU ROSTISSERIA (ABANS 
TALLERS MAÑACH, SL) 

Pou - Ús En explotació 488707,00 4638147,00 124 20 - 

17044-0126 Actiu 
POU SINERGIA INDUSTRIAL 
TESI, SL   
-SINTESI- 

Pou - Ús En explotació 488664,60 4638112,10 122 17 - 

17044-0127 Actiu 
TAN-LUX, SL - DAVANT 
FAÇANA A 50 M CARRETERA 

Pou - Ús En explotació 489052,90 4636529,40 115 14 - 

17044-0128 Actiu POU CAMP DE TIR CASSÀ Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490954,00 4636159,00 131 56 220 

17044-0129 Actiu 
AIGUA DE REG (JORDI 
RAURICH FÀBREGAS) 

Punt de 
Control 

Aigua de reg Ús En explotació 486741,00 4635320,00 101 - - 

17044-0130 Actiu 
POU 1 FINCA CAN 
TORREMANSA  
(POU CASAFAL-1) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490208,50 4635506,50 122 119 180 

17044-0131 Actiu 
POU 2 FINCA CAN 
TORREMANSA  
(POU CASAFAL-2) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Fora d’Ús 

Fora d’ús 
permanent per 
decisió de 
l’explotador 

490040,70 4635164,60 119 122 225 

17044-0131 Actiu 
POU 2 FINCA CAN 
TORREMANSA  
(POU CASAFAL-2) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Fora d’Ús 

Fora d’ús 
permanent per 
decisió de 
l’explotador 

490040,70 4635164,60 119 122 225 

17044-0132 Actiu 
POU 3 FINCA CAN 
TORREMANSA   
(POU CASADEVIDAL-2) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489986,60 4633787,40 115 122 220 

17044-0133 Actiu 
POU 4 FINCA CAN 
TORREMANSA  
(POU CASADEVIDAL-1) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489874,20 4633506,70 113 90 220 

17044-0133 Actiu 
POU 4 FINCA CAN 
TORREMANSA  
(POU CASADEVIDAL-1) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489874,20 4633506,70 113 90 220 

17044-0134 Actiu 

POU 5 FINCA CAN 
TORREMANSA  
(POU CAN CATEROL 3) (ANNA 
MARIA BOSCH) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489756,00 4633324,00 112 95 220 

17044-0135 Actiu 
POU REFUGIS DE LES 
GAVARRES_FERRER PARADA 

Pou - Ús En explotació 494365,00 4637720,00 218 110 - 

17044-0136 Actiu POU TERESA BRUGUÉ Pou 
Sondeig 
entubat 

Fora d'Ús 
Nova finalitzada 
sense equipar 

489198,00 4638738,00 148 70 220 

17044-0137 Actiu 
POU VEÏNAT MATAMALA. 
PARC. 15 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489774,00 4639419,00 172 30 300 

17044-0138 Actiu 
POU_PISCINA_AJ.CASSA 
SELVA 

Pou Obert Ús En explotació 489881,00 4636938,00 127 8 100 

17044-0139 Actiu POU FUTBOL_AJ.CASSA SELVA Pou Obert Ús En explotació 490002,00 4637118,00 134 8,4 3000 

17044-0140 Actiu 
POU PETANCA_AJ.CASSA 
SELVA 

Pou Obert Ús En explotació 489037,00 4637340,00 131 10 1500 

17044-0141 Actiu POU 1 CAN CUQUÍ  (AJ.CASSÀ) Pou 
Sondeig 
entubat 

Fora d'Ús 

Fora d'ús 
permanent per 
decisió de 
l'explotador 

489753,00 4634832,00 116 70 200 

17044-0142 Actiu POU 2 CAN CUQUÍ  (AJ.CASSÀ) Pou 
Sondeig 
entubat 

Fora d'Ús 

Fora d'ús 
permanent per 
decisió de 
l'explotador 

489755,00 4634835,00 116 50 200 

17044-0143 Actiu POU 17_AJ.CASSA SELVA Pou  Ús En explotació 489370,00 4637989,00 139 150 250 

17044-0144 Actiu 
POU DEL TORRENT   
(POU CAL REI DE VERNEDA - 
AJ.CASSÀ) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490558,00 4635658,00 119 100 200 

17044-0146 Actiu 
POU NOU CASSÀ DE LA SELVA - 
FRUTICOLA CAMPLLONG SL 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Fora d'Ús 
Perforació no 

iniciada 
488274,00 4634417,00 110 100 300 

17044-0147 Actiu 
POU CAN MASET  (ESTHER 
VALL-LLOBERA TORRAS) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487849,00 4638902,00 124 65 300 

17044-0148 Actiu POU CAN VIADER 1 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487482,00 4635878,00 114 30 500 

17044-0149 Actiu POU CAN VIADER 2 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487437,00 4636169,00 112 65 300 

17044-0150 Actiu POU CAN VIADER 3 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487560,00 4636043,00 117 140 300 

17044-0151 Actiu POU CAN VIADER 4 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487261,00 4636226,00 107 66 300 

17044-0152 Actiu POU CAN VIADER 5 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487385,00 4635838,00 112 100 300 

17044-0153 Actiu 
POU MAS MIQUEL   
(LLUIS CABARROCAS ANDREU) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487532,00 4637323,00 116 78 300 

17044-0154 Actiu POU 16_AJ.CASSA SELVA Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489116,00 4637999,00 129 150 250 

17044-0155 Actiu 
POU URBANITZACIÓ MAS 
CUBELL,  
C/ PEP VENTURA, 3 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490363,00 4636375,00 146 66 210 

17044-0156 Actiu 
POU CAN SUREDA 1 (CARME 
OLLER CARRERAS) 

Pou 
Obert amb 

galeria 
Ús En explotació 490406,00 4634099,00 118 8 4000 

17044-0157 Actiu 
POU CAN SUREDA 2 (CARME 
OLLER CARRERAS) 

Pou 
Obert amb 

galeria 
Ús En explotació 490400,00 4634096,00 118 8 4000 

17044-0158 Actiu 
POU CAN SUREDA 3 (CARME 
OLLER CARRERAS) 

Pou Obert Ús En explotació 490053,00 4634261,00 125 10 2000 

17044-0159 Actiu 
POU CAN SUREDA 4 (CARME 
OLLER CARRERAS) 

Pou Obert Ús En explotació 489930,00 4634257,00 124 10 1500 

17044-0160 Actiu 
POU GURI SAT NÚM. 11   
-MAS GURI- 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489261,00 4634443,00 114 140 300 

17044-0161 Actiu 
POU GURI SAT NÚM. 10   
-MAS GURI- 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488914,00 4634423,00 112 140 300 

17044-0162 Actiu POU 1 CAN VILAVELLA Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488353,00 4633624,00 117 114 300 

17044-0163 Actiu 
POU 4 MAS OLLER (COSTAT 
CAMÍ) 

Pou Obert i sondeig Ús En explotació 487866,00 4633941,00 107 50 4000 

17044-0164 Actiu 
POU 5 MAS OLLER (COSTAT 
MAS) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Fora d'Ús 
Antiga sense 
equipar 

487983,00 4633718,00 107 50 300 

17044-0165 Actiu 
POU 2 (NOU) FINCA CAN 
TORREMANSA (CASAFAL) 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Fora d'Ús 
Perforació no 
iniciada 

490037,00 4635165,00 119 112 220 

17044-0166 Actiu POU 1 CAN PALAHÍ DEL BOSC Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489100,00 4638552,00 131 220 220 

17044-0167 Actiu POU 2 CAN PALAHÍ DEL BOSC Pou Obert Ús En explotació 489166,00 4638590,00 131 7 1000 

17044-0168 Actiu POU MAS TORRRENT DEL MAS Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 491168,00 4635924,00 127 103 220 

17044-0169 Actiu 
POU VEÏNAT SANGOSTA, 
PARCEL.LA 36, POLÍGON 5 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 487460,00 4637338,00 116 78 300 

17044-0170 Actiu POU CR. PLA DE L'ESTANY, 60 Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488651,00 4638024,00 122 60 230 

17044-0171 Actiu 
POU URBANITZACIÓ MAS 
CUBELL, 35 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490401,00 4636411,00 145 50 220 

17044-0172 Actiu POU 2 PLASTISOL Pou Obert Fora d'Ús Desmantellat 490220,00 4637868,00 155 9 1300 

17044-0173 Actiu POU 1 PLASTISOL Pou Obert Fora d'Ús Desmantellat 490277,00 4637862,00 158 10 1300 

17044-0176 Actiu POU VEINAT DE L'ESCLET Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488882,00 4635015,00 113 100 220 

17044-0177 Actiu POU PONTAUT Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490642,00 4635002,00 129 60 300 

17044-0178 Actiu POU 1 CAN VALLARÓ Pou Obert Ús En explotació 489487,00 4635909,00 123 10 1200 

17044-0179 Actiu POU 2 CAN VALLARÓ Pou Obert Ús En explotació 489467,00 4635903,00 123 12 1100 

17044-0180 Actiu POU 3 CAN VALLARÓ Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489537,00 4635874,00 122 40 400 

17044-0181 Actiu 
POU GURI SAT NÚM. 14  
- MAS GURI - 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489031,00 4634225,00 122 100  

17044-0182 Actiu 
POU VEÏNAT DE LES SERRES, 
POLÍGON 11, PARCEL.LA 40 

Pou Obert Ús En explotació 489781,00 4636611,00 123 6 2300 

17044-0183 Actiu 
PIEZÒMETRE ZONA 
RESTAURANT  
(E.S. RABELL, SL) 

Piezòmetre Piezòmetre Ús En explotació 489167,00 4637950,00 130 15 - 

17044-0184 Actiu 
PIEZÒMETRE ZONA RENTAT 
(E.S. RABELL, SL) 

Piezòmetre Piezòmetre Ús En explotació 489136,00 4637962,00 130 15 - 

17044-0185 Actiu POU PARES SUREDA Pou Obert Ús En explotació 489308,00 4638990,00 165 36 180 

17044-0186 Actiu 
POU CAMP PLA VEÏNAT 
VERNEDA 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 491866,00 4636009,00 129 64 230 

17044-0187 Actiu 
POU MAS CUBELL - PEREZ 
VILAR 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490330,30 4636428,30 146 55 180 

17044-0188 Actiu POU JORGE CROUS Pou Obert Ús En explotació 489189,00 4636286,00 127 25 300 

17044-0189 Actiu POU HUURE IBÉRICA Pou Obert Ús En explotació 490621,00 4634471,00 122 40 300 

17044-0190 Actiu POU JORDI PRESES Pou Obert Ús En explotació 491118,00 4639220,00 190 60 180 

17044-0191 Actiu 
POU VEÏNAT DE MATAMALA 
AMADEO COSTA 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 491698,00 4638697,00 216 40 225 

17044-0192 Actiu POU MAS GÜELL Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488093,00 4638657,00 133 72 400 

17044-0193 Actiu POU MAS ROSSINYOL Pou  Ús En explotació 488565,00 4639060,00 157 33 220 

17044-0194 Actiu 
POU MAS CARBÓ_RABELL 
MATAS 

Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490425,00 4637340,00 143 60 220 

17044-0195 Actiu POU SUREDA DEL GENERAL Pou Obert Ús En explotació 490881,00 4637193,00 160 19 1900 
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17044-0196 Actiu POU VINYA PIJUAN Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490980,00 4638720,00 211 25 300 

17044-0197 Actiu POU CAN CAMARET Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490726,00 4636286,00 143 25 400 

17044-0198 Actiu POU JOAN CASADEVALL BRUN Pou Obert Ús En explotació 489650,00 4635589,00 120 60 300 

17044-0199 Actiu POU MONSERRAT PARAROLS Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 490920,00 4637320,00 165 100 3000 

17044-0200 Actiu POU HORTS MUNICIPALS Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489189,00 4637486,00 133 35 400 

17044-0201 Actiu 
POU GUILLEM VILAHUR 
FORNES 

Pou Obert Ús En explotació 488480,00 4634513,00 112 90 440 

17044-0202 Actiu POU CAN SASTRE BARNÉS Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488452,00 4636353,00 117 60 300 

17044-0203 Actiu POU PERE PALOU Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489240,60 4636601,80 117 60 220 

17044-0204 Actiu POU 2 CAN VILAVELLA Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488299,00 4633417,00 107 120 300 

17044-0205 Actiu POU CAN PALAHÍ NOU Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 489153,00 4638707,00 141 60 228 

17044-0206 Actiu POU MAS YERN Pou 
Sondeig 
entubat 

Ús En explotació 488963,00 4633264,00 108 60 300 
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2022 Sector Gavarres Sector Verneda  

 
Pou 15 
(136m) 

Pou 16 
(150m) 

Pou 17 
(150m) 

Pou 6 
(12m) 

Pou 13 
(100m) 

Pou 14 
(120m) 

 

Gener 0 5.213 3.819 0 9.228 18.191  

Febrer 17 5.018 3.260 0 4.552 9.732  
Març 1.330 4.447 3.517 0 4.097 8.786  

Abril 1.858 4.733 2.836 2 1.497 3.753  

Maig 2.473 6.220 3.234 0 2.024 4.250  

Juny 2.506 5.874 3.042 7 2.454 5.302  

Juliol 3.054 12.483 2.635 1 1.062 1.361  

Agost 2.437 11.102 2.163 0 995 326  

Setembre 4.503 7.037 3.081 0 0 1  

Octubre 10.670 8.105 4.368 2 1.056 3.038  

Novembre 8.432 7.476 2.741 4 1.864 8.210  

Desembre 6.871 6.397 3.015 0 874 4.348  

Total 44.151 84.105 37.711 16 29.703 67.298 262.986 
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DADES DE SITUACIÓ:
CODI: ALTERNATIVA:

MUNICIPI: UTM 
(ETRS89/31N): 

X: 

PARATGE/INDRET: Y: 

DATA VISITA COTA Z 

DESCRIPCIÓ INDRET: 

PROPIETAT: 
PROPIETAT: 

DADES PROPIETAT: TELF.: E-MAIL:

LOCALITZACIÓ CADASTRAL: 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 

ACCESSIBILITAT A L’EMPLAÇAMENT: 

DESCRIPCIÓ ACCÉS: 

RISC INUNDABILITAT: 
ZONA INUNDABLE: T10: T25: T100: T500:

OBSERVACIONS: 

FIGURES DE PROTECCIÓ: 
ZONA PROTEGIDA (PEIN, ZEPA...): SÍ: QUINA: NO: 

ZONIFICACIÓ ESPAI FLUVIAL: 
DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC: ZONA SERVITUD: ZONA POLICIA:

OBSERVACIONS: 

DADES HIDROGEOLÒGIQUES: 
MASSA D’AIGUA: 

AQÜÍFER ASSOCIAT: 

POUS EXISTENTS PRÒXIMS ASSOCIATS A L’AQÜÍFER: 
CODI ACA POU:  

CODI ACA POU: 

OBSERVACIONS: 

SERVEIS AFECTATS:
POSSIBLES SERVEIS AFECTATS: SÍ: NO:

DESCRIPCIÓ SERVEIS AFECTATS: 

PERMISOS:
OBSERVACIONS PERMISOS: 

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL DE SITUACIÓ (AMB LA RELACIÓ 
D’ELEMENTS INDICATS):
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OBSERVACIONS: 

DADES HIDROGEOLÒGIQUES: 
MASSA D’AIGUA: 

AQÜÍFER ASSOCIAT: 

POUS EXISTENTS PRÒXIMS ASSOCIATS A L’AQÜÍFER: 
CODI ACA POU:  

OBSERVACIONS: 

SERVEIS AFECTATS:
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 Alternativa 1 Alternativa 2 Aspectes rellevants 

Propietat  Pública Pública  

Context hidrogeològic Granits de baixa 
permeabiltitat de la 
Costa Brava 

Granits de baixa 
permeabiltitat de la 
Costa Brava 

 

Accessibilitat parcel.la accessible des 
de carrer, planera i amb 
una superficie de treball 
adequada i fàcil de 
protegir. No comporta 
grans feines d’adequació 
de l’espai. 

Parc/jardí amb una mica 
de pendent. L’acabat 
final queda més exposat 
a la vista i és un lloc 
bastant concorregut. 

Per accedir a l’alternativa 
2 actualment s’ha de fer 
a través de la vorera 

Distància a la xarxa de 
distribució 

110m 35m  

Qualitat de l’aigua Es disposa d’analítica 
del pou 17 (situat a 
285m)  

No es disposa d’analítica 
de cap punt proper 

Tots els pous situats en 
els granits tenen 
presenten continguts en 
urani de procedència  
natural 

Existència de punts 
d’extracció importants 

A 285m se situa el pou 
17 que explota a un 
cabal de   m3/h 

No s’han detectat punts 
d’extracció importants a 
la seva proximitat 

L’alternativa 1 situa el 
pou en una zona de 
contacte entre els granits 
i les pissares/esquistos 
paleozoics, mentre que 
el pou 17 se situa dins la 
massa granítica. En 
aquesta zona de 
contacte es preveu 
trobar zones de fractura 
de circulació preferent 
diferenciades de les que 
hi hauria en els granits. 

Figures de protecció Cap Cap  

Risc d’inundació  Cap Cap  

 

 

http://parcel.la/
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PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

PLÀNOL TOPOGRÀFIC

3

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

1:5000

15.12.2023

Sistema de representació UTM, ETRS89, Zona 31N

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació
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UTMY  

Cota (msnm)  

10.429 m2

9682611DG8398S0001LM 
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AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

PLÀNOLS DE POSSIBLES SERVEIS AFECTATS

XARXA LLUM SOTERRADA

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

8.4

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

PLÀNOLS DE POSSIBLES SERVEIS AFECTATS

XARXA GAS NATURAL

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

8.5

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

PLÀNOLS DE POSSIBLES SERVEIS AFECTATS

XARXA TELEFONIA

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

8.6

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

PLÀNOLS DE POSSIBLES SERVEIS AFECTATS

XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
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CROQUIS CATASTRAL
PARCELA CATASTRAL 9682601DG8398S

CL JOSEP DALM�S, DE, 0000. CASSA DE LA SELVA [GIRONA] 31 de diciembre de 2023   11:16

CROQUIS A ESCALA 1:1000 Página 1/1

SUPERFICIE PARCELA : 2.979 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Sobre Rasante :

Bajo Rasante :

TOTAL :

208 m²

0 m²

208 m²

FOTOGRAFÍAPLANTA GENERAL

2770
P

208
I
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PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

POSSIBLES AFECCIONS PER INUNDABILITAT

9

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

500 m

Sistema de representació UTM, ETRS89, Zona 31N

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació
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FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS   

1 

  

√ 
 

 

2 

 

√ 
 

 

3 

 

√ 
 

 

4 

 

√ 
 

 

5    

Taula 1. Bones pràctiques que s’han de tenir en compte en el projecte 

• 

• 

•  

  

• 

• 
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7   

• 
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• 

• 

Figura 1: Fitxa per a l’estimació de residus inerts/no especials a l’obra 

FITXA PER A L’ESTIMACIÓ DE RESIDUS INERTS/NO ESPECIALS A L’OBRA  

Figura 2: Fitxa resum de la gestió de residus dins l’obra 
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Registre General de Gestors autoritzats per l'Agència de Residus de 

Catalunya 

 

 

 

 

 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DINS L’OBRA  

Figura 2: Fitxa resum de la gestió de residus inerts a l’obra 

https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do?_ga=2.64578479.1401625899.1701597571-1726962929.1700583608
https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do?_ga=2.64578479.1401625899.1701597571-1726962929.1700583608


  Projecte d’obra local ordinària per a la construcció d’una nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4: fase 1 perforació                                                                                            

94 

 

DESTÍ DESL RESIDUS SEGONS LA TIPOLOGIA 

RESIDUS INERTS 

 Quantitat estimada Gestor 

 Tones m3 Codi  Nom 

170504 
(terres no 
contaminades) 

1330 20 E-1274.1  A. GERMANS CAÑET XIRGU, SL  

  

 

  

Taula 1.: Destí dels residus segons la tipologia 
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Emplaçament: A

Perforació:  

Testificació:  

Entubació:  

Engravillat: 

 

Cimentacions: 

Desenvolupament i neteja: 

 

Assaig de bombament:  

Acabament del pou:  
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Acondicionament:  

 

Seguiment de l’evolució del nivell d’aigua: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.   

2.10.1 Maquinària  

 

 

 

10.2 Equips i medis auxiliars  
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-  

:  
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Observació i vigilància del terreny Diària 

Botes de seguretat Permanent 

Botes de goma Ocasional 

Guants de cuir Ocasional 

Guants de goma Ocasional 

Cascs Permanent 

Vehicles en obra Permanent 
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DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

15.12.2023

ANNEX SEGURETAT I SALUT

ÍNDEX DE PLÀNOLS

1

1.- ÍNDEX DE PLÀNOLS

2.- PLÀNOL GENERAL DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

3.- PLÀNOL TOPOGRÀFIC 1:5.000

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS: EQUIPS DE SEGURETAT

5.- PROTECCIONS COL·LECTIVES: INSTAL·LACIONS

6.- PROTECCIONS COL·LECTIVES: BALISES I ANDAMIATGE

7.- PROTECCIONS COL·LECTIVES: BARANES

8.- SENYALITZACIÓ: PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ

9.- SENYALITZACIÓ: ADVERTÈNCIA, PERILL I PRESCRIPCIÓ

10.- SENYALITZACIÓ: DIMENSIONS I DISTÀNCIES MÀXIMES

11.- PLÀNOL ITINERARIS D'EVACUACIÓ



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

ANNEX SEGURETAT I SALUT

PLÀNOL GENERAL DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
2

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

Sistema de representació UTM, ETRS89, Zona 31N

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

ANNEX SEGURETAT I SALUT

PLÀNOL TOPOGRÀFIC 1:5.000

3

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

1:5000

15.12.2023

Sistema de representació UTM, ETRS89, Zona 31N

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

ANNEX SEGURETAT I SALUT

PROTECCIONS INDIVIDUALS: EQUIPS DE SEGURETAT
4

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

ANNEX SEGURETAT I SALUT

PROTECCIONS COL·LECTIVES: INSTAL·LACIONS
5

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

ANNEX SEGURETAT I SALUT

PROTECCIONS COL·LECTIVES: BALISES I ANDAMIATGE6

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

ANNEX SEGURETAT I SALUT

PROTECCIONS COL·LECTIVES: BARANES
7

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

ANNEX SEGURETAT I SALUT

SENYALITZACIÓ: PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ

8

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

ANNEX SEGURETAT I SALUT

SENYALITZACIÓ: ADVERTÈNCIA, PERILL I PRESCRIPCIÓ
9

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

ANNEX SEGURETAT I SALUT

SENYALITZACIÓ: DIMENSIONS I DISTÀNCIES MÀXIMES

10

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació



PLÀNOL Nº:

TÍTOL DE PLÀNOL:

ANNEX SEGURETAT I SALUT

PLÀNOL ITINERARIS D'EVACUACIÓ

11

DATA:

TÍTOL DE PROJECTE:

EXPEDIENT:CONTRACTISTA:

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

087.2023

50 m 1 km

EMPLAÇAMENT PZM AL CAP DE CASSÀ DE LA SELVA
EMPLAÇAMENT PZM A L'HOSPITAL DE GIRONA JOSEP TRUETA

DATA:

DIRECTOR DEL PROJECTE:          TÈCNIC AUTORS DEL PROJECTE:

Marta Picó Micaló                   Jordi Ferrer Lopez

15.12.2023

Projecte d'obra local ordinària per a la construcció d'una captació

d'aigües subterrànies al carrer Manel Tolosa,4; fase 1 perforació
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M. R. 
Cortes.
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Tanques autònomes de limitació i protecció: 

Topalls contra desplaçament de vehicles: 

Passadissos de seguretat : 

  

Baranes:  

Xarxes:  
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Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges:  

Plataformes de treball:  

Escales de mà: 

 

Plataformes volades:  

Bastides: 

Lones: 

Senyalització, abalisament i il·luminació:  

 

Interruptors diferencials i preses de terra:  

Extintors:  

Recs:  

Medis auxiliars de topografia:  

 

4   
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1 Quadre de preus simples 

 

  



Pressupost :

Quadre de Preus Simples

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

CODI UD RESUM PREU

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,79 €

Ajudant muntador

A0D-0007 h Ajudant 20,27 €

Manobre

A0F-000B h Oficial 1a 23,57 €

Oficial 1a

A0F-000R h Oficial 1a muntador 24,36 €

Oficial 1a muntador

A0F-000S h Oficial 1a 25,57 €

Oficial 1a d'obra pública

A0K-002C h Tècnic inspector acreditat 85,10 €

Tècnic inspector acreditat entitat de control

B03J-0K8O t Grav a pedra silícica 19,56 €

Grav a de pedrera de pedra silícica, per a drens

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 54,84 €

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G)

segons norma UNE-EN 998-2

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

B2RA-28UQ t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 12,53 €

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de

formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

B3Z1-08HG m Tub acer secció circ.D=400cm,g=6mm 296,80 €

Tub d'acer de secció circular, 400 cm i 6 mm de gruix

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat realment instal·lada a l'obra

BFBB-YVVO u Tap i candau d'acer 120,00 €

Tap ex trem, de polipropilè, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16, amb 1

unió mecànica per compressió mitjançant femella, d'acord amb la norma UNE-EN

12201-3

BV11-H6P0 u Assaig bombament pou s/Agencia Catalana Aigua 1.675,20 €

Assaig de bombament en el pou segons criteris per l'Agencia Catalana de l'Aigua.

BVAI-H78U u Jornada geòleg 525,00 €

Jornada de geòleg

BVZ3-027B u Realitzacio informe 785,00 €

Realització de l'informe tècnic hidrogeològic per la legalització del pou

C131-005G h Corró v ibratori autopropulsat,12 a 14t 73,88 €

Corró v ibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C136-00F4 h Motoaniv elladora petita 74,50 €

Motoaniv elladora petita

C138-00KQ h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 €

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

ARTT



Pressupost :

Quadre de Preus Simples

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

CODI UD RESUM PREU

C13C-00LP h Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25 €

Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C154-003L h Camió transp.5 t 38,39 €

Camió per a transport de 5 t

C154-003M h Camió transp.12 t 52,00 €

Camió per a transport de 12 t

C3E0-00B7 m Perforació+col.mat.,equip pers.maq. rotopercussió,D=30-40cm 196,10 €

Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària de

perforació a rotopercussió per un diàmetre entre 300 i 400 mm

R00001 m tub de polietilé de 50mm de diàmetre 0,50 €

R00003 u Materials, personal i màquina de perforació a rotopercussió D=22-28 cm 127,20 €

Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària de

perforació a rotopercussió per un diàmetre entre 220 i 280 mm
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2 Quadre de preus descomposats 

  



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 1 :Condicionament del terreny i l'espai de treball

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.1 m2 Acondicionament espai de treball P22D1-DGOW

Aconidicionament de l'espai de treball

C13C-00LP Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t 0,039 52,25 2,041,000 h

Total arrodonit = 2,04 €

1.2 u Contenidors P2218-5664

Subministrament i col·locació de contenidors per a recollida de terres

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 20,00 €

1.3 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,dúmper elèctric P242-VGU5

Transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsev ol distància) de la terra i dels

productes resultants de l'ex cav ació (fins i tot cànon d'abocament). Inclou totes les

càrregues i transv asaments del material per a la utilització d'aplecs intermedis

prov isionals. Amidat sobre perfil.

C13C-00LP Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t 0,050 52,25 2,611,000 h

Total arrodonit = 2,61 €

1.4 m2 Restabliment terreny P2241-52SK

Restabliment del terreny  amb pala ex cav adora. Inclou la part proporcional de medis

manuals aux iliars.

C131-005G Corró v ibratori autopropulsat,12 a 14t 0,010 73,88 0,741,000 h

C136-00F4 Motoaniv elladora petita 0,008 74,50 0,601,000 h

Total arrodonit = 1,34 €

1.5 m3 Aigua per la perforació aigua

Subministrament d'aigua per perforar amb cisternes.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 125,00 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 2 :Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.1 u Posada en obra de maquinària 03.01

Posada en obra de maquinària de perforació (inclou transporti ubicaicó d'equips, material

i personal, sonda i equip de perforació de qualsev ol metodologia de perforació) i retorn a

la base

C154-003M Camió transp.12 t 12,000 52,00 624,001,000 h

A0F-000S Oficial 1a 11,000 25,57 281,271,000 h

A0D-0007 Ajudant 12,000 20,27 243,241,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 1.148,51 17,23%s /

Total arrodonit = 1.165,74 €

2.2 ml tub acer 400mm P262-4SMZ

Col·locació tub d'embroquetat de 400 mm i 6 mm de gruix . Inclou el tub d'acer.

B3Z1-08HG Tub acer secció circ.D=400cm,g=6mm 1,000 296,80 296,801,000 m

Total arrodonit = 296,80 €

2.3 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre entre 390 i 400 mm P3E5-D7PX

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre entre 390 i

400 mm. La Direcció d'obra podrà establir un canv i de diàmetre.

C3E0-00B7 Perforació+col.mat.,equip pers.maq. rotopercussió,D=30-40cm 1,000 196,10 196,101,000 m

Total arrodonit = 196,10 €

2.4 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre de 280 mm P3E5-D8PX

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre de 280 mm.

La Direcció d'obra podrà establir un canv i de diàmetre.

R00003 Materials, personal i màquina de perforació a rotopercussió D=22-28 

cm

1,000 127,20 127,20u

Total arrodonit = 127,20 €

2.5 ml Tub acer D=230mm reixat P3H0-3C41

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 230mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Reix at amb ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig,

perfectament aliniada.  La Direcció d'obra podrà establir un canv i de diàmetre i tipus.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 65,00 €

2.6 ml Tub acer D=230mm cec P3H0-3C43

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 230mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament

aliniada. La Direcció d'obra podrà establir un canv i de diàmetre i tipus.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 65,00 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 2 :Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.7 ml Tub acer D=300mm cec P3H0-3C42

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 300mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament

aliniada. La Direcció d'obra podrà establir un canv i de diàmetre i tipus.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 85,00 €

2.8 ml Tub acer D=300mm reixat P3H0-3C44

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 300mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Reix at amb ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig,

perfectament aliniada.  La Direcció d'obra podrà establir un canv i de diàmetre i tipus.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 85,00 €

2.9 ml Cimentacio superficial de sondeig P31C-HISA

Cimentació superficial de sondeig. Inclou la realització del morter a peu d'obra amb

formigonera manual per a qualsev ol espai anular.

A0D-0007 Ajudant 0,400 20,27 8,111,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 8,11 0,12%s /

B07L-1PY6 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,100 54,84 5,481,000 t

Total arrodonit = 13,71 €

2.10 ml Graveta silicia calibrada P2251-5482

Grav eta silícia calibrada subarrodonida, calibre a determinar per la Direcció d'obra,

posada en obra. Inclou la col·locació de grav eta amb canonada, per espai anular

comprés entre 230 mm interior i 280 mm.

A0D-0007 Ajudant 0,700 20,27 14,191,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 14,19 0,21%s /

B03J-0K8O Grav a pedra silícica 0,200 19,56 3,911,000 t

C138-00KQ Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 0,300 108,08 32,421,000 h

Total arrodonit = 50,73 €

2.11 ml Segellat bentonita-ciment P7JC-5QDX

Segellant artificial amb bentonita granular. Inclou la col·locació amb canonada, per espai

anular comprés entre 390mm i 300mm de diàmetre inferior.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 50,00 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 2 :Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.12 u Equip de neteja PZ14-HOQ6

Posada en obra i retorn a base de l'equip de neteja i desenv olupament. Inclou realització

de la neteja per air-lift. Inclou la presència de la mà d'obra.

A0F-000B Oficial 1a 5,000 23,57 117,851,000 h

A0D-0007 Ajudant 5,000 20,27 101,351,000 h

C154-003L Camió transp.5 t 5,000 38,39 191,951,000 h

Total arrodonit = 411,15 €

2.13 u Tap i candau de protecció PFBB-YWTF

Tap i candau de protecció

A01-FEPH Ajudant muntador 0,200 20,79 4,161,000 h

A0F-000R Oficial 1a muntador 0,200 24,36 4,871,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 9,03 0,14%s /

BFBB-YVVO Tap i candau d'acer 1,000 120,00 120,001,000 u

Total arrodonit = 129,17 €

2.14 ml Tub piezomètric de 50mm PFBB-YWTG

Instal·lació de tub piezomètric de polietilé de 50mm a l'interior del pou

A0F-000S Oficial 1a 0,050 25,57 1,281,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 1,28 0,02%s /

R00001 tub de polietilé de 50mm de diàmetre 1,000 0,50 0,50m

Total arrodonit = 1,80 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 3 :Altres treballs relacionats

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.1 u Assaig bombament pou P012-HB6S

Assaig de bombament en el pou segons criteris establerts per l'Agència Catalana de

l'Aigua. Consistent en l'ex tracció durant 48 hores d'un cabal constant i similar al prev ist

d'ex plotacio en condicions normals. Alternativ ament, mitjançant l'ex tracció d'esglaons

creix ents de cabal i de durada idèntica, de manera que s'aconsegueix i una estima del

rendiment del aqüifer. Inclou la presència d'un tècnic a peu d'obra mentre duri l'assaig

aix i com l'informe.

A0K-002C Tècnic inspector acreditat 48,000 85,10 4.084,801,000 h

BV11-H6P0 Assaig bombament pou s/Agencia Catalana Aigua 1,000 1.675,20 1.675,201,000 u

Total arrodonit = 5.760,00 €

3.2 dia Levelogger per control de nivells P012-HB6T

Lev elogger  per control de niv ells al pou i al sondeig d'inv estigació

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 110,00 €

3.3 u Seguiment tecnic hidrogeoleg P3V1-HCLN

Seguiment tècnic hidrogeòleg de totes les feines de camp inv olucrades en l'ex ecució del

pou (gestions administrativ es, coordinació i seguiment dels treballs prev is d'inv estigació,

seguiment i testificació del material de perforacio, relaització actes de perforacio, relació

amb la direcció d'obra, mostreig paràmetres fisicoquímics in situ de l'aigua i treballs de

neteja i desenv olupament).

BVAI-H78U Jornada geòleg 1,000 525,00 525,001,000 u

Total arrodonit = 525,00 €

3.4 dia Coordinació i seguiment de la perforació P3V1-HCLO

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 224,00 €

3.5 dia Testificació detritus P3V1-HCLP

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 224,00 €

3.6 u Mesura in situ de paràmetres físico-químics P3V1-HCLQ

Mesura in situ de paràmetres físico-químics de l'aigua: Ph, temperatura i conductiv itat

elèctrica

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 65,00 €

3.7 u Informe assaig de bombament P3V1-HCLR

Interpretació assaig i règim d'ex plotació

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1.010,00 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 3 :Altres treballs relacionats

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.8 u Documentació tècnica legalització del pou P3V1-HCLS

Preparació de la documentació tècnica per a la legalització del pou pel subministrament

d'aigua potable, aix í com l'assessorament pels tràmits requerits dav ant l'administració.

No Inclou el pagament de tax es.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 800,00 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 4 :Informe final

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

4.1 u Informe final PZ13-6G64

Redactat d'informe final del pou a partir de tota la informació recopilada per part d'un

tècnic hidrogeòleg.

BVZ3-027B Realitzacio informe 1,000 785,00 785,001,000 u

Total arrodonit = 785,00 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 5 :Gestió de residus

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

5.1 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió P2R6-4I54

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut

de més de 15 i fins a 20 km

C154-003M Camió transp.12 t 0,500 52,00 26,001,000 h

A0F-000S Oficial 1a 0,200 25,57 5,111,000 h

A0D-0007 Ajudant 0,200 20,27 4,051,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 35,16 0,53%s /

Total arrodonit = 35,69 €

5.2 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició P2RA-EU7I

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada

dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb

una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01

segons la Llista Europea de ResidusCriteri d'amidament: m3 de v olum de cada tipus de

residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.kg de pes de cada tipus

de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou

totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou

el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora

del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el

certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO

105/2008.

B2RA-28UQ Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus

1,450 12,53 18,171,000 t

Total arrodonit = 18,17 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 6 :Seguretat i Salut

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

6.1 u Seguretat i Salut 01.09.01

Redacció del Pla de Seguretat i Salut, i les mesures que contempla. incloses les

seny alitzacions i tanques prov isionals d'obra.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1.200,00 €
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1 : Condicionament del terreny i l'espai de treball

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.1 m2 Acondicionament espai de treball

Aconidicionament de l'espai de treball

130,000130,00

130,000Total amidament 1.1 : m2  

1.2 u Contenidors

Subministrament i col·locació de contenidors per a recollida de terres

4,0004,00

4,000Total amidament 1.2 : u  

1.3 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,dúmper elèctric

Transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsev ol distància) de la terra i dels productes resultants de

l'ex cav ació (fins i tot cànon d'abocament). Inclou totes les càrregues i transv asaments del material per a la

utilització d'aplecs intermedis prov isionals. Amidat sobre perfil.

20,00020,00

20,000Total amidament 1.3 : m3  

1.4 m2 Restabliment terreny

Restabliment del terreny  amb pala ex cav adora. Inclou la part proporcional de medis manuals aux iliars.

130,000130,00

130,000Total amidament 1.4 : m2  

1.5 m3 Aigua per la perforació

Subministrament d'aigua per perforar amb cisternes.

20,000Total amidament 1.5 : m3  

ARTT



Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 2 : Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

2.1 u Posada en obra de maquinària

Posada en obra de maquinària de perforació (inclou transporti ubicaicó d'equips, material i personal, sonda i equip

de perforació de qualsev ol metodologia de perforació) i retorn a la base

1,000Total amidament 2.1 : u  

2.2 ml tub acer 400mm

Col·locació tub d'embroquetat de 400 mm i 6 mm de gruix . Inclou el tub d'acer.

6,0006,00

6,000Total amidament 2.2 : ml  

2.3 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre entre 390 i 400 mm

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre entre 390 i 400 mm. La Direcció

d'obra podrà establir un canv i de diàmetre.

80,00080,00

80,000Total amidament 2.3 : ml  

2.4 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre de 280 mm

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre de 280 mm. La Direcció d'obra

podrà establir un canv i de diàmetre.

120,000120,00

120,000Total amidament 2.4 : ml  

2.5 ml Tub acer D=230mm reixat

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 230mm de diàmetre interior i 6mm de gruix . Reix at amb

ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament aliniada.  La Direcció d'obra

podrà establir un canv i de diàmetre i tipus.

120,000120,00

120,000Total amidament 2.5 : ml  

2.6 ml Tub acer D=230mm cec

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 230mm de diàmetre interior i 6mm de gruix . Unió mitjançant

soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament aliniada. La Direcció d'obra podrà establir un canv i de

diàmetre i tipus.

0,000Total amidament 2.6 : ml  

2.7 ml Tub acer D=300mm cec

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 300mm de diàmetre interior i 6mm de gruix . Unió mitjançant

soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament aliniada. La Direcció d'obra podrà establir un canv i de

diàmetre i tipus.

80,00080,00

80,000Total amidament 2.7 : ml  

2.8 ml Tub acer D=300mm reixat

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 300mm de diàmetre interior i 6mm de gruix . Reix at amb

ARTT
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Pressupost :

Capítol 2 : Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament aliniada.  La Direcció d'obra

podrà establir un canv i de diàmetre i tipus.

0,000Total amidament 2.8 : ml  

2.9 ml Cimentacio superficial de sondeig

Cimentació superficial de sondeig. Inclou la realització del morter a peu d'obra amb formigonera manual per a

qualsev ol espai anular.

6,0006,00

6,000Total amidament 2.9 : ml  

2.10 ml Graveta silicia calibrada

Grav eta silícia calibrada subarrodonida, calibre a determinar per la Direcció d'obra, posada en obra. Inclou la

col·locació de grav eta amb canonada, per espai anular comprés entre 230 mm interior i 280 mm.

120,000Total amidament 2.10 : ml  

2.11 ml Segellat bentonita-ciment

Segellant artificial amb bentonita granular. Inclou la col·locació amb canonada, per espai anular comprés entre

390mm i 300mm de diàmetre inferior.

80,00080,00

80,000Total amidament 2.11 : ml  

2.12 u Equip de neteja

Posada en obra i retorn a base de l'equip de neteja i desenv olupament. Inclou realització de la neteja per air-lift.

Inclou la presència de la mà d'obra.

1,0001,00

1,000Total amidament 2.12 : u  

2.13 u Tap i candau de protecció

Tap i candau de protecció

1,0001,00

1,000Total amidament 2.13 : u  

2.14 ml Tub piezomètric de 50mm

Instal·lació de tub piezomètric de polietilé de 50mm a l'interior del pou

180,000Total amidament 2.14 : ml  

ARTT



Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 3 : Altres treballs relacionats

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.1 u Assaig bombament pou

Assaig de bombament en el pou segons criteris establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua. Consistent en

l'ex tracció durant 48 hores d'un cabal constant i similar al prev ist d'ex plotacio en condicions normals.

Alternativ ament, mitjançant l'ex tracció d'esglaons creix ents de cabal i de durada idèntica, de manera que

s'aconsegueix i una estima del rendiment del aqüifer. Inclou la presència d'un tècnic a peu d'obra mentre duri

l'assaig aix i com l'informe.

1,0001,00

1,000Total amidament 3.1 : u  

3.2 dia Levelogger per control de nivells

Lev elogger  per control de niv ells al pou i al sondeig d'inv estigació

30,000Total amidament 3.2 : dia  

3.3 u Seguiment tecnic hidrogeoleg

Seguiment tècnic hidrogeòleg de totes les feines de camp inv olucrades en l'ex ecució del pou (gestions

administrativ es, coordinació i seguiment dels treballs prev is d'inv estigació, seguiment i testificació del material de

perforacio, relaització actes de perforacio, relació amb la direcció d'obra, mostreig paràmetres fisicoquímics in situ

de l'aigua i treballs de neteja i desenv olupament).

1,0001,00

1,000Total amidament 3.3 : u  

3.4 dia Coordinació i seguiment de la perforació

10,000Total amidament 3.4 : dia  

3.5 dia Testificació detritus

2,000Total amidament 3.5 : dia  

3.6 u Mesura in situ de paràmetres físico-químics

Mesura in situ de paràmetres físico-químics de l'aigua: Ph, temperatura i conductiv itat elèctrica

4,000Total amidament 3.6 : u  

3.7 u Informe assaig de bombament

Interpretació assaig i règim d'ex plotació

1,000Total amidament 3.7 : u  

3.8 u Documentació tècnica legalització del pou

Preparació de la documentació tècnica per a la legalització del pou pel subministrament d'aigua potable, aix í com

l'assessorament pels tràmits requerits dav ant l'administració. No Inclou el pagament de tax es.

1,000Total amidament 3.8 : u  

ARTT



Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 4 : Informe final

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

4.1 u Informe final

Redactat d'informe final del pou a partir de tota la informació recopilada per part d'un tècnic hidrogeòleg.

1,000Total amidament 4.1 : u  

ARTT



Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 5 : Gestió de residus

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

5.1 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 15 i fins

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

20,00020,00

20,000Total amidament 5.1 : m3  

5.2 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels resid

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la

construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de ResidusCriteri d'amidament: m3 de

v olum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.kg de pes de cada tipus

de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la

disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit

controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La

empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat

de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

20,0001,00 20,00

20,000Total amidament 5.2 : m3  

ARTT



Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 6 : Seguretat i Salut

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

6.1 u Seguretat i Salut

Redacció del Pla de Seguretat i Salut, i les mesures que contempla. incloses les seny alitzacions i tanques

prov isionals d'obra.

1,0001,00

1,000Total amidament 6.1 : u  
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4 Valoració capítols 

  



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 1 : Condicionament del terreny i l'espai de treball

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.1 m2 Acondicionament espai de treball 130,000 2,04 265,201,000

Aconidicionament de l'espai de treball

1.2 u Contenidors 4,000 20,00 80,001,000

Subministrament i col·locació de contenidors per a recollida de terres

1.3 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,dúmper elèctric 20,000 2,61 52,201,000

Transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsev ol distància) de la terra i dels

productes resultants de l'ex cav ació (fins i tot cànon d'abocament). Inclou totes les

càrregues i transv asaments del material per a la utilització d'aplecs intermedis

prov isionals. Amidat sobre perfil.

1.4 m2 Restabliment terreny 130,000 1,34 174,201,000

Restabliment del terreny  amb pala ex cav adora. Inclou la part proporcional de

medis manuals aux iliars.

1.5 m3 Aigua per la perforació 20,000 125,00 2.500,00

Subministrament d'aigua per perforar amb cisternes.

1TOTAL Capítol 3.071,60 €: 

ARTT



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 2 : Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.1 u Posada en obra de maquinària 1,000 1.165,74 1.165,74

Posada en obra de maquinària de perforació (inclou transporti ubicaicó d'equips,

material i personal, sonda i equip de perforació de qualsev ol metodologia de

perforació) i retorn a la base

2.2 ml tub acer 400mm 6,000 296,80 1.780,801,000

Col·locació tub d'embroquetat de 400 mm i 6 mm de gruix . Inclou el tub d'acer.

2.3 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre entre 390 i 400 mm 80,000 196,10 15.688,001,000

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre entre

390 i 400 mm. La Direcció d'obra podrà establir un canv i de diàmetre.

2.4 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre de 280 mm 120,000 127,20 15.264,001,000

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre de 280

mm. La Direcció d'obra podrà establir un canv i de diàmetre.

2.5 ml Tub acer D=230mm reix at 120,000 65,00 7.800,001,000

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 230mm de diàmetre interior i

6mm de gruix . Reix at amb ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a

l'interior del sondeig, perfectament aliniada.  La Direcció d'obra podrà establir un

canv i de diàmetre i tipus.

2.6 ml Tub acer D=230mm cec 0,000 65,00 0,00

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 230mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament

aliniada. La Direcció d'obra podrà establir un canv i de diàmetre i tipus.

2.7 ml Tub acer D=300mm cec 80,000 85,00 6.800,001,000

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 300mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament

aliniada. La Direcció d'obra podrà establir un canv i de diàmetre i tipus.

2.8 ml Tub acer D=300mm reix at 0,000 85,00 0,00

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 300mm de diàmetre interior i

6mm de gruix . Reix at amb ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a

l'interior del sondeig, perfectament aliniada.  La Direcció d'obra podrà establir un

canv i de diàmetre i tipus.

2.9 ml Cimentacio superficial de sondeig 6,000 13,71 82,261,000

Cimentació superficial de sondeig. Inclou la realització del morter a peu d'obra amb

formigonera manual per a qualsev ol espai anular.

2.10 ml Grav eta silicia calibrada 120,000 50,73 6.087,601,000

Grav eta silícia calibrada subarrodonida, calibre a determinar per la Direcció d'obra,

posada en obra. Inclou la col·locació de grav eta amb canonada, per espai anular

comprés entre 230 mm interior i 280 mm.

2.11 ml Segellat bentonita-ciment 80,000 50,00 4.000,001,000

Segellant artificial amb bentonita granular. Inclou la col·locació amb canonada, per

espai anular comprés entre 390mm i 300mm de diàmetre inferior.

2.12 u Equip de neteja 1,000 411,15 411,151,000

Posada en obra i retorn a base de l'equip de neteja i desenv olupament. Inclou

realització de la neteja per air-lift. Inclou la presència de la mà d'obra.

2.13 u Tap i candau de protecció 1,000 129,17 129,171,000

Tap i candau de protecció

ARTT



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 2 : Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.14 ml Tub piezomètric de 50mm 180,000 1,80 324,00

Instal·lació de tub piezomètric de polietilé de 50mm a l'interior del pou

2TOTAL Capítol 59.532,72 €: 

ARTT



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 3 : Altres treballs relacionats

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.1 u Assaig bombament pou 1,000 5.760,00 5.760,001,000

Assaig de bombament en el pou segons criteris establerts per l'Agència Catalana

de l'Aigua. Consistent en l'ex tracció durant 48 hores d'un cabal constant i similar al

prev ist d'ex plotacio en condicions normals. Alternativ ament, mitjançant l'ex tracció

d'esglaons creix ents de cabal i de durada idèntica, de manera que s'aconsegueix i

una estima del rendiment del aqüifer. Inclou la presència d'un tècnic a peu d'obra

mentre duri l'assaig aix i com l'informe.

3.2 dia Lev elogger per control de niv ells 30,000 110,00 3.300,00

Lev elogger  per control de niv ells al pou i al sondeig d'inv estigació

3.3 u Seguiment tecnic hidrogeoleg 1,000 525,00 525,001,000

Seguiment tècnic hidrogeòleg de totes les feines de camp inv olucrades en

l'ex ecució del pou (gestions administrativ es, coordinació i seguiment dels treballs

prev is d'inv estigació, seguiment i testificació del material de perforacio, relaització

actes de perforacio, relació amb la direcció d'obra, mostreig paràmetres

fisicoquímics in situ de l'aigua i treballs de neteja i desenv olupament).

3.4 dia Coordinació i seguiment de la perforació 10,000 224,00 2.240,00

3.5 dia Testificació detritus 2,000 224,00 448,00

3.6 u Mesura in situ de paràmetres físico-químics 4,000 65,00 260,00

Mesura in situ de paràmetres físico-químics de l'aigua: Ph, temperatura i

conductiv itat elèctrica

3.7 u Informe assaig de bombament 1,000 1.010,00 1.010,00

Interpretació assaig i règim d'ex plotació

3.8 u Documentació tècnica legalització del pou 1,000 800,00 800,00

Preparació de la documentació tècnica per a la legalització del pou pel

subministrament d'aigua potable, aix í com l'assessorament pels tràmits requerits

dav ant l'administració. No Inclou el pagament de tax es.

3TOTAL Capítol 14.343,00 €: 

ARTT



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 4 : Informe final

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

4.1 u Informe final 1,000 785,00 785,001,000

Redactat d'informe final del pou a partir de tota la informació recopilada per part d'un

tècnic hidrogeòleg.

4TOTAL Capítol 785,00 €: 

ARTT



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 5 : Gestió de residus

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

5.1 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió 20,000 35,69 713,801,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a

instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

5.2 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 20,000 18,17 363,401,000

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de

formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de ResidusCriteri d'amidament: m3 de

v olum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida

corresponent.kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de

recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició

de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del

residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del

qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de

facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de

disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

5TOTAL Capítol 1.077,20 €: 

ARTT



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 6 : Seguretat i Salut

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

6.1 u Seguretat i Salut 1,000 1.200,00 1.200,00

Redacció del Pla de Seguretat i Salut, i les mesures que contempla. incloses les

seny alitzacions i tanques prov isionals d'obra.

6TOTAL Capítol 1.200,00 €: 
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5 Resum de pressupost 

 



Pressupost

Resum de Pressupost

Capítol 1: Condicionament del terreny i l'espai de treball 3.071,60

Capítol 2: Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació59.532,72

Capítol 3: Altres treballs relacionats 14.343,00

Capítol 4: Informe final 785,00

Capítol 5: Gestió de residus 1.077,20

Capítol 6: Seguretat i Salut 1.200,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 80.009,52 €

Despeses Generals 13,00% 10.401,24

Benefici Industrial 6,00% 4.800,57

95.211,33

% Impost del Valor Afegit 21,00% 19.994,38

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA: 115.205,71 €

Salt, gener 2024

Aquest pressupost puja la quantitat de CENT QUINZE MIL DOS-CENTS CINC  euros 

amb SETANTA-UN cèntims.

S'ha utilitzat el banc de preus del BEDEC 2023 d'ITEC, però també s'ha consultat i contrastat 

preus amb diferents proveïdors.

Projecte d’obra local ordinària per a la construcció d’una nova captació d’aigua subterrània al carrer 
de Manel Tolosà, 4: fase 1 perforació

ARTT
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Fotografia 1. Detall de l’emplaçament on ubicar el pou . 

 

 

 

 

 

Fotografia 2. Detall del carrer d’accés. 

 

Fotografia 3. Detall del solar on es pot fer abassagament de materials, situat a 60m. 
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