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1 Quadre de preus simples 

 

  



Pressupost :

Quadre de Preus Simples

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

CODI UD RESUM PREU

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,79 €

Ajudant muntador

A0D-0007 h Ajudant 20,27 €

Manobre

A0F-000B h Oficial 1a 23,57 €

Oficial 1a

A0F-000R h Oficial 1a muntador 24,36 €

Oficial 1a muntador

A0F-000S h Oficial 1a 25,57 €

Oficial 1a d'obra pública

A0K-002C h Tècnic inspector acreditat 85,10 €

Tècnic inspector acreditat entitat de control

B03J-0K8O t Grav a pedra silícica 19,56 €

Grav a de pedrera de pedra silícica, per a drens

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 54,84 €

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G)

segons norma UNE-EN 998-2

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

B2RA-28UQ t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 12,53 €

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de

formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

B3Z1-08HG m Tub acer secció circ.D=400cm,g=6mm 296,80 €

Tub d'acer de secció circular, 400 cm i 6 mm de gruix

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat realment instal·lada a l'obra

BFBB-YVVO u Tap i candau d'acer 120,00 €

Tap ex trem, de polipropilè, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16, amb 1

unió mecànica per compressió mitjançant femella, d'acord amb la norma UNE-EN

12201-3

BV11-H6P0 u Assaig bombament pou s/Agencia Catalana Aigua 1.675,20 €

Assaig de bombament en el pou segons criteris per l'Agencia Catalana de l'Aigua.

BVAI-H78U u Jornada geòleg 525,00 €

Jornada de geòleg

BVZ3-027B u Realitzacio informe 785,00 €

Realització de l'informe tècnic hidrogeològic per la legalització del pou

C131-005G h Corró v ibratori autopropulsat,12 a 14t 73,88 €

Corró v ibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C136-00F4 h Motoaniv elladora petita 74,50 €

Motoaniv elladora petita

C138-00KQ h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 €

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

ARTT



Pressupost :

Quadre de Preus Simples

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

CODI UD RESUM PREU

C13C-00LP h Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25 €

Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C154-003L h Camió transp.5 t 38,39 €

Camió per a transport de 5 t

C154-003M h Camió transp.12 t 52,00 €

Camió per a transport de 12 t

C3E0-00B7 m Perforació+col.mat.,equip pers.maq. rotopercussió,D=30-40cm 196,10 €

Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària de

perforació a rotopercussió per un diàmetre entre 300 i 400 mm

R00001 m tub de polietilé de 50mm de diàmetre 0,50 €

R00003 u Materials, personal i màquina de perforació a rotopercussió D=22-28 cm 127,20 €

Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària de

perforació a rotopercussió per un diàmetre entre 220 i 280 mm
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2 Quadre de preus descomposats 

  



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 1 :Condicionament del terreny i l'espai de treball

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.1 m2 Acondicionament espai de treball P22D1-DGOW

Aconidicionament de l'espai de treball

C13C-00LP Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t 0,039 52,25 2,041,000 h

Total arrodonit = 2,04 €

1.2 u Contenidors P2218-5664

Subministrament i col·locació de contenidors per a recollida de terres

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 20,00 €

1.3 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,dúmper elèctric P242-VGU5

Transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsev ol distància) de la terra i dels

productes resultants de l'ex cav ació (fins i tot cànon d'abocament). Inclou totes les

càrregues i transv asaments del material per a la utilització d'aplecs intermedis

prov isionals. Amidat sobre perfil.

C13C-00LP Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t 0,050 52,25 2,611,000 h

Total arrodonit = 2,61 €

1.4 m2 Restabliment terreny P2241-52SK

Restabliment del terreny  amb pala ex cav adora. Inclou la part proporcional de medis

manuals aux iliars.

C131-005G Corró v ibratori autopropulsat,12 a 14t 0,010 73,88 0,741,000 h

C136-00F4 Motoaniv elladora petita 0,008 74,50 0,601,000 h

Total arrodonit = 1,34 €

1.5 m3 Aigua per la perforació aigua

Subministrament d'aigua per perforar amb cisternes.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 125,00 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 2 :Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.1 u Posada en obra de maquinària 03.01

Posada en obra de maquinària de perforació (inclou transporti ubicaicó d'equips, material

i personal, sonda i equip de perforació de qualsev ol metodologia de perforació) i retorn a

la base

C154-003M Camió transp.12 t 12,000 52,00 624,001,000 h

A0F-000S Oficial 1a 11,000 25,57 281,271,000 h

A0D-0007 Ajudant 12,000 20,27 243,241,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 1.148,51 17,23%s /

Total arrodonit = 1.165,74 €

2.2 ml tub acer 400mm P262-4SMZ

Col·locació tub d'embroquetat de 400 mm i 6 mm de gruix . Inclou el tub d'acer.

B3Z1-08HG Tub acer secció circ.D=400cm,g=6mm 1,000 296,80 296,801,000 m

Total arrodonit = 296,80 €

2.3 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre entre 390 i 400 mm P3E5-D7PX

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre entre 390 i

400 mm. La Direcció d'obra podrà establir un diàmetre de perforació inferior, sense

canv is en els preu.

C3E0-00B7 Perforació+col.mat.,equip pers.maq. rotopercussió,D=30-40cm 1,000 196,10 196,101,000 m

Total arrodonit = 196,10 €

2.4 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre de 280 mm P3E5-D8PX

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre de 280 mm.

La Direcció d'obra podrà establir un diàmetre de perforació inferior, sense canv is en els

preu.

R00003 Materials, personal i màquina de perforació a rotopercussió D=22-28 

cm

1,000 127,20 127,20u

Total arrodonit = 127,20 €

2.5 ml Tub acer D=230mm reixat P3H0-3C41

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 230mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Reix at amb ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig,

perfectament aliniada.  Obertures, tipologia de reix a i tub a v alidar prèv iament per la

direcció d'obra, aix í com el diàmetre, que podrà ser inferior, segons indicacions de la

direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 65,00 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 2 :Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.6 ml Tub acer D=230mm cec P3H0-3C43

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 230mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament

aliniada. El diàmetre podrà ser inferior, i el tipus de tub s'haurà de v alidar prèv iament,

segons indicacions de la direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 65,00 €

2.7 ml Tub acer D=300mm cec P3H0-3C42

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 300mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament

aliniada. El diàmetre podrà ser inferior, i el tipus de tub s'haurà de v alidar prèv iament,

segons indicacions de la direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 85,00 €

2.8 ml Tub acer D=300mm reixat P3H0-3C44

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 300mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Reix at amb ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig,

perfectament aliniada.  Obertures, tipologia de reix a i tub a v alidar prèv iament per la

direcció d'obra, aix í com el diàmetre, que podrà ser inferior, segons indicacions de la

direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 85,00 €

2.9 ml Cimentacio superficial de sondeig P31C-HISA

Cimentació superficial de sondeig. Inclou la realització del morter a peu d'obra amb

formigonera manual per a qualsev ol espai anular. Amidaments segons metre lineal

realment ex ecutat.

A0D-0007 Ajudant 0,400 20,27 8,111,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 8,11 0,12%s /

B07L-1PY6 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,100 54,84 5,481,000 t

Total arrodonit = 13,71 €

2.10 ml Graveta silicia calibrada P2251-5482

Grav eta silícia calibrada subarrodonida, calibre a determinar per la Direcció d'obra,

posada en obra. Inclou la col·locació de grav eta amb canonada, per espai anular

comprés entre 230 mm interior i 280 mm. Amidaments segons metre lineal realment

ex ecutat.

A0D-0007 Ajudant 0,700 20,27 14,191,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 14,19 0,21%s /

B03J-0K8O Grav a pedra silícica 0,200 19,56 3,911,000 t

C138-00KQ Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 0,300 108,08 32,421,000 h

Total arrodonit = 50,73 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 2 :Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.11 ml Segellat bentonita-ciment P7JC-5QDX

Segellant artificial amb bentonita granular. Inclou la col·locació amb canonada, per espai

anular comprés entre 390mm i 300mm de diàmetre inferior. Amidaments segons metre

lineal realment ex ecutat.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 50,00 €

2.12 u Equip de neteja PZ14-HOQ6

Posada en obra i retorn a base de l'equip de neteja i desenv olupament. Inclou realització

de la neteja per air-lift. Inclou la presència de la mà d'obra.

A0F-000B Oficial 1a 5,000 23,57 117,851,000 h

A0D-0007 Ajudant 5,000 20,27 101,351,000 h

C154-003L Camió transp.5 t 5,000 38,39 191,951,000 h

Total arrodonit = 411,15 €

2.13 u Tap i candau de protecció PFBB-YWTF

Tap i candau de protecció

A01-FEPH Ajudant muntador 0,200 20,79 4,161,000 h

A0F-000R Oficial 1a muntador 0,200 24,36 4,871,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 9,03 0,14%s /

BFBB-YVVO Tap i candau d'acer 1,000 120,00 120,001,000 u

Total arrodonit = 129,17 €

2.14 ml Tub piezomètric de 50mm PFBB-YWTG

Instal·lació de tub piezomètric de polietilé de 50mm a l'interior del pou

A0F-000S Oficial 1a 0,050 25,57 1,281,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 1,28 0,02%s /

R00001 tub de polietilé de 50mm de diàmetre 1,000 0,50 0,50m

Total arrodonit = 1,80 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 3 :Altres treballs relacionats

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.1 u Assaig bombament pou P012-HB6S

Assaig de bombament en el pou segons criteris establerts per l'Agència Catalana de

l'Aigua. Consistent en l'ex tracció durant 48 hores d'un cabal constant i similar al prev ist

d'ex plotacio en condicions normals. Alternativ ament, mitjançant l'ex tracció d'esglaons

creix ents de cabal i de durada idèntica, de manera que s'aconsegueix i una estima del

rendiment del aqüifer. Inclou la presència d'un tècnic a peu d'obra mentre duri l'assaig

aix i com l'informe.

A0K-002C Tècnic inspector acreditat 48,000 85,10 4.084,801,000 h

BV11-H6P0 Assaig bombament pou s/Agencia Catalana Aigua 1,000 1.675,20 1.675,201,000 u

Total arrodonit = 5.760,00 €

3.2 dia Levelogger per control de nivells P012-HB6T

Lev elogger  per control de niv ells al pou i al sondeig d'inv estigació

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 110,00 €

3.3 u Seguiment tecnic hidrogeoleg P3V1-HCLN

Seguiment tècnic hidrogeòleg de totes les feines de camp inv olucrades en l'ex ecució del

pou (gestions administrativ es, coordinació i seguiment dels treballs prev is d'inv estigació,

seguiment i testificació del material de perforacio, relaització actes de perforacio, relació

amb la direcció d'obra, mostreig paràmetres fisicoquímics in situ de l'aigua i treballs de

neteja i desenv olupament).

BVAI-H78U Jornada geòleg 1,000 525,00 525,001,000 u

Total arrodonit = 525,00 €

3.4 dia Coordinació i seguiment de la perforació P3V1-HCLO

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 224,00 €

3.5 dia Testificació detritus P3V1-HCLP

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 224,00 €

3.6 u Mesura in situ de paràmetres físico-químics P3V1-HCLQ

Mesura in situ de paràmetres físico-químics de l'aigua: Ph, temperatura i conductiv itat

elèctrica

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 65,00 €

3.7 u Informe assaig de bombament P3V1-HCLR

Interpretació assaig i règim d'ex plotació

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1.010,00 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 3 :Altres treballs relacionats

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.8 u Documentació tècnica legalització del pou P3V1-HCLS

Preparació de la documentació tècnica per a la legalització del pou pel subministrament

d'aigua potable, aix í com l'assessorament pels tràmits requerits dav ant l'administració.

No Inclou el pagament de tax es.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 800,00 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 4 :Informe final

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

4.1 u Informe final PZ13-6G64

Redactat d'informe final del pou a partir de tota la informació recopilada per part d'un

tècnic hidrogeòleg.

BVZ3-027B Realitzacio informe 1,000 785,00 785,001,000 u

Total arrodonit = 785,00 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 5 :Gestió de residus

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

5.1 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió P2R6-4I54

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut

de més de 15 i fins a 20 km

C154-003M Camió transp.12 t 0,500 52,00 26,001,000 h

A0F-000S Oficial 1a 0,200 25,57 5,111,000 h

A0D-0007 Ajudant 0,200 20,27 4,051,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 35,16 0,53%s /

Total arrodonit = 35,69 €

5.2 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició P2RA-EU7I

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada

dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb

una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01

segons la Llista Europea de ResidusCriteri d'amidament: m3 de v olum de cada tipus de

residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.kg de pes de cada tipus

de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou

totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou

el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora

del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el

certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO

105/2008.

B2RA-28UQ Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus

1,450 12,53 18,171,000 t

Total arrodonit = 18,17 €

ARTT



Quadre de Preus Descomposats

Pressupost :

Capítol 6 :Seguretat i Salut

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

6.1 u Seguretat i Salut 01.09.01

Redacció del Pla de Seguretat i Salut, i les mesures que contempla. incloses les

seny alitzacions i tanques prov isionals d'obra.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1.200,00 €
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3 Amidaments 

  



Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1 : Condicionament del terreny i l'espai de treball

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.1 m2 Acondicionament espai de treball

Aconidicionament de l'espai de treball

130,000130,00

130,000Total amidament 1.1 : m2  

1.2 u Contenidors

Subministrament i col·locació de contenidors per a recollida de terres

4,0004,00

4,000Total amidament 1.2 : u  

1.3 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,dúmper elèctric

Transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsev ol distància) de la terra i dels productes resultants de

l'ex cav ació (fins i tot cànon d'abocament). Inclou totes les càrregues i transv asaments del material per a la

utilització d'aplecs intermedis prov isionals. Amidat sobre perfil.

20,00020,00

20,000Total amidament 1.3 : m3  

1.4 m2 Restabliment terreny

Restabliment del terreny  amb pala ex cav adora. Inclou la part proporcional de medis manuals aux iliars.

130,000130,00

130,000Total amidament 1.4 : m2  

1.5 m3 Aigua per la perforació

Subministrament d'aigua per perforar amb cisternes.

20,000Total amidament 1.5 : m3  

ARTT



Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 2 : Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

2.1 u Posada en obra de maquinària

Posada en obra de maquinària de perforació (inclou transporti ubicaicó d'equips, material i personal, sonda i equip

de perforació de qualsev ol metodologia de perforació) i retorn a la base

1,000Total amidament 2.1 : u  

2.2 ml tub acer 400mm

Col·locació tub d'embroquetat de 400 mm i 6 mm de gruix . Inclou el tub d'acer.

6,0006,00

6,000Total amidament 2.2 : ml  

2.3 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre entre 390 i 400 mm

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre entre 390 i 400 mm. La Direcció

d'obra podrà establir un diàmetre de perforació inferior, sense canv is en els preu.

80,00080,00

80,000Total amidament 2.3 : ml  

2.4 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre de 280 mm

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre de 280 mm. La Direcció d'obra

podrà establir un diàmetre de perforació inferior, sense canv is en els preu.

120,000120,00

120,000Total amidament 2.4 : ml  

2.5 ml Tub acer D=230mm reixat

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 230mm de diàmetre interior i 6mm de gruix . Reix at amb

ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament aliniada.  Obertures, tipologia

de reix a i tub a v alidar prèv iament per la direcció d'obra, aix í com el diàmetre, que podrà ser inferior, segons

indicacions de la direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

120,000120,00

120,000Total amidament 2.5 : ml  

2.6 ml Tub acer D=230mm cec

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 230mm de diàmetre interior i 6mm de gruix . Unió mitjançant

soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament aliniada. El diàmetre podrà ser inferior, i el tipus de tub

s'haurà de v alidar prèv iament, segons indicacions de la direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

0,000Total amidament 2.6 : ml  

2.7 ml Tub acer D=300mm cec

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 300mm de diàmetre interior i 6mm de gruix . Unió mitjançant

soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament aliniada. El diàmetre podrà ser inferior, i el tipus de tub

s'haurà de v alidar prèv iament, segons indicacions de la direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

80,00080,00

80,000Total amidament 2.7 : ml  

2.8 ml Tub acer D=300mm reixat

ARTT



Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 2 : Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 300mm de diàmetre interior i 6mm de gruix . Reix at amb

ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament aliniada.  Obertures, tipologia

de reix a i tub a v alidar prèv iament per la direcció d'obra, aix í com el diàmetre, que podrà ser inferior, segons

indicacions de la direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

0,000Total amidament 2.8 : ml  

2.9 ml Cimentacio superficial de sondeig

Cimentació superficial de sondeig. Inclou la realització del morter a peu d'obra amb formigonera manual per a

qualsev ol espai anular. Amidaments segons metre lineal realment ex ecutat.

6,0006,00

6,000Total amidament 2.9 : ml  

2.10 ml Graveta silicia calibrada

Grav eta silícia calibrada subarrodonida, calibre a determinar per la Direcció d'obra, posada en obra. Inclou la

col·locació de grav eta amb canonada, per espai anular comprés entre 230 mm interior i 280 mm. Amidaments

segons metre lineal realment ex ecutat.

120,000Total amidament 2.10 : ml  

2.11 ml Segellat bentonita-ciment

Segellant artificial amb bentonita granular. Inclou la col·locació amb canonada, per espai anular comprés entre

390mm i 300mm de diàmetre inferior. Amidaments segons metre lineal realment ex ecutat.

80,00080,00

80,000Total amidament 2.11 : ml  

2.12 u Equip de neteja

Posada en obra i retorn a base de l'equip de neteja i desenv olupament. Inclou realització de la neteja per air-lift.

Inclou la presència de la mà d'obra.

1,0001,00

1,000Total amidament 2.12 : u  

2.13 u Tap i candau de protecció

Tap i candau de protecció

1,0001,00

1,000Total amidament 2.13 : u  

2.14 ml Tub piezomètric de 50mm

Instal·lació de tub piezomètric de polietilé de 50mm a l'interior del pou

180,000Total amidament 2.14 : ml  

ARTT



Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 3 : Altres treballs relacionats

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.1 u Assaig bombament pou

Assaig de bombament en el pou segons criteris establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua. Consistent en

l'ex tracció durant 48 hores d'un cabal constant i similar al prev ist d'ex plotacio en condicions normals.

Alternativ ament, mitjançant l'ex tracció d'esglaons creix ents de cabal i de durada idèntica, de manera que

s'aconsegueix i una estima del rendiment del aqüifer. Inclou la presència d'un tècnic a peu d'obra mentre duri

l'assaig aix i com l'informe.

1,0001,00

1,000Total amidament 3.1 : u  

3.2 dia Levelogger per control de nivells

Lev elogger  per control de niv ells al pou i al sondeig d'inv estigació

30,000Total amidament 3.2 : dia  

3.3 u Seguiment tecnic hidrogeoleg

Seguiment tècnic hidrogeòleg de totes les feines de camp inv olucrades en l'ex ecució del pou (gestions

administrativ es, coordinació i seguiment dels treballs prev is d'inv estigació, seguiment i testificació del material de

perforacio, relaització actes de perforacio, relació amb la direcció d'obra, mostreig paràmetres fisicoquímics in situ

de l'aigua i treballs de neteja i desenv olupament).

1,0001,00

1,000Total amidament 3.3 : u  

3.4 dia Coordinació i seguiment de la perforació

10,000Total amidament 3.4 : dia  

3.5 dia Testificació detritus

2,000Total amidament 3.5 : dia  

3.6 u Mesura in situ de paràmetres físico-químics

Mesura in situ de paràmetres físico-químics de l'aigua: Ph, temperatura i conductiv itat elèctrica

4,000Total amidament 3.6 : u  

3.7 u Informe assaig de bombament

Interpretació assaig i règim d'ex plotació

1,000Total amidament 3.7 : u  

3.8 u Documentació tècnica legalització del pou

Preparació de la documentació tècnica per a la legalització del pou pel subministrament d'aigua potable, aix í com

l'assessorament pels tràmits requerits dav ant l'administració. No Inclou el pagament de tax es.

1,000Total amidament 3.8 : u  
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 4 : Informe final

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

4.1 u Informe final

Redactat d'informe final del pou a partir de tota la informació recopilada per part d'un tècnic hidrogeòleg.

1,000Total amidament 4.1 : u  

ARTT



Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 5 : Gestió de residus

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

5.1 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 15 i fins

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

20,00020,00

20,000Total amidament 5.1 : m3  

5.2 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels resid

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la

construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de ResidusCriteri d'amidament: m3 de

v olum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.kg de pes de cada tipus

de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la

disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit

controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La

empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat

de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

20,0001,00 20,00

20,000Total amidament 5.2 : m3  
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 6 : Seguretat i Salut

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

6.1 u Seguretat i Salut

Redacció del Pla de Seguretat i Salut, i les mesures que contempla. incloses les seny alitzacions i tanques

prov isionals d'obra.

1,0001,00

1,000Total amidament 6.1 : u  
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4 Valoració capítols 

  



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 1 : Condicionament del terreny i l'espai de treball

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.1 m2 Acondicionament espai de treball 130,000 2,04 265,201,000

Aconidicionament de l'espai de treball

1.2 u Contenidors 4,000 20,00 80,001,000

Subministrament i col·locació de contenidors per a recollida de terres

1.3 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,dúmper elèctric 20,000 2,61 52,201,000

Transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsev ol distància) de la terra i dels

productes resultants de l'ex cav ació (fins i tot cànon d'abocament). Inclou totes les

càrregues i transv asaments del material per a la utilització d'aplecs intermedis

prov isionals. Amidat sobre perfil.

1.4 m2 Restabliment terreny 130,000 1,34 174,201,000

Restabliment del terreny  amb pala ex cav adora. Inclou la part proporcional de

medis manuals aux iliars.

1.5 m3 Aigua per la perforació 20,000 125,00 2.500,00

Subministrament d'aigua per perforar amb cisternes.

1TOTAL Capítol 3.071,60 €: 
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 2 : Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.1 u Posada en obra de maquinària 1,000 1.165,74 1.165,74

Posada en obra de maquinària de perforació (inclou transporti ubicaicó d'equips,

material i personal, sonda i equip de perforació de qualsev ol metodologia de

perforació) i retorn a la base

2.2 ml tub acer 400mm 6,000 296,80 1.780,801,000

Col·locació tub d'embroquetat de 400 mm i 6 mm de gruix . Inclou el tub d'acer.

2.3 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre entre 390 i 400 mm 80,000 196,10 15.688,001,000

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre entre

390 i 400 mm. La Direcció d'obra podrà establir un diàmetre de perforació inferior,

sense canv is en els preu.

2.4 ml Perforació medis consolidats amb un diàmetre de 280 mm 120,000 127,20 15.264,001,000

Perforació en medis consolidats (granit) amb rotopercussió amb un diàmetre de 280

mm. La Direcció d'obra podrà establir un diàmetre de perforació inferior, sense

canv is en els preu.

2.5 ml Tub acer D=230mm reix at 120,000 65,00 7.800,001,000

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 230mm de diàmetre interior i

6mm de gruix . Reix at amb ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a

l'interior del sondeig, perfectament aliniada.  Obertures, tipologia de reix a i tub a

v alidar prèv iament per la direcció d'obra, aix í com el diàmetre, que podrà ser

inferior, segons indicacions de la direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

2.6 ml Tub acer D=230mm cec 0,000 65,00 0,00

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 230mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament

aliniada. El diàmetre podrà ser inferior, i el tipus de tub s'haurà de v alidar

prèv iament, segons indicacions de la direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

2.7 ml Tub acer D=300mm cec 80,000 85,00 6.800,001,000

Subministre i col·locació de tub cec d'acer de 300mm de diàmetre interior i 6mm de

gruix . Unió mitjançant soldadura. Col.locació a l'interior del sondeig, perfectament

aliniada. El diàmetre podrà ser inferior, i el tipus de tub s'haurà de v alidar

prèv iament, segons indicacions de la direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

2.8 ml Tub acer D=300mm reix at 0,000 85,00 0,00

Subministre i col·locació de tub tub d'acer reix at de 300mm de diàmetre interior i

6mm de gruix . Reix at amb ox itall i unió mitjançant soldadura. Col.locació a

l'interior del sondeig, perfectament aliniada.  Obertures, tipologia de reix a i tub a

v alidar prèv iament per la direcció d'obra, aix í com el diàmetre, que podrà ser

inferior, segons indicacions de la direcció d'obra, tot sense canv is en el preu.

2.9 ml Cimentacio superficial de sondeig 6,000 13,71 82,261,000

Cimentació superficial de sondeig. Inclou la realització del morter a peu d'obra amb

formigonera manual per a qualsev ol espai anular. Amidaments segons metre lineal

realment ex ecutat.

2.10 ml Grav eta silicia calibrada 120,000 50,73 6.087,601,000

Grav eta silícia calibrada subarrodonida, calibre a determinar per la Direcció d'obra,

posada en obra. Inclou la col·locació de grav eta amb canonada, per espai anular

comprés entre 230 mm interior i 280 mm. Amidaments segons metre lineal

realment ex ecutat.
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 2 : Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.11 ml Segellat bentonita-ciment 80,000 50,00 4.000,001,000

Segellant artificial amb bentonita granular. Inclou la col·locació amb canonada, per

espai anular comprés entre 390mm i 300mm de diàmetre inferior. Amidaments

segons metre lineal realment ex ecutat.

2.12 u Equip de neteja 1,000 411,15 411,151,000

Posada en obra i retorn a base de l'equip de neteja i desenv olupament. Inclou

realització de la neteja per air-lift. Inclou la presència de la mà d'obra.

2.13 u Tap i candau de protecció 1,000 129,17 129,171,000

Tap i candau de protecció

2.14 ml Tub piezomètric de 50mm 180,000 1,80 324,00

Instal·lació de tub piezomètric de polietilé de 50mm a l'interior del pou

2TOTAL Capítol 59.532,72 €: 

ARTT



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 3 : Altres treballs relacionats

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.1 u Assaig bombament pou 1,000 5.760,00 5.760,001,000

Assaig de bombament en el pou segons criteris establerts per l'Agència Catalana

de l'Aigua. Consistent en l'ex tracció durant 48 hores d'un cabal constant i similar al

prev ist d'ex plotacio en condicions normals. Alternativ ament, mitjançant l'ex tracció

d'esglaons creix ents de cabal i de durada idèntica, de manera que s'aconsegueix i

una estima del rendiment del aqüifer. Inclou la presència d'un tècnic a peu d'obra

mentre duri l'assaig aix i com l'informe.

3.2 dia Lev elogger per control de niv ells 30,000 110,00 3.300,00

Lev elogger  per control de niv ells al pou i al sondeig d'inv estigació

3.3 u Seguiment tecnic hidrogeoleg 1,000 525,00 525,001,000

Seguiment tècnic hidrogeòleg de totes les feines de camp inv olucrades en

l'ex ecució del pou (gestions administrativ es, coordinació i seguiment dels treballs

prev is d'inv estigació, seguiment i testificació del material de perforacio, relaització

actes de perforacio, relació amb la direcció d'obra, mostreig paràmetres

fisicoquímics in situ de l'aigua i treballs de neteja i desenv olupament).

3.4 dia Coordinació i seguiment de la perforació 10,000 224,00 2.240,00

3.5 dia Testificació detritus 2,000 224,00 448,00

3.6 u Mesura in situ de paràmetres físico-químics 4,000 65,00 260,00

Mesura in situ de paràmetres físico-químics de l'aigua: Ph, temperatura i

conductiv itat elèctrica

3.7 u Informe assaig de bombament 1,000 1.010,00 1.010,00

Interpretació assaig i règim d'ex plotació

3.8 u Documentació tècnica legalització del pou 1,000 800,00 800,00

Preparació de la documentació tècnica per a la legalització del pou pel

subministrament d'aigua potable, aix í com l'assessorament pels tràmits requerits

dav ant l'administració. No Inclou el pagament de tax es.

3TOTAL Capítol 14.343,00 €: 

ARTT



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 4 : Informe final

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

4.1 u Informe final 1,000 785,00 785,001,000

Redactat d'informe final del pou a partir de tota la informació recopilada per part d'un

tècnic hidrogeòleg.

4TOTAL Capítol 785,00 €: 

ARTT



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 5 : Gestió de residus

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

5.1 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió 20,000 35,69 713,801,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a

instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

5.2 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 20,000 18,17 363,401,000

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de

formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de ResidusCriteri d'amidament: m3 de

v olum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida

corresponent.kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de

recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició

de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del

residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del

qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de

facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de

disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

5TOTAL Capítol 1.077,20 €: 

ARTT



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost :

Capítol 6 : Seguretat i Salut

obra local ordinària per nova captació d’aigua subterrània al carrer de Manel Tolosà, 4

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

6.1 u Seguretat i Salut 1,000 1.200,00 1.200,00

Redacció del Pla de Seguretat i Salut, i les mesures que contempla. incloses les

seny alitzacions i tanques prov isionals d'obra.

6TOTAL Capítol 1.200,00 €: 
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5 Resum de pressupost 

 



Pressupost

Resum de Pressupost

Capítol 1: Condicionament del terreny i l'espai de treball 3.071,60

Capítol 2: Execució de la perforació i col·locació de canonada, engravillat i cimentació59.532,72

Capítol 3: Altres treballs relacionats 14.343,00

Capítol 4: Informe final 785,00

Capítol 5: Gestió de residus 1.077,20

Capítol 6: Seguretat i Salut 1.200,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 80.009,52 €

Despeses Generals 13,00% 10.401,24

Benefici Industrial 6,00% 4.800,57

95.211,33

% Impost del Valor Afegit 21,00% 19.994,38

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA: 115.205,71 €

Salt, gener 2024

Aquest pressupost puja la quantitat de CENT QUINZE MIL DOS-CENTS CINC  euros 

amb SETANTA-UN cèntims.

S'ha utilitzat el banc de preus del BEDEC 2023 d'ITEC, però també s'ha consultat i contrastat 

preus amb diferents proveïdors.

Projecte d’obra local ordinària per a la construcció d’una nova captació d’aigua subterrània al carrer 
de Manel Tolosà, 4: fase 1 perforació
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