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1.1. Objeto

El objeto del presente documento técnico es la definicién descriptiva y la valoracién econémica
de las obras de reparacién del camino de Comunets del municipio de Amposta, y de titularidad

municipal, que se ha visto afectado por el temporal de noviembre de 2024.

1.2. Ambito de actuacién

El mbito a reparar se corresponde a la zona marcada en esta ortofoto:

Segun el Texto refundido del POUM de Amposta, el camino indicado, es de titularidad municipal,

esta clasificado de suelo urbanizable, SUD 4y SUD11.

1.3. Promotor

El promotor es el Ayuntamiento de Amposta, con NIF P4301400) y domicilio en la Plaza del

Ayuntamiento, niumero 3-4.

1.4. Estado actual

Tal y como se puede observar en las siguientes fotografias, tomadas después de los aguaceros
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del pasado noviembre de 2024, el camino afectado presenta un estado de degradacién bastante
importante debido a la accién de las fuertes lluvias acaecidas durante el mencionado temporal,

por este motivo se ha decidido que debe pavimentarse de nuevo.

1.5. Descripcion de la soluciéon adoptada

Teniendo en cuenta que el objetivo perseguido con la ejecucion de las obras que define el
presente documento es la reparacion del pavimento dafiado por el temporal, manteniendo su
trazado, las alternativas que se han contemplado van referidas Unicamente al tipo de materiales
a utilizar para la nueva pavimentacion para que el agua no vuelva a dafiar el pavimento. En este
caso, la soluciéon por la que se ha optado es, seglin el tramo, el hormigonado y/o riego asfaltico

con cunetas o refuerzos laterales de hormigén o el alquitranado.

La intervencién que se propone se materializa en las actuaciones que a continuacion se detallan:
- Limpieza de laterales

- Tratamiento de la base del camino actual, escarificando, compactando y nivelando el terreno
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existente, hasta una profundidad de 10cm, con medios mecanicos

- Movimiento de tierras

- Aportacién todo-uno

- DTS

- Construccion de cunetas y/o refuerzo lateral de hormigdn con fibras

- Hormigén con fibras puesto en obra para la formacién de pavimento de hormigén
- Asfaltado

1.6. Cartografia y topografia

De acuerdo con el RD 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de
referencia oficial en Espafia, se ha utilizado el sistema de referencia ETRS89 (European Terrestrial
Reference System 1989), proyeccion UTM Fus 31 Hemisferio Norte.

Para elaborar los planos del proyecto, se ha utilizado la base topografica 1:5000 del Instituto

Cartografico y Geoldgico de Catalufia.

1.7. Seguridad y salud

En cumplimiento del Real Decreto nimero 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, se

adjunta como anexo al proyecto un Estudio basico de seguridad y salud.

Este documento, recogido en el Anexo 1, determina las normas de seguridad y salud aplicables a
la obra. Consecuentemente, el presupuesto de ejecucion material del presente proyecto incluye

un capitulo correspondiente a medidas de seguridad y salud.

1.8. Control de calidad

La ejecucion de las obras se llevara a cabo bajo un estricto control de calidad. El tipo y nUmero de
ensayos a realizar durante la ejecucién de las obras, tanto en la recepcién de los materiales como
en el control de fabricacién y puesta en obra queda definido en el pliego de condiciones para

cada unidad de obra.

El Ayuntamiento de Amposta contratard la realizacion de los ensayos en un laboratorio
especializado. Los gastos que por este concepto se originen correran a cargo del adjudicatario
hasta el limite del uno (1%) del presupuesto de ejecucién material de la contrata. Los ensayos

negativos no contabilizardn dentro de ese limite.
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1.9. Plazo de ejecucién

Se establece un plazo total de ejecucion de las obras de 3 meses.

El contratista deberd prever el numero de equipos necesarios, convenientemente

dimensionados, de forma que se puedan ejecutar las obras en el plazo y periodo indicado.

1.10. Clasificacion de las obras

De acuerdo con el articulo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, las obras que el presente proyecto desarrolla se consideran, segin su objeto y
naturaleza, de reparacién, concepto el que abarca las obras para subsanar un menoscabo

producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales.

1.11. Normativa

De conformidad a lo establecido en el articulo 235 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico, por la redaccién del presente proyecto se han tenido en cuenta las disposiciones
generales de caracter legal o reglamentario y la normativa técnica que resulta de aplicacién, en
tanto que es una obra que puede afectar a la estabilidad, la seguridad o estanqueidad del ambito

donde se realizara la obra.

1.12. Clasificacion del contratista

De acuerdo con el articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
publico, la clasificacién del contratista no sera exigible siendo el valor estimado del contrato

inferior a 500.000 euros.

1.13. Documentos que integren el proyecto

De acuerdo con el articulo 233 de la LCSP, el presente proyecto incluye los documentos

suficientes para definir, valorar y ejecutar las obras.
Estos documentos son:

01 Memoria y anejos

Anejo 1. Estudio basico de Seguridad y Salud

02 Planos
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Emplazamiento
Estado actual

Planta propuesta y secciones

03Pliegos de condiciones y normativa
Pliego de condiciones generales
Pliego de condiciones técnicas particulares

Normativa de obligado cumplimiento

04 Presupuesto

Mediciones

Cuadro de precios numero 1
Cuadro de precios numero 2
Presupuesto

Resumen de presupuesto

1.14. Presupuesto

El importe total del proyecto, sin IVA, es de CIENTO DOS MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (102.299,34 €).

El importe total del proyecto, IVA incluido, es de CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y DOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS (123.782,20 €).

Presupuesto de Ejecucion Material 85.965,83 €
Gastos Generales (13%) 11.175,56 €
Beneficio Industrial (6%) 5.157,95 €
Presupuesto de Ejecuciéon por Contrata antes IVA 102.299,34 €
IVA (21%) 21.482,86 €
Presupuesto de Ejecucién por Contrato IVA  incluido 123.782,20 €

Fi do digital t iri irmado digitalmente
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Datos de la obra

Tipo de obra:

Las obras a las que hace referencia el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud
son las obras de reparacién del camino Comunets en el término municipal de
Amposta.

Emplazamiento
El ambito de actuacion se situa en el camino de Comunets en el término municipal de
Amposta

Promotor:
Ayuntamiento de Amposta

Técnico/s autore/s del proyecto:
Miriam Carrero Gil, Ingeniera Técnica Obras Publicas
Sandra Nagera Fernandez, Ingeniera Técnica Obras Publicas

Técnico redactor del Estudio Basico de Seguridad y Salud:
Sandra Nagera Fernandez, Ingeniera Técnica Obras Publicas

Presupuesto de ejecucién:
El Presupuesto de Ejecucién Material de las obras asciende a 85.965,83 €.

Plazo de ejecucién:
El plazo de ejecucion de la obra sera de 3 meses.

Presupuesto del estudio de seguridad y salud:
El importe del Presupuesto de Ejecucion Material del estudio de Seguridad y Salud
asciende a la cantidad de 1.685,60 €.

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud 112
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1. Introducciéon: Cumplimiento del RD 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecucion de esta obra, las
previsiones respecto a la prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, asi como informacién util a efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el terreno de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

En base al arte. 7°, y en aplicacion de este Estudio Basico de Seguridad y Salud, el
contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente
documento. En la actual situacién de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, se
identifica en fase de proyecto la posibilidad de ese riesgo. En caso de que en el momento
de iniciarse las obras esté todavia presente este riesgo para la salud, sera necesario que el
Plan de Seguridad y Salud contemple, como minimo, las medidas de proteccién
determinadas por el Ministerio de Sanidad.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra por el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o, en su defecto, por la
Direccién Facultativa. En caso de obras de las Administraciones Publicas debera someterse
a la aprobacion de esta Administracion.

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de
Incidencias para el seguimiento del Plan. Las anotaciones realizadas en el Libro de
Incidencias deberan ponerse en conocimiento de la Inspeccidon de Trabajo y Seguridad
Social, en el plazo de 24 horas, cuando se produzcan repeticiones de la incidencia.

Segun el arte. 15° del Real Decreto, los contratistas y subcontratistas tendran que
garantizar que los trabajadores reciban la informacién adecuada de todas las medidas de
seguridad y salud en la obra.

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente
debera incluir el Plan de Seguridad y Salud, debera realizarse previamente al inicio de obra
y la presentaran Unicamente los empresarios que tengan la consideracion de contratistas.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o cualquier integrante
de la Direccién Facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad
de los trabajadores, podra detener la obra parcial o totalmente, comunicandolo en la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, en el contratista, subcontratistas y
representantes de los trabajadores.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccién Facultativa y del promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas ya los subcontratistas (art. 11°).

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud 2/12
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2. Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra

El articulo 10 del RD 1627/1997 establece que se aplicaran los principios de accién
preventiva recogidos en el arte. 15° de la "Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley
31/1995, de 8 de noviembre)" durante la ejecucion de la obra y en particular en las
siguientes actividades:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza

La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion

La manipulacion de los diferentes materiales y la utilizacion de los medios auxiliares

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores

La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias y sustancias peligrosas

La recogida de los materiales peligrosos utilizados

El almacenamiento y la eliminacién o evacuacién de residuos y escombros

La adaptacion en funcion de la evolucidn de la obra del periodo de tiempo efectivo que
debera dedicarse a los diferentes trabajos o fases del trabajo

La cooperacién entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autbnomos

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
gue se realice en la obra o cerca de la obra

Los principios de accién preventiva establecidos en el articulo 15 de la Ley 31/95 son los
siguientes:

El empresario aplicard las medidas que integran el deber general de prevencién, de
acuerdo con los siguientes principios generales:

Evitar riesgos

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

Combatir los riesgos en su origen

Adaptar el trabajo a la persona, en particular con respecto a la concepcién de los
puestos de trabajo, la eleccién de los equipos y los métodos de trabajo y de produccion,
a fin de reducir el trabajo mondtono y repetitivo y reducir los efectos del mismo a la
salud

Tener en cuenta la evolucién de la técnica

Sustituir lo que es peligroso por lo que tenga poco o ningun peligro

Planificar la prevencion, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la
organizacién del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo

Adoptar medidas que pongan por delante la proteccion colectiva a la individual

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

El empresario tendra en consideracion las capacidades profesionales de los trabajadores
en materia de seguridad y salud en el momento de encomendar los trabajos.

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud 3/12
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El empresario adoptara las medidas necesarias para garantizar que sélo los trabajadores
gue hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de grave
y especifico riesgo.

La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones e imprudencias
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su aplicacién se tendran en cuenta
los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, que sélo
podran adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a las
de los que se pretende controlar y no existan alternativas mas seguras

Podran concertar operaciones de seguros que tengan por finalidad garantizar como
ambito de cobertura la previsidon de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de
sus trabajadores, los trabajadores autdbnomos respecto de si mismos y las sociedades
cooperativas respecto a los socios, | actividad de los que consista en la prestacién de su
trabajo personal.

3. Identificacién de los riesgos

Sin perjuicio de las disposiciones minimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a
continuacion los riesgos particulares de diferentes trabajos de obra, aunque considerando
que algunos de ellos pueden darse durante todo el proceso de ejecuciéon de la obra o bien
ser aplicables a otros trabajos.

Se tendra que tener especial cuidado en los riesgos mas usuales en las obras, como son,
caidas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la
postura mas adecuada para el trabajo que se realice. Ademas, deben tenerse en cuenta las
posibles repercusiones en las estructuras de edificacién vecinas y tener cuidado al
minimizar en todo momento el riesgo de incendio. Sin embargo, los riesgos relacionados
se tendran en cuenta por los previsibles trabajos posteriores (reparacién,
mantenimiento...).

3.1. Medios y maquinaria

+ Atropellos, choques con otros vehiculos, atrapados

* Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)

+ Desplome y/o caida de maquinaria de obra

+ Caida de la carga transportada

+ Generacién excesiva de polvo o emanacién de gases toxicos

+ Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

* Golpesy tropiezos

+ Caida de materiales, rebotes

*  Ambiente excesivamente ruidoso

+ Contactos eléctricos directos o indirectos

+ Accidentes derivados de condiciones atmosféricas

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud 4/12
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3.2. Trabajos previos

+ Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)

+ Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

* Golpesy tropiezos

+ Caida de materiales, rebotes

+ Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

*  Vuelco de pilas de materiales

* Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, humedad,
reacciones quimicas)

3.3. Demoliciones

* Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)

+ Generacién excesiva de polvo o emanacién de gases toxicos

*  Proyeccién de particulas durante los trabajos

+ Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

+ Contactos con materiales agresivos

+ Cortesy pinchazos

* Golpesy tropiezos

+ Caida de materiales, rebotes

* Ambiente excesivamente ruidoso

* Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

* Acumulacién y bajada de escombros

3.4. Movimientos de tierras y excavaciones

* Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)

+ Generacién excesiva de polvo o emanacién de gases toxicos

+ Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

* Golpesy tropiezos

+ Desprendimiento y/o deslizamiento de tierras y/o rocas

+ Caida de materiales, rebotes

* Ambiente excesivamente ruidoso

+ Desplome y/o caida de los muros de contencion, pozos y zanjas

+ Desplome y/o caida de las edificaciones vecinas

+ Accidentes derivados de condiciones atmosféricas

+ Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

* Riesgos derivados del desconocimiento del suelo a excavar

3.5. Pavimentos

+ Generacién excesiva de polvo o emanacién de gases toxicos
*  Proyeccién de particulas durante los trabajos

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud 5/12
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+ Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

+ Contactos con materiales agresivos

+ Cortesy pinchazos

* Golpesy tropiezos

+ Caida de materiales, rebotes

+ Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

*  Vuelco de pilas de material

* Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, humedad,
reacciones quimicas)

4. Relacién no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales (Anexo Il
del RD 1627/1997)

+ Generacién excesiva de polvo o emanacién de gases toxicos

+ Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida
de altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los
procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo

+ Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o bioldgicos suponga un
riesgo de especial gravedad, o por los que la vigilancia especifica de la salud de los
trabajadores sea legalmente exigible

+ Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes por los que la normativa
especifica obligue a la delimitacion de zonas controladas o vigiladas

« Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension

+ Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion

+ Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos
de tierras subterraneos

+ Trabajos realizados en inmersion con equipo subacuatico

+ Trabajos realizados en cdmaras de aire comprimido

+ Trabajos que impliquen el uso de explosivos

+ Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados

5. Medidas de prevencién y proteccion

Como criterio general primaran las protecciones colectivas frente a las individuales.
Ademads, deberan mantenerse en buen estado de conservacién los medios auxiliares,
maquinaria y herramientas de trabajo. Por otra parte, los medios de proteccién deberan
estar homologados segln la normativa vigente.

Sin embargo, las medidas relacionadas tendran que tenerse en cuenta para los previsibles
trabajos posteriores (reparacién, mantenimiento...).

5.1. Medidas de proteccién colectiva

+ Organizacion y planificacién de los trabajos para evitar interferencias entre los
diferentes trabajos y circulaciones en la obra
+ Sefializacion de las zonas de peligro

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud 6/12
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* Prever el sistema de circulacion de vehiculos y su sefializacién, tanto en el interior
de la obra como en relacién con los viales exteriores

+ Dejar una zona libre en torno a la zona excavada por el paso de maquinaria

* Inmovilizacion de camiones mediante cufias y/o topes durante las tareas de cargay
descarga

+ Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes

+ Los elementos de las Instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes

* Fundamentacién correcta de la maquinaria de obra

* Revisién periddica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra

+ Sistema de riego que impida la emisién de polvo en gran cantidad

+ Comprobacion de la adecuacion de las soluciones de ejecucion al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)

+ Comprobacién de apuntalamientos, condiciones de tirones y pantallas de
proteccion de zanjas

+ Utilizacién de pavimentos antideslizantes.

+  Colocacién de barandillas de proteccion en lugares con peligro de caida.

+ Colocacién de redes en agujeros horizontales

* Uso de canalizaciones de evacuacion de escombros, correctamente instaladas

5.2. Medidas de proteccién individual

+ Utilizacion de caretas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyeccién de
particulas

+ Utilizacion de calzado de seguridad

+ Utilizacion de casco homologado

+ Utilizacion de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales
agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos

+ Utilizacion de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente
ruidosos

+ Utilizacién de mandiles

+ Sistemas de sujecion permanente y de vigilancia por mas de un operario en los
trabajos con peligro de intoxicacion. Utilizacion de equipos de suministro de aire

* Uso de medidas de proteccion frente a la COVID-19

5.3. Medidas de proteccién a terceros

+ Cierre, sefializacion y alumbrado de la obra. En caso de que el cierre invada la
calzada se debe prever un pasillo protegido por el paso de peatones. El cierre debe
impedir que personas ajenas a la obra puedan entrar

* Prever el sistema de circulacion de vehiculos tanto en el interior de la obra como
en relacién a los viales exteriores

* Inmovilizacion de camiones mediante cufias y/o topes durante las tareas de cargay
descarga

+ Comprobacion de la adecuacion de las soluciones de ejecucion al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)

+ Proteccion de agujeros y fachadas para evitar la caida de objetos (redes, lonas)

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud 7112
DOCUMENTO 1. Memoria
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6. Primeros auxilios

Se dispondra de un botiquin con el contenido de material especificado en la normativa

vigente.

Se informara al inicio de la obra, de la situacién de los diferentes centros médicos a los que
deberan trasladarse los accidentados. Es conveniente disponer en obra y en lugar bien
visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias,

24 _014_EBSS

ambulancias, taxis, etc. para garantizar el rapido traslado de los posibles accidentados.

7. Normativa aplicable

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposicion
de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) y sus
modificaciones

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD
1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE
REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS
DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010
(BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de
noviembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE
SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud
DOCUMENTO 1. Memoria
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN RD 486/1997, 14 de abril
LOS LUGARES DE TRABAJO (BOE: 23/04/1997)

En el capitulo 1 excluye las obras de construccion, pero
el RD 1627/1997 lo menciona en cuanto a escaleras de
mano. Modifica y deroga algunos capitulos de la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.

09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL LEY 32/2006
SECTOR DE LA CONSTRUCCION (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE RD 604 / 2006
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE (BOE 29/05/2006)

PREVENCION Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MiNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD RD 396/2006
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE (BOE 11/04/2006)
AMIANTO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS RD 286/2006

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS (BOE: 11/03/2006)
CON LA EXPOSICION AL RUIDO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RD 487/1997
RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS (BOE 23/04/1997)
QUE ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO

LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACION

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RD 664/1997.
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A (BOE: 24/05/97)
AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RD 665/1997
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A (BOE: 24/05/97)
AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud 9/12
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS

CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) y sus
modificaciones posteriores

DISTANCIAS REGLAMENTARIAS DE OBRAS Y
CONSTRUCCIONES EN LINEAS ELECTRICAS

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE
LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970.
ART. 1° A 4°, 183° A 291°Y
ANEXOS 'Y Il (BOE: 05/09/70;
09/09/70) correcciéon de
errores: BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y
TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE
POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 junio, (BOE:
17/07/03). vigente a partir del
17 de octubre de 2003. (deroga
la O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88)y la
modificacion: O. de 16 de abril
de 1990 (BOE: 24/04/ 90))

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 0. de 9 de marzo DE 1971

EL TRABAJO (BOE: 16 Y 17/03/71) correccién
de errores (BOE: 06/04/71)
modificaciéon: (BOE: 02/11/89)
derogados algunos capitulos
por: LEY 31 /1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 y RD 1215/1997

SE APRUEBA EL MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN O. de 12 de enero de 1998
OBRAS DE CONSTRUCCION (DOGC: 27/01/98)

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacién: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacién: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacién: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES modificacion: BOE: 29/10/75
FACIALES

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS modificaciéon: BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9

modificacié: BOE: 31/10/75
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud 11/12
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificacién: BOE: 01/11/75
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA

AMONIACO

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud 12/12
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
Capitulo Preliminar: Disposiciones Generales

Naturaleza y objeto del Pliego General

Articulo 1. El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto, tienen como finalidad regular la ejecucién de las obras fijando
los niveles técnicos y de calidad exigibles y precisan las intervenciones que corresponden, segin
el contrato y de acuerdo con la legislacién aplicable, al Promotor o propietario de la obra, al
Contratista o constructor de la obra, a sus técnicos y encargados, al Director de la obra y al
Director de ejecucion de la obra, asi como las relaciones entre ellos y sus obligaciones
correspondientes en orden en el cumplimiento del contrato de obra.

Documentacion del Contrato de Obra

Articulo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de relacién por
lo que se refiere al valor de sus especificaciones en caso de omisién o contradiccion aparente:

1. Las condiciones fijadas en el mismo documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra si es que existe.

2. El Pliego de Condiciones particulares.

3. El presente Pliego General de Condiciones.

4. Elresto de la documentacion del Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
Las 6rdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de las obras se incorporan al proyecto
como interpretacién, complemento o precisién de sus determinaciones. En cada documento, las
especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre el
tamafio a escala.

Capitulo I: Condiciones Facultativas

Epigrafe 1: Delimitacion General de Funciones Técnicas

Director de obra
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Articulo 3. Corresponde al Director de Obra:

a) Verificar el replanteamiento y adecuacién de los cimientos y de la estructura proyectada a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones necesarias para la correcta interpretacion del proyecto.

c) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que sean exigidas por la marcha de la obra siempre que se adapten a las disposiciones
normativas previstas y observadas en la redaccion del proyecto.

d) Suscribir el acta de replanteo o comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas,

con los visados que sean preceptivos.

e) Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para su entrega al promotor, con
los visados que sean preceptivos.

f) Las funciones atribuidas al director de ejecucién de las obras en los casos en que el director de
la obra y el director de la ejecucidon de la obra sea el propio profesional, si ésta es la opcion

escogida.

g) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién
con funcién propia en aspectos parciales de su especialidad.

Director de ejecucién de las obras
Articulo 4. Corresponde al Director de ejecucion de las obras:

a) Verificar la recepcién en obra de los productos de construccion y ordenar la realizacién de
ensayos y pruebas necesarias.

b) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteamientos, materiales,
ejecucién y disposicién correctos de los elementos constructivos y de las instalaciones, de

acuerdo con el proyecto y las instrucciones del director de obra.

c) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones necesarias.
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d) Suscribir el acta de replanteo o comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra
ejecutadas.

e) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control efectuado.

El Constructor
Articulo 5. Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que sean necesarios y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contempladas en el estudio o estudio basico, en funcién de su
propio sistema de ejecucion de la obra.

¢) Suscribir con la Direccién Facultativa, el acto de replanteo de la obra.

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripcion de la Direccion Facultativa, los suministros o prefabricados que no cuenten con las
garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f) Custodiar el Libro de Incidencias.

g) Facilitar a la Direccidon Facultativa, con tiempo suficiente, los materiales necesarios para el
desempefio de su cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i) Suscribir con el Promotor el acta de recepcién.

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

Epigrafe 2: De las obligaciones y derechos generales del Constructor o Contratista

Verificacion de los documentos del proyecto
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Articulo 6. Antes de empezar las obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra

contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

Plan de Seguridad y Salud

Articulo 7. El Constructor, a la vista del Proyecto que contenga el Estudio de Seguridad y Salud o
bien el Estudio basico, presentara el Plan de Seguridad y Salud que debera aprobarse, antes del
inicio del obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud o por la direccion facultativa

en caso de no ser necesaria la designacién de coordinador.

Serad obligatoria la designacién, por parte del promotor, de un coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra siempre que en la misma intervenga mas de

una empresa, 0 una empresa y trabajadores autonomos o varios trabajadores auténomos.

Los contratistas y subcontratistas seran responsables de la correcta ejecucién de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, en todo caso, a los trabajadores auténomos contratados
por ellos. Los contratistas y subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas contempladas en el plan. Los trabajadores

auténomos tendran que cumplir con lo establecido en el plan de seguridad y salud.

En la obra

Articulo 8. El Contratista tendra siempre a pie de obra, a disposicion de la Direccion Facultativa:
- El proyecto

- El Plan de Seguridad y Salud

- El Acta de replanteo

- La apertura del centro de trabajo

- El Libro de incidencias

- El Libro de Ordenes y Asistencias

- El libro de subcontratacion

El Libro de Incidencias, que debera permanecer siempre en la obra, se encontrara en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud o, en caso de no ser necesaria la designacion de
coordinador, en poder de la Direccién Facultativa. En dicho libro tendran acceso la direccion

facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como

4
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las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas que
intervengan en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas
competentes, que podran realizar anotaciones en el mismo, relacionadas con las finalidades que

en el libro se le reconocen, es decir, control y seguimiento del plan de seguridad y salud.

Representacién del Contratista

Articulo 9. El Constructor esta obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de la misma, con dedicacién plenay con
facultades para representarle y adoptar en todo momento aquéllas decisiones que se refieren a
la Contrata.

Sus funciones seran las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el contrato, el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segln los casos.

El Pliego de Condiciones particulares o la oferta determinaran el personal facultativo o
especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra al menos, y el tiempo de
dedicacion comprometida.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de calificacion suficiente por parte del
personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara a la Direccion de las obras para ordenar la
paralizacion de las obras, sin ningun derecho a reclamacion, hasta que sea subsanada la

deficiencia.

Presencia del Constructor en la obra

Articulo 10. El Jefe de obra, por si mismo o mediante sus técnicos o encargados, estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompafiara a la Direccidon Facultativa en las visitas que
realicen a las obras, poniéndose a su disposicion para a la practica de los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrandoles los datos necesarios para la comprobacién de

mediciones y liquidaciones.

Trabajos no estipulados expresamente

Articulo 11. Se obligacién de la contrata ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccién y aspecto de las obras, aunque no se encuentre expresamente determinado en los
documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo
disponga el Director de las Obras dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos

habiliten para cada unidad de obray tipos de ejecucion.
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En caso de defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones particulares, se entendera que
es necesario un modificado de proyecto requiriendo consentimiento expreso de la propiedad
toda variacién que suponga incremento de medicién, entendiendo como tal, la variacion durante
la correcta ejecucién de las obras se produzca exclusivamente en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que en global
no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio del contrato inicial o la
inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente, siempre que no supongan un
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto

excedan del 3 por 100 del presupuesto primitivo del mismo.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto

Articulo 12. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes
se comunicaran precisamente por escrito al Constructor que estara obligado a devolver los
originales o copias suscribiendo con la misma firma el conforme que figurara al pie de todas las
ordenes, avisos o instrucciones que reciba de la Direccion Facultativa.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones de la Direccion Facultativa quiera hacer
el Constructor, debera dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a aquél que la
hubiese dictado, quien dara al Constructor el correspondiente recibo si asi lo solicitara.

Articulo 13. El Constructor podra requerir del Director de Obra o Director de ejecucion de las
obras, segln sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones necesarias para la

correcta interpretacion y ejecucién del proyecto.

Reclamaciones contra las é6rdenes de la Direcciéon Facultativa

Articulo 14. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones
comidas de la Direccién Facultativa, sélo podra presentarlas, a través del Director de obra, ante la
Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Director de
Obra o Director de ejecucién de las obras, no se admitird ninguna reclamacion, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada
dirigida al Director de Obra, el cual podra limitar su respuesta al acuse de recibo que en todo

caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.
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Recusacidn por el Contratista del personal nombrado por el Director de Obra

Articulo 15. El Constructor no podra recusar a la Direccion Facultativa o personal encargado por
éstos de la vigilancia de la obra, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por su labor, procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por ello no se puedan interrumpir ni perturbar la marcha de los

trabajos.

Faltas del personal

Articulo 16. La Direccidén Facultativa, en el caso de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometa o perturbe la marcha de los trabajos, podra
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacioén.

Articulo 17. El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, ajustandose en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin

perjuicio de sus obligaciones como Contratista general del obra.

Epigrafe 3: Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares
Caminos y accesos

Articulo 18. El Constructor dispondra por cuenta propia de los accesos a la obra, la sefializacion y
su cierre o bailado.

La Direccién Facultativa podra exigir su modificacién o mejora.

Replanteo

Articulo 19. El Constructor iniciara las obras replanteandolas en el terreno y sefialando las
referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Estos
trabajos se consideraran con cargo al Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién de la Direccion Facultativa y una vez éste
ultimo haya dado su conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser
aprobado por el Director de Obra, siendo responsabilidad del Constructor la omisién de este

tramite.

Comienzo de la obra. Ritmo de ejecucién de los trabajos
Articulo 20. El Constructor comenzara las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones

Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales

7
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sefialados en el Pliego mencionado queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecucidn total se lleve a cabo dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberd dar cuenta a la Direccién Facultativa del

comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

Orden de los trabajos
Articulo 21. En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la Contrata,
salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, la Direccion Facultativa

estime conveniente variar.

Facilidad para otros Contratistas

Articulo 22. De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista General
debera dar todas las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que sean
encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Esto sin perjuicio de
las compensaciones econémicas que tengan lugar entre Contratistas por utilizacion de medios
auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas respetaran lo que resuelva la Direccion Facultativa.

Ampliacion del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Articulo 23. Cuando sea necesario por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el
Proyecto, no se interrumpiran los trabajos y se continuaran segun las instrucciones hechas por el
Director de Obra en tanto se formula o tramita el Proyecto Modificado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales lo que la Direccién de las
obras disponga para realizar calzados, apuntalamientos, escombros, recalces o cualquier obra de
caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se estipule.

Prérroga por causa de fuerza mayor

Articulo 24. Si por causa de fuerza mayor e independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiera empezar las obras, o debiera suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada por el desempefio de la Contrata,
previo informe favorable de la Direccién Facultativa. Por eso, el Constructor expondra, en un
escrito dirigido al Director de Obra la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y
el retraso que debido a ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la

prorroga que por el citada causa solicita.
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Responsabilidad de la Direccién Facultativa en el retraso de la obra
Articulo 25. El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccion Facultativa, a

excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiera proporcionado.

Condiciones generales de ejecucion de los trabajos

Articulo 26. Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto, a las
modificaciones que previamente hayan sido aprobadas ya las érdenes e instrucciones que bajo
la responsabilidad de la Direccion Facultativa y por escrito, entreguen éstos al Constructor,
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 11.
Durante la ejecucion de la obra se tendra en cuenta los principios de accidn preventiva de

conformidad con la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Obras ocultas

Articulo 27. De todos los trabajos y unidades de obra que deban quedar ocultos a la finalizacién
de las obras, se levantaran los planos necesarios para que queden perfectamente definidos;
estos documentos se haran por triplicado y se entregaran: uno al Director de obra; el otro al
Director de ejecucién de las obras; y el tercero, en el Contratista. Estos documentos iran firmados
por los tres. Los planos, que tendran que ir suficientemente acotados, se consideraran

documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

Trabajos defectuosos

Articulo 28. El Constructor debera emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en el
Pliego de Condiciones Técnicas particulares y realizard todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en el citado documento.

Por eso, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva de las obras, es responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en los trabajos
pudieran existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados sin que le exonere de responsabilidad el control que es competencia del
Director de ejecucién de las obras, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y
abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de lo expresado anteriormente, cuando el
Director de ejecucion de las obras detecte vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no redinan las condiciones preceptuadas, ya sea

en el transcurso de la ejecucion de los trabajos, o una vez finalizados, y antes de ser verificada la
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recepcidn definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean derribadas y
reconstruidas de acuerdo con lo que se haya contratado, y todo ello con cargo a de la Contrata.
Si la Contrata no estimase justa la decisién y se negara al derribo y reconstruccién ordenados, se

plantearad la cuestién ante el Director de la obra, que lo resolvera.

Vicios ocultos

Articulo 29. Si el Director de ejecucién de las obras tuviera razones de peso para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccidon en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en
cualquier momento, y antes de su recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga que son defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Director de Obra. Los gastos que ocasionen seran de cuenta del Constructor,

siempre y cuando los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

De los materiales y aparatos. Su procedencia

Articulo 30. El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que él crea conveniente, salvo en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas perpetlie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su utilizacion y recogida, el Constructor debera
presentar al Director de Ejecucién de las obras una lista completa de los materiales y aparatos
que deba utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,

procedencia e idoneidad de cada uno.

Presentacion de muestras
Articulo 31. A peticion de la Direccién de las obras, el Constructor le presentara las muestras de

los materiales con la anticipacion prevista en el Calendario de la Obra.

Materiales no utilizables

Articulo 32. El Constructor, a su cargo, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, escombros, etc., que no
sean utilizables en la obra.

Se retiraran de la obra o se llevara al vertedero, cuando asi sea establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si nada se hubiera preceptuado sobre el particular, se retiraran de la obra cuando asi lo ordene
la Direccion de las Obras, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion,

teniendo en cuenta el valor de estos materiales y los gastos de su transporte.
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Materiales y aparatos defectuosos

Articulo 33. Cuando los materiales, elementos instalaciones o aparatos no fueran de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparaciéon que se exige o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales del Pliego, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para
su objeto, el Director de las Obras, a instancias de del Director de Ejecucién de las Obras, dara
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o cumplan el
objetivo al que se destinan.

Si el Constructor a los quince (15) dias de recibir 6rdenes que retire los materiales que no estén
en condiciones no lo ha hecho, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la Contrata.

Si los materiales, elementos instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a
criterio de la Direccién de las Obras, se recibiran, pero con la rebaja de precio que él determine, a

menos que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Articulo 34. El adjudicatario debera presentar una propuesta de plan de autocontrol de calidad a
aplicar durante la ejecucion de las obras objeto de este pliego, en un plazo maximo de 15 dias
habiles a contar desde la notificacién del contrato.

El Plan debera incluir: una memoria explicativa el procedimiento y organizacién del control de
calidad a efectuar, las actividades a controlar y mediciones de los ensayos a realizar.

En caso de que el Plan no obtuviera la conformidad previa de la Direccion Facultativa, se
requerira al Contratista para que en un nuevo plazo en cinco dias habiles realice las enmiendas
que, por razon de defectos u omisiones, se le hagan oportunas.

Los gastos que se originen como consecuencia de los ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se emitan por orden de la Direccién de la obra, que
resulten pertinentes en cada caso, seran a cargo del empresa adjudicataria y estan incluidos en
el presupuesto del proyecto proporcionalmente a los precios unitarios hasta el 1,0% del
presupuesto de ejecucién material.

Ademas también correra integramente a cuenta del Contratista y sin limitacion alguna, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y

en la ejecucion de la obra.

Limpieza de las obras
Articulo 35. Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus inmediaciones, tanto

de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales

11
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gue no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar cuantos trabajos sean

necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

Obras sin prescripciones

Articulo 36. En la ejecucion de trabajos que entran en la construccidn de las obras y por los que
no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la documentacién
restante del Proyecto, el Constructor se atendera, en primer lugar, a las instrucciones que dicte la
Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, en las reglas y practicas de la buena

construccioén.

Epigrafe 4: de las recepciones de edificios y obras anexas

De las recepciones provisionales

Articulo 37. Treinta dias antes de finalizar las obras y/o cuando el importe acumulado de las
certificaciones sea igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato, la Direccion de las Obras comunicara a la Propiedad la proximidad de su terminacién
con el fin de convenir la fecha para el acto de recepcién provisional.

Esta recepcidn se realizara con la intervencion de un facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Se convocara también a los restantes técnicos
gue, en su caso, hubieran intervenido en la direccion con funcién propia en aspectos parciales o
unidades especializadas. Asimismo, podra asistir la Intervencion de la administracién contratante
en el ejercicio de sus funciones de comprobacién material de la inversion.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se realizard un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esa fecha empezara a contar el plazo de
garantia, si las obras se encontraran en estado de ser admitidas.

Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Facultativa realizaran el correspondiente Certificado
de final de obra.

Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y el
Director de las obras sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para su subsanacion. Si pasado ese plazo el contratista no lo hubiera efectuado,
se le podra conceder otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, con la

pérdida de la garantia.

12
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Documentacioén final de obra

Articulo 38. El Director de las Obras facilitara a la Propiedad la documentacion final de las obras,
con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislacion vigente y, si se trata de
viviendas, con lo que se establece en los parrafos 2, 3, 4y 5, del apartado 2 del articulo 4°. del
Real Decreto 515/1989, de 21 de abril.

Medicion definitiva de los trabajos y liquidacién provisional de la obra
Articulo 39. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de su recepcién, el 6rgano de
contratacién debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada al

contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Plazo de garantia
Articulo 40. El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en

cualquier caso nunca debera ser inferior a doce meses.

Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Articulo 41. Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, seran a cargo del Contratista.

Si las obras fueran ocupadas o empleadas antes de la recepcion definitiva, la vigilancia, limpieza y
reparaciones causadas por el uso seran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de
obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la Contrata.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas
por fases que puedan ser entregadas al uso publico, seguin lo establecido en el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente del 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de las obras o de su puesta
en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propias del acto de

recepcién de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

De la recepcion definitiva

Articulo 42. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard exonerado de toda

responsabilidad, procediéndose a la devolucidn o cancelacion del aval, a la liquidacion del
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contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo

de sesenta dias.

Asi, la recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la
obligacién del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la
conservacién normal de los edificios y quedaran solo subsistentes todas las responsabilidades

que pudieran afectarle por vicios de construccion.

Préorroga del plazo de garantia

Articulo 43. En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados fueran
debidos a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista por
la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién

del plazo de garantia.

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

Articulo 44. En el caso de resolucién del contrato, el Contratista estara obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviera concertados ya dejar la obra en
condiciones de ser recomendada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites
establecidos en los articulos anteriores.

Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en los articulos
39 y 40 de este Pliego. Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a criterio del

Director de Obra, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

Capitulo Il: Condiciones Econémicas

Epigrafe 1: Principio general

Articulo 45. Todos los que intervienen en el proceso de construccién tendran derecho a percibir

puntualmente las cantidades acreditadas por su correcta actuacién de acuerdo con las

condiciones contractualmente establecidas.
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Articulo 46. La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse

reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

Epigrafe 2: Garantias

Garantia definitiva

Articulo 47. El contratista debera constituir a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia
de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido. En casos especiales, el 6rgano de contratacién podra establecer en el pliego de
clausulas administrativas particulares que se preste una garantia complementaria del 5 por 100,
pudiendo llegar la garantia total a un 10 por 100 del citado precio.

El Contratista prestara garantia de acuerdo con algunos de los siguientes procedimientos, segin
se estipule:

a) En efectivo o en valores, mediante aval bancario, mediante contrato de caucién (articulo 108
de la LCSP

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en la misma proporcion.

Reposicién y reajuste de garantias

Articulo 48. En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia
gue corresponda, en el plazo de quince dias desde su ejecucién, incurriendo en caso contrario,
en causa de resolucién.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, debera reajustarse la garantia para que guarde la debida proporcién con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al

empresario el acuerdo de modificacién.

Responsabilidades a las que estan afectas las garantias. Ejecucion de trabajos con cargo a
la fianza
Articulo 49. La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:
a) De la obligacion de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al articulo 192 de la LCSP
c) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las

mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el 6rgano de contratacién,
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de los costes originados por la Administracion por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con
motivo de la ejecucién del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su
resolucioén.

d) De la incautacion que pueda decretarse en los casos de resolucion del contrato, de acuerdo
con lo que en él o en la LCSP esté establecido

e) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los
servicios prestados durante el plazo de garantia previsto en el contrato.

Si el Contratista se negara a realizar por su cuenta los trabajos necesarios para ultimar la obra
en las condiciones contratadas, la Direccion Facultativa, en nombre y representacion del
Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero o, podrad realizarlos directamente por
administracién, abonando su importe con la garantia depositada, sin perjuicio de las acciones
a las que tenga derecho el propietario, en caso de que el importe de la garantia no fuera
suficiente para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no

fueran de recepcion.

De su devolucién en general

Articulo 50. La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate o hasta que se
declare la resolucion del mismo sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultan
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o el seguro de
caucion.

El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacion del plazo de garantia, firmada el Acta de Recepcién Definitiva de la obra. La
propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacién y saldo de sus deudas

causadas por la ejecucioén de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

Devolucion de la fianza en caso de que se hagan recepciones parciales

Articulo 51. Si la propiedad, con la conformidad del Director de la Obra, cuando asi se autorice
expresamente en el pliego de clausulas administrativas particulares, accediera a realizar
recepciones parciales, tendra derecho el Contratista al que le sea devuelta la parte proporcional

de la fianza.
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Epigrafe 3: De los precios

Composicién de los precios unitarios
Articulo 52. El calculo de los precios de las distintas unidades de obra sera el resultado de sumar

los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervengan directamente en
la ejecucién de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de
que se trate o0 sean necesarios para su ejecucion.

€) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de
accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalacion utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos

anteriormente citados.

Se consideran costes indirectos:

a) Los gastos de instalaciones de oficina a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para albergues, laboratorios y otros analogos.

b) Los costes del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos.

Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administracion,
legalmente establecidos. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e
indirectos (en los contratos de obras de la Administracion publica este porcentaje se establece

entre un 13 por 100y un 17 por 100.)
Beneficio industrial

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores

partidas.
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Precio de Ejecucién material
El presupuesto de ejecucién material resulta de la suma de los productos del nimero de cada

unidad de obra por su precio unitario y partidas alzadas.

Precio de ejecucién por contrata
El presupuesto de ejecucidon por contrata se obtiene incrementando al de ejecucién material los
conceptos de: gastos generales y beneficio industrial.

El IVA gira sobre esta suma, pero no integra su precio.

Precios de contrata. Importe de contrata

Articulo 53. En caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra ajena cualquiera se
contrataran a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata lo que importa el coste total
de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecucion material mas el tanto por ciento (%) sobre
este Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial de Contratista. El beneficio se estima
normalmente, en un 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro

distinto.

Precios nuevos

Articulo 54. Se produciran precios nuevos sélo cuando la Propiedad mediante la Direccién de las
obras decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

Si no existe acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el director de ejecucién de
las obras y el Contratista antes de empezar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que
determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer
lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al
banco de precios de utilizacién mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiera se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.

Asi, en caso de que fuera necesario realizar alguna unidad de obra que no constara en el cuadro
de precios de la contrata, se establecerd un nuevo precio utilizando los precios unitarios de
mano de obra, materiales y maquinaria del cuadro de precios de la contrata o en su defecto del
cuadro de precios del ITEC del afio del contrato y en caso de que todavia faltara alguno, se
utilizara el precio medio del mercado de este elemento simple, en cuanto a los rendimientos se
aplicaran los cuadros del ITEC si contiene esta unidad de obra, en caso contrario se fijara lo que

apruebe el responsable de la contrata en el momento del encargo.
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Cuando por la realizacion de los trabajos, el Ayuntamiento considere necesario utilizar medios
cuyo precio no haya sido ofertado por el contratista, podra fijar un precio con el contratista o
bien contratar directamente con un tercero el trabajo que deba realizarse con dicho medio, sin

que por ello el contratista tenga derecho a indemnizacion alguna.

Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas

Articulo 55. Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiera hecho la reclamacion u
observacién oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omision reclamar aumento de
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la

ejecucion de las obras (en referencia a Facultativas).

Formas tradicionales de medicién o de aplicar los precios

Articulo 56. En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto a
la aplicacion de los precios o de la forma de medicién de las unidades de obra ejecutadas, se
respetara lo previsto en primer lugar, en el Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo

lugar, en el Pliego General de Condiciones particulares.

De la revision de los precios contratados
Articulo 57. Los precios de los contratos solo podran ser objeto de revision periddica y

predeterminada en los términos establecidos de los capitulos 103 al 105 de la LCSP.

Almacenamiento de materiales

Articulo 58. El Contratista esta obligado a realizar los almacenamientos de materiales o aparatos
de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales almacenados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad

de éste; de su cuidado y conservacién sera responsable el Contratista.
Epigrafe 4: Obras por administracion

Administracién

Articulo 59. Se llaman "Obras por Administracion" aquellas en las que las gestiones necesarias
para su realizacion las lleve directamente el propietario, sea él personalmente, sea un
representante suyo o bien mediante un constructor.

Las obras por administracién se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracién directa.
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b) Obras por administracién delegada o indirecta.

Obras por administracion directa

Articulo 60. Se llaman "Obras por Administracion directa" aquellas en las que el Propietario por si
mismo o mediante un representante suyo, que puede ser el propio Director de las Obras,
autorizado expresamente por este tema, lleve directamente las gestiones necesarias para en la
ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en
definitiva, interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y
los obreros contratados por él puedan realizarla ; en estas obras el constructor, si estuviera, o el
encargado de su realizacion, es un simple dependiente del propietario, ya sea como empleado
suyo o como auténomo contratado por él, que es el que redne, por tanto, la doble personalidad

de Propiedad y Contratista.

Obras por administracién delegada o indirecta

Articulo 61. Se entiende por "Obra por administracion delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste ultimo, por cuenta de aquél y como delegado suyo,
realice las gestiones y los trabajos que sean necesarios y se convengan.

Son, por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracién delegada o indirecto"”
las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligaciéon de abonar directamente o por medio del Constructor
todos los gastos inherentes a la realizacién de los trabajos convenidos, reservandose el
Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si mismo o mediante el Director de las Obras
en su representacién, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los materiales y
aparatos que en los trabajos deben emplearse y, al fin, todos los elementos que crea necesarios
para regular la realizacion de los trabajos convenidos .

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares que sean necesarios y, en definitiva, todo
aquello que, en armonia con su labor, se requiera para ejecucion de los trabajos, percibiendo por
ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos

efectuados y abonados por el Constructor.

Liquidacién de obras por administracién
Articulo 62. Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o
indirecta, regiran las normas que a tal fin se establezcan en las "Condiciones particulares de

indole econdmica" vigentes en la obra; en caso de que no los hubiera, los gastos de
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administracion los presentara el Constructor al Propietario, en relacién valorada a la que se
adjuntaran en el orden expresado mas adelante los siguientes documentos conformados todos
ellos por el Director de ejecucion de las obras:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado
que justifique el depdsito o la utilizacién de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente,
especificando el numero de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su
categoria, acompafiando las citadas nédminas con una relacion numérica de los encargados ,
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos,
listeros, guardianes, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo al que
correspondan las nébminas que se presenten.

) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y otras cargas inherentes a la obra que hayan pagado o en
cuya gestion haya intervenido el Constructor, ya que su abono sera siempre a cuenta del
Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago hayan
intervenido el Constructor se le aplicara, si no existe convenio especial, un quince por ciento (15
por 100), entendiendo que en éste porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que originen al Constructor los

trabajos por administracion que realice el Beneficio Industrial del mismo.

Abono al constructor de las cuentas de administracién delegada

Articulo 63. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion
delegada, los realizara el Propietario mensualmente segin los partes de trabajo realizados
aprobados por el propietario o su delegado representante.

Independientemente, el Director de ejecucion de las obras redactara, con igual periodicidad, la
medicién de la obra realizada, valorando la de acuerdo con el presupuesto aprobado. Estas
valoraciones no tendran efectos para los abonos al Constructor, sino que se hubiera pactado lo

contrario contractualmente.

Normas para la adquisicion de los materiales y aparatos
Articulo 64. Sin embargo, las facultades que en estos trabajos por Administracién delegada se
reserva el Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le

autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Propietario, 0 en su representacion
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al Director de las Obras, los precios y muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,

necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros

Articulo 65. Si el Director de las Obras advirtiera en los partes mensuales de obra ejecutada que
preceptivamente debe presentarle el Constructor, que los rendimientos de la mano de obra, en
todas o en alguna de las unidades de obra ejecutadas fueran notablemente inferiores a los
rendimientos normales admitidos generalmente para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste realice las gestiones precisas para
aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el Director de las Obras.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegaran a
los normales, el Propietario queda facultado para reservarse de la diferencia, rebajando su
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados
corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente
deban efectuarse. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en lo que se refiere a los

rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

Responsabilidades del constructor

Articulo 66. En los trabajos de Obras por Administracién delegada" el Constructor sélo sera
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades ejecutadas
por él y también los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras
personas por no haber tomado las medidas necesarias y que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y exceptuando lo expresado en el articulo 63 precedente, no
sera responsable del mal resultado que pudieran dar los materiales y aparatos elegidos segun
las normas establecidas en este articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta
los trabajos defectuosos ya responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el

parrafo anterior.
Epigrafe 5: De la valoracién y abono de los trabajos

Formas distintas de abono de las obras
Articulo 67. Segun la modalidad escogida para la contratacion de las obras y exceptuando que en
el Pliego Particular de Condiciones econémicas se preceptle otra cosa, el abono de los trabajos

se efectuara ast:

22



__J

M
Qil:iv Ajuntament d’Amposta

Obres i Urbanisme

1r. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2°. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado por
adelantado, pudiendo variar solo el nUmero de unidades ejecutadas.

Previo medicidén y aplicando al total de las unidades diversas de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado por adelantado por cada uno de ellos, se abonara al Contratista el importe
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados de acuerdo con los documentos que
constituyen el Proyecto, los cuales serviran de base para la medicion y valoracion de las distintas
unidades.

3°. Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los diversos
materiales empleados en su ejecucién de acuerdo con las érdenes del Director de las Obras.

Se abonar3 al Contratista en idénticas condiciones en el caso anterior.

4°. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego
General de Condiciones econémicas" determina.

5°. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

Relaciones valoradas y certificaciones

Articulo 68. La Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto
durante dicho periodo de tiempo. Estos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en modo alguno

aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

El trabajo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando
al resultado de la medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada
una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de
Condiciones econdmicas" respecto a mejoras o sustituciones de materiales o a las obras

accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para realizar esta relacién, el
director de ejecucién de las obras le facilitara los datos correspondientes de la relacién valorada,
acompafidndolos de una nota de envio, al objeto que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir
de la fecha de recepcidn de esta nota, el Contratista pueda al examinarlas y devolverlas firmadas

con su conformidad o realizar, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que
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considere oportunas . Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recepcién, el Director de las
Obras aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si estuvieran, dandole cuenta de su
resolucién y pudiendo el Contratista, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la
resolucion del Director de las obras en la forma prevista en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, el Director de las obras
expedira la certificacion de las obras ejecutadas.

Del importe se deducira, en caso de tener constituida garantia por retencién, el tanto por ciento
gue para la constitucion de la finanza se haya preestablecido.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las
operaciones preparatorias de la ejecucién del contrato y que estén comprendidas en el objeto
del mismo, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo al que se
refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco estas
certificaciones ni aprobacion ni recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran sélo la obra ejecutada en el plazo al que la valoracién se
refiere. En caso de que el Director de las Obras lo exigiera, las certificaciones se haran en su

origen.

Mejoras de obras entrega ejecutadas

Articulo 69. Cuando el Contratista, incluido con autorizacién del Director de las obras, utilizara
materiales de preparacion mas esmerada o de tamafios mayores que el sefialado en el Proyecto
0 sustituyera una clase de fabrica por otra de precio mas alto, o ejecutara con mayores
dimensiones cualquier parte de la obra o, en general introdujera en la obra sin pedirle, cualquier
otra modificacidon que sea beneficiosa a criterio del Director de las Obras, no tendra derecho, sin
embargo, mas que a la abono de lo que pudiera corresponder en caso de que hubiera

construido la obra con estricto sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

Articulo 70. Exceptuando lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole
econdémica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se
efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacién se

expresan:
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a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada
se abonara integramente al Contratista, exceptuando el caso de que en el Presupuesto de la
obra se exprese que el importe de esta partida debe justificarse, en este caso, el Director de las
obras indicara al Contratista y con anterioridad a la ejecucion, el procedimiento a seguir para
llevar esta cuenta que, en realidad sera de administracion, valorando los materiales y jornales a
los precios que figuran en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que anteriormente a
la ejecucién convengan ambas partes, incrementandose el importe total con el porcentaje que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio

Industrial del Contratista.

Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados

Articulo 71. Cuando hubiera que efectuar agotamientos, inyecciones u otros trabajos de
cualquier indole especial u ordinaria, que por no haber sido contratados no fueran por cuenta
del Contratista, y si no fueran contratados con tercera persona, el Contratista tendra la
obligacién de hacerlos y de pagar los gastos de todo tipo que ocasionen, y le seran abonados por
el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara junto con ellos el
porcentaje del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones

Particulares.

Pagos
Articulo 72. El Propietario pagara en los plazos previamente establecidos.
El importe de estos plazos correspondera precisamente al de las certificaciones de obra

conformadas por el Director de las Obras, en virtud de las cuales se verificaran los pagos.

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Articulo 73. Efectuada la recepcién provisional y si durante el plazo de garantia se hubiesen
ejecutado trabajos, para su abono se procedera asi:

1r. Si los trabajos que se realizan estuvieran especificados en el Proyecto y, sin causa justificada,
no se hubieran realizado por el Contratista a su tiempo, y el Director de las obras exigiera su

realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados los precios que figuran en el

25



__J

X

Ajuntament d’/Amposta
Obres i Urbanisme

presupuesto y abonados de acuerdo con lo que se establecié en los "Pliegos Particulares" o en su
defecto en los Generales, en caso de que estos precios fueran inferiores a los vigentes en la
época de su realizacién; en caso contrario, se aplicaran estos ultimos.

2°. Si se han realizado trabajos puntuales para la reparacion de desperfectos ocasionados por el
uso de las obras, debido a que éste ha sido utilizado durante este tiempo por el Propietario, se
valoraran y abonaran los precios del dia, previamente acordados.

3°. Si se han realizado trabajos para la reparaciéon de desperfectos ocasionados por deficiencia
de la construccion o de la calidad de los materiales, no se abonara por estos trabajos nada al

Contratista.

Epigrafe 6: De las indemnizaciones mutuas

Importe de la indemnizacién por retraso no justificado en el plazo de finalizacién de las
obras

Articulo 74. La indemnizacién por retraso en la terminacién se establecera en un tanto por mil
(0/000) del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a
partir del dia de terminacién fijado en el calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

Demora de los pagos

Articulo 75. De acuerdo con el articulo 198 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la
Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacion de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de bienes entregado o servicios prestados, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210.

Si se demora, debera abonarse al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
dias los intereses de demora y la indemnizacién por los gastos de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por las que se establecen las medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo
de plazo por la demora de intereses, el contratista debera haber cumplido con la obligacion de
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos
en la normativa vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias
desde la fecha de entrega efectiva de los bienes o prestacién del servicio.

En cualquier caso, si el contratista incumple el plazo de treinta dias para presentar la factura ante

el registro administrativo en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
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electrénica, la demora de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha
de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya aprobado su
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su caso,
a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién, con un
mes de antelacién, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan

derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el

contrato y resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se originen.
Epigrafe 7: Varios

Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios

Articulo 76. No se admitirdn mejoras de obra, s6lo en caso de que el Director de las obras haya
mandado por escrito la ejecucién de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.

Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo en caso de error en
las mediciones del Proyecto, a menos que el Director de las obras ordene, también por escrito, la
ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecucion o utilizacién, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados utilizar y los aumentos que todas estas
mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguird el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de las obras introduzca
innovaciones que supongan una apreciable reduccién en los importes de las unidades de obra

contratadas.

Unidades de obra defectuosas pero aceptables

Articulo 77. Cuando por cualquier causa hubiera que valorar obra defectuosa, pero aceptable
segun el Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al
Contratista, el cual deberd conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando
dentro del plazo de ejecucién, prefiera derribar la obra y rehacer la de acuerdo con condiciones,

sin exceder de dicho plazo.
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Seguro de las obras

Articulo 78. El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecucién hasta su recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada
momento con el valor que tengan por Contrata los objetos asegurados. El importe abonado por
la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario,
para que con cargo a la cuenta se abone la obra que se construya, ya medida que ésta se vaya
haciendo. El reintegro de esta cantidad al Contratista se realizara por certificaciones, como el
resto de los trabajos de la construccién. En ningln caso, salvo conformidad expresa del
Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra disponer de este importe por
menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo
anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales almacenados, etc., y
una indemnizacién equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y
que no se le hubieran abonado, pero sdlo en proporciéon equivalente a lo que represente la
indemnizacion abonada por la Compafila Aseguradora, respecto al importe de los dafios

causados por el siniestro, que seran tasados a tal fin por el Director de las obras.

En las obras de reforma o reparacién, se fijard previamente la parte de edificio que deba ser
asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro debe comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la poéliza o pélizas de Seguros, los
pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de

recaudar de éste su previa conformidad u reparos.

Conservacion de la obra

Articulo 79. Si el Contratista, aun siendo su obligacidén, no atiende a la conservacion de la obra
durante el plazo de garantia, en caso de que la obra no haya sido ocupada por el Propietario
antes de la recepcién definitiva, el Director de las obras, en representacion del Propietario, podra
disponer todo lo necesario para que se atienda la vigilancia, limpieza y todo lo que debiera
necesitarse por su buena conservacion, abonandose todo por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso
de resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo desempleado y limpio en el plazo que el

Director fije.
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Tras la recepcién provisional del edificio y en caso de que la conservacién del edificio sea a cargo
del Contratista, no se guardaran mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc. que los
indispensables para la vigilancia y limpieza y por los trabajos que fuera necesario ejecutar.

En cualquier caso, tanto si el edificio esta ocupado como si no, el Contratista esta obligado a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el

presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".

Utilizacién por el contratista de edificios o bienes del propietario

Articulo 80. Cuando durante la ejecucién de las obras el Contratista ocupe, con la necesaria y
previa autorizacién del Propietario, edificios o utilice materiales o Utiles que pertenezcan al
Propietario, tendra obligacién de abonarlos y conservarlos para entregarlos al finalizacion del
contrato, en estado de perfecta conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin
derecho a indemnizacién por esta reposicidbn ni por las mejoras realizadas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En caso de que al finalizar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones,
no hubiera cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el

Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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Plec de condicions técniques

P22D1-DGOUb NETEJA | ESBROSSADA DE VORES EN CAMI, AMB MITJANS MECANICS, CARREGA, TRANSPORT | DEPO...
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S"han considerat els tipus seglents:

- Neteja i esbrossada del terreny

En actuacions de reparacid, s"han considerat els graus de dificultat seglents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I"actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I%entorn
on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d"accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I1"elevada preséncia de guals particulars i1 passos de vianants, per la impossibilitat d"ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d"ocupaci6 de la calcada per fer
I1"aplec de materials que impliqui fer I"actuacié per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/0 per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats Iluny de la zona de treball per manca
d"espai en la proximitat d"on s"executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"ambit de lI"actuacié en funcidé de I"amplaria de la vorera,
calcada o plataforma uUnica

- Grau de dificultat associat a la presencia d"elements externs a l"actuacio:

- Sense afectacidé per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (0 que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacidé per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"abast de l"actuacio

L*execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Neteja 1 esbrossada del terreny:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Situaci6 dels punts topografics

- Proteccié6 dels elements que s"han de conservar

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetaci6 i la brossa

- Carrega dels materials sobre camio

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resistéencia a la compressi6 simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre 25 i 50
MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d"un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistencia a la compressi6 simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre cami6é és directa quan l"existencia de rampa o
d"altres condicionants de I"obra permeten que els mitjans d"excavaci6 realitzin l"excavacio6 i
la carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és indirecta quan la inexistéencia de rampa o
d"altres condicionants de l"obra no permeten que els mitjans d"excavaci6é realitzin la carrega
de terres i és necessaria la utilitzacié d"una altra maquina per a aquesta funci6.

NETEJA 1 ESBROSSADA DEL TERRENY:

S"ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L*ambit d*actuacié ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l"edificaci6 i la zona
influenciada pel procés de 1"obra.

S"ha de deixar una superficie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d"arbres, de plantes, de deixalles i d"altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s"han de conservar.

Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extraccié d arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sol i amb el mateix
grau de compactacio.

S"han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

S"han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a utils.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s*"ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s"han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seglents:
- Amplaria: >=4,5nm
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- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talus ha de ser fixat per la DF.

Les terres s"han d"extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s"han d"acumular terres o materials a la vora de l"excavacio6.

S"han d"extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S"ha d"impedir I"entrada d"aigles superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi
d evitar I"acumulaci6é d"aigua dins de l"excavacio6.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

NETEJA 1 ESBROSSADA:

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

No inclou la tala d"arbres.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte 11 del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

P214W-FEMFb TALL PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS H>=10CM
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s"ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, 1 que en fer la demolicié els limits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.

Ha d"estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Tolerancies d"execucio:

-Replanteig: = 10 mm ] )

2_- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir 1"ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d"elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d"iniciar els treballs, on s"ha d"especificar, com a minim:

-Métode d"enderroc i fases

-Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

-Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I"entorn i1 els que s"han de
conservar

-Manteniment i substituciod provisional dels serveis afectats pels treballs

-Mitjans d"evacuaci6 i especificacid de les zones d"abocament dels productes d"enderroc
-Cronograma dels treballs

-Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*0Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).open_in_new

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).open_in_new

P2250-FIVVz ESCARIF.+COMPAC.TERR.NAT.H<10CM,MEC.
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Disgregaci6 de la superficie del terreny i compactacidé posterior, amb mitjans mecanics, per tal
d"aconseguir una superficie homogenia de suport.

L*execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Situaci6 dels punts topografics

- Execuci6 de I"escarificacio

- Compactaci6 de les terres

CONDICIONS GENERALS:

El grau de compactacié ha de ser l"especificat per la DF.

La superficie obtinguda ha de ser homogénia i ha de tenir les caracteristiques exigides en la
DT, o en el seu defecte, les especificades per la DF.

2_- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s*"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d"execuci6é de la partida.

Quan s*"utilitzi corré vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibraci6.

S*"ha de complir la normativa vigent en mateéria mediambiental, de seguretat i salut i
d"emmagatzematge i transport de productes de construcci6.

S*ha d"escarificar en les zones i amb les fondaries definides en la DT, o en el seu defecte,
les que determini el DF.
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S"ha d"escarificar en una fondaria de 15 cm com a minim i de 30 cm com a maxim. En el cas en
que sTescarifiqui en fondaries superiors, cal retirar el terreny i col-locar-lo després per
tongades.

Les zones on es detecti lI"existéncia en capes inferiors, de sistemes de drenatge o de reforg
del terreny, s"han de senyalitzar convenientment i operar amb les precaucions necessaries.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

P938-DFU8 BASE TOT-U ART.,ESTESA+PICON.98%PM
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u per a paviments.

En actuacions de reparacid, s"han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l"actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I"entorn
on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d"accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I"elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d"ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d"ocupaci6 de la calcada per fer
I"aplec de materials que impliqui fer I"actuaci6é per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/0 per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les quée els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d"espai en la proximitat d"on s"executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"ambit de I"actuacié en funcié de I"amplaria de la vorera,
calgcada o plataforma uUnica

- Grau de dificultat associat a la presencia d"elements externs a l"actuacio:

- Sense afectaci6é per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (0 que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"abast de l"actuacio

L*execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

-Preparaci6é i comprovacié de la superficie d"assentament

-Aportaci6é de material

-Estesa, humectaci6 (si és necessaria), i compactacié de cada tongada

-Allisada de la superficie de I"Gltima tongada

CONDICIONS GENERALS:

El material que s"utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d"aquests residus.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.

La capa quedara correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superficie.

En tota la superficie s"ha d"arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat com
a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda a l"assaig Proctor Modificat, segons UNE-EN
13286-2.

BASE 1 SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedira de la trituraci6, total o parcial,
de pedra de cantera o grava natural.

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, arids reciclats de residus de construcci6 i
demolicié, arids siderdrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de
transit pesat T2 a T4.

Grau de compactacio:

-Carreteres amb categoria de transit pesat TOO a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
-Carreteres amb categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del modul de deformacié vertical Ev2 (assaig de carrega de placa estatica de 300 mm),
segons UNE 103808:

-Categoria d"esplanada E3:

-Categoria de transit pesat TOO a T2: >= 200 MPa

-Categoria de transit pesat T1l: >= 180 MPa

-Categoria de transit pesat T2: >= 150 MPa

-Categoria de transit pesat T3: >= 120 MPa

-Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa

-Categoria d"esplanada E2:

-Categoria de transit pesat Tl: >= 150 MPa

-Categoria de transit pesat T2: >= 120 MPa

-Categoria de transit pesat T3: >= 100 MPa
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-Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

-Categoria d"esplanada E1:

-Categoria de transit pesat T2: >= 100 MPa

-Categoria de transit pesat T3: >= 80 MPa

-Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

A més, la relaci6é Ev2/ Evl sera < a 2,2.

L*index de Regularitat superficial IRl (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.

Tolerancies d"execucio:

-Rasant: + 0, -15 mm de la tedrica, en carreteres TOO a T2; + 0, -20 mm de la teodrica, en la
resta de casos.

-Amplaria: - 0 mm de la prevista en els planols de seccions tipus.

-Gruix: - 0 mm del previst en els planols de seccions tipus.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El tot-u estara exempt de tot tipus de materies estranyes que puguin afectar la durabilitat de
la capa.

L*equip d"estesa ha de complir les especificacions de I"article 510.4.4 del PG3 vigent.

La capa no s"ha d"estendre fins que s"hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d"assentar-se té les condicions de qualitat i1 Tformes previstes, amb les tolerancies
establertes.

Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s"han
de corregir abans de l"execuci6 de la partida d"obra, d"acord amb les instruccions de la DF.

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d"estendre un tongada, es procedira a la
seva homogeneTtzaci6 i humidificaci6é, si es considera necessari.

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d"humitat.

L*equip de compactaci6é complira les especificacions de I"article 510.4.5 del PG3 vigent.
L*estesa s"ha de realitzar, prenent cura d"evitar segregacions i contaminacions, en tongades de
gruix no superior a 30 cm.

Totes les aportacions d"aigua han de fer-se abans de la compactaci6é. Després, I1"uUnica
humectaci6é admissible és la de la preparaci6 per a col-locar la capa segient.

La compactaci6é s"ha de fer de forma continua i sistematica disposant l"equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.

Si l"estesa del tot-u es fa per franges, la compactacié ha d"incloure 15 cm de l"anterior, com
a minim.

Les zones que, per la seva redurda extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas
o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacié de I"equip habitual, s"han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d"aconseguir la densitat prevista.

No s"autoritza el pas de vehicles 1 maquinaria fins que la capa no s"hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d"aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.

BASE 1 SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

La fabricaci6 de tot-u per al seu Us en ferms de carretera amb categoria de transit pesant TOO
a T2 es fara en central i1 no "in situ”. L"addicid de l"aigua de compactaci6 també s"ha de fer a
central excepte quan la DF autoritzi el contrari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produTt
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors segients:

-TOO a T1: + 1 % respecte de la humitat optima

-T2 a T4 1 vorals: + 1,5 /7 + 1 % respecte de la humitat optima

Es realitzara un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars. La DF definira si es pot acceptar la realitzaci6 del tram
de prova com a part integrant de I"obra en construcci6.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d"Obra ha de definir si és acceptable o no la
formula de treball i si sdn acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L*abonament dels treballs de preparaci6é de la superficie d"assentament correspon a la unitat
d"obra de la capa subjacent.

No so6n d"abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*0Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).open_in_new

*0Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).open_in_new

BASE | SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-1C Secciones del
firme, de la Instruccién Técnica de Carreteras.open_in_new

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO | DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Abans d"iniciar la posada en obra del tot-u s"executara un tram de prova per a comprovar:

-La férmula de treball.

-La forma d"actuaci6 dels equips d"extensid i compactaci6.

-El pla de compactaci6.

-La correspondencia entre els métodes de control que estableix el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars o mitjancant assaig i els resultats "in situ”.
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Les tasques de control a realitzar son les seglents:

-Inspecci6 visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior a I admissible.

-Inspecci6 visual de l"estat de la superficie sobre la que s"ha d"estendre la capa.

-Gruix de la capa estesa mitjancant punxé graduat amb la frequéncia que estableixi el DO.
-Humitat en el moment de la compactaci6, mitjancant procediment aprovat pel DO.

-Composicid i forma d"actuaci6é de I"equip de posada en obra I compactaci6.

-Inspecci6 visual de l"estat de la superficie després del pas d"un camié carregat sobre ella.
-Inspeccid visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CONTROL DE L*OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d"aplicar els 3 criteris segients
aplicats sobre una tongada:

-Una longitud de 500 de calcgada

-Una superficie de 3.500 m2 de calcgada

-La fracci6é construrda diariament

Els assajos "in situ" i1 presa de mostres es faran en punts escollits aleatoriament, amb un punt
per hm com a minim.

Les tasques de control a realitzar séon les seglents:

-Determinaci6é de la humitat 1 de la densitat, en 7 punts escollits aleatoriament per cada lot.
-Assaig de carrega de placa de 300 mm de diametre, segons UNE 103808, per lot. Determinacid de
la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l"assaig de carrega.

-Comparaci6 entre la rasant acabada i l"establerta en el projecte, en l"eix, ruptura de peralt,
en el cas que n"hi hagi i cantells de perfils transversals.

-Comprovaci6é de I"amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.

-Control de la regularitat superficial mitjancant la determinacié de I1"index de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execuci6 i abans
de I"extensiod de la segient capa. ]

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:

El lot de control definit (500 m de calcada, 3500 m2 de calgcada o fraccié construrda
diariament) s"haura d"acceptar o rebutjar globalment.

Les condicions d"acceptaci6 son les segients:

-Densitat:

-La densitat mitjana obtinguda no deura ser inferior a l"especificada; no més de 2 individus de
la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2
punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornara a compactar fins a
aconseguir la densitat especificada.

-Humitat:

-Els resultats obtinguts tindran caracter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa
de rebuig o acceptacio.

-Capacitat de suport:

-El modul de deformacid vertical Ev2 i la relacié de moduls Ev2/Evl no han de ser inferiors als
especificats a l"article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornara a compactar fins
que s"obtinguin aquests valors.

-Gruix:

-El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Planols de Projecte. En cas
d"incompliment es procedira de la segient manera:

-Si és superior o igual al 85% de l"especificat i no hi ha problemes d"entollament, s"acceptara
la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior,
per compte del Contractista.

-Si és inferior o igual al 85% de l"especificat, s"ha d"escarificar la capa en una profunditat
de 15 cm com a minim, s"afegira el material necessari de les mateixes caracteristiques i1 es
tornara a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.

-No s"admetra que més d"un 15% de la llargaria del lot tingui un gruix inferior a l"especificat
en els Planols en més d"un 10%. En cas d"incompliment es dividira el lot en 2 parts iguals i
sobre cada un d"ells s"aplicaran els criteris anteriors.

-Rasant:

-Les diferéncies de cota entre la superficie obtinguda i I1"establerta en els Planols del
Projecte no superara les tolerancies especificades a Il article 510.7.3 del PG3 vigent, ni
existiran zones que retinguin aigua:

-Si la tolerancia es supera per defecte i no hi ha problemes d"entollament, s"acceptara la
superficie sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del
Contractista.

-Si la tolerancia es supera per excés, aquest es corregira per compte del Contractista.
-Regularitat superficial:

-Quan els resultats obtinguts excedeixin els limits establerts, es procedira de la segient
manera:

-Si excedeixen en menys d*un 10% de la llargaria del tram controlat s"aplicara una penalitzacid
economica del 10%.

-Si excedeixen en més del 10% de la llargaria del tram controlat, s*ha d"escarificar la capa en
una profunditat minima de 15 cm i es tornara a compactar i refinar per compte del Contractista.

P2214-AYNX EXCAVACIO PER A CAIXA DE PAVIMENT,TERRENY DE TRANSIT(SPT >50),PALA CARREGADORA AMB ESCA...
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S"han considerat els tipus segients:

-Excavaci6 per a caixa de paviment

En actuacions de reparacid, s"han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I"actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I"entorn
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on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d"accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I1"elevada preséncia de guals particulars i1 passos de vianants, per la impossibilitat d"ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d"ocupaci6é de la calcada per fer
I1"aplec de materials que impliqui fer I"actuacié per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/0 per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats Iluny de la zona de treball per manca
d"espai en la proximitat d"on s"executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"ambit de I"actuacié en funcidé de I"amplaria de la vorera,
calcada o plataforma dnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d"elements externs a l"actuacio:

- Sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (0 que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"abast de l"actuacio

Excavaci6 per esplanacid, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

-Preparaci6é de la zona de treball

-Situaci6 dels punts topografics

-Excavaci6 de les terres

-Carrega de les terres sobre camid o contenidor, en el seu cas

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢c de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resistéencia a la compressi6 simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre 25 i 50
MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d"un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistencia a la compressi6 simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre cami6é és directa quan l"existéencia de rampa
d"altres condicionants de I"obra permeten que els mitjans d"excavaci6 realitzin l"excavacio6 i
la carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és indirecta quan la inexistéencia de rampa o
d"altres condicionants de l"obra no permeten que els mitjans d"excavaci6 realitzin la carrega
de terres i és necessaria la utilitzaci6 d"una altra maquina per a aquesta funcié.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L*excavacid per a caixes de paviments s"aplica en superficies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.
El fons de I"excavaci6 s"ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacid prevista.

S"han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L*aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l"excavacid requereix l"aprovacié explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s"han de conservar en una zona a part. La resta s"ha de
transportar a un abocador autoritzat.

Tolerancies d"execucio:

-Replanteig: + 100 mm

-Nivells: + 10 mm, - 50 mm

-Planor: £ 40 mm/m

-Angle del talls: = 2° )

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s"han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seglents:
-Amplaria: >= 4,5 m

-Pendent:

-Trams rectes: <= 12%

-Corbes: <= 8%

-Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%

-El talUs ha de ser fixat per la DF.

Les terres s"han d"extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s"han d"acumular terres o materials a la vora de l"excavaci6.

S"han d"extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S"ha d"impedir [I1"entrada d"aigles superficials. Cal preveure un sistema de desguas a Tfi
d"evitar ITacumulacié d"aigua dins de l"excavaci6.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teodrics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.
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No s"ha d"abonar I"excés d"excavacidé que s"hagi produrTt sense l"autoritzacié de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacid i quantes operacions
faci falta per a una correcta execuci6 de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicaci6é entre el desmunt i
les zones on han d"anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s"escau.

Tan sols s"han d"abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s"hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte 11 del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.o0pen_in_new

P2R4-1Z6M CARREGA MEC.+TRANSP.TERRES CONTAMINADES,INSTAL.GESTIO RESIDUS,CAMIO 7T,REC.FINS A 10 KM
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l"obra: residu de construccié o
demolicié o material d"excavacio.

S"han considerat les operacions segients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d"excavacié o residu de
construccidé o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D"EXCAVACIO | RESIDUS:

L*operacié de carrega s"ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S"ha d"evitar que es barregin terres no contaminades procedents d"excavacid no contaminats amb
altres residus d"enderroc, o terres contaminades.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a Tfi d"evitar alteracions
perjudicials del material.

El contenidor ha d"estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s"ha de recorrer ha de complir les condicions d"amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquinaria que s"utilitzi.

TRANSPORT DINS DE LA OBRA:

Transport de terres i1 material d"excavaci6é o del rebaix, o residus de la construcci6, entre dos
punts de la mateixa obra.

Les arees d"abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gesti6 de Residus de la Construcci6
i Enderrocs'" de 1"obra.

L*abocada s"ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestidé de Residus de
la Construcci6 i els Enderrocs'" de 1"obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us,
i cal que tinguin I"aprovacio6 de la DF. )

TRANSPORT DE MATERIAL D*EXCAVACIO NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIO:

Els materials procedents de la excavaci6é no contaminats es poden transportar a altre obra o a
una instal-laci6 registrada de valoritzaci6 per reutilitzar-los posteriorment.

Els materials procedents d"excavacid no contaminats no poden contenir materials no naturals com
ara restes de formig6, ceramica, metalls, plastics, fustes etc.

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al
Real Decreto 972005 de 14 de gener, o presentin indicis d"estar contaminats.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s"indiqui, com a minim:

- ldentificaci6 del productor de les terres

- ldentificacié de I1"obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el numero de
Ilicencia d"obra

- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificaci6 segons codi LER

- ldentificaci6é de les persones o entitats juridiques que han rebut les terres per la seva
valoritzacio6. ) )

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gesti6é de Residus de la Construccid i els Enderrocs” i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s“ha de transportar a una instal-lacié externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s"indiqui, com a minim:

- ldentificacié del productor dels residus

- ldentificacié del posserdor dels residus

- ldentificaci6é de I"obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicéncia
d"obra

- ldentificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara
aquesta gestio

- Quantitat en t 1 m3 del residu gestionat i la seva codificaci6é segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO )

CARREGA 1 TRANSPORT DE MATERIAL D"EXCAVACIO 1 RESIDUS:

El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, provert dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

El material d"excavacié no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a 1"obra o fora de la
mateixa, no s"ha de barrejar amb altres residus en cap moment.

Durant el transport s"ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els
trajectes utilitzats. )

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulaci6é dels materials s"ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D*EXCAVACIO O RESIDUS:
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d"obra d"excavacié que Ii correspongui,
incrementat amb el coeficient d"esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o0
qualsevol altre acceptat préviament i1 expressament per la DF.

La unitat d"obra no inclou les despeses d"abocament ni de manteniment de I"abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teoric excavat, amb els criteris
seguents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicidn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s"aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacion de materiales
naturales excavados para su utilizaciéon en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas
en las que se generaron.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s"aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i1 gestidé dels residus de la
construccié i1 demolicié, 1 el canon sobre la deposicidé controlada dels residus de la
construcci6.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

Decret 152/2017, de 17 d"octubre, sobre la classificaci6, la codificacié 1 les vies de gestiod
dels residus a Catalunya.

P2RA-EU7K DISPOSICIO CONTROLADA DIPOSIT AUTORITZAT INCLOS EL CANON SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA ...
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l"obra: residu de construccié o
demolicié o material d"excavaci6.

S"han considerat les operacions segients:

- Deposici6é del residu no reutilitzat en la instal-laci6 autoritzada de gestié on se Ii
aplicara el tractament de valoritzaci6, seleccid i emmagatzematge o eliminacio

- Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus d"amiant-ciment, amb codi LER 170605.

- Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus d"amiant friable o en pols, amb codi LER
170601

En cas d"amiant el material s"ha de transportar a una instal-laci6 externa autoritzada, per tal
de rebre el tractament definitiu, d"acord amb I"especificat al Pla de treball 1 al Pla de
gestid de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s"indiqui, com a minim:

- ldentificaci6 del productor dels residus

- ldentificaci6 del posserdor dels residus

- ldentificaci6 de l"obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el ndmero de llicéncia
d"obra

- ldentificaci6 del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestid de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificaci6é, cal indicar també qui fara
aquesta gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificaci6 segons codi LER

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fracci6 s"ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulaci6 dels materials s“ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del

mateix.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT ]

DISPOSICIO, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS 1 DE MATERIAL
D"EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I"abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 1"abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d"obra inclou totes les despeses per la disposici6é de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d"abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicid de residus, d*acord amb I"article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s"aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del
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Plec de condicions técniques

medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels residus i
dels canons sobre la disposicio del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i1 financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s"aprova el Programa de gestid de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la
construccié i demolici6é, 1 el canon sobre 1la deposiciéo controlada dels residus de la
construcci6.

Decret 152/2017, de 17 d"octubre, sobre la classificaci6, la codificacié i les vies de gestiod
dels residus a Catalunya.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon al amianto.

P2RM-EUEX MATXUQUEIG MATERIAL PETRI A L'OBRA MATXUCADORA DE RESIDUS PETRIS, SOBRE ERUGUES AMB CA...
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de l1%obra, o materials de rebuig, amb
maquinaria especialitzada d"acord amb el tipus de residu.

La unitat d"obra inclou les operacions de carrega de la runa a la trituradora, i les operacions
de classificacio i carrega del material triturat sobre camié o contenidor.

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilitzacié com a
granulat.

Cada material, en funcid de la seva classificacié com a tipus de residu, s"ha de disposar en un
Iloc separat, per tal de facilitar la seva reutilitzacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

La manipulaci6 dels materials s“"ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

S"ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials
incompatibles, en funcid6 de la reutilitzacid prevista.

Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que
continguin fibrociment, no s"han de matxucar.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

m3 de volum de runa matxucada.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciéon y reducciéon de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.open_in_new

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s"aprova el Cataleg de residus de Catalunya.open_in_new

Decret 92/1999, de 6 d"abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s"aprova el cataleg de Residus de Catalunya.open_in_new

Decret 152/2017, de 17 d"octubre, sobre la classificaci6, la codificacié 1 les vies de gestio
dels residus a Catalunya.open_in_new

P214U-HBQK FRESATGE ASFALT.,GRUIX 0 A 6 CM,ENCAIXOS AILLATS+CARREGA S/CAMIO
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Fresatge de paviment asfaltic per la seva regularitzaci6, amb mitjans mecanics i1 carrega sobre
camio.

L*execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball, detecci6 dinstal.lacions

- Delimitaci6 de la zona o elements a fresar i proteccid dels elements a conservar

- Fresat del paviment en una o varies pasades, carregant directament el material al camio

- Talls i1 acabats de tapes i reixes

- Neteja de pols i arids de la zona tractada

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de quedar regularitzada en textura i planor.

Ha d"estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i1 apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i1 emmagatzemats en funcié de 1°0s a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzaci6, eliminaci6é en obra, etc.).

El materials resultants del fresatge es carregaran directament al camié per facilitar el seu
transport a la planta de reciclatge

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2_- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d“elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d iniciar els treballs, on s"ha d"especificar, com a minim:

- Métode d"enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I1%entorn i els que s"han de
conservar

- Manteniment i substitucidé provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d"evacuaci6 i especificacio de les zones d"abocament dels productes d"enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
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Plec de condicions técniques

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d"instal-laci6 en servei a la part per arrencar, s"han de
desmuntar els aparells d"instal-lacié 1 de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L"execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l"entorn.

S"ha d"evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i
carregar.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I"enderrocament pugui
afectar les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L"operaci6 de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S"ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i1 salut 1
d"emmagatzematge i transport de productes de construcci6.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2RA-EU7Kb DISPOSICIO CONTROLADA EN DIPOSIT AUTORITZAT INCLOS EL CANON SOBRE LA DEPOSICIO CONTROL....
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l"obra: residu de construccié o
demolicié o material d"excavaci6.

S"han considerat les operacions segients:

- Deposici6é del residu no reutilitzat en la instal-laci6 autoritzada de gestié on se Ii
aplicara el tractament de valoritzaci6, seleccid i emmagatzematge o eliminacio

- Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus d"amiant-ciment, amb codi LER 170605.

- Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus d"amiant friable o en pols, amb codi LER
170601

En cas d"amiant el material s"ha de transportar a una instal-laci6 externa autoritzada, per tal
de rebre el tractament definitiu, d"acord amb I"especificat al Pla de treball 1 al Pla de
gestid de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s"indiqui, com a minim:

- ldentificaci6 del productor dels residus

- ldentificaci6 del posserdor dels residus

- ldentificaci6 de l"obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el ndmero de llicéncia
d"obra

- ldentificaci6 del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestid de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificaci6é, cal indicar també qui fara
aquesta gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificaci6 segons codi LER

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fracci6 s"ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulaci6 dels materials s“ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del

mateix.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT ]

DISPOSICIO, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS 1 DE MATERIAL
D"EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I"abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 1"abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d"obra inclou totes les despeses per la disposici6é de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d"abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicid de residus, d*acord amb I"article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s"aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del
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Plec de condicions técniques

medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels residus i
dels canons sobre la disposicio del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i1 financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s"aprova el Programa de gestid de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la
construccié i demolici6é, 1 el canon sobre 1la deposiciéo controlada dels residus de la
construcci6.

Decret 152/2017, de 17 d"octubre, sobre la classificaci6, la codificacié i les vies de gest
dels residus a Catalunya.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon al amianto.

[e}

G9K11B80A02 TRACTAMENT SUPERFICIAL REG BICAPA,GRANULATS GRANIT.,EMUL.BITUM.CATIONICA ECR-2
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Capa de rodadura per a paviments per mitja de regs amb granulats o altres tractaments
superficials.

S"han considerat els regs segients regs amb granulats:

-Reg monocapa simple

-Reg monocapa doble

L*"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

-Reg monocapa simple:

-Preparaci6é i1 comprovaci6 de la superficie d"assentament

-Aplicaci6 del lligant hidrocarbonat

-Estesa del granulat

-Piconatge del granulat

-Eliminaci6é del granulat no adherit

-Reg monocapa doble:

-Preparaci6é i comprovacid de la superficie d"assentament

-Aplicaci6 del lligant hidrocarbonat

-Primera estesa de granulat

-Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni

-Segona estesa del granulat

-Piconatge final del granulat

-Eliminaci6 del granulat no adherit

-Resta de tractaments superficials

-Preparaci6é i comprovaci6 de la superficie d"assentament

-Aplicacié dels diferents lligants o tractaments complerts, segons les recomanacions indicades
per la DT o pel fabricant.

CONDICIONS GENERALS:

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat.
Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistencia al lliscament no
inferior a 0,65, segons la norma NLT-175.

2_- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

S"han d*aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja.

No s*han de fer regs amb graveta sobre superficies mullades quan el Illigant utilitzat sigui
quitra o betum asfaltic.

S"ha de comprovar la regularitat superficial i I"estat de la superficie sobre la que s"ha
d"efectuar el tractament superficial.

La superficie sobre la que s"ha d"aplicar el Illigant hidrocarbonat no ha de tenir pols,
bruticia, fang sec, matéria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s"ha de fer amb aigua
a pressi6 o amb un escombrat enéergic.

S"han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d"evitar que es taquin amb
Iligant.

L*aplicaci6é del lligant hidrocarbonat s"ha de fer de manera uniforme i s"ha d"evitar la
duplicacié de la dotacié als junts transversals de treball col-locant tires de paper o altre
material sota els difusors.

L*estesa del granulat s"ha de fer de manera uniforme i de manera que s"eviti el contacte de les
rodes de I"equip d"estesa amb el lligant sense cobrir.

En el cas quée la DF ho consideri oporti, s*ha de fer un piconatge auxiliar immediatament
després de l"estesa del primer granulat.

El piconatge del granulat ha d"acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitra o betum
asfaltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfaltic fluidificant o emulsié bituminosa;
des del comencament de la seva estesa.

El piconatge amb compactadors s"ha de completar amb el treball manual necessari per a la
correcci6 de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar.

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesié suficient, a judici
de la DF, per a resistir I"acci6 de la circulaci6é normal de vehicles, s*ha d"eliminar tot excés
de granulat que hagi quedat solt sobre la superficie abans de permetre la circulaci6.

S*ha d"evitar la circulacié sobre un tractament superficial com a minim durant les 24 h
seglients a la seva terminaci6. Si aix0 no és factible, s"ha de limitar la velocitat a 40 km/h i
s"ha d"avisar del perill que representa la projeccié de granulat.

En els 15 dies seglents a l1"obertura a la circulacié, i a exepcié de que la DF ordeni el
contrari, s"ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit.

Quan la superficie a tractar sigui superior a 70000 m2 s"ha de fer un tram de prova préviament
al tractament superficial.

La DF pot acceptar el tram de prova com a part integrant de I"obra.

El Plec de prescripcions técniques particulars ha d"establir:

-El tipus de tractament superficial mitjancant regs amb grava.

-La dotacid mitja de cada ma de lligant hidrocarbonat i de cada fraccié d"arid.
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Plec de condicions técniques

Excepte jJustificacié en contrari, les dotacions mitges fixades pel Plec de prescripcions
técniques particulars i reflexades a les Medicions del Pressupost han de ser les senyalades a
les taules 533.6P, 533.7P i 533.8P de l"apartat 3 de I"article 533 de la norma PG3/75 MOD7.

Les dotacions donades a les taules anteriors, es poden corregir en base a lI"experiéncia en
casos similars i1 als criteris segients:

-Si la superficie a tractar és un paviment bituminés, en I"aplicacié de Illigant (cas de
tractaments monocapa) es podran preveure les seglients variacions maximes:

-Estat de la superficie molt pobre en Iligant: + 15%

-Estat de la superficie molt rica en Iligant: - 10%

-En funcié del tipus de transit (Norma 6.1- IC), la dotacié de betum es pot variar fins als
maxims seglents:

-TO: -7%
-T1l: -5%
-T2: -3%
-T3: =

-T4: +5%

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou la preparacio de la superficie que ha de rebre el tractament superficial.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REGS AMB GRANULATS MONOCAPA SIMPLE O MONOCAPA DOBLE:

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de
contencio6n de vehiculos (PG-3).open_in_new

ALTRES TIPUS DE TRACTAMENTS SUPERCIALS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segients:

-Execuci6é d"un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d"execuci6.
-Inspeccié de la regularitat superficial 1 I"estat de la superficie sobre la que s"hagi
d"efectuar el tractament superficial.

—-Inspeccié permanent dels processos d"estesa i1 compactacio.

-El lot de control es defineix com la porcié de tractament superficial que resulta limitada
per:

-Longitud maxima: 500 m

-Superficie maxima: 3500 m2

-Execuci6: 1 dia

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS AMB GRANULAT:

Els punts de control més destacables sé6n els segients:

-Sobre el lot de control es realitzaran els segients assaigs:

-5 determinacions de les dotacions d"arid i lligant mitjancant el pesat de safates o xapes
metal -liques, fulls de paper o altre material, col-locades sobre la superficie que s"ha de
tractar. La dosificaci6 del lligant es determina amb la norma NLT-353.

-5 assaigs de resisténcia al lliscament (NLT-175).

-5 determinacions de la textura superficial (cercle de sorra) (NLT-335).

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BEURADES BITUMINOSES:

Els punts de control més destacables sén els segients:

-Sobre el lot de control es realitzaran els seglents assaigs:

-5 determinacions de les dotacions de beurada mitjancant el pesat de safates o xapes
metal -liques, fulls de paper o altre material, col-locades sobre la superficie que s"ha de
tractar.

-5 determinacions de la textura superficial (cercle de sorra) (UNE EN 13036-1).

-5 assaigs de resisténcia al lliscament (NLT-175).

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segients:

Inspeccidé visual de la superficie acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

Els punts de determinacié de les dotacions d"arids i lligant, i d"assaig de resistéencia al
Iliscament s"han de repartir de forma que hi hagi, com a minim, 1 punt cada 100 m.

Els assaigs de resisténcia al lliscament s"han de realitzar 2 mesos després d"acabar I"execucid
del lot.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BEURADES BITUMINOSES:

Els assaigs de comprovacié de macrotextura superficial es realitzaran en els 15 dies segients a
I"extensi6 de la beurada.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT EN REGS I GRANULAT:

Només s"ha d"acceptar el tram de prova si es compleixen totes les condicions establertes al
Plec.

La dotacié mitja, tant de lligant com d"arids, no ha de variar de la prevista a la férmula de
treball en més d"un 15 %. Només s"ha d"acceptar 1 punt de la mostra que quedi fora d"aquest
limit.

El resultat mig de l"assaig de resisténcia al lliscament no ha de ser inferior al valor previst
al Plec. Es pot admetre uUnicament 1 punt de la mostra amb resultats inferiors a aquest valor en
més de cinc centésimes (0,05).

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT EN BEURADES BITUMINOSES:

Només s*ha d"acceptar el tram de prova si es compleixen totes les condicions establertes al
Plec.

La dotacié mitja no haura de variar de la prevista en el plec. La dotacié mitja de Iligant
residual no haura de diferir de la prevista en més d"un 1%. No més de 2 individus de la mostra
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assajada podran diferir en més d"1,5% del prescrit a la formula.

El resultat mig dels assaigs de resisténcia al Iliscament i textura superficial no sera
inferior al valor previst al Plec. Es podra admetre uUnicament 1 punt de la mostra amb resultats
inferiors a dit valor en més d"un 25 %.

P9GG-4YG3x PAVIMENT DE FORMIGO SENSE ADDITIUS HNE-20/B/20 + FIBR. SINT., 15 CM GRUIX, DES DE CAMIO, ESTES...
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Paviments de formigd vibrat amb o sense fibres i sense additius.

L*execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

-Preparaci6é i1 comprovaci6 de la superficie d"assentament

-Col-locaci6 de l"armadura, si és el cas

-Col-locaci6 i vibratge del formigo

-Realitzaci6 de la textura superficial

-Protecci6 del formigd i cura

CONDICIONS GENERALS:

No hi ha d"haver esquerdes ni discontinuTtats.

La superficie acabada ha d"estar remolinada mecanicament o lliscada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i1 el nivell previstos.

Hi ha d"haver junts transversals de retraccid cada 25 m2 amb distancies entre ells no superiors
als 5 m. Els junts han de ser d"una fondaria >= 1/3 del gruix i d"una amplaria de 3 mm, i han
de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Hi ha d"haver junts de dilataci6, a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del
paviment. També s"han de deixar junts en els acords amb d"altres elements constructius. Aquests
junts han de ser d*1 cm d"amplaria i han d"estar reblerts amb poliestire expandit.

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i1 s“ha de procurar que
coincideixin amb els junts de retraccio6.

La resistencia caracteristica del formigé es comprovara d"acord amb I article 57 del CODI
ESTRUCTURAL .

Tolerancies d"execucio:

-Gruix: = 10% del gruix

-Nivell: £ 10 mm

-Planor:

-En direccié longitudinal: £+ 3 mm amb regla de 3 m

-En direccié transversal: £+ 6 mm amb regla de 3 m

-Voreres i rampes en qualsevol direcci6: + 6 mm amb regla de 3 m

2_- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

El formigonament s"ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i1 40°C.

S"ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s"ha de mantenir
la superficie del formigé humida. Aquest procés ha de durar com a minim:

-15 dies en temps calords i sec

-7 dies en temps humit

El paviment no s"ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva formacio.

FORMIGONAMENT AMB FORMIGO AMB FIBRES:

El formigonament es realitzara sense interrupcions a fi efecte d"evitar discontinutrtats en la
distribucié de fibres.

El vibrat superficial es realitzara amb cura de que les Tfibres no es disposin de forma
paral-lela a les superficies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurara no generar
zones amb excés de pasta i abséencia de fibres.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures, d"acord amb els criteris seglents:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l"acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti
1"0s de material diferents d"aquells que normalment conformen la unitat.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.open_in_new

PD5F-WCHRx FORM. CUNETA TRIANGULAR,150CMX33CM,REVEST.15CM, FORM.NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, INCLO...
SPB

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D®OBRA EXECUTADES

Formaci6é de cuneta de diferents seccions, revestida de formigoé.

L*execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Situaci6 dels punts topografics exteriors a l"excavacio

- Replanteig de la zona a excavar

- Excavaci6 de les terres

- Muntatge i col-locaci6 dels elements de I1%encofrat, inclos el pintat de les superficies
interiors de I"encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces, col-locaci6

dels dispositius de sujeccid i travament, aplomat i desmuntatge, retirada de l1"encofrat i1 de
tot el material auxiliar

- Revestiment de la cuneta amb formigé

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formaci6é de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d"obra

CONDICIONS GENERALS:

La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les
determinades per la DF.

Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
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El fons de I"excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.

Els elements que formen I"encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i
resistents per a garantir les tolerancies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estatiques 1 dinamiques que comporta el seu
formigonament i compactacio.

Es prohibeix I1"Us d"alumini en motlles que hagin d"estar en contacte amb el formigd, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emés per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reaccié amb els alcalis del ciment

L*interior de I"encofrat ha d"estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d"autoritzar, en cada cas, la col-locaci6 d"aquests productes.

El desencofrant no ha d"impedir la ulterior aplicacié de revestiment ni la possible execuci6 de
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s"hagin d"unir per
a treballar solidariament.

No s"ha d"utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S"han d"utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d"olis solubles en aigua o greixos en
dissolucio.

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pérdua apreciable de pasta entre els junts.

Ha d"estar muntat de manera que permeti un desmuntatge facil, que s"ha de fer sense cops ni
sotragades.

Abans de comencar a formigonar, el contractista ha d"obtenir de la DF 1"aprovaci6 per escrit de
1"encofrat.

El fons de I"encofrat ha de ser net abans de comencar a formigonar.

El nombre de puntals de suport de l"encofrat i la seva separacié depén de la carrega total de
I"element. Han d"anar degudament travats en tots dos sentits.

S"han d"adoptar les mesures oportunes per a qué els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retracci6 del formigo.

Cap element d"obra podra ser desencofrat sense l"autoritzacid de la DF.

No s"han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigé al desencofrar,
sense l"autoritzaci6 de la DF.

Els filferros 1 ancoratges de l"encofrat que hagin quedat fixats al formigé s“han de tallar al
ras del parament.

En I1"execucio del formigonat s*han de complir les prescripcions establertes en el CODI
ESTRUCTURAL, en especial les que fan referéncia a la seva durabilitat en funci6 de les classes
d"exposicio.

La superficie de I"element ha de tenir una textura uniforme i1 sense segregacions.

El formigdé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Ha de tenir els junts de retracci6 i dilatacié especificades en la DT o, en el seu defecte,
indicades per la DF.

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

El gruix del revestiment de formigé no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.

2_- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d"execuci6 de la partida.

S"ha de seguir 1"ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s"han de
suspendre els treballs i avisar a la DF.

No s"han d"acumular terres o materials a la vora de l"excavacio.

No s"ha de treballar simultaniament en zones superposades.

Hi ha d*haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s*hi han de
referir totes les lectures topografiques.

No s"ha de rebutjar cap material obtingut de I%excavacié sense l"autoritzaci6é expressa de la
DF.

S"ha d"evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de carregar.
L*operacié de carrega s"ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S*"ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i
d"emmagatzematge i transport de productes de construcci6.

Les terres s"han d"extreure de dalt a baix sense socavar.

L*aportaci6é de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i1 de compacitat igual.

S"ha de tenir en compte el sentit d"estratificacié de les roques.

S*"han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d"aigua interns, en els talussos.

Abans de formigonar s"ha de comprovar 1"anivellament, 1"aplomat i la solidesa del conjunt.

No s"han de transmetre a l"encofrat vibracions de motors.

La col-locacié dels encofrats s"ha de fer de forma que s"eviti malmetre estructures ja
construrdes.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les
condicions en que s"han d"utilitzar.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geométriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s"han de forcar per a que recuperin la
seva forma correcta.

Quan entre la realitzacié de I%encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s"ha de
fer una revisi6 total de I"encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s"ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s"han d"anotar a l"obra les temperatures maximes 1
minimes diaries mentre durin els treballs d"encofrat i1 desencofrat, aixi com la data en qué
s"ha formigonat cada element.
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El desencofrat de I"element s"ha de fer sense cops ni sotragades.

El formigonament s"ha d"aturar quan es preveu que durant les 48 h segients la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s"han
de prendre les mesures necessaries per tal de garantir que en el procés d"enduriment del
formigd no es produiran defectes en els elements ni pérdues de resisténcia.

La capa no s"ha d"estendre fins que s"hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d"assentar-se té les condicions de qualitat i1 formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s"han de corregir abans de I"execucié de la partida d"obra, d"acord amb les
instruccions de la DF.

En temps calorés, o amb vent i humitat relativa baixa, s"han d"extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials 1 fissuracions, segons les indicacions de la DF.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s"ha de controlar constantment Ila
temperatura del formigd, que no ha de superar en cap moment els 30°C.

S"ha d"interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformaci6é del cantell de les lloses o la pérdua de la textura superficial del formigé fresc.
Entre la fabricaci6 del formigdé i el seu acabat no pot passar més d"1 h. La DF podra ampliar
aquest termini fins a un maxim de 2 h si s"utilitzen ciments amb un inici d"enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d"inhibir I1%enduriment del formigé o si les condicions
ambientals son molt favorables.

El formigd s"ha de posar en obra abans de comencar l"adormiment. La seva temperatura ha de ser
superior a 5°C.

L*abocada i l"estesa s"han de realitzar tenint cura d"evitar segregacions i contaminacions.
S"han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulacio del personal i
evitar danys al formigé fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i1 condicionats per a
protegir la capa construrda.

S"han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s"hagi
produrt una interrupcié del formigonament que faci témer un inici de I"adormiment al front
d"avang.

Sempre que sigui possible s"han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccié o de
dilataci6, modificant si és necessari la situaci6 d"aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d"aquesta forma, s"han de disposar a una distancia del junt més proper >= 1,5
m.

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s"ha d"utilitzar formigé no
estes.

En el cas que s"aturi la posada a 1"obra del formigé més de 1/2 h, s"ha de cobrir el front de
forma que no s"evapori l"aigua.

En el cas que no hi hagi una il-luminacié suficient a criteri de la DF, s"ha d"aturar el
formigonament de la capa amb prou antelaci6 per a que es pugui acabar amb Ilum natural.

La DF podra autoritzar la substituci6 de les textures per estriat o ranurat, per una denudacio
quimica de la superficie del formigd fresc.

El formigdé s"ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir I"especificat en el Plec de
condicions corresponent.

S*"ha de prohibir tot tipus de circulacido sobre la capa durant els 3 dies seguents al
formigonament, a excepci6é del imprescindible per a I"execucié de junts i la comprovaci6 de la
regularitat superficial.

El transit d"obra no ha de circular abans de 7 dies de l"acabat de la capa i mai abans de que
el formigé hagi assolit el 80% de la resisténcia exigida als 28 dies.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

m de llargaria mesurat sobre el terreny.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-1C drenaje superficial
de la Instruccioén de Carreteras.

B069-14L6x FORM.NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 + FIBRES SINT.
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construccié, pero col-laboren a
millorar la durabilitat del formigé estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d"un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S"han considerat els materials segients:

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminacié de les armadures i la dessecaci6 del
formigd estructural al procés d"abocat

- Formigé no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els ciments que es poden utilitzar en formigé no estructural son:

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM I1/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM 11/A-W, CEM
11/B-W, CEM 11/A-T, CEM 11/B-T, CEM 111/C

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

- Altres formigons executats a l"obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM I11/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM I1/A-W, CEM 11/B-W, CEM 11/A-T, CEM 11/B-T, CEM 111/C

Els arids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, O escories
siderurgiques adequades. S"ha de poder utilitzar fins a un 100% d®"arid gros reciclat, sempre
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que compleixi amb les especificacions de l1"article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les
condicions fisico-mecaniques i1 als requisits quimics.

S"hauran d"utilitzar additius reductors d"aigua, ja que els formigons d"0s no estructural
contenen poc ciment.

Els components del formigo, la seva dosificacido, el procés de fabricacié i el transport han
d"estar d"acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

El control dels components s"ha de realitzar d"acord als ambits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificacié minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera segient: HL-150/C/TM, on C = consisténcia i TM= mida maxima del
granulat.

Els formigons no estructurals han de tenir una resisténcia caracteristica minima de 15 N/mm2, i
es recomanable que la mida maxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consisténcia I TM = mida maxima del granulat.

S"ha d"utilitzar preferentment, formigé de resisténcia 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.

En cap cas la proporciéo en pes de l1"additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Si s"utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

Classe resistent del ciment: >= 32,5

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3

Assentament en el con d"Abrams (UNE EN 12350-2):

Consisténcia seca: 0 - 2 cm

Consisténcia plastica: 3-4 cm

Consisténcia tova: 5-9 cm

Tolerancies:

- Assentament en el con d"Abrams:

Consisténcia seca: + 1 cm

Consisténcia plastica o tova: * 1 cm

Tolerancies respecte de la dosificacio:

- Contingut de ciment, en pes: + 3%

- Contingut de granulats, en pes: * 3%

- Contingut d"aigua: =+ 3%

- Contingut d"additius: + 5%

- Contingut d"addicions: + 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigé ha d"arribar a l"obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una
barreja homogénia i sense haver iniciat I"adormiment.

Queda expressament prohibit I1"addicié al formigé de qualsevol quantitat d"aigua o altres
substancies que puguin alterar la composici6 original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I element

Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

BOD31-07P4 LLATA FUSTA PI
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral-leles.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d"estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d"usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccié, corcs, Tfongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produrtdes per la dessecacié que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d"humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccid volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d"elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d"avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistencia a la compressi6o (UNE 56-535):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistencia a la traccido (UNE 56-538):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistencia a la flexido (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistencia a l"esforg tallant: >= 5 N/mm2

Resistencia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplaria nominal: + 2 mm
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M +
E Classe E Gruix nominal (mm) E
1 | Tttt T T T T T T T T T T T T T T 1
E E < 50 150a75 1 >75 E
1 | Tttt T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
E H Tolerancia (mm) E
PoT1 1 3 1 %4 1 +6,-3 |
H T2 H +2 H +3 1 t5,-2
! T3 ! +1,5 | +1,5 | #1,5 !
S +
- Fletxa: = 5 mm/m

- Torsi6: =+ 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s"alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs 1 ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERI D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcidé de I"element

Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PD5F-IAB9x FORM. CUNETA TRIANGULAR,150CMX33CM,REVEST.10CM, FORM.NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, INCLOS....
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Formaci6é de cuneta de diferents seccions, revestida de formigoé.

L*execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Situaci6 dels punts topografics exteriors a l"excavacio

- Replanteig de la zona a excavar

- Excavaci6 de les terres

- Muntatge i col-locaci6 dels elements de I1"encofrat, inclos el pintat de les superficies
interiors de I"encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces, col-locaci6
dels dispositius de sujeccid i travament, aplomat i1 desmuntatge, retirada de l1"encofrat i1 de
tot el material auxiliar

- Revestiment de la cuneta amb formigé

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formaci6é de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d"obra

CONDICIONS GENERALS:

La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les
determinades per la DF.

Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

El fons de l"excavaci6é no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i1 els forats
han de quedar reblerts.

Els elements que formen I"encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i
resistents per a garantir les tolerancies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estatiques 1 dinamiques que comporta el seu
formigonament i compactaci6.

Es prohibeix 1%0Gs d"alumini en motlles que hagin d"estar en contacte amb el formigd, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emés per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacci6é amb els alcalis del ciment

L*interior de l"encofrat ha d"estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d"autoritzar, en cada cas, la col-locaci6 d"aquests productes.

El desencofrant no ha d"impedir la ulterior aplicacié de revestiment ni la possible execuci6 de
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s“hagin d unir per
a treballar solidariament.

No s"ha d-utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S"han d"utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d"olis solubles en aigua o greixos en
dissolucio.

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pérdua apreciable de pasta entre els junts.

Ha d"estar muntat de manera que permeti un desmuntatge facil, que s"ha de fer sense cops ni
sotragades.

Abans de comencar a formigonar, el contractista ha d"obtenir de la DF 1"aprovacié per escrit de
1"encofrat.

El fons de I"encofrat ha de ser net abans de comencar a formigonar.

El nombre de puntals de suport de l"encofrat i la seva separacié depen de la carrega total de
I1"element. Han d"anar degudament travats en tots dos sentits.

S"han d"adoptar les mesures oportunes per a qué els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retracci6 del formigé.

Cap element d"obra podra ser desencofrat sense l"autoritzacié de la DF.

No s"han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigé al desencofrar,
sense l"autoritzaci6 de la DF.

Els filferros i ancoratges de 1%encofrat que hagin quedat fixats al formigé s“han de tallar al
ras del parament.

En I"execucid del formigonat s“han de complir les prescripcions establertes en el CODI
ESTRUCTURAL, en especial les que fan referencia a la seva durabilitat en funcié de les classes
d"exposicib.

La superficie de I"element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.

El formigdé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
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Ha de tenir els junts de retracci6 i dilatacio especificades en la DT o, en el seu defecte,
indicades per la DF.

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

El gruix del revestiment de formigé no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.

2_- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d"execuci6 de la partida.

S"ha de seguir I"ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s"han de
suspendre els treballs i avisar a la DF.

No s"han d"acumular terres o materials a la vora de l"excavacio.

No s"ha de treballar simultaniament en zones superposades.

Hi ha d"haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s"hi han de
referir totes les lectures topografiques.

No s"ha de rebutjar cap material obtingut de I"excavacié sense l"autoritzacid expressa de la
DF.

S"ha d"evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de carregar.
L*operacié de carrega s"ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S"ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i1 salut i
d"emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Les terres s"han d"extreure de dalt a baix sense socavar.

L*aportaci6 de terres per a correcci6 de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S"ha de tenir en compte el sentit d"estratificaci6 de les roques.

S"han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i1 reconduir els
corrents d"aigua interns, en els talussos.

Abans de formigonar s"ha de comprovar l"anivellament, I"aplomat i la solidesa del conjunt.

No s"han de transmetre a l"encofrat vibracions de motors.

La col-locacid dels encofrats s"ha de fer de forma que s"eviti malmetre estructures ja
construrdes.

El subministrador dels puntals ha de justificar i1 garantir les seves caracteristiques i les
condicions en que s"han d-utilitzar.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geométriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s“han de forcar per a que recuperin la
seva forma correcta.

Quan entre la realitzaci6 de I"encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s"ha de
fer una revisio total de l"encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s"ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s"han d"anotar a l"obra les temperatures maximes i
minimes diaries mentre durin els treballs d"encofrat i desencofrat, aixi com la data en que
s"ha formigonat cada element.

El desencofrat de I"element s*ha de fer sense cops ni sotragades.

El formigonament s"ha d"aturar quan es preveu que durant les 48 h segients la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s"han
de prendre les mesures necessaries per tal de garantir que en el procés d"enduriment del
formigd no es produiran defectes en els elements ni pérdues de resistéencia.

La capa no s"ha d"estendre fins que s"hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d"assentar-se té les condicions de qualitat i Tformes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s"han de corregir abans de [I1%execucié de la partida d“obra, d"acord amb les
instruccions de la DF.

En temps calords, o amb vent i humitat relativa baixa, s“han d"extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials 1 fissuracions, segons les indicacions de la DF.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s"ha de controlar constantment Ila
temperatura del formigé, que no ha de superar en cap moment els 30°C.

S"ha d"interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformaci6 del cantell de les lloses o la pérdua de la textura superficial del formig6é fresc.
Entre la fabricacié del formigé i el seu acabat no pot passar més d*1 h. La DF podra ampliar
aquest termini fins a un maxim de 2 h si s"utilitzen ciments amb un inici d"enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d"inhibir I"enduriment del formigé o si les condicions
ambientals son molt favorables.

El formigd s"ha de posar en obra abans de comencar l"adormiment. La seva temperatura ha de ser
superior a 5°C.

L*abocada i l"estesa s"han de realitzar tenint cura d"evitar segregacions i contaminacions.
S*"han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulaci6é del personal i
evitar danys al formigé fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a
protegir la capa construrda.

S"han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s"hagi
produrt una interrupcié del formigonament que faci témer un inici de I"adormiment al front
d"avanc.

Sempre que sigui possible s*han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccié o de
dilataci6, modificant si és necessari la situacié d"aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d"aquesta forma, s"han de disposar a una distancia del junt més proper >= 1,5
m.

On siguil necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s*ha d"utilitzar formigé no
estés.

En el cas que s"aturi la posada a I"obra del formigé més de 1/2 h, s"ha de cobrir el front de
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forma que no s"evapori I"aigua.

En el cas que no hi hagi una il-luminacié suficient a criteri de la DF, s"ha d"aturar el
formigonament de la capa amb prou antelacid per a que es pugui acabar amb I1lum natural.

La DF podra autoritzar la substitucidé de les textures per estriat o ranurat, per una denudacio
quimica de la superficie del formigd fresc.

El formigé s"ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir I"especificat en el Plec de
condicions corresponent.

S"ha de prohibir tot tipus de circulacié sobre la capa durant els 3 dies segients al
formigonament, a excepci6 del imprescindible per a 1"execuci6é de junts i la comprovacié de la
regularitat superficial.

El transit d"obra no ha de circular abans de 7 dies de I"acabat de la capa i mai abans de que
el formigd hagi assolit el 80% de la resisténcia exigida als 28 dies.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

m de llargaria mesurat sobre el terreny.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-I1C drenaje superficial
de la Instruccion de Carreteras.

P9H5-E82Y PAVIMENT MESC.BIT.AC 16 SURF B 50/70D,GRANUL.CALCARI EST-COMPACT.
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigdé bituminds, resultat de la combinacié d"un betum asfaltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, 1 eventualment additius, de manera que
totes les particules del granulat quedin recobertes per una pel-licula homogénia de lligant,
fabricada, col-locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d"ambient.

En actuacions de reparacid, s"han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I"actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéencia propia de I"entorn
on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d"accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I"elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d"ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d"ocupaci6 de la calcada per fer
I"aplec de materials que impliqui fer I"actuaci6é per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/0 per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les quée els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d"espai en la proximitat d"on s"executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"ambit de l"actuacié en funcié de I"amplaria de la vorera,
calgcada o plataforma uUnica

- Grau de dificultat associat a la presencia d"elements externs a l"actuacio:

- Sense afectacidé per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (0o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"abast de l"actuacio

L*execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Estudi de la mescla i obtencié de la férmula de treball i aprovaci6é d"aquesta per la DO

- Realitzaci6 del tram de prova i aprovaci6é d"aquest per la DO

- Comprovaci6 de la superficie d"assentament

- Extensio6 de la mescla

- Compactaci6 de la mescla

- Execuci6 de junts de construccio

- Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de ser de textura homogenia, uniforme i sense segregacions.

S"ha d"ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplaria.

Ha de tenir el pendent transversal que s"especifiqui a la DT.

La densitat obtinguda segons s"indica en l"apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors seglents:

- Capes de gruix >= 6 cm: 98%

- Capes de gruix < 6 cm: 97%

L*Index de Regularitat Internacional (IRl), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
obtingut segons I"indicat en I"apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules
542_.14.a o 542.14.b del PG-3.

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el métode volumétric (UNE-EN
13036-1) i la resisténcia al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.

Tolerancies d"execucio:

- Amplaria del semiperfil: No s"admeten amplaries inferiors a les teoriques

Nivell de les capes intermitges i de rodadura: + 10 mm
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Nivell de la capa base: + 15 mm

- Gruix de la capa: No s"admeten gruixos inferiors al teorics

2_- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

L*equip de treball, central de fabricaci6o, mitjans de transport, equip d"estesa 1 equip de
compactaci6, ha de complir les especificacions de I"article 542_.4 del PG-3.

S"ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realitzaci6
del tram de prova com a part integrant de I"obra en construccio6.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d"Obra ha de definir si és acceptable o no la
formula de treball i si sOn acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

Durant 1"execuci6 del tram de prova s"ha d"analitzar la correspondéencia, al seu cas, entre els
métodes de control de la dosificacié del Illigant hidrocarbonat 1 de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tecniques Particulars, i altres métodes rapids de
control.

Excepte autoritzacid expressa del Director d"Obra, s"han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a I"ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el limit sera de 8°C. Amb vent intens, després de gelades o
a taulers d"estructures, la DF ha de poder augmentar aquests limits, en funcidé dels resultats
de compactacidé obtinguts. Tampoc es permet la posada a I"obra en cas de precipitacions
atmosferiques.

La capa no s"ha d"estendre fins que s"hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d"assentar-se té les condicions de qualitat i1 Tformes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s"han de corregir abans de [I1%execucié de la partida d"obra, d"acord amb les
instruccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s"ha d"estendre la mescla, ha de complir
I"indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s"ha d"haver aplicat un reg
d"imprimacié o d"adheréncia, que ha de complir I"especificat en els articles 530 6 531 del
PG-3.

Si la superficie estigués constituida per un paviment hidrocarbonat, i1 aquest fos heterogeni,
s"hauran d"eliminar mitjancant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d"Obra. Es comprovara especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d"aigua a la superficie. També, si ha passat mol temps des de la aplicaci6, es verificara que
la seva capacitat d"unié amb la mescla bituminosa no ha disminutTt de forma perjudicial; en caso
contrari, el Director de las Obres podra ordenar la execucid d"un reg d"adheréncia addicional.
L*estesa de la mescla s“"ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa i amb
la major continurtat possible, per franges horitzontals. L"amplaria de les franges s"ha
d"estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d"haver estés i compactat una franja, s"ha d"estendre la segient mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i1 en condicions de ser compactada; en cas contrari s"ha
d"executar un junt longitudinal.

L*estenedora s"ha de regular de forma que la superficie de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, 1 amb un gruix tal que, un cop compactada,
s"ajusti a la rasant i secci6 transversal indicades a la DT del Projecte, amb les tolerancies
indicades a l"epigraf 542.7.2 del PG 3.

L*estesa s"ha de fer amb la major continuitat possible, ajustant la velocitat de l"estenedora a
la produccié de la central de fabricaci6é de manera que aquella no s"aturi. En cas de parada, es
comprovara que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l"estenedora i a sota
d"aquesta, no baixi de la prescrita en la formula de treball per a ITinici de compactacid, en
cas contrari cal executar un junt transversal.

En obres sense manteniment de la circulaci6é, per a carreteres amb calcades separades amb
superficies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzara la extensi6é de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, després d"haver estes i
compactat una franja, s"estendra la segient mentre la vora de la primera estigui encara calenta
i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s"executara un junt longitudinal.

La compactaci6é s"ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funcié dels resultats del tram de
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a I"epigraf 542.7.1. S"haura de fer a la
temperatura mes alta possible sense superar la maxima prescrita a la férmula de treball i
sense que es produeixin desplacaments de la mescla estesa, i es continuara, mentre la mescla
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la minima
prescrita a la férmula de treball.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxd i en mescles
bituminoses amb addicié de cautxl(, es continuara obligatoriament el procés de compactaci6é fins
que la temperatura de la mescla baixi de la minima establerta a la férmula de treball, encara
que s"hages assolit préeviament la densitat especificada a 1"epigraf 542.7.1.

La compactacié s"ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistematica. Si l"estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d"aquestes s"ha d"ampliar la zona de
compactacié per tal que inclogui 15 cm de I"anterior, com a minim.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a l"estenedora; els seus
canvis de direccié s"han de fer sobre la mescla que ja s"ha compactat, i els seus canvis de
sentit s"han de fer amb suavitat. S"ha de cuidar que els elements de compactacié estiguin nets
i, si és precis, humits.

En el cas en que hi hagi junts, s"ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un minim de 5 m un de l"altra, i que els longitudinals quedin desplacades
a un minim de 15 cm un de I"altra.

A I"estendre franges longitudinals contigies, si la temperatura de l"estesa en primer lloc no
fos superior al minim fixat en la férmula de treball per acabar la compactacié, la vora
d"aquesta franja s"ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superficie plana i
vertical. Se li ha d"aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d"adheréncia segons l"article
531 del PG 3, deixant trencar I"emulsié suficientment. A continuacid, s"ha d"escalfar el junt i
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estendre la seglent franja contra ella.

ElIs junts transversals en capes de rodadura s"han de compactar transversalment, i1 s"ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactacio.

La capa executada només es pot obrir a la circulacié quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prévia autoritzacid de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60°C. En
aquest cas s"han d"evitar les parades i1 canvis de direccié sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT B

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i1 les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.

L*abonament dels treballs de preparaci6é de la superficie d"assentament correspon a la unitat
d"obra de la capa subjacent.

No son d"abonament en aquesta unitat d"obra els regs d"emprimacidé o d"adheréncia.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-1C Secciones del
firme, de la Instruccién Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales béasicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de
contencio6n de vehiculos (PG-3). )

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO I DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans d"iniciar-se la posada a l"obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execucio
d"un tram de prova, per comprovar:

- La férmula de treball

- Els equips proposats pel contractista

- La forma especifica d"actuaci6 dels equips

- La correspondéncia entre els méetodes de control de fabricacio i els resultats in situ

En I"execucid d"una capa:

- Inspecci6 visual de l"aspecte de la mescla 1 mesura de la temperatura de la mescla 1 la
temperatura ambient, al descarregar en l"estenedora o equip de transferéencia

- Presa de mostres i preparacio de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida maxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides maximes del granulat superiors, al menys
un cop al dia i1 al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors segients:

- 500 m de calcgada

- 3.500 m2 de calcgada

- la fracci6 construrda diariament

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el meétode d"assaig de l"annex B de
1"UNE-EN 13108-20

- Determinaci6 per a cada lot de la densitat de referéncia per a compactacio

- Dosificacio del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la frequéncia que estableixi el DO, sobre
les mostres de les provetes

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqiéncia que estableixi
el DO, sobre les mostres de les provetes

- Gruix de lI"estesa, mitjancant punxé graduat amb la freqiencia que estableixi el DO

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

- Que funcionen els dispositius d"humectaci6, neteja i proteccié dels compactadors

- EI llast, pes total i en el seu cas, pressi6 d"inflament dels dels compactadors

- La frquencia i I"amplitud en els compactadors vibratoris

- Nombre de passades de cada compactador

- Temperatura de la superficie de la capa en acabar la compactacid

Aquests controls es faran d"acord amb les indicacions de I"epigraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considerara un lot, que s"acceptara o rebutjara en bloc, al menor que resulti d"aplicar els
seglents criteris:

- 500 m de calcada

- 3.500 m2 de calcada

- la fraccié construrda diariament

Extraccié de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d"assaig de
I1"annex B de I"UNE-EN 13108-20

Comprovacié d"adheréncia entre capes segons NLT-382

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h després de la seva
execucié i abans d"estendre la capa seglent, determinant I1"IRl segons NLT 330, i epigraf
542.9.4 del PG 3

En capes de rodadura:

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament

- Determinacié de la resistéencia al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargaria de la
obra, abans de la posada en servei.

Agquests controls es faran d"acord amb les indicacions de I"epigraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

El lot de control de la unitat acabada s"ha d"acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d"acceptaci6é o rebuig de la unitat acabada, i1 les actuacions en cas d"incompliment
d"algun dels parametres de control son els indicats a 1"epigraf 542.10 del PG 3.
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B9H1-0HSC MESC.BIT.AC 16 SURF B 50/70D,GRANUL.CALCARI
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DELS ELEMENTS
Combinacié d"un Illigant hidrocarbonat, granulats (inclos els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les particules del granulat quedin
recobertes per una pel-licula homogénia de [Iligant, préviament escalfats (excepte,
eventualment, el pols mineral d"aportacidé), la qual posada en obra es realitza a una
temperatura molt superior a la d"ambient.
S"han considerat els tipus segients:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigé bituminés, amb granulometria continua i
eventualment additius.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o0 escuma. No ha d"estar
carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus seglents:
- B: Betum de pavimentacid segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polimers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentacid modificat amb cautxu
- PMBC: Betum modificat amb polimers, amb addici6é de cautxi segons UNE-EN 14023

Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions
de la UNE-EN 13043, en funcid6 de 1"Us preV|st
- La quantitat de filler afegit ha de ser I"especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s"ha d"especificar la mescla origen de l"asfalt.
- La granulometria maxima dels granulats de I"asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria maxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l"asfalt reciclat han de
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les caracteristiques segients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Caracteristiques generals de la mescla:
- Composici6: La granulometria s“"ha d"expressar en percentatge en massa del granulat total. Els
continguts de lligant i d"additius s"han d"expressar en percentatges en massa de la mescla
total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepcidé del tamis de 0,063 mm, s"han
d"expressar amb una aproximaci6é de 1"1%, per al contingut de lIligant, el percentatge que passi
pel tamis de 0,063 mm i qualsevol contingut d"additius, s"ha d"expressar amb una aproximacio
del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s"han d"expressar en forma dels valors
maxim i minim per seleccid dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els
granulats totalment recoberts pel lIligant i1 no han de tenir evidéncies d"aglomeracions dels
granulats fins
- Reacci6 al foc: La classificacié respecte a la reaccié al foc (Euroclasses) s"ha de
determinar d"acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistencia als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d"estar
classificat en alguna de les categories segients: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designacid del formigd asfaltic pot realitzar-se mitjancant dos sistemes:
- Procediment empiric: Especificacidé de la dosificacid i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificaci6 de les caracteristiques funcionals
El Codi de designaci6 de la mescla s"ha de formular: AC D surf/base/bin Iligant granulometria:
- AC: Formigé asfaltic
- D: Granulometria maxima del granulat
- surf/base/bin: Us previst, capa de rodadura/base/intermitja
- Iligant: designaci6 del lligant utilitzat
- granulometria: designaci6 del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de modul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificacié empirica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.
- En mescles amb especificacid empirica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre
el total de la mescla, d"asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentaci6, el
Iligant ha de complir amb I"especificat en 1"apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificacié empirica per a capes base o intermédies amb més del 20% en massa
sobre el total de la mescla, d"asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentacio,
el lligant ha de complir amb 1"especificat en l1"apartat 4.2.2_.3. de la UNE-EN 13108-1
- Els tamisos de mida D 1 de mides compreses entre D i 2 mm s"han de seleccionar dels seguents:
- Serie basica més la série 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5
mm
- Serie basica més la série 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm,
20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulométrica
seleccionada, no ha d"excedir dels valors maxim i minim especificats en la taula 1 o 2 de la
UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d"estar entre els valors maxim i minim seleccionats
de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de I"UNE-EN 13108-1.
- Sensibilitat a 1"aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o
superior al corresponent a la categoria de coeficient de resisténcia a la traccié indirecta
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ITSR, segons l"especificat a la taula 5 de 1"UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a I abrasié amb pneumatics clavetejats (UNE-EN 13108-20): ElI valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
I"especificat a la taula 6 de I"UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la deformaci6é permanent (UNE-EN 13108-20): EI valor declarat pel fabricant ha
de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons lI"especificat a les
taules 7, 8 1 9 de 1"UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del material en alguna
de les categories especificades a la taula 10 de I"UNE-EN 13108-1.

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentacidé la temperatura
maxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el limit superior especificat
a la taula 11 de ITUNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura minima en el
moment de distribucié de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es
pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d"estar declarades
pel fabricant.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacid empirica:

- Contingut d"asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador
i/0 en mescles amb betum modificat o modificador:

- Capes de rodadura: <= 10% en massa

- Capes de regularitzacid, intermédies o base: <= 20% en massa

- Granulometria: S"ha de complir l"especificat en I"article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1

- Contingut de lligant: EI valor declarat pel fabricant ha de ser com a minim el corresponent
a la categoria del producte segons l"especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1

- Additius: EIl fabricant ha d"especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de
complir l1"especificat a l"article 5.3.2 de I"UNE-EN 13108-1, en funci6é de la categoria del
material.

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): EIl valor declarat pel fabricant
ha de complir els limits corresponents a la classificaciéo del material en alguna de les
categories especificades a les taules 18 i 19 de I"UNE-EN 13108-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificaci6 del material en alguna
de les categories especificades a la taula 20 de I"UNE-EN 13108-1.

- Contingut minim de forats després de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): EIl valor declarat pel
fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificaci6 del material en alguna de
les categories especificades a la taula 21 de I"UNE-EN 13108-1.

- Caracteristiques de la mescla amb especificaci6 fonamental:

- Contingut de lligant: >=3%

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors
maxim § minim corresponents a la classificacié del material en alguna de les categories
especificades a les taules 22 i1 23 de I"UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la deformacid permanent. Assaig de compressi6 triaxial (UNE-EN 13108-20): Els
valors declarats pel fabricant han de complir els valors maxims corresponents a la
classificaci6 del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de 1"UNE-EN
13108-1.

- Resisténcia a la fatiga (UNE-EN 13108-20): EI valor declarat pel fabricant ha de complir el
Iimit corresponent a la classificacié del material en alguna de les categories especificades a
la taula 25 de I1"UNE-EN 13108-1.

MESCLES BITUMINOSES DE MODUL ALT:

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar
el 10% de la massa total de la mescla.

Modul dinamic a 20°C (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa

Resistéencia a la fatiga (30Hz a 20°C segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de
la deformacié per a 1 mili6 de cicles) ’

CARACTERISTIQUES DE LES MESCLES CONTINUES PER A US EN CARRETERES:

S"han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en I"article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigé asfaltic per a Us en ferms com a capa de rodadura, intermédia,
regularitzaci6é o base

- Mescla bituminosa de modul alt: Formigé asfaltic per a Us en ferms com a capa interméedia o
base

El tipus i1 composicié de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN
13108-1 complementades amb les indicacions dels epigrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.

El Iligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funcié de la capa, ha d"estar entre els definits a les taules 542.1a o
542_.1b del PG 3 segons correspongui .

Els granulats han de complir les indicacions del epigraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s"ha de transportar amb camions de caixa llisa i1 estanca, neta i
tractada per a evitar l"adheréncia de la mescla.

La forma i alcaria de la caixa ha de ser de manera que, en l"abocament en I"estenedora, el
camidé només la toqui mitjancant els rodets previstos per a aquest fi.

Durant el transport s"ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d"evitar
el refredament.

La mescla s"ha d"aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcié de l1"element

Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra

Aquest criteri inclou I"abonament del Iligant hidrocarbonat i del pols mineral d"aportacié
utilitzats en la confecci6 de la mescla bituminosa.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES:
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UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigon
bituminoso. ’

MESCLES PER A US EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales béasicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de
contencié6n de vehiculos (PG-3). )

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO )

CONDICIONS DE MARCATGE 1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A I"albara d"entrega o en la documentaci6é que acompanya al producte, ha de constar com a minim,
la informacid seguent:

- ldentificaciod del fabricant i de la planta de mescla

- Codi d"identificaci6 de la mescla

- Com s"ha d"obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb I"UNE-EN
- Detalls de tots els additius

- Mescles continues

- Designaci6 de la mescla segons I"apartat 7 de la UNE-EN 13108-1

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per
Us en aeroports

Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. EIl
S|mbol normalitzat del marcatge CE s“"ha d"acompanyar de la segiuent informacio:

Nimero d"identificacid de l"organisme de certificacio

Nom o marca d"identificacio i direcci6 registrada del fabricant

- Les dues ultimes xifres de I"any d"impressi6é del marcatge

- ElI numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié en
fabrica

- Referencia a la norma europea EN

- Descripci6 del producte: nom genéric, material i Us previst

- Informaci6 de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1"UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentaci6é segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d"avaluaci6 de conformitat
aplicable, d"acord amb el que disposa l"apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres vies de transit:

- Sistema 2+: Declaraci6 de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci6 al foc de Nivell o Classe:
A***_ D, E, F 0 CWFT****,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci6 al foc de Nivell o Classe:
A***_ D, E, F o CWFT****_ **** CWFT Classificacid sense més assajos (basat en una Decisio de la
Comissi6 publicada):

- Sistema 4: Declaraci6 de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (A,
B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perqué canviar durant el
procés de producci6:

- Sistema 3: Declaraci6 de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (A,
B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canvil durant el
procés de produccié (en general, aquells de composicié quimica, per exemple, retardants del
foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composici6é pot dur a canvis en la seva reaccio
enfront del foc):

- Sistema 1: Declaraci¢ de Prestacions

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentacié que acrediti agquest contingut. i
CONDICIONS DE MARCATGE 1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN
CARRETERES:

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovacié la documentacié relativa a la férmula de
treball indicada al epigraf 542.5.1 del PG 3 vigent.

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:

Inspecci6é visual de les condicions de subministrament i recepcié de la documentacié del
fabricant.

Cal fer una verificaci6é documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.

- MESCLES CONTINUES:

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en
aquest cas s"han de realitzar segons l"especificat en l"apartat 542.9 del PG 3.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials 1 els de la mescla son els
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui .

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

No s"han d"utilitzar en les obres mescles sense la documentacié exigida.

S"han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.

[

P9L1-E983 REG IMPRIM.,EMUL.BITUM.CATIONICA C50BF4 IMP, 1,5KG/M2

SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.
S"han considerat els segients regs amb emulsions bituminoses:
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- Reg d"imprimacié (IMP)

- Reg d"adheréncia (ADH)

- Reg de cura (CUR)

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

En el reg d"imprimaci6é o de cura amb emulsidé bituminosa:

- Preparaci6 de la superficie existent.

- Aplicacié del lligant bituminds.

- Eventual extensi6é d"un granulat de cobertura.

En el reg d"adheréncia:

- Preparacié de la superficie existent.

- Aplicacié6 del lligant bituminds.

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada
sense lligant o producte de cura.

REG D" IMPRIMACIO:

Estara efectuat amb alguna de les seglents emulsions bituminoses:

- C50BF4 IMP

- C60BF4 IMP

Dotacié6 del Iligant:

- Quantitat que sigui capa¢ d"absorbir la capa que s"imprimeixi durant un periode de 24 h.

- En tots els casos: > = 500 g/m2.

REG D"ADHERENCIA:

El tipus d"emulsi6 utilitzada es trobara dins de les indicades a l"article 531 del PG3.

Dotacié del Iligant:

- En tots els casos: >= 200 g/m2.

- La capa superior és una mescla bituminosa discontinua en calent o drenant, o una capa tipus
formigd bituminds: >= 250 g/m2.

Adheréncia entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de
material tractat amb conglomerant hidraulic, (NLT 382):

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.

- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.

REG DE CURA:

El tipus d"emulsi6 utilitzada sera una de les segients:

- C60B3 CUR

- C60B2 CUR

Dotacié del lligant:

- Quantitat que garanteixi la formacié d"una pel-licula continua, uniforme i impermeable.

- En tots els casos: >= 300 g/m2.

REG D" IMPRIMACIO O DE CURA:

En els casos en que sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribucio
uniforme.

El granulat utilitzat, en el seu cas, sera sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una
barreja de totes dues i estara exempt de tot tipus de matéries estranyes.

Ha de complir, a més, les segients condicions:

- % material que passa pel tamis 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %

- % particules inferiors al tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %

- Equivalent de sorra per a la fracci6 0/4 de I arid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plastic

La dotacié del granulat de cobertura:

- La minima necessaria per a absorbir I"excés de lligant o per a garantir la protecci6 del reg
sota I acci6 del transit.

- En tots els casos: < = 6 I/m2, > = 4 I/m2.

2_- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans d"efectuar el reg es comprovara que la superficie a regar estigui neta i sense matéeria
solta.

Es protegiran els elements constructius o accessoris de l"entorn, perquée quedin nets una vegada
aplicat el reg.

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.

Aquest limit es podra reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.

Es comprovara que la superficie a regar compleix les condicions especificades per a la unitat
d"obra corresponent, en cas contrari s"efectuaran les correccions necessaries segons les
indicacions de la DF.

S*aplicara I"emulsi6é amb la dotacié i temperatura aprovada per la DF.

S"evitara la duplicacié de la dotacié en els junts de treball transversals.

Quan el reg es faci per franges, l"estesa del lligant es superposara lleugerament en la unié de
dues franges.

REG D" IMPRIMACIO:

En cas necessari, abans d"aplicar el reg, es regara lleugerament amb aigua la superficie
existent, sense arribar a formar tolls.

Es dividira la dotaci6é prevista per a la seva aplicacié en dues vegades, si la correcta
execuci6 del reg ho requereix i la DF ho considera oportd.

La seva aplicacié es coordinara amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que I"emulsié no perdi efectivitat com a element d*unid.

No es podra circular sobre el reg fins que no s“hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h
segients a I"extensi6 de l"arid de cobertura, si s"escau.

L*arid de cobertura s"estendra, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s"observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de
I"aplicacié del Iligant. L"extensio es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb la
dotacio aprovada per la DF.

REG D"ADHERENCIA:
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Si s"aplica sobre un paviment bitumindés existent s"eliminaran préviament els excesos de lligant
i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les capes
bituminoses.

La seva aplicaci6 es coordinara amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s"hagi
produit el trencament de I"emulsid, perd sense que hagi perdut efectivitat com a element
d unié.

Es prohibira la circulacié fins que s"hagi produrtt el trencament del Iligant en tota la
superficie aplicada.

REG DE CURA:

S"aplicara després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalitzaci6. Durant aquest temps la superficie es mantindra humida.

El granulat de cobertura s"estendra, segons el parer de la DF, quan s"hagi de fer circular
transit per sobre del reg. L"extensid es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb la
dotaci6 aprovada per la DF .

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIO:

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

No sbn d"abonament els excessos laterals.

DOTACIO EN KG/M2:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

No son d"abonament els excessos laterals.

REG D" IMPRIMACIO O DE CURA:

Queda inclos en aquesta unitat d"obra el granulat de cobertura per a donar obertura al transit.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de
contencion de vehiculos (PG-3). )

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com a lot, al menor que resulti d"aplicar els 3 criteris segients:

- Una longitud de 500 m de calcgada.

- Una superficie de 3.500 m2 de calcgada.

- La superficie regada diariament.

Les tasques de control a realitzar son les segients:

- Dotaci6é mitjana del Illigant residual mitjancant assecat en estufa 1 pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.

CONTROL D®"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Les condicions d"acceptaci6 son les segients:

- Regs d"imprimaci6 i de cura:

- Dotaci6 mitjana de lligant residual: + 15 % de la prevista.

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits.

- Regs d"adheréncia:

- Dotaci6 mitjana de lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits fixats.

Actuaci6 en cas d"incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.

CONTROL DE L*OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D"ADHERENCIA:

En els lots definits anteriorment, i després d"estendre la capa de mescla bituminosa superior,
les tasques de control a realitzar s6n les segients:

- Adherencia entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts
aleatoris. ]

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D"INCOMPLIMENT EN
REGS D"ADHERENCIA:

Les condicions d"acceptaci6 son les segients:

- Valor mitja de I"adheréncia entre capes, en cada lot:

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <=
25 % de 6 MPa.

- Dues capes intermedies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4
MPa.

Actuaci6 en cas d"incompliment:

- Adheréencia mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresara la capa de mescla
bituminosa superior i es reposara el reg d"adherencia i la capa esmentada. Per compte del
contractista.

- Adheréncia mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalitzacié economica del 10 % de la
mescla bituminosa superior.

B057-06IH EMUL.BITUM.CATIONICA P/REG IMP.C50BF4 IMP,FLUID.>3 %
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.

S"han considerat els tipus segients:

- Emulsions bituminoses

- Betum modificat amb polimers

L*emulsi6é bituminosa és un producte obtingut per la dispersié de petites particules d“un
Iligant hidrocarbonat 1 eventualment un polimer en wuna solucié aquosa, amb un agent
emulsionant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s"utilitzi en obra publica, I"acord de Govern de la Generalitat de
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Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unidé Europea o de I"Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I"etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament (CE) n©® 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separacié de 1"aigua ni coagulacié del betum
asfaltic emulsionat.

Han de ser adherents sobre superficies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant [I"emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consisténcia original mitjancant una agitacié moderada.

No ha de ser inflamable.

EMULS1O BITUMINOSA CATIONICA:

Carrega de particules: Polaritat positiva

No contindran quitrans, substancies derivades de la destil-lacié de productes carbonosos (hulla
o d"altres), o betums oxidats.

La denominacidé de les emulsions bituminoses s"expressara d"acord amb I"UNE-EN 13808 segons el
seglient format: C _% Lligant_ B P_F _C. Trencament_Aplicacio

- C: Indicatiu que és una emulsid bituminosa cationica.

- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfaltic.

- P: Nomeés si s"incorporen polimers.

- F: Nomeés si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.

- C.Trencament: Nombre d"una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament,
segons UNE-EN 13075-1.

- Aplicaci6: Abreviacid del tipus d"aplicacidé de I"emulsio:

- ADH: reg d"adheréncia

- TER: reg termoadherent

- CUR: reg de curat

- IMP: reg d"imprimacio

- MIC: microaglomerat en fred

- REC: reciclat en fred

Les emulsions cationiques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:

- En regs d"adheréncia: C60B3 ADH, C60B2 ADH

- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER

- En regs d"imprimaci6: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP

- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR

- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC

- En reciclats en fred: C60B5 REC

Les emulsions cationiques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d"adheréncia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH

- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER

- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC

Caracteristiques de les emulsions bituminoses cationiques, segons UNE-EN 13808:

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques

o +
iDenominacio 1C60B3 jC60B3 ;C60B3 jC60BF4 ;C50BF4 ;C60B4 ;C60B5 |
1UNE-EN 13808 1ADH 1TER 1CUR 1 IMP 1 IMP iMIC 1REC H
1 1
T 1
1Caracteris- 1 UNE-jU; Assajos sobre I"emulsi6 original H
jtiques 1 EN 1 1 H
D T e e ;
1Indix 113075; ;70-155 ;70-155 }70-155 ;110-195; 110-195;110-195}>170 H
1 Trencament 1 -1 | iClasse3}Classe3}Classe3|Classe4;Classe4 jClasse4;Classe5)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tt 1T [ 1Tt 1T [ 1Tttt T -ttt " -ttt 1
1Contingut 11428 1%;58-62 }58-62 }58-62 }58-62 148-52 158-62 158-62 |
i1ligant(aigua); 1 iClasse6Classe6;Classe6;Classe6;Classe6 ;Classe6;Classe6}
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tttt 1T [ [ 1Tt 1Tttt 1Tttt T 1Tttt " -ttt 1
iContin._fluid. ;1431 (%}<=2,0 }<=2,0 }<=2,0 }<=10,0 }5-15 1<=2,0 1<=2,0
idestil-lacié | 1 iClasse2|Classe2;Classe2Classe6;Classe7 jClasse2;Classe2}
L n_ n________ | . n e n | 1
1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1
1Temps fluén- [12846]s}40-130 }40-130 ;40-130 ;15-70 }15-70 115-70 115-70 |
icia(2mm,40°C) ; -1 | iClasse4|Classe4;Classe4;Classe3;Classe3 Classe3;Classe3]}
| n_____ n_"_______ | . n n n | 1
i 1429 E%E<—O,1 E<:0,1 E<:0,1 E<:O,1 E<:0,1 E<:0,1 E<:O,1 E
1 iClasse2|Classe2;Classe2Classe2;Classe2 Classe2;Classe2}
1 1 1 1 1 1 1 1 1
"""""""""" 1T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Ty T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTTTT T
12847 1%3<=10 1<=10 1<=10 1<=10 1<=10 1<=10 1<=10 H
1 iClasse3|Classe3;Classe3|Classe3;Classe3 Classe3;Classe3}
___________ n_v_________________ o ____
136143%1>=00 1>=90 i>=90 i>=00 i>=90  i>=90 i>=00 |
1 iClasse3|Classe3;Classe3|Classe3;Classe3 Classe3;Classe3}
_______________________________________________________________________________ +
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfaltic residual
Sy +
iDenominacié UNE-EN 1C60B3 jC60B3 C60B3 JC60BF4 jC50BF4 ;C60B4 ;C60B5 H
113808 1ADH 1 TER 1CUR 1 IMP 1 IMP iMIC 1REC H
b N e e e e e e 1
1 1 1
iCaracteris- tUNE- § U Assajos sobre Iligant residual H
1tiques 1EN H H H
1 1
1

CAMINO COMUNETS Pagina 27



Plec de condicions técniques

1Residu per evaporaci6, segons UNE-EN 13074-1

1
1
1
1 1
1Penetracié 11426 '0 Imm;<=330 ;<=50 1<=330 }<=330 }<=330 }<=100 }<=330 ;
125°C H H 'CIasse?'CIasseZ:CIasse?:CIasse?:CIasse?:ClasseS:CIasse?:
__________________________________________________________________________________ 1
EPenetracié 11426 ;0,1mm; - H - H - 1>300 1>300 H - 1 - E
115°C H H H H H 'CIasle'CIasle: H H
4= -———— - - - R e B - e :
iPunt de 11427 § ©°C 1>=35 1>=50 1>=35 '< 35 I< 35 1>=43 1>=35 H
ireblaniment H H iClasse8;Classe4|Classe8]Classe8;Classe8;Classe6;Classe8;
__________________________________________________________________________________ 1
1 1
iResidu per evaporacid, segons UNE-EN 13074-1, seguit d"estabilitzacio H
1segons UNE-EN 13074-2 H
__________________________________________________________________________________ 1
EPenetracié 11426 10,1mm}<=220 }<=50 1<=220 }<=220 }<=270 }<=100 }<=220 E
125°C ; i iClasse5;Classe2;Classe5;Classe5;Classe6;Clase3 jClasse6;
______________ R |
1 1 1 L] 1
{Punt de 11427 § ©°C 1>=35 1>=50 1>=35 1<=35 1<=35 1>=43 1>=35 H
ireblaniment H H 1Classe8;Classe4;Classe8]Classe8;Classe8;Classe6;Classe8;
ey +
Taula 214.4_a Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques modificades
ey +
iDenominacié UNE-EN 13808 1C60BP3 1C60BP3 1C60BP4 H
: 1ADH 1 TER HUL[® H
P 1
1 1
iCaracteristiques tUNE-EN jUnitat jAssajos sobre emulsid original |
e n_ n_ b 1
1 1 1 1 1
1 Index de trencament 113075-1; 170-155 170-155 1110-195 H
H H H iClasse 3 Classe 3 jclasse 4 |
e n . ___ 1
1 1 1 1 1 1 1
'Contlngut de lligant | 1428 | % 158-62 158-62 158-62 H
Iper contingut d"aigua ; H iClasse 6 'Classe 6 jClasse 6 ;
______________________ n_________ Y ____1
1 1 1 I 1 1
:Contlngut fluid. 1 1431 % 1<=2,0 1<=2,0 1<=2,0 H
'destil-lacié H H iClasse 2 'Classe 2 iClasse 2
______________________ I_______I_______ e __________I
1 1 1
:Temps de fluencia 1 12846 ; S :40—130 :40—130 :15—70 H
'(2 mm, 40°C) 7 -1 H iClasse 4 'Classe 4 iClasse 3 |
______________________ o ___
1 1 1 I 1 1
:ReS|du tamis 1 1429 % 1<=0,1 1<=0,1 1<=0,1 H
:(per tamis 0,5 mm) H H iClasse 2 'Classe 2 iClasse H
______________________ I_______I_______ e __________I
1 1 1
:TendenC|a a la 1 12847 | % :<—10 :<—10 :<—10 H
1sedimentacio6 (7D) H H iClasse 3 Classe 3 jClasse 3 |
1 1 1
______________________ | |
1Adhesivitat 1 13614 ; % 1>=90 1>=90 1>=90 H
H H H iClase 3 iClasse 3 jClasse 3 |
o +
Taula 214.4_b Especificacions del lligant residual
A e
iDenominacié UNE-EN 13808 1C60BP3 1C60BP3 1C60BP4
I ! ADH 'TER IMIC
Caracteristiques tUNE-EN jUnitat jAssajos sobre lligant residual

_____________________________ e -
1426 ;0,1 mm ;<=330 1<=50 1<=100
iClasse 7 Classe 2 Classe 3

+

1

1

1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
i i
i i i
i i i
EPunt de E 1427 E °C E>:35 E>:55 E>:50 E
ireblaniment H H 'Classe 8 'Classe 3 'Classe 4 3
b . . _ 1
1 1 1 I I 1
1Cohesi6 per assaig 1 13588 } J/cm2 :>—0,5 1>=0,5 1>=0,5 H
Ependul E E :Classe 6 jClasse 6 ;Classe 6 E
| T T T T T 1o 1ot T 1ot [ 1ToTTTTTm T 1
1Recuperaci6 elastica | 13398 |} % H DV 1>=50 1>=50 H
1,25°C H H iClasse 1 'Classe 5 'Classe 5 i
1 1 1 1 1
T T T T T T [ T T T Tt T Ty T T T T T T T Ty T Tt 1
IResidu per evaporacié UNE-EN 13074-1, seguit d* establlltzaC|o H
1UNE-EN 13074-2 H
1 1 1 1 1
Tt T T m T 1Tt (D T T 1
iPenetraci6 25°C 1 1426 10,1 mm }<=220 1<=50 1<=100 H
H H H iClasse 5 |Classe 2 (Classe 3 |}
1 1 1 I 1
| T T T 1ot 1T T | oo 1
iPunt de 1 1427 } °C 1>=43 1>=55 1>=50 H
ireblaniment H H iClasse 6 |Classe 3 Classe 4 |
b n_ N 1
1 1 1 1 1
1Cohesid per assaig 1 13588 §} J/cm2 ;>=0,5 1>=0,5 1>=0,5 H
1péndul H H iClasse 6 |Classe 6 jClasse 6 |
N e e e 1
1 1
1Recuperaci6 elastica | 13398 ; % 1>=50 H DV H DV H
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1,25°C H H iClasse 5 |Classe 1 (Classe 1 |

DV: Valor declarat per el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE
CARACTERISTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal-lacions d"emmagatzematge han de tenir 1"aprovaci6é de la DF
que les comprovara per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne
I"aprovacié corresponent, es suspendra la utilitzacié del contingut del tanc fins a la
comprovaciéo de les caracteristiques que es cregui oportunes d"entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres liquids, hauran d"estar
completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d"un element adient que
permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs arllats entre si i amb boques de ventilacid, comptaran
amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de valvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (l.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50°C.
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s®"emmagatzemin més de 7 dies, caldra
assegurar la seva homogeneitat préeviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de carrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumatics o mecanics per al transvasament rapid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de I"emulsidé cal que estiguin disposades
de tal manera que sigui facil netejar-les després de cada aplicacio.
3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de
contencion de vehiculos (PG-3).
EMULSIO BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiodnicas.
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiodnicas. )
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO ]
CONDICIONS DE MARCATGE 1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF si aquesta ho demana, la segient
documentaci6, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d"avaluacié de conformitat
aplicable:
- Betums asfaltics convencionals, betums modificats amb polimers i emulsions bituminoses:
- Productes per a construccio i tractament superficial de carreteres:
- Sistema 2+: Declaracid de Prestacions
- Betums asfaltics durs:
- Productes per a construccié i manteniment de carreteres:
- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions
- Betums asfaltics multigrau:
- Productes per a construccié i manteniment de carreteres, aeroports i arees pavimentades:
- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions
Cada cisterna que arribi a I"obra s"acompanyara d"albara i informaci6é de I"etiquetat i marcatge
CE corresponent.
L*albara ha d"incloure:
- Nom i direcci6 de l"empresa subministradora.
- Data de fabricaci6 i subministrament.
- ldentificaci6 del vehicle que ho transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominacié comercial 1 tipus d"emulsidé bituminosa, betum asfaltic o betum modificat
subministrat.
- Nom i direcci6 del comprador i desti.
- Referéncia de la comanda.
L*etiquetat i marcat CE ha d"incloure:
- Simbol del marcatge CE.
- Nombre d-identificacié de l"organisme de certificaci6.
- Nombre o marca identificativa i direccié del fabricant.
- Dues ultimes xifres de 1"any en que es fixa el marcatge.
- Nombre de referéncia de la declaracié de prestacions.
- Referencia a la norma europea corresponent:
- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.
- Betum asfaltic convencional: segons EN 12591.
- Betum asfaltic dur: segons EN 13924-1.
- Betum asfaltic multigrau: segons EN 13924-2.
Descripcié del producte: nombre generic, tipus i Us previst
Certlflcat del fabricant que I"emulsié o lligant, no conté en la seva composicidé quitrans, ni
substancies derivades de la destil-laci6 de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN EMULSIONS BITUMINOSES
L*etiquetatge 1 marcatge CE incorporara a més informacié de les seglents caracteristiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
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- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.

- Caracteristiques del lligant residual per evaporacid, segons UNE-EN 13074-1:

- Consisténcia a temperatura de servei intermédia (penetracidé a 25°C, segons UNE-EN 1426).

- Consisténcia a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).

- Cohesi6 Iligant residual en emulsiones bituminoses modificades (péndol, segons UNE-EN 13588).
- Caracteristiques del Illigant residual per evaporacié segons UNE-EN 13074-1, seguit
d"estabilitzaci6 segons UNE-EN 13074-2:

- Durabilitat consisténcia temperatura de servei intermédia (penetracié retinguda, segons
UNE-EN 1426).

- Durabilitat consisténcia temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons
UNE-EN 1427).

- Durabilitat cohesi6 en emulsions bituminoses modificades (péndol, segons UNE-EN 13588).
OPERACIONS DE CONTROL:

Control de recepcio:

- Verificacié documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

Control addicional:

- Verificacid de les caracteristiques especificades a l"apartat 1 d"aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una frequéncia d"1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l"execucio6 de
1"obra, per a cada tipus i composici6 d"emulsié o lligant.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepci6 (quan la DF ho consideri oporti):

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d"aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de fluéncia, segons UNE-EN 12846-1.

Control en el moment d-utilitzacio:

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d"aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de fluencia, segons UNE-EN 12846-1.

Control addicional, en cas d"emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament
lent o termoadherents:

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepcio:

- 2 mostres > = 2 kg segons I"UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d"emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l"altra es conservara durant un minim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control en el moment d-utilitzacio:

- Es considera com a lot, que s"acceptara o rebutjara en bloc:

- Quantitat de 30 t.

- Fraccié diaria, o fracci6é setmanal en cas d"ocupacidé en regs d"adheréncia, imprimaci6 i
curat.

- 2 mostres > = 2 kg segons I"UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d"emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l"altra es conservara durant un minim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control addicional:

- 2 mostres, una de la part superior i I"altra de la part inferior del tanc d"emmagatzematge.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

La DF indicara les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin
alguna de les especificacions establertes a les taules de I"article corresponent del PG-3.

POL1-E97T REG ADHER.,EMUL.BITUM.CATIONICA+POLIMERS C60BP3/BP2 ADH, 1KG/M2
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.

S"han considerat els segients regs amb emulsions bituminoses:
- Reg d"imprimacié (IMP)

- Reg d"adheréncia (ADH)

- Reg de cura (CUR)

L*"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
En el reg d"imprimacidé o de cura amb emulsidé bituminosa:

- Preparaci6 de la superficie existent.

- Aplicaci6 del lligant bituminds.

- Eventual extensid6 d"un granulat de cobertura.

En el reg d"adheréncia:

- Preparaci6 de la superficie existent.

- Aplicaci6 del lligant bituminds.

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada
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sense lligant o producte de cura.

REG D" IMPRIMACIO:

Estara efectuat amb alguna de les segients emulsions bituminoses:

- C50BF4 IMP

- C60BF4 IMP

Dotacié del Iligant:

- Quantitat que sigui capa¢ d"absorbir la capa que s"imprimeixi durant un periode de 24 h.

- En tots els casos: > = 500 g/m2.

REG D"ADHERENCIA:

El tipus d"emulsi6 utilitzada es trobara dins de les indicades a l"article 531 del PG3.

Dotacié del Iligant:

- En tots els casos: >= 200 g/m2.

- La capa superior és una mescla bituminosa discontinua en calent o drenant, o una capa tipus
formigd bituminds: >= 250 g/m2.

Adheréncia entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa 1 una altra de
material tractat amb conglomerant hidraulic, (NLT 382):

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.

- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.

REG DE CURA:

El tipus d"emulsid utilitzada sera una de les segients:

- C60B3 CUR

- C60B2 CUR

Dotacié del Iligant:

- Quantitat que garanteixi la formacidé d"una pel-licula continua, uniforme i1 impermeable.

- En tots els casos: >= 300 g/m2.

REG D" IMPRIMACIO O DE CURA:

En els casos en que sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribucio
uniforme.

El granulat utilitzat, en el seu cas, sera sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una
barreja de totes dues i estara exempt de tot tipus de matéries estranyes.

Ha de complir, a més, les seglents condicions:

- % material que passa pel tamis 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %

- % particules inferiors al tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %

- Equivalent de sorra per a la fracci6é 0/4 de I arid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plastic

La dotacié del granulat de cobertura:

- La minima necessaria per a absorbir I"excés de lligant o per a garantir la protecci6 del reg
sota I"accio6 del transit.

- En tots els casos: < =6 I/m2, > =4 I/m2.

2_- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans d"efectuar el reg es comprovara que la superficie a regar estigui neta i sense matéeria
solta.

Es protegiran els elements constructius o accessoris de l"entorn, perque quedin nets una vegada
aplicat el reg.

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.

Aquest limit es podra reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.

Es comprovara que la superficie a regar compleix les condicions especificades per a la unitat
d"obra corresponent, en cas contrari s"efectuaran les correccions necessaries segons les
indicacions de la DF.

S*aplicara I"emulsi6é amb la dotaci6 i temperatura aprovada per la DF.

S"evitara la duplicacié de la dotaci6 en els junts de treball transversals.

Quan el reg es faci per franges, l"estesa del lligant es superposara lleugerament en la unié de
dues franges.

REG D" IMPRIMACIO:

En cas necessari, abans d"aplicar el reg, es regara lleugerament amb aigua la superficie
existent, sense arribar a formar tolls.

Es dividira la dotacié prevista per a la seva aplicacié en dues vegades, si la correcta
execuci6 del reg ho requereix i la DF ho considera oportd.

La seva aplicacié es coordinara amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que I"emulsié no perdi efectivitat com a element d*unid.

No es podra circular sobre el reg fins que no s“hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h
segients a I"extensi6 de l"arid de cobertura, si s"escau.

L*arid de cobertura s"estendra, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s"observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de
I"aplicaci6é del lligant. L"extensié es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb la
dotaci6 aprovada per la DF.

REG D"ADHERENCIA:

Si s"aplica sobre un paviment bitumindés existent s"eliminaran previament els excesos de lligant
i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les capes
bituminoses.

La seva aplicacié es coordinara amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s"hagi
produtt el trencament de I1"emulsid, perdo sense que hagi perdut efectivitat com a element
d*unié6.

Es prohibira la circulacié fins que s"hagi produrt el trencament del Iligant en tota la
superficie aplicada.

REG DE CURA:

S"aplicara després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalitzaci6. Durant aquest temps la superficie es mantindra humida.

El granulat de cobertura s"estendra, segons el parer de la DF, quan s"hagi de fer circular
transit per sobre del reg. L"extensid es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb la
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dotaci6é aprovada per la DF .

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIO:

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

No son d"abonament els excessos laterals.

DOTACIO EN KG/M2:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

No son d"abonament els excessos laterals.

REG D" IMPRIMACIO O DE CURA:

Queda inclos en aquesta unitat d"obra el granulat de cobertura per a donar obertura al transit.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de
contencion de vehiculos (PG-3). )

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO I DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D®"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com a lot, al menor que resulti d"aplicar els 3 criteris seglents:

- Una longitud de 500 m de calcgada.

- Una superficie de 3.500 m2 de calcgada.

- La superficie regada diariament.

Les tasques de control a realitzar son les segients:

- Dotacidé mitjana del Illigant residual mitjancant assecat en estufa 1 pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.

CONTROL D®"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Les condicions d"acceptaci6 son les segients:

- Regs d"imprimaci6 i de cura:

- Dotaci6 mitjana de lligant residual: + 15 % de la prevista.

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits.

- Regs d"adheréncia:

- Dotaci6 mitjana de lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits fixats.

Actuaci6 en cas d"incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D®"ADHERENCIA:

En els lots definits anteriorment, i després d"estendre la capa de mescla bituminosa superior,
les tasques de control a realitzar son les segients:

- Adherencia entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts
aleatoris. )

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT EN
REGS D®ADHERENCIA:

Les condicions d"acceptaci6 son les segients:

- Valor mitja de I"adheréncia entre capes, en cada lot:

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <=
25 % de 6 MPa.

- Dues capes intermedies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4
MPa.

Actuaci6 en cas d"incompliment:

- Adherencia mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresara la capa de mescla
bituminosa superior i es reposara el reg d"adherencia i la capa esmentada. Per compte del
contractista.

- Adheréncia mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalitzacié economica del 10 % de la
mescla bituminosa superior.

B057-06IL EMUL.BITUM.CATIONICA+POLIMERS P/REG ADH.C60BP3/BP2 ADH
SPB

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.

S"han considerat els tipus segients:

- Emulsions bituminoses

- Betum modificat amb polimers

L*emulsidé bituminosa és un producte obtingut per la dispersié de petites particules d“un
Iligant hidrocarbonat 1 eventualment un polimer en wuna solucié aquosa, amb un agent
emulsionant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s"utilitzi en obra publica, I"acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unid Europea o de I"Associaci6 Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l"etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament (CE) n°® 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separaci6 de I"aigua ni coagulacié del betum
asfaltic emulsionat.

Han de ser adherents sobre superficies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant I"emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consisténcia original mitjancant una agitacié moderada.

No ha de ser inflamable.
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EMULSI10 BITUMINOSA CATIONICA:
Carrega de particules: Polaritat positiva
No contindran quitrans, substancies derivades de la destil-lacié de productes carbonosos (hulla
o d"altres), o betums oxidats.
La denominacidé de les emulsions bituminoses s"expressara d"acord amb I"UNE-EN 13808 segons el
seguent format: C _% Lligant B P_F C. Trencament_Aplicacio
- C: Indicatiu que és una emulsid bituminosa cationica.
- % LIigant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfaltic.
- P: Només si s"incorporen polimers.
- F: Només si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
- C.Trencament: Nombre d"una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament,
segons UNE-EN 13075-1.
- Aplicacio: Abreviaci6 del tipus d aplicaci6 de I"emulsio:
- ADH: reg d"adheréncia
- TER: reg termoadherent
- CUR: reg de curat
- IMP: reg d"imprimacié
- MIC: microaglomerat en fred
- REC: reciclat en fred
Les emulsions cationiques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d"adheréencia: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d"imprimaci6: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC
Les emulsions cationiques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d"adheréncia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC
Caracteristiques de les emulsions bituminoses cationiques, segons UNE-EN 13808:
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques
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1 1
1Assajos sobre lligant residual |
______________________________________________________________________ i
1
___________________________________________________________________ !
1<=50 1<=100 H
iClasse 2 ;Classe 3 |
1 1 1
_________________ | R |
1>=55 1>=50 H
iClasse 3 [Classe 4 |
1 1 1
______________________________________________ R |
1>=0,5 1>=0,5 H
iClasse 6 (Classe 6 |
1 1 1
__________ R |
1>=50 1>=50 H
iClasse 5 (Classe 5 |
1 1 1
1 1 | R R [ | 1
1Residu per evaporacié UNE-EN 13074-1, seguit d"estabilitzaci6 H
1UNE-EN 13074-2 H
f = m oo f---——-- e f = m ;
1Penetraci6 25°C 1 1426 10,1 mm ;<=220 1<=50 1<=100 H
H H H iClasse 5 |Classe 2 (Classe 3 ;}
P, n | b 1
1 1 1 1 1
tPunt de 1 1427 } °C 1>=43 1>=55 1>=50 H
ireblaniment H H iClasse 6 |Classe 3 Classe 4 |
1 1 1 1 1
ot T [ 1T | T T 1
1Cohesid per assaig 1 13588 §} J/cm2 }>=0,5 1>=0,5 1>=0,5 H
1péndul H H iClasse 6 |Classe 6 jClasse 6 |
1 1
T mmmm 1
1Recuperaci6 elastica | 13398 |} % 1>=50 H DV H DV H
1,25°C H H iClasse 5 |Classe 1 (Classe 1 |
e ——— +

DV: Valor declarat per el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El sistema de transport i les instal-lacions d"emmagatzematge han de tenir l"aprovacié de la DF
que les comprovara per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne
I"aprovacié corresponent, es suspendra la utilitzacié del contingut del tanc fins a la
comprovacié de les caracteristiques que es cregui oportunes d"entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Subministrament en cisternes, si agquestes han contingut altres liquids, hauran d“estar
completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d"un element adient que
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permeti prendre mostres.

Emmagatzematge en un o diversos tancs arllats entre si i amb boques de ventilacid, comptaran
amb aparells de mesura i seguretat, i1 disposaran de valvula per a presa de mostres.

Les emulsions bituminoses de trencament lent (l.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50°C.

En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s"emmagatzemin més de 7 dies, caldra
assegurar la seva homogenertat préviament a la posada a obra.

Quan els tancs no disposin de mitjans de carrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumatics o mecanics per al transvasament rapid.

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de I"emulsi6 cal que estiguin disposades
de tal manera que sigui facil netejar-les després de cada aplicacio.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element

Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales béasicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de
contencion de vehiculos (PG-3).

EMULSIO BITUMINOSA:

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiodnicas.

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiodnicas. )

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO ]

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF si aquesta ho demana, la seglent
documentaci6, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d"avaluacié de conformitat
aplicable:

- Betums asfaltics convencionals, betums modificats amb polimers i emulsions bituminoses:

- Productes per a construcci6 i tractament superficial de carreteres:

- Sistema 2+: Declaracid de Prestacions

- Betums asfaltics durs:

- Productes per a construccid i manteniment de carreteres:

- Sistema 2+: Declaracid de Prestacions

- Betums asfaltics multigrau:

- Productes per a construccio6 i manteniment de carreteres, aeroports i arees pavimentades:

- Sistema 2+: Declaracid de Prestacions

Cada cisterna que arribi a I"obra s"acompanyara d"albara i informacié de I"etiquetat i marcatge
CE corresponent.

L*albara ha d"incloure:

- Nom i direcci6 de I"empresa subministradora.

- Data de fabricacid i subministrament.

- ldentificaci6 del vehicle que ho transporta.

- Quantitat subministrada.

- Denominacié comercial 1 tipus d"emulsidé bituminosa, betum asfaltic o betum modificat
subministrat.

- Nom i direcci6 del comprador i desti.

- Referencia de la comanda.

L*etiquetat i marcat CE ha d"incloure:

- Simbol del marcatge CE.

- Nombre d-identificacié de l"organisme de certificacio.

- Nombre o marca identificativa i direccié del fabricant.

- Dues ultimes xifres de I"any en que es fixa el marcatge.

- Nombre de referéncia de la declaraci6é de prestacions.

- Referéencia a la norma europea corresponent:

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.

- Betum asfaltic convencional: segons EN 12591.

- Betum asfaltic dur: segons EN 13924-1.

- Betum asfaltic multigrau: segons EN 13924-2.

- Descripcié del producte: nombre genéeric, tipus i Us previst

Certificat del fabricant que I"emulsié o lligant, no conté en la seva composicidé quitrans, ni
substancies derivades de la destil-laci6 de productes carbonosos, ni betums oxidats.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN EMULSIONS BITUMINOSES

L*etiquetatge i1 marcatge CE incorporara a més informacié de les seglents caracteristiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.

- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.

- Caracteristiques del lligant residual per evaporacié, segons UNE-EN 13074-1:

- Consistencia a temperatura de servei intermédia (penetracidé a 25°C, segons UNE-EN 1426).

- Consistencia a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).

- Cohesi6 lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (péendol, segons UNE-EN 13588).
- Caracteristiques del |[lligant vresidual per evaporacié segons UNE-EN 13074-1, seguit
d"estabilitzacié segons UNE-EN 13074-2:

- Durabilitat consisténcia temperatura de servei intermédia (penetracié retinguda, segons
UNE-EN 1426).

- Durabilitat consisténcia temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons
UNE-EN 1427).
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- Durabilitat cohesi6 en emulsions bituminoses modificades (péndol, segons UNE-EN 13588).
OPERACIONS DE CONTROL:

Control de recepcio:

- Verificacié documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

Control addicional:

- Verificacio de les caracteristiques especificades a I"apartat 1 d"aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una frequéncia d"1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant I"execucid6 de
1"obra, per a cada tipus i1 composicié d"emulsié o Iligant.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepcid (quan la DF ho consideri oportua):

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d"aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de fluéncia, segons UNE-EN 12846-1.

Control en el moment d"utilitzacio6:

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d"aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de fluéncia, segons UNE-EN 12846-1.

Control addicional, en cas d"emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament
lent o termoadherents:

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepcio:

- 2 mostres > = 2 kg segons I"UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d"emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l"altra es conservara durant un minim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control en el moment d"utilitzacio:

- Es considera com a lot, que s"acceptara o rebutjara en bloc:

- Quantitat de 30 t.

- Fraccié diaria, o fraccio setmanal en cas d"ocupacidé en regs d"adheréncia, imprimacido i
curat.

- 2 mostres > = 2 kg segons I"UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d"emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l"altra es conservara durant un minim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control addicional:

- 2 mostres, una de la part superior i I"altra de la part inferior del tanc d"emmagatzematge.
INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

La DF indicara les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin
alguna de les especificacions establertes a les taules de I"article corresponent del PG-3.
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NORMATIVA TECNICA DE URBANIZACION

GENERAL

Ley 3/2012 Modificacidon del Texto refundido de la Ley de urbanismo
(DOGC 29/2/2012)

e Decreto Legislativo 1/2010 Texto refundido de la Ley de urbanismo
(DOGC 5/8/2010)

e Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanistica
(DOGC 18/10/2007)

e Decreto Legislativo 1/2005 Texto refundido de la Ley de urbanismo
(DOGC 26/07/2005)

e Decreto 305/2006 , de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de urbanismo
(DOGC 24/7/2006)

e Codigo Técnico de la Edificacion
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencion de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

® RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo Il
(BOE 17/12/2004)

e Decreto 123/2005, de medidas de prevencién de los incendios forestales en las
urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana.
(DOGC num. 4407 de 16/06/2005)

e Decreto 209/2023, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Codigo de accesibilidad de
Catalufia

e Real Decreto 505/2007, por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad
y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones.
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(BOE 11/05/2007)

e Ley 9/2003, de movilidad
(DOGC 27/6/2003)

e Ley 13/2014 del 30 de octubre, de accesibilidad.
(DOGC 04/11/2014)

e Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

e PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

VIALIDAD

e Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones
de firme”, de la instruccion de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

e Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitacién de firmes”, de la Instruccién de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

e Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras”
(BOE 2/02/2000)

e Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccidn de carreteras 5.2-IC “Drenaje
superficial”
(BOE 23/05/1990)

e UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas
por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.

e Orden 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras” (BOE 2/07/197617/07/1976 respectivamente).

e ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)

Modificaciones y derogaciones: ver analisis juridico en el formato HTML del BOE
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GENERICO DE INSTALACIONES URBANAS

e Decreto 120/1992 del Departamento de Industria y Energia de la Generalidad de Catalufia:
Caracteristicas que deben cumplir las protecciones a instalar entre las redes de los diferentes
suministros publicos que discurren por el subsuelo.

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992).

e Decret 196/1992 del Departamento de Industria y Energia de la Generalidad de Catalufia por lo
que se modifica el apartado a) del preambulo y el punto 1.2 del articulo 1 del Decreto 120/1992.
(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

e Ordenanza de obras y instalaciones de servicios en el dominio publico municipal de la ciudad
de Barcelona.
(BOP 22/05/1991)

e Especificaciones Técnicas de las compafiias subministradoras de los diferentes servicios.

e Normas UNE de materiales, sistemas o métodos de colocacién y calculo

REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

¢ Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, modificacion del reglamento de dominio
publico hidraulico.
(BOE 6/6/2003)

o Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre de 2003, Texto refundido legislacién en materia
de aguas de Catalufia.
(DOGC 21/11/2003)

e Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)

e Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

e Ley6/1999, de 12 de julio, de ordenacion, gestion y tributacién del agua.
(DOGC 22/07/99)

e Orden 28/07/1974, se aprueba el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua
(BOE 2/10/1974 y 3/10/1974 respectivamente)
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Norma Tecnolégica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”
Norma Tecnolégica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”
Reglamento general del servicio metropolitano de abastecimiento domiciliario de agua en

el ambito metropolitano
Consejo metropolitano de 13/03/2003 y rectificaciones posteriores

Hidrantes de incendio

e Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba el “Reglamento de Instalaciones de Protecciéon
contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

REDES DE SANEAMIENTO

Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios publicos
de saneamiento
(DOGC 29/05/2003)

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
(BOE 20/12/1995)

Orden 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Ambito municipal o supramunicipal:

¢ Reglamento metropolitano de vertidos de aguas residuales.
(Area metropolitana de Barcelona)

(BOPB 14/06/2004)

e Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano del municipio de Barcelona
Titulo V: Saneamiento de aguas residuales y pluviales
(BOPB 6/06/1999, correccién de errores BOP 30/07/1999)
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REDES DE DISTRIBUCION DE GAS CANALIZADO

e Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias™:
(BOE 4/09/2006)

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucién de combustibles gaseosos por canalizaciéon

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en
depositos fijos

e Orden 18/11/1974 se aprueba el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Orden 26/10/1983 modifica la Orden 18/11/74, por la que se aprueba el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogado en todo lo que contradigan o se opongan a lo
dispuesto en el “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006

e Real Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificacién BOE 21/5/75; 20/2/84) derogado en todo lo que contradigan o se
opongan a lo que se dispone en el “Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD
919/2006

REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

General

e Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)

e Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién
comercializacion de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correccién de errores (BOE 13/03/2001)

Alta Tensién

eReal Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de
alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”

(BOE: 19/3/2008) modificado por el Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)

eResolucion ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-Endesa
relativas a las instalaciones de red ya las instalaciones de enlace. (DOGC num. 4827 de
22/2/2007).
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NTP - LAMT Lineas aéreas de media tensién
NTP - LSMT Lineas subterraneas de media tensién

Baja Tensidn

e Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
(BOE nim. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribucién en baja tensiéon
ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucién en baja tension
ITC BT-08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsién de cargas para suministros en baja tension
ITC BT-11 Redes de distribucién de energia eléctrica. Acometidas

e Resolucién ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-
Endesa relativas a las instalaciones de red ya las instalaciones de enlace
(DOGC num. 4827 de 22/2/2007)
NTP - LABT Lineas aéreas de baja tension

NTP - LSBT Lineas subterraneas de baja tensién

Centros de Transformacién

e Real Decreto 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformacion”
(BOE 1/12/1982, (Correccidn de errores BOE 18/01/83)

e Orden de 6/07/1984, se aprueban las “Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformaciéon”

(BOE 01/08/1984)

e Resolucion 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)

e Resolucion ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-

Endesa relativas a las instalaciones de red ya las instalaciones de enlace
(DOGC 22/2/2007)

NTP - CT Centros de transformacién en edificios
NTP - CTR Centros de transformacion entorno rural
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Alumbrado publico

e Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

e Ley 6/2001,de ordenacidon ambiental del alumbrado para la proteccion del medio ambiente
(DOGC 12/06/2001)

e Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension,
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

e Norma Tecnolégica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

REDES DE TELECOMUNICACIONES

e Especificaciones técnicas de las Compainiias

Normativa de obligado cumplimiento 717
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Capitol nGm. 1 TREBALLS PREVIS | MOVIMENT DE TERRES

Nam. Ut Descripcié Amidament
1.1 M2 Neteja i esbrossada de vores en cami, amb mitjans mecanics, carrega, transport i deposicié
inclosa
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
TRAM 1 MUNTANYA 2 195,000 1,000 390,000
TRAM 2 MUNTANYA 2 20,000 1,000 40,000
TRAM 3 MUNTANYA 2 140,000 1,000 280,000
TRAM 4 MUNTANYA 2 170,000 1,000 340,000
POBLE 2 340,000 1,000 680,000
1.730,000 1.730,000
Total m2 ......: 1.730,000
1.2 M  Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
2 6,500 13,000
2 6,000 12,000
100,000 100,000
125,000 125,000
Totalm ......: 125,000
1.3 M2 Escarificacié i compactacié del terreny natural fins a 10 cm de profunditat, amb mitjans
mecanics
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
TRAM 1 MUNTANYA 195,000 6,500 1.267,500
TRAM 2 MUNTANYA 20,000 6,000 120,000
TRAM 3 MUNTANYA 140,000 8,000 1.120,000
TRAM 4 MUNTANYA 170,000 6,500 1.105,000
3.612,500 3.612,500
Totalm2 .....  3.612,500
1.5 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
TRAM 1 MUNTANYA 195,000 5,000 0,100 97,500
TRAM 2 MUNTANYA
TRAM 3 MUNTANYA 140,000 5,500 0,100 77,000
TRAM 4 MUNTANYA 170,000 5,000 0,100 85,000
259,500 259,500
Total m3 ......: 259,500
1.6 M3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i carrega indirecta sobre camié
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
TRAM 2 MUNTANYA 20,000 6,000 0,150 18,000
18,000 18,000
Totalm3 ......: 18,000
1.7 M3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres contaminades a instal-lacié autoritzada
de gesti6 de residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1,2 18,000 21,600
21,600 21,600
Totalm3 ......: 21,600
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Capitol nGm. 1 TREBALLS PREVIS | MOVIMENT DE TERRES

Nam. Ut Descripcié Amidament
1.8 M3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construcci6, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1,2 18,000 21,600
21,600 21,600
Totalm3 ......: 21,600
1.10 M2 Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb carrega automatica i talls
i entregues a tapes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre camié i escombrat i neteja
de la superficie fresada
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
100,000 2,000 200,000
2 6,000 5,000 60,000
260,000 260,000
Total m2 ......: 260,000
1.1 M3  Transport de residus a instal-laci6é autoritzada de gesti6 de residus, amb camié de 7 t i temps
d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5i fins a 10 km
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1.3 260,000 0,060 20,280
20,280 20,280
Total m3 .....: 20,280
1.12 M3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 03 02 segons
la Llista Europea de Residus
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1,3 260,000 0,060 20,280
20,280 20,280
Totalm3 ......: 20,280
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Capitol nUm. 2 PAVIMENTS

Nam. Ut Descripcié Amidament
2.1 M2 Tractament superficial per mitja de reg bicapa amb barreja de granulats de materials granitics
i emulsié bituminosa cationica de ruptura rapida, tipus ECR-2
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
TRAM 1 MUNTANYA 195,000 5,000 975,000
TRAM 2 MUNTANYA
TRAM 3 MUNTANYA 140,000 5,500 770,000
TRAM 4 MUNTANYA 170,000 5,000 850,000
2.595,000 2.595,000
Totalm2 .....  2.595,000
23 M2 Paviment de formigé sense additius HM-20/B/20/I, de consisténcia tova, grandaria maxima del
granulat, 20 mm,amb >= 200kg/m3 ciment, apte per a classe d'exposicié I, amb fibres
sinteétiques, de 15cm de gruix, escampat des de camid, estesa i vibratge manual i acabat
ratllat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
TRAM 2 MUNTANYA 20,000 6,000 120,000
120,000 120,000
Total m2 ......: 120,000
2.6 M  Formacié de cuneta revestida triangular de 150 cm d'amplaria i 33 cm de fondaria, amb un
revestiment minim de 10 cm de formigé d'Gs no estructural HNE-20/B/20 de resisténcia a
compressié 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, inclosa la
excavacié en terreny no classificat, refinat i carrega dels materials resultants
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
TRAM 1T MUNTANYA 195,000 195,000
TRAM 2 MUNTANYA
TRAM 3 MUNTANYA 2 140,000 280,000
TRAM 4 MUNTANYA 170,000 170,000
645,000 645,000
Totalm ....... 645,000
2.7 T Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfaltic penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari, estesa i
compactada
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
2,4 340,000 6,000 0,060 293,760
2,4 50,000 6,000 0,050 36,000
329,760 329,760
Total t ....... 329,760
2.9 M2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa catidonica modificada amb polimers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotacié 1 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
340,000 6,000 2.040,000
2.040,000 2.040,000
Total m2 ......: 2.040,000
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Capitol nUm. 3 MESURES DE SEGURETAT | SALUT
Nam. Ut Descripcié Amidament

3.1 %  Mesures de seguretat i salut per a I'execucié de I'obra, aquestes tindran un valor del 2% del
pem executat.

Total % ...... 84.280,230
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lg> Ajuntament d’Amposta
Obres i Urbanisme

QUADRE DE PREUS NUM. 1

Adverténcia

1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de I'oferta presentada per I'empresa adjudicataria en el seu cas, son els que fan de
base al contracte, i s'utilitzaran per valorar I'obra executada, segons la Clausula 46 del Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié
d'Obres de I'Estat, considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a I'execucié de la unitat d'obra que defineixen, d'acord
amb el que prescriu la Clausula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podra reclamar que s'introdueixi cap modificacio, sota cap

2. Tots els elements basics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecci6 del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidéncia, els possibles preus contradictoris que puguin sorgir en
el desenvolupament de I'obra.

Designacié

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1.10

1

1 TREBALLS PREVIS | MOVIMENT DE TERRES

m2 Neteja i esbrossada de vores en cami, amb mitjans
mecanics, carrega, transport i deposicié inclosa

m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondaria
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

m2 Escarificacié i compactacié del terreny natural fins a 10
cm de profunditat, amb mitjans mecanics

m2 Reperfilat, compactaci6 i nivellacié del terreny natural
fins a 10 cm de profunditat, amb mitjans mecanics.

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny de transit
(SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i carrega indirecta sobre camié

m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres
contaminades a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus,
amb camié de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km

m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb
codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

m3 Matxuqueig material petri a I'obra amb matxucadora de
residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de
9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a
carregar material triturat sobre camié o contenidor

m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses
per cada ¢cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb carrega
automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compressor, carrega de runa sobre camié i escombrat i
neteja de la superficie fresada

m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié
de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccioé, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat
asfaltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

2 PAVIMENTS

1,06

4,70

2,53

0,66

39,51

8,36

8,25

9,79

12,81

1,46

8,10

38,28

U EURO AMB SIS CENTIMS

QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS
DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS
SEIXANTA-SIS CENTIMS

TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-U
CENTIMS

VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS

VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS

NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS

DOTZE EUROS AMB VUITANTA-U CENTIMS

U EURO AMB QUARANTA-SIS CENTIMS

VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS

TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT
CENTIMS
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lg> Ajuntament d’Amposta
Obres i Urbanisme

QUADRE DE PREUS NUM. 1

Adverténcia

1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de I'oferta presentada per I'empresa adjudicataria en el seu cas, son els que fan de
base al contracte, i s'utilitzaran per valorar I'obra executada, segons la Clausula 46 del Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié
d'Obres de I'Estat, considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a I'execucié de la unitat d'obra que defineixen, d'acord
amb el que prescriu la Clausula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podra reclamar que s'introdueixi cap modificacio, sota cap

2. Tots els elements basics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecci6 del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidéncia, els possibles preus contradictoris que puguin sorgir en
el desenvolupament de I'obra.

Designacié

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

21

2.2
2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

m2 Tractament superficial per mitja de reg bicapa amb
barreja de granulats de materials granitics i emulsié
bituminosa cationica de ruptura rapida, tipus ECR-2

m2 Batxeig amb doble tractament superficial

m2 Paviment de formigd sense additius HM-20/B/20/1, de
consistencia tova, grandaria maxima del granulat, 20
mm,amb >= 200kg/m3 ciment, apte per a classe d'exposicid
I, amb fibres sintétiques, de 15cm de gruix, escampat des de
camid, estesa i vibratge manual i acabat ratllat

m3 Formig6 HNE-20/B/20 + fibres sint., abocat des de camié
amb estesa i vibratge mecanic i/o manual, amb acabat
ratllat, posat a obra per la formacié de cuneta, reforgos
laterals de formigo, aiglieres (trenca-aigues), etc.

m Formacié de cuneta revestida triangular de 150 cm
d'amplaria i 33 cm de fondaria, amb un revestiment minim
de 15 cm de formigé d'Us no estructural HNE-20/B/20 de
resistencia a compressié 20 N/mm2, consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, inclosa la excavacié
en terreny no classificat, refinat i carrega dels materials
resultants

m Formacié de cuneta revestida triangular de 150 cm
d'amplaria i 33 cm de fondaria, amb un revestiment minim
de 10 cm de formigé d'Us no estructural HNE-20/B/20 de
resistéencia a compressié 20 N/mm2, consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, inclosa la excavacié
en terreny no classificat, refinat i carrega dels materials
resultants

t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus
AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic penetracié, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari,
estesa i compactada

m2 Reg d'imprimaci6 amb emulsié bituminosa cationica
tipus C50BF4 IMP, amb dotacié 1,5 kg/m2

m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica
modificada amb polimers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb
dotacié 1 kg/m2

3 MESURES DE SEGURETAT | SALUT

% Mesures de seguretat i salut per a I'execucié de l'obra,
aquestes tindran un valor del 2% del pem executat.

3,25
8,11

18,87

131,49

41,79

30,61

87,02

0,90

0,72

0,02

TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS
VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS

DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS

CENT TRENTA-U EUROS AMB
QUARANTA-NOU CENTIMS

QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-NOU
CENTIMS

TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS

VUITANTA-SET EUROS AMB DOS CENTIMS

NORANTA CENTIMS

SETANTA-DOS CENTIMS

DOS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS NUM. 2

Adverténcia

1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissié o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
I'establida a I'esmentat quadre.

2. Tots els elements basics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confeccié del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidéncia, els possibles preus contradictoris que puguin
sorgir en el desenvolupament de I'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucié i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposicié o descripcié dels preus.

Import
Ndam. Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 TREBALLS PREVIS | MOVIMENT DE TERRES
1.1 m2 Neteja i esbrossada de vores en cami, amb mitjans mecanics, carrega, transport i deposicid
inclosa
(Maquinaria)
C138-00KQ |Pala carregadora s/pneumatics 15a 20t 0,006 h 112,890 0,68
C152-003B | Camid grua 0,006 h 62,760 0,38
Total 1,060
1,06
1.2 m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(Ma d'obra)
AOE-000A Manobre especialista 0,150 h 21,970 3,30
(Maquinaria)
C178-00GF | Maquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,150 h 9,020 1,35
(Resta d'obra) 0,05
Total 4,700
4,70
1.3 m2 Escarificacié i compactacié del terreny natural fins a 10 cm de profunditat, amb mitjans mecanics
(Maquinaria)
C130-002P | Bulldozer s/caden., 11 a 17 t,+escarificadora 0,004 h 129,040 0,52
C131-005E | Corr6 vibratori autopropulsat,8 a 10t 0,030 h 66,980 2,01
Total 2,530
2,53
1.4 m2 Reperfilat, compactacié i nivellacié del terreny natural fins a 10 cm de profunditat, amb mitjans
mecanics.
(Ma d'obra)
A0D-0007 Manobre 0,001 h 20,750 0,02
(Maquinaria)
C131-005E | Corro vibratori autopropulsat,8 a 10t 0,002 h 66,980 0,13
C136-00F4 | Motoanivelladora petita 0,004 h 99,220 0,40
C151-002Z | Cami¢ cisterna 8m3 0,001 h 65,940 0,07
(Materials)
B0O11-05ME | Aigua 0,020 m3 2,240 0,04
Total 0,660
0,66
1.5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(Ma d'obra)
A0D-0007 Manobre 0,050 h 20,750 1,04
(Maquinaria)
C131-005G | Corro vibratori autopropulsat,12 a 14t 0,040 h 87,910 3,52
C136-00F4 | Motoanivelladora petita 0,035 h 99,220 3,47
C151-002Z | Cami¢ cisterna 8m3 0,025 h 65,940 1,65
(Materials)
B0O11-05ME | Aigua 0,050 m3 2,240 0,11
BO3F-05NW | Tot-u art. 1,150 m3 25,830 29,70
(Resta d'obra) 0,02
Total 39,510
39,51
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QUADRE DE PREUS NUM. 2

Adverténcia

1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissié o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
I'establida a I'esmentat quadre.

2. Tots els elements basics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confeccié del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidéncia, els possibles preus contradictoris que puguin
sorgir en el desenvolupament de I'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucié i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn

inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposicié o descripcié dels preus.

Import
Ndam. Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.6 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i carrega indirecta sobre camié
(Maquinaria)
C138-00KG | Pala carregadora s/cadenes 11 a 17t,+escarificadora 0,021 h 112,890 2,37
C139-00LK | Pala excavadora giratoria s/pneumatics 15 a 20t 0,051 h 117,480 5,99
Total 8,360
8,36
1.7 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres contaminades a instal-lacié autoritzada de
gestié de residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km
(Maquinaria)
C139-00L) Pala excavadora giratoria s/cadenes 31 a 40t 0,007 h 206,790 1,45
C154-003N | Cami6 per a transport7 t 0,136 h 50,000 6,80
Total 8,250
8,25
1.8 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavaci6, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
(Materials)
B2RA-28V5 [ Disposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon... 1,000 m3 9,790 9,79
Total 9,790
9,79
1.9 m3 Matxuqueig material petri a I'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar
material triturat sobre camié o contenidor
(Ma d'obra)
AOE-000A Manobre especialista 0,100 h 21,970 2,20
(Maquinaria)
C138-00KR | Pala carregadora s/pneumatics 8 a 14t 0,065 h 93,070 6,05
C1R0-00)7 Matxucadora petris,sobre erugues,capacitat 9 a 22t/h+... 0,700 h 45,430 4,54
(Resta d'obra) 0,02
Total 12,810
12,81
1.10 m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0
a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb carrega automatica i talls i entregues
a tapes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre camié i escombrat i neteja de la superficie
fresada
(Ma d'obra)
AOD-0007 Manobre 0,012 h 20,750 0,25
AOF-000S Oficial 1a d'obra publica 0,006 h 24,900 0,15
(Maquinaria)
C111-0056 | Compressor+dos martells pneumatics 0,006 h 16,740 0,10
C113-00)) Fresadora pavim.,carr.aut. 0,006 h 112,260 0,67
C174-00GD |Escombradora autopropulsada 0,006 h 47,170 0,28
(Resta d'obra) 0,01
Total 1,460
1,46
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QUADRE DE PREUS NUM. 2

Adverténcia

1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissié o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
I'establida a I'esmentat quadre.

2. Tots els elements basics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confeccié del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidéncia, els possibles preus contradictoris que puguin
sorgir en el desenvolupament de I'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucié i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn

inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposicié o descripcié dels preus.

Import
Ndam. Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.1 m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié de 7 t i temps
d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(Maquinaria)
C154-003N | Cami6 per a transport7 t 0,162 h 50,000 8,10
Total 8,100
8,10
112 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus
(Materials)
B2RA-M8V... | Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el can... 2,400 t 15,950 38,28
Total 38,280
38,28
2 PAVIMENTS
2.1 m2 Tractament superficial per mitja de reg bicapa amb barreja de granulats de materials granitics i
emulsié bituminosa catiodnica de ruptura rapida, tipus ECR-2
(Ma d'obra)
AQOD-0007 Manobre 0,010 h 20,750 0,21
AOF-000S Oficial 1a d'obra publica 0,003 h 24,900 0,07
(Maquinaria)
C131-005F | Corro vibratori autopropulsat,10 a 12t 0,003 h 78,530 0,24
C13A-00FR | Compactador duplex manual,700 kg 0,040 h 8,540 0,34
C170-0036 | Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 h 33,690 0,10
C175-00G3 |Estenedora de granulat 0,003 h 46,480 0,14
(Materials)
B034-0ZCA |Granulats graniticsper a tractaments superficialspavim... 0,024 t 22,820 0,55
B03J-0K89 Grava pedra calcaria5 a 12mm 0,024 t 21,520 0,52
B057-061Q [Emulsié bituminosacationica p/reg d'adherénciaC60B3... 2,500 kg 0,430 1,08
Total 3,250
3,25
2.2 m2 Batxeig amb doble tractament superficial
(Ma d'obra)
AO03-FEPX Cap de colla 0,015 h 26,370 0,40
A0D-0007 Manobre 0,027 h 20,750 0,56
AOF-000S Oficial 1a d'obra publica 0,054 h 24,900 1,34
(Maquinaria)
C131-005F | Corro vibratori autopropulsat,10 a 12t 0,020 h 78,530 1,57
C170-0036 | Camio cisterna per a reg asfaltic 0,027 h 33,690 0,91
C175-00G3 |Estenedora de granulat 0,027 h 46,480 1,25
(Materials)
B03J-0K89 Grava pedra calcaria5 a 12mm 0,015 t 21,520 0,32
B03J-0K8L Grava pedra calcaria3 a 6mm 0,020 t 21,580 0,43
B057-061Q [Emulsié bituminosacationica p/reg d'adherénciaC60B3... 3,100 kg 0,430 1,33
Total 8,110
8,11
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QUADRE DE PREUS NUM. 2

Adverténcia

1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissié o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
I'establida a I'esmentat quadre.

2. Tots els elements basics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confeccié del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidéncia, els possibles preus contradictoris que puguin
sorgir en el desenvolupament de I'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucié i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposicié o descripcié dels preus.

Import
Ndam. Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
2.3 m2 Paviment de formigé sense additius HM-20/B/20/1, de consisténcia tova, grandaria maxima del
granulat, 20 mm,amb >= 200kg/m3 ciment, apte per a classe d'exposicié |, amb fibres sintétiques, de
15cm de gruix, escampat des de camio, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
(Ma d'obra)
A0D-0007 Manobre 0,100 h 20,750 2,08
AOF-000S Oficial 1a d'obra publica 0,020 h 24,900 0,50
(Maquinaria)
C20L-00DO | Remolinador mecanic 0,020 h 6,690 0,13
(Materials)
B069-14L6b | Form.no estructural HNE-20/B/20 + fibr. sint. 0,150 m3 107,440 16,12
(Resta d'obra) 0,04
Total 18,870
18,87
2.4 m3 Formigé HNE-20/B/20 + fibres sint., abocat des de camié amb estesa i vibratge mecanic i/o
manual, amb acabat ratllat, posat a obra per la formacié de cuneta, refor¢os laterals de formigo,
aigleres (trenca-aigles), etc.
(Ma d'obra)
A0D-0007 Manobre 0,500 h 20,750 10,38
AQOF-000S Oficial 1a d'obra publica 0,500 h 24,900 12,45
(Maquinaria)
C20K-00DP [Regle vibratori 0,150 h 5,890 0,88
(Materials)
B069-14L6b | Form.no estructural HNE-20/B/20 + fibr. sint. 1,000 m3 107,440 107,44
(Resta d'obra) 0,34
Total 131,490
131,49
2.5 m Formacié de cuneta revestida triangular de 150 cm d'amplaria i 33 cm de fondaria, amb un
revestiment minim de 15 cm de formigd d'Us no estructural HNE-20/B/20 de resistencia a
compressié6 20 N/mmz2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, inclosa la
excavacioé en terreny no classificat, refinat i carrega dels materials resultants
(Ma d'obra)
AOD-0007 Manobre 0,086 h 20,750 1,78
AOE-000A Manobre especialista 0,043 h 21,970 0,94
AOF-000B Oficial 1a 0,086 h 24,940 2,14
(Maquinaria)
C115-00EE | Retroexcavadora amb martell trencador 0,009 h 73,730 0,66
C136-00F4 | Motoanivelladora petita 0,005 h 99,220 0,50
C13C-00LP | Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 0,009 h 58,260 0,52
C154-003N | Cami6 per a transport7 t 0,018 h 50,000 0,90
(Materials)
B069-14L6x | Form.no estructural HNE-20/B/20 + fibres sint. 0,310 m3 107,440 33,31
BOAK-07AS | Clau acer 0,075 kg 1,550 0,12
BOAM-078F | Filferro recuit,D=1,3mm 0,025 kg 1,390 0,03
BOD21-070Y | Taul6 fusta pi p/10 usos 0,750 m 0,390 0,29
BOD31-07P4 |Llata fusta pi 0,001 m3 458,740 0,46
BODZ1-0ZLZ |Desencofrant 0,025 | 2,810 0,07
(Resta d'obra) 0,07
Total 41,790
41,79
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QUADRE DE PREUS NUM. 2

Adverténcia

1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissié o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
I'establida a I'esmentat quadre.

2. Tots els elements basics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confeccié del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidéncia, els possibles preus contradictoris que puguin
sorgir en el desenvolupament de I'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucié i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn

inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposicié o descripcié dels preus.

Import
Ndam. Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
2.6 m Formacié de cuneta revestida triangular de 150 cm d'amplaria i 33 cm de fondaria, amb un
revestiment minim de 10 cm de formigd d'Us no estructural HNE-20/B/20 de resistencia a
compressié 20 N/mmz2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, inclosa la
excavacioé en terreny no classificat, refinat i carrega dels materials resultants
(Ma d'obra)
AQOD-0007 Manobre 0,086 h 20,750 1,78
AOE-000A Manobre especialista 0,043 h 21,970 0,94
AOF-000B Oficial 1a 0,086 h 24,940 2,14
(Maquinaria)
C115-00EE | Retroexcavadora amb martell trencador 0,009 h 73,730 0,66
C136-00F4 | Motoanivelladora petita 0,005 h 99,220 0,50
C13C-00LP | Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 0,009 h 58,260 0,52
C154-003N | Cami6 per a transport7 t 0,018 h 50,000 0,90
(Materials)
B069-14L6x | Form.no estructural HNE-20/B/20 + fibres sint. 0,206 m3 107,440 22,13
BOAK-07AS | Clau acer 0,075 kg 1,550 0,12
BOAM-078F | Filferro recuit,D=1,3mm 0,025 kg 1,390 0,03
BOD21-070Y | Taul6 fusta pi p/10 usos 0,750 m 0,390 0,29
BOD31-07P4 | Llata fusta pi 0,001 m3 458,740 0,46
BODZ1-0ZLZ |Desencofrant 0,025 | 2,810 0,07
(Resta d'obra) 0,07
Total 30,610
30,61
2.7 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic
penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari, estesa i compactada
(Ma d'obra)
AOD-0007 Manobre 0,072 h 20,750 1,49
AOF-000S Oficial 1a d'obra publica 0,016 h 24,900 0,40
(Maquinaria)
C131-005G | Corro vibratori autopropulsat,12 a 14t 0,010 h 87,910 0,88
C173-005K | Corro vibratori autopropulsat pneumatic 0,010 h 78,530 0,79
C175-00G4 | Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,008 h 63,330 0,51
(Materials)
B9H1-0HSC |[Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari 1,000 t 82,920 82,92
(Resta d'obra) 0,03
Total 87,020
87,02
2.8 m2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus C50BF4 IMP, amb dotacié 1,5 kg/m2
(Ma d'obra)
AOE-000A Manobre especialista 0,004 h 21,970 0,09
(Maquinaria)
C170-0036 | Camio cisterna per a reg asfaltic 0,004 h 33,690 0,13
(Materials)
B057-061H Emul.bitum.cationica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3 % 1,500 kg 0,450 0,68
Total 0,900
0,90
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QUADRE DE PREUS NUM. 2

Adverténcia

1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissié o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
I'establida a I'esmentat quadre.

2. Tots els elements basics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confeccié del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidéncia, els possibles preus contradictoris que puguin
sorgir en el desenvolupament de I'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucié i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposicié o descripcié dels preus.

Import
Ndam. Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
2.9 m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica modificada amb polimers tipus C60BP3/BP2

ADH, amb dotacié 1 kg/m2

(Ma d'obra)
AOE-000A Manobre especialista 0,003 h 21,970 0,07

(Maquinaria)
C170-0036 | Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 h 33,690 0,10
C174-00GD |Escombradora autopropulsada 0,001 h 47,170 0,05

(Materials)
B057-06IL Emul.bitum.cationica+polimers p/reg adh.C60BP3/BP2 ... 1,000 kg 0,500 0,50

Total 0,720
0,72
3 MESURES DE SEGURETAT | SALUT
3.1 % Mesures de seguretat i salut per a I'execucié de I'obra, aquestes tindran un valor del 2% del pem

executat.

(Mitjans auxiliars)
0400001 Mesures de seguretat i salut per a I'execucié de l'obra, ... 1,000 % 0,020 0,02

Total 0,020
0,02

24 014 CAMINO COMUNETS Pagina 6



Presupuesto

yy




Capitol nim. 1 TREBALLS PREVIS | MOVIMENT DE TERRES

Nuam.

Ut

Descripcié

Amidament

Preu (€)

Import (€)

1.1

1.8

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

Neteja i esbrossada de vores en cami, amb
mitjans mecanics, carrega, transport i
deposici6 inclosa

Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm
de fondaria com a minim amb maquina
tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

Escarificacié i compactacié del terreny natural
fins a 10 cm de profunditat, amb mitjans
mecanics

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

Excavacio per a caixa de paviment en terreny
de transit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i carrega
indirecta sobre camié

Carrega amb mitjans mecanics i transport de
terres contaminades a instal-lacié autoritzada
de gestié de residus, amb camié de 7 t, amb
un recorregut de fins a 10 km

Disposicié controlada en dipdsit autoritzat
inclos el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construcci6, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacio,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de
Residus

Fresatge mecanic de paviments de mescles
bituminoses per cada cm de gruix, amb un
gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb
fresadora per a paviment amb carrega
automatica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compressor, carrega de runa sobre
camié i escombrat i neteja de la superficie
fresada

Transport de residus a installaci6é autoritzada
de gestio de residus, amb cami6 de 7 t i temps
d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 5ifinsa 10 km

Disposicié controlada en diposit autoritzat
inclos el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no
perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb
codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

1.730,000

125,000

3.612,500

259,500

18,000

21,600

21,600

260,000

20,280

20,280

1,06

4,70

2,53

39,51

8,36

8,25

9,79

1,46

8,10

38,28

Total capitol nim. 1 TREBALLS PREVIS | MOVIMENT DE TERRES:

1.833,80

587,50

9.139,63

10.252,85

150,48

178,20

211,46

379,60

164,27

776,32

23.674,11
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Capitol nim. 2 PAVIMENTS

Nuam.

Ut

Descripcié

Amidament Preu (€)

Import (€)

2.1

23

2.6

2.7

2.9

m2

m2

m2

Tractament superficial per mitja de reg bicapa
amb barreja de granulats de materials
granitics i emulsié bituminosa cationica de
ruptura rapida, tipus ECR-2

Paviment de formigd sense additius
HM-20/B/20/1, de consistencia tova, grandaria
maxima del granulat, 20 mm,amb >=
200kg/m3 ciment, apte per a classe
d'exposicié |, amb fibres sintétiques, de 15cm
de gruix, escampat des de camio, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat

Formacié de cuneta revestida triangular de
150 cm d'amplaria i 33 cm de fondaria, amb
un revestiment minim de 10 cm de formigd
d'Us no estructural HNE-20/B/20 de resisténcia
a compressié 20 N/mm2, consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, inclosa
la excavacié en terreny no classificat, refinat i
carrega dels materials resultants

Paviment de mescla bituminosa continua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfaltic penetracio, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat calcari, estesa i
compactada

Reg d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa
cationica modificada amb polimers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotacié 1 kg/m2

2.595,000 3,25

120,000 18,87

645,000 30,61

329,760 87,02

2.040,000 0,72

Total capitol nim. 2 PAVIMENTS:

8.433,75

2.264,40

19.743,45

28.695,72

1.468,80

60.606,12
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Capitol niim. 3 MESURES DE SEGURETAT | SALUT

Nuam. Ut Descripcié Amidament Preu (€) Import (€)
3.1 % Mesures de seguretat i salut per a I'execuci
de l'obra, aquestes tindran un valor del 2%

del pem executat. 84.280,230 0,02 1.685,60

Total capitol nim. 3 MESURES DE SEGURETAT | SALUT: 1.685,60
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RESUM DE PRESSUPOST

Capitol Import (€)
1 TREBALLS PREVIS | MOVIMENT DE TERRES ....ocoiuiiiiiiiiiiictnccerte e 23.674,11
2 PAVIMENTS L.ttt st sttt sb e bbb 60.606,12
3 MESURES DE SEGURETAT | SALUT ..cuviiiiiiniciitiineiei ettt ettt s st sae s snenne 1.685,60
Pressupost d'execucié material 85.965,83
13% de despeses generals 11.175,56
6% de benefici industrial 5.157,95
Pressupost d'execucié per contracta abans IVA 102.299,34
21% d'IVA 21.482,86
Pressupost d'execucié per contracta IVA inclos 123.782,20

Puja el pressupost d'execucié per contracta a |'expressada quantitat de CENT VINT-I-TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS
EUROS AMB VINT CENTIMS.
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