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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 

DADES BÀSIQUES 

EMPLAÇAMENT  

ÀMBIT Part Sud del Nucli Urbà NOM Conca Sud 

MUNICIPI Montoliu de Lleida CODI POSTAL 25172 

PROVÍNCIA Lleida COMARCA El Segrià 

 

PROMOTOR 

NOM Ajuntament de Montoliu de Lleida CIF / NIF P-2517900-C 

ADREÇA  C/ Orient nº3 LOCALITAT Montoliu de Lleida 

TELÈFON 973720280   E-MAIL ajuntament@montoliulleida.ddl.net 

 

ARQUITECTE 

NOM Orland Martí Rovira Nº COL·LEGIAT 30.000-4 - COAC Lleida 

ADREÇA  C/ Tallada nº43 3è 5a LOCALITAT 25002 Lleida 

TELÈFONS 973263499 - 600581501   E-MAIL orlandmarti@coac.net 

 

 

NATURALESA DE L’ENCÀRREC 

 

Redacció del Projecte Constructiu de la Millora de capacitat dels sistemes de drenatge urbà a la Conca Sud 
de Montoliu de Lleida. 

 

Es pretén reduir els riscos d'inundació al nucli urbà causats per pluges extraordinàries caigudes sobre el mateix 
(inundacions de tipus pluvial), mitjançant noves infraestructures. 
Caldrà fer un anàlisi exhaustiu de la situació actual i dissenyar una xarxa de col·lectors d'aigües pluvials i 
drenatges filtrants que serà alimentada pels embornals existents o per interceptors de nova planta, els quals es 
definiran carrer per carrer. La solució proposada, alhora, ha de permetre millorar la qualitat de l'aigua en el punt 
d'abocament a llera pública. 

 

Es redactarà el projecte segons bases de la subvenció RESOLUCIÓ ACC/1623/2024, de 10 de maig d'una línia 
de subvencions adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius per a l'execució d'actuacions 
adreçades a la millora de la capacitat dels sistemes de drenatge urbà, que redueixin els riscos d'inundació pluvial 
en nuclis urbans (BDNS 775102). 
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CONDICIONANTS – ESTAT ACTUAL 

 
POBLACIÓ 
Montoliu de Lleida té 485 habitants (2023) i està situat uns 10km al sud-oest de la ciutat de Lleida, seguint el curs 
del Segre. La seva altitud mitjana és de 166 msnm. 
 
SITUACIÓ ACTUAL (INUNDACIONS D’ORIGEN PLUVIAL) 
Montoliu de Lleida es troba limitat al Nord pel canal d’Urgell i al Sud per l’autopista AP-2. Les inundacions 
periòdiques de carrers i habitatges dins el nucli urbà fan necessària la construcció d’una xarxa de pluvials 
independent del clavegueram.  
Donada la orografia del nucli, es defineixen dues vessants/conques (nord i sud), cadascuna recollida per un 
col·lector de clavegueram principal i derivacions (xarxa unitària que no disposa de xarxa separativa). 
A la vessant/conca sud, quan hi ha pluges fortes, s’inunden els carrers i les cases de les parts baixes (S’acredita 
mitjançant certificat del secretari que en els darrers 10 anys el municipi ha patit inundacions d'ORIGEN PLUVIAL) 
Imatges de les inundacions recents que hi ha hagut en aquesta conca sud del nucli urbà del municipi 
 

  
  

  
 
 
ACTUACIONS REALITZADES DARRERAMENT 
L’Ajuntament de Montoliu ha invertit, els darrers deu anys, en la promoció d’actuacions adreçades a la gestió 
sostenible de l’aigua de pluja, amb intervencions com són la nova Xarxa Separativa de Clavegueram del Carrer 
Castell (2024), el Col·lector de Pluvials a un tram del Carrer Canal d’Urgell (2023) i la Millora de Paviments i 
d’Embornals Pluvials als Carrers Calvari, Orient, Plaça Església i Carrer Major (2019). 
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PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

El Planejament vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Montoliu de Lleida aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió de data 02-04-2007 i acordada la seva 
publicació a efectes d’executivitat en data 29-11-2007 
 
DADES URBANÍSTIQUES  

Projecte   
       Millora de capacitat dels sistemes de drenatge urbà a la Conca Sud de Montoliu de Lleida. 

 Emplaçament  
Nucli Urbà. Conca Sud.  
Planejament vigent  
POUM Montoliu de Lleida 
Qualificació   
Sòl Urbà.   

 
Es compliran les normes i les ordenances corresponents al planejament vigent del municipi. 

 

 

 
OBJECTIUS - DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 
Redacció del Projecte Constructiu de la Millora de Capacitat dels sistemes de drenatge urbà a la Conca Sud 
de Montoliu de Lleida. 

Es pretén reduir els riscos d'inundació al nucli urbà causats per pluges extraordinàries caigudes sobre el mateix 
(inundacions de tipus pluvial), mitjançant noves infraestructures. 
Caldrà fer un anàlisi exhaustiu de la situació actual i dissenyar una xarxa de Col·lectors d'aigües pluvials i 
Drenatges filtrants que serà alimentada pels embornals existents o per interceptors de nova planta, els quals es 
definiran carrer per carrer. La solució proposada, alhora, ha de permetre millorar la qualitat de l'aigua en el punt 
d'abocament a llera pública. 
 
Els col·lectors hauran de conduir les aigües pluvials per gravetat fins als punts de vessament. La vessant Sud 
requeriria un estudi específic d’evacuació, tot i que, considerant l’altimetria general, potser podria connectar al 
canal d’Urgell.  
 
L’elaboració del projecte inclourà totes les actuacions objecte de subvenció per a la redacció del projecte 
constructiu de la conca sud adreçat a la millora de la capacitat dels sistemes de drenatge urbà, que reduirà els 
riscos d’inundació en el nucli urbà causats per pluges extraordinàries caigudes sobre el propi nucli urbà 
(inundacions de tipus pluvial), mitjançant les noves infraestructures de col·lectors pluvials. 
 
S’especifica de forma expressa que el projecte incorporarà un plec tècnic de manteniment. 
 
L’objectiu es disposar del projecte constructiu que recullen les bases reguladores de les subvencions, que 
estableixen que el projecte que cal redactar ha de tenir l'estructura següent: 
• Document núm. 1: Memòria i annexos 
• Document núm. 2: Plànols 
• Document núm. 3: Plec de prescripcions tècniques. 
• Document núm. 4: Pressupost 
• Document núm. 5: Estudi d'impacte ambiental (si s'escau). 
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Memòria del Projecte Constructiu 
 
El contingut mínim de la memòria serà el següent, i per cada apartat es detalla breument el contingut que tindrà: 

- 1. Antecedents 
Identificació de la necessitat d'abordar els problemes d'inundabilitat en els terrenys urbans de la conca sud. 

- 2. Objecte del projecte 
Reduir el risc d'inundacions pluvials en el nucli urbà mitjançant la millora dels sistemes de drenatge urbà, 
incloent-hi la instal·lació de col·lectors pluvials. 

- 3. Àmbit del projecte 
La intervenció es focalitza en la conca sud de la zona urbana, amb afectació específica a les àrees de major risc 
d'inundació. 

- 4. Situació actual i dades de partida 
Anàlisi de les inundacions recents causades per pluges extraordinàries. Dades de la capacitat actual dels 
sistemes de drenatge. 

- 5. Justificació de la solució adoptada 
L'anàlisi cost-benefici justifica la implementació de col·lectors pluvials com la solució més eficient i econòmica per 
mitigar els riscos d'inundació. 

- 6. Descripció de les obres 
Instal·lació de col·lectors pluvials, millora de les infraestructures existents, i mesures complementàries per 
augmentar la capacitat de drenatge. 

- 7. Quadre resum de les dades principals 
Recopilació de les dades essencials del projecte: dimensions, capacitat de drenatge, materials utilitzats, etc. 

- 8. Geotècnia 
Estudi geotècnic dels terrenys afectats, incloent l'estabilitat del sòl i les característiques de l'aigua subterrània. 

- 9. Inundabilitat dels terrenys urbans 
Anàlisi de la situació actual d'inundabilitat i l'impacte projectat després de la implementació de les obres. 

- 10. Necessitat de realitzar tramitació ambiental 
Identificació dels tràmits ambientals necessaris per complir amb les normatives vigents. 

- 11. Afeccions a llera pública i espais naturals 
Avaluació de l'impacte sobre la llera pública, espais d'interès natural, i altres zones protegides. 

- 12. Gestió de residus 
Pla per la gestió dels residus generats durant l'execució del projecte, seguint les normatives ambientals 
aplicables. 

- 13. Expropiacions i serveis afectats 
Descripció dels terrenys a expropiar i els serveis públics que es veuran afectats. 

- 14. Seguretat i salut 
Mesures de seguretat per protegir els treballadors i el públic durant l'execució del projecte. 

- 15. Termini d'execució 
Estimació del temps necessari per completar les obres. 

- 16. Pressupost 
Pressupost d'execució material: Estimació de costos materials. 
Pressupost d'execució per contracte: Costos associats al contracte. 
IVA inclòs: Incloure l'Impost sobre el Valor Afegit en el pressupost. 
Coneixement de l'Administració: Informar a l'administració sobre el pressupost final. 

- 17. Revisió de preus 
Procediment per la revisió de preus en cas de fluctuacions en els costos. 

- 18. Classificació del contractista 
Segons el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, s'ha de verificar la 
classificació del contractista. 

- 19. Justificació expressa que el projecte comprèn una obra completa 
Certificar que el projecte cobreix totes les necessitats identificades i constitueix una obra completa. 

- 20. Accessibilitat i supressió de barreres 
Assegurar que el projecte compleixi amb el Codi tècnic de l'edificació pel que fa a l'accessibilitat. 

- 21. Peu de signatura 
Signatura digital de l'autor/a del projecte al principi del document. 



REDACCIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU MILLORA CAPACITAT SISTEMES DRENATGE URBÀ A LA CONCA SUD – MONTOLIU DE LLEIDA  

 
Annexos al Projecte Constructiu 
 

- Annex 1 - Principals característiques 
Resum de les característiques principals del projecte, incloent-hi l'objectiu, la localització, la durada, i les 
especificacions tècniques bàsiques. 

- Annex 2 - Recopilació i anàlisi de la informació existent 
Dades recollides durant la fase preliminar, incloent informes anteriors, estudis de camp, i qualsevol informació 
rellevant relacionada amb el projecte. 

- Annex 3 - Cartografia i topografia 
Mapes detallats, plànols topogràfics i qualsevol informació geogràfica relacionada amb el projecte. Aquest annex 
ha de ser signat per l'autor o l'autora responsable. 

- Annex 4 - Geologia i geotècnia 
Estudis sobre la composició del sòl i les condicions geològiques del terreny. Ha de ser signat pel professional 
responsable. 

- Annex 5 - Càlculs hidràulics 
Càlculs detallats sobre el comportament hidràulic actual i propostes futures, incloent les millores necessàries. 

- Annex 6 - Manual de manteniment del sistema urbà de drenatge sostenible 
Guia per a la gestió i manteniment dels sistemes de drenatge implementats per garantir-ne l'eficiència a llarg 
termini. 

- Annex 7 - Estudi d'alternatives. Definició de la solució escollida 
Comparació de diferents opcions per resoldre el problema plantejat, amb justificació de la solució final escollida. 

- Annex 8 - Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
Detalls de l'obra civil i els càlculs estructurals necessaris per al projecte, si són aplicables. 

- Annex 9 - Processos constructius i organització de l'obra 
Descripció dels processos constructius i del pla d'organització de l'obra, si és necessari. 

- Annex 10 - Reportatge fotogràfic 
Recopilació de fotografies que documentin l'estat inicial, el desenvolupament i els resultats finals del projecte. 

- Annex 11 - Pla d'obra 
Cronograma detallat de les diferents fases de l'obra, incloent els terminis estimats per a cada etapa. 

- Annex 12 - Pla de control de qualitat 
Procediments i criteris per assegurar la qualitat de l'execució del projecte, si és aplicable. 

- Annex 13 - Seguretat i salut 
Mesures de seguretat i protocols per protegir la salut dels treballadors i del públic durant l'execució del projecte. 

- Annex 14 - Expropiacions i serveis afectats 
Informació sobre les expropiacions necessàries i els serveis públics que es veuran afectats, si escau. 

- Annex 15 - Document ambiental 
Avaluació d'impacte ambiental i qualsevol documentació relacionada amb el compliment de la normativa 
ambiental, si és aplicable. 

- Annex 16 - Afeccions a llera pública i espais d'interès natural 
Anàlisi de l'impacte del projecte sobre les lleres públiques i altres espais naturals d'interès. 

- Annex 17 - Pla de gestió de residus 
Estratègies per a la gestió i eliminació dels residus generats durant el projecte. 

- Annex 18 - Justificació de preus 
Explicació detallada dels costos associats al projecte, amb la justificació dels preus establerts. 

- Annex 19 - Pressupost per a coneixement de l'Administració 
Desglossament complet del pressupost, destinat a l'administració per a la seva revisió i aprovació. 
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Plànols 
 
Es realitzaran els plànols següents, encapçalats per un índex dels plànols: 

- Plànols de situació i emplaçament 
Mostren la ubicació del projecte dins del seu entorn geogràfic més ampli. Aquests plànols permeten identificar la 
posició del projecte respecte a altres elements com carreteres, edificis o altres infraestructures. 

- Plànol general explicatiu del conjunt de les obres 
Inclou una visió global del projecte, detallant les diferents parts de l’obra i com s'integren en el conjunt. S’utilitza 
per proporcionar una comprensió general del projecte. 

- Plànols topogràfics 
Representen les característiques del terreny on es desenvoluparà el projecte, incloent desnivells, altituds, i altres 
detalls rellevants per a la planificació de l’obra. 

- Plànols amb coordenades de replanteig 
Especifiquen les coordenades exactes dels punts clau del projecte, necessàries per al seu correcte 
replantejament sobre el terreny durant la construcció. 

- Planta i perfils longitudinals i transversals 
La planta mostra la disposició horitzontal dels elements del projecte, mentre que els perfils longitudinals i 
transversals representen les seccions verticals que permeten veure l’alçada i la profunditat dels components. 

- Plànols d'estructures 
Representen els detalls estructurals, incloent dimensions, materials, i mètodes constructius per assegurar la 
resistència i estabilitat de l’edifici o infraestructures. 

- Plànol d'accessos 
Mostra les vies d'accés al projecte, incloent camins, carreteres i altres rutes necessàries per arribar a la ubicació 
de l'obra. 

- Plànols d'expropiacions 
Detallen les àrees de terreny que necessiten ser expropiades per a la realització del projecte, incloent les 
propietats afectades. 

- Plànols de serveis afectats 
Identifiquen les infraestructures existents, com línies elèctriques, conduccions d’aigua o clavegueram, que es 
veuran afectades pel projecte i que requeriran modificació o protecció. 

- Plànols de detall 
Proporcionen una representació molt precisa de parts específiques del projecte, sovint a una escala més gran, 
per garantir que els elements més petits s’executin correctament. 
 
Pressupost Detallat 
 
El pressupost constarà dels apartats següents: 
• Amidaments 
• Quadre de preus núm. 1 
• Quadre de preus núm. 2 
• Pressupost parcial d'execució i pressupost parcial de manteniment 
• Quadre resum 
• Pressupost d'execució material 
• Pressupost d'execució per contracte (sense IVA) 
 
Metodologia 
 
Caldrà fer un anàlisi exhaustiu de la situació actual amb totes les dades disponibles, i es realitzaran les cerques 
d’informació gràfica i documental necessàries per poder començar a planificar els treballs. 
Amb un primer esborrany del projecte, es portarà a terme visites de camp, en el marc de la redacció del projecte, 
de cara a validar les propostes elaborades en gabinet, i poder-les contrastar amb els tècnics de l’Ajuntament de 
Montoliu de Lleida. 
Posteriorment a les visites de camp, l’equip tècnic finalitzarà la redacció del projecte i dels plànols necessaris, 
calcularà el pressupost desglossat per partides i redactarà el Plec de prescripcions tècniques detallat, i en farà la 
presentació a l’Ajuntament de Montoliu de Lleida. El projecte incorporarà un plec tècnic de manteniment. 
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TERMINIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 

El termini previst de redacció del projecte és de cinc mesos, tot i que el termini màxim per a la presentació del 
projecte constructiu i de la documentació justificativa de la despesa realitzada és de vint mesos a comptar a 
partir de l'endemà de la data de la publicació de la resolució d'atorgament. 
 
 
 
 
SUBVENCIÓ 
 
Es preveu sol·licitar subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua (Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya), d’acord amb la convocatòria per a la concessió de subvencions 
adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius per a l'execució d'actuacions adreçades a la 
millora de la capacitat dels sistemes de drenatge urbà, que redueixin els riscos d'inundació pluvial en nuclis 
urbans (ref. BDNS 775102). Resolució ACC/2661/2024, de 10 de juliol (Bases Reguladores - Ordre 
ACC/1623/2024, de 10 de maig). 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

Situació geogràfica de Montoliu de Lleida. 

 

 

Donada la orografia del nucli de Montoliu de Lleida, es defineixen dues vessants/conques (nord i sud) 
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POUM de Montoliu de Lleida. 

 

 

Plànol d’estat actual de la xarxa de clavegueram del municipi realitzat el juliol de 2024 
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PRESSUPOST PROJECTE 

 

Redacció del projecte constructiu per a l'execució d'actuacions de millora de la capacitat dels sistemes de 
drenatge urbà de la conca sud de Montoliu de Lleida. 

 

El servei consistirà en les següents actuacions: 

• Redacció projecte constructiu 

• Redacció estudi basic de seguretat i salut 

• Redacció plec de prescripcions tècniques 

 

Tot segons bases de la subvenció RESOLUCIÓ ACC/1623/2024, de 10 de maig d'una línia de subvencions 
adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius per a l'execució d'actuacions adreçades 
a la millora de la capacitat dels sistemes de drenatge urbà, que redueixin els riscos d'inundació pluvial en 
nuclis urbans (BDNS 775102). 

 

Redacció del Projecte Constructiu (Conca Sud). Inclou:

Redacció Projecte Constructiu

Redacció Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Redacció Plec Prescripcions Tècniques

Pressupost d'Execució Material 34.810,00 €

21% d'IVA 7.310,10

Pressupost per Contracta - Redacció Projecte Constructiu (Conca Sud) 42.120,10 €

 

 

Montoliu de Lleida, agost de 2024 

 

 

 

 

Orland Martí Rovira - arquitecte  

 

 


