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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE 

D’OBRES PER A LA REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DE LA SALA MESTRAL, DINS L’ÀMBIT 

DELS LOCALS DE MESTRAL DEL PORT OLÍMPIC, AL BARRI DE LA VILA DEL 

POBLENOU, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA, AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 

 

NÚM. EXPEDIENT: 610.2025.192 

 

Descripció 

contracte 
Obres per a la reposició del paviment de la 
Sala Mestral, dins l’àmbit dels locals de 
Mestral del Port Olímpic, al barri de la Vila 
del Poblenou, al districte de Sant Martí a 
Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible. 

 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció tècnica del Departament d’Edificacions de BIMSA 

de data 18 de desembre de 2025, en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de 

referència, s’informa el següent: 

 

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte realitzar els treballs d’obres 

per a la reposició del paviment de la Sala Mestral, dins l’àmbit dels locals de Mestral del Port 

Olímpic, al barri de la Vila del Poblenou, al districte de Sant Martí a Barcelona, el mateix ha de 

ser prestat per un únic contractista i no admet fraccionament. 

  

Si es fes amb lots, resultaria excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, els 

subministraments no serien rendibles i la necessitat de coordinar als diferents contractistes per 

als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada del 

contracte.  

 

CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense 

divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs a 

prestar i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de 

fraccionament del seu objecte en diferents lots. 

 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la 

Departament d’Edificació de BIMSA, en el que s’indica que: 

 

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no 

es divideixi en lots: 

 

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de 

l’objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 

prestacions, qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i 

execució per una pluralitat de contractistes diferents. 
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A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense 

divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels 

treballs i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de 

fraccionament del seu objecte en diferents lots.” 

 

 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que 

es disposa el següent: 

 

“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se 

podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se 

pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, 

se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden 

incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia 

y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

 

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 

eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 

correspondan. 

 

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 

realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 

pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 

cuarta. 

 

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 

contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 

expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

 

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 

lotes del objeto del contrato, los siguientes: 

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 

restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 

órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la 

competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 

circunstancia. 

 

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 

comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 

el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 

proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 

ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 

división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos 

extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (…).” 
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Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 

divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 

contracte no és objecte de fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 

divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no 

divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a 

l’esmentat article de la LCSP. 

 

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO 

dividir en lots l’actual expedient de contractació.   

 

 

 

 

Laura Gascons Mèlich 

Cap de Contractació d’Edificació 

 

Barcelona, a la data de la signatura del present document. 

 


