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3.1 Amidaments

3.1.1 Obres de reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc

Parcel·les de titularitat municipal amb actuació

Taula 3.1 Amidaments dels mètodes de reducció de l’arbrat i d’estassada del sotabosc en parcel·les de titularitat municipal

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Accés Afectat per 
Pla Especial

Codi 
Illa

Codi
Parcel.la no 

edificada

A
lç

a
d
a

L
lig

a
m

.Peus

M-5 C. d'Alfons VIII 0,3086274155 07  2

Zones verdes de titularitat municipal amb actuació

Taula 3.2. Amidaments dels mètodes de reducció de l’arbrat i d’estassada del sotabosc en zones verdes de titularitat municipal

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Accés Afectat per 
Pla Especial

Codi 
Illa

Codi 
Zona Verda

A
lç

a
d
a

L
lig

a
m

.Peus

 

3.1.2 Obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que les parcel·les i zones verdes de titularitat municipal d’aquest nucli de població són fàcilment accessibles a partir de la 
xarxa viària interna no es fa necessari l’execució d’obres per accedir-hi.

Taula 3.3. Relació d’obres d’accés a parcel·les i zones verdes de titularitat pública a realitzar

Tipus Actuació Longitud 
( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 
terreny

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessitibilitat per a ser utilitzats en els treballs 

de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de les parcel·les i zones verdes de titularitat municipal, no es fa necessari la 

construcció de nous carregadors.
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Taula 3.4. Relació de carregadors a realitzar.

Codi 
Carregador

Tipus ActuacióUbicació Carregador
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

3.2 Taula de preus

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

Màquina Operari 
Cost unitari 

(€/h) 

Tanqueta o Tractor amb cabrestrant. Maquinista forestal + Peó forestal 84,94 

Tanqueta o Tractor amb desbrossadora. Maquinista forestal 74,56 

Motoserra 3,5 CV Peó motoserrista 23,87 

Motodesbrossadora 2,6 CV Peó motodesbrossadora 23,58 

3.2.2. Preus unitaris de les operacions de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

Personal Rendiment Cost
 (€ / ha) (hores/ha) 

1,00Cap d'Equip 33,04
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OP-02 Tallada d'arbres

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   Classe 
Diamètrica 

Densitat 

 (€ / ha) 
Cost

 (hores/ha)(peus/ha)(%)(Ø) 

> 25 <= 20 150 - 450 3,00Motoserra 71,61

<= 25 <= 20 450 - 750 3,00 71,61

> 750 5,15 122,93

20 - 40 150 - 450 2,00 47,74

450 - 750 3,00 71,61

> 750 5,15 122,93

> 40 150 - 450 2,15 51,32

<= 20 150 - 450 2,00 47,74

> 40 > 750 9,20 219,60

> 25 > 40 > 750 17,00 405,79

<= 20 450 - 750 7,30 174,25

> 750 15,00 358,05

20 - 40 150 - 450 3,00 71,61

450 - 750 7,30 174,25

> 750 15,00 358,05

> 40 150 - 450 3,20 76,38

450 - 750 8,20 195,73

<= 25 > 40 450 - 750 4,45 106,22

OP-03 Poda inferior

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 5,00Motoserra - Perxa - Podadora 119,35

<= 25 5,00 119,35
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OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)(%)(Ø) 

> 25 <= 20 150 - 450 37,50Motoserra 895,12

<= 25 <= 20 450 - 750 25,00 596,75

> 750 37,50 895,12

20 - 40 150 - 450 12,50 298,38

450 - 750 25,00 596,75

> 750 37,50 895,12

> 40 150 - 450 17,00 405,79

<= 20 150 - 450 12,50 298,38

> 40 > 750 47,50 1.133,82

> 25 > 40 > 750 157,00 3.747,59

<= 20 450 - 750 75,00 1.790,25

> 750 112,50 2.685,38

20 - 40 150 - 450 37,50 895,12

450 - 750 75,00 1.790,25

> 750 112,50 2.685,38

> 40 150 - 450 48,00 1.145,76

450 - 750 94,00 2.243,78

<= 25 > 40 450 - 750 35,30 842,61

OP-05 Desbrancament i trossejament (carregador)

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 66,25Motoserra 1.581,39

450 - 750 41,22 983,92

150 - 450 13,25 316,28

<= 25 > 750 29,44 702,73

450 - 750 17,67 421,78

150 - 450 5,89 140,59
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OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   Altura  Cobertura  

 (€ / ha) 
Cost

(hores/ha)(%)(m)(%)

<= 20 10,00Tractor amb desbrossadora > 1,5 > 70 745,60

6,0035 - 70 447,36

3,00<= 35 223,68

7,00<= 1,5 > 70 521,92

4,0035 - 70 298,24

2,00<= 35 149,12

20 - 40 12,00Tanqueta amb desbrossadora > 1,5 > 70 894,72

8,0035 - 70 596,48

4,00<= 35 298,24

8,00<= 1,5 > 70 596,48

5,0035 - 70 372,80

3,00<= 35 223,68
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OP-07 Estassada manual del sotabosc

Maquinària

Factors condicionants de treball

CoberturaPendent   Tipus Altura

 (hores / ha) 

Rendiment

(%)(m)(%)

Cost

 (€ / ha) 

> 40 31,70Motodesbrossadora <= 1,5Fi 747,4935 - 70

<= 20 9,60<= 1,5Fi 226,37<= 35

20 - 40 9,60<= 1,5Fi 226,37<= 35

> 40 11,50<= 1,5Fi 271,17<= 35

<= 20 12,80> 1,5Fi 301,82<= 35

20 - 40 12,80> 1,5Fi 301,82<= 35

> 40 16,00> 1,5Fi 377,28<= 35

<= 20 26,40<= 1,5Fi 622,5135 - 70

20 - 40 26,40<= 1,5Fi 622,5135 - 70

> 40 80,00> 1,5Fi 1.886,40> 70

<= 20 35,20> 1,5Fi 830,0235 - 70

20 - 40 35,20> 1,5Fi 830,0235 - 70

> 40 57,60<= 1,5Fi 1.358,21> 70

20 - 40 64,00> 1,5Fi 1.509,12> 70

<= 20 64,00> 1,5Fi 1.509,12> 70

48,00<= 1,5 1.131,84> 70

20 - 40 48,00<= 1,5Fi 1.131,84> 70

> 40 44,00> 1,5Fi 1.037,5235 - 70

20 - 40 8,00Motoserra-Motodesbrossadora <= 1,5Llenyós 379,68<= 35

> 40 9,60<= 1,5Llenyós 455,62<= 35

88,00> 1,5 4.176,48> 70

<= 20 14,40> 1,5Llenyós 683,42<= 35

20 - 40 14,40> 1,5Llenyós 683,42<= 35

> 40 17,60> 1,5Llenyós 835,30<= 35

20 - 40 72,00> 1,5Llenyós 3.417,12> 70

<= 20 39,60> 1,5Llenyós 1.879,4235 - 70

22,00<= 1,5 1.044,1235 - 70

20 - 40 22,00<= 1,5Llenyós 1.044,1235 - 70

> 40 26,40<= 1,5Llenyós 1.252,9435 - 70

<= 20 8,00<= 1,5Llenyós 379,68<= 35

> 40 48,00<= 1,5Llenyós 2.278,08> 70

20 - 40 39,60> 1,5Llenyós 1.879,4235 - 70

> 40 48,40> 1,5Llenyós 2.297,0635 - 70

20 - 40 40,00<= 1,5Llenyós 1.898,40> 70

<= 20 40,00<= 1,5Llenyós 1.898,40> 70

72,00> 1,5 3.417,12> 70
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OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

2,50Motoserra 59,68

OP-09 Arrossegament d'arbres (sencers)

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 66,00Tractor amb cabrestrant 5.606,04

450 - 750 21,40 1.817,72

150 - 450 7,50 637,05

<= 25 > 750 17,50 1.486,45

450 - 750 10,50 891,87

150 - 450 3,50 297,29

OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 34,00Tractor amb cabrestrant 2.887,96

450 - 750 17,00 1.443,98

150 - 450 5,55 471,42

<= 25 > 750 16,50 1.401,51

450 - 750 8,50 721,99

150 - 450 2,50 212,35
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OP-11 Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al carregador )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Densitat (peus/ha)
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

150 - 450 3,00Tractor amb desbrossadora 223,68

450 - 750 8,00 596,48

> 750 12,00 894,72

OP-12 Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ)

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Densitat Pendent 
 (€ / ha) 

Cost
(hores/ha)(peus/ha)(%)

> 750 18,00Tractor amb desbrossadora <= 20 1.342,08

450 - 750 12,00 894,72

150 - 450 4,50 335,52

> 750 18,00Tanqueta amb desbrossadora 20 - 40 1.342,08

450 - 750 12,00 894,72

150 - 450 4,50 335,52

OP-19 Trituració manual de restes vegetals (in situ)

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 

Cost
(hores/ha)

41,50Motoserra 990,60

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 
Cost

(hores/peu)

0,50Tractor-Motoserra 54,40
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OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 
Cost

(hores/peu)

1,00Camió grúa amb cistella 165,33

3.2.3 Preus compostos per a les obres d’obertura i arranjament de vies de servei i construcció de 
carregadors 

Taula 3.14. Preus compostos de les obres d’obertura i arrenjament de vies de servei.

Codi obra Concepte Maquinària + personal 
Rendiment 
(hores/km) 

Cost 
horari 

(€/hora) 

Subtotal 
(€/km) 

OP-14 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
13,00 105,29 1.368,77 

OP-15 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
16,00 105,29 1.684,64 

OP-16 
Arranjament de via de servei de 3 
metres d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
5,00 105,29 526,45 

OP-17 
Arranjament de via de servei de 3 
metres d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
7,00 105,29 737,03 

Taula 3.15. Preu unitari de la construcció de carregadors.

Codi obra Concepte Maquinària + personal Subtotal 
(€/unitat) 

OP-18 

Construcció o arranjament d’un 

carregador d’uns 400 m2 per a la 
realització dels treballs i 
l ’emmagatzematge de la fusta extreta 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 

110,00 
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3.3 Pressupost

3.3.1 Pressupost primera intervenció

Cost total de reducció del nombre de peus i estassada del sotabosc en les parcel·les de titularitat municipal

Taula 3.16. Costos totals de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les de titularitat municipal

O
p
e
ra

c
ió

M
è
to

d
e

S
u
p
e
rf

íc
ie

 
( 

h
a
 ) DescripcióCodi 

Illa

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

A
rb

re
s
 

e
s
p
e
c
ia

ls
 

(n
o
m

b
re

)

Codi 
Parcel.la

Replanteig de l'obraOP-01M-50,3086274155 07 10,2033,04

Estassada manual del sotaboscOP-07 93,15301,82

Tallada d'arbresOP-02 14,7347,74

Poda inferiorOP-03 36,83119,35

Arrossegament d'arbres (sencers)OP-09 91,75297,29

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 43,39140,59

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades 
al carregador )

OP-11 69,03223,68

Eliminació d'arbres especialsOP-13 2 108,8054,40

Cost primera intervenció parcel·la : 07 467,88

Cost directe de la primera intervenció - parcel·les: 467,88

Cost total de reducció del nombre de peus i estassada del sotabosc en les zones verdes de titularitat 
municipal

Taula 3.17. Costos totals de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc en les zones verdes de titularitat municipal

O
p
e
ra

c
ió

M
è
to

d
e

S
u
p
e
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( 

h
a
 ) DescripcióCodi 

Illa

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

A
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s
 

e
s
p
e
c
ia

ls
 

(n
o
m

b
re

)

Codi 
Zona Verda

Cost primera invervenció parcel·la :

Cost directe de la primera intervenció - zones verdes:

Cost total d’obertura de vies de servei

Donat que totes parcel·les i zones verdes de titularitat municipal d’aquest nucli de població són fàcilment accessibles,  no es fa 

necessari l’execució d’obres d’arranjament o d’obertura de noves vies de servei.
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Taula 3.18. Cost d’obertura de vies de servei

Tipus Actuació Longitud 
( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 
terreny

Cost unitari 
( €/Km )

Subtotal  
( € )

Cost directe obertura noves vies de servei (€) :

Cost total de construcció de carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els treballs de 

reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de les parcel·les i zones verdes de titularitat municipal, no es fa necessari la 

construcció de nous carregadors.

Taula 3.19. Cost de construcció de carregadors

Codi 
Carregador

Tipus ActuacióUbicació Carregador Cost 
unitari    
( €/u t)

Cost directe obertura carregadors  (€) :
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Pressupost Primera Intervenció

Taula 3.20 Pressupost primera intervenció

Subtotal (€)Concepte

Cost directe de la primera intervenció

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Imprevistos a justificar (3%)

IVA  (21%)

Pressupost base de licitació (PBL) primera intervenció  (€)

467,88

63,87

29,48

122,77

707,39

14,04

Puja el present pressupost dels treballs de reducció de la densitat d'arbrat i estassada de les parcel·les i zones 
verdes de titularitat municipal interiors a la franja exterior de protecció, amb una superfície total de primera 
intervenció de 0,31 ha, a la quantitat de  SET-CENTS SET AMB TRENTA-NOU euros ( 707,39.-€ ), IVA inclòs.

Implementació Pla de Seguretat i Salut (2%)

Preu d'execució material (PEM)

9,36

491,27

Total 584,62

Document finalitzat en la data de signatura digital de la redactora.

La redactora

Katia Saint-Prix Ventura

Vist i plau

La Responsable del Programa de prevenció d'incendis

forestals en urbanitzacions i nuclis de població

     Pilar Raïch Camps
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3.3.2. Pressupost del manteniment

Amidaments

Taula 3.21. Amidaments pel manteniment de les parcel·les de titularitat municipal

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Accés Afectat per 
Pla Especial

Codi 
Illa

 Codi 
Parcel.la no 

edificada 

C. d'Alfons VIII 0,3086274155 07  M-1

Taula 3.22. Amidaments pel manteniment de les zones verdes de titularitat municipal

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Accés Afectat per 
Pla Especial

Codi 
Illa

Codi 
Zona Verda

 

Pressupost parcial manteniment

Parcel·les de titularitat municipal

Taula 3.23. Pressupost manteniment de les parcel·les de titularitat municipal
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unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )
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b
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)

Codi
 Parcel.la no 

edificada

Replanteig de l'obraOP-010,3086274155 07 10,2033,04M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 69,86226,37

Poda inferiorOP-03 36,83119,35

Cost manteniment parcel·la : 07 116,89

Cost manteniment - parcel·les: 116,89
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Zones verdes de titularitat municipal

Taula 3.24. Pressupost manteniment de les zones verdes de titularitat municipal
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 ) DescripcióCodi 
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Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )
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)

Codi
 Zona Verda

Cost manteniment parcel·la :

Cost manteniment - zones verdes:
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Pressupost total de manteniment

Taula 3.25 Pressupost total de manteniment de les parcel·les i zones verdes 
de titularitat municipal.

Subtotal (€)Concepte

Cost directe del manteniment

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Imprevistos a justificar (2%)

IVA  (21%)

Pressupost base de licitació (PBL) del manteniment (€)

15,80

7,29

2,34

30,38

175,04

Puja el present pressupost per contracte de manteniment de les parcel·les i zones verdes de titularitat municipal 

interiors a la franja exterior de protecció, amb una superfície total de manteniment de 0,31 ha, a la quantitat de 
CENT SETANTA-CINC AMB QUATRE euros (175,04.-€), IVA inclòs.

116,89

Implementació Pla de Seguretat i Salut (2%) 2,34

Preu d'execució material (PEM) 121,57

Total 144,66

Document finalitzat en la data de signatura digital de la redactora.

La redactora

Katia Saint-Prix Ventura

Vist i plau

La Responsable del Programa de prevenció d'incendis

forestals en urbanitzacions i nuclis de població

     Pilar Raïch Camps

Sant Roc

Sant Vicenç dels Horts
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