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1) INFORMACIO GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

El Consorci Sanitari del Maresme, en endavant CSdM, és una entitat en la qual participen el
Servei Catala de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i I'’Ajuntament de Mataro.

L’objectiu del Consorci és I'execucié d’activitats hospitalaries, assistencials, preventives,
rehabilitadores, docents i d'investigacio al servei de la poblacio resident en 'ambit sanitari de
la comarca del Maresme i la seva area sanitaria d’'influéncia.

Son finalitats especifiques del Consorci, I'assisténcia hospitalaria integrada, vinculada a la
xarxa d’assisténcia primaria i coordinada amb altres nivells sociosanitaris, la prestacié de
serveis d’atencié primaria de salut, la prestacié de serveis de salut mental i la prestacio de
serveis d’atencio sociosanitaria i social, la participacié en la promocié de campanyes o tasques
de medicina preventiva, proporcionar serveis de rehabilitacio, la docéncia relacionada amb la
sanitat i, en general, en matéria de salut fisica i mental.

Es pot complementar la informacié descrita en aquest plec des de la pagina web del CSdM
http://www.csdm.cat

2) ANTECEDENTS

Actualment, s’ha detectat un augment significatiu i sostingut en els darrers anys de les
urgéncies relacionades amb trastorns mentals, tant pel que fa al nombre d’atencions com a la
necessitat d’'ingrés hospitalari. L’hospital disposa només de un box especific per a aquestes
urgéncies i un altre compartit amb les urgéncies meédiques, ubicats dins del servei d’'urgéncies
generals. Degut a 'augment de pacients de salut mental ha generat la necessitat de la creacio
d’'un nou espai d’'urgéncies amb 6 boxes.

El present document, que formara part del contracte, té la finalitat de descriure les tasques a
desenvolupar per part de 'empresa adjudicataria per tal de que aquesta pugui presentar
proposta técnic-economica per la realitzacio dels treballs encarregats.

L’empresa adjudicataria es compromet a complir i fer complir als seus treballadors, que
desenvolupin les funcions assignades per contracte, al recinte hospitalari de la Entitat, la Llei
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitaries enfront del tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada
parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, prohibeix fumar en tots els espais publics tancats i
I'is de cigarretes electroniques en dependéncies de les administracions publiques, centres
sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport pablic, que prohibeix fumar en tots
els centres sanitaris, incloent-hi els espais a l'aire lliure o coberts dins dels seus recintes.

3) NORMATIVA BASICA

La direccié d’obra s’haura d’ajustar-se, des del punt de vista urbanistic, a alld disposat en
el Pla General Metropolita i, des del punt de vista técnic, hauran de seguir-se les directrius
emeses per I'equip técnic representant de CSdM.
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Hauran de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions vigents que siguin
d’aplicacié. Especialment s’assenyala:

e Decret 1627/97, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio

4) OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present document és la definicio de les tasques a realitzar per la cordinacio de
seguretat i salut de I'obra de reforma en I'area d’urgéncies de I'Hospital Universitari de Mataré
per a la millora en I'atencio de persones amb conductes suicides. Humanitzacié d’espais.

La obra refarmara I'espai actual d’urgéncies creant dos consultes exclusives i 6 boxes per a
pacients de salut mental.

L’empresa ADJUDICATARIA iniciara les seves tasques, mitjancant una reunié inicial amb
els técnics del CONSORCI SANITARI DEL MARESME (CSdM) on es repassaran tots els
aspectes a modificar i projectar, i es realitzara una visita “in situ” per I'area d’actuacio.

L’empresa ADJUDICATARIA restara obligat a complir les condicions que es determinen en
el present Plec Tecnic.

L’EMPRESA ADJUDICATARIA , a més a més de complir les indicades condicions, haura
de seguir en tot moment les directrius i instruccions de CSdM per al desenvolupament dels
treballs.

L’empresa Adjudicataria iniciara les seves tasques, mitjancant una reunié inicial amb els
tecnics del CSdM.

5) ABAST DEL SERVEI

S’haura de realitzar les feines de cordinacio de seguretat i salut de I'obra per poder garantir
que l'obra de la construccié de tres noves consultes es realitza amb total prevencié de
seguretat i salut.

L’empresa ADJUDICATARIA, a més de complir les condicions esmentades en el present
plec, haura de seguir en tot moment les instruccions i directrius de CSDM per a la seva
execucio.

Es defineixen les especificacions en el capitol 7 del present plec técnic.

Per tal de que les empreses licitadores puguin analitzar 'abast del treball a realitza en cas de
ser adjudicatari, s’adjuntaran en lI'annex del present document el projecte executiu de les
obres.

El licitador, presentant la seva oferta accepta donar compliment a aquest Plec Técnic.
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Es fara un lliurament al final de la coordinacid de seguretat i salut amb la seguent
documentacio digital:

- Carpeta PDF, en format digital, amb I'arxiu en PDF d’Acrobat (amb marcadors per
cada punt de I'index per facilitar-ne la navegacio). El document haura d’anar amb la
signatura digital de I'autor del projecte.

- Copies en paper que siguin necessaries per lliurar la peticié de permis d’obres i
llicencia modificacio de llicéncia, en cas necessari.

6) EXECUCIO DEL SERVEI

El termini maxim per realitzar la coordinacié de seguretat i salut sera de 28 setmanes des de
la formalitzacio del contracte.

7) ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIO DE SERVEIS DE CORDINACIO
DE SEGURETAT | SALUT
7.1.- OBJECTE

L’objecte del contracte és la cordinacié de seguretat i salut de I'obra de reforma en I'area
d'urgéncies de I'Hospital Universitari de Matar6 per a la millora en 'atencié de persones
amb conductes suicides. Humanitzacié d’espais.

L’ambit d’obra sera aproximadament d’'uns 270 m2 i un PEM estimat d’uns 551.000€.

7.2.- Contingut i abast de la prestacio previes al comengcament dels treballs:

1. Revisi6é i emissi6 de linforme d’aprovacié dels Plans de Seguretat i Salut dels
contractistes. Analitzar el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, emetent el
corresponent informe de recomanacions i ajustaments necessaris per aconseguir la
seva aprovacio.

2. Acceptar la designaci6 com CSSFE (Coordinador de Seguretat i Salut en Fase
d’Execucid) i notificacié al Col-legi Oficial corresponent, una vegada aprovat el pla de
Seguretat.

3. Reuni6 inicial de Coordinacié d’Activitats Empresarials amb CONSORCI SANITARI DEL
MARESME i els seu Servei de Prevencio per informar dels riscos sobre la seguretat i salut
dels treballadors del centre de treball de CONSORCI SANITARI DEL MARESME en el
qual s’han d’executar les obres, si és el cas, previstos en Documentacié Técnica i per
contrastar que els riscos provinents d’aquest centre estan correctament recollits en
I'Estudi de Seguretat i Salut del Documentacié Técnica i que s’hi han inclos les mesures
preventives corresponents. Redactar i signar l'acta de Coordinacié d’Activitats
Empresarials segons les indicacions de CONSORCI SANITARI DEL MARESME.
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4. Coordinacié d’Activitats Empresarials, per la qual prestacié haura de convocar les
reunions que siguin necessaries per a aconseguir la coordinacié entre totes les empreses
presents en el centre de treball, inclosa CONSORCI SANITARI DEL MARESME, sil'obra
es realitza en un centre de CONSORCI SANITARI DEL MARESME en activitat, amb la
col-laboracié del seu Servei de Prevencid. De cada reunid redactara la seva acta
corresponent, que haura de ser signada per tots els assistents.

5. Realitzar la verificacié de la documentacié pujada a la plataforma IEDOCE que utiliza
el CSdM per registrar tota la documentacié en materia de seguretat i salut, a través
d’'un accés que CSdM donara al cordinador/cordinadora de seguretat i salut
adjudicada.

7.3.- Contingut i abast de la de la prestacié durant I’execucié de I’obra:

1. Coordinar la aplicacioé dels principis generals de prevenci6 i de seguretat.

2. Aprovacio6 dels Plans de Seguretat i Salut de les empreses contractistes a mesura que es
vagin incorporant a I'obra (CONSORCI SANITARI DEL MARESME queda obligada a
comunicar a I'adjudicatari, amb antelacio6 suficient, la futura participacio de les empreses
contractistes als efectes de poder revisar i aprovar el Pla de Seguretat corresponent
ABANS de la seva entrada a obra).

3. Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en larticle 24 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals.

4. Coordinar les accions i funcions de control d’aplicacié correcta dels métodes de treball.

5. Adoptar les mesures necessaries perqueé nomeés les persones autoritzades puguin
accedir a I'obra.

6. Realitzar les Visites de Coordinaci6 durant la realitzacio dels treballs en I'obra, en funcié
de la dedicacié contemplada en la present oferta, amb I'emissié d’informes/actes de visita
sobre la marxa pel contractista.

7. Obtenir i mantenir en el seu poder el Llibre d’'Incidéncies i permetre I'accés al mateix

per consultar o realitzar anotacions a les persones facultades per el RD 1627/97.
o La Direcci6 Facultativa.

Contractistes, subcontractistes i autobnoms.

Persones responsables de seguretat de les empreses intervinents a les Obres.

Representants dels treballadors.

Técnics dels oOrgans especialitzats en seguretat i salut en el treballs de

les administracions publiques corresponents, si escau.

8. Efectuada una anotacio en el llibre d'incidéncies, el coordinador en mateéria de seguretat i
salut durant I'execuci6 de l'obra han de notificar-la al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquests. En el cas que l'anotacié es refereixi a
gualsevol incompliment dels advertiments o observacions anotades préviament en aquest
llibre per les persones facultades per a fer-les, aixi com en el suposit que es refereix el

O o0Oo0oOo
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segient article, s'ha de presentar una copia a la inspeccié de treball i seguretat social
en un termini de 24 hores. En tot cas s'ha d'especificar si I'anotacio efectuada implica
una reiteracié d'un advertiment o observacio anterior o si, per contra, es tracta d'una nova
observacié. Aquest llibre sera habilitat i facilitat a aquest efecte pel col-legi Professional
al que pertanyi el tecnic que aprova el Pla de Seguretat i Salut. Les anotacions estaran,
Unicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la inobservanca
de les mesures, instruccions i recomanacions recollides en els Plans de Seguretat i Salut
respectius.

9. En circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors,
disposar la paralitzacio dels talls o, si escau, de la totalitat de I‘'obres. Si aix0 arriba a
océrrer, haura de donar compte als efectes oportuns, a CONSORCI SANITARI DEL
MARESME i a la Inspecci6é de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes,
i si escau, subcontractistes afectats per la paralitzacid, aixi com als representats dels
treballadors d’aquests. (art. 14 RD 1627/97).

10. Assessorament sobre les mesures a adoptar davant I'eventualitat d’'un accident, aixi com
en les visites i actuacions de la Inspeccié de Treball.

11. En cas d’accident, notificar-lo a CONSORCI SANITARI DEL MARESME i redactar un
informe de la investigacio realitzada i lliurar- lo als Serveis de Prevencié de CONSORCI
SANITARI DEL MARESME.

12. Realitzar les Reunions de Coordinacié amb els responsables i recursos preventius de
les empreses contractistes (RD 171/2004) a la mateixa obra. Segons necessitats es
realitzara una reunié mensual.

13. Elaborar informes mensuals, incloent documents fotografics, sobre I'estat de seguretat
de I'obra i informes puntuals sobre incidéncies per lliurar-los a CONSORCI SANITARI
DEL MARESME i el Director Facultatiu.

14. Es formara un arxiu especific de tota la documentacié generada pel Coordinador de
Seguretat en Execucio.

7.4.- Contingut i abast de la prestacié al Final de I’Obra:

1. Elstreballs de Coordinacié de Seguretat i Salut en Execucié de I'obra quedaran finalitzats
en el moment de I'emissio del certificat final d’obra emeés per la Direcci6 Facultativa o en
el seu defecte en I'’Acta de recepcio de I'obra per part de CONSORCI SANITARI DEL
MARESME.

2. En el supdsit que I'’Acta de recepcié de I'obra inclogui un llistat de repassos, els treballs
de Coordinacié de Seguretat i Salut quedaran finalitzats en el moment de I'emissié de
l'informe de la Direcci6 Facultativa conforme s’han realitzat els repassos en temps i forma.
Aguest periode haura d’annexar-se al Pla de seguretat i procedir segons estableixi la
reglamentacié corresponent. En concret, caldra ser especialment curés amb la
coordinacié empresarial amb CONSORCI SANITARI DEL MARESME i la comunicacio,
per minimitzar en el possible les incidéncies amb I'activitat ordinaria del centre.
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3. L’adjudicatari emetra a CONSORCI SANITARI DEL MARESME el seu model de
“finalitzacio d’obra” per ser signat i posteriorment entregat a la Inspecci6 de Treball Local.

8) DOCUMENTACIO TECNICA (SOBRE B) A APORTAR PELS LICITADORS

Cal presentar 'oferta de forma esctructurada i breu, evitant informacié comercial que no sigui
imprescindible. El licitador haura de respectar en tot moment les pautes i condicions
establertes.

El paginat maxim de I’oferta amb judici de valor tindra un maxim de sis (6) fulls DINA4
(quatre (4) fulls corresponents als apartats critics de la CSS i dos (2) fulls,
corresponents aprocediments generals de la CSS), auna caracom amaxim i lletra Arial
10 , amb un maxim de dos fulls a una cara per cada apartat, i presentades en un UNIC
ARXIU PDF, amb totes les pagines numerades de forma correlativa i seguint l'index
corresponent.

Los ofertes hauran de contenir la seguent informacié en 'INDEX seglent:
1. Apartats critics de la CSS
2. Procediments generals de la CSS

IMPORTANT:
- No_aportar _els certificats i documentacié anteriorment descrits, implicara
I’exclusio de la present licitacio.
- Lainformacié que no estigui recollida amb la numeracié sollicitada, el paginat
descrit, i amb I'index indicat, no sera llegida ni valorada, per tant obtindra zero
punts en tota la valoraci6 subjectiva.

9) DOCUMENTACIO ECONOMICA (SOBRE C) A APORTAR PELS LICITADORS

Los ofertes hauran de contenir la seglent informacié en 'INDEX seglient, emplenant I’annex
2 adjunt:

1. Oferta de criteris automatics complimentant Annex OE.

2. Certificats de bona execucio que s’exigeixen per obtenir la puntuacié corresponent.

10) ANNEX 1. PROJECTE EXECUTIU

11) ANNEX 2. REGIM SANCIONADOR | CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Les penalitats previstes s’apliquen de forma preferent respecte les previstes al Plec de
Clausules Administratives Particulars, quadre de caracteristiques especifiques i a la LCSP. El
procediment d’imposicié de penalitats sera el previst al Plec de Clausules Administratives
Particulars i a I'article 194 de la LCSP.

Es preveuen les segients penalitats per a les infraccions de les obligacions contractuals
definides en els plecs que regeixen el present contracte. Igualment, a continuacio
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s’identifiquen les obligacions contractuals essencials I'incompliment de les quals podra
comportar la resolucié del contracte.

Sense perjudici que les diferents penalitats previstes es puguin aplicar de forma acumulativa
per a un mateix incompliment, cada penalitat aplicada de forma individual no podra superar el
10% de l'import d’adjudicacié del contracte i les diferents penalitats aplicades en un mateix
contracte conjuntament no podran superar el 50% d’aquest import.

PENALITZACIONS

L'incompliment de les obligacions contractuals per part del contractista especificades en el
Plec de Clausules Administratives o Plec de Prescripcions Técniques, donara lloc a les
penalitzacions que a continuacié es determinen:

a)

b)

c)

Lleus:

Manca de col-laboracié amb el personal de I'entitat contractant.

L’'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte, que
no constitueixi falta greu.

No avisar a I'entitat contractant de la incorporacio de personal nou o si es produeixen
canvis.

Incompliment de la normativa sobre Prevencié de Riscos Laborals, qualificats com a
lleus per la seva normativa especifica.

Greus:

La resisténcia als requeriments efectuats per l'entitat contractant, o la seva
inobservanca.

L’'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte, que
no constitueixi falta molt greu.

No disposar de personal suplent per a un determinat Servei.

Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que aixo
succeis per eventualitat, no informar a I'entitat contractant.

Permetre per accié o omissid, 'accés a dependéncies de l'entitat contractant, a
persones alienes al servei contractat.

La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informacié respecte de la prestacio
del servei que li hagi estat sol-licitada per I'entitat contractant.

Reincidéncia en la comissio de faltes lleus.

Manca de cobertura del servei durant un periode de temps, per inexistencia de
personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.
L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencid de riscs laborals, i en especial, les del pla de
seguretat i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa
especifica.

Molt greus:

Incompliment de la prestacio del servei, bé sigui per abandonament o d’altres causes.
Passivitat, deixament i desidia en la realitzaci6 del servei.
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LOT2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIO DELS SERVEIS CORDINACIO DE SEGURETAT |
SALUT DE L'OBRA DE REFORMA EN L’AREA D'URGENCIES DE
L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE MATARO PER A LA MILLORA EN

LATENCIO DE PERSONES AMB CONDUCTES SUICIDES.
HOSPITAL UNIVERSITARI | HumaNITZACIO DESPAIS
DE MATARO

CONSORCI SANITARI DEL MARESME Num. Expedient: CSdM 35-25 DO i CSS obres urgéncies

e La resisténcia als requeriments efectuats per l'entitat contractant, o la seva
inobservanga, quan produeixi un perjudici molt greu a I'execucioé del contracte.

e La utilitzaci6 de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal

diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de I'adjudicataria, si s’escau, quan

produeixi un perjudici molt greu.

No posar a disposicio personal per a I'execucio dels serveis minims establerts.

Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractacio, si s’escau.

Falsejament de les prestacions consignades per I'adjudicataria a la factura.

Reincidéncia en faltes greus.

Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formacio

previa.

e Incompliment de la normativa sobre Prevencié de Riscos Laborals, qualificats com a
molt greus per la seva normativa especifica, i en especial de les del Pla de seguretat i
salut en les prestacions.

¢ L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia a I'adjudicataria perqué pugui formular les
al-legacions que estimi pertinents i I'drgan de contractacié de I'entitat contractant resoldra.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no
produeixi resolucié del contracte, I'entitat contractant podra aplicar les sancions segulents,
graduades en atencio al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

- Faltes MOLT GREUS: 3% de l'import del contracte
- Faltes GREUS: 1% de I'import del contracte
- Faltes LLEUS: 0,5% de I'import del contracte

L’import de les penalitzacions podra fer-se efectiu mitjangant la seva deduccio en la factura/
les factures que s’hagi/n d’abonar a I'adjudicataria.

L'ENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteracié en les
deficiéncies d’execucié del servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions assenyalades
en els apartats anteriors d’aquest punt.

DANYS | PERJUDICIS

Addicionalment a l'aplicacié de les penalitats previstes anteriorment, I'adjudicatari estara
obligat a compensar al Consorci pels danys i perjudicis ocasionats en execucid del contracte
0 com a consequiéncia de la incorrecta execucio del mateix.

1010



		2025-12-29T09:19:16+0100
	Rafael Lledó Rodríguez - DNI 52142030H (TCAT)




