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1) INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME 

El Consorci Sanitari del Maresme, en endavant CSdM, és una entitat en la qual participen el 
Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró. 
 
L’objectiu del Consorci és l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preventives, 
rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de la població resident en l’àmbit sanitari de 
la comarca del Maresme i la seva àrea sanitària d’influència. 
 
Són finalitats específiques del Consorci, l’assistència hospitalària integrada, vinculada a la 
xarxa d’assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris, la prestació de 
serveis d’atenció primària de salut, la prestació de serveis de salut mental i la prestació de 
serveis d’atenció sociosanitària i social, la participació en la promoció de campanyes o tasques 
de medicina preventiva, proporcionar serveis de rehabilitació, la docència relacionada amb la 
sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental. 
 
Es pot complementar la informació descrita en aquest plec des de la pàgina web del CSdM 
http://www.csdm.cat 
 
 
2) ANTECEDENTS 

Actualment, s’ha detectat un augment significatiu i sostingut en els darrers anys de les 
urgències relacionades amb trastorns mentals, tant pel que fa al nombre d’atencions com a la 
necessitat d’ingrés hospitalari. L’hospital disposa només de un box específic per a aquestes 
urgències i un altre compartit amb les urgències mèdiques, ubicats dins del servei d’urgències 
generals. Degut a l’augment de pacients de salut mental ha generat la necessitat de la creació 
d’un nou espai d’urgències amb 6 boxes. 
 
El present document, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure les tasques a 
desenvolupar per part de l’empresa adjudicatària per tal de que aquesta pugui presentar 
proposta tècnic-econòmica per la realització dels treballs encarregats. 
 
L’empresa adjudicatària es compromet a complir i fer complir als seus treballadors, que 
desenvolupin les funcions assignades per contracte, al recinte hospitalari de la Entitat, la Llei 
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la 
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada 
parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, prohibeix fumar en tots els espais públics tancats i 
l’ús de cigarretes electròniques en dependències de les administracions públiques, centres 
sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport públic, que prohibeix fumar en tots 
els centres sanitaris, incloent-hi els espais a l’aire lliure o coberts dins dels seus recintes. 
 
 
3) NORMATIVA BÀSICA 

La direcció d’obra s’haurà d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò disposat en 
el Pla General Metropolità i, des del punt de vista tècnic, hauran de seguir-se les directrius 
emeses per l’equip tècnic representant de CSdM. 



 

LOT2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA 

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS CORDINACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT DE L’OBRA DE REFORMA EN L’ÀREA D’URGÈNCIES DE 

L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE MATARÓ PER A LA MILLORA EN 

L’ATENCIÓ DE PERSONES AMB CONDUCTES SUÏCIDES. 

HUMANITZACIÓ D’ESPAIS 

Núm. Expedient: CSdM 35-25 DO i CSS obres urgències 

 

4 | 10 

 

 
Hauran de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions vigents que siguin 
d’aplicació. Especialment s’assenyala: 
 

 Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció 
 

 
4) OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present document és la definició de les tasques a realitzar per la cordinació de 
seguretat i salut de l’obra de reforma en l’àrea d’urgències de l’Hospital Universitari de Mataró 
per a la millora en l’atenció de persones amb conductes suïcides. Humanització d’espais. 
 
La obra refarmarà l’espai actual d’urgències creant dos consultes exclusives i 6 boxes per a 
pacients de salut mental. 
 
L’empresa ADJUDICATÀRIA iniciarà les seves tasques, mitjançant una reunió inicial amb 
els tècnics del CONSORCI SANITARI DEL MARESME (CSdM) on es repassaran tots els 
aspectes a modificar i projectar, i es realitzarà una visita “in situ” per l’àrea d’actuació. 
 

L’empresa ADJUDICATÀRIA restarà obligat a complir les condicions que es determinen en 
el present Plec Tècnic. 
 
L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA , a més a més de complir les indicades condicions, haurà 
de seguir en tot moment les directrius i instruccions de CSdM per al desenvolupament dels 
treballs. 
 
L’empresa Adjudicatària iniciarà les seves tasques, mitjançant una reunió inicial amb els 
tècnics del CSdM.  
 
 
5) ABAST DEL SERVEI 

S’haurà de realitzar les feines de cordinació de seguretat i salut de l’obra per poder garantir 
que l’obra de la construcció de tres noves consultes es realitza amb total prevenció de 
seguretat i salut. 
 
L’empresa ADJUDICATÀRIA, a més de complir les condicions esmentades en el present 
plec, haurà de seguir en tot moment les instruccions i directrius de CSDM per a la seva 
execució. 
 
Es defineixen les especificacions en el capítol 7 del present plec tècnic. 
 
Per tal de que les empreses licitadores puguin analitzar l’abast del treball a realitza en cas de 
ser adjudicatari, s’adjuntaran en l’annex del present document el projecte executiu de les 
obres. 
 
El licitador, presentant la seva oferta accepta donar compliment a aquest Plec Tècnic. 
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Es farà un lliurament al final de la coordinació de seguretat i salut amb la següent 

documentació digital: 
 

- Carpeta PDF, en format digital, amb l’arxiu en PDF d’Acrobat (amb marcadors per 
cada punt de l’índex per facilitar-ne la navegació). El document haurà d’anar amb la 
signatura digital de l’autor del projecte. 

 
- Còpies en paper que siguin necessàries per lliurar la petició de permís d’obres i 

llicència modificació de llicència, en cas necessari. 
 
 
6) EXECUCIÓ DEL SERVEI  

El termini màxim per realitzar la coordinació de seguretat i salut serà de 28 setmanes des de 
la formalització del contracte.  
 
 
7) ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE  CORDINACIÓ 

DE SEGURETAT I SALUT  

7.1.- OBJECTE 

L’objecte del contracte és la cordinació de seguretat i salut de l’obra de reforma en l’àrea 
d’urgències de l’Hospital Universitari de Mataró per a la millora en l’atenció de persones 
amb conductes suïcides. Humanització d’espais. 
 
L’àmbit d’obra serà aproximadament d’uns 270 m2 i un PEM estimat d’uns 551.000€. 

 
7.2.- Contingut i abast de la prestació prèvies al començament dels treballs: 

1. Revisió i emissió de l’informe d’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut dels 
contractistes. Analitzar el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, emetent el 
corresponent informe de recomanacions i ajustaments necessaris per aconseguir la 
seva aprovació. 

2. Acceptar la designació com CSSFE (Coordinador de Seguretat i Salut en Fase 
d’Execució) i notificació al Col·legi Oficial corresponent, una vegada aprovat el pla de 

Seguretat. 
 
3. Reunió inicial de Coordinació d’Activitats Empresarials amb CONSORCI SANITARI DEL 

MARESME i els seu Servei de Prevenció per informar dels riscos sobre la seguretat i salut 

dels treballadors del centre de treball de CONSORCI SANITARI DEL MARESME en el 

qual s’han d’executar les obres, si és el cas, previstos en Documentació Tècnica i per 

contrastar que els riscos provinents d’aquest centre estan correctament recollits en 

l’Estudi de Seguretat i Salut del Documentació Tècnica i que s’hi han inclòs les mesures 

preventives corresponents. Redactar i signar l’acta de Coordinació d’Activitats 

Empresarials segons les indicacions de CONSORCI SANITARI DEL MARESME. 
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4. Coordinació d’Activitats Empresarials, per la qual prestació haurà de convocar les 

reunions que siguin necessàries per a aconseguir la coordinació entre totes les empreses 

presents en el centre de treball, inclosa CONSORCI SANITARI DEL MARESME, si l’obra 

es realitza en un centre de CONSORCI SANITARI DEL MARESME en activitat, amb la 

col·laboració del seu Servei de Prevenció. De cada reunió redactarà la seva acta 

corresponent, que haurà de ser signada per tots els assistents. 

 
5. Realitzar la verificació de la documentació pujada a la plataforma IEDOCE que utiliza 

el CSdM per registrar tota la documentació en materia de seguretat i salut, a través 

d’un accés que CSdM donarà al cordinador/cordinadora de seguretat i salut 

adjudicada. 

 

7.3.- Contingut i abast de la de la prestació durant l’execució de l’obra: 

1. Coordinar la aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
 
2. Aprovació dels Plans de Seguretat i Salut de les empreses contractistes a mesura que es 

vagin incorporant a l’obra (CONSORCI SANITARI DEL MARESME queda obligada a 
comunicar a l’adjudicatari, amb antelació suficient, la futura participació de les empreses 
contractistes als efectes de poder revisar i aprovar el Pla de Seguretat corresponent 
ABANS de la seva entrada a obra). 

 
3. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
 
4. Coordinar les accions i funcions de control d’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 

accedir a l’obra. 
 
6. Realitzar les Visites de Coordinació durant la realització dels treballs en l’obra, en funció 

de la dedicació contemplada en la present oferta, amb l’emissió d’informes/actes de visita 
sobre la marxa pel contractista. 

 
7. Obtenir i mantenir en el seu poder el Llibre d’Incidències i permetre l’accés al mateix 

per consultar o realitzar anotacions a les persones facultades per el RD 1627/97. 
o La Direcció Facultativa. 
o Contractistes, subcontractistes i autònoms. 
o Persones responsables de seguretat de les empreses intervinents a les Obres. 
o Representants dels treballadors. 
o Tècnics dels òrgans especialitzats en seguretat i salut en el treballs de 

les administracions públiques corresponents, si escau. 
8. Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra han de notificar-la al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquests. En el cas que l'anotació es refereixi a 
qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anotades prèviament en aquest 
llibre per les persones facultades per a fer-les, així com en el supòsit que es refereix el 
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següent article, s'ha de presentar una còpia a la inspecció de treball i seguretat social 
en un termini de 24 hores. En tot cas s'ha d'especificar si l'anotació efectuada implica 
una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova 
observació. Aquest llibre serà habilitat i facilitat a aquest efecte pel col·legi Professional 
al que pertanyi el tècnic que aprova el Pla de Seguretat i Salut. Les anotacions estaran, 
únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la inobservança 
de les mesures, instruccions i recomanacions recollides en els Plans de Seguretat i Salut 
respectius. 

 
9. En circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, 

disposar la paralització dels talls o, si escau, de la totalitat de l‘obres. Si això arriba a 
ocórrer, haurà de donar compte als efectes oportuns, a CONSORCI SANITARI DEL 
MARESME i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes, 

i si escau, subcontractistes afectats per la paralització, així com als representats dels 
treballadors d’aquests. (art. 14 RD 1627/97). 

10. Assessorament sobre les mesures a adoptar davant l’eventualitat d’un accident, així com 
en les visites i actuacions de la Inspecció de Treball. 

 
11. En cas d’accident, notificar-lo a CONSORCI SANITARI DEL MARESME i redactar un 

informe de la investigació realitzada i lliurar- lo als Serveis de Prevenció de CONSORCI 

SANITARI DEL MARESME. 

 
12. Realitzar les Reunions de Coordinació amb els responsables i recursos preventius de 

les empreses contractistes (RD 171/2004) a la mateixa obra. Segons necessitats es 
realitzarà una reunió mensual. 

 
13. Elaborar informes mensuals, incloent documents fotogràfics, sobre l’estat de seguretat 

de l’obra i informes puntuals sobre incidències per lliurar-los a CONSORCI SANITARI 
DEL MARESME i el Director Facultatiu. 

 
14. Es formarà un arxiu específic de tota la documentació generada pel Coordinador de 

Seguretat en Execució. 
 
7.4.- Contingut i abast de la prestació al Final de l’Obra: 

1. Els treballs de Coordinació de Seguretat i Salut en Execució de l’obra quedaran finalitzats 
en el moment de l’emissió del certificat final d’obra emès per la Direcció Facultativa o en 
el seu defecte en l’Acta de recepció de l’obra per part de CONSORCI SANITARI DEL 
MARESME. 

 
2. En el supòsit que l’Acta de recepció de l’obra inclogui un llistat de repassos, els treballs 

de Coordinació de Seguretat i Salut quedaran finalitzats en el moment de l’emissió de 
l’informe de la Direcció Facultativa conforme s’han realitzat els repassos en temps i forma. 
Aquest període haurà d’annexar-se al Pla de seguretat i procedir segons estableixi la 
reglamentació corresponent. En concret, caldrà ser especialment curós amb la 
coordinació empresarial amb CONSORCI SANITARI DEL MARESME i la comunicació, 
per minimitzar en el possible les incidències amb l’activitat ordinària del centre. 

 



 

LOT2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA 

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS CORDINACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT DE L’OBRA DE REFORMA EN L’ÀREA D’URGÈNCIES DE 

L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE MATARÓ PER A LA MILLORA EN 

L’ATENCIÓ DE PERSONES AMB CONDUCTES SUÏCIDES. 

HUMANITZACIÓ D’ESPAIS 

Núm. Expedient: CSdM 35-25 DO i CSS obres urgències 

 

8 | 10 

 

3. L’adjudicatari emetrà a CONSORCI SANITARI DEL MARESME el seu model de 
“finalització d’obra” per ser signat i posteriorment entregat a la Inspecció de Treball Local. 

 
 
8) DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (SOBRE B) A APORTAR PELS LICITADORS 

Cal presentar l’oferta de forma esctructurada i breu, evitant informació comercial que no sigui 
imprescindible. El licitador haurà de respectar en tot moment les pautes i condicions 
establertes. 
 
El paginat màxim de l’oferta amb judici de valor tindra un màxim de sis (6) fulls DINA4 
(quatre (4) fulls corresponents als apartats crítics de la CSS i dos (2) fulls, 
corresponents a procediments generals de la CSS), a una cara com a màxim i lletra Arial 
10 , amb un màxim de dos fulls a una cara per cada apartat, i presentades en un ÚNIC 
ARXIU PDF, amb totes les pàgines numerades de forma correlativa i seguint l’índex 
corresponent. 
 
Los ofertes hauran de contenir la següent informació en l’INDEX següent: 

1. Apartats crítics de la CSS 
2. Procediments generals de la CSS 

 
IMPORTANT:  

- No aportar els certificats i documentació anteriorment descrits, implicarà 
l’exclusió de la present licitació. 

- La informació que no estigui recollida amb la numeració sol•licitada, el paginat 
descrit, i amb l’índex indicat, no serà llegida ni valorada, per tant obtindrà zero 
punts en tota la valoració subjectiva. 

 
 
9) DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA (SOBRE C) A APORTAR PELS LICITADORS 

Los ofertes hauran de contenir la següent informació en l’INDEX següent, emplenant l’annex 
2 adjunt: 

1. Oferta de criteris automàtics complimentant Annex OE. 
2. Certificats de bona execució que s’exigeixen per obtenir la puntuació corresponent. 

 
 

10) ANNEX 1. PROJECTE EXECUTIU 

 

11) ANNEX 2. RÈGIM SANCIONADOR I CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Les penalitats previstes s’apliquen de forma preferent respecte les previstes al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, quadre de característiques específiques i a la LCSP. El 
procediment d’imposició de penalitats serà el previst al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i a l’article 194 de la LCSP. 
Es preveuen les següents penalitats per a les infraccions de les obligacions contractuals 
definides en els plecs que regeixen el present contracte. Igualment, a continuació 
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s’identifiquen les obligacions contractuals essencials l’incompliment de les quals podrà 
comportar la resolució del contracte. 
Sense perjudici que les diferents penalitats previstes es puguin aplicar de forma acumulativa 
per a un mateix incompliment, cada penalitat aplicada de forma individual no podrà superar el 
10% de l’import d’adjudicació del contracte i les diferents penalitats aplicades en un mateix 
contracte conjuntament no podran superar el 50% d’aquest import. 
 
PENALITZACIONS 

L'incompliment de les obligacions contractuals per part del contractista especificades en el 
Plec de Clàusules Administratives o Plec de Prescripcions Tècniques, donarà lloc a les 
penalitzacions que a continuació es determinen: 
 

a) Lleus: 
 

 Manca de col·laboració amb el personal de l’entitat contractant.  

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que 
no constitueixi falta greu.  

 No avisar a l’entitat contractant de la incorporació de personal nou o si es produeixen 
canvis.  

 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a 
lleus per la seva normativa específica.  

 
b) Greus: 
 

 La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva 
inobservança.  

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que 
no constitueixi falta molt greu.  

 No disposar de personal suplent per a un determinat Servei. 

 Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que això 
succeís per eventualitat, no informar a l’entitat contractant.  

 Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de l’entitat contractant, a 
persones alienes al servei contractat.  

 La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la prestació 
del servei que li hagi estat sol·licitada per l’entitat contractant.  

 Reincidència en la comissió de faltes lleus.  

 Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de 
personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.  

 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del pla de 
seguretat i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa 
específica.  

 
c) Molt greus: 

 Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres causes.  

 Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.  



 

LOT2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA 

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS CORDINACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT DE L’OBRA DE REFORMA EN L’ÀREA D’URGÈNCIES DE 

L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE MATARÓ PER A LA MILLORA EN 

L’ATENCIÓ DE PERSONES AMB CONDUCTES SUÏCIDES. 

HUMANITZACIÓ D’ESPAIS 

Núm. Expedient: CSdM 35-25 DO i CSS obres urgències 
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 La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva 
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.  

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal 
diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau, quan 
produeixi un perjudici molt greu.  

 No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts.  

 Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.  

 Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura.  

 Reincidència en faltes greus.  

 Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació 
prèvia.  

 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a 
molt greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de seguretat i 
salut en les prestacions.  

 L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.  
 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular les 
al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de l’entitat contractant resoldrà.  
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, l’entitat contractant podrà aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:  
 
- Faltes MOLT GREUS: 3% de l’import del contracte  
- Faltes GREUS: 1% de l’import del contracte  
- Faltes LLEUS: 0,5% de l’import del contracte  
 
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la factura/ 
les factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.  
 
L’ENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les 
deficiències d’execució del servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions assenyalades 
en els apartats anteriors d’aquest punt. 
 
DANYS I PERJUDICIS 

Addicionalment a l’aplicació de les penalitats previstes anteriorment, l’adjudicatari estarà 
obligat a compensar al Consorci pels danys i perjudicis ocasionats en execució del contracte 
o com a conseqüència de la incorrecta execució del mateix. 
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