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INFORME JURIDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIO EN LOTS RELATIU AL
CONTRACTE DEL SERVEI D'ARQUEOLOGIA DE LES OBRES DE
REURBANITZACIO DE LA RAMBLA AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE
BARCELONA. ACTUALITZACIO DE LA SEPARATA DELS AMBITS 2 AL 5. LOT 2
(AMBIT 4 | 5): DE L'ESTACIO LICEU A CANALETES, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE — EXP. 601.2025.174

Descripcido | Servei d'arqueologia de lesobres
del de reurbanitzacié de la Rambla al
contracte districte de Ciutat Vella de
Barcelona. Actualitzaci6 de la
separata dels ambits 2 al 5. Lot 2
(Ambit 4 i 5): de l'estacio Liceu a
Canaletes.

D’acord amb I'Informe técnic de la Direccio Tecnica d’Infraestructures de BIMSA, en el
que es justifica la no divisio en lots del contracte de referéncia, s’'informa el segient:

l.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, la no divisié en lots es troba emparada en l'informe técnic emés per
la Direccio Tecnica d’Infraestructures d’aquesta entitat de data 5 de desembre de
2025, en el que s’indica el seglient:

“L’objecte del contracte no admet fraccionament.

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestacié de serveis
d’arqueologia, el mateix ha de ser prestat per un unic adjudicatari i no admet
fraccionament.

CONCLUSIO: En el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte
sense divisié en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiéncia i coordinacié de
l'obra i, a més, I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de
fraccionament del seu objecte en diferents lots.”

Il.- JUSTIFICACIO JURIDICA.

La divisi6 de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en
el que es disposa el seguent:

“1. El objeto de los contratos del sector publico debera ser determinado. El
mismo se podra definir en atenciéon a las necesidades o funcionalidades
concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una
solucién unica. En especial, se definiran de este modo en aquellos contratos
en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnologicas,
sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los
bienes, obras o servicios que se contraten.
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2. No podra fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia
del mismo y eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al
procedimiento de adjudicacion que correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera
preverse la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante
su division en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacién podra no dividir en lotes el
objeto del contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse
debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesion
de obras.

En todo caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no
division en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el
riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de
aplicar este criterio, el érgano de contratacion debera solicitar informe previo
a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se
pronuncie sobre la apreciacion de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realizaciéon independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta
ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo
para la correcta ejecucion del contrato proceda de la naturaleza del objeto
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las
diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su
division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes.
Ambos extremos deberan ser, en su caso, justificados debidamente en el
expediente. (...).”

Conseqlientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte
no es divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les
quals el contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb l'informe técnic abans esmentat, no
procedeix la divisié del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que
justifiquen la no divisié en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant
el que es preveu a I'esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients
per NO dividir en lots I'actual expedient de contractacio.

Lara Calvo Marti
Cap de Contractacié d’Espai Public i Sistemes Tecnologics

Barcelona, a data de la signatura electronica
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