

CODI DE VERIFICACIÓ	 410G 050I 0N6A 5S2H 1552				
EXPEDIENT NÚM.	SG/2025/295	DOCUMENT NÚM.	SG19I05E7	DATA	19/12/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Justificació de la no divisió en lots de l'objecte del contracte del servei «Actuacions de manteniment, millora i substitució de l'arbrat, la vegetació i els sistemes de reg de diversos espais del municipi de Tona»				

DECRET núm.

Vist l'informe emès pel Sr. Antoni Fajardo Graupera, Secretari de l'Ajuntament de Tona, en el que es justifica la necessitat de no dividir en lots l'objecte del contracte del servei «Actuacions de manteniment, millora i substitució de l'arbrat, la vegetació i els sistemes de reg de diversos espais del municipi de Tona».

Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

- Tipus de contracte: Contracte de serveis, d'acord amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- Objecte del contracte: Servei «Actuacions de manteniment, millora i substitució de l'arbrat, la vegetació i els sistemes de reg de diversos espais del municipi de Tona»

- Procediment de licitació: Obert Simplificat. En aplicació al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no resulta procedent la regulació harmonitzada.

- Divisió en lots: No es preveu la divisió de l'objecte del contracte en lots independents.

- Codi CPV:

77311000-3 "Serveis de manteniment de jardins i parcs"

- Pressupost de licitació:

En aplicació del que es recull als articles 100 i 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte es fixa segons segueix:

A) El pressupost base de licitació

El pressupost base de la licitació s'estableix en 89.251,12 €, IVA exclòs, més 18.742,74 € en concepte del 21% d'IVA, resultat un import total de 107.993,86 €, IVA inclòs.

B) Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) als efectes d'allò que disposa l'article 101 de la Llei de Contractes del Sector Públic és de 89.251,12 € (sense IVA).

En cap cas es podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que a l'oferta hi ha incloses totes les despeses i impostos que hagi d'assumir el/la licitador/a per tal de dur a terme el servei objecte del contracte, entre ells l'IVA i altres imports, els transports, despeses de personal, material, etc.

- Aplicació pressupostària : T07 1532 22799

- Termini d'execució : La durada del contracte és de 8 mesos i s'iniciarà des del dia següent al de la seva formalització.

Examinada la documentació obrant a l'expedient SG/2025/295, vist l'informe de secretaria i de conformitat amb allò establert a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- No dividir en lots l'objecte del contracte del servei «Actuacions de manteniment, millora i substitució de l'arbrat, la vegetació i els sistemes de reg de diversos espais del municipi de Tona», d'acord amb l'informe emès pel Secretari de l'Ajuntament de Tona el qual assenyala, entre d'altres, el següent:

«**Primer.-** Sobre la base del que disposa l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es considera motiu vàlid a l'efecte de justificar la no divisió en lots l'objecte del contracte del servei «Actuacions de manteniment, millora i substitució de l'arbrat, la vegetació i els sistemes de reg de diversos espais del municipi de Tona», tenint en compte la Memòria Justificativa emesa per la Tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tona, els següents:

— Atenent les especials característiques del servei, es considera el més adient la no divisió en lots l'objecte contractual, en base als següents arguments:

1. Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada que:

· Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada sofreixen menyscapte o detriment en tractar-se d'espais verds de petita o mitjana envergadura que no aconsellen la divisió en lots.

2. Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada que:

· Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global del contracte.



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ	 410G 050I 0N6A 5S2H 1552				
EXPEDIENT NÚM.	SG/2025/295	DOCUMENT NÚM.	SG19I05E7	DATA	19/12/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Justificació de la no divisió en lots de l'objecte del contracte del servei «Actuacions de manteniment, millora i substitució de l'arbrat, la vegetació i els sistemes de reg de diversos espais del municipi de Tona»				

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de les prestacions.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

Segon.- Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleix amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.

Tercer.- Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establerts a la normativa de contractació.

[...]»

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.