
Expedient núm: 4826/2025
Informe justificatiu
Procediment: Contractació menor

En  el  marc  de  l’expedient  de  contractació  obres  d’Il·luminació  dels  tres  túnels  que 
transcorren  entre  Cercs  i  Olvan,  dins  el  camí  de  les  Colònies  ,  inclòs  en  el  Pla  de 
Sostenibilitat Turística en Destinació “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador 
del  món”,  finançat  pels  fons  Next  Generation  EU de  la  Unió  Europea  dins  del  Pla  de 

Recuperació, Transformació i Resiliència de l’estat espanyol.

1. Antecedents

En  el  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  (PRTR),  i  com  a  part  del 
component 14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, s’ha inclòs la línia 
d’inversió  de  Transformació  del  model  turístic  cap  a  la  sostenibilitat,  que  inclou  el 
Programa de  Plans  de Sostenibilitat  Turística  en Destins  com a submesura 2  de la 
inversió 1 (C14.I1).  El  projecte objecte d’aquest  contracte és el  sol·licitat  pel Consell 
Comarcal del Berguedà “PSTD Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del 
món” inclòs dins dels P.T de Catalunya del 2021. Tal com estableix la Decisió d’Execució 
del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya (CID, en anglès), la 
inversió 1.2 del Component 14 serà executada per les entitats locals i  les comunitats 
autònomes i inclou la següent fita, entre d’altres fites i objectius: 

-Fita núm. 221 del CID: Segon trimestre 2026 Finalització de tots els projectes inclosos 
en els “Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinació”

2. Justificació de la necessitat de contracte

Segons allò que disposa la Llei 9/2017, de Contractes del Sector públic, en el seu article 
28, les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que aquells que 
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A aquest 
efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, 
quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, han de 
ser  determinades amb precisió  deixant  constància  en la  documentació  preparatòria  i 
abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. 
Per  tal  de  donar  compliment  a  objectius  específics  de  l’Estratègia  de  Sostenibilitat 
Turística en Destinacions, com per exemple “dinamitzar l’oferta turística a escala local 
vinculada  al  territori  i  basada  en  el  patrimoni  natural,  cultural,  gastronòmic  o  d’altra 
índole,  prestant  atenció  a  la  seva  fragilitat”,  “crear  equipaments  d’ús  turístic  que 
connectin municipis i  contribueixin a la generació de sinergies en el  territori”  o “crear 
productes turístics vinculats al medi rural i als serveis ecosistèmics dels espais protegits 
(turisme rural, ecoturisme, turisme actiu, agroturisme, platges d’aigua dolça”; el Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destinació del Berguedà preveu diverses actuacions de l’àmbit 
de la transició verda i sostenible. L’objectiu de les obres és millorar part del camí de les 
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colònies,  concretament el  traçat  entre el  Pont  de Pedret  fins al  polígon industrial  de 
l’Ametlla  de Merola.  El  camí  discorre  entre  camps de conreu,  boscos,  vegetació  de 
ribera, túnels i nucli urbans consolidats. 

El camí discorre per les següents colònies: Cal Rosal, Cal Plana, l’Ametlla de Casserres, 
Cal Metre, El Bassacs, Viladomiu Vell i Nou, el Guixaró, Cal Prat, Cal Casas, Cal Pons, 
Cal Marçal, Cal Vidal, Cal Riera i l’Ametlla de Merola 

La naturalesa i necessitat a satisfer mitjançant la contractació del present contracte és 
donar compliment al contingut de la sol·licitud atorgada del Pla de Sostenibilitat Turística 
en  Destinació  “Una  nova  mirada  al  Llobregat,  el  riu  més  treballador  del  món”  i  a 
l’encomana de gestió de l’Ajuntament de Gironella per a l’execució i finançament de les 
obres esmentades.

3. Objecte del contracte

L’objecte del present contracte és la realització de les tasques referents a l’enllumenat 
dels tres túnels que transcorren entre Cercs i Olvan, dins el camí de les Colònies.
L’objecte del contracte s’identifica amb el codi CPV següent:

45316100-6 Instal·lació d’equips d’enllumenat exterior 

4. Durada del contracte. Pròrrogues

Segons el que s’indica al projecte, la durada de l’execució de l’obra és de cinc mesos. 
L'inici  del  termini  d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a 
un mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el 
servei  de  l'Administració  encarregada  de  les  obres  procedirà,  en  presència  del 
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.

No es preveuen pròrrogues per a la prestació del servei objecte del contracte

5. Modificacions contractuals
Sens perjudici de la possibilitat de recórrer a les modificacions contractuals no previstes 
en els plecs de conformitat amb el règim establert a l’article 205 de la LCSP, en aquest 
contracte  no  es  preveuen  altres  modificacions.  Atès  el  deure  de  compliment  de  les 
obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital, així com de les 
obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany significatiu, es 
preveu  com  a  causa  de  modificació  del  contracte  les  mesures  correctores  que  es 
considerin necessàries per part de l’ordre de l’autoritat responsable.

6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
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D’acord amb l’article  159 de la  Llei  de contractes del  sector  Públic (LCSP),  amb les 
especificitats del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i el Decret llei 5/2021, de 
2 de febrer, la forma de tramitació de l’expedient és ordinària.
El procediment d’adjudicació del contracte és el menor, en el que tot empresari interessat 
podrà presentar proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte 
amb licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la 
clàusula 

7. Pressupost base de licitació
A la vista del pressupost recollit en el projecte executiu inclòs a l’expedient:

Objecte Projecte executiu de l’Arranjament de la ruta de les 
Colònies. Enllumenat dels tres túnels entre Cercs i 
Olvan. 

Autor del projecte Feu i Godoy Arquitectes SLP
Número de col·legiat Anna Feu i Jordana, col·legiada núm 44063-9

Carlos Godoy Bregolat, col·legiat núm 53129-4
Data Setembre 2025

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL(PEM) 15.912,41 €
Despeses generals 13% 2.068,61 €
Benefici industrial 6% 954,74 €
SUMA 18.935,76 €
Impost sobre el Valor Afegit 21% 3.976,51 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 22.912,27 € 

8. Imputació del pressupost

El contracte es finança al 100% amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència (MRR)

El present contracte està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans 
a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de 
la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer. 

Concretament, es finança amb el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) 
“Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” que, mitjançant l’Acord de 
la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, modificat pel de 
29 de març de 2022,  es van concedir  2.500.000,00 d’euros al  Consell  Comarcal del 
Berguedà.

Per al finançament d’aquest contracte no s’utilitzen ajudes de cap altre fons o instrument 
de la Unió Europea, o ajuda del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en el marc del 
Pla de Recuperació Transformació i Resiliència o en un programa diferent, tot això, en 
els termes assenyalats a l’article 9 del REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT 
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EUROPEU I DEL CONSELL de 12 de febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència
Les  despeses  econòmiques  del  contracte  s’abonaran  amb  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  09/432/650.00  del  pressupost  2024  prorrogat  al  2025  per  un  import 
de22.912,27 euros, en el qual existeix crèdit que es reté. 

9. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 22.912,27 euros( IVA inclòs)
10. Revisió de preus
No es preveu cap revisió de preus. 
11. Capacitat i solvència econòmica i tècnic

a. La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditarà:
i. Dels empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant l’escriptura 

o document  de constitució,  els  estatuts o l’acte fundacional,  en els 
quals  constin  les  normes  per  les  qual  es  regula  la  seva  activitat, 
degudament  escrits,  en  el  seu  cas,  en  el  Registre  públic  que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

ii. Dels  empresaris  que  siguin  persona  física  mitjançant  fotocòpia  del 
Document  Nacional  d’Identitat  i  acreditació  d’estar  donat  d’Alta  en 
l’impost d’activitats Econòmiques en l’epígraf corresponent. 

iii. Dels  altres  empresaris  estrangers,  amb  informe  de  la  Missió 
Diplomàtica  Permanent  d’Espanya  en  l’Estat  corresponent  o  de 
l’Oficina Consultar en l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de 
l’empresa 

b. La prova per part de les empreses de la no concurrència d’alguna de les 
prohibicions  per  contractar,  podrà  realitzar-se  mitjançant  testimoniatge 
judicial o certificació administrativa, segons els casos.  

12. Criteris d’adjudicació del contracte
Per la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a una 
pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. S’inclou 
a l’expedient l’informe justificatiu de l’elecció dels criteris d’adjudicació 

a) Criteris  quantificables  automàticament,  es  puntuaran fins  a  un  màxim de 100 
punts

a. A.1. Preu (50 punts)
La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi 
de les dades econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 50 
punts.

Totes les ofertes presentades han d’excloure l’IVA

b. A.2.Reducció del termini d’execució (50 punts)
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Per  a  les  tasques  exigides  per  al  projecte,  la  Redacció  i  Direcció  d’obra 
considera que el termini d’execució pot ser inferior a l’establert, per tant es 
valorarà les empreses que ofereixen una reducció del termini d’execució de 
les obres. Es puntuarà de la següent manera:

Reducció  del  termini 
d’execució

Puntuació

10 dies 10 punts
15 dies 20 punts
30 dies 30 punts 

13. Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligat per part de 
l’empresa  o  les  empreses  contractistes  i,  si  escau,  per  l’empresa  o  les  empreses 
subcontractistes, son les següents:

1. El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 
valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts per al contracte

2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars 
en relació amb la subcontractació

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars 
en relació amb l’adscripció de mitjans personals i materials a l’execució del contracte 

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa 
vigent i en pla de seguretat i salut.

5. Garantir  que el  personal  assignat  al  projecte te  contractes  laborals  legalitzats,  el 
pagament  dels  salaris  als  treballadors  u  al  seva  retenció  d’IRPF,  així  com 
l’abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social

6. El  pagament  dels  salaris  als  treballadors  i  la  seva  retenció  d'IRPF,  així  com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

7. La promoció de reciclat dels productes/materials emprats en l’execució del contracte

Per controlar el compliment d’aquestes obligacions contractuals essencials, l’adjudicatari 
haurà de presentar al fina de l’obra davant la unitat administrativa que ha tramitat el 
contracte, la següent informació:

1. Els documents justificatius dels pagaments dels salarials i a la Seguretat Social, així 
com dels realitzats als subcontractes. 

2. Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves 
obligacions  en  matèria  de  seguretat  i  salut  laboral,  indicant  les  incidències  que 
s’hagin produït sobre aquest tema.

3. El  reciclat  dels materials  es certificarà mitjançant  una Declaració Responsable de 
Contracte, informant sobre la gestió dels residus i el % reciclat d’aquests. 

El responsable comarcal del contracte podrà elaborar un informe sobre el compliment 
d'aquesta justificació. 
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Sense aquest informe favorable l’òrgan de contractació podrà no donar curs al pagament 
de la factura corresponent i iniciarà immediatament un expedient de penalització o de 
resolució del contracte, segons sigui procedent.
L’incompliment parcial o el compliment defectuós de les condicions especials d’execució 
previstes  en  aquest  plec  podrà  comportar  la  imposició  a  l’empresa  contractista  de 
penalitats de conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP. 
En tot cas, l’empresa contractista –i també, si escau, les empreses subcontractistes– han 
de  complir  les  obligacions  d’informació  previstes  en  l’article  8.2  de  l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla 
de recuperació,  transformació i  resiliència,  així  com l’obligació d’aportar  la informació 
relativa  al  titular  real  del  beneficiari  final  dels  fons  prevista  a  l’article  10  de  l’Ordre 
HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la 
informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per 
al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable 
de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
A aquests efectes, l’empresa contractista i les subcontractistes han de trametre a l’òrgan 
de contractació, degudament emplenada i signada, la declaració responsable de l’annex 
5, en el moment de la formalització del contracte.

14. Subcontractació

 Sí.  S’autoritza  la  subcontractació  parcial  de  les  prestacions  accessòries  objecte  del 
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  D’acord amb l’article 16.1.g) del 
Decret llei 5/21, en cap cas s’admet la subcontractació de la prestació principal, atès el 
caràcter finalista i  vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia dels 
crèdits que financen aquests contractes.
A aquests efectes, l’empresa contractista ha d’indicar i identificar en l’oferta presentada 
per mitjà del sobre únic si té previst subcontractar algun element accessori a la prestació 
principal,  així  com l’import,  el nom o el perfil  empresarial,  definit  per referència a les 
condicions  de  solvència  professional  o  tècnica,  dels  subcontractistes  a  qui  tinguin 
intenció d’encomanar-ne la realització.
L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar el model de declaració de 
cessió  i  tractament  de  dades,  així  com  el  compromís  de  compliment  de  principis 
transversals, previstos en els annexos 5 i 6. 
Tindran l’obligació, també, de presentar una declaració responsable respecte al principi 
de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, d’acord amb el model de l’annex 
1.

La infracció de les condicions establertes en aquests plecs i a l’article 215.2 de la LCSP 
en  relació  amb  la  subcontractació,  així  com  la  manca  d’acreditació  de  l’aptitud  de 
l’empresa  subcontractista  o  de  les  circumstàncies  determinants  de  la  situació 
d’emergència  o  de  les  que  fan  urgent  la  subcontractació,  tindrà,  en  funció  de  la 
repercussió en l’execució del contracte, com a conseqüència la resolució del contracte, 
sempre que es compleixin els requisits establerts a l’article 211.1.f), segon paràgraf, de 
la LCSP.
Les empreses contractistes adjudicatàries han de complir amb l’obligació de pagament a 
les  empreses  subcontractistes,  tal  com  estableix  l’article  217.1  de  la  LCSP,  essent 
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aquestes  obligacions  condicions  especials  d’execució,  l’incompliment  de  les  quals 
permet la imposició de penalitats.

15. Cessió del contracte
No es preveu la possibilitat de cedir el contracte
16. Responsable del contracte 

La persona responsable  del  contracte serà el/la  tècnic/a coordinador/a contractat  pel 
Consell Comarcal del Berguedà per executar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí 
(PSTD)  que assumirà les  tasques previstes  a l'article  62 de la  Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.

El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb titulació 
adequada i suficient responsable de l'adreça i control de l'execució de l'obra, assumint la 
representació de l'Administració davant el contractista.

El  Director  Facultatiu  assumirà,  a  més  de  les  funcions  derivades  del  Reial  decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció i altra normativa concordant sobre la matèria, les 
funcions del responsable del contracte previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:

 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constata que el 
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en 
el contracte

 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, 
fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així 
com  el  compliment  de  les  obligacions  establertes  en  el  contracte  suposin 
l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu. 

 Promoure  les  reunions  que  resultin  necessàries  a  fi  de  solucionar  qualsevol 
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la 
seva  resolució  per  l'òrgan  de  contractació  pel  procediment  contradictori  que 
estableix  l'article  97  del  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions Públiques. 

 Donar  al  contractista  les  instruccions  oportunes  per  assegurar  l'efectiu 
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora en 
la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció del 
desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i  en cas de 
mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar 
l'òrgan  de  contractació,  sense  perjudici  de  les  possibles  indemnitzacions  que 
puguin procedir. 

 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals
 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 

l’execució del contracte
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17. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
 La Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte serà l’àrea d’Administració 
i Serveis Generals. 
18. Règim de garanties
Per  a  la  tipologia  de  procediment  de  contractació  no  aplica  la  formalització  de  cap 
garantia. 
19. Règim de penalitats

a. Penalitat per demora
 L’empresa contractista està obligada a complir  el  termini  total  d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis 
totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració pot optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 
garantia  o  per  la  imposició  de  les  penalitats,  en  la  forma  i  les  condicions 
establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
L’Administració  té  la  mateixa  facultat  si  l’empresa  contractista  incompleix 
parcialment,  per causes que li  siguin imputables, l’execució de les prestacions 
definides en el contracte.
Si  el  retard  respecte  al  compliment  dels  terminis  és  produït  per  motius  no 
imputables a l’empresa contractista i  aquesta ofereix complir  si se li  amplia el 
termini inicial d’execució, se li ha de concedir un termini, almenys, igual al temps 
perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. 
En  tot  cas,  la  constitució  en  demora  de  l’empresa  contractista  no  requereix 
intimació prèvia per part de l’Administració.

b. Penalitat per incompliment o compliment defectuós de la prestació
El compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, l’incompliment dels 
compromisos  assumits  per  l’empresa  o  les  empreses  contractistes  o  de  les 
condicions especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec, 
serà causa de resolució  del contracte,  tret  que es consideri  que l’actuació  és 
aïllada i  susceptible a reconducció,  i  que la resolució del  contracte no resulta 
convenient per a l’interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la 
penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals comportaran la imposició de les penalitats 
coercitives de fins el 10 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs, per cada infracció 
i/o dia d’incompliment de terminis en funció de la gravetat, reincidència i mala fe 
en la comissió de la infracció.
L'incompliment  per  part  del  contractista  de  les  obligacions  establertes  en  la 
clàusula 35 en matèria de subcontractació, comportarà una penalització del 10% 
de  l'import  del  subcontractat,  sent  la  seva  reiteració  causa  de  resolució  del 
contracte.
L'incompliment  per  part  de  l'adjudicatari  de  qualsevol  altra  de  les  seves 
obligacions contractuals  o el  seu compliment  defectuós,  comportarà igualment 
una multa coercitiva d'entre l’1 i el 10% del preu del contracte, en funció del seu 
major o menor gravetat i reincidència.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació 
del  contractista  d'indemnitzar  pels  danys i  perjudicis  que el  seu incompliment 
ocasioni al  Consell  Comarcal o a tercers amb dret a repetir  contra el  Consell 
Comarcal.
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En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, 
la indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que en el 
seu  cas  hagi  existit  entre  la  seva oferta  i  la  del  següent  contractista  al  qual 
s'hagués  adjudicat  el  contracte  sense  tenir  en  compte  el  criteri  que  no  ha 
complert l'adjudicatari.
Els  imports  de  les  penalitats  que  s’imposin  es  faran  efectius  mitjançant  la 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin 
d’abonar  a  l’empresa  contractista  o  sobre  la  garantia  que,  si  s’escau,  s’hagi 
constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

c. Imposició de penalitats

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà 
al contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-
se la denúncia.  Aquestes al·legacions i  l'expedient  de penalització serà resolt, 
previ  informe  del  responsable  comarcal  del  servei  i  informe  jurídic,  pel  Sr. 
President  o  Conseller  en  qui  delegui,  resolució  que  posarà  fi  a  la  via 
administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats pel Consell 
Comarcal es realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. 
No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material 
dels treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot 
perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà 
iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del 
termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i 
es  faran  efectives  mitjançant  deducció  dels  pagaments  corresponents  que  el 
Consell  Comarcal  tingui  pendents  d'abonar  al  contractista.  Si  ja  no  existissin 
quantitats  pendents  de  pagament,  es  podran  fer  efectives  contra  la  garantia 
definitiva  i  si  aquesta  no aconseguís  el  muntant  de  la  penalització,  es  podrà 
reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de 
dret públic.
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