



Ajuntament de Vilamòs
Vall d'Aran (Lleida)

DIPUTACIÓ DE LLEIDA – Pla de Cooperació d'Inversions per al finançament d'inversions en matèria de salut, 2023, 2024 i 2025 – Expd. 2024/860

Expd.: 127/2025 – Contracte d'obres – Procediment: obert simplificat.
"Consolidació i ampliació del cementiri municipal a Vilamòs"

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I LICITACIÓ

A la vista de la memòria justificativa de la necessitat de contractació d'obres per executar l'objecte del contracte, i del projecte tècnic redactat per a l'execució de les obres, aprovat definitivament pel Ple en sessió núm. 1/2025 de data 11 de març de 2025, publicat al BOP núm 52 de 17 de març de 2025, redactat per en Marc Guillén i Casal, enginyer tècnic d'obres públiques, col·legiat núm. 10.538.

Actuació necessària atès que el cementiri no disposa d'enllumenat públic ni subministrament d'aigua potable, els nínxols tenen un coberta de lloses quadrades de pissarra i un petit porxo d'accés obert que fa la funció de petita capella i amb sostre i tancaments, aquestes construccions presenten petites imperfeccions estètiques que si no es reparen conduiran a potencials defectes estructurals.

Objectius de l'actuació:

- ✓ Ampliar el número de nínxols i columbaris disponibles.
- ✓ Garantir l'accés al cementiri dels vehicles funeraris en totes les condicions climàtiques.
- ✓ Garantir l'accessibilitat de les persones fins al cementiri i que tinguin mobilitat reduïda.
- ✓ Facilitar la circulació a peu pels encaminaments del cementiri actuals per tota persona.
- ✓ Millorar la seguretat i l'aspecte de les construccions existents.

A la vista dels següents antecedents:

Procediment	Data
Memòria tècnica	10/12/2024
BOP aprovació definitiva de la memòria tècnica	Nº 52 – 13/03/2025
Memòria justificativa	07/01/2026
Provisió d'Alcaldia	07/01/2026
Informe de secretaria	08/01/2026
Certificat d'existència de crèdit	08/01/2026
PCAP	08/01/2026

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Obres	
Objecte del contracte: Consolidació i ampliació del cementiri municipal a Vilamòs.	
Procediment de contractació: Obert simplificat	Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 45215400-1 Cementiri	
Valor estimat del contracte: 68.893,86 €	





Ajuntament de Vilamòs Vall d'Aran (Lleida)

DIPUTACIÓ DE LLEIDA – Pla de Cooperació d'Inversions per al finançament d'inversions en matèria de salut, 2023, 2024 i 2025 – Expd. 2024/860

Expd.: 127/2025 – Contracte d'obres – Procediment: obert simplificat.
"Consolidació i ampliació del cementiri municipal a Vilamòs"

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 68.893,86 €	IVA 21 %: 14.467,71 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 83.361,57 €	
Durada de l'execució: 2 mesos	Durada màxima: 2 mesos
LOTS: no estan previstos.	

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

D'acord del Ple pres en sessió extraordinària 2/2024 del dia 19 de febrer de 2024, de delegació de competències en matèria de contractació l'òrgan competent serà l'Alcaldia.

RESOLC

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per el l'obra "Consolidació i ampliació del cementiri municipal a Vilamòs", convocant la seva licitació.

SEGON. Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

El municipi de Vilamòs té un cementiri municipal localitzat als afores del nucli de Vilamòs, s'accedeix al cementiri per un camí que actualment té un paviment que presenta desperfectes a la seva estructura als seus primers metres des de l'entroncament amb la carretera, mostrant esquerdes i grans irregularitats.

El cementiri no té enllumenat públic ni subministrament d'aigua potable, els nínxols tenen un coberta de lloses quadrades de pissarra i un petit porxo d'accés obert que fa la funció de petita capella i amb sostre i tancaments, aquestes construccions presenten petites imperfeccions estètiques que si no es reparen conduiran a potencials defectes estructurals.

Queda acreditat que la contractació de la memòria consolidació i ampliació del cementiri municipal a Vilamòs mitjançant un contracte d'obra és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte.

QUART. Aprovar la despesa corresponent per import de 83.361,57 euros (IVA inclòs).

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.





Ajuntament de Vilamòs Vall d'Aran (Lleida)

DIPUTACIÓ DE LLEIDA – Pla de Cooperació d'Inversions per al finançament d'inversions en matèria de salut, 2023, 2024 i 2025 – Expd. 2024/860

Expd.: 127/2025 – Contracte d'obres – Procediment: obert simplificat.
"Consolidació i ampliació del cementiri municipal a Vilamòs"

SISÈ. Publicar a la PSCP tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars. A més, es publicaran les actes de la mesa de contractació i els informes de valoració tècnica.

SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de contractant:

- Oriol Sala Sánchez, que ostentarà la Presidència de la Mesa.
- Carlota Sanchis Galindo, Secretaria – interventora, tècnica jurista.
- Mercedes Torre Carazo, que ostentarà la Secretaria de la Mesa.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

