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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SERVEIS 
RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS A L’EDIFICI DEL CARRER VILA I VILÀ 99, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 
DE BARCELONA  

 
 

De conformitat amb l’article 308.4 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (redacció donada per la disposició final 1ª, apartat 4t, de la Llei 9/2022, de 14 de juny, de 
Qualitat de l’Arquitectura), es procedeix a justificar la contractació conjunta del projecte i la posterior 
direcció de les obres. Segons l’esmenat article: 

 
 

“Podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de la obra cuando 
la contratación separada conllevase una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato, 
dificultando la coordinación y continuidad entre la fase de redacción del proyecto y su ejecución en 
obra. El órgano de contratación motivará debidamente en el expediente que concurren estas 
circunstancias.”  
  
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar dita contractació conjunta de 
redacció de projecte i Direcció de les Obres. 
Així, donada la naturalesa tècnica i intel·lectual d’ambdues prestacions, la seva contractació 
conjunta representa una millor coordinació i continuïtat entre la fase de redacció del projecte i la 
seva execució. 

 
 
 

Els honoraris del valor estimat del contracte s’obtenen de la suma dels càlculs anteriors. 
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