
 
                               

 
 

 
INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS 

 

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals es procedeix la 

contractació dels serveis d’auditoria ISO per l’Associació Mancomunitat de Prevenció Sanitària 

aMSP. (expedient aMSP 2-2025) 

 
I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMEN T  O  NO  EN  LOTS  D’ UN  CONTRACTE  

DEL  SECTOR PÚBLIC. 
 

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 

26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent: 

 
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 

realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, 

i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 

quarta. 

 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte 

quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte 

en els casos de contractes de concessió d’obres. 

 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 

l’objecte del contracte, els següents: 

 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 

injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de 

contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència 

corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada. 

 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 

del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc 

per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en 

implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es 

podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de 

contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en 

l’expedient.” 

 
Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el 

següent: 



 
                               

 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un 

informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives 

particulars o documents que regeixen les contractacions.” 

 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 

contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

 
II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

L’objecte del contracte consistent en el servei d’auditoria de qualitat del sistema integrat de 
gestió no admet fraccionament, atès que és requereix d’un únic servei d’anàlisis d’auditoria ha de 
ser coherent i seguir els mateixos criteris d’avaluació per l’associació i les seves entitats adherides. 
En aquest sentit, una divisió del contracte en lots dificultaria greument l’execució del contracte, 
en tractar-se d’un servei que no pot dividir-se en diferents àmbits d’execució funcionals o 
fraccionar-se en multituds de contractes entre entitats amb criteris d’auditoria diferenciats 
dependent dels contractista. A fi de mantenir una deguda execució i coherència amb el servei és 
considera que el més adequat per un òptim servei és la no divisió en lots.    

 
 

 
 
 

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció, no procedeix la divisió del contracte 

indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

 
 
Barcelona 29 de desembre de 2025 
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