

Resolució d'aprovació de l'expedient

Expedient	PTOP-2026-49	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat		
Procediment	Obert	Tipus	Serveis
Objecte	Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Lleida, Tremp, Esterri d'Àneu, Montblanc, Reus i Tortosa.		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	171.058.745,31	-	-
Pressupost licitació	136.491.503,32	28.663.215,71	165.154.719,03
Termini d'execució	48 mesos des de la formalització de contracte. Es preveu una pròrroga de 12 mesos. El càlcul de l'import de la pròrroga no és lineal sinó que es fa en funció de les necessitats de l'àmbit de cada contracte. És a dir, dins del límit màxim prorrogable de cada lot, la distribució d'aquest import no té la obligació de ser lineal durant els 12 mesos prorrogables. La distribució dependrà de les necessitats de cada lot i en el moment estacional.		

Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €	Valor estimat €	Termini execució
1	Conservació d'obra civil. Argentona	5.517.148,48	1.158.601,18	6.675.749,66	6.896.435,60	48 Mesos
2	Conservació d'obra civil. Vic	6.975.481,91	1.464.851,20	8.440.333,11	8.719.352,39	48 Mesos
3	Conservació d'obra civil. Sabadell	5.951.215,23	1.249.755,20	7.200.970,43	7.439.019,04	48 Mesos
4	Conservació d'obra civil. Berga	9.658.372,61	2.028.258,25	11.686.630,86	12.072.965,76	48 Mesos
5	Conservació d'obra civil. Viladecans	5.704.058,68	1.197.852,32	6.901.911,00	7.130.073,35	48 Mesos
6	Conservació d'obra civil. Igualada	7.696.528,38	1.616.270,96	9.312.799,34	9.620.660,48	48 Mesos

7	Conservació d'obra civil. Girona	12.651.875,86	2.656.893,93	15.308.769,79	15.814.844,83	48 Mesos
8	Conservació d'obra civil. Bianya	5.960.122,58	1.251.625,74	7.211.748,32	7.450.153,23	48 Mesos
9	Conservació d'obra civil. Vidreres	9.695.533,70	2.036.062,08	11.731.595,78	12.563.783,26	48 Mesos
10	Conservació d'obra civil. Ponts	7.251.576,17	1.522.831,00	8.774.407,17	9.064.470,21	48 Mesos
11	Conservació d'obra civil. Solsona	7.337.335,94	1.540.840,55	8.878.176,49	9.171.669,93	48 Mesos
12	Conservació d'obra civil. Lleida	12.682.024,96	2.663.225,24	15.345.250,20	15.852.531,20	48 Mesos
13	Conservació d'obra civil. Tremp	7.324.722,89	1.538.191,81	8.862.914,70	9.155.903,61	48 Mesos
14	Conservació d'obra civil. Esterri d'Àneu	10.747.173,86	2.256.906,51	13.004.080,37	13.433.967,33	48 Mesos
15	Conservació d'obra civil. Montblanc	7.094.823,95	1.489.913,03	8.584.736,98	8.868.529,94	48 Mesos
16	Conservació d'obra civil. Reus	7.494.895,33	1.573.928,02	9.068.823,35	9.368.619,16	48 Mesos
17	Conservació d'obra civil. Tortosa	6.748.612,79	1.417.208,69	8.165.821,48	8.435.765,99	48 Mesos

Vista la resolució d'inici de l'expedient de contracte de Serveis de 13 de novembre de 2025.

Vist l'acord de Govern en que s'aprova la pluriennalitat de la despesa.

D'acord amb el que estableix l'article 117.1 i 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

RESOLC:

1. Aprovar l'expedient de contractació de "Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació d'Argentera, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Lleida, Tremp, Esterri d'Àneu, Montblanc, Reus i Tortosa." i la despesa per un import

total de 165.154.719,03 €, dels quals 136.491.503,32 es corresponen amb l'import base i 28.663.215,71 en concepte d'IVA.

2. Aprovar el plec de prescripcions tècniques.

3. Ordenar l'obertura del procediment d'adjudicació.

Per delegació
(Resolució TER/803/2025, de 6 de
març) DOGC 9369, de 12/03/2025
David Prat Soto
Director General d'Infraestructures de Mobilitat

Signat electrònicament