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INFORME D’INSUFICIENCIA DE 126/2021/08
MITJANS

PER CONTRACTE DE SERVEIS DE DIRECCIO D’OBRES | COORDINACIO DE
SEGURETAT | SALUT DURANT LEXECUCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
D’OBRES D'URBANITZACIO | IMPLANTACIO DE PISTES EXTERIORS
ESPORTIVES PER TRASLLAT DEL ZEM MONTFLORIT - SEPARATA PISTES
DE PETANQUES AL PARC TECNOLOGIC DEL VALLES

1. L'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell Europeu 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
determina que quan sigui necessari subscriure un contracte de serveis, préviament
s'haura de justificar adequadament a I’expedient la insuficiencia de mitjans mitjancant
informe que caldra publicar en el perfil del contractant, de conformitat amb allo
establert en I'article 63.3. a) de la LCSP.

2. La justificacié d’ insuficiencia de mitjans que motiva aquest informe deriva de la
necessitat d’ iniciar expedient de contractacié per a proveir els serveis de direccié
d’obres i de coordinacié de seguretat i salut durant I'execucié del contracte de les
obres del PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBRES D'URBANITZACIO | IMPLANTACIO DE
PISTES EXTERIORS ESPORTIVES PER TRASLLAT DEL ZEM MONTFLORIT - SEPARATA
PISTES DE PETANQUES AL PARC TECNOLOGIC DEL VALLES per serveis de caracter
obligatori d’acord amb la llei d’ordenacié de I'edificacid, la llei de contractes del sector
public i per la legislacié reguladora de les condicions minimes de seguretat i salut
durant I'execucié de les obres, la seva execucié amb recursos externs es justifica per
insuficiencia de mitjans personals propis pels seglients motius:

- Els serveis que requereixin les obres fan exigibles I'adscripcié en desti, durant al
menys 6 mesos, de 2 (dos) tecnics de grau segons els perfils exigits al plec de
clausules técniques particulars de contractacié, consistents a 2 arquitectes o
enginyers superior o técnic un del qual com a director de les obres i I'altre amb
formacié especifica en riscos laborals d’obres i suport tecnic auxiliar amb formacié en
prospeccions arqueologiques

- La RLT de la secci6 d'Obres del Servei d’Urbanisme de I'Ajuntament de Cerdanyola
del Valles preveu actualment 1 placa d’'arquitecte tecnic, actualment ocupada per
personal funcionari interi, la destinacié de la qual al servei de direccié d'obres
comportaria deixar d’atendre I’exercici de potestats publiques i funcions permanents
de I'Ajuntament en materia d’ instruccid, supervisié i control d’execucié de les
actuacions actualment en curs en execucié de les previsions de I'Annex 1 del
Pressupost d’Inversions aprovat per I'exercici 2021 i de les puntualment derivades de
I’execucié de les demandes d’obres pel compliment de les competéencies i obligacions
que I'’Ajuntament en té legalment atribuides d’acord a I'art. 25 i 26 de la Llei 7/1985
de bases de regim local, fets que no permeten destinar I'Uinic recurs de la Seccié
d’'Obres a les tasques que motiven el contracte de serveis proposat.

- No consten tampoc recursos propis per assumir serveis de coordinacié de seguretat i
salut en fase d’execucié d'obres i de suport tecnic auxiliar en prospeccions
arqueologiques amb la formacié especifica exigible en aquests dos ambits d’acord
amb la normativa aplicable.
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- La prestacié dels serveis esmentats requereixin mitjans materials i informatics que
I'ajuntament no disposa per no ser dels requerits per I'exercici de les seves funcions
permanents, com ara disposar de programari pel calcul i disseny de moviments de
terres i instal-lacions en solar incldos en area de proteccié arqueologica on té lloc
I'actuacié.

Conclusions

Per tot aix0 exposat es fa constar la manca de mitjans de personal i materials propis per a
realitzar les prestacions objecte del contracte de serveis de direccié d’'obres i coordinacié
de seguretat i salut del PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBRES D'URBANITZACIO |
IMPLANTACIO DE PISTES EXTERIORS ESPORTIVES PER TRASLLAT DEL ZEM MONTFLORIT -
SEPARATA PISTES DE PETANQUES AL PARC TECNOLOGIC DEL VALLES.

El que s’informa als efectes de la resolucié de I'd0rgan de contractacié competent respecte

de l'acreditacié de la insuficiencia de mitjans exigible a la tramitacié de I'expedient de
contractacié corresponent.

A Cerdanyola del Valles, en la data de la signatura electronica



