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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS REFERENT AL 
CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CARRIL BICI 
A L’AVINGUDA DIAGONAL ENTRE EL CARRER DE LA LLACUNA I LA PLAÇA DE 
LLEVANT I DE LA REMODELACIÓ DE DIVERSES VORERES, CRUÏLLES, PASSOS DE 
VIANANTS, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – EXP. NÚM. 610.2026.001. 
 
 
   Descripció 

del 
Serveis relatius a la redacció del 
projecte de carril bici a l’Avinguda 
Diagonal entre el carrer de la Llacuna i 
la Plaça de Llevant i de la remodelació 
de diverses voreres, cruïlles, passos 
de vianants, al districte de Sant Martí 
de Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible. 

 contracte 

 
 
D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió de Projectes, en el que es 
justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 
 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la 
Direcció Tècnica de Gestió de Projectes d’aquesta entitat de data 10 de desembre de 2025, en 
el que s’indica:  
 

“Tal i com s’exposa en el punt, concorren en aquest contracte els elements necessaris 
per justificar que el mateix no es divideixi en lots.  
 
• La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte 
del contracte dificultarà la correcta execució del mateix, excessivament difícil o onerosa 
des del punt de vista tècnic.  
 
Com s’ha definit anteriorment, l’objecte del contracte és la redacció deL PROJECTE DE 
CARRIL BICI A L'AVINGUDA DIAGONAL ENTRE EL CARRER DE LA LLACUNA I LA 
PLAÇA DE LLEVANT I DE LA REMODELACIÓ DE DIVERSES VORERES, CRUÏLLES, 
PASSOS DE VIANANTS, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA DE 
BARCELONA, on és necessari garantir la unitat del conjunt tant a nivell arquitectònic i 
global de la proposta com a nivell constructiu i funcional”. 

 
 
II.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que 
es disposa el següent: 



 

2 
 

“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se 
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se 
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, 
se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden 
incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia 
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la 
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 
circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos 
extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (…)”. 

 
Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 
divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 
contracte no és objecte de fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 
divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no 
divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a 
l’esmentat article de la LCSP. 
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Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO 
dividir en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 

Lara Calvo Martí  
Cap de Contractació d’Espai Públic i Sistemes Tecnològics 
 
Barcelona, a de la signatura electrònica. 
 


