
 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS REFERENT AL CONTRACTE DE SERVEIS 
RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DELS CARRERS DE 
CAN TUNIS, MARE DE DÉU DE PORT I DELS MOTORS DERIVADA DE LA CONNEXIÓ 
CICLISTA LITORAL, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – EXP. NÚM. 603.2026.004. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis relatius a la redacció del projecte 
de remodelació dels carrers de Can Tunis, Mare de Déu de Port i dels Motors derivada de la 
connexió ciclista litoral, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible. 

 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General 

 
Barcelona, a la data de signatura electrònica. 

 
 

 


