

**INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL INTEGRAL DE L'AQÜEDUCTE DE CAN CUIÀS I LA SEVA ADEQUACIÓ AL CANVI D'ÚS EN PASSERA PER A VIANANTS, SITUAT AL BARRI DE CIUTAT MERIDIANA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE**

De conformitat amb l'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l'entitat, per raons de,

- ***Insuficiència de mitjans personals:*** L'entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.
- ***Insuficiència de mitjans materials:*** L'entitat no compta amb els mitjans materials apropiats per poder donar compliment a l'objecte del contracte que precisa.

Per això, resulta del tot necessari la contractació dels Servei de direcció de les obres relatives al projecte executiu de rehabilitació estructural integral de l'aqüeducte de Can Cuiàs i la seva adequació al canvi d'ús en passera per a vianants, situat al barri de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible Exp. 608.2026.001.

Ricard Font i Hereu  
*Director General*

Barcelona, a data de signatura electrònica