



INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), quan es faci necessari celebrar un contracte subministrament, prèviament s'haurà de justificar adequadament en l'expedient la insuficiència de mitjans.

Tipus de contracte: Subministrament	
Objecte del contracte: GARBELL MÒBIL ELÉCTRIC PER A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE MANRESA	
Procediment de contractació: harmonitzat	Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 43411000 - Máquinas y aparatos para clasificar y cribar	
Valor estimat del contracte: 320.000,00 €	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 320.000,00 €	IVA%: 21
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 387.200,00 € IVA inclòs	
Durada de l'execució: 28 setmanes	Durada màxima: 28 setmanes

Vista la proposta dels serveis tècnics del Consorci sobre la necessitat consistent a la contractació del subministrament d'un garbell mòbil elèctric per a la planta de compostatge de Manresa.

INFORME

PRIMER. Insuficiència de mitjans personals:

- Ni en la relació de llocs de treball, ni en la plantilla de personal, ni en el catàleg de llocs de treball, consta la plaça corresponent de personal especialitzat per atendre les funcions que requereix l'execució del subministrament
- El volum del treball i especialització que aquest subministrament requereix no es pot escometre pel personal existent i no és convenient la seva ampliació.

SEGON. Insuficiència de mitjans materials: La planta de compostatge de Manresa té un capacitat nominal de 20.000 tones/any que han estat assolides en la seva totalitat o en percentatges superiors al 80%.





Al llarg dels últims anys, a l'àmbit consorciat s'han implantat models d'alt rendiment (porta a porta o contenidors tancats) a diversos municipis, incloent-hi recentment la ciutat de Manresa amb contenidors tancats, que han portat a un important increment de la FORM recollida selectivament, estimant un creixement en les necessitats de tractament de fins a 30.000 tones/any.

Complementàriament, s'està construint la nova planta de valorització per al tractament de la resta i l'ampliació de la capacitat de tractament de la Form, que complementarà el model de tractament de residus del Parc Ambiental de Bufalvent.

TERCER. El benefici “d'externalitzar “ l'execució del subministrament: El principal motiu, es que la activitat del consorci no radica en la fabricació de maquinaria i per tant es inviable qualsevol plantejament que hi pugui tenir alguna cosa a veure.

QUART. Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució acreditant la insuficiència de mitjans i/o la conveniència de no ampliar-los i es procedeixi a la celebració d'un contracte subministrament

CINQUÈ. Publicar l'informe d'insuficiència de mitjans en el perfil de contractant de conformitat amb l'establert en l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Manresa, signat electrònicament per la tècnica de projectes, en la data que consta a l'encapçalament.