
AJUNTAMENT DE ROQUETES

MEMÓRIA  VALORADA

RESTITUCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS

MUNICIPALES DE CAMINOS  DE PAVIMENTO NATURAL

DAÑOS PRODUCIDOS POR LA D.A.N.A.

EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
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AJUNTAMENT DE ROQUETES RESTITUCIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES DANA OCTUBRE 2024

1. ANTECEDENTES.

El  31  de  octubre,  se  produjo  un  fuerte  episodio  de  lluvias,  a  causa  de  la  D.A.N.A,
concentradas sobretodo entre la falda del macizo del Port y el nucleo de la población de
Roquetes.

Aquesta fuerte lluvia (de más de 20 lts/m2 en media hora) se concentró más intensamente
entre la zona de San Antonio y el Barranco de la Vall Cervera, actuando como aliviaderos
de los excedentes.

En el caso del Barranco del Forcallet, esta avenida de agua ha producido la desaparición
del camino. Otro tanto ha ocurrido en la zona del Reguers Nou, camino de Bandejats.

En el caso del camino de Poca Teula se produjo la recogida de las aguas superficiales al
ser perpendicular al macizo del Port.

2. OBJETO DE LA MEMÓRIA.

El  objeto  de  la  presente  memória  valorada  es  la  de  definir  y  valorar  los  trabajos  de
restitución de los caminos municipales afectados por los efectos de la D.A.N.A. del mes de
octubre.

3. CONDICIONANTES Y ESTADO ACTUAL.

Actualmente  esta  red  de caminos  municipales  ha quedado afectada,  sobretodo  por  la
influencia del proceso de transporte de agua hacia los diferentes puntos de acumulación.

Para  la  realización  de  los  trabajos  de  la  presente  memória  existen  los  siguientes
condicionantes:

- Relleno y nivelación de los diferentes tramos de caminos, ya que en algunos casos la
cota actual està entre 20 cms i 100 cms por debajo de la cota natural.

- Facilitar la salida de las aguas de los caminos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

A continuación se describen las diferentes actuaciones que forman parte de la memória.
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AJUNTAMENT DE ROQUETES RESTITUCIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES DANA OCTUBRE 2024

REPOSICIÓN:

La sección tipo de los viales sin pavimentar está compuesta por:

- Regularización en base zahorra artificial compactada, pudiendo ser reciclada.

5. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Esta obra no generará residuos ya que se procederá a la reutilización del material en la 
própia obra.

6. PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 178.185,60 €

 

GASTOS GENERALES (13% s/ 178.185,60 €)     23.164,13 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% s/ 178.185,60 €)     10.691,14 €

PRESUPUESTO DE GENERAL DE LICITACIÓN   212.040,87 €

IVA (21% s/ 212.040,87 € )     44.528,58 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATO   256.569,45 €

El presupuesto de ejecución por contrato ( I.V.A. incluido ) es de DOS CIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS DE EURO

Roquetes, abril de 2025

Arquitecto Técnico Municipal

Ginés Balastegui Zaragoza

Núm. Colegiado 76
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A.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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RESTITUCIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES DANA OCTUBRE 2024

MEDICIONES

Obra 01 Presupuesto DANA 2024

Capítol 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REPOSICION

01.01.001 F921R01J m3 6.200,00

Reguers Nou-Bandejats 2.000,00 4,00 0,30 2.400,00

Camino Poca Teula 2.300,00 4,00 0,30 2.760,00

Camino Forcallet 1.300,00 4,00 0,20 1.040,00

01.01.002 F221C472 m3 120,00

Reguers Nou 300,00 4,00 0,10 120,00

01.01.003 F22B1101 m2 6.200,00

Bandejats-Reguers Nou 300,00 4,00 1.200,00

Poca Teula 1.250,00 4,00 5.000,00

Subbase de zahorras artificial procedente 
de áridos reciclados de hormigón, con 
extendido y compactado del material al 
98% del PM

Excavación para caja de pavimento en 
terreno compacto (SPT 20-50), realizada 
con pala excavadora y carga directa sobre 
camión

Escarificación y compactación del terreno 
natural hasta 30 cm de profundidad, con 
medios mecánicos
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 RESTITUCIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES DANA OCTUBRE 2024

PRESUPUESTO

Precio Medicion Importe

Obra 01 Presupuesto DANA 2024

Capítulo 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REPOSICION

01.01 1 F921R01J m3

26,37 € 6.200,00 163.494,00 €

01.01 2 F221C472 m3

13,73 € 120,00 1.647,60 €

01.01 3 F22B1101 m2
1,62 € 6.200,00 10.044,00 €

TOTAL 175.185,60 €

Obra 01 Presupuesto DANA 2024

Capítulo 02  SEGURIDAD Y SALUD

01.02 1 001SEG P.A. Partida alzada de Seguridad y salud 3.000,00 € 1,00 3.000,00 €

TOTAL 3.000,00 €

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO : 178.185,60 €

Subbase de zahorras artificial procedente de áridos 
reciclados de hormigón, con extendido y compactado 
del material al 98% del PM

Excavación para caja de pavimento en terreno 
compacto (SPT 20-50), realizada con pala 
excavadora y carga directa sobre camión

Escarificación y compactación del terreno natural 
hasta 30 cm de profundidad, con medios mecánicos
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 RESTITUCIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES DANA OCTUBRE 2024

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................ 178.185,60 €

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 178.185,60.......... 23.164,13 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 178.185,60....... 10.691,14 €

Subtotal 212.040,87 €

21 % IVA SOBRE 212.040,87..................................... 44.528,58 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 256.569,45 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

DOS CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
 SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
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B.- PLANOS
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AJUNTAMENT DE ROQUETES RESTITUCIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES DANA OCTUBRE 2024

        C.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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AJUNTAMENT DE ROQUETES RESTITUCIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES DANA OCTUBRE 2024

Camino del Forcallet
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AJUNTAMENT DE ROQUETES RESTITUCIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES DANA OCTUBRE 2024
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AJUNTAMENT DE ROQUETES RESTITUCIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES DANA OCTUBRE 2024

Camino de Bandejats - Reguers Nou
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AJUNTAMENT DE ROQUETES RESTITUCIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES DANA OCTUBRE 2024
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