Ajuntament de
Riudellots de la Selva

INFORME ACREDITATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIO DE LES
OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE

CLIMATITZACIO I VENTILACIO AL CEIP DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

ANTECEDENTS FETS I CONSIDERACIONS

El Ple de la Corporacié Local en sessi6é ordinaria del dia 15 de setembre va aprovar
inicialment el PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE
CLIMATITZACIO I VENTILACIO AL CEIP DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
presentat per DISSENY TECNIC DITECSA SA el dia 3 de setembre de 2025 ( reg.
entrada E2025004791) per import de 558.033,95€ (iva inclos) .

El 30 de de setembre de 2025 el cap de la seccid d’obres del Departament
d’Educacié dels serveis territorials de Girona de la Generalitat de Catalunya emet
informe favorable sobre el Projecte executiu per la instal-lacié de climatitzacio i
ventilacio al CEIP Riudellots, redactat per DITECSA enginyeria.

El Ple de la Corporacié Local en sessidé ordinaria del 17 de novembre de 2025 va
aprovar definiti\,/ament el PRQJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE
CLIMATITZACIO I VENTILACIO AL CEIP DE RIUDELLOTS DE LA SELVA .

L'objecte del projecte és la definicid i el calcul de les instal-lacions de climatitzacio i
ventilacid necessaries per al confort térmic del CEIP DE RIUDELLOTS DE LA SELVA,
situat a I’Avinguda de Girona nimero 17 de Riudellots de la Selva.

L'execucié d’aquest projecte és una prioritat de I'equip de govern per garantir que
I'escola disposi d'unes condicions ambientals adequades per al bon
desenvolupament de l'activitat educativa.

L'aire condicionat no és només un element de confort, sind una necessitat per
assegurar el benestar fisic i emocional de l'alumnat i del personal del centre. En
periodes de calor intensa, les aules poden assolir temperatures que dificulten la
concentracié i afecten el rendiment.

En definitiva, la instal-lacié d’aire condicionat pretén contribuir a garantir condicions
optimes d’aprenentatge, equitat i qualitat en el servei educatiu que ofereix el
municipi.
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FONAMENT JURIDIC

> Articles 13, 28, 116, 117, 122, 124, 145, 159, 231 i seglents i DA
2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public.

> Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local en
relaciéo a la competéncia.

Es proposa:

PRIMER.- TRAMITAR I|'expedient de contractacié6 de les obres corresponents al
projecte EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO I VENTILACIO
AL CEIP DE RIUDELLOTS DE LA SELVA aprovat definitivament el 17 de
novembre de 2025 incorporant-hi la documentacié a qué fa referéncia I'article 116
del LCSP.

SEGON.- APROVAR el Plec de clausules administratives particulars de les OBRES
CORRESPONEN’TS AL PRQJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL:-LACIO DE
CLIMATITZACIO I VENTILACIO AL CEIP DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

ANNEX 1.- QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE
CORRESPONENT A L'EXCUCIO DEL PROJECTE TITULAT PROJECTE EXECUTIU
PER LA INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO I VENTILACIO AL CEIP DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA

Descripcioé de I'objecte del contracte

Objecte:

L'objecte del contracte d’obres, és,l’execucié del projecte titulat “PROJECTE
EXECUTIU PER LA INSTAL:LACIO DE CLIMATITZACIO I VENTILACIO AL
CEIP DE RIUDELLOTS DE LA SELVA”,

Els objectius i finalitat d’aquest projecte no sén altres que les obres per la
instal-lacié de la climatitzacié al CEIP de Riudellots de la Selva .

Codi CPV: 45330000-9
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Divisié en lots: No

L'obra abasta un ambit concret i continu d’acord amb els planols del projecte, i els
plans de treball previstos per la seva execucié defineixen una seqiiéncia d’activitats
que defineixen un cami critic amb activitats entrelligades entre si. La divisié per lots
d’'aquesta obra provocaria que l'execucié del contracte fos excessivament dificil o
onerosa des del punt de vista técnic i incrementaria I'esforc d’haver de coordinar els
diferents contractistes per als diversos lots, la qual cosa podria comportar un greu
risc de soscavar |'execucié adequada del contracte.

Contracte reservat de conformitat amb la D.A. 42 de la LCSP: No

Necessitats administratives a satisfer mitjancant el contracte:

Els objectius i finalitat d’aquest projecte no sén altres que les obres per la
instal-lacié de la climatitzacié al CEIP de Riudellots de la Selva de conformitat amb

el projecte d’obra aprovat.

Dades economiques

Valor estimat del contracte:

Import Prorroda Modificacions Altres Valor estimat del
P 9 previstes conceptes (*) contracte
461.185,08 NO NO 46.118,51 507.303,59

(*) 10% en previsio del majorincrement d'amidament legalment possible, segons allo que
estableix l'article 242.4 de la Llei de contractes del sector public 9/2017, de 8 de novembre.

Indicar si es tracta d’un contracte subjecte a regulacié harmonitzada: No
Pressupost base de licitacié: 461.185,08 -€, IVA no inclos
Import IVA: . 96.848,87-€

Total: . 558.033,95-€ (IVA inclos)

El pressupost base de licitacié es desglossa en:

| Pressupost d’execucié material | 387.550,49¢€ |
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Despeses generals (13%) 50.381,56€
Benefici industrial (6%) 23.253,03€
Pressupost base de la licitacio 461.185,08€
IVA (21%) 96.848,87€
Import total (IVA inclos) 558.033,95€

D'acord amb la Base 17a de les Bases d'execucié del pressupost, als efectes de
l'article 242.4 de la Llei 9/2017, de contractes del sector public, s'ha previst una
dotacié addicional d'un 10% del preu del contracte, amb un import de 55.803,40 €
IVA inclos. Aquest import es desglossa en 46.118,51 € de pressupost net, més
9684,89 €, en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.

Termini d’execucié del contracte

Termini d’execucio: el termini d’execucié de totes les obres incloses en aquesta
licitacid és de 20 SETMANES, sense possibilitat de prorroga.

Variants: No

Tramitacio de I'expedient i procediment d’adjudicacié del contracte

Tramitacié Ordinaria (art. 116 i seglients de la LCSP)
Procediment Obert simplificat (art. 159 de la LCSP)
Tramitacié electronica Si

En cas de fallada técnica que impossibiliti I'iUs de I'eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentacidé de les proposicions, la Mesa de contractaci6 admetra les
proposicions presentades fora del termini sempre i quan I'AOC hagi comunicat la
incidéncia i la proposicid hagi estat presentada dins d'un periode de temps
equivalent al comunicat per la propia AOC.

Tal i com determina l'apartat 4.a) de l'article 159 LCSP per tal de poder simplificar
el procediment obert, tots els licitadors que es presentin a la licitacié hauran
d’estar inscrits en el Registre electronic d’empreses licitadores (RELI) o bé
al Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del sector public
(ROLECE).

Solvéncia i classificaci6 empresarial

Criteris de seleccio relatius a la solvéncia economica i financera i técnica o
professional:
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D’acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public, no és exigible la classificacid de I'empresari en el grup o subgrup,
atés que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000.-€.

En aquets casos, lI'empresari podra acreditar la seva solvéncia indistintament
mitjancant:

a) La seva classificaci6 com a contractistes d’obres en els grups, subgrups i
categories de classificaci6 empresarial especificades a continuacié o unes
superiors:

e Grupl
e Subgrup 2
o Categoria 3

b) L'acreditacié del compliment dels seglients requisits de solvéncia economica i
financera i técnica o professional:

a. La solvéncia economica i financera de I'empresari s’haura
d’acreditar pel seglient mitja:

i. Volum anual de negocis del licitador que, referit a I'any de major
volum de negocis dels tres ultims conclusos haura de ser almenys
una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Acreditacié documental:

El volum anual de negocis s’haura d’acreditar per mitja dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
'empresari esta inscrit en el Registre, i en cas contrari pels
dipositats en el registre oficial en qué hagi d'estar inscrit.

Les empreses, que per la seva prompte creacid, encara no tinguin
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, aixi com els
empresaris individuals, acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjancant la presentacié del model 390 (declaracié anual IVA) o bé el
model 303 (declaracid mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a
I'any. En el cas de qué la data de creacié o d’inici de les activitats de
I'empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el
requeriment d’acreditacié del volum anual de negocis es podra referir al
periode efectiu d’activitat de 'empresa. En el cas de que aquesta data
sigui inferior a un any el requeriment podra ser proporcional.

b. La solvéncia técnica o professional minima de I'empresari per
executar aquest contracte s’haura d’apreciar tenint en compte els seus
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coneixements técnics, eficacia, experiéncia i fiabilitat, acreditada pel
seglient mitja:

Amb una relacié de les obres executades en els darrers Ultims
cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificacid
que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més
rellevant si aquest inclou treballs corresponents a diferents
subgrups. L'import anual acumulat I'any de més execucid, haura
de ser igual o superior al 70% del valor estimat del contracte.

Acreditacié documental:

La relaci6 d'obres executades haura d’‘estar avalada per
certificats de bona execucid, que hauran d’indicar l'import, les
dates i el lloc d'execucié de les obres i hauran de precisar si es
van realitzar segons les regles per les quals es regeix la
professidé i si es van portar normalment a bon terme; en el seu
cas, aquests certificats seran comunicats directament a I'drgan
de contractacié per |'autoritat competent.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creacid, entenent com
a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la seva
solvéncia técnica s’acreditara, de conformitat amb l'article 88.2 de la
LCSP, pels mitjans que s’indiquen a continuacié, sense que en cap cas

sigui

aplicable l'apartat de l'article 88.1.a) que regula I'experiéncia

amb l'execucidé d’un nimero determinat d’obres:

La declaraci6 en qué s’indiqui el personal técnic o els
organismes tecnics, tant si estan integrats en 'empresa com si
no, dels quals aquesta disposa per a l'execucié de les obres,
acompanyada dels documents acreditatius corresponents.

La declaraci6 en qué s’indiqui la maquinaria, el material i
I'equip técnic del qual es disposa per a I'execucié de les obres,
de conformitat amb el previst en el projecte tecnic aprovat, a
la qual s’ha d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent.

Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I'’execucié del contracte: No

Criteris d’adjudicacid

Criteris quantificables mitjancant l'aplicacié de féormules: fins a 100 punts

Criteris:

Oferta econdmica Maxim 50 punts
Termini de garantia Maxim 30 punts
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Reduccié termini Maxim 20 punts
Total puntuacié 100punts

a) Oferta economica: fins a 50 punts

Es valorara l'oferta de manera que, a la més economica se li assignara la

maxima puntuacié. I la resta d’ofertes s’avaluaran mitjancant I'aplicacié de la
formula segient:

0.—0 IL—%Om
P, =F 1—(—‘ ”")- —e—
‘ IL IL-0,,

P; = punts de I'oferta i

P =punts del criteri preu

0; = preude l'ofertai

0,,, = preu de la millor oferta

IL =import de licitacié

b) Termini de garantia: fins a 30 punts
S’assignaran 6 punts per any de garantia addicional a lI'any de garantia
obligatori per Llei que ofereixi 'empresa licitadora, fins a un maxim de 30
punts, sense que siguin admeses fraccions d’any.

c) Reduccioé del termini d’execuciéo del contracte fins a 20 punts

Criteris per a la determinaciéo de l'existéncia de baixes presumptament
anormals

Ateés que el criteri d’adjudicacié oferta econdmica és el de major preponderancia en
la puntuacid, s’entendra que una oferta esta incursa en presumpcié d’anormalitat
quan el preu ofert pel licitador sigui desproporcionat, d’acord amb els segilents
parametres objectius previstos a l'article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12
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d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques:

e Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base
de licitacid en més de 25 unitats percentuals.

e Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l'altra oferta.

e Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmética de les ofertes presentades. No
obstant aix0, s’excloura per al comput de dita mitjana l'oferta de quantia
més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana. En qualsevol cas, es considerara desproporcionada la baixa superior
a 25 unitats percentuals.

e Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de
10 unitats percentuals a la mitjana aritmetica de les ofertes presentades. No
obstant aix0, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més
de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les
ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les
restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les
tres ofertes de menor quantia.

Es qualificara una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofert
pel licitador pugui considerar-se com a tal en els termes de l'article 85 del RGLCAP.
En aquests casos se seguira el procediment que preveu l'article 149 de la LCSP, i el
termini que s’atorgara al licitador perqué justifiqui la seva oferta, no podra superar
cinc dies habils des de I'enviament de la comunicacio.

Altra _documentacié a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicataries: Si

El contractista haura de disposar d’una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil
per un import minim de 550.000 euros.

Moment de lliurament de la polissa: Prévia a I'adjudicacié del contracte.
Garanties

Garantia Provisional: No

Garantia Definitiva: Si

Import: 5% del preu final ofert, exclos I'IVA.

Garantia complementaria: Si, per als casos en qué l'oferta de l|'adjudicatari
resulti inicialment incursa en presumpcié d’anormalitat.
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Import: 5% del preu final ofert, exclos I'IVA.

Condicions especials d’execucid

Condicions especials d'execucié (article 202.2 LCSP):

De tipus mediambiental: Si es preveuen

o S’ha de preveure una separacié en obra de les seglients fraccions:
= Formigd

=  Metall
= Fusta
= Plastic

= Paper i cartré

o Tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge dels residus
especials, amb tants bidons com calgui.

o Durant I'execucié del contracte, l'adjudicatari haura de complir amb
les directrius que s’indiquen en els corresponent Projecte en relacié
amb la forma en qué ha d’executar la separacié de residus a peu
d'obra, dur a terme el reciclatge dels elements substituits i fer
entrega dels documents justificatius d'aquest fet.

Abans de l'inici de les obres, I'adjudicatari haura de presentar un
planol on es representi la distribucid proposada per a la ubicacié dels
punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus al llarg
de l'obra. Els contenidors necessaris a l'obra per a la gestié dels
residus inerts i no especials seran els segiients:

= Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

*= Contenidor per inerts formigo

» Contenidor per altres inerts

= Contenidor per metall

= Contenidor per plastic

= Contenidor per fusta

= Contenidor per paper i cartro

S’esta davant d’una condicié especial d’execucié en tant que no es tracta
d'una obligacié legal imposada pel Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel
qual es regula la produccié i gestié dels residus de construccié i demolicio,
per no arribar als limits a partir dels quals és d'obligat compliment que
estableix I'article 5 d’aquest Reial Decret.

Justificacié: Amb I'adopcié de totes aquestes mesures s’aconsegueix la
millora dels valors mediambientals que poden veure’'s afectats amb
I'execucié del contracte.

El compliment per I'adjudicatari de les condicions especials d’execucié podra
verificar-se pel responsable del contracte en qualsevol moment durant
I'execucié del contracte i, en tot cas, es comprovara al moment de la
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recepcié de les obres. Aquest compliment es verificara mitjancant certificat
del diposit autoritzat.

Atés que aquestes condicions especials d’execuci6 NO es configuren com
obligacions contractuals essencials, l'incompliment d’aquestes es penalitzara
d’'acord amb els parametres previstos en el regim de penalitats del present
plec.

Régim de pagaments

a) L'organ administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat
publica: Intervencié de I'’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

b) L'0rgan competent: Ple de la Corporacié local.

c) El nimero d’expedient del contracte: X2025000730

d) Expedicié de certificacions: periodicitat mensual.
La tramitacié corresponent per a I'abonament de les prestacions a I'empresa
contractista s’efectuara de forma general a través de les certificacions
mensuals que expedira la direccié facultativa.

e) Abonaments a compte per operacions preparatories:

a. Per aplec de materials: No

b. Per instal-lacions i equipaments: No
Modificacions del contracte previstes

Procedeix: No

El contracte només es podra modificar per raons d’interés public, en els suposits i
en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable.

Subcontractacié

Procedeix: Si

De conformitat amb I'article 215 de la LCSP, el contractista podra concertar amb
tercers la realitzacié parcial de la prestacio.

Pagament directe als subcontractistes: No
Els licitadors hauran d’indicar en l'oferta la part del contracte a subcontractar, el seu

import, i el nom o el perfil empresarial dels subcontractistes: Si
Revisié de preus
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Procedeix: No

Termini de garantia

S’estableix un termini de garantia contractual de l'obra, d’un any, si bé aquest
termini podra arribar a ser de fins a 6 anys, segons el termini d’ampliacié de la
garantia ofert per I'adjudicatari.

Programa de treball i Pla de sequretat i salut en el treball:

Programa de treball
Procedeix: Si

El programa de treball s’haura de presentar en el termini maxim de trenta dies
naturals, comptats des de la formalitzacié del contracte.

En el programa de treball cal incloure:

1. Ordenacié en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte,
amb expressié dels seus amidaments.

2. Determinacid dels mitjans necessaris, tals como personal, instal-lacions,
equip i materials, amb expressié dels seus rendiments mitjans.

3. Estimacié en dies dels terminis d'execucié de les diverses obres i operacions
preparatories, equip i instal-lacions i dels d'execucié de les diverses parts o
unitats d'obra.

4. Valoraci6 mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les
obres i operacions preparatories, equip i instal-lacions, i parts o unitats
d'obra a preus unitaris.

5. Diagrama de las diverses activitats o treballs.

L'drgan de contractacié resoldra sobre el programa de treball dins els 15 dies
seglients a la seva presentacié, podent imposar la introduccié de modificacions o
l'acompliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les
clausules del contracte.

Pla de Seguretat i Salut en el treball
Procedeix: Si

El Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’haura de presentar en el termini maxim
de 15 dies naturals, comptats des de la formalitzacié del contracte, en aplicacié de
I'estudi de seguretat i salut, d’acord amb l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de
24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié.
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La persona que exerceix les funcions de coordinacié en materia de Seguretat i Salut
informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva
aprovacié i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la
qual cosa s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les correccions, que
no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per disposar del Pla de Seguretat i Salut en el treball,
informat per a la seva aprovacio sera d’l mes des de la signatura del contracte. Si
per incomplir 'empresa contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no
fos possible comencar les obres en rebre l'autoritzacié per al seu inici, no podra
reclamar cap ampliacié del termini per aquest motiu.

El Pla de Seguretat i Salut en el Treballl amb el corresponent informe del
coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, s’elevara
per a la seva aprovacio a I'drgan de contractacio.

Penalitats

L'adjudicatari esta obligat a complir el contracte amb el contingut, forma i
condicions que s'assenyalen en aquest plec de clausules i al corresponent Projecte
tecnic.

En cas d'incompliment sera d'aplicacié el contingut dels articles 192 a 196 de la
LCSP.

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del
contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pérdua en
relacié a les exigéncies especificades en aquest plec i en la documentacié técnica.

Per a la imposici6 de la multa corresponent, I'dOrgan de contractacié tindra en
consideraci6 els seglients criteris de graduacio:

- La gravetat de la infraccié comesa,

- La importancia economica,

— L'existéncia d’intencionalitat,

— La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,

— La reincidéncia, per incorrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment
de la mateixa naturalesa,

— El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i

— El benefici obtingut pel contractista.

L'acumulaci6 de dues sancions d‘un tipus, equivaldra a una sancié del tipus
superior, d'acord amb el seglient escandall (aquesta regla serveix per a qualssevol
tipus d’'incompliments):
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- Dos sancions lleus = una sancié greu.

- Dos sancions greus = una sancié molt greu.

- Dos sensacions molt greus = resolucié del contracte per causes imputables a
I'adjudicatari.

Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals
imputables al contractista durant la vigéncia del contracte seran sancionades per
I'drgan de contractacid en els suposits seglients:

1. Per incompliment del termini maxim establert o demora:

En els suposits de demora en l'execucié del contracte per part del contractista,
tant si es refereix al termini total d'execucié, com a possibles terminis parcials,
sera d'aplicacid el regim de penalitats previst a I'article 193 del LCSP, no obstant
s’estableix una penalitat diaria en la proporcié d’ 1 euro per cada 1.000 euros.
La constitucid en mora del contractista no necessitara intimacié previa per part
de I'Administracio.

2. Per incompliment del Programa de Treball aprovat:

L'adjudicatari esta obligat a I'acompliment del Programa de Treball presentat i
aprovat, en el seu termini total. En el programa de treball haura de tenir en
compte que lI'execucié del projecte principalment s’ha de realitzar en periode de
vacances escolars ( entre el 29 de marg i 5 d‘abril i des del dia 20 de juny fins el
dia 30 d’agost), per tant obligacié d’executar el projecte durant els mesos de
juliol i agost no essent possible parar les obres per vacances dels treballadors/es
i obligacid de treballar els dissabtes , si fos necessari, per la finalitzacio de
I'obra el 30 d’agost de 2026.

S’haura de presentar un programa de treball que minimitzar el maxim la
interferencia en el normal funcionament de l'escola si part de l'execucié del
projecte s’ha de realitzar coincidint amb jornades escolars.

Sense perjudici de I'aplicacié de l'article 211.d) de la LCSP, si durant |'execucié
de les obres es produeix l'incompliment del termini definit en el Programa de
Treball presentat per l'adjudicatari i aprovat per I'0rgan de contractacio,
s’'imposara, com a regla general, una penalitat corresponent a I'1% del preu del
contracte, excepte que, motivadament, I'0rgan de contractacid estimi que
I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podra arribar fins a un 5% o fins
al maxim legal del 10%, respectivament.

La reiteracid en lincompliment podra tenir-se en compte per a valorar la
gravetat.

Es considera incompliment molt greu:
- La certificaci6 de menys del 30% d’obra respecte les previsions mensuals
especificades en el Pla de Treball aprovat.

Es considera incompliment greu:
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- La certificaci6 de menys del 60% d’obra respecte les previsions mensuals
especificades en el Pla de Treball aprovat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacid
que legalment l'incumbeix en quant a I'esmena dels defectes.

3. Per compliment defectuds de la prestacioé:
Si en el moment de la recepcid, les obres no es troben en estat de ser rebudes
per causes imputables al contractista:

- Com a regla general, s'imposara una penalitat de quantia equivalent a 1'1%
del preu del contracte, excepte que, motivadament, '0rgan de contractacio
estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podra arribar
fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament.

La reiteracid en lincompliment podra tenir-se en compte per a valorar la
gravetat.

En tot cas, la imposicié de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacio
gue legalment l'incumbeix en quant a I'esmena dels defectes.

Es considera incompliment molt greu:

- La mala execucié de l'obra d'acord amb els Plecs de condicions técniques del
Projecte i les regles de la bona construccid, quan no sigui possible, per part
de la Direccié facultativa, acceptar les unitats d’obra executades i calgui
tornar-les a executar.

Es considera incompliment greu:

- La mala execucié de I'obra d’acord amb els Plecs de condicions tecniques del
Projecte i les regles de la bona construccid, quan la Direccié facultativa, hagi
d’ordenar reparacions i correccions per poder acceptar les unitats d’obra
executades.

Es considera incompliment lleu:

- La mala execucié de I'obra d’acord amb els Plecs de condicions técniques del
Projecte i les regles de la bona construccid, quan la Direccié facultativa, hagi
d’ordenar correccions o substitucions de poca entitat, per poder acceptar les
unitats d’obra executades.

Aguestes sancions es poden imposar durant el periode d'execucié de l'obra,
sense esperar a la seva finalitzacid, un cop es vagin finalitzant unitats d'obra.

4. Per incompliment de les condicions especials d'execucio:

Com a regla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte
que, motivadament, I'drgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o
molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del
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10%, respectivament. La reiteracid en l'incompliment podra tenir-se en compte
per a valorar la gravetat.

El compliment per l'adjudicatari de les condicions especials d’execucié podra
verificar-se pel responsable del contracte en qualsevol moment durant I'execucié
del contracte i, en tot cas, es comprovara al moment de la recepcié de les obres.

Aguest incompliment tindra la consideracié de molt greu.

5. Per incompliment de les condicions de subcontractacio:

L'incompliment de les condicions regulades a larticle 215.2 de la LCSP per a
procedir a la subcontractacié, aixi com la manca d’acreditacié de I'aptitud del
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacid d'emergéncia
o de les que fan urgent la subcontractacié, comportara, com a regla general, la
imposicié d’'una penalitat d’un 20% de l'import del subcontracte.

Aixi mateix, lincompliment del pagament en termini al subcontractista o
subministrador, tal i com preveu l'article 216 LCSP, comportara la imposicio
d’'una penalitat d'un 20% de I'import del subcontracte.

6. Per incompliment de les condicions salarials dels treballs conforme
al Conveni col:lectiu sectorial aplicable:

Aguest incompliment tindra la consideracid de molt greu i, com a regla general,
s’'imposara una penalitat de quantia equivalent al 10% del preu del contracte,
excepte que, motivadament, I'6rgan de contractacié estimi que lincompliment és
greu o lleu, en quin cas, podra arribar fins a un 5% o fins a I'1%, respectivament.
La reiteracid en lI'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

El compliment per l'adjudicatari de les condicions salarials podra verificar-se pel
responsable del contracte en qualsevol moment durant I'execucié del contracte i,
en tot cas, es comprovara al moment de la recepcié de les obres.

La no presentacié dels documents acreditatius de la retribucié del personal en el
termini indicat pel responsable del contracte tindra consideracié de greu.

L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que
es derivin per l'execucido del contracte i/o que afectin als drets legals de les
persones treballadores que executen el contracte tindra consideracié de greu.

7. Per I'incompliment dels compromisos de tipus documental :

Si en el moment de la recepcidé de les obres, no es disposa de tota aquesta
documentacid, pero les obres estan en condicions de ser rebudes, es podra
procedir a la recepci6 de les obres, perd s'haura de presentar tota aquesta
documentacié en un termini maxim de 3 mesos, coincident amb el termini maxim
per practicar la certificacié final de liquidacié. En cas de no presentacié, sera per
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causes imputables al contractista i les sancions que es puguin derivar seran
descomptades de la certificacié final i/o de la garantia dipositada.

Com a regla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte
que, motivadament, I'0rgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o
molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament. La reiteracié en l'incompliment podra tenir-se en compte per a
valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicié de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacio
que legalment lincumbeix en quant a I'esmena dels defectes i presentacié de la
documentacié requerida.

La no presentacid en el termini establert del Programa de Treball, del Pla de
seguretat i salut i/o del Pla de Gestid de Residus, sera considerada infraccié molt
greu.

8. Per incompliment de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevencié de riscos laborals i del Reial Decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, i, en especial, de les del Pla de Seguretat i Salut en les
obres:

Com a regla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte
que, motivadament, I'organ de contractacié estimi que lI'incompliment és greu o
molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament. La reiteracié en l'incompliment podra tenir-se en compte per a
valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacio
que legalment l'incumbeix en quant a I'esmena dels defectes i presentacié de la
documentacié requerida.

Es considerara incompliment molt greu, quan es posi en perill les persones i/o les
instal-lacions, i incompliment greu, la resisténcia als requeriments efectuats pel/
per la Coordinador/a de Seguretat i Salut.

9. Per incompliment de les obligacions derivades de respectar la
normativa lingiiistica de Catalunya:

Com a regla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte
que, motivadament, I'organ de contractacié estimi que l'incompliment és greu o
molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament. La reiteracié en l'incompliment podra tenir-se en compte per a
valorar la gravetat.
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En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié
que legalment l'incumbeix en quant a I'esmena dels defectes i presentacid de la
documentacié requerida.

Es considerara incompliment lleu, I'incompliment de les obligacions derivades de
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions que la
desenvolupen. I incompliment greu, la reiteracié en els incompliments.

10. Per incompliment del deure de confidencialitat:

Com a regla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte
que, motivadament, I'drgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o
molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament. La reiteracid en l'incompliment podra tenir-se en compte per a
valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacio
que legalment l'incumbeix en quant a I'esmena dels defectes i presentacié de la
documentacié requerida.

Es considerara incompliment lleu, I'incompliment de les obligacions derivades de
la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccid6 de dades personals i
garantia dels drets digitals. I incompliment greu, quan el o els incompliments
afectin de manera greu a dades personals.

TERCER.- APROVAR LA DESPESA amb carrec a la partida 323063303 i CONVOCAR
licitacié publica de les OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU PER LA
INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO I VENTILACIO AL CEIP DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA.

T.- Memoria economica justificativa
1. Objecte de la memoria

La present memoria econdmica té per objecte justificar la conveniéncia i
I'oportunitat de la iniciativa proposada, aixi com acreditar el seu interés public i
analitzar la repercussié economica derivada de I'execucié del projecte, d’acord amb
els principis d’eficiéncia, eficacia i sostenibilitat econdmica.

2. Descripcié general de la iniciativa

La iniciativa consisteix en el PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL-LACIO DE
CLIMATITZACIO I VENTILACIO AL CEIP DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, presentat
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per 'empresa DISSENY TECNIC DITECSA, SA el dia 3 de setembre de 2025, amb
numero de registre d’entrada E2025004791.

L'objecte del projecte és dotar el centre educatiu d'un sistema adequat de
climatitzacié i ventilacié que garanteixi unes condicions optimes de confort térmic,
qualitat de I'aire interior i eficiéncia energéetica, d’acord amb la normativa vigent.

3. Justificacié de la conveniéncia i I'oportunitat

La conveniéncia del projecte es fonamenta en la necessitat de millorar les
condicions ambientals dels espais docents i comuns del CEIP de Riudellots de la
Selva.

La implantacié d’un sistema de climatitzacié permetra:

e Assegurar unes condicions saludables per a l'alumnat, el professorat i el
personal del centre.

Pel que fa a l'oportunitat, el projecte es considera idoni en el moment actual, ja que
permet donar resposta immediata a una necessitat prioritaria del centre educatiu i
prevenir problemes futurs derivats de la manca d’una climatitzacié i ventilacio
adequades.

4. Intereés public de la iniciativa

El projecte presenta un clar interés public, atés que afecta directament un
equipament educatiu de titularitat publica i beneficia la comunitat educativa del
municipi de Riudellots de la Selva.

La millora de les condicions ambientals del centre contribueix a:
e Afavorir el benestar i la salut dels usuaris de I'edifici.
e Millorar el rendiment academic i les condicions de treball.
e Garantir la qualitat dels serveis educatius publics.

Aixi mateix, la iniciativa s’alinea amb les politiques publiques de millora i
manteniment dels equipaments educatius i amb els principis de sostenibilitat i
eficiencia energetica.

5. Repercussio economica de I'execucié del projecte
5.1 Costos previstos

El cost total del projecte ascendeix a 613.837,35 €, corresponent a I'execucié de les
obres i instal-lacions descrites en el projecte executiu.
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Aguest import inclou totes les despeses necessaries per a la correcta execucié de la
instal-laci6 de climatitzacié i ventilaci, sense que es prevegin sobrecostos
significatius un cop aprovat el projecte.

5.2 Finangament

El financament del projecte es realitzara integrament amb romanent de tresoreria
per a despeses generals de I'’Ajuntament, sense necessitat de recérrer a operacions
d’endeutament.

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva no presenta endeutament vigent, fet que
garanteix que lI'execucié del projecte no compromet I'estabilitat pressupostaria ni la
sostenibilitat financera de la hisenda municipal.

La utilitzacié del romanent de tresoreria es considera adequada, atesa la naturalesa
de la despesa, corresponent a una inversi®é necessaria en un equipament public
essencial, i d'acord amb la normativa pressupostaria aplicable.

6. Conclusions

De l'analisi realitzada es conclou que el PROJECTE EXECUTIU PER A LA
INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO I VENTILACIO AL CEIP DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA és una actuacid convenient, oportuna i d'interés public, i que la seva
execucié és econdmicament viable i sostenible.

La relacidé cost-benefici és favorable i justifica plenament I'aprovacio i execucié del
projecte en els termes proposats.

Firmat digitalment,
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