
Expedient núm.: 376/2025
Memòria Justificativa
Procediment: Contracte d'Obres per Procediment Obert.
Assumpte: Implantació telelectura comptadors aigua Vila-sana
Document signat per: L'Alcalde.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.Introducció.

El  terme municipal  de Vila-Sana té una superfície de 19.31 km², limita al nord amb els termes 
municipals de Ivars d’Urgell Linyola i El Poal, al sud amb Golmés, a l’est amb Castellnou de Seana i a  
l’oest amb el Palau d’Anglesola. 

Està  situada a  uns  5  kms de Mollerussa  i  33  kms de Lleida,  ben comunicada per  la  LP-3322 i  
l’autovia A2.

Vila-sana és un municipi fonamentalment agrícola i ramader. La totalitat de les terres es reguen pel  
Canal  Auxiliar  d’Urgell  i  diverses sèquies,  amb aigua del  riu  Segre  provinent de l’embassament 
d’Oliana. Els cultius més importants es centren en conreus de regadiu com cereals, hortalisses i  
arbres fruiters, i en molt poca quantitat de conreus de secà. 

L’activitat ramadera es concentra en granges d’aviram, bestiar boví i porcí. 

L’activitat  industrial  és  important  degut  a  la  seva  bona  situació  respecte  a  l’autovia  A2,  sent 
empreses relacionades amb l’agricultura, la construcció i la maquinària. Pel que fa al comerç, el  
municipi  compta amb un teixit  comercial  limitat  per la  proximitat  de la  població a Mollerussa,  
municipi de referència comercial de la comarca. 

El municipi de Vila-Sana rep l’aigua del Canal d’Urgell, acumula l’aigua per prevenir les tancades en  
dues basses  de  2.000 m3 cadascuna,  mitjançant  una estació  de bombeig  impulsa  l’aigua  a  un 
dipòsit elevat de 20 d’alçada. 

A partir d’aquest dipòsit elevat es subministra al municipi per gravetat, la part industrial, rep l’aigua 
del dipòsit Parc tecnològic que s’alimenta d’un pou i passa per una ETAP, en qualsevol cas podem  
enviar aigua del casc al polígon i a la inversa amb una canonada de diàmetre 125 mm. 

L'increment dels episodis de sequera en els últims anys ha generat una reducció dels cabals d'aigua 
recuperats dels pous i tot i l’alimentació des de el Canal d’Urgell, es bàsic optimitzar els recursos  
minimitzant les pèrdues.

2.Descripció de la situació actual.

El municipi de Vila-Sana rep l’aigua del Canal d’Urgell, acumula l’aigua per prevenir les tancades en  
dues basses  de  2.000 m3 cadascuna,  mitjançant  una estació  de bombeig  impulsa  l’aigua  a  un 
dipòsit elevat de 20 d’alçada.
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A partir d’aquest dipòsit elevat es subministra al municipi per gravetat, la part industrial, rep l’aigua 
del dipòsit Parc tecnològic que s’alimenta d’un pou i passa per una ETAP, en qualsevol cas podem  
enviar aigua del casc al polígon i a la inversa amb una canonada de diàmetre 125 mm.

L'increment dels episodis de sequera en els últims anys ha generat una reducció dels cabals d'aigua 
recuperats dels pous i tot i l’alimentació des de el Canal d’Urgell, es bàsic optimitzar els recursos  
minimitzant les pèrdues.

 3.Marc Normatiu.

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeo i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

contractació pública i per la que se deroga la Directiva 2004/18/CE 
 Text refós de la  Llei  de Contractes del Sector Públic  aprovat per Reial  Decret Legislatiu  

3/2011,  de  14  de  novembre  (aplicable  segons  la  D.T.  1ª  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de 
novembre, de Contractes del Sector Públic).

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei  
de Contractes de les Administracions Públiques.

 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

 Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel que s’aprova el Reglament dels procediments 
especials  de  revisió  de  decisions  en  matèria  contractual  i  d’organització  del  Tribunal  
Administratiu Central de Recursos Contractuals.

4.Objecte del contracte.

L’objecte  del  projecte  es  el  canvi  del  parc  de  comptadors  i  la  seva integració  a  una xarxa  de  
comunicacions per implantar la tele lectura. 

La  proposta  de passar  de lectura  convencional  a  telelectura centralitzada es fonamenta en els  
següents arguments. 

 Gestió  eficient  del  subministrament:  La  instal·lació  de  tele  lectura  als  comptadors 
domiciliaris  permetrà  un  seguiment  detallat  del  consum  d'aigua  de  cada  habitatge  o 
establiment. Aquesta informació serà valuosa per a la gestió eficient del subministrament,  
ja que permetrà identificar patrons de consum, detectar possibles fuites o usos excessius i 
prendre mesures correctives de manera oportuna. A més, facilitarà la planificació de la 
demanda i la gestió adequada dels recursos hídrics. 

 Facturació  precisa:  Amb  els  comptadors  domiciliaris  instal·lats,  es  podrà  establir  una 
facturació  individualitzada basada en el  consum real  de  cada usuari.  Això fomentarà  la 
consciència sobre el consum d'aigua i promourà un ús més responsable i sostenible. A més,  
la  facturació  precisa  evitarà  desequilibris  en  el  sistema de  tarifes  i  assegurarà  que  els 
usuaris paguin segons el seu consum real, promocionant així la justícia en la distribució dels  
costos del subministrament d'aigua. 

 Detecció de fuites i usos anòmals: Amb els comptadors domiciliaris, es podrà monitorar de 
forma individualitzada el consum d'aigua de cada punt de subministrament. Això permetrà  
detectar de manera més ràpida les possibles fuites en les instal·lacions internes o altres  
anomalies  com  ara  usos  no  autoritzats  o  no  desitjats.  La  detecció  precoç  d'aquestes 
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situacions  permetrà  prendre  accions  correctives  immediates,  reduint  les  pèrdues  i  
optimitzant el rendiment de la xarxa. 

 Transparència i confiança dels usuaris: La instal·lació de comptadors domiciliaris afavoreix  
la  transparència en el  subministrament d'aigua i  genera confiança entre els usuaris.  Els  
comptadors  proporcionen  dades  objectives  i  transparents  sobre  el  consum,  eliminant 
possibles discrepàncies o conflictes relacionats amb la facturació. Això millora la relació 
entre els gestors de la xarxa i els usuaris, establint una base de confiança i col·laboració per  
a una gestió més eficaç del subministrament d'aigua. 

Donada la tipologia dels clients, cases amb jardins, algunes segones residències, fa que es puguin 
produir avaries interiors, que no es detecten en dies, tot i que no afecta al rendiment, ja que passa 
per comptador, sí que provoca sobre consums innecessaris, i conflictes amb les altes factures que  
es generen. 

El sistema de tele lectura, ens permetrà gestionar alarmes, entre d’altres, si el consum no és zero  
en cap període de lectura, molt possiblement és una fuita i podem avisar al client automàticament.

Igualment, disposar de dades de consums amb major freqüència, ens permet balanços de cabals 
més ajustats a la realitat i finalment es busca una optimització dels recursos disponibles al servei  
tant a operacions com a administració. 

Un altre  objectiu es  comprovar  patrons de consum per  tipus d’habitatges,  que ens  permetran 
ajustar els models hidràulics amb una major precisió, podem posar patrons de consums ajustats a 
demandes reals.

5. Valor estimat del contracte.

El pressupost d’execució material puja la quantitat de 75.710,63 €. 
Si  sumem el  13% de despeses generals,  el 6% de benefici  industrial,  el  3  % de Direcció d’obra  
resulta una quantitat de 92.366,97€ 
Al Afegir el 21% d’IVA, resulta la quantitat de 111.764.03 €, IVA inclòs. 
El Pressupost d’execució per contracte del projecte ascendeix a la quantitat de CENT ONZE MIL SET-
CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS

Aquesta actuació es finança, excepte la part corresponent a l’IVA, amb la subvenció de l'Agència 
Catalana de l’Aigua per a la realització d’actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de  
subministrament d’aigua en baixa i per a la millora i digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua  
urbana dels municipis de Catalunya

6.Anàlisi del Procediment.

a. Justificació del procediment.

Ateses les característiques del contracte, i atenent al seu import, es considera que el procediment  
més adient per dur a terme la licitació és el procediment obert simplificat previst a l’article 159 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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Tot empresari interessat podrà presentar una proposició, a través de mitjans electrònics habilitats a  
l’efecte, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

b. Qualificació del contracte.

Es qualifica el contracte, com a contracte d’obres. 

c.Anàlisi d'execució per lots.

Atenent a l’informe del tècnic municipal que consta a l’expedient, es justifica la no divisió en lots de 
l’objecte del contracte donades les característiques tècniques de l’obra. 

d.Durada.

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos

7.Conclusions.

D’acord amb la necessitat de les obres que s’han d’executar, es considera procedent procedir a la  
contractació per procediment obert les obres de implantació de telelectura als comptadors d’aigua  
del municipi de Vila-sana.

Vila-sana, a la data de la signatura electrònica 

L’Alcalde
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