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INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS 

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte 

del subministrament i manteniment de dispositius d’impressió pel Consorci Sociosanitari 

de Vilafranca del Penedès, es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.  

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN 

CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.  

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al 

ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 

201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es 

disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de 

preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant 

la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa 

la disposició addicional quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del 

contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en 

l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots 

de l’objecte del contracte, els següents:  

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de 

restringir injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, 

l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa 

de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 

circumstància esmentada.  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en 

l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; 

o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa 

del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 

prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en 

lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, 

si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.” 

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a 

l’article 5 estableix el següent: 
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“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient 

un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules 

administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.” 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 

contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació del 

subministrament i manteniment de dispositius d’impressió, el mateix ha de ser prestat 

per un únic contractista i no admet fraccionament.  

 

D’acord amb l’art. 99.3 de la LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots pel fet 

que dur a terme independentment les diverses tasques objecte del contracte dificultaria 

la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, tenint en compte l’abast de 

les tasques que cal dur a terme. 

 

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri de Gerència, no procedeix la divisió del contracte 

indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

 

Signat electrònicament 

 

 

 

Sra. Elisabeth Rutllant Vallvé 

Gerent del  

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès  


