
                                      

ACTA  DE  RECTIFICACIÓ  DE  LA  CLASSIFICACIÓ  DEFINITIVA  D’OFERTES  I 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE  RENOVACIÓ  I  MILLORA  DE  LES  INSTAL·LACIONS  TÈRMIQUES  I  EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA  DE  LES  DEPENDÈNCIES  MUNICIPALS.  ACTUACIÓ  PROJECTE  4  – 
CENTRE INTEGRAL D’ESPORTS (CIES)”, EXPEDIENT 14137/2025.

Martorell, 14 de gener de 2026

A  la  Sala de sessions de l'Ajuntament de Martorell, essent les 13:30 hores,  es constitueix 
la Mesa de contractació del procediment obert convocat per l'Ajuntament de Martorell per a 
l'adjudicació  del  contracte de l’obra “Renovació  i  millora  de les instal·lacions  tèrmiques i 
eficiència energètica de les dependències municipals. Actuació projecte 4 – Centre Integral 
d’Esports (CIES)”, amb un pressupost base de licitació de  DOS-CENTS SEIXANTA-SET 
MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (267.339,47 
€), IVA inclòs, i un valor estimat de DOS-CENTS VINT MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN 
EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (220.941,71 €).

La Mesa de Contractació es composa dels següents membres:
Presidenta:  Sra.  CRISTINA  BENÍTEZ  VÁQUEZ,  coordinadora  jurídica  administrativa  de 
l’àrea de territori i sostenibilitat.
Vocals: Sra. ELISABET FERRER TERRATS, arquitecta municipal. 
Sr. JAUME TRAMUNT MONSONET, secretari de la corporació.
Sra. SANDRA VIDOSA NAVARRO, interventora accidental de la corporació.
Secretari de la Mesa: Sr. ROGER ROSELL GONZÁLEZ, tècnic d’administració general.

En data 2 de desembre de 2025 la Mesa de contractació va acordar requerir a les empreses 
INSTER MANTENIMENTS, S.L. i WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.U. perquè en 
el  termini  de  cinc  dies  hàbils a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la  recepció  de  la 
notificació,  justifiquessin  i  desglossessin  raonadament  i  detalladament  el  baix  nivell  dels 
preus,  o  de  costos  o  qualsevol  altre  paràmetre  sobre  la  base  del  qual  s’hagi  definit 
l’anormalitat de l’oferta, i aportessin les justificacions que consideressin oportunes sobre la 
viabilitat de les seves ofertes en els termes que estableix l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre,  de contractes del  sector  públic  i  la  clàusula  14.5 del  plec  de clàusules 
administratives particulars.

En data 3 de desembre de 2025 es va notificar el requeriment a les esmentades empreses 
mitjançant registres de sortida 2025-S-RE-8903 i 2025-S-RE-8906.

En data 9 de desembre de 2025 i l’empresa WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.U 
aporta, mitjançant instància a la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell amb registre 
núm.: 2025-E-RE-10085 documentació per a justificar l’oferta anormalment baixa. En data 
18 de desembre es requereix a WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.U per a que 
aclareixi part dels càlculs continguts en la documentació aportada en data 9 de desembre. 
Aclariments que realitza en data 22 desembre, dins el termini conferit a tal efecte. 

En data 9 de gener de 2026 la mesa de contractació va acordar proposar  a l’òrgan de 
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contractació,  en base  a  l’informe elaborat  pels  serveis  tècnics  municipals  adjunt  com a 
document annex núm. 1:

a) L’exclusió de la PLICA NÚM. DOS: Presentada per INSTER MANTENIMENTS, S.L. amb 
CIF B65018087.

b) L’adjudicació del contracte de referència a favor de la PLICA NÚM. DEU, Presentada per 
WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.U.,  amb CIF B66664285,  per  un  preu de 
DOS-CENTS  VINT-I-UN  MIL  CENT  NORANTA-SET  EUROS  AMB  VUIT  CÈNTIMS 
(221.197,08 €), dels quals CENT VUITANTA-DOS MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (182.807,50 €), es corresponen al preu del contracte i TRENTA-
VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
(38.389,58€) i l’execució de les següents millores:

1a. Ampliació del termini de garantia per equips i instal·lació fins a 5 anys (termini de 
garantia total). 

2a. Servei de manteniment preventiu durant 5 anys.

En la mateixa data l’òrgan de contractació va requerir  a l’empresa WISAT SOLUCIONS 
ENERGETIQUES S.L.U. per a que aportés la documentació requerida prèvia adjudicació del 
contracte d’acord amb el previst a l’article 150 de la LCSP.

En  data  13  de  gener  de  2026  serveis  municipals  han  elaborat  l’informe  adjunt  com a 
document annex núm. 2, i en que manifesten:

“2. Informe
Un cop revisada d’ofici la documentació aportada per l’empresa WISAT SOLUCIONS 
ENERGETIQUES S.L.U., es comprova el següent:
 
- Que malgrat que el licitador va aportar en temps i forma l’Annex I. Desglossament 

detallat  del  pressupost  de  l’oferta,  es  comprova  que  els  aclariments  fets  no 
incorporen cap document justificatiu dels preus desglossats proposats.

- Que a  la  resta  de  documentació  aportada  els  preus  unitaris  proposats  tampoc 
queden justificats mitjançant la corresponent oferta de proveïdors o documentació 
equivalent.

3. Conclusió
Vista la documentació presentada per l’empresa WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES 
S.L.U. es considera que NO queda acreditada la viabilitat de la proposició, per la qual 
cosa es proposa que l’oferta de la Plica núm. DEU sigui rebutjada.”

A la vista de l’informe, i d’acord amb l’article 149.6 de la LCSP i la clàusula 14.5 del PCAP, i 
en base a l’anàlisis de les propostes i la documentació aportada per les empreses realitzat 
en l’esmentat informe tècnic, es proposa a l’òrgan de contractació l’exclusió de la proposta 
presentada per WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L., en la mesura que no explica 
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satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats i que, per tant, l'oferta no pot 
ser  complerta  a  conseqüència  de  la  inclusió  de  valors  anormals.  En  conseqüència  es 
proposa a l’òrgan de contractació deixar sense efecte el requeriment efectuat a l’empara de 
l’article 150 de la LCSP a l’empresa WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.

D’això en resulta que la classificació definitiva de les ofertes és la següent: 

1. PLICA  NÚM.  TRES: Presentada  per  PLAN  YOUR  FUTURE  S.L.,  amb  CIF 
B65710246.

2. PLICA NÚM. SET: Presentada per Altair Servi S.L., amb CIF B81974271.
3. PLICA NÚM. SIS: Presentada per IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, S.L., 

amb CIF B63411466.
4. PLICA NÚM. CINC: Presentada per Comercial Vallesana de Suministros, S.A., amb 

CIF A08217556.
5. PLICA NÚM. QUATRE: Presentada per  SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, 

S.L., amb CIF B66928490.
6. PLICA  NÚM.  VUIT: Presentada  per  EIFFAGE  ENERGÍA  S.L.U.,  amb  CIF 

B02272490, registre d’entrada núm. 2025-E-RC-18419.
7. PLICA NÚM. DOTZE: Presentada per Tomás Gracia Corporación S.A.,  amb CIF 

A08428906, registre d’entrada núm. 2025-E-RC-18453.
8. PLICA NÚM. ONZE: Presentada per INSCLIMA S.A., amb CIF A58468380, registre 

d’entrada núm. 2025-E-RC-18451.
9. PLICA NÚM. Ú: Presentada per INSTAVI PALLEJÀ, S.L.U., amb CIF B61562005, 

registre d’entrada núm. 2025-E-RC-18011.
10. PLICA NÚM. NOU: Presentada per INSTALACIONES ELÉCTRICAS EGARA amb 

CIF B62371257.
11. PLICA NÚM. TRETZE: Presentada per Mava Development Business, S.L., amb CIF 

B65813990.

D’acord amb l’exposat, la Mesa de Contractació proposa a l’òrgan de contractació: 

a) L’exclusió  de  la  la  PLICA  NÚM.  DEU, Presentada  per  WISAT  SOLUCIONS 
ENERGETIQUES S.L.U., amb CIF B66664285.

b) L’adjudicació del contracte de referència a favor de la PLICA NÚM. TRES, Presentada 
per PLAN YOUR FUTURE S.L.,  amb CIF B65710246, per un preu de DOS-CENTS 
QUARANTA-TRES  MIL  CENT  TRES  EUROS  AMB  SETANTA-TRES  CÈNTIMS 
(243.103,73  €),  dels  quals  DOS-CENTS  MIL  NOU-CENTS  DOTZE  EUROS  AMB 
DISSET CÈNTIMS (200.912,17 €), es corresponen al preu del contracte i QUARANTA-
DOS MIL CENT NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (42.191,56€) 
es  corresponen  a  l'Impost  sobre  el  Valor  Afegit  (IVA)  i  l’execució  de  les  següents 
millores:

1a. Ampliació del termini de garantia per equips i instal·lació fins a 5 anys (termini de 
garantia total). 
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2a. Servei de manteniment preventiu durant 5 anys.

I a les 14:00 hores s'aixeca la sessió, i se n'estén aquesta acta, de la qual cosa el secretari 
de la Mesa dóna fe.

Martorell, document signat electrònicament al marge pel secretari de la mesa i la presidenta.
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Proyecto financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 
Expedient núm. 14137/2025  
 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
Informe aclariment justificació de l’oferta presumptament desproporcionada en relació al 
contracte per a l’execució de l’obra PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS. ACTUACIÓ PROJECTE 4 – CENTRE INTEGRAL D’ESPORTS (CIES) 

 
1. Antecedents 

Per a la licitació corresponent a "Renovació i millora de les instal·lacions tèrmiques i eficiència 
energètica de les dependències municipals. Actuació projecte 4 – Centre Integral d’Esports (CIES) " 
amb el codi d'expedient "14137/2025" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 
28/11/2025, a les 23:59:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les 
que es relacionen a continuació: 
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A la reunió celebrada el dia 2 de desembre de 2025, per la Mesa de Contractació de l'Ajuntament de 
Martorell, per valorar els sobres B de la licitació per a l’adjudicació del contracte de l’obra “Renovació 
i millora de les instal·lacions tèrmiques i eficiència energètica de les dependències municipals. 
Actuació projecte 4 – Centre Integral d’Esports (CIES)” , es va comprovar que les empreses  (Plica 
núm.:2 i 10),  han incorregut en presumpció de anormalitat per haver efectuat una oferta inferior en 
més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades i a més, haver 
obtingut la màxima puntuació per a la resta de criteris d’adjudicació previstos en el plec de clàusules 
administratives particulars segons el detall següent: 
 

  
Import Oferta 
amb IVA 

Plica 1 INSTAVI PALLEJÀ, S.L.U.       267.308,06 €  

Plica 2 INSTER MANTENIMENTS, S.L.        219.312,50 €  

Plica 3 PLAN YOUR FUTURE S.L.       243.103,73 €  

Plica 4 SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.       255.519,56 €  

Plica 5 Comercial Vallesana de Suministros, S.A.       253.437,82 €  

Plica 6 IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, S.L.       250.332,22 €  

Plica 7 Altair Servi S.L.       250.042,60 €  

Plica 8 EIFFAGE ENERGÍA S.L.U.       264.101,22 €  

Plica 9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EGARA        260.927,86 €  

Plica 10 WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.U.       221.197,08 €  

Plica 11 INSCLIMA S.A.       266.632,96 €  

Plica 12 Tomás Gracia Corporación S.A.       266.406,38 €  

Plica 13 Mava Development Business, S.L.       267.339,47 €  

 Mitjana Aritmètica de les ofertes       252.743,19 €  

 10% sobre mitjana aritmètica de les ofertes          25.274,32 €  

 Llindar Oferta anormalment baixa       227.468,87 €  
 
 
El 03/12/ 2025 i registres de sortida 2025-S-RE-8903 i 2025-S-RE-8906 es requereix justificació de 
l’oferta presumptament desproporcionada presentada per les empreses WISAT SOLUCIONS 
ENERGETIQUES S.L.U i  INSTER MANTENIMENTS, S.L. respectivament.  
 
El 09/12/2025 i registre núm.: 2025-E-RE-10085 l’empresa WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES 
S.L.U aporta documentació per la justificació de l’oferta presumptament desproporcionada.  
 
El 18/12/2025 i registre de sortida 2025-S-RE-9368 l’Ajuntament requereix a l’empresa WISAT 
SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.U aclariments sobre els càlculs realitzats en documentació 
aportada per la justificació de la baixa. 
 
En data 22/12/2025 i registre 2025-E-RE-10434 l’empresa WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES 
S.L.U aporta documentació requerida, concretament l’annex I revisat.  
 
L’empresa INSTER MANTENIMENTS, S.L no aporta resposta al requeriment.  
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2. Informe   
 
Per tal de justificar la viabilitat de l’oferta l’empresa WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.U 
aporta la documentació justificativa que consta: d’un document/ informe justificatiu, i dels annexos 
següents: 

- Annex I: Desglossament detallat del pressupost de l’oferta. (Excel revisat) 
- Annex II: Certificat de proveïdor confirmant el ràpel del 2,5% assolit al 2025. 
- Annex III: Còpia de l’Acta d’Obertura dels Sobres B i del requeriment rebut. 
- Annex IV: Resolució d’adjudicació de la licitació similar anterior a l’Ajuntament de Martorell 

 
L’informe justificatiu i els annexos adjunts de forma general justifiquen i detallen la baixa de l’oferta 
presentada per part de l’empresa WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.U  concretament: 
 
En l’informe justificatiu indica que l’oferta és viable econòmicament i tècnicament per els següents 
punts: 
 

- Els costos reals d’execució són inferiors als pressupostats en el projecte a causa d’economies 
d’escala derivades de la experiència en projectes similars. 

- Son adjudicataris d’un altre contracte amb l’Ajuntament de Martorell en el marc d’actuacions 

de renovació i millora d’instal·lacions tèrmiques i eficiència energètica a dependències 
municipals. Indiquen que aquesta situació els ha proporcionat una posició de força 
negociadora amb el fabricant principal de les màquines i equips a instal·lar, ja que la marca i 
especificacions tècniques són comuns en tots els projectes. Com a resultat, obtenen 
descomptes addicionals per volum de subministrament global (reforçant el ràpel del 2,5%), 
reduint costos logístics i facilitant la integració de garanties ampliades sense sobre costos. 

- No es preveuen sobre costos imprevistos: s’aprovisiona un 5% addicional per a contingències 
(inclòs en el benefici industrial), cobrint variacions en preus de materials (estables al 2025 
gràcies al ràpel i descomptes per volum) i possibles retards. 

- Solvència: Com a empresa del sector energètic amb classificació ROLECE, indica que 
disposen de liquiditat suficient (el balanç 2025 projecta beneficis superiors a l’any anterior, 
motivats pel bon desenvolupament de l’exercici i les adjudicacions recents). El ràpel i 
descomptes negociats no alteren la capacitat de pagament ni generen dependència de 
finançament.  

- Compliment normatiu: Tots els materials compleixen amb el RITE (Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques) i normatives d’eficiència energètica (p. ex., Directiva 2010/31/UE), amb garanties 
ampliades a 5 anys i manteniment preventiu inclòs, tal i com s’han ofert. 
 
 

En l’annex I, l’excel revisat, realitza l’anàlisi econòmic dels costos, es detalla el pressupost de l’obra 
per capítols basant-se en el del projecte. Concretament en el pressupost es mantenen les columnes 
de projecte en color negre ( partida, descripció, unitats, p. unitari, total (eur)), i afegeix 9 columnes 
més que correspon al cost de l’empresa ((Unitats, PVP, PVP unitari, descompte, Neto, MO/h, Horas, 
MO i Margen). A més el cost de l’empresa es desglossa cost subministrament i cost mà d’obra.  
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partida descripció 

 
unitats  

 p.unitari 
(eur)  

 total 
(eur)  Unidades PVP PVP unid descuento Neto MO/h Horas MO Margen 

              

              

490 
ADEQUACIÓ SALA 
TÈCNICA  

            

 

 

            
490.020  TREBALLS 

D'ADEQUACIÓ 
S.TECNICA    

         

  
   

         
490.020.010 DESMUNTATGE I 

RETIRADA DE 
PORTA 137x200 cm 

       
1,00      

            
33,96 €  

  33,96 
€  1 33,96 € 0,00 € 53,00% 0,00 € 32,00 € 1 32,00 € 1,96 €  

UN Treballs de  
desmuntatge de porta i 
bastiment de planxa 
de ferro galvanitzada, 
de mides 137 x 200 
cm, retirada i transport 
a un centre de residus 
autoritzat.             

 
Així mateix al final del full d’excel, s’indica:  
 

 PROYECTO   MATERIALES  HORAS € HORAS MARGEN 

         

PRESSUPOST 182.024,80 €   125.493,04 €   25.584,00 € 30.947,76 € 

         
SEGURETAT I SALUT 3.640,50 €       3.640,50 € 

         
DESPESSES GENERALS 24.136,49 €       24.136,49 € 

         
BENEFICI INDUSTRIAL 11.139,92 €       11.139,92 € 

         
TOTAL 220.941,71 €   125.493,04 €  800 25.584,00 € 69.864,67 € 

IVA 46.397,76 €        
         
TOTAL IVA INCLÓS 267.339,47 €        
         

         

BAJA 17,00% *       
 83,00%        
PRESSUPOST 151.080,58 €        
SEGURETAT I SALUT 3.021,61 €        
DESPESSES GENERALS 19.640,48 €        
BENEFICI INDUSTRIAL 9.064,83 €        
         
TOTAL 182.807,50 €        
IVA 38.389,58 €        
         
TOTAL IVA INCLÓS 221.197,08 €        

 
D’aquesta taula se’n dedueix que, el marge que disposa l’empresa per realitzar l’obra i en 
conseqüència la viabilitat de l’oferta econòmica, s’indica l’import acumulat de marge (30.947,76 
Euros) i aquests s’ajusta el percentatge de baixa del 17% ofert, essent menor l’import de la baixa que 
el del marge net. 
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A la següent taula es pot veure la comparació per capítols, el pressupost base de licitació i la 
justificació econòmica presentada pel licitador: 

 CAPÍTOL   
PREU 
LICITACIÓ   OFERTA   

COST 
EMPRESA  DIFERÈNCIA  

1 ADEQUACIÓ SALA TÈNICA  11.220,54     9.173,98  -2.046,56 -18,24% 

2 REFREDADORES  93.487,52     85.898,64  -7.588,88 -8,12% 

3 
MODIFICACIÓ D'INSTAL 
AFECTADES  75.636,42     54.264,08  -21.372,34 -28,26% 

4 LEGALITZACIONS  1.680,33     1.680,34  0,01 0,00% 

  SEGURETAT I SALUT  3.640,50  3.021,61  3.020,34  -620,16 -17,03% 

    182.024,81  151.080,58  151.017,04      

 DESPESES GENERALS 13%  24.136,49  19.640,48  19.632,22      

 BENEFICI INDUSTRIAL 6%  11.139,92  9.064,83  9.061,02      

    220.941,71  182.807,50  182.730,62  -38.134,21 -17,26% 

 21% IVA  46.397,76  38.389,58  38.373,43      

 TOTAL PRESSUPOST   267.339,47  221.197,08  221.104,05  -46.142,40 -17,26% 
 
 
3. Conclusió  
 
La manca d’aportació de documentació per la justificació de la baixa per part de l’empresa INSTER 
MANTENIMENTS, S.L impedeix valorar la viabilitat de l’oferta i per tant es proposa la seva exclusió. 
 
De l'anàlisi de la documentació per la justificació de la baixa presentada per WISAT SOLUCIONS 
ENERGETIQUES S.L.U queda suficientment justificada, per l’esmentat es proposa a l´òrgan de 
contractació l’acceptació de la justificació de l’oferta econòmica presentada pel licitador al procés de 
contractació per a l’execució de l’obra PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS. ACTUACIÓ PROJECTE 4 – CENTRE INTEGRAL D’ESPORTS (CIES). 
 
La qual cosa informem per al vostre coneixement i efectes 
 
 
 
Martorell, document signat electrònicament al marge. 
 
Enginyera Tècnica municipal     Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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Proyecto financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Expedient núm. 14137/2025 

Àrea de Territori i Sostenibilitat

Informe d’esmena de valoració de la documentació justificativa de l’oferta presumptament 
desproporcionada presentada per l’empresa WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.U. en 
relació al contracte per a l’execució de l’obra PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES 
INSTAL·LACIONS  TÈRMIQUES  I  EFICIÈNCIA  ENERGÈTICA  DE  LES  DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS. ACTUACIÓ PROJECTE 4 – CENTRE INTEGRAL D’ESPORTS (CIES)

1. Antecedents

En  data  8  de  gener  de  2026  els  serveis  tècnics  municipals  van  donat  trasllat  a  la  Mesa  de 
Contractació  informe  d’aclariment  justificació  de  l’oferta  presumptament  desproporcionada  en 
relació al contracte per a l’execució de l’obra PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES 
INSTAL·LACIONS  TÈRMIQUES  I  EFICIÈNCIA  ENERGÈTICA  DE  LES  DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS. ACTUACIÓ PROJECTE 4 – CENTRE INTEGRAL D’ESPORTS (CIES).

2. Informe  

Un cop revisada d’ofici  la documentació aportada per l’empresa WISAT SOLUCIONS 
ENERGETIQUES S.L.U., es comprova el següent:

- Que malgrat que  el licitador va aportar en temps i forma l’Annex I. Desglossament 
detallat  del  pressupost  de  l’oferta,  es  comprova  que  els  aclariments  fets  no 
incorporen cap document justificatiu dels preus desglossats proposats.

- Que  a  la  resta  de  documentació  aportada  els  preus  unitaris  proposats  tampoc 
queden justificats mitjançant la corresponent oferta de proveïdors o documentació 
equivalent.

3. Conclusió 

Vista  la  documentació  presentada  per  l’empresa  WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.U. es 
considera que NO queda acreditada la viabilitat de la proposició, per la qual cosa es proposa 
que l’oferta de la Plica núm. DEU sigui rebutjada.

La qual cosa informem per al vostre coneixement i efectes

Martorell, document signat electrònicament al marge.

Enginyera Tècnica municipal Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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