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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT | CONVENIENCIA DE
CONTRACTAR MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT,
L’'OBRA DE MODIFICACIO PARCIAL DE L’ANTIGA ESCOLA SANT JOSEP PER
HABILITAR-HI UN MAGATZEM

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb I'obra de modificacié parcial
de 'antiga escola Sant Josep per habilitar-hi un magatzem municipal en el que poder
guardar material en bones condicions de conservacioé (carrosses reis, llums Nadal,
material fira d’entitats,...) pel que a dia d’avui no es disposa de suficient lloc adequat.
Aquest contracte tindra una durada de cinc mesos, segons pla d’obres desenvolupat
per la técnica redactora del projecte, amb possibilitat d’ampliacié d’'un mes més si per
interés general aixi es requereix. Aquest termini es considera I'adequat per a la
realitzacié de I'obra contractada.

Tenint en compte aquesta necessitat per al compliment dels fins d’interés general de
'Ajuntament de Sant Viceng dels Horts i la idoneitat del seu objecte i contingut en
donar a un espai en desus un Us necessari per a 'emmagatzematge i conservacié de
material per a la cultura popular que és un bé comu a preservar per part de
I'Ajuntament.

Un cop es constata que I'’Ajuntament no disposa de mitjans ni recursos adients per
realitzar aquestes actuacions, perqué es tracta d’una obra complexa en que es
necessita maquinaria i personal qualificat del que I’Ajuntament no disposa, cal procedir
a l'auxili mitjangant la contractacié amb tercers, tot d’acord amb l'objectiu d’estabilitat
pressupostaria i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficacia,
eficiencia, publicitat, transparéncia, no discriminacio i igualtat de tracte. A més,
I’Ajuntament no disposa de personal suficient per a dur a terme obres, doncs pel fet
que son puntuals, la freqliéncia i durada de les mateixes no motiven disposar d’aquest
personal contractat en plantilla.

En compliment del que estableix 'article 116 en relacié a I'article 28 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (LCSP).

Un cop analitzat el valor estimat del contracte de 225.471,66€ es proposa la
contractacié mitjancant procediment obert no harmonitzat, segons el que disposa
l'article 131 de la LCSP.

La solvéncia economico-financera i técnico-professional concreta exigida ens ajudara
a garantir que I'empresa té mitjans economics suficients per a completar I'obra
contractada amb el conseqlent avangament de despeses i que compta amb els
mitjans técnics i materials, aixi com amb I'experiéncia adequada en la realitzacio
d’obres de similar objecte, per a que el compliment del contracte es faci amb la qualitat
i rigor necessaris per a assolir els fins que 'han motivat. Aixi doncs, es considera que
la solvéncia demanada pressuposa que I'empresa contractista té els recursos i
capacitat adequada per executar de 'obra.
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En primer lloc, I'exigéncia d’acreditacié de la solvéncia economica-financera ve
justificada per la necessitat de que quedi palesa la capacitat de que disposa I'empresa
per executar I'obra que es licita, doncs si en el transcurs dels darrers tres anys ha
executat obres similars i amb el volum exigit en I'apartat G1a) d’aquest contracte es
pot garantir que podra executar I'obra segons ha estat projectada, i és una
demostracio que disposa de I'estructura i capacitacio suficients per a dur-la a terme

Pel que fa a la solvéncia técnica-professional, s’exigeix que les empreses acreditin les
obres de la mateixa tipologia realitzada en els darrers 5 anys i amb l'import minim
establert en l'apartat G1b del quadre de caracteristiques. Amb aquesta exigéncia es
pretén assegurar una bona execucié de I'obra, doncs I'experiéncia pressuposa una
destresa i fiabilitat en 'execucié a I'haver-ne realitzat de similars. Seguint la Llei 9/2017
de contractes del sector public (LCSP), aquesta solvéncia no sera exigida a les
empreses de nova creacio

També s’exigeix que les empreses disposin d’'una maquinaria, material i/o equip técnic
per a Jlexecuci6 de I'obra que es licita. Es considera que aquesta
maquinaria/material/equip técnic soén els necessaris per tal que I'obra s’executi de
manera correcte.

A més, d'acord amb larticle 76 de la LCSP, haura de presentar el compromis
d’adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals assenyalats en l'apartat
G3, ja qué es consideren necessaris i imprescindibles per a la bona execucié d’una
obra amb les caracteristiques i tipologia de la que aqui es licita i dins el termini
d’execucio establert.

Com a criteris de valoracié de les ofertes, el preu és el que més pes té, doncs es
busca l'assignacié eficient dels recursos economics sense minvar la qualitat de I'obra,
la qual ja ve garantida amb les qualitats i detall de partides incloses en el projecte. Els
altres criteris que es valoraran sén l'increment del termini de garantia, cosa que aporta
un plus de qualitat a I'obra, perqué qualsevol incidéncia que es pugui donar un cop
finalitzada la mateixa quedara coberta per la garantia del contractista per més temps.
Per altra banda es valora I'experiéncia del personal técnic, establert en I'apartat G3,
per sobre dels minims exigits. El fet que el personal disposi de més experiéncia en
I'execucié d’obres pot aportar un plus de qualitat pel fet que comporta més destresa i
coneixements que poden incidir positivament en el transcurs de I'obra.

L’edificacid on es realitzara I'obra és propietat de I'Ajuntament i s’ha efectuat el
corresponent replanteig.

S’adjunta el projecte 0 memoria aprovat per Junta de Govern Local en data 7 de febrer
de 2025.

Donat que els treballs no afecten I'estabilitat, seguretat o estanquitat de I'obra en
tractar-se d’'una obra nova i en no superar el pressupost els 350.000€ no s’ha sol.licitat
informe de I'Oficina de Supervisid.
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Les caracteristiques especifiques de I'esmentat contracte sé6n les que es
detallen a continuacié:

QUADRE DE CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DEL CONTRACTE DE L’OBRA
DE MODIFICACIO PARCIAL DE L’ANTIGA ESCOLA SANT JOSEP PER
HABILITAR-HI UN MAGATZEM DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENC DELS
HORTS - PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT

A. Objecte

Descripcid: Obra de modificacié parcial de I'antiga escola Sant Josep per habilitar-hi un
magatzem municipal.

Lots:
NO

Per la naturalesa de l'obra a contractar, 'execucié independent dificulta I'execucid
técnica per la naturalesa de I'objecte del contracte. A més, en el cas de divisio en lots,
caldria exigir una coordinacio i planificacié global dels treballs per a una correcte
execucio global de I'obra que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interés
public que es persegueix en I'execucié d’aquesta. Per tant queda justificat la no divisio
de l'objecte del contracte en lots, al no poden ser executada I'obra a contractar de
forma independent sense menyscabar la correcte execucié dels treballs i una correcte
assignacié dels recursos publics proporcionals a la finalitat requerida.

En aquest cas, I'obra a contractar cal que es faci en un sol lot perqué constitueix una
edificacié senzilla que en dividir-la dificultaria la seva correcta execucié.

Codi CPV:

45213220-1 Trabajos de construccion de locales de almacenamiento

B. Dades economiques

B1. Determinacié del preu:

La determinacié del pressupost base de licitacido del contracte ha estat en base als
preus unitaris de les unitats d’execucio.

El calcul d’aquest pressupost base de licitacido s’ha establert a partir del calcul dels
costos directes i indirectes que es troben recollits i desglossats detalladament al
projecte, tal i com es recull a I'article 100 de la LCSP.

Total pressupost net IVA exclos: 225.471,66€
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Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%: 47.349,05€

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte que integra el
contracte, i els preus consignats porten implicits tots els conceptes previstos.

B2. Valor estimat del contracte:

225.471,66€ sense IVA

S’estara a allo previst a l'article 101 de la LCSP, aixi el valor estimat del contracte
inclou el pressupost base de licitacio, les estimacions del contracte abans esmentades,
aixi com les seves possibles modificacions i prorrogues, sense incloure I'lmpost sobre
el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicacio i la publicitat.

B3. Pressupost base de licitacio:

El pressupost base de licitacié, que determina el limit maxim de despesa al qual es
compromet 'Ajuntament, és de 225.471,66€ IVA exclos.

Import IVA exclos | Tipus d’IVA |Quota IVA Import Total

Lot unic |225.471,66€ 21% 47.349,05 272.820,71

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra
maxima per sobre de la qual s'estimara que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de la licitacio.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

El sistema de determinacié del preu és a preu algat i amb preu tancat de conformitat
amb lart. 241 de la LCSP, per la qual cosa I'’Ajuntament no assumira cap despesa
necessaria per fer front a errors o omissions que contempli els plecs o projecte i el
preu del contracte sera invariable.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitacio IVA exclos resultaran
excloses del procediment.

C. Existéncia de crédit

C1. Partida pressupostaria:

2025 300 320 619 Urbanisme: Modificacié antiga escola St. Josep

C2. Expedient d’abast plurianual:

Sl
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Aquest contracte per la duracié de la seva execucié comporta que la seva despesa
s’imputi a diferents exercicis pressupostaris.

La despesa corresponent a I'exercici 2025 i que només cobreix I'import corresponent
al termini d’execucié d’aquest exercici, es fara efectiva amb carrec a la partida
esmentada en I'apartat anterior.

Per als exercicis successius, la despesa corresponent anira amb carrec al pressupost
i partida/es seguent:

2026 300 320 619 Urbanisme: Modificacié antiga escola St. Josep

En els suposits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la
conformitat del contractista o per raons d’interés public, només amb el tramit
d’audiéncia, i I'informe de la Intervencio.

Atés que el present contracte comporta despeses de caracter plurianual, la seva
autoritzacié o realitzacié se subordina al crédit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.

Distribucié de les anualitats:

Import IVA exclos | % obra Partida pressupostaria
2025 45.094,33€ 20% 2025 300 320 619
2026 180.377,33€ 80% 2026 300 320 619

D. Termini de durada del contracte

Termini de durada: 5 mesos a comptar des de la formalitzacié de l'acta de
comprovacié del replanteig o el proposat per I'adjudicatari si fos millorat. Aquesta
durada és la optima per tal de tenir una obra eficient i eficag, atenent a linterés
general.

Possibilitat d’ampliacié del termini d’execucié de I'obra fins un maxim d’'un mes, que es
podra ampliar d’'un sol cop o successivament, sense sobrepassar en cap cas aquest
maxim, i sempre per motius d’interés general i per continuar existint els motius que
varen justificar la contractacio.

E. Variants

NO
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F. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacio

Forma de tramitacio:

Ordinaria

Procediment d’adjudicacié: obert no harmonitzat, considerant I'import del contracte, la
seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, aixi com el valor estimat
del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicacio

Presentacio d’ofertes mitjangant eina de Sobre Digital:

Sl

G. Solvéncia i classificacié empresarial

G1. Criteris de seleccio relatius a la solvéncia economica i financera i técnica o
Professional

G1 a. Criteris de seleccio relatius a la solvéncia econdmica i financera:

El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a I'any de més volum de
negoci dels tres ultims acabats ha de ser almenys d’un valor superior de 340.000,00 €.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitja dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si 'empresari esta inscrit en
el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en qué hagi d’estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el
seu volum anual de negocis mitjangant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil

Les empreses, que per la seva prompte creacid, encara no tinguin comptes anuals
aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el
seu volum anual de negocis mitjancant la presentacié del model 390 (declaracié anual
IVA) o bé el model 303 (declaracié mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a I'any.
En el cas de qué la data de creacié o d’inici de les activitats de 'empresa licitadora o
contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditacié del volum
anual de negocis es podra referir al periode efectiu d’activitat de I'empresa. En el cas
de qué aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podra ser proporcional.

En tot cas, la inscripcié en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector public acreditara, segons el que s'hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en
contra, les condicions de solvéncia econdmica i financera de 'empresari.

G1 b. Criteris de seleccio relatius a la solvéncia técnica o professional

a) Relacio de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per
certificats de bona execucio; aquests certificats han d’indicar I'import, les dates
i el lloc d’execucio de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons
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les regles per les quals es regeix la professio i es van portar normalment a bon
terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a
'drgan de contractacié I'autoritat competent. L’acreditacié de la solvéncia
técnica s’ha d’efectuar mitjancant la relacié d’obres executades en els ultims
cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificacid que el
corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte
si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, I'import anual de
les quals acumulat 'any de més execucid sigui igual o superior al 70% de
I'anualitat mitjana del contracte

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del
contractista d’obres tenen la mateixa consideraci6 que les directament
executades pel mateix contractista, sempre que aquest ultim en tingui el control
directament o indirectament en els termes que estableix I'article 42 del Codi de
comer¢. Quan es tracti d’'obres executades per una societat estrangera
participada pel contractista sense que es compleixi aquesta condicié, només es
reconeix com a experiéncia atribuible al contractista 'obra executada per la
societat participada en la proporcié de la participacié d’aquell en el capital
social d’aquesta.

b) Declaracié en qué s’indiqui la maquinaria, el material i 'equip técnic del qual es
disposa per a I'execucio de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentacio
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de I'drgan
de contractacié. Com a minim s’haura de comptar amb la seglent maquinaria:

- Retroexcavadora

- Compactadora

- Camié banyera o basculant
- Camié grua

- Bomba de formigo

c) Si el contractista és una empresa de nova creacid, entenent com a tal la que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica s’ha
d’acreditar mitjangant la justificacié de personal técnic o unitats técniques,
integrades o no en I'empresa, participants en el contracte, d’acord amb el que
estableix l'article 90.4 de la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que
s’estableix en el primer apartat relatiu a I'experiéncia d’'un nombre determinat
d’'obres

G2. Classificacio empresarial:

Al tractar-se d’'un contracte d’obres d’import inferior a 500.000€, no és obligatoria
l'aportacid de Classificacid empresarial, tot i aixi, si s’aporta quedara exempt
d’acreditar la solvencia econdmica i financera i técnica

Categoria: 2

Grup C. Edificacions

Subgrup 1. Demolicions

Subgrup 2. Estructures de fabrica o formigé
Subgrup 3. Estructures metal-liques
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G3. Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I'execucié del contracte

SI

D’acord amb l'article 76.2 de la LCSP, haura de presentar el compromis d’adscriure a
I'execucié del contracte els mitjans personals o materials seglents:

o Un cap dobra que tindra una titulaci6 minima de grau o diplomatura
d’Arquitecte o Arquitecte técnic i sera la persona responsable de la interlocucié
amb l'ajuntament i responsable del seguiment d’obra i assisténcia a visites
programades i altres que puguin sorgir (minim 2 anys d’experiéncia en obres
similars).

o Un técnic de serveis i/o instal-lacions que tindra una titulacié minima de grau o
diplomatura relacionada amb I'objecte de la tasca i sera la persona responsable de
la interlocucié amb les empreses de serveis i responsable del seguiment d’obra i
assisténcia a visites programades i altres que puguin sorgir de la seva especialitat
(minim 2 anys d’experiéncia en tasques similars).

o Un encarregat d’obra especialitzat en obres d’edificacio i/o rehabilitacié i una
experiéncia minima de 6 anys, amb dedicacié exclusiva.
o Un técnic de prevencié, amb la formacié adient, que sera linterlocutor del

contractista en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat i salut de I'obra,
responsable de I'aplicacié i seguiment de la seguretat i salut, i assisténcia a visites
programades i altres que puguin sorgir de la seva especialitat.

Assisténcia topografica per replanteig i altres incidéncies.

Aquesta adscripcid, cas de no complir-se, en base a l'article 192.2 de la LCSP, tindra
la consideracié d’infraccid molt greu i es procedira segons allo disposat en l'apartat U
d’aquest quadre de caracteristiques.

Els mitjans personals / materials adscrits a I'execucid del contracte, hauran de quedar
acreditats i determinats, nomenant les persones / maquines concretes, seguint allo
establert en larticle 150.2 de la LCSP, en el moment en que li sigui requerida la
documentacié a 'empresa que hagi presentat la millor oferta. Per tant, caldra que en
el sobre A unicament es declari (mitjangcant declaracié responsable) el
compromis d’aquestes adscripcions, i s’aportara I’acreditacio del seu
compliment en el moment del requeriment al possible adjudicatari, demostrant
de forma fefaent en el requeriment, aquesta qualificaci6 o experiéncia
professional minima/ aquest material.

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestid6 mediambiental

No s’exigeix.
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G.5. Asseguranca

Amb independéncia de la solvéncia s’exigeix una polissa d’asseguranga pels riscos de
la responsabilitat civil, el contractista haura de disposar o subscriure una polissa
d’'asseguranca que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a
consequiéncia de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte.

Import: 600.000,00 € per sinistre causat per les instal-lacions o0 com consequéncia dels

treballs de prestacio de I'obra.

Sublimit per victima: Si 300.000,00 €

H. Criteris d’adjudicacio

Criteris Pes
A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA (féormula) 100
A Oferta econdmica 75
B Termini de garantia 15
B1 Termini increment 1+1 any 7
B2 Termini increment 1+2 anys 15
C Experiéncia + de 4 anys en obres similars 10
C1 Cap d’obra 5
Cc2 Técnic de Serveis i Instal.lacions 5
B CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici valor) 0
Total 100
H.- Criteris avaluables de forma automatica (Objectius) Punts

H.1. Oferta economica.

Es valorara entre 0 punts i 75 que és la puntuacié maxima assignada, en base a la
baixa econdmica ofertada “A”, fins a un maxim de 75 punts, la qual cosa representa un
75% del total de puntuacié a obtenir.

Per la millor oferta econdmica se li assignara un maxim de 75 punts. A la oferta
corresponent al pressupost de licitacid se li atorgara 0 punts. A la resta d'ofertes
s’assignara la puntuacié que correspongui de forma proporcional, segons la formula.

(%0i)
Puntuacié oferta = 75 X -<----m-mmm-mmmmem-
(%0Om + %0a)

Essent:

Oi : % de rebaixa a puntuar
Om: % de rebaixa més baix
Oa: % de rebaixa més alt
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L'oferta no podra ser superior al pressupost de licitacio.

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informatic editable i en pdf,
de la seguent manera:

Editable: pressupost arxiu BC3 compatible amb el programa informatic TCQ 2000 ITEC
o Arquimedes de Cype.

PDF: arxiu que inclogui justificacié de preus unitaris, pressupost, resum de pressupost i
“dltim full” on consten els imports resultants de I'oferta econdmica abans d’IVA i amb
IVA inclos.

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable 100% amb el pressupost base de
licitacié per garantir la seva congruéncia i 'homogeneitat de les ofertes a valorar. Per
tant:
o No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.
o No es podra modificar la descripci6 de cap de les partides.
pressupostaries del projecte.
o No es podra modificar el preu de les partides algades, ja siguin
d’abonament integre o a justificar.
L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposara automaticament
I'exclusio del procés de licitacié en considerar-se que I'oferta no s’ajusta a I'objecte del
contracte.

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de la oferta
presentada sind que a més seran contractuals i serviran de base per a les
certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta. La no presentacio
dels preus unitaris comportara I’exclusio de I'oferta.

75 punts

H.2. Altres criteris objectius:

H.2.1 Termini de garantia: Per 'ampliacié del termini minim de garantia s’atorgara la
puntuacio seguient:

Increment d’'un 1 any/ per sobre del minim exigit en I'apartat R ... 7 punts.
Increment de 2 anys/ per sobre del minim exigit en l'apartat R .... 15 punts.

Aquesta millora sera condicid d’execucié obligatoria, si I'empresa que resulta
adjudicataria del contracte ha presentat oferta a aquest criteri i per tant, en cas
d'incompliment d’aquest requisit, s’entendra que s’incompleix una obligacié
essencial als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP

H.2.2 Es valorara la qualificacio i experiéncia dels principals executors o del personal
adscrit al contracte, donat que els coneixements, experiéncia i eficacia generals de
l'equip de treball son caracteristiques intrinseques per tal d’aconseguir una millor
qualitat de 'obra i/o rendiment de la prestacio incidint, per tant, en el valor economic
de loferta. Es a dir, aquesta qualificacié i experiéncia del personal encarregat
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d’executar el present contracte afecta de manera significativa I'execucié del mateix,
sense que en cap cas es tracta d’'una aptitud tecnica i professional del licitador per a
garantir una bona execucio del contracte.

Per tenir més de 4 anys d’experiéncia en contractes de similar objecte del contracte
per al cap d'obra i el técnic de serveis i instal.lacions destinat a I'execucio del
contracte: 10 punts (5 punts per técnic).

Aquest personal identificat en I'oferta no podra ser rellevat ni substituit sense el previ
consentiment de I’Ajuntament i cas d’autoritzar-se el nou treballador haura de tenir el
mateix nivell de qualitat que es valora i puntua. En cas d’incompliment d’aquest
requisit, s’entendra que s’incompleix una obligaci6 essencial als efectes previstos en
l'article 211 de la LCSP

Caldra presentar documentacié que acrediti, de forma fefaent, aquesta experiéncia a
valorar aixi com el comprovant de l'alta a la Seguretat Social (a 'empresa) del
personal destinat a I'execucio del contracte de qui es valora 'esmentada experiéncia.

25 punts

Total

Max 100

|. Criteris per a la determinacid de 'existéncia de baixes presumptament anormals

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de
dur a terme en funcié dels limits i els parametres objectius establerts a continuacio:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que I'oferta és anormal si
compleix els dos criteris segiients:

1. Que l'oferta economica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.

2. Que la puntuacioé que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacio, avaluables
de forma automatica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuaci6 total.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi el criteri seglient:

1. Que la puntuacio total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicacié avaluables de forma automatica sigui superior en més dun 20% a la
puntuacio total meés baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la
que compleixi un dels dos criteris segiients:

1. Quan no hi ha cap puntuaci6é per sota del 90% de la mitjana aritmetica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automatica:
e Que la puntuacié de la oferta sigui superior en més d'un 10% a la mitjana
aritmetica de totes les puntuacions
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2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmetica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automatica:

e Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjiana aritmética
de totes les puntuacions, la puntuacié de la oferta sigui superior en més d’un
10% a la mitjana aritmetica de les puntuacions que no han estat excloses.

Quan existeixin ofertes anormals per aplicacido del que s’ha indicat al paragraf anterior,
l'érgan de contractacié podra demanar una justificacié detallada del cost d’execucio
material, seguint la pauta i contingut seguent:

Materials: aportacié de certificats de compromis del subministrament degudament
signats.
Ma d'obra: llistat dels preus unitaris simples, tenint en compte, obviament, que no
poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de
I'aprovacio d’aquests plecs.
Maquinaria:
» Propia: sera necessari justificar el preu horari tenint en compte 'amortitzacio de
la maquina en cada cas.
= Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de 'empresa propietaria de
la maquina, degudament signat.
Subcontractistes: en el cas que I'execucioé d’'un conjunt de partides estigui prevista a
carrec d'una empresa subcontractada, aquesta haura d’aportar el seu pressupost
detallat, justificat i compromés degudament signat seguin les mateixes pautes
exposades als 3 punts precedents.
Rendiments i preu final de cada partida: caldra justificar els rendiments d’execucié de
cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els 3
conceptes anteriors. Aqui sera obligatori presentar el llistat final d’execucié material
dels preus ofertats i el seu cost real.
Altres

J. Altra documentacio a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicataries

NO

K. Garantia provisional

No

es requereix la constitucid de garantia provisional, de conformitat amb alld que

disposa I'article 106 LCSP

L. Garantia definitiva

SI
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Import: el 5% de preu d’adjudicacio (IVA exclos) de la totalitat del contracte.

Forma de constitucio: qualsevol de les enumerades en el Plec Administratiu.

M. Condicions especials d’execucié essencials

1.- A Tinici de I'execucid del contracte, I'adjudicatari haura d’aportar la seguent
documentacio justificativa a I'entitat contractant:

- Alta a la Seguretat Social i contractes del personal que ha ofert per a I'execucioé del
contracte (els ja contractats i els nous contractats).

- Cada mes haura d’aportar la copia dels Rebuts de liquidacid per periode de
recaptacio — RLC (antic TC1) i Relacié Nominal de Treballadors — RNT (antic TC2)
(marcant quins son els treballadors destinats a I'execucié de I'obra)

- El contractista haura de garantir, a més, que el personal contractat sigui el que
exerceix la seva activitat en la prestacio de I'obra.

En el cas dels treballadors de les empreses subcontractades per I'empresa
adjudicataria I'obligacioé de presentar aquesta documentacio sera a partir del moment
en qué s’inicii la subcontractacid, sent responsable d’aportar-ho I'empresa
adjudicataria.

Aquestes condicions especials d’execucio, cas de no complir-se, en base a l'article
192 de la LCSP, tindra la consideracié d’infraccido molt greu als efectes que estableix
l'article 71.2.c), amb independéncia de les penalitats que com a falta molt greu li
pertoquin.

1.2.- L’'empresa contractista té l'obligacido de complir de manera estricta amb el
pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del
termini legalment establert. A més, es considera condicid6 especial d’execucio,
I'obligacié del contractista de subministrar informacié referent al subcontractista i el
compliment de pagaments als mateixos. El seu incompliment tindra la consideracio
d’infracci6 molt greu, poden comportar una penalitat de fins el 50% de l'import del
subcontracte.

Aquestes condicions especials d’execucio, cas de no complir-se, en base a l'article
192 de la LCSP, tindra la consideracié d’infraccido molt greu als efectes que estableix
l'article 71.2.c), amb independéncia de les penalitats que com a falta molt greu li
pertoquin.

2.- ’'empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis étics i a les regles
de conducta, aixi els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

MODIFICACIO PARCIAL DE L’ANTIGA ESCOLA SANT JOSEP PER HABILITAR-HI UN MAGATZEM
13



PrS Placa de la Vila, 1 | 08620 Sant Viceng dels Horts

v,y . 93 656 1551 | 902 51 51 00
Sant Vlcem} dels Horts ajuntament@svh.cat | www.svh.cat

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'érgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacidé que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I'’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendra que s’incompleix una obligacio
essencial. Els efectes previstos son els que consten en la clausula Trenta-quatrena del
plecs de clausules administratives particulars.

3.- Atenent a I'exigéncia de l'article 202.1 de la LCSP, I'empresa contractista esta
obligada al compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme al
conveni col-lectiu sectorial d'aplicacio.

En cas dincompliment d’aquest requisit s’entendra que s’incompleix una obligacio
essencial als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP

4.- L'empresa contractista esta obligada al compliment de les consideracions de tipus
social o relatives a I'ocupacio que persegueixin:

e Eliminar les desigualtats entre I’'home i la dona en el mercat esmentat, afavorint
I'aplicacié de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina,
d’acord amb l'establert I'article 118 del conveni de referéncia; Conveni col-lectiu
del sector de la construccié (codi 99005585011900).

e Garantir la seguretat i la proteccid de la salut al lloc de treball i el compliment
dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables; conforme alld
establert Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de Riscos Laborals,
'empresa adjudicataria posara a disposicid de I'Ajuntament sempre que I'hi
sigui requerit la documentacié relativa a les obligacions que estableix aquesta
norma; a) Avaluacid dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball, i
planificacié de I'accié preventiva, b) Mesures de proteccio i de prevencié que
s’han d’adoptar i, si s’escau, material de proteccié que s’ha d'utilitzar. c)
Resultat dels controls periddics de les condicions de treball i de 'activitat dels
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treballadors, d) Practica dels controls de l'estat de salut dels treballadors i
conclusions obtingudes, e) Relaci6 d’accidents de treball i malalties

professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a
un dia de treball.

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendra que s’incompleix una obligacio
essencial als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP

5.- Preferentment s'utilitzaran mitjans electronics per evitar la produccié de paper
innecessaria. Cas que sigui necessaria la utilitzaci6 de paper per a dur a terme
activitats relacionades amb I'execucidé de lI'obra, aquest haura de ser paper reciclat
amb el segell PCF processed chlorine free, o amb el segell Angel Blau o algun altre
d’equivalent.

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendra que s’incompleix una obligaci6
essencial als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP.

També es consideren condicions especials, i si s’escau essencials, del contracte
aquelles que quedin establertes com a tals en aquest Annex |, Plec de Clausules
Administratives Particulars o Plec de Prescripcions Técniques i en especial els items
que hagin aportat per ser valorats com a criteri de valoracié i que queden assenyalats
expressament com a condicions especials o essencials d’execucié en l'apartat H
d’aquest Annex

Totes les condicions especials d’execucié que formin part del contracte sén exigides
igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execucio.

N. Modificacioé del contracte prevista

Un cop perfeccionat el contracte, I'dérgan de contractaci6 només podra modificar el
contracte, si concorren les circumstancies establertes a I'art. 205 de la Llei 9/2017 de 9
de novembre de 2017

No tindra consideracié de modificacié contractual, la variacié que durant I'execucio
correcta de la prestacié es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en el contracte, les quals es poden recollir en la
liquidacio, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 % del
preu del contracte.

La modificacié no suposara l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.

0. Cessio6 del contracte

Ateses les caracteristiques del contracte es permet la cessidé del contracte, amb els

limits de l'article 214 de la LCSP
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P. Subcontractacio
S’admet la subcontractacié

L’Adjudicatari haura de comunicar abans de l'inici del contracte, i per escrit la seva
intencid de celebrar subcontractes, especificant la prestaci6 a subcontractar i la
identitat del subcontractista, justificant la seva aptitud, solvéncia i acreditant que no es
troba en cap causa de prohibicié de contractar.

Les infraccions de les normes de subcontractacid, poden comportar una penalitat de
fins el 50% de l'import del subcontracte.

Q. Revisio de preus

L'adjudicatari no té dret a revisid de preus, ateses les caracteristiques i durada del
present contracte.

R. Termini de garantia
Sl

S’estableix un termini minim de garantia d’'un any a partir de I'acta de recepcio de les
obres, segons l'establert en I'article 243 de la LCSP sens perjudici que aquest termini
pugui ser millorat per I'adjudicatari.

S. Import maxim de les despeses de publicitat que han d’abonar I’empresa o les
empreses adjudicataries

En el cas que es derivin despeses en publicacions obligatories, I'adjudicatari se’'n fara
carrec amb un maxim de 250€.

T. Programa de treball

El contractista haura de presentar abans del replanteig un programa de treball en el
qual s’indicaran els terminis i condicions de cada capitol d’obra.

El contractista estara obligat, durant el compliment del contracte, al seguiment de les
instruccions del departament responsable del contracte, aixi com a la necessaria
coordinacié i programacio de les actuacions que porti a terme, de conformitat amb allo
establert al plec de prescripcions técniques.
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D’acord amb la previsio de l'article 237 LCSP, I'execucié del contracte s’iniciara amb
I'acte de comprovacié de replanteig. L'acta de comprovacio del replanteig, que forma
part integrant del contracte, s’efectuara dins del termini maxim d’'un mes des de la data
de la formalitzacié del contracte.

U. Régim especific de penalitats.

U.1 Demora en el compliment dels terminis total o parcials

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, ’Administracié podra optar, ateses
les circumstancies del cas, per la resolucid del contracte amb pérdua de la garantia o
per la imposicié de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles
193 i 194 de la LCSP. Es a dir ateses les circumstancies del cas, I'Ajuntament podra
optar per la resolucid del contracte o la imposicié de les penalitats diaries en la
proporcioé de 0'60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclos.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un multiple del 5% del preu del
contracte, IVA exclos, I'Ajuntament podra procedir a la seva resolucié o acordar la
continuitat de la seva execucié amb imposicid de noves penalitats. En el cas que la
demora no cobreixi els danys causats a I’Administracio , aquesta exigira al contractista
la indemnitzacié per danys i perjudicis .

La penalitat es fara efectiva mitjangant deduccio de les quantitats que en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que s’hagi
constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

Tindran la consideracio de terminis parcials, els finals previstos al pla d’obra (presentat

per I'adjudicatari) per a les diferents tasques.

U.2 Incorrecte execucio del contracte o incompliments de les obligacions contractuals

Considerant les caracteristiques del contracte, aixi com també les possibles millores
que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoracio, aixi com el limit del
50% del preu del contracte IVA exclos, s’estableixen les seglents penalitats:

a) Incompliments molt greus:

- Lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucio
del contracte establertes en els plecs de condicions técniques/Projecte, plec de
clausules administratives particulars (entre altres les obligacions establertes en les
clausules 23 i 30 d’aquest Plec Administratiu) i en aquest Annex |: entre altres les dels
apartats G.3 (Criteris d’adjudicacio), H (Criteris d’adjudicacio), M (Condicions especials
d’execucid), quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolucié del
contracte.
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- L’incompliment de les condicions técniques exigides en el plec de prescripcions
tecniques/Projecte sempre i quan la Direccié d’obra consideri que les unitats d’obra
defectuoses no soén admissibles. En aquest cas, a més de la penalitat que s’imposi, el
contractista estara obligat a enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses complint
les condicions exigides en els Plecs de Prescripcions técniques/Projecte.

- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacio i seguretat de tercers en les
prestacions.

- L’aplicacié greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a
les derivades de conveni col-lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin
participant en l'obra, en el cas que aquesta exigéncia no s’hagi establert com a
condicio especial d’execucié en I'apartat M. d’aquest Annex |

- L'impagament de més de dues mensualitats, durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en I'obra

- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevencio de riscos laborals, i en especial I'incompliment de les obligacions previstes
en l'article 201 de la LCSP

- Les actuacions que, per accié o omissio, generen riscos molt greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislacid vigent, , i en especial l'incompliment de les
obligacions previstes en I'article 201 de la LCSP

- L'incompliment dels terminis de pagament amb subcontractistes i proveidors i en
concret I'incompliment de les condicions per a la subcontractacio previstes en l'article
215 LCSP. En aquesta cas la penalitat que s'imposi no podra ser superior al 50% de
'import del subcontracte.

- Impedir o dificultar les tasques de supervisié i control de I'obra i demés aspectes
contractuals per part dle director facultatiu, o bé realitzar accions que posin en perill
l'interés public.

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o
de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de
mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

- No respectar els acords i normes de confidencialitat

- La no subscripcié/renovaciéo de les assegurances de responsabilitat civil i per
accidents previstes en els plecs i en aquest Annex |

- Reincidéncia en la comissié de tres faltes greus.
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b) Incompliments greus

- Lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucio
del contracte establertes en els plecs de condicions técniques i en el plec de clausules
administratives particulars quan no constitueixi falta molt greu

- L’incompliment de les condicions técniques exigides en el plec de prescripcions
técniques/Projecte sempre i quan la Direccio de I'obra consideri que les unitats d’obra
defectuoses només poden ser admissibles amb una conseqtient rebaixa del preu. El
contractista, a més de la penalitat que s’imposi, estara obligat a acceptar els preus
rebaixats fixes per la Direccié d’obra llevat que prefereixi enderrocar i reconstruir les
unitats defectuoses complint les condicions exigides en el Plec de prescripcions
técniques/Projecte

- L'impagament de fins a dues mensualitats, durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la
prestacio

- Les actuacions que, per accié o omissio, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislacio vigent.

- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencio de riscos laborals.

- No observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- Desobediéncia en les indicacions efectuades pel responsable del contracte i/o
director facultatiu i responsable del contracte en relacié a I'obra.

- No posar en coneixement del director facultatiu en relacio a I'obra i/o responsable del
contracte préviament a la celebracié de qualsevol acte de publicitat o difusid de
I'empresa adjudicataria relativa a I'objecte d’aquest contracte.

- No col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I'’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

- Reincidéncia en la comissid de tres faltes lleus.
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¢) Incompliments lleus

- L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucio
del contracte establertes en els plecs de condicions técniques i en el plec de clausules
administratives particulars quan no constitueixi falta molt greu o greu.

- L’incompliment de les condicions técniques exigides en els plecs de prescripcions
tecniques/Projecte sempre i quan la Direccié de I'obra i/o responsable del contracte
consideri que les unitat d’'obra defectuoses son admissibles.

- Els retard reiterats en el pagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en I'obra

- L’incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la
normativa de prevencio de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.

- Les actuacions que, per accié o omissio, generen riscos lleus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislacio vigent.

- No comunicar immediatament al Director facultatiu i/o al responsable del contracte
les deficiéncies, incidencies o irregularitats en I'obra

- Incorreccions repetitives en la facturacié per part del contractista.

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin I'incompliment de les
obligacions o condicions establertes en els plecs o en la documentacié técnica o
demeés normativa aplicable.

Penalitats:

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissié d’aquestes
faltes son les seglents:

= Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3 % com a maxim del
preu d’adjudicacio per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

= Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a maxim del
preu d’adjudicacio6 per cada penalitat d’aquesta tipologia.

= Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a maxim
del preu d’adjudicacié per cada penalitat d’aquesta tipologia; sempre i quan no
es tracti de 'incompliment d’obligacions contractuals essencials previstes com a
tals en la documentacio contractual, on es derivaran els efectes que assenyala
la lletra f) de I'article 211 (resolucio del contracte).
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Per a la imposici6 de la multa corresponent, I'd0rgan de contractacié tindra en
consideracio els seglents criteris de graduacié:

- la gravetat de la infraccié comesa,

- la importancia econdmica,

- ’'existéncia d’intencionalitat,

- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,

- la reincidéncia, per incorrer, en el termini d’'un any, en més d’'un incompliment de la
mateixa naturalesa,

- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i
- el benefici obtingut pel contractista.

D’acord amb l'article 192 de la LCSP, les penalitats seran proporcionals a la seva
gravetat, de quanties no superiors al 10 % del preu del contracte, IVA exclos, ni
superiors en total al 50 % del preu del contracte.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sancié contractual sera de tres
mesos a comptar des de la data d’incoacié del corresponent expedient.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjangant la deduccié de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a
I'empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no
es puguin deduir dels pagaments esmentats.

V. Memoria final:
Sl

El contractista té l'obligacié d’'assumir les despeses associades a l'elaboracié del
projecte de les obres executades o “Projecte As-built”.

El seu contingut sera el seguent:

Memodria amb les dades principals de I'obra executada: emplagament, agents
participants, descripcio de la situacié prévia, descripcio dels treballs que s’han fet
finalment, quins serveis s’han afectat i executats, etc.

Reportatge fotografic del procés d’obra i especialment dels elements que quedin
ocults.

Llistat de materials emprats amb dades de proveidors/industrials.
Control de qualitat

Gestio de residus efectuada.

Legalitzacions i documents de les instal-lacions.

Actes
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Planols obra acabada

Topografic georeferenciat

W. Forma de facturacio:

El pagament de les factures es realitzara amb una periodicitat mensual, d’acord amb el
calendari de pagaments previst per '’Ajuntament i prévia comprovacio i supervisio de
les prestacions realitzades. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas
de demora o endarreriment de les prestacions pactades.

X. Direccié i instruccions per a I’execucié i compliment del contracte:

El Delegat d’obra designat pel contractista haura de tenir la capacitat técnica necessaria,
que es concreta en una titulaci6 com a minim de nivell de grau o diplomatura
relacionada amb I'objecte del contracte; arquitecte o arquitecte técnic.

Y. Unitat Técnica encarregada del seguiment i execucié del contracte i
responsable del contracte:

Unitat Tecnica encarregada del seguiment i execucid del contracte és el
Departament d’'Urbanisme.

Als efectes de l'article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és l'arquitecta
técnica municipal M2 Cinta Tabuefia Roigé.

Sant Viceng del Horts, a data de la signatura electronica

La técnica municipal
Ma Cinta Tabuefia Roigé

Departament d’Urbanisme

Aprovat mitjancant decret

2026LLDR000144 de data 15 de

gener
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