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1.2.14. Annex 14. Plantacions 

 

01 Estat actual 

01.01 Arbrat existent. 

S’ha realitzat l’inventari de tot l’arbrat existent.   
 
L’ID identifica l’arbre i relaciona la informació de la taula amb l’exemplar en el plànol de vegetació existent. 
La classificació defineix la qualitat de l’arbre. 
• Categoria A: Arbres de qualitat alta. 
• Categoria B: Arbres de qualitat baixa. 
 
Per determinar les mesures de protecció de l’arbrat, es defineixen les següents zones de protecció, reflectides en el 
plànol de tractament de la vegetació. 
• Zona de protecció crítica (ZPC): un cercle de radi 3xØ del tronc, aquesta zona no s’ha d’afectar. 
• Zona de protecció radicular (ZPR): cercle amb un radi variable 6-18xØ del tronc en funció de l’edat i l’espècie. 
En aquesta zona tot ha de ser manual, respectant totes les arrels Ø>2cm i sota la supervisió dels tècnics responsables. 
No es pot passar amb maquinaria un cop tret el paviment sense mesures de mitigació (en aquest cas estesa de capa 
granular). En arbres en zones pavimentades es marcarà amb estaques i malla el futur escocell i es pintarà amb esprai la 
ZPR. 
 

 
 

El llistat dels arbres a retirar, trasplantar o protegir és el següent: 
 

 

 
 
 
 

 
 

Aquest inventari s’actualitzarà a l’inici d’obra.  
A l’hora de realitzar els treballs previstos, s’hauran de prendre totes les mesures necessàries per no malmetre les arrels de 
l’arbrat existent i el brancatge de l’arbrat (gàlib de la maquinària). 

Perímetre ZPC (m) ZPR (m)

(cm) 3 cops Ø Variable A conservar

1 Melia azedarach Alta 101,00      1,00           2,60           Si 

2 Melia azedarach Alta 72,00        0,70           1,90           Si 

3 Melia azedarach Alta 110,00      1,10           2,90           Si 

4 Melia azedarach Alta 88,00        0,90           2,30           No

5 Melia azedarach Alta 120,00      1,20           3,10           Si 

6 Melia azedarach Alta 109,00      1,10           2,80           Si 

7 Melia azedarach Alta 93,00        0,90           2,40           Si 

8 Melia azedarach Alta 105,00      1,10           2,70           Si 

9 Melia azedarach Alta 106,00      1,10           2,80           Si 

10 Melia azedarach Alta 53,00        0,60           1,40           No

11 Melia azedarach Alta 94,00        0,90           2,40           Si 

12 Melia azedarach Alta 107,00      1,10           2,80           Si 

13 Melia azedarach Alta 176,00      1,70           4,50           Si 

14 Melia azedarach Alta 128,00      1,30           3,30           Si 

15 Melia azedarach Alta 76,00        0,80           2,00           No

ZONA PROTECCIÓ RADICULAR

ID

Tolerància de 

l'espècie als 

danys en 

construcció

ESPÈCIE

Perímetre ZPC (m) ZPR (m)

(cm) 3 cops Ø Variable A conservar

16 Melia azedarach Alta 126,00      1,30           3,30           No

17 Melia azedarach Alta 88,00        0,90           2,30           No

18 Melia azedarach Alta 99,00        1,00           2,60           Si 

19 Melia azedarach Alta 85,00        0,90           2,20           Si 

20 Melia azedarach Alta 107,00      1,10           2,80           Si 

21 Melia azedarach Alta 95,00        1,00           2,50           Si 

22 Melia azedarach Alta 114,00      1,10           3,00           Si 

23 Melia azedarach Alta 74,00        0,80           1,90           Si 

24 Melia azedarach Alta 92,00        0,90           2,40           Si 

25 Melia azedarach Alta 99,00        1,00           2,60           Si 

26 Melia azedarach Alta 124,00      1,20           3,20           Si 

27 Melia azedarach Alta 126,00      1,30           3,30           Si 

28 Melia azedarach Alta 152,00      1,50           3,90           Si 

29 Melia azedarach Alta 126,00      1,30           3,30           Si 

30 Melia azedarach Alta 118,00      1,20           3,10           Si 

31 Melia azedarach Alta 129,00      1,30           3,30           Si 

32 Melia azedarach Alta 83,00        0,80           2,20           Si 

33 Melia azedarach Alta 109,00      1,10           2,80           Si 

34 Melia azedarach Alta 123,00      1,20           3,20           Si 

35 Melia azedarach Alta 58,00        0,60           1,50           Si 

36 Melia azedarach Alta 124,00      1,20           3,20           Si 

37 Melia azedarach Alta 108,00      1,10           2,80           No

38 Melia azedarach Alta 135,00      1,30           3,50           Si 

39 Melia azedarach Alta 94,00        0,90           2,40           No

40 Melia azedarach Alta 98,00        1,00           2,50           No

41 Melia azedarach Alta 120,00      1,20           3,10           Si 

42 Melia azedarach Alta 124,00      1,20           3,20           Si 

43 Melia azedarach Alta 59,00        0,60           1,60           No

44 Melia azedarach Alta 88,00        0,90           2,30           No

45 Melia azedarach Alta 117,00      1,20           3,00           Si 

46 Melia azedarach Alta 109,00      1,10           2,80           Si 

47 Melia azedarach Alta 87,00        0,90           2,30           Si 

48 Melia azedarach Alta 77,00        0,80           2,00           Si 

49 Melia azedarach Alta 89,00        0,90           2,30           Si 

50 Melia azedarach Alta 73,00        0,70           1,90           Si 

51 Melia azedarach Alta 68,00        0,70           1,80           No

52 Melia azedarach Alta 73,00        0,70           1,90           Si 

53 Melia azedarach Alta 86,00        0,90           2,20           Si 

54 Melia azedarach Alta 130,00      1,30           3,40           Si 

55 Melia azedarach Alta 151,00      1,50           3,90           Si 

56 Melia azedarach Alta 117,00      1,20           3,00           Si 

57 Melia azedarach Alta 97,00        1,00           2,50           Si 

58 Melia azedarach Alta 139,00      1,40           3,60           Si 

59 Melia azedarach Alta 100,00      1,00           2,60           Si 

60 Melia azedarach Alta 74,00        0,80           1,90           Si 

61 Melia azedarach Alta 128,00      1,30           3,30           Si 

62 Melia azedarach Alta 103,00      1,00           2,70           Si 

63 Melia azedarach Alta 110,00      1,10           2,90           Si 

64 Melia azedarach Alta 98,00        1,00           2,50           Si 

65 Melia azedarach Alta 107,00      1,10           2,80           Si 

66 Melia azedarach Alta 92,00        0,90           2,40           No

67 Melia azedarach Alta 107,00      1,10           2,80           Si 

68 Melia azedarach Alta 129,00      1,30           3,30           Si 

69 Melia azedarach Alta 113,00      1,10           2,90           No

A omplir

Classificació: A: alta qualitat i esperança de vida, B: algun defecte; C: defectes greus o morts.

ZPC (m) Radi de la zona de protecció crítica, no es poden fer canvis de cap tipus

ZPR (m) Radi  de la zona de protecció radicular, depèn de la edat i de l 'espècie, rases i  canvis manuals

Coeficient en funció de la tolerancia de l'espècie i l'edat.

ZONA PROTECCIÓ RADICULAR

ID

Tolerància de 

l'espècie als 

danys en 

construcció

ESPÈCIE



2 

Reurbanització de la plaça de Maria Aurèlia Capmany | Sant Joan Despí 

 

01.02 Superficies verdes i arbustives 

S’ha de preservar al màxim el terreny natural sense compactar. Es definiran les zones de pas de maquinaria durant l’obra 
i les habilitades per fer acopis. La resta es protegirà amb una tanca provisional no mòbil, que caldrà definir en el projecte. 
Les zones de pas es protegiran en funció del trànsit esperat. Es preservaran els parterres i superfícies verdes següents. 
S’ha de tindre especial cura en el pas maquinària i el gàlib de la maquinària emprada, per que no malmetin les branques 
baixes de l’arbrat existent. 
 

 

02 Proposta 

02.01 Arbrat 

Es proposa la plantació d’un total de 4 espècies.  
 
Balanç d’arbrat. Actualment hi ha els arbres 68 uts, dels quals: 
 

- Arbres eliminats      013 u 
- Arbres conservats   056 u 
- Arbres trasplantats dins obra   000 u 
- Arbres trasplantats fora obra  000 u 
- Arbres nous    013 u 

 
Total     069 u 

 
El que implica un increment de 1 unitat.  
 
 

02.02 Arbusts, herbàcies i enfiladisses 

Pel que fa als arbusts, herbàcies i enfiladisses, es proposa una gran varietat d’espècies, unes 20 unitats.  
 
Dins de l’àmbit del projecte, es diferencien dos tipologies de Parterres. Parterres A i Parterres B.  
Els parterres de tipologia A , corresponen a parterres on les espècies arbustives són les següents: 
 

 
 

I pel que fa als parterres de tipologia B, corresponen als parterres amb les següents espècies d’arbustives:  
 

 
 
 
La distribució de les diferents tipologies d’arbustives (A i B), queda representada de la següent manera: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipus de barreja
Diosma hirsuta "Pink Fountain" A
Echinacea purpurea A
Erigeron karvinskianus A
Gaura lendheimeri belleza "Dark Pink" A
Limonium latifolium A
Phlomis purpurea A
Rhaphiolepsis x delacourii " Coates Crimson" A
Scabiosa cretica A
Verbena rigida A
Artemisia "Powis Castle" A
Salvia " Royal Bumble" A
Thymus serpyllum A
Viburnum tinus A
Westringia fruticosa " Mundi" A

Tipus de parterre 
Artemisia "Powis Castle" B
Salvia " Royal Bumble" B
Thymus serpyllum B
Viburnum tinus B
Westringia fruticosa " Mundi" B
Alyssum maritimum B
Ceanothus griseus "Yankee point" B
Centranthus ruber B
Dietes bicolor B
Euriops pectinatus B
Genista umbellata B
Leonotis leonurus B
Phlomis lanata B
UNITATS TOTAL 
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El calendari de floració de les espècies escollides amb les seves agrupacions, és el següent: 
 

 
 
Les plantes seleccionades donen oportunitats a la fauna per incrementar la biodiversitat. Algunes de les accions 
reconegudes són les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

02.03 Gespes, prats i paviments mixtos 

Es proposa la sembra d’escocells florits. En projecte tenim sobre 37 escocells els quals ocupen uns 165,56 m2. 
 
La barreja proposada és la següent:  
 
Papaver rhoeas  
Lobularia maritima  
Calendula officinalis  
Centaurea cyanus  
Convulvulus tricolor 
Taraxacum officinalis  
Silene colorata  
 
 
 

02.04 Complements de plantació  

Els complements a la plantació utilitzats en aquest projecte són els següents: 
 

• Tutors de l’arbrat: es posarà un conjunt per arbre format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 
2 m de llargària i travesser per estabilitzar el conjunt, amb subjecció específica per arbres de goma. 

• Manta antiherbes biodegradable: en -5 anys,  fabricada a partir de 100% bio-polimers PLA (àcid polilàctic) i fibres 
naturals, de densitat 157 gr/m2 i color marró fosc tipus Biocover o equivalent, fixada amb grapes d'acer corrugat 
en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària. Normalment el sistema de reg per degoteig 
s’instal·la per sobre de la manta i es cobreix amb encoixinat o mulch, per facilitar el seu manteniment. 

• Encoixinament: estarà generat a partir d'astella de fusta, restes d'esporga triturada i compostada o escorça de 
pi, i s’acabarà de decidir per la DF en obra en funció de les qualitats aconseguides.  

• Tancament amb malla cinegètica per a protecció temporal de les plantacions arbustives: formada per malla 
galvanitzada de 50/8/15 (0.5 m d'alçada, 8 filferros horitzontals i 15cm de separació entre filferros verticals) amb 
muntants cilíndrics de REA  soldades a les platines de  de 1,5m d'alçada i 8cm de diàmetre cada 1.5m. Es 
col·loca amb els tensors, puntes i reforç de muntants inclinats a les cantonades . 
 

 

03 Subsòl, drenatges i terres 

 

03.01 Terra d’aportació: seccions i qualitat 

Per a l’arbrat es preveu aproximadament 1,8 m3 per exemplar, amb un forat de plantació en forma de vas on la base 
tingui 1x1m, la part superior 2x2m i una profunditat de 0,8cm . Es preveu l’estesa d’entre 15-30 cm de terra vegetal en 
els parterres amb arbustives i 10 cm en els escocells florits.  
 
La terra vegetal subministrada ha de ser de textura franca-sorrenca amb un 5% de matèria orgànica ben compostada, 
amb una conductivitat elèctrica inferior al 0.8 dS/m i ha de complir la resta de característiques esmentades en el plec de 
condicions. Ha de drenar bé i no ha de fer cap tipus d’olor. 
 
En la zona de plantació de l’arbrat situada sota la zona de jocs infantils es realitzarà tot un àmbit amb sòl estructural,  
Aquest paquet de terres més graves, es troba detallat en l’Annex 10  Ferms i paviments.  
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04 Gestió de l’obra 

 

04.01 Calendari de plantacions  

Una part de les espècies seleccionades per al projecte (Pyrus calleryana Chanticleer) són de clima temperat o 
temperat/fred i preveiem la seva plantació en pa de terra o contenidor durant la parada vegetativa hivernal.  
 
Les espècies de clima càlid (Tipuana tipu, Bauhinia purpurea, Cercis siliquastrum,) s’han previst en contenidor per a 
ampliar el seu marge de plantació, que serà preferentment a primavera. 
 
La plantació d’arbustives es realitzarà preferentment a la tardor o a la primavera, aprofitant les temperatures suaus. 
 

Origen climàtic Tipus de 
fullatge

Tipus de 
presentació

G F M A M J J A S O N D
zona temperada 
o

caduc arrel nua

freda pa de terra

contenidor

persistent pa de terra

contenidor

zona càlida caduc o pa de terra

persistent contenidor

palmeras cepellón

contenedor

Gespes fredes llavor

càlides llavor

Recomanable
Possible

FACTORS QUE CAL CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ
(mesos)

 

 

04.02 Pla de control de qualitat 

Les plantes es reservaran en el viver a l’inici de l’obra o dels treballs de manteniment. Es donaran preferències als vivers 
nacionals i propers. En el cas de vivers allunyats s’enviaran fotografies per valorar la qualitat de les plantes. Es seguiran 
les normes de qualitat definides al Plec de Condicions Tècniques d’aquesta actuació i de les NTJ de jardineria com a 
estàndard de qualitat.   
 
En el moment que sigui possible, al principi de la temporada de plantació, la DF marcarà i precintarà tots els arbres en el 
viver d’origen. Es mesurarà cada exemplar abans de marcar-lo, per certificar que pertany a la mida i categoria adquirida. 
Els arbusts, entapissant i les enfiladisses normalment es subministraran en contenidor. 
 
Les plantes seleccionades han de presentar fulles típiques en color, forma i mida per la temporada de l’any i la fase de 
creixement de l’espècie o varietat. Hauran d’estar lliures de patògens, d’insectes fitopatògens o de les seves senyals. 
Les plantes han d’estar sanes, ben formades, suficientment endurides, no haver estat forçades durant la darrera etapa 
del seu cultiu i no estar envellides. Cal assegurar-se que les plantes són de l’espècie i varietat requerida. En concret el 
viverista facilitarà la identificació dels exemplars (gènere, espècie i varietat), així com l’espècie del  porta-empelt, si 
s’escau. 

En cas de gèneres o espècies controlades per les autoritats sanitàries per la seva susceptibilitat a plagues o malalties, 
el viverista facilitarà els passaports fitosanitaris corresponents, o tot el que la llei determini en el moment del subminis-
trament. 

 

 

 

 

El material vegetal destinat a les plantacions de l’AMB portarà un albarà que es lliurarà a la direcció facultativa i que 
portarà la següent informació: 

• Identificador del viver o proveïdor. 
• Data de subministrament. 
• Nom botànic, nom de la varietat o cultivar i portaempelt. 
• Quantitat de plantes subministrades. 
• Mida i forma de presentació. 
• Passaport Fitosanitari si s’escau. 

 
En qualsevol circumstància, s'han de transportar els arbres i les plantes en camions de caixa tancada o coberta amb 
lona. Durant el transport s'ha de procurar de reduir la transpiració i la dessecació. El transport de les plantes arbustives, 
herbàcies i entapissants s'ha de fer preferentment col·locant-les en carretons de prestatges. 
 
Allà on estiguin definides les plantacions es farà la comprovació de camp a càrrec del contractista de que el drenatge és 
suficient. Caldrà obrir varis forats de 40x100x110 al llarg de la zona de plantació, i omplir-los d’aigua dos cops. Si en 24 
h no s’ha buidat totalment entendrem que el terreny no drena el suficient i caldrà valorar en funció de les espècies 
previstes si és necessari un sistema de drenatge. Si en tres dies els forats no s’han buidat esdevindrà imprescindible un 
sistema de drenatge.. 
 
La EC haurà de lliurar un certificat (del proveïdor) del substrat que es porti a l’obra. Un cop acceptat, i quan hagi arribat 
a l’obra, se’n realitzarà una analítica, definida en el Plec de Condicions Tècniques, per tal de comprovar que compleix 
amb les característiques corresponents. 
 
La plantació de l’arbrat es farà sempre a nivell del coll de l’arrel segons l’esquema següent. Es verificarà cada arbre per 
assegurar que no s’ha enterrat i en cas que estigui enterrat més de 10 cm es replantarà a la cota adequada.  
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04.03 Manteniment durant l’obra 

El manteniment al llarg de l’obra fins la recepció de la mateixa dels vegetals existents que es preserven és a càrrec de la 
constructora.  Aquest manteniment inclou el reg, l’esporga i els tractaments fitosanitaris que calguin Evidentment el 
manteniment de les noves plantacions també està inclòs fins a la recepció de l’obra. 
 
Cal regar les plantes fins que arrelin i assoleixi un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la plantació, el 
sistema de reg automàtic no està en funcionament caldrà realitzar els regs manualment, amb mànega o cisterna. 
 
Si és necessari es realitzarà un adobat amb adobs de lenta alliberació. L’encoixinat de la superfície caldrà mantenir-lo 
en condicions òptimes. Si es necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients.  L’entutorat i les tanques de 
protecció de l’arbustiva ha d’estar en perfectes condicions fins assolir la seva funció. Cal realitzar el desherbatge al voltant 
dels arbres i en els parterres que no tinguin manta antiherbes. 
 
Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. Els arbres disposaran d’un any de garantia 
sigui qui sigui el responsable del manteniment. La constructora podrà vigilar i controlar que el manteniment realitzat per 
tercers és suficient. 
 

04.04 Final d’obra 

Per tal de rebre l’actuació serà imprescindible la presentació dels plànols definitiu de la instal·lació o “As Built”  
 
Caldrà lliurar els plànols (en paper i suport informàtic) de la finalització d’obres amb llegenda, on quedin definits totes les 
plantes realment  plantades amb la varietat correcta. L’As built constarà dels mateixos plànols que el projecte (plànol 
d’arbrat i d’arbustives).  
 
S’adjuntarà també el plànol de la xarxa de drenatge executada, així com els materials i fondària de les rases, arquetes i 
connexions a pous de clavegueram.  
 

04.05 Manteniment durant el primer any 

Durant el període de manteniment el calendari de les tasques de manteniment a realitzar per garantir el desenvolupament 
de les plantes seran les següents:  
 
Els principals treballs correspondran al manteniment de les arbustives: 

- Desherbatge 
- Retall (si escau) 
- Refer clotes de reg (si escau) 
- Regs manuals si el reg automàtic no estigues en funcionament 
- Revisió dels regs 
- Canvis de programació del reg 
- Retall de la flor seca 
- Aportació d’adob de lenta alliberació 
- Tractaments fitosanitaris (si escau) 
- Reposició del mulch , si fos necessari 
- Recol·locació de la manta 
- Recol·locació de la tanca perimetral 

 
 

 
Pel que fa a l’arbrat els principals treballs seran: 

- Recol·locació de tutors 
- Desherbatge 
- Regs manuals si el reg automàtic no estigues en funcionament 
- Aportació d’adob de lenta alliberació 
- Regs manuals si escau 
- Refer les clores de reg (si escau) 
- Revisions del reg 
- Canvis de les programacions del regs 
- Tractaments fitosanitaris si escau (arbrat nou) 

 
Els prats sense reg:  

- Segues/Desbrossades necessàries per tal d’assolir una bona cobertura 
- Regs puntals si fos necessari 
- Ressembra 
- Tractaments fitosanitaris 
- Aportació d’adob a la primavera 
- Aportació d’adob de lenta alliberació 

 
Les taules de freqüències i tasques principals són les següents:  
 

 
 

 
 

 
 
La freqüència del reg manual és orientativa ja que dependrà de la climatologia del moment.  
Les feines es faran segons els Plec de condicions tècniques de l’AMB i de l’APEVC.  

ELEM EN T  
VEGET A L

T A SC A  M A N T EN IM EN T GEN F EB M A R A B R M A I JUN JUL A GO SET OC T N OV D ES F R EQ. A N Y

Neteja males herbes, flor secai 
recol·locació malla 

1 6

Poda i pinçament 1

Revisó programació reg SN

Recol·locació tanca cinegètica 6

M anteniment i revisió reg goteig paterre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Tractament fitosanitari  (segons 
necessitats) ( amb motxilla) 

SN

A R B UST IVA  
SOB R E M A N T A  
A N T IH ER B ES I 

R EG A UT OM À T IC  

SN

SN

1 1 1 1

1

1

1

11111

ELEM EN T  
VEGET A L

T A SC A  M A N T EN IM EN T GEN F EB M A R A B R M A I JUN JUL A GO SET OC T N OV D ES F R EQ. A N Y

Aportació  d’adob mineral 1 1

Neteja males herbes i flo r seca 6

Tractaments fitosanitaris SN

M ant reg automàtic go teig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Reg manual en parterres (Boca de reg)  + 
refer clotes (si escau )

SN

Recol·locació tutors i complements 1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1

Segons necessitats 
A R B R E - 

P A LM ER A  EN  
P A R T ER R E A M B  
R EG A UT OM À T IC  

Segons necessitats 

ELEM EN T  
VEGET A L

T A SC A  M A N T EN IM EN T GEN F EB M A R A B R M A I JUN JUL A GO SET OC T N OV D ES F R EQ. A N Y

Aportació  d’adob mineral 1 1

Desherbatge 1 1 1 1 4

Reg manual amb boques de reg 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 34

ESC OC ELLS 
F LOR IT S SEN SE 

R EG
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04.06 Període de garantia 

Després de la plantació els arbres pateixen un estrès que pot ser més o menys sever en funció de les condicions de 
plantació. Aquesta fase es caracteritza per la pèrdua de la jerarquia apical i per la producció de brots petits amb 
entrenusos curts. El temps de reacció fins tornar a un creixement fort amb dominància apical pot ser variable, hi ha 
vegades que els arbres no tornen a reprendre el creixement inicial.  El desenvolupament vigorós no es produirà fins que 
no hi hagi hagut un desenvolupament radicular suficient. I al seu torn, el desenvolupament radicular necessita un bon 
desenvolupament de copa que li aporti energia i auxines. 
 
Un arbre acceptable és aquell que mostra clars signes de recuperació del trauma del transplantament. Per això no es 
podran acceptar els arbres, que encara que estiguin vius, presentin signes que posin en compromís la possibilitat de 
tornar a reprendre el creixement normal.  
 
Els arbres es planten amb un any de garantia. Si al llarg de l’any les plantes es moren, es retiraran el més aviat possible, 
encara que la seva reposició no esdevingui immediata. Al finalitzar l’any, els arbres morts i els que presentin defectes 
inacceptables seran reposats dins del període adequat amb  arbres de similar preparació i qualitat.  
 
Els principals símptomes de l’estrès post plantació :  
• Reducció de la superfície foliar (nombre de fulles i superfície foliar) 
• Menys creixement dels brots i menys ramificació 
• Esgrogueïment, defoliació, copa transparent 
• Rebrots estivals i pèrdua de l’acrotonia  
• Mort del àpex, i de les extremitats de les branques i de les arrels 
 
S’hauran de reposar tots els arbres que: 
• Estiguin clarament morts, sense fulles o fulles seques. 
• Estiguin sense fulles al cap d’un any de plantació, encara que el tronc estigui verd 
• Tinguin una brotació irregular i amb més del 50% de les branques seques 
• Rebrotin només del tronc 
 
Les plantes arbustives i entapissant es reposaran si moren al llarg de l’any de garantia. No seran responsabilitat del 
contractista les falles clarament provocades per vandalisme. Els prats i gespes es ressembraran fins assolir el 95 % de 
cobertura.  
 
 

04.07 Directrius de manteniment futur 

L’objectiu principal de la gestió de la vegetació urbana és generar una infraestructura verda que aporti el màxim de 
beneficis socials i ambientals amb una correcta gestió de recursos, assegurant la seva sostenibilitat en el temps i amb 
capacitat d’adaptar-se als canvis futurs, i amb aquesta mirada s’ha proposat aquest projecte.  
 
A banda de la plantació, el més important a l’hora de gestionar l’arbrat és la poda de formació. Els arbres s’han de tenir 
un port lliure i s’han d’esporgar el mínim possible, però la poda de formació assegura que creixeran dins de l’espai que 
tenen disponible de la millora manera possible. La formació dels arbres ha de respectar l’espai destinat a la circulació i  
 
estructural. També ha de perseguir la formació d’un eix de creixement (fletxa) i limitar la formació de branques cap als 
edificis propers. Tot sovint cal treballar-los de forma asimètrica. 
 
Els elements vegetals no arboris són fonamentals en el disseny de l’espai verd i cada cop més ajuden a generar 
biodiversitat, densitat i profunditat a les composicions. El gran repte que suposa per la seva viabilitat els espais densament 
poblats, amb molt trepig, gossos i brutícia obliguen a analitzar les espècies més resistents i buscar les solucions més 

robustes per entorns urbans. Caldrà limitar el creixement per permetre el control visual i retallar les arbustives després 
de la floració per mantenir la compacitat de les mates. 
 
Es recomana mantenir la tanca cinegètica el màxim temps possible, preferentment els tres primers anys.  
 

05 Sostenibilitat 

05.01 Infraestructura verda 

El projecte proposa la plantació de 12 arbres i 469,54 m2  de parterres d’arbustives. La cobertura verda total del projecte 
és de 2.732,807 m2 i la suma de capes de vegetació és de 3.356,48 m2. Aquestes superfícies en relació a la superfície 
total de l’àmbit de projecte (3815,00m2) representen un 72% i un 88% respectivament. 
 

   
 
 

05.02 Biodiversitat 

Els apartats de biodiversitat que es poden assolir en cada projecte segons el protocol són els següents: 
 
a. Afavorir la diversitat vegetal arbòria. 
Es proposa la plantació de 4 espècies diferents. 
 
b. Afavorir la diversitat vegetal arbustiva i herbàcia. 
Es proposa la plantació de 23 espècies d’arbustives i enfiladisses. 
 
c. Generar diversitat d’estrats de vegetació. 
Es proposa la plantació d’arbrat, arbustives i escocells florits amb una barreja de prat silvestre. 
 
d. Evitar la plantació d’espècies d’arbrat que representin més del 10 % de l’inventari 
d’arbrat del municipi. 
No es disposa de l’inventari de l’Ajuntament, però tenint en compte el número d’espècies de la proposta i que gran part 
d’aquestes són poc comuns, es suposa un bon compliment del criteri. 
 
e. Sembrar escocells florits i/o sembrar herbassar, prioritzant espècies vegetals que 
afavoreixin la presència d’insectes pol·linitzadors. 
Es proposa la plantació escocells florits. 
 
f. Plantar espècies vegetals que fructifiquin en època de migració d’ocells o amb floració 
atraient per als insectes pol·linitzadors. 
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Tant en l’arbrat com amb les arbustives s’han seleccionat espècies de floració, que afavoriran la presència de 
pol·linitzadors. 
 
g. Combinar espècies persistents per garantir zones de refugi a l’estiu i espècies 
caducifòlies per garantir l’assolellament a l’hivern. 
Gran part de les espècies d’arbustives son caducifòlies. 
 
h. Millorar el sòl i la seva microbiologia mitjançant l’adició de triturat sobre el sòl. 
S’afegeix triturat sota la plantació d’arbustives  i sota l’arbrat. 
 
i. Incrementar el volum de sòl útil més enllà de l’escocell en l’espai urbà. 
Creació de nous parterres tant per ala plantació d’arbrat com arbustiva 
 
j. Col·locar elements que promoguin la presència de fauna. 
El projecte no ho contempla.  
 
k. Promoure la connectivitat amb altres espais propers. 
Sí, servei de corredor verd entre el parc de la Torreblanca i l’Avinguda de Lluís Companys. 
 
l. Dur a terme actuacions de control de fauna i flora exòtica invasora. 
El projecte no ho contempla. 
 
m. Generar làmines d’aigua, temporals o permanents, que afavoreixin la presència de 
fauna. 
El projecte no ho contempla. 
 
n. Utilitzar parets seques per salvar els desnivells 
El projecte no ho contempla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Característiques de les espècies arbustives i enfiladisses  
Alyssum maritimum

perennifoli 12Fulla Color fullaAlçada 10-30

Amplada 10-30 Port herbàcia

Mesos Ge Fb Mç         Dc

Color flor 10

Biodiversitat Abelles

Artemisia 'Powis Castle'

perennifoli 8Fulla Color fullaAlçada 60-80

Amplada 80-100 Port subarbust

Mesos Jl Ag

Color flor 11

Biodiversitat Sense efecte aparent

Calocephalus brownii

perennifoli 8Fulla Color fullaAlçada 40-50

Amplada 50-60 Port arbust

Mesos Jn Jl Ag

Color flor 10

Biodiversitat Abelles

Ceanothus griseus 'Yankee point'

perennifoli 12Fulla Color fullaAlçada 30-50

Amplada 100-200 Port subarbust

Mesos Mç Ab Ma Jn

Color flor 9

Biodiversitat Papallones, Abelles

Centranthus ruber

semiperennifoli 12Fulla Color fullaAlçada 50-100

Amplada 50-100 Port herbàcia

Mesos Ma Jn Jl Ag Sp

Color flor 6

Biodiversitat Papallones, Abelles

Dietes bicolor

perennifoli 12Fulla Color fullaAlçada 60-100

Amplada 60-80 Port herbàcia

Mesos Ma Jn Jl Ag Sp

Color flor 1

Biodiversitat Abelles

Diosma hirsuta 'Pink Fountain'

perennifoli 12Fulla Color fullaAlçada 60-80

Amplada 60-80 Port arbust

Mesos Ge Fb Mç Ab

Color flor 6

Biodiversitat Papallones, Abelles, Ocells

Echinacea purpurea

caducifoli 12Fulla Color fullaAlçada 60-80

Amplada 30-40 Port herbàcia

Mesos Jn Jl Ag Sp Oc

Color flor 6

Biodiversitat Abelles

Erigeron karvinskianus

semiperennifoli 12Fulla Color fullaAlçada 20-25

Amplada 30-40 Port entapissant

Mesos Ab Ma Jn Jl Ag Sp Oc

Color flor 10

Biodiversitat Abelles

Euryops pectinatus

perennifoli 12Fulla Color fullaAlçada 80-100

Amplada 80-100 Port arbust

Mesos Ge Fb Mç Ab Ma       Dc

Color flor 1

Biodiversitat Abelles

Gaura lindheimeri belleza 'Dark Pink'

perennifoli 13Fulla Color fullaAlçada 50-60

Amplada 40-60 Port herbàcia

Mesos Ma Jn Jl Ag Sp Oc

Color flor 6

Biodiversitat Papallones, Abelles

Genista umbellata

perennifoli 12Fulla Color fullaAlçada 50-70

Amplada 50-70 Port arbust

Mesos Ge Fb Mç Ab

Color flor 1

Biodiversitat Abelles

Leonotis leonurus

perennifoli 12Fulla Color fullaAlçada 100-125

Amplada 80-100 Port arbust

Mesos Jn Jl Ag Sp Oc

Color flor 2

Biodiversitat Abelles

Limonium latifolium

perennifoliFulla Color fullaAlçada 25-75

Amplada 50-70 Port arbust

Mesos Jn Jl Ag

Color flor 6

Biodiversitat

Phlomis lanata

perennifoli 11Fulla Color fullaAlçada 60-80

Amplada 60-80 Port arbust

Mesos Ma Jn

Color flor 1

Biodiversitat Abelles

Phlomis purpurea subsp. Almeriensis

perennifoli 11Fulla Color fullaAlçada 60-80

Amplada 60-80 Port arbust

Mesos Ma Jn Jl

Color flor 6

Biodiversitat Abelles

Rhaphiolepis x delacourii 'Coates Crimson'

perennifoli 12Fulla Color fullaAlçada 100-150

Amplada 100-150 Port arbust

Mesos Mç, Ab, Ma, Jn

Color flor 6

Biodiversitat

Salvia 'Royal Bumble'

perennifoli 12Fulla Color fullaAlçada 60-80

Amplada 40-60 Port subarbust

Mesos Jn Jl Ag Sp Oc Nv

Color flor 3

Biodiversitat Papallones, Abelles
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01 OBJECTE 

L’objecte del present annex comprèn la descripció dels serveis existents, serveis afectats, serveis de nova 
implantació i nous subministraments per al projecte de Reurbanització de la plaça Maria Aurèlia Capmany 
al T.M de Sant Joan Despí. 

 2 

02 SERVEIS EXISTENTS 

Per la identificació dels serveis existents a la zona del projecte, s’han basat en la informació  següent: 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats per les actuacions 
proposades en el projecte.  

- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització, 
identificació i caracterització dels serveis existents.  

- Campanya de cales per localització exacta de serveis. 

En compliment de l’orde TIC/341/2003, previ a el inici de les obres es tindrà que realitzar Acta de Control 
d’Obres que Afecten a la Xarxa Elèctrica de Distribució Soterrada. Per tal de la correcta identificació de 
serveis soterrats  serà necessari la realització de cales en els punts indicats per l’empresa distribuïdora 
d’energia elèctrica.  

Abans del inici de les obres, d’acord amb el que estableix el Plec de Condicions, l’Empresa Contractista 
ha de localitzar els serveis existents en la zona mitjançant la realització de cales, donat que la informació 
facilitada per les companyies té un caràcter aproximat, i la responsabilitat de qualsevol afectació en les 
xarxes de serveis existents recau en l’empresa adjudicatària de les obres. 

02.01 Taula resum 

A continuació es presenta una taula resum amb els serveis que s’han sol·licitat a les diferents companyies 
i a l’ajuntament: 

 

COMPANYIA ENVIAT REBUT 

AIGÜES DE BARCELONA (Potable) 03/06/2024 03/06/2024 

AIGÜES DE BARCELONA (Sanejament Municipal) 03/06/2024 03/06/2024 

AMB (Sanejament) 03/06/2024 03/06/2024 

E-DISTRIBUCIÓN 03/06/2024 03/06/2024 

FGC 03/06/2024 03/06/2024 

NEDGIA (GAS NATURAL) 03/06/2024 03/06/2024 

TELEFÓNICA 03/06/2024 03/06/2024 

VODAFONE-ONO  03/06/2024 03/06/2024 

E-DISTRIBUCIÓN 03/06/2024 03/06/2024 

ORANGE-JAZZTEL 03/06/2024 03/06/2024 

TELEFONICA 03/06/2024 03/06/2024 

ENAGAS 03/06/2024 03/06/2024 

EXOLUM (CHL) 03/06/2024 03/06/2024 

ATM 03/06/2024 
10/07/2024 11/07/2024 

CANAL DE LA INFANTA 03/06/2024 
10/07/2024 26/07/2024 

COLT 03/06/2024 06/06/2024 

DIGI 

03/06/2024 
10/07/2024 
10/09/2024 

 

ENAGAS 03/06/2024 03/06/2024 

ORANGE 03/06/2024 03/06/2024 

VODAFONE 03/06/2024 03/06/2024 

AJUNTAMENT 03/06/2024 18/06/2024 

 

02.02 Descripció de les instal·lacions existents  

Electricitat 

Endesa disposa de xarxa de BT i MT en l’àmbit de projecte. 

Aigua Potable 

Aigües de Barcelona disposa de xarxa en les voreres dels carrers i en la Plaça. 

Gas 

Nedgia té xarxa en les voreres dels carrers. 

Telecomunicacions 

Telefònica SA disposa de canalització en voreres. 

Sanejament 

Ajuntament de Sant Joan Despí disposa de xarxa en l’àmbit. 

Enllumenat Públic 

Ajuntament de Sant Joan Despí disposa de xarxa en l’àmbit. 

02.03 Sol·licituds enviades 

En l’apartat SERVEIS EXISTENTS. SOL·LICITUDS ENVIADES que es troba al final d’aquest Annex 
s’adjunten les cartes i correus electrònics de petició de serveis que s’han enviat a les companyies. 

No es poden adjuntar les sol·licituds realitzades a través de la plataforma eWise-Acefat, ja que s’han 
tramitat a través del portal web.  
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02.04 Informació rebuda 

En l’apartat SERVEIS EXISTENTS. INFORMACIÓ REBUDA que es troba al final d’aquest Annex 
s’adjunta la informació aportada per les diverses companyies i l’ajuntament de Badalona  

 

03 SERVEIS AFECTATS I DE NOVA 
IMPLANTACIÓ 

Es descriuen les instal·lacions de serveis que amb l’execució del present projecte es preveuen modificar, 
desplaçar, o suprimir, i les xarxes de nova implantació. 

03.01 Taules resum 

 Serveis Afectats i de Nova Implantació Municipals 

 

 

Servei Afectat o Nova 
Implantació 

Proposta de Solució 

Recollida d’aigües pluvials i 
residuals 

Recollida en la memòria del present projecte 

Enllumenat Públic Recollida en la memòria del present projecte 

Xarxa de Reg Recollida en la memòria del present projecte 

Xarxa d’aigua Recollida en la memòria del present projecte 

 

03.02 Descripció de les afectacions o ampliacions de les 
xarxes de serveis 

Xarxa de recollida de pluvials i residuals 

El projecte preveu una nova xarxa de clavegueram. Les característiques es defineixen a l’Annex de 
Clavegueram i als plànols de projecte. 

Xarxa d’Aigua Potable 

El projecte preveu modificar la xarxa interior d’aigua potable degut al canvi d’ubicació de la font de boca, 
aprofitant l’escomesa existent. Es comprova que des de l’arqueta existent fins la nova ubicació hi ha 
menys de 15m. 

Xarxa d’Enllumenat Públic 

El projecte preveu una nova xarxa i modificació de l’existent d’Enllumenat Públic, les característiques es 
defineixen a l’Annex d’Enllumenat Exterior i als plànols de projecte. 

Aquest quadre d’enllumenat també donarà subministrament a un subquadre tipus Monolit-2 festejos, 
previst per possibles actes en el Parc, S’ha previst que aquest quadre tingui una potència de 34,64 kW, 
amb un IGA de 50A, cable de derivació de 16 mm2, dotat amb: 

• 4 endolls de 32A 4000V 
• 12 endolls de 16A 230V 
• Proteccions magnetotermiques i diferencials per aquests endolls 

 

Xarxa de reg 

El projecte preveu una nova xarxa de reg i un nou subministrament d’aigua per aquest. Les 
característiques es defineixen a l’Annex de Reg i als plànols de projecte. 

03.03 Sol·licituds enviades 

En l’apartat SERVEIS AFECTATS. SOL·LICITUDS ENVIADES que es troba al final d’aquest Annex 
s’adjunten les sol·licituds de variants de xarxa enviades a les companyies i els nous subministres. 

03.04 Informació rebuda 

En l’apartat SERVEIS AFECTATS. INFORMACIÓ REBUDA que es troba al final d’aquest Annex 
s’adjunten els estudis de variants de xarxa aportats per les companyies.  

 

04 NOUS SUBMINISTRAMENTS 

04.01 Taula resum 
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Companyies Nou Subministrament 
Import 

pagament CIA 
(PEM) 

Aigües de Barcelona Nou Subministrament pel reg de 4 m3/h 3.072,21€ 

EDistribución 
Nou Subministrament d’enllumenat de 43,68kW 
3x230/400V 

758,23€ 

 

05 PRESCRIPCIONS REGLAMENTARIES 

Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE 
10.11.1995). 

• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 

• Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres. 

• Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

• Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 
per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

• Normes UNE 

• Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole 
promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del Director d’obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. 

També hauran de complir les següents normatives i disposicions: 

05.01 Electricitat BT i MT 

Reglamentació en referència a les instal·lacions d’electricitat 

• Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulació de l’activitat de transport i distribució 
d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27.12.00). 

• Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la 
actividad de distribución de energía eléctrica. 

• Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 
cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

• Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i Centres de 
Transformació (RD 3275/82, de 12 de novembre, BOE núm. 288 d’1.12.82). 

• Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE- RAT), establertes per OM de 
06.07.84, BOE núm. 183 d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 25.10.84. 

• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’ Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 de novembre, 
BOE 27.12.69 i rectificacions en BOE 8.3.69). 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITCBT). 
(Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 de 18 de Setembre de 2002). 

• Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (ITC-BT). 

• Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl (Decret 120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92). 

• Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost, DOGC 1649 de 
25.9.92). 

• Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel 
Decret 196/1992, de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 1782 de 11.8.93). 

• Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluació de l’impacte ambiental. 

• Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluació de l’impacte ambiental. 

• Llei 54/97 de 27.11.97 del sector elèctric (BOE 285 de 28.11.97) 

• Decret 351/87 de 23 novembre (DOGC 932 de 28.12.97) pel qual es determinen els procediments 
administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 

• Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) pel qual s’aprova el procediment de 
control aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribució elèctrica subterrània. 

• Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i 
protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial 
de Catalunya. 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les Normes 
tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (exp. EE-
104/01). 

• Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autonòmiques o locals vigents. 

• Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 40/1994, 
B.O.E. 31-12-94. 

• Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el contenido 
mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.  

• Normativa General en referència a les instal·lacions d’electricitat 

• Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les seves 
corresponents actualitzacions efectuades pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

• Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels elements 
integrants de les instal·lacions. 

• Normes europees (EN). 

• Normes internacionals (CEI). 

• Guia Vademècum per Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió (3ª Edició – Febrer 2014). 

• Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; NTP Normes Tècniques Particulars 
(Octubre 2006). 

• Recomanacions bàsiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I). 

• Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE). 

• Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA. 

• Altres normes o disposicions vigents que puguin ser d’obligat compliment. 

• Per a aquelles característiques específiques no definides en aquestes NTP, se seguiran els criteris 
de la normativa anterior, segons la prioritat indicada. 

• Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència a instal·lacions elèctriques. 

• Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC. 
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• S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, així 
com la Ordre de 5 de juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93). 

05.02 Aigua 

Reglamentació en referència a les instal·lacions d’aigua 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre 
de 28 de juliol de 1.974. 

• Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona. 

• Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors de 
Subministrament d’Aigua 13.1.76. Correcció d’errors 12.2.76. 

• Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament d’aparells a pressió 
i Normes Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió”. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre 
de 28 de juliol de 1.974. 

• Normativa General en referència a les instal·lacions d’aigua 

• Norma bàsica per a les Instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i Energia. 

• Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i a la depuració 
i abocament NTE-ISD. 

05.03 Telefonia 

Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia 

• Especificacions Generals Tècniques de Telefònica. 

05.04 Gas 

Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas 

Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural. 
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06 SERVEIS EXISTENTS. SOL·LICITUDS ENVIADES  
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07 SERVEIS EXITENTS. SOL·LICITUDS REBUT 
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