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1.1. DADES GENERALS 

TIPUS D9INTERVENCIÓ 

Treballs de pintura a les escoles municipals. Els edificis implicats són: 

- Lot 1-ESCOLA CAMPCLAR 
- Lot 2-ESCOLA ELS ÀNGELS 
- Lot 3 ESCOLA SERRALLO 

 

EMPLAÇAMENT 

- Lot 1-ESCOLA CAMPCLAR: 
Urbanització Verge del Pilar s/n 43006 Tarragona 

- Lot 2-ESCOLA ELS ÀNGELS 
Carrer Menorca, 24, 43006 Tarragona 

- Lot 3-ESCOLA SERRALLO 
Carrer Xavier Montsalvatge, 2 43004 Tarragona 
 

PROMOTOR 

Ajuntament de Tarragona. 

 

AUTOR DE LA MEMÒRIA 

Carles Navarro Fonollosa, Enginyer Municipal. 

 
1.2. ANTECEDENTS 

Es redacta aquest projecte a petició de la regidoria d9ENSENYAMENT i TERRITORI de l9Ajuntament de 
Tarragona. 

Després de les inspeccions realitzades a les escoles es detecta que manquen treballs de pintura als 
sostre i les parets de les aules i passadissos. Per tant, es redacta aquest projecte per pintar les escoles 
que s9enumeren anteriorment. 

 

1.3. OBJECTE DEL PROJECTE 

L9objectiu del document és definir amb prou nivell de detall tots els elements i unitats d9obra per tal de 
poder dur a terme les obres d9execució dels treballs descrits. 

 

 

1.4. ÀMBIT DE LA PROPOSTA I SITUACIÓ ACTUAL 

L9àmbit de la proposta d9actuacions correspon als treballs de pintura amb la preparació inicial 
necessària adient per a les escoles municipals indicades anteriorment. 

1.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

D9acord amb el que s9ha exposat anteriorment, es proposa el pintat dels paraments interiors amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d9acabat. Essent indispensable en les 
zones on es detectin humitats i/o desconxaments, la utilització d9additius i/o pintures fungicides, per tal 
d9evitar que torni a sortir. S9opta per aquesta solució per tal mantenir la mateixa tipologia amb l9acabat 
actual i de millorar l9estat de conservació de la pintura. Finalment, la solució adoptada per la 
conservació i manteniment de la pintura interior s9ha dut a terme seguint els criteris de funcionalitat, 
economia i medi ambient 

 

Memòria constructiva  

Amb caràcter general, durant l9execució de les obres de conservació i manteniment de la pintura interior 
dels tres equipaments se seguirà el següent: 

Treballs previs 

En aquest capítol es preveu el replanteig de l9àmbit d9actuació per tal de detectar possibles problemes o 
incidències a l9hora de l9execució de les obres, com serà la interacció entre alumnat i treballadors. 
Seguidament, es retirarà, desplaçarà i es protegirà tot el mobiliari existent, com per exemple les 
cadires, taules, armaris, taulells de suro, entre altres. A més, es repararan tots els petits desperfectes, 
fissures i esquerdes que s9observin en el moment de retirar el mobiliari o en el moment dels treballs de 
pintura. Finalment, un cop s9hagi realitzat les tasques de pintura i repassos, aquest mobiliari s9haurà de 
tornar a col·locar al mateix lloc on estava actualment. 

Pintura i esmalts 

Les pintures a utilitzar seran en la major part plàstiques amb etiqueta ecològica, amb acabat llis, amb 
una capa segelladora i dues d9acabat. El color serà de RAL estàndard i definit pels Serveis tècnics 
municipals just abans del començament de les tasques de pintura. Essent indispensable en les zones 
on es detectin humitats i/o desconxaments, la utilització d9additius i/o pintures fungicides, per tal d9evitar 
que torni a sortir. 

Un cop finalitzades les obres caldrà emetre un certificat acreditant que la pintura utilitzada 
disposa d9etiqueta ecològica. 

D9altra banda, els esmalts tant per fusteria de fusta com els que s9utilitzin per fer els treballs en 
elements de serralleria, seran esmaltats a l9aigua d9alta qualitat i amb additius corresponents i amb les 
característiques necessàries segons l9estat de cada element. Sempre s9intentarà evitar utilitzar 
materials que pugui desprendre vapors que siguin tòxics. 

Gestió de residus 

Els residus es transportaran i gestionaran d9acord amb el que estableix a la normativa aplicable. 

Seguretat i salut 

Totes les feines descrites a la documentació tècnica i totes aquelles altres feines que se9n puguin 
derivar es realitzaran seguit les bones pràctiques constructives i d9acord amb el que estableix 
l9avaluació de riscos laborals de l9empresa. 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
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Les obres de conservació i manteniment de la pintura interior dels TRES equipaments consisteixen, 
amb caràcter general i no limitatiu per cada centre, en: 

" Retirar, desplaçar i protegir el mobiliari existent en els diferents equipaments. 

" Reparació de petits desperfectes, fissures i esquerdes que s9observin als paraments. 

" Pintat del parament vertical i horitzontal, segons l9equipament, amb pintura plàstica amb etiqueta 
ecològica, qualitat alta, acabat llis, amb una capa segelladora i dues d9acabat. Color a escollir 
pels Serveis tècnics municipals. 

" Recol·locació de tot el mobiliari al mateix lloc on està actualment. 

 

LOT 1 ESCOLA CAMPCLAR 

Pintura plàstica parets i sostres zones interiors edifici. 

El treball a realitzar serà sobre un total aproximat d9una superfície de 6.129 m2de sostres i de parets. 
S9ha de tenir en compte que l9altura de les estances serà de 3 m. L9alçada màxima és aproximadament 
uns 13 m en el vestíbul interior (veure plànols sostre illa central a pintar). 

Les feines de manera general en parets i sostres interiors es realitzaran en base a: 

" Retirar, desplaçar i protegir el mobiliari existent en els diferents equipaments. 

" Reparació de petits desperfectes, fissures i esquerdes que s9observin als paraments. 

" Tractat previ de possibles zones amb humitats, zones tacades i/o embrutides amb segelladora 
especial per tal d9evitar que torni a sortir, es posarà sobretot més insistència a les parts baixes 
de les parets i trobades amb sostres. 

" Capa general segelladora. 

" Treballs de feines varies de tapat de petits forats i/o rejuntat de silicona amb juntes i entregues 
de les parets amb els diferents elements de portes, finestres, entre altres, amb massilles 
acríliques especials. 

" Acabat final llis pintat amb 2 capes de pintura amb segell ecològic, de totes les zones detallades 
de les diferents estances tant de sostres i parets altes. 

" Polit de feines, retirada de proteccions i retirada de restes originades per les feines amb gestor 
de residus autoritzat. 

" Recol·locació de tot el mobiliari al mateix lloc on està actualment. 

Altres actuacions 

" Contemplat el pintat dels tubs de calefacció, i tots els radiadors de l9escola. Amb color a escollir 
per la DF. 

" Contemplat el pintat dels tubs dels lavabos (desaigües, baixants, etc...). Amb color a escollir per 
la DF. 

" Contemplat el pintat del passamà/Barana/reixa de totes les escales i de la zona central de 
l9edifici (veure fotografies). Amb color a escollir per la DF. 

" Contemplat el pintat de les portes (129 unitats). Amb color a escollir per la DF. També incloure 
el treball pintat de fusteria, llistons de la paret de fusta, fusteria amb vidriera i armaris encastats 
de les aules. Amb color a escollir per la DF 

Els treballs a realitzar superfície de fusta corresponent al detall de portes de pas. Les feines de 
manera general es realitzaran en base a: 

" Retirar, desplaçar i protegir el mobiliari existent en els diferents equipaments. 

" Reparació de petits desperfectes, fissures i esquerdes que s9observin als elements. 

" Escatat i sanejat amb paper de vidre fi de totes les zones a esmaltar, per tal de matisar i 
permetre la correcta adherència de la nova pintura a realitzar. 

" Aplicació de segelladora fixadora en zones pelades, amb mancança de pintura i/o bé en 
mal estat, per una millora. 

" Massillat i/o siliconat, si fos necessari, de petits forats o bé esquerdes existents i juntes 
d9entregues amb parets. 

" Acabat final esmaltat amb color gris claret o color a escollir, aplicat amb rodillet fi 
d9escuma. 

" Polit de feines, retirada de proteccions i retirada de restes originades per les feines amb 
gestor de residus autoritzat. 

 

LOT 2 ESCOLA ELS ÁNGELS 

Pintura plàstica parets i sostres zones interiors edifici. 

El treball a realitzar serà sobre un total aproximat d9una superfície de 8.046 m2 de sostre i de parets. 
Actualment ja es troben pintats. S9ha de tenir en compte que l9altura màxima de les estances serà de 
2,512 m i 2,800 m per l9escola d9infantil. 

Les feines de manera general en parets i sostres interiors es realitzaran en base a: 

" Retirar, desplaçar i protegir el mobiliari existent en els diferents equipaments. 

" Reparació de petits desperfectes, fissures i esquerdes que s9observin als paraments. 

" Tractat previ de possibles zones amb humitats, zones tacades i/o embrutides amb segelladora 
especial per tal d9evitar que torni a sortir, es posarà sobretot més insistència a les parts baixes 
de les parets i trobades amb sostres. 

" Capa general segelladora. 

" Treballs de feines varies de tapat de petits forats i/o rejuntat de silicona amb juntes i entregues 
de les parets amb els diferents elements de portes, finestres, entre altres, amb massilles 
acríliques especials. 

" Acabat final llis pintat amb 2 capes de pintura amb segell ecològic, de totes les zones detallades 
de les diferents estances tant de sostres i parets altes. 

" Polit de feines, retirada de proteccions i retirada de restes originades per les feines amb gestor 
de residus autoritzat. 
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" Recol·locació de tot el mobiliari al mateix lloc on està actualment. 

Altres actuacions 

" Contemplat el pintat dels tubs de calefacció, i tots els radiadors de l9escola. Amb color a escollir 
per la DF. 

" Contemplat el pintat dels tubs dels lavabos (desaigües, baixants, etc...). Amb color a escollir per 
la DF. 

" Contemplat el pintat del passamà/Barana/reixa de totes les escales. Amb color a escollir per la 
DF. 

" Contemplat el pintat de les portes (131 unitats). Amb color a escollir per la DF. També incloure 
el treball pintat de fusteria, llistons de la paret de fusta, fusteria amb vidriera i armaris encastats 
de les aules. Amb color a escollir per la DF 

Els treballs a realitzar superfície de fusta corresponent al detall de portes de pas. Les feines de 
manera general es realitzaran en base a: 

" Retirar, desplaçar i protegir el mobiliari existent en els diferents equipaments. 

" Reparació de petits desperfectes, fissures i esquerdes que s9observin als elements. 

" Escatat i sanejat amb paper de vidre fi de totes les zones a esmaltar, per tal de matisar i 
permetre la correcta adherència de la nova pintura a realitzar. 

" Aplicació de segelladora fixadora en zones pelades, amb mancança de pintura i/o bé en 
mal estat, per una millora. 

" Massillat i/o siliconat, si fos necessari, de petits forats o bé esquerdes existents i juntes 
d9entregues amb parets. 

" Acabat final esmaltat amb color gris claret o color a escollir, aplicat amb rodillet fi 
d9escuma 

" Polit de feines, retirada de proteccions i retirada de restes originades per les feines amb 
gestor de residus autoritzat. 

LOT 3 ESCOLA SERRALLO 

Pintura plàstica parets i sostres zones interiors edifici. 

Per a aquesta escola està inclòs els treballs de pintura del vestíbul de la plantà baixa i tota la planta 
primera tal i com es pot veure en els plànols. El treball a realitzar serà sobre un total aproximat d9una 
superfície de 2.010 m2de sostres i de parets. S9ha de tenir en compte que l9altura màxima de les 
estances de la planta baixa serà de 7,5 m i de la primera planta serà de 2,98 m. Es contempla pintar 
l9entrada i la planta primera segons plànols adjunts. 

Les feines de manera general en parets i sostres interiors es realitzaran en base a: 

" Retirar, desplaçar i protegir el mobiliari existent en els diferents equipaments. 

" Reparació de petits desperfectes, fissures i esquerdes que s9observin als paraments. 

" Tractat previ de possibles zones amb humitats, zones tacades i/o embrutides amb segelladora 
especial per tal d9evitar que torni a sortir, es posarà sobretot més insistència a les parts baixes 
de les parets i trobades amb sostres. 

" Capa general segelladora. 

" Treballs de feines varies de tapat de petits forats i/o rejuntat de silicona amb juntes i entregues 
de les parets amb els diferents elements de portes, finestres, entre altres, amb massilles 
acríliques especials. 

" Acabat final llis pintat amb 2 capes de pintura amb segell ecològic, de totes les zones detallades 
de les diferents estances tant de sostres i parets altes. 

" Polit de feines, retirada de proteccions i retirada de restes originades per les feines amb gestor 
de residus autoritzat. 

" Recol·locació de tot el mobiliari al mateix lloc on està actualment. 

Altres actuacions 

" Contemplat el pintat dels tubs de calefacció, i tots els radiadors de l9escola. Amb color a escollir 
per la DF. 

" Contemplat el pintat dels tubs dels lavabos (desaigües, baixants, etc...). Amb color a escollir per 
la DF. 

" Contemplat el pintat del passamà/Barana/reixa de totes les escales. Amb color a escollir per la 
DF. 

" Contemplat el pintat de les portes de la planta primera (23 unitats). També incloure el treball 
pintat de fusteria (panell de paret dels passadissos), llistons de la paret de fusta, fusteria amb 
vidriera i armaris encastats de les aules (portes i marcs). En general totes les fusteries que 
estan actualment en color verd (veure annex fotogràfic). 

Els treballs a realitzar superfície de fusta corresponent al detall de portes de pas. Les feines de 
manera general es realitzaran en base a: 

" Retirar, desplaçar i protegir el mobiliari existent en els diferents equipaments. 

" Reparació de petits desperfectes, fissures i esquerdes que s9observin als elements. 

" Escatat i sanejat amb paper de vidre fi de totes les zones a esmaltar, per tal de matisar i 
permetre la correcta adherència de la nova pintura a realitzar. 

" Aplicació de segelladora fixadora en zones pelades, amb mancança de pintura i/o bé en 
mal estat, per una millora. 

" Massillat i/o siliconat, si fos necessari, de petits forats o bé esquerdes existents i juntes 
d9entregues amb parets. 

" Acabat final esmaltat amb color gris claret o color a escollir, aplicat amb rodillet fi 
d9escuma  

" Polit de feines, retirada de proteccions i retirada de restes originades per les feines amb 
gestor de residus autoritzat. 
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1.5. PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU 

Pressupost base de licitació (PBL) 

Segons l9article 131 del Reglament General de les Administracions Públiques, el pressupost base de 
licitació, s9obté incrementant el d9execució material en els següents conceptes: 

÷ Despeses generals d9estructura (DGE), que inclouen: 
o Despeses generals d9empresa (DGE) al 13% 
o Benefici industrial (BI) al 6% 

÷ L9impost sobre el valor afegit (IVA) al 21%, que s9ha d9aplicar sobre la suma del PEM i les DGE. 

Així, el Pressupost base de licitació (PBL) s9estableix en: 

PRESSUPOST D9EXECUCIÓ MATERIAL 199.005,39 
6% BENEFICI INDUSTRIAL 11.940,32 

13% DESPESES GENERALS 25.870,70 
SUBTOTAL 236.816,41 

21% IVA 49.731,45 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 286.547,86 

  
1.6. DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 

Per a la realització, si s9escau, d9actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos al 
projecte, es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i compostos 
del projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts per 
l9Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per l9any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, 
aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitació i amb l9aplicació dels mateixos percentatges 
inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, benefici industrial i despeses 
generals, essent obligatòria la seva execució per l9adjudicatari. 

1.7. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d9aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC del 2025, realitzat 
amb els costos de mà d9obra, maquinària i materials del mercat. 

 

Tarragona, Octubre  de dos mil vint i cinc 

Carles Navarro Fonollosa, Enginyer Municipal 
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ANNEX 1 3 NORMATIVA TÈCNICA D9APLICACIÓ 
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1. ASPECTES GENERALS 

Reglament d9obres, activitats i serveis d9ens locals, Decret 179/1995 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: Ley 
52/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l9estat per a l9any 2003. 
art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
 
REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

Reglament Europeu de Productes de Construcció (UE) 305/2011 
 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción, RD 1630/1992 
modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, 
Certificado final de dirección de obres  D462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 
129/85 (BOE: 7/2/85)  

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación, O 9/6/1971 
(BOE: 17/6/71) correcció d9errors (BOE: 6/7/71) modificada per l9O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

 
2. PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción Directiva 92/57/CEE 
24 Junio (DOCE: 26/08/92)  
 
RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposición de la Directiva 92/57/CEE 
 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95) 
 
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, Ley 54/2003. 12 diciembre 
(BOE 13/12/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions. modificación RD 39/1997; RD 337/2010, RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 RD 
337/2010 (BOE 23/3/2010),  
 
Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de 
actividades en los centros de trabajo. Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. RD 2177/2004, de 12 de 
novembre (BOE: 13/11/2004).  
 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. RD 
485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997). 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en los lugares de trabajo. RD 486/1997 (BOE: 
23/04/1997). 

 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. RD 486/1997, 14 de abril 
(BOE: 23/04/1997) LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006) modificación del RD 39/1997, por el que se 
aprueba el reglamento de los servicios de prevención y el RD 1627/97, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006)  
 
Disposiciones mínimas de seguridad i salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto. 
RD 396/2006 (BOE 11/10/2006) 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores RD 487/1997 (BOE 
23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. RD 488/1997 (BOE 23/04/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. RD 664/1997. (BOE: 12/05/97) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. RD 665/1997. (BOE: 24/05/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. RD 773/1997. (BOE: 12/06/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97) 
 
Protección contra riesgo eléctrico .   RD 614/2001 (BOE: 21/06/01).  
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes químicos durante el trabajo. RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001) mods 
posteriors (30/05/2001) 
 
Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción  
 
Distàncies reglamentàries d9obres i construccions a linies elèctriques R. 04/11/1988 (dogc 
1075, 30/11/1988)  
 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. O. de 20 de 
mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors 
 
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
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Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. O.. 
de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)  
 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 
 
RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d9octubre de 2003. (deroga la O. de 28 
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 
17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 
 
S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció. de 12 de gener de 1998 
(DOGC: 27/01/98) 
 
Equips de protecció individual cascos no metalicos. R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 
 
Protectores auditivos (BOE:01/09/75): N.R. MT-2 
 
Pantallas para soldadores (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 
 
Disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. RD 542/2020, de 26 de mayo. 
 
Requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de 
protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas (&.)Real Decreto 144/2016, 
de 8 de abril. 
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10. Real Decreto 656/2017, de 23 de junio. 
 
Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. Orden TMA/851/2021, de 23 de 
julio. 
 
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias.ITC EP35: Anexo I , ITC EP36: art. 4 
 
 
ORDEN PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y 
eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector 
público institucional estatal.Anexo. Aptdo.1.3 
 
Riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. Real Decreto 1029/2022, de 
20 de diciembre.  
 

3. INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ  

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

4. CONTROL DE QUALITAT 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d9habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l9EHE-
08. 

UC-85 recomanacions sobre l9ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d9utilització en l9obra pública de determinats productes utilitzats en l9edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
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5. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de reidus. RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves 
modificacions 

Ordenances municipals 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d91 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d9abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular, Ley 7/2022, de 8 de abril.   

 
6. TREBALLS EN ALÇADA 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de novembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

EN 795:2012, Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje (Ratificada por 
AENOR en octubre de 2012.) 

CEN/TS 16415:2013, Equipo de protección personal contra caídas 3 Dispositivos de anclaje 3 
Recomendaciones para dispositivos de anclaje para uso por más de una persona simultáneamente.  

Directive 2006/42/EC on machinery lays down health and safety requirements for the design and 
construction of machinery, placed on the European market 

UNE-EN 1808:2016 (Versión corregida en fecha 2023-05-17) Requisitos de seguridad para 
plataformas suspendidas de nivel variable. Cálculo de diseño, criterios de estabilidad, construcción. 
Inspecciones y ensayos. 
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ANNEX 2 3 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. FITXA RESUM DADES DE REFERENCIA DE L9OBRA 

PROJECTE PINTURA ESCOLES: ESCOLA CAMPCLAR I ESCOLA ELS ÀNGELS  
                                            

Descripció de l'obra Pintura escola els Àngels, Campclar i Serrallo 

Emplaçament Escola Campclar, els Àngels i Serrallo 

Promotor Ensenyament  

Emplaçament  Plaça de la Font 1,. Tarragona 

Representant 
 

   

Tècnics en fase de projecte 

Càrrec Nom cognom Titulació 

Redactor/s Carles Navarro Fonollosa Enginyer Municipal 

 

Redactor EBSS Carles Navarro Fonollosa Enginyer Municipal 
 

  

Tècnic en fase d'execució - Direcció facultativa 

Càrrec Nom cognom Titulació 

Director d9obra               

Dir. Execució mat..               

Coordinador Seguretat               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DADES GENERALS DE LES OBRES 
 

2.1. Objecte de l9estudi bàsic de seguretat i salut 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d9execució de les 
obres del projecte objecte d9aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present E.B.S.S. s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i 
de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en 
l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l9obra pública 
en el seu article 18.3.h. 

D9aquesta manera, s9integra en el projecte, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l9acompliment 
de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d9Acció Preventiva 
propi d9empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit 
al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d9Execució, amb antelació a l9inici de les obres, per a la seva aprovació i l9inici dels tràmits de 
Declaració d9Obertura davant l9Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi 
Bàsic, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, 
preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2.2.  Projecte als que es refereix 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es refereix al PROJECTE PINTURA: ESCOLA 
CAMPCLAR, ELS ÀNGELS I SERRALLO, i ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 

2.3.  Identificació de les obres 
Les obres consisteixen en la pintura de les escoles comentades per tal de poder realitzar tasques de 
manteniment i conservació.. 

2.4.  Pressupost d9execució material 
El projecte preveu un pressupost d9execució material total de: 199.005,29 ¬ sense IVA inclòs 

2.5.  Termini d9execució i mà d9obra 
Es preveu que les obres s9executin en el termini de: 
Lot 1 Escola Campclar: 3 mesos 

Lot 2: Escola els Àngels: 3 mesos 

Lot 3: Escola Serrallo: 2 mesos 

Es considera una mà d9obra en punta d9execució de 4 persones. 
2.6. Promotor de les obres 

El promotor de l9obra és l9Ajuntament de Tarragona. 
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2.7. Autor de l9Estudi bàsic de seguretat i salut 
El present document ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals de l9Ajuntament de Tarragona. 

3. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar 
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el RD 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 
de construcció. 

En base a l'art. 7, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15 del Reial 
Decret, els contractistes i sot- contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del centre de treball a 
l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sotscontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11). 

3.1. Principis generals aplicables durant l9execució de les obres 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/1995 són els següents: 

- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

o Evitar riscos. 

o Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

o Combatre els riscos a l'origen. 

o Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

o Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

o Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

o Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

o Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

o Donar les degudes instruccions als treballadors 

- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i 
no existeixin alternatives més segures 
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- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3.2. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 
Ajudant pintor 
Manobre 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Peó ordinari construcció  
 

3.3. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 
CLAU 
DEPOSICIÓN CONTROLADA DE RESIDUOS 
ESMALT 
IMPRIMACIÓ 
MATERIAL AUXILIAR PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS (D) 
PASTA ANIVELLADORA 
PINTURA 
POST 
POSTS 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA 
SEGELLADORA 
VEL DE POLIETILÈ 
VIS D'ACER GALVANITZAT 

  
3.4. Maquinària prevista per a executar l'obra 

 
Camión para transporte de 7 t 
 

3.5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 
Les instal·lacions provisionals d9obra s9adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d9octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l9obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d9acord amb les instruccions de les 
autoritats sanitàries. 
 
Per l9execució d9aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

3.5.1. Serveis higiènics 

 
÷ Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d9ampolles amb hidrogel 
desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per 
recollir el material de protecció d9un sol ús. 
 
÷ Cabines d9evacuació 
S9ha d9instal·lar una cabina d91,5 m2 x 2,3 m d9altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 
÷ Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d9una cabina de dutxa de dimensions mínimes d91,5 m2 x 
2,3 m d9altura, dotada d9aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
3.5.2. Vestuaris 

 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. En situació de risc sanitari Covid-19 
es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les distàncies entre usuaris 
de 2 m. 

  
3.5.3. Menjador 

 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l9obra. En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una 
superfície per treballador de 4 m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d9aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

  
3.5.4. Local de descans 

 
En aquelles obres que s9ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s9estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de 
considerar-se 3 m2 per usuari habitual. En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana 
una superfície per treballador de 6 m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  
3.5.5. Local d'assistència a accidentats 

 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d9un mes, s9establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d9obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
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ý una farmaciola, 
ý una llitera, 
ý una font d9aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d9estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d9assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l9estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d9adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d9ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d9assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l9oficina d9obra. L9armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l9obra, haurà d9estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d9insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d9una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l9encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l9empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d9efectuar la Vigilància de la Salut d9acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d9una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

ý desinfectants i antisèptics autoritzats, 
ý gases estèrils, 
ý cotó hidròfil, 
ý benes, 
ý esparadrap, 
ý apòsits adhesius, 
ý estisores, 
ý pinces, 
ý guants d9un sol ús 
ý en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

  
 

3.6. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 
El Contractista es responsable d9assegurar-se per mediació de l9Àrea d9Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l9obra, que puguin generar potencialment malalties o 

patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 

 

L9assessoria d9Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d9adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d9aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s9establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d9agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s9expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

  

3.6.1. Manipulació 

 
En funció de l9agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d9exposició i de les possibles 
vies d9entrada a l8organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

ý Amiant. 
ý Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
ý Sílice. 
ý Vinil. 
ý Urea formol. 
ý Ciment. 
ý Soroll. 
ý Radiacions. 
ý Productes tixotròpics (bentonita) 
ý Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
ý Gasos liquats del petroli. 
ý Baixos nivells d9oxigen respirable. 
ý Animals. 
ý Entorn de drogodependència habitual. 

  

3.6.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l9obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

 

L9etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d9acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d9un preparat, el nom químic de 
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les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d9acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d9acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d9acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l9importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d9emmagatzematge, apilament i manipulació d9aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 

ý Explosius 
L9emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s9ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d9explosius i la prohibició de fumar. 

ý Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d9ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d9apilament. 

ý Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l9estanquitat de 
l9usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

ý Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres 
i màscara de respiració) que assegurin l9estanquitat de l9usuari, en previsió de contactes 
amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

3.7. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l9obra 

 

S9entén per àmbit d9ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d9obres, l9àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l9obra o que pot ser necessari distingir entre l9àmbit de l9obra (el de projecte) i l9àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l9accés a edificis i guals. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s9especificarà la delimitació de 
l9àmbit d9ocupació de l9obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l9obra. L9àmbit o els àmbits d9ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

 

Es col·locaran, preferentment, a l9interior de l9àmbit delimitat pel tancament de l9obra. 

 

Si per les especials característiques de l9obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l9interior de l9àmbit delimitat pel tancament de l9obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d9aquest àmbit, ja sigui durant tota l9obra o durant alguna de les seves fases, s9indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l9aparcament de vehicles d9obra, es 
situaran segons s9indica en l9apartat <Àmbit d9ocupació de la via pública=. 

  

3.7.1. Serveis afectats 

 
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte 
d9execució 

 

Els Plànols i d9altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l9existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d9instal·lacions i estructures d9obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l9exhaustivitat ni l9exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d9obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d9abonament independent. 
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3.7.2. Servituds 

 
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons 
el què es descrigui en el projecte d9execució 

 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s9incorporen els aspectes 
relatius a l9existència de  possibles servituds en matèria d9aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l9exhaustivitat ni l9exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències 
i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a 
consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d9abonament independent. 

  

3.7.3. Característiques meteorològiques 

 
Aquí s9inclouran les dades meteorològiques generals. 

 

3.7.4. Característiques del terreny 

 
Aquí s9inclouran les conclusions de l9Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 

  

3.7.5. Característiques de l'entorn 

 
Definir les característiques més rellevants (si l9obra es troba dins d9una àrea urbana, zona 
rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, 
pròxim a escola o a hospital,etc.) 

  

3.8. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
MOVIMENTS DE TERRES 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
REVESTIMENTS 

PINTATS I ENVERNISATS 

  

3.9. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

El Contractista amb antelació suficient a l9inici de les activitats constructives n9haurà de 
perfilar l9anàlisi de cada una d9acord amb els >Principios de la Acción Preventiva< (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els >Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras< 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d9octubre). 

  

3.9.1. Procediments d'execució 

 
Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d9execució més 
rellevants (procediments d9excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans 
a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d9execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l9obra. 

  

3.9.2. Ordre d'execució dels treballs 

 
Aquí es descriurà la previsió d9ordre d9execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d9execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l9autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d9ajustar, 
durant l9execució de l9obra, l9organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l9execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l9organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s9ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 

  

3.9.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l9obra, s9han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D9ACTIVITATS : Relació d9unitats d9obra. 

   

RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 
realització material d9unes 
unitats respecte a altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 
terminis temporals per a 
l9execució de cadascuna de 
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les unitats d9obra. 

 

De les dades així obtingudes, s9ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s9ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s9ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  

3.10. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d9equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l9obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s9integrarà en el procés constructiu, 
sempre d9acord amb els <Principios de la Acción Preventiva= (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els <Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras= (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d9octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l9Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d9aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  

3.11. MEDIAMBIENT LABORAL 
3.11.1. Agents atmosfèrics 

 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l9obra i 
quines condicions s9hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se9n derivin. 

  

3.11.2. Il·luminació 

 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d9il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d9intensitat. 

 

En els locals amb risc d9explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l9enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d9un enllumenat d9emergència d9evacuació i de seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d9il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 
de l9ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l9apilament de materials o l9amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 
com en sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com 
en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs 
de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d9oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 
mitja de detalls, tals com treballs d9ordre mitjà en bancs 
de taller o en màquines i treballs d9oficina en general. 
Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant 
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d9oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d9estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l9organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l9origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
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3.11.3. Soroll 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor ..................
.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

..................

.. 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

..................

.. 
103 dB 

Martell pneumàtic (a l9aire lliure) ..................
.. 

94 dB 

Esmeriladora de peu ..................
.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................
.. 

80 dB 

Excavadora ..................
.. 

95 dB 

Grua autoportant ..................
.. 

90 dB 

Martell perforador ..................
.. 

110 dB 

Mototrailla ..................
.. 

105 dB 

Tractor d9orugues ..................
.. 

100 dB 

Pala carregadora d9orugues ..................
.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d9impacte ..................
.. 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................. 105 dB 

.. 

Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 

105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d9eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d9estimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l9organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 
de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l9origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives 

  

3.11.4. Pols 

 
La permanència d9operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

 

÷ Rinitis 
÷ Asma bronquial 
÷ Bronquitis destructiva 
÷ Bronquitis crònica 
÷ Efisemes pulmonars 
÷ Neumoconiosis 
÷ Asbestosis (asbest 3 fibrociment - amiant) 
÷ Càncer de pulmó (asbest 3 fibrociment - amiant) 
÷ Mesotelioma (asbest 3 fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d9un o d9altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d9exposició. 

 

En la construcció és freqüent l9existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d9amiant en suspensió, necessitarà d9un Pla 
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específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada <fracció 
respirable=, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l9existent en l9ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l9aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 

÷ Escombrat i neteja de locals 
÷ Manutenció de runes 
÷ Demolicions 
÷ Treballs de perforació 
÷ Manipulació de ciment 
÷ Raig de sorra 
÷ Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
÷ Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
÷ Esmerilat de materials 
÷ Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
÷ Plantes de matxuqueix i classificació 
÷ Moviments de terres 
÷ Circulació de vehicles 
÷ Polit de paraments 
÷ Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d9aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d9aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d9aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d9estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l9organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l9origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

  
3.11.5. Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d9indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d9ordre i neteja en la materialització d9aquest projecte, especialment 
pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d9apilament. 
3er.- Normalització interna d9obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d9obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d9evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d9encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d9equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d9ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d9ordre i neteja. Brigada de neteja. 
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11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l9ordre i neteja inherents a l9operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de 
les eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, 
menjadors i espais de descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d9identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

3.11.6. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d9ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l9espectre electromagnètic on l9energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d9ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d9escalfament. En el cas dels ulls, a l9absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-
se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s9ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d9estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d9utilització d9ulleres normalitzades, 
haurà d9incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s9eviti la 
dilatació de la pupil·la de l9ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s9ha de considerar l9entorn de l9obra, com a possible font de les radiacions. 
 

La resposta primària a aquestes absorcions d9energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l9extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L9òrgan afectat més important és l9ull, sent transmeses aquestes longituds d9ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d9aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d9ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d9ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d9ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d9ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l9espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d9ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d9exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d9ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d9estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d9apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s9ha d9intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d9acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S9haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l9equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l9equip, o prop d9ell, s9han de disposar senyals d9advertència adequades al 
cas. La limitació d9accés a la instal·lació, la distància de l9usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d9exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l9espai de treball, per 
exemple realitzant l9operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l9àrea de protecció, s9ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible 
una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de 
protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l9usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 
amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s9absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, 
i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L9exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d9arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l9emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l9efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l9energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d9ona. 
 
Làser 
 
La missió d9un làser és la de produir un raig d9alta densitat i s9ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant 
o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d9alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 
impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d9ona continua 
també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a 
la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la 
còrnia i el cristal·lí. D9una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en 
el cas d9unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s9han classificat, d9acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
ý Classe I: els nivells d9exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
ý Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d91 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
ý Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 

l9ús d9instruments òptics pot resultar perillós. 
ý Classe IIIb: risc mitjà; major límit d9emissió; l9impacte sobre l9ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
ý Classe IV: risc alt; major límit d9emissió; l9impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la 
longitud d9ona i de l9energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s9ha de 
dissenyar d9acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d9emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm 3 1 m). 
 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 

÷ Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s9ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

÷ Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s9ha de 
prevenir l9impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

÷ Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s9ha de prevenir l9impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s9ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d9energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l9equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l9ús de làsers. 
Tots els usuaris s9han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d9inspecció de danys a la 
pell. 

÷ Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s9assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

÷ Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

÷ La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 
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ý L9equip làser s9instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l9ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

ý Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d9eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

ý A l9àrea de treball s9haurà d9investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l9ozó. 

ý S9han de col·locar senyals lluminoses d9advertència en totes les zones d9entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l9accés al mateix. L9equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

ý Allà on sigui necessari, s9ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l9àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d9emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s9ha d9evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 

- Equip: 

 

÷ Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

÷ Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d9advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l9aparell. 

÷ Quan els aparells que pertanyen al grup B no s9utilitzin, s9hauran de treure les claus 
de control d9engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

÷ Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d9acord amb la longitud d9ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

÷ Qualsevol protector de pantalla que s9utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 

- Operació: 

 

ý Únicament el mínim nombre de persones requerides en l9operació es trobaran dins 
de l9àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l9operació. 

ý Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l9equip de 
làser. 

ý L9equip de làser haurà d9operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

ý Com a procediment de protecció general, hauran d9utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

ý L9equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l9operador. 

ý S9ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d9un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

ý Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l9operador, com a 
guia d9alineació del raig, han d9emprar-se làsers de baixa potència d9heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s9ha d9utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d9estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l9organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció en l9origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l9establiment 
d9alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l9àrea de 
perill s9haurà d9acordonar. L9Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

  
3.11.7. Radiacions ionitzants 

 
Dins de l9àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 

 
÷ Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 

edificis. 
÷ Control de densitats <in situ= pel mètode nuclear. 
÷ Control d9irregularitats en el nivell d9omplenat de recipients o grans dipòsits. 
÷ Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d9un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 

÷ Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

÷ Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
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radiacions ionizants. 
÷ Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 

amb equips amb un potencial d9operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
÷ Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 

forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

÷ Les instal·lacions d9ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
÷ Els acceleradors de partícules o d9investigació o d9ús industrial. 
÷ Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l9ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
÷ Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
÷ Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
÷ Control d9irregularitats en l9espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d9omplenat de recipients o grans dipòsits. 
÷ Estimació de l9antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l9argó-40 o el fòsfor-32. 
÷ Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d9emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l9efecte. 

 

La reacció d9un individu a l9exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 

 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d9accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l9efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l9organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s9empren els comptadors Geiger. 
 

Per al control de la dosi rebuda, s9ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s9obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s9empren habitualment com barreres d9apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n9usen d9altres com l9acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l9espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s9utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s9especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

 

3.12. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s9ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que <el treball més segur és aquell que no es realitza=. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

÷ Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

÷ Lliurar el material, no tirar-lo. 
÷ Col·locar el material ordenat i en cas d9apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
÷ Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 

en empenya i turmells. 
÷ En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l9espatlla. 
÷ S9utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
÷ En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
÷ Si durant la descàrrega s9utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l9elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

÷ Automatització i mecanització dels processos. 
÷ Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
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Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

÷ Utilització d9ajudes mecàniques. 
÷ Reducció o redisseny de la càrrega. 
÷ Actuació sobre l8organització del treball. 
÷ Millora de l9entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 

÷ Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
÷ Ús correcte dels equips de protecció individual. 
÷ Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
÷ Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l9exposició al risc d9accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l9operari, estiguin a la mateixa alçada en què s9ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l9emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d9un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d9ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d9equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l9avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l9hissat manual de càrregues la totalitat del personal d9obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l9esquena dreta. 

5è.- Subjectar l9objecte fermament. 

6è.-  L9esforç d9aixecar l9han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s9actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

ý Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l9altura de l9espatlla. 
ý Avançarà desplaçant les mans al llarg de l9objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
ý Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l9espatlla. 
ý Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l9extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l9objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d9un codi de senyals quan s9ha d9aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l9esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l9equip. 

  

3.13. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l9equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s9interposi, o 
apantalli els riscos d9abast o  simultaneïtat de l9energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l9obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d9influència, anul·lant o reduint les conseqüències d9accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d9utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d9ús. 
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Els MAUP més rellevants, previstos per a l9execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi U
A 

Descripció 

HX11X00
3 

u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 

HX11X00
4 

u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

HX11X00
5 

u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X01
9 

m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X02
1 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X02
2 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X05
2 

u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de 
treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb 
sistema de seguretat integrat 

  

3.14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d9elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l9absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d9energia fora de control, present en l9ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l9obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d9influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d9accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d9una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 

 

En absència d9homologació o certificació d9eficàcia preventiva del conjunt d9aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d9Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l9execució del present projecte són els indicats en 
l9annex d9aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

3.15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d9Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d9intensitat inferior a la 
previsible resistència física de l9EPI. 

 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l9absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d9eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d9homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d9entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s9haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d9Obra o Direcció Facultativa/Direcció d9Execució. 

 

Al magatzem d9obra hi haurà permanentment una reserva d9aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se9n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d9obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l9execució material del present projecte són els 
indicats en l9annex d9aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
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3.16. RECURSOS PREVENTIUS 

 
La legislació que s9ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D9acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l9activitat, per la concurrència d9operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l9obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d9aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d9activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció 
dels equips i eines de l9obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs 
preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l9annex II del RD 1627/97:  

 
ý Treballs amb riscos especialment greus d9enterrament, enfonsament o caiguda 

d9altura, per les particulars característiques de l9activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l9entorn del lloc de treball. 

ý Treballs en els quals l9exposició a agents químics o biològics suposi un risc d9especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

ý Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

ý Treballs a la proximitat de línies elèctriques d9alta tensió. 
ý Treballs que exposin a risc d9ofegament per immersió. 
ý Obres d9excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
ý Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
ý Treballs realitzats en caixons d9aire comprimit. 
ý Treballs que impliquin l9ús d9explosius. 
ý Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l9obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l9avaluació de riscos d9aquest, que requereixen la presència de 

recurs preventiu: 
  

REVESTIMENTS 
 

PINTATS I ENVERNISATS 
  

  

3.17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l9obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l9atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l9obra. En el primer cas són d9aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d9abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l9Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l9obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d9aquest tràfic. 

 

S9ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l9apropiada i està ben col·locada, fa que l9individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l9obligatorietat d9utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d9utilitzar-se sempre que l9anàlisi dels riscos existents, les situacions d9emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

÷ Cridar l9atenció dels treballadors sobre l9existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

÷ Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d9emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

÷ Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

÷ Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d9utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
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treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 

Així mateix, segons s9estableix en el R.D. 1627/97, s9haurà de complir que: 

 

11. Les vies i sortides específiques d9emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d9estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l9altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d9estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l9obra haguessin 

de circular sota l9estesa elèctrica s9utilitzarà una senyalització d9advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s9ha de definir en els plànols de l9Estudi de 
Seguretat i Salut i s9ha de tenir en compte en les fitxes d9activitats, al menys respecte els 
riscos que no s9hagin pogut eliminar. 

  

3.18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

3.19. Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

ý Caiguda al mateix nivell. 
ý Atropellaments. 
ý Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
ý Caiguda d'objectes. 

  

3.20. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s9instal·larà 
un passadís d9estructura consistent en l9assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l9aplec de materials a l9obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l9interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d9afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d9àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d9intromissió de tercers a l9obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d9accessos a l'obra, a càrrec d9un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

  

3.21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

ý Incendi, explosió i/o deflagració. 
ý Inundació. 
ý Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
ý Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
ý Enfosament de càrregues o aparells d9elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un >Pla d9Emergència Interior<, cobrin les següents mesures 
mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d9altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

3.22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

  

3.23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
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CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

 

 

Enginyer Municipal        

Carles Navarro Fonollosa 
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ANNEX 3 3 GESTIÓ DE RESIDUS 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

El present annex té com a objecte definir i justificar la gestió de residus del treballs per a instal·lar línies 
de vida a les escoles municipals de Tarragona indicades en aquest projecte. 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
 
Residu de construcció i d9enderrocs: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de 
Residu inclosa en l9article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d9abril, es generi en una obra de construcció o 
demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de 
la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, 
no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma 
que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la 
seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap 
cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

÷ La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor 
de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d9una obra de construcció o 
demolició. 

÷ La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d9una altre 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

÷ El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu 
poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 
consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l9obra de construcció o 
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

3. TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l9obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l91 de gener de 
2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s9estableix quins residus han d9ésser 
considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l9aplicació del 
nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

3.1. Residus principals segons el CER de la construcció i demolició 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

÷ Terres 
÷ Roca 
÷ Formigó (paviments, murs,...) 
÷ Mescles bituminoses 
÷ Cablejat elèctric 
÷ Restes vegetals 
÷ Metalls 
÷ Maons 
÷ Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s9inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS 
  
(17) Residus de construcció i d9enderrocs 
  
RUNA  
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
FUSTA  
17 02 01 Fusta 
PLÀSTIC  
17 02 03 Plàstic 
FERRALLA  
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
RESIDUS ESPECIALS 
  

÷ 080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 

÷ 080112 Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080111 
÷ 080113 Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
÷ perilloses 
÷ 080117 Residus del decapatge o l9eliminació depintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 
 

4. VOLUM DE RESIDUS D9ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERATS A L9OBRA 

Segons l9article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s9ha d9estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l9Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s9elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 
que es generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d9enderrocs 
del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l9aparat 3 del present annex. 
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L9elaboració de l9estimació del volum d9enderrocs es detalla als amidaments del pressupost, així com el 
volum de terres no aprofitables.  

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS A L9OBRA 

En el present apartat s9elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en 
obra, a part de l9obtingut específicament de les unitats de demolicions i moviment de terres. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu 
de Residus (CER), definida en l9aparat 3 del annex. 

Segons l9article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s9ha d9estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l9Estudi de Gestió de Residus. 

L9estimació del volum de residus generats a l9obra s9ha fet amb la fitxa de Residus de rehabilitació del 
Col·legi d9Arquitectes de Catalunya, aplicant un percentatge del 20% respecte d9unes obres 
d9edificació. 

Per a l9estimació de la generació dels residus, no s9ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l9obra. 

 

En l9actuació per la instal·lació de les línies de vida en les escoles indicades es considera pel que als 
residus la classificació en obra dels residus, el transport dels residus al centre corresponent i la 
disposició controlada. També està inclòs en el pressupost el cànon i taxes necessàries. 

 

Amb tot, el volum de residus generat a l9obra per lot (escola) és el següent: 

5.1-Total residus per les actuacions: 

 

Lot 1: Escola Campclar 

S9estima un volum de 1,18 m3 de residus no especials de la construcció amb el següent percentatge. 

 

 

I s9estima uns 10 kg de residus amb els següents codis, segons la Llista Europea de Residus. 

÷ 08 01 11* : Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substancies 
perilloses.  

÷ 08 01 12: Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 08 01 11  (no 
perillosos).  

÷ 08 01 13: Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses.  

÷ 08 01 17: Residus del decapatge o l9eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses. 

 

Lot 2: Escola els Àngels 

S9estima un volum de 1,54 m3 de residus no especials de la construcció amb el següent percentatge. 

Superfície equivalent 10,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 0,8589 0,0896 0,8957
obra de fàbrica 0,0366 0,3663 0,0407 0,4070

formigó 0,0365 0,3646 0,0261 0,2605

petris 0,0079 0,0786 0,0118 0,1180

guixos 0,0039 0,0393 0,0097 0,0972

altres 0,0010 0,0100 0,0013 0,0130

   embalatges 0,0043 0,0427 0,0285 0,2853
fustes 0,0012 0,0121 0,0045 0,0450

plàstics 0,0016 0,0158 0,0104 0,1035

paper i cartró 0,0008 0,0083 0,0119 0,1188

metalls 0,0007 0,0065 0,0018 0,0180

0,090152 0,90 t 0,1181 1,18 m3  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

   Residus de rehabilitació (construcció)
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I s9estima uns 13 kg de residus de residus amb els següents codis, segons la Llista Europea de 
Residus. 

÷ 08 01 11* : Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substancies 
perilloses.  

÷ 08 01 12: Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 08 01 11  (no 
perillosos).  

÷ 08 01 13: Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses.  

÷ 08 01 17: Residus del decapatge o l9eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses. 

 

Lot 3: Escola el Serrallo 

S9estima un volum de 0,40 m3 de residus no especials de la construcció amb el següent percentatge. 

 

 

I s9estima uns 3,3 kg de residus de residus amb els següents codis, segons la Llista Europea de 
Residus. 

÷ 08 01 11* : Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substancies 
perilloses.  

÷ 08 01 12: Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 08 01 11  (no 
perillosos).  

÷ 08 01 13: Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses. 

÷ 08 01 17: Residus del decapatge o l9eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses. 

 

6. NORMATIVA 
 
÷ ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 

olis usats 
÷ LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
÷ DECRET 115/1994, de 6 d9abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
÷ DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
÷ DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s9aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
÷ DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 
÷ DECRET 92/1999, de 6 d9abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s9aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
÷ DECRET 93/1999, de 6 d9abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
÷ DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Superfície equivalent 13,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 1,1165 0,0896 1,1644
obra de fàbrica 0,0366 0,4762 0,0407 0,5291

formigó 0,0365 0,4740 0,0261 0,3387

petris 0,0079 0,1022 0,0118 0,1534

guixos 0,0039 0,0511 0,0097 0,1264

altres 0,0010 0,0130 0,0013 0,0169

   embalatges 0,0043 0,0555 0,0285 0,3709
fustes 0,0012 0,0157 0,0045 0,0585

plàstics 0,0016 0,0205 0,0104 0,1346

paper i cartró 0,0008 0,0108 0,0119 0,1544

metalls 0,0007 0,0085 0,0018 0,0234

0,090152 1,17 t 0,1181 1,54 m3  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

   Residus de rehabilitació (construcció)

Superfície equivalent 3,40 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 0,2920 0,0896 0,3045
obra de fàbrica 0,0366 0,1246 0,0407 0,1384

formigó 0,0365 0,1240 0,0261 0,0886

petris 0,0079 0,0267 0,0118 0,0401

guixos 0,0039 0,0134 0,0097 0,0330

altres 0,0010 0,0034 0,0013 0,0044

   embalatges 0,0043 0,0145 0,0285 0,0970
fustes 0,0012 0,0041 0,0045 0,0153

plàstics 0,0016 0,0054 0,0104 0,0352

paper i cartró 0,0008 0,0028 0,0119 0,0404

metalls 0,0007 0,0022 0,0018 0,0061

0,090152 0,31 t 0,1181 0,40 m3  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

   Residus de rehabilitació (construcció)
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÷ DECRET 219/2001, d91 d9agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d9abril, sobre procediments de gestió de residus. 

÷ LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 

÷ LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residu. 

÷ REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

÷ ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de aceites usados. 

÷ REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

÷ REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

÷ LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
÷ REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residus mediante depósito en vertedero. 
÷ ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
÷ REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 
÷ REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
÷ REIAL DECRET 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial 

d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al 
BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

÷ REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

 

7. 2.1GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els objectius generals de l9aplicació d9un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

" Incidir en la cultura del personal de l9obra amb l9objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 
" Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l9obra. En aquest cas 
els objectius es centraran en la Classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

Consultat el <Catàleg de Residus de Catalunya=, els residus generats en la present obra es poden 
gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 T 11 - Deposició de residus inerts. 

  - Formigó 

 - Metalls 

 - Vidres, plàstics 

 T 15 - Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

-  Formigó, maons 

- Materials ceràmics 

- Vidre 

- Terres 

- Paviments 

  - Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 V 11 - Reciclatge de paper i cartó 

 V 12 - Reciclatge de plàstics 

 V 14 - Reciclatge de vidre. 

 V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

 V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compost os metàl"lics 

 V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

" Fitxa d9acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s9ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l9empresa gestora escollida. 
" Full de seguiment (FS): Document que ha d9acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 
" Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 
residus. 
" Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 
d9un residu i el destinatari d9aquest i que te com objecte el reconeixement de l9aptitud del residu 
per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l9ecologia. 
" Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, al productor o posseïdor del residu. 
 

7.1. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d9aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d9aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l9obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 

" Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
" Olis usats, restes d9olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 



  
 
PROJECTE PINTURA: ESCOLA CAMPCLAR, ELS ÀNGELS I SERRALLO               39 

" Barreges d9olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i Equips. 
" Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 
que els contenen. 
" Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
" Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d9obres.  
" Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s9indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l9origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 
concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 
gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 
titularitat en la gestió d9olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l9empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l9actualitat de la recollida, transport i 
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. 

S9hauran d9emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar 
qualsevol abocament especialment en traspassaments de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor 
i transportista autoritzat i degudament acreditat. S9utilitzaran envasos clarament identificables, diferents 
per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d9evitar fugues durant la seva 
manipulació. 

En cas de que es produeixi l9abocament accidental d9aquest tipus de residus durant la fase d9execució, 
l9empresa licitadora notificarà d9immediat del que s9ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l9aplicació de la legislació vigent en l9etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 

" El codi d9identificació els residus 

" El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

" La data d9envasament 

" La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d9evacuació d9aigües residuals, prohibició 
que es fa extensible als residus derivats del tractament d9aquests olis usats. 

8. GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 
la obtenció d9informació del gestor de residus més proper s9ha consultar la pàgina web de l9Agència 
Catalana de Residus: 
 
http://www.arc0cat.net/ca/home.asp 

 
Un cop localitzats els gestors més propers a l9obra, s9inclou aquesta informació, de cada gestor de 
residus, en les taules adjuntes. 
 
 
Nom del gestor La Budallera 
Codi de gestor E-428.97 
Operacions autoritzades Runes 
Adreça física Ctra. Camp del Nàstic 
Adreça correspondència c/ Jaume I, 29 entresòl 2a 
Telèfon 977213901 
e-mail - 
 
 
9. PRESSUPOST 

El resum econòmic destinat a gestió de residus es de: 
 
Lot 1: Per l9Escola Campclar  140,62 ¬ (Preu Execució Material) 
Lot 2: Per l9escola els Àngels  183,00 ¬ (Preu Execució Material) 
Lot 3: Per l9escola el Serrallo  123,61 ¬ (Preu Execució Material) 
 
El total ascendeix a  447,23 ¬.  
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ANNEX 4 3 PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS 
 

  



  
 
PROJECTE PINTURA: ESCOLA CAMPCLAR, ELS ÀNGELS I SERRALLO               41 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

L9objecte del present annex és la descripció de l9organització i el desenvolupament de l9obra. 

2. ORGANITZACIÓ DE L9OBRA 
 

2.1. Descripció general de l9obra 

El present document recull les actuacions necessàries en les TRES escoles municipals:  

 

Lot 1: Escola Campclar 

3 mesos 

 

Lot 2: Escola els Àngels 

3 mesos 

 

Lot 3: Escola el Serrallo 

2 mesos 

 

L9obra, per la seva escassa complexitat, s9executarà en fases diferenciades per escola atesa la diferent 
ubicació. La posició aïllada d9aquesta fa que no hi hagi afectacions al trànsit ni al veïnat.  

 

2.2. Circulació dels carrers adjacents 

Mentre duri l9obra, no hi haurà cap afectació important als carrers confrontants que precisi un tall de 
carrer. 
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ANNEX 5 3 FOTOGRAFIES  
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1. Fotografies Lot 1 Escola Campclar 
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2. Fotografies Lot 2 Escola els Àngels 
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3. Fotografies Lot 3 El Serrallo 
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CARLES NAVARRO FONOLLOSA, ENGINYER MUNICIPAL 
Octubre 2025 
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1. ESCOLA CAMPCLAR 

  



EMPLAÇAMENTSITUACIÓ

ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA:

NUM ARXIU:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

FULL:   DE:

NUM.PLÀNOL:

SERVEI ENGINYERIA INDUSTRIAL

ENGINYER MUNICIPAL

01

CARLES NAVARRO

OCTUBRE 25
-

1 1

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
ESCOLA CAMPCLAR

PROJECTE PINTURA:
 ESCOLA CAMPCLAR, ELS ÀNGELS I SERRALLO
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Professors
S=3,32m²

S=36,32m²

S=7,77m²

Distribuïdor
Professors 2

S=12,05m²

S=5,63m²

S=6,61m²

S=4,90m²

S=7,89m²

S=28,60m²

S=28,73m²

Passadis
Vestidors

S=7,76m²

S=93,77m²

S=27,50m²

Porxo
Accés
Gimnàs

S=111,77m²

Accés
Banys/Vestidor
S=5,30m²

S=6,82m²

Distribuidor
banys
S=2,94m²

S=9,81m²

Accés
Banys nens
S=4,97m²

Banys nens
S=9,96m²

S=4,77m²

Serv.

Serv.

Vestidor
Professor

1

23333

9

8

44

7

ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA:
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TÍTOL DEL PLÀNOL:

FULL:   DE:

NUM.PLÀNOL:

SERVEI ENGINYERIA INDUSTRIAL

ENGINYER MUNICIPAL

01

CARLES NAVARRO

OCTUBRE  25 ESCOLA CAMPCLAR
 PLANTA BAIXA

1/150

1 1

PROJECTE PINTURA:
 ESCOLA CAMPCLAR, ELS ÀNGELS I SERRALLO

ESPECIFICACIONS:

- Alçada a forjat planta baixa edifici primaria: 3,00 m.

Pintar sostre
porxo entrada

Pintar sostre porxo
accés gimnas



Sup=60,20m²
AULA 4rt A

Sup=59,50m²
AULA 4rt B

Sup=61,40m²
AULA 1er B Sup=59,50m²

AULA 1er A
Sup=60,05m²

BIBLIOTECA

Sup=18,75m²
WC NENES

Sup=4,00m²
WC PROF 2

Sup=1,25m²
WC NETEJA 2

Sup=133,60m²
DISTRIBUIDOR  

Sup=59,45m²
AULA 2on A

Sup=60,15m²
AULA 2on BSup=61,60m²

AULA 3er A

Sup=59,45m²
AULA 3er B

Sup=60,15m²
AULA INFORMÀTICA

Sup=18,75m²
WC NENS

Sup=4,00m²
WC PROF.1

Sup=1,30m²
WC NETEJA 1

ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA:

NUM ARXIU:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

FULL:   DE:

NUM.PLÀNOL:

SERVEI ENGINYERIA INDUSTRIAL

ENGINYER MUNICIPAL

01

CARLES NAVARRO

OCTUBRE  25 ESCOLA CAMPCLAR
PRIMERA PLANTA

1/150

1 1

PROJECTE PINTURA:
 ESCOLA CAMPCLAR, ELS ÀNGELS I SERRALLO

ESPECIFICACIONS:

- Alçada a forjat planta primera edifici primaria: 3,00 m.



Sup=60,23m²
AULA DE MÚSICA

Sup=30,00m²
INFORMATICA

Sup=29,00m²
ANGLES

Sup=60,00m²
TALLER

Sup=29,00m²
EDUCACIÓ ESPECIAL

Sup=29,00m²
LABORATORI

Sup=60,23m²
AUDIOVISUAL

Sup=60,23m²
AULA DE 6 A

Sup=59,50m²
AULA DE 6 BSup=29,00m²

AULA DE ACOLLIDA

Sup=10,50m²
ACOLLIDA 2

Sup=10,50m²
TRASTER

Sup=6,10m²
DISTRIBUIDOR  

Sup=59,50m²
AULA DE 5 A

Sup=60,23m²
AULA DE 5 B

Sup=131,00m²
DISTRIBUIDOR  

Sup=19,00 m²
NETEJA

Sup=4,00 m²
WC

BANY NOIS

WC

Sup=19,00m²

Sup=4,00m²

ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA:

NUM ARXIU:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

FULL:   DE:

NUM.PLÀNOL:

SERVEI ENGINYERIA INDUSTRIAL

ENGINYER MUNICIPAL

01

CARLES NAVARRO

OCTUBRE  25 ESCOLA CAMPCLAR
SEGONA PLANTA

1/150

1 1

ESPECIFICACIONS:

- Alçada a forjat planta segona edifici primaria: 3,00 m.

PROJECTE PINTURA:
 ESCOLA CAMPCLAR, ELS ÀNGELS I SERRALLO

- Alçada a sostre illa central planta segona edifici primaria: 13,00 m aprox.



  
 
PROJECTE PINTURA: ESCOLA CAMPCLAR, ELS ÀNGELS I SERRALLO               78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESCOLA ELS ÀNGELS 
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EMPLAÇAMENTSITUACIÓ
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3. ESCOLA EL SERRALLO 
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SITUACIÓ

EMPLAÇAMENT



sala caldera

magatzem 

catering

sala visites

fotocopiadora

accés centre

Taula calent

Rp

Nv
Mcr

audiovisuals

direcció

qu
ad

re
s

aula 6 aula 7

vestuari 1 vestuari 2

neteja
aseo 2

psicomotricitat

ampa

aula 5aula 4aula 3aula 2aula 1

menjador

consergeriasecretaria

aseo 1

passadís 1

pa
ss

ad
ís

 2

serveis 1

serveis 2 serveis 3vestibul

h 
c.

 r.
= 

2 
.5

7 
m

h c.r.= 2 .76 m

h = 3.05 m

h c. r.= 2.60 m

h = 2.98 m

h = 2.98 m h = 2.98 m
h = 2.98 m h = 2.98 m h = 2.98 m

h = 2.98 m

h = 2.98 m

h = 2.98 m

h = 2.98 mh = 2.98 m

h = 2.98 m
h = 2.98 m

h = 2.98 mh = 2.98 m

h = 2.98 m

h = 2.98 m h = 2.98 m

h = 2.98 m

h = 2.98 m

h = 2.98 m
h = 2.98 m

h = 2.98 m

h = 2.98 m

h  max.= 4.64 m

h = 2.98 m

escala
sup. 16.81 m²

sup. 81.96 m²

sup. 17.59 m²

sup. 13.44 m² sup. 5.91 m²

su
p.

 2
.1

5m
²

sup. 6.35 m²

sup. 11.53 m²

sup. 13.29 m²

sup. 13.19 m²

sup. 91.38 m²

sup. 10.28 m²

su
p.

 1
1.

77
 m

²
sup. 5.90 m²

sup. 28.59 m² sup. 29.27 m²

sup. 103.60 m²

sup. 42.32 m²

sup. 3.87 m²
sup. 4.37 m²

sup. 24.94 m² sup. 24.35 m²

sup. 8.41 m²
sup. 8.30 m²

sup. 16.84 m²

h c.r.= 2.50 m

sup. 9.01 m²

sup. 45.01 m²

sup. 44.06 m²sup. 40.36 m²sup. 43.92 m²
sup. 42.02 m²

sup. 45.95 m²

h = 2.98 m
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PROJECTE PINTURA:
 ESCOLA CAMPCLAR, ELS ÀNGELS I SERRALLO

PLANTA PRIMERA ESCOLA SERRALLO

ESPECIFICACIONS:

- Alçada a sostre vestibul: 4,64 m.
- Alçada a sostre vestibul: 7,50 m.
- Alçada a sostre vestibul: 3,00 m.

Fals sostre
de plaques
no pintar



aula  idioma

biblioteca

laboratori

e.especial

informatica

sala professors

aseo

serveis 1

passadís

aula 3aula 2aula 1 aula 4

serveis 2

despaxt
h = 2.98 m

h = 2.98 m

h = 2.98 m

h = 2.98 m
h = 2.98 m

h = 2.98 m

h = 2.98 m

h  max.= 4.40 m

h  max.= 4.40 m

sup. 45.00 m² sup. 43.43 m² sup. 44.74 m² sup. 43.53 m² sup. 58.27 m²

sup. 9.01 m²

sup. 45.01 m²

sup. 12.13 m²

sup. 2.32 m²

sup. 11.23 m²

sup. 11.46 m²

sup. 44.39 m²sup. 46.18 m²

sup. 112.34 m²

sup. 42.35 m²

h  max.= 4.40 m

h = 2.98 m h = 2.98 m h = 2.98 m h = 2.98 m

h = 2.98 m h = 2.98 m
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ESPECIFICACIONS:

- Alçada a sostre: 2,98 m.

Fals sostre
de plaques
no pintar

Pintar armaris encastats

Pintar armaris encastats
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1.  PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

1.1.- Documents de la memòria 

 

La memòria consta dels següents documents: 

" Document núm. 1: Memòria i annexos 

" Document núm. 2: Plànols 

" Document núm. 3: Plec de condicions 

" Document núm. 4: Pressupost 

 

 

S9entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d9obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de 
licitació sota pressupost, són: 

 

" Memòria 

" Plànols 

" Plec de Condicions 

" Amidaments 

" Quadre de preus núm. 1 

" Quadre de preus núm. 2 

" Pressupost 

 

La resta de documents o dades de la memòria són informatius i estan constituïts pels annexos, els 
estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i, en el seu cas, el pressupost per al 
coneixement de l9Administració. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada del projectista, 
sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades s9han de considerar, tan sols, com a complement d9informació que el contractista ha d9adquirir 
directament amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, definits a l9apartat anterior, constitueixen la base del contracte; 

per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les 
dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport 
característiques dels materials d9esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades 
apareguin en algun document contractual. 

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
memòria. 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que 
s9incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s9ha escrit 
en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 
Condicions Tècniques Generals. 

 

El que s9ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s9haurà d9executar com si 
s9hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides 
les unitats d9obra corresponents i hi hagi preu al contracte. 

 
1.2.- Responsabilitat del contractista 

 

El contractista és responsable de l9execució de les obres segons les condicions establertes al contracte 
i en els documents que componen a la memòria. Com a conseqüència d9això, està obligat a l9enderroc i 
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d9excusa que la direcció tècnica 
de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat 
abonades les liquidacions parcials. 

 

1.3.- Obligacions del contractista 

 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de 
la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l9execució de les obres, amb les dades 
següents: 

 

Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d9emprar en l9execució dels treballs. 

 

a. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic 
quedarà adscrit en qualitat de cap d9obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i 
haurà de romandre durant les hores de treball a peu d9obra. 
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b. El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

c. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la 
part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que 
estableix l9article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d9ara endavant LCAP). 

d. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 ¬, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la 
direcció facultativa de l9obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

e. A petició de la direcció facultativa, i per tal d9assegurar el contacte directe amb aquesta, el 
contractista disposarà a peu d9obra d9una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic 

f. En cas que el cap d9obra s9absentés de l9obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

g. La Direcció d9obra, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, 
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l9exercici d9aquesta 
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l9obra. 

h. Amb relació a l9oficina d9obra i al llibre d9ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 
9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el 
personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de 
llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d9obra d9un local apropiat com a 
oficina. 

 

1.4.- Compliment de les disposicions vigents 

 

Hom es regirà pel que s9estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l9emmagatzematge i la utilització d9explosius, 
carburants, prevenció d9incendis, etc., i s9ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la 
Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i 
Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d9aplicació en aquells treball que, directa o 
indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte. 

 
1.5.- Indemnitzacions a càrrec del contractista 

 

Hom es regirà pel que disposi l9article 134 del Reglament General de Contractació de l9Estat i la 
clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries legalment vigents en matèria ambiental i, també, 
d9altres que es considerin oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la 

Direcció d9Obra) , per tal d9evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels 
damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives pertinents. 

El contractista haurà de mantenir durant l9execució de l9obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l9esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, 
essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

 

1.6.- Despeses a càrrec del contractista 

 

A més de les despeses i taxes, que s9esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al 
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

" Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

" Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 

" Despeses de llogaters o d9adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

" Despeses de protecció d9amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

" Despeses de muntatge, conservació i retirada d9instal·lacions per al subministrament d9aigua i 
d9energia elèctrica, necessaris per a l9execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de 
presa, comptadors, etc. 

" Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d9explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i despeses per a la deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

" Despeses de manteniment de serveis (aigua, clavegueram, electricitat, enllumenat, comunicacions, 
gas, etc), als abonats existents, així com les derivades de la circulació de persones i vehicles pels 
carrers i camins existents, ja sigui pels mateixos, pels nous o habilitant-ne de provisionals. 

" Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l9obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada 
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de les restes procedents de l9obra. 

" Despeses de permisos o llicències necessàries per a l9execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 

" Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l9obra 

" El contratista haurà d9abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels 
permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l9execució i posada en servei de les obres, del 
projecte elèctric, d9enllumenat públic i de semaforització, així com del visat del col·legi professional 
corresponent,. 

" El contractista també haurà d9abonar totes les despeses necessàries per a l9obtenció de l9aprovació 
prèvia del projecte i l9autorització de posada en servei del Departament d9Indústria i Energia o estament 
en qui delegui. 
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" Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 
 
1.7.- Direcció de les obres 

 

La Direcció d9obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l9obra 
contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 

El delegat d9obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l9obra, amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 

 

1.8.- Condicions generals d9execució de les obres 

 

Queda entès d9una manera general, que les obres s9executaran d9acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l9antelació que calgui, a fi i 
efecte que pugui procedir al reconeixement de l9execució de les que hagin de quedar amagades o que   
judici del director d9obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

 

De totes aquestes i a mesura que s9executin, s9aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests 
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d9obra i a 
criteri de la direcció d9obra. El contractista haurà d9abonar les despeses dels treballs auxiliars 
necessaris per fer medició, excepte que s9avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

 

1.9.- Modificacions d9obra 

 

El contractista no podrà introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, 
sense l9aprovació prèvia del Director de l9obra de la modificació i del pressupost que en resulti com a 
conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l9article 217 de la Llei 30/07, de 30 d9octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 

 

 

1.10.- Control d9unitats d9obra 

 

El control d9unitats d9obra s9executarà d9acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i 
aprovat per la direcció facultativa. 

 

L9import, fins a l91% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 
del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d9obres de l9Estat. La resta, si 
s9escau, serà abonada a part. 

 

El laboratori encarregat del control d9obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de 
la direcció facultativa de les obres, d9acord amb el següent esquema de funcionament: 

1. 1. A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al 
programa esmentat més amunt. 

2. 2. El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control 
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

3. 3. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d9Ordres. 

4. 4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al 
marge del que s9especifica al segon paràgraf. 

 
1.11.- Mesures d9ordre i seguretat 

 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d9ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 

 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l9execució de les obres, de 
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d9altres persones o entitats. 
En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 
31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, 
especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de 
Riscos Laborals i el Reial 

Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l9article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, 
de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d9activitats empresarials. 

 

S9exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d9una ordre 

de l9Administració. 

 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 ¬, el contractista haurà de 
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es 
puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 ¬. 
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El Director de l9obra podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d9aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui 
computable a efectes d9indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

 

1.12.- Conservació del medi ambient 

 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l9obra com fora d9aquests, ha d9adoptar 
les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot cas, les previstes 
en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, s9associarien les mesures 
correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en projecte. 

El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d9acord amb les prescripcions recollides a 
l9annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l9haurà de supervisar el 
Responsable de la Vigilància Ambiental i l9haurà d9aprovar la Direcció d9obra abans de l9inici de les 
obres. 

Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d9obres al Programa de Seguiment 
Ambiental de l9annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran d9haver estat 
recollides al PMA del contractista per a la seva avaluació periòdica. 

Amb la periodicitat que es determini a l9annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota la 
informació que requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l9obra per a la completa 
complimentació dels informes ambientals d9obra. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l9arbrat de la zona objecte del projecte de 
reforma, fins a l9extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l9obra el contractista 
no podrà realitzar cap tala d9arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la 
protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar 

els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d9obra o 
dels organismes institucionals competents en la matèria. 

1.13.- Obra defectuosa 

 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l9obra que no s9ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta 
fixarà el preu que cregui just, d9acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà 
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s9hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, 
tota la part mal executada, d9acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense 
que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d9execució. 

 

1.14.- Replanteig de les obres 

 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l9obra. També haurà de 
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a 
l9acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d9obra 
necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 

 

1.15.- Senyalització de les obres 

 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l9accés a l9obra, 
la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l9obra, tant a 
l9esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència 
la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l9inici de les obres, el contractista estarà 
obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d9acord amb els normalitzats per la 
Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les 
característiques del cartell, així com la situació on s9haurà d9instal·lar. 

 

1.16.- Materials 

 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 

 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà 

d9utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d9obra. 
Si fos prescindible, a judici de l9Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel 
que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho aprova la 
Direcció d9Obra, es fomentarà l9ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara els provinents de 
demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc. 

 

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l9esplanació, 
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préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista 
tindrà l9obligació d9aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui 
dret a un nou preu unitari. 

 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l9autorització per a l9ús de préstecs, i aniran també a càrrec 

seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els cànons i 
despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 
El contractista notificarà a la direcció de l9obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la 
quantitat com a la qualitat. 

 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director de 
l9obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d9homologació estesos per una entitat oficial i certificats 
de garantia i de colada dels materials que s9han d9utilitzar a l9obra. 

 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l9obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 

 

1.17.- Desviaments provisionals 

 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 

provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos 
dels confrontants, d9acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la 
direcció. 

Tal i com es determina a l9annex Estudi Ambiental del projecte, s9haurà de realitzar un pla específic 

d9accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a l9obra, existents o no. Aquest pla d9accessos 
forma part del Pla de Medi Ambient i ha d9estar enllestit i aprovat per la Direcció d9Obra abans de l9inici 
de les obres. 

Els materials i les unitats d9obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d9abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al 
pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l9execució normal de les obres, a criteri 
de la direcció, no seran d9abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà 
l9execució de les obres. 

Tampoc seran d9abonament els camins d9obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 

necessaris per a la circulació interior de l9obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació 
del personal de l9Administració, o per a visites d9obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d9obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació, durant el termini d9utilització d9aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista. 

 

1.18.- Abocadors 

 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 

d9abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així 
com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

Tal i com es determina a l9annex Estudi Ambiental del projecte, s9haurà de realitzar un pla específic 
d9abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a l9obra, existents o aquells de terres inerts 
que es pretengui crear. Aquest pla d9abocadors forma part del Pla de Medi Ambient i ha d9estar enllestit 
i aprovat per la Direcció d9obra abans de l9inici de les obres. 

 

Els abocadors existents que es preveu emprar han d9estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la Vigilància 
Ambiental d9obra, per tal que aquest l9adjunti a l9informe ambiental d9obra abans d9iniciar l9ús de 
l9abocador. 

 

Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel·la 
i de l9aprovació de l9ajuntament. La documentació generada per a cada un d9ells (l9ara esmentada i 
l9especificada al pla específic segons l9annex Estudi Ambiental per a cada abocador), s9haurà d9enviar a 
l9Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s9intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d9entrada i de 
sortida) s9aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat 
de les anàlisis qualitatives d9aquestes per a l9ús que es destina i quan la Direcció d9obra doni la seva 
conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de 
medi ambient. 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta 
en la justificació del preu unitari, que s9inclou als annexos de la memòria, ni l9omissió en l9esmentada 

justificació de l9operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del 
preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d9obra corresponent no inclou la dita 
operació de transport a l9abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la 
inclou. 
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Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 
l9excavació de l9esplanada, fonaments o rases, s9ha d9utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció 
d9obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen 
residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats 
sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 
contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 

En cas que vagin a l9abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions 
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. Permisos necessaris i 
canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat. 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en matèria de 
medi ambient. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l9interior d9àrees parcel·lades, 

zones verdes i d9equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament 
autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l9esmentada extensió i 
compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus 
unitaris. D9altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf 
anterior, sense l9autorització expressa del director de l9obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s9extregui de l9obra la determinarà la direcció tècnica de 
l9obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del 
material extret. 

 

1.19.- Préstecs 

 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització de 
préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur utilització, seran a 
càrrec del contractista. 

 

Tal i com es determina a l9annex Estudi Ambiental del projecte, s9haurà de realitzar un pla específic de 
préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a l9obra, existents o aquells de terres inerts que es 
pretengui crear. Aquest pla de préstecs forma part del Pla de Medi Ambient a realitzar pel contractista i 
ha d9estar enllestit i aprovat per la Direcció d9obra abans de l9inici de les obres. 

 

Els préstecs existents que es preveu emprar han d9estar convenientment legalitzats. La documentació 
relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció d9obra, per tal que aquesta l9adjunti a 
l9informe ambiental d9obra abans d9iniciar l9ús de préstec. 

 

Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la 
parcel·la i de l9aprovació de l9ajuntament. La documentació generada per a cada un d9ells (l9ara 
esmentada i l9especificada al pla específic segons l9annex Estudi Ambiental per a cada àrea de 

préstec), s9haurà d9enviar a l9Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant 
la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s9intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d9entrada i de 
sortida) s9aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat 
de les anàlisis qualitatives d9aquestes per a l9ús que es destina i quan la Direcció d9obra doni la seva 
conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de 
medi ambient. 

Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta 
en la justificació del preu unitari, que s9inclou als annexos de la memòria, ni l9omissió en l9esmentada 
justificació de l9operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del 
preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d9obra corresponent no inclou la dita 
operació de transport des de la zona de préstec, sempre que als documents contractuals es fixi que la 
unitat sí que la inclou. 

 

1.26.- Recepció d9obra i termini de garantia 

 

Neteja final de les obres. 

 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l9obra, i abans de la seva recepció, a la 

neteja general de l9obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 
magatzems, edificis que segons la direcció d9obra no s9hagin de conservar durant el termini de garantia 
i, en general, s9haurà de deixar l9obra executada en perfecte estat de policia. 

 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars. 

 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l9obra, i abans de la seva recepció, a la 
restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de 
l9obra (incloent les àrees d9aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de 
l9àmbit d9actuació, es restituirà l9ús original del sòl. 

 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi 
Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d9obra abans del començament de les obres. 

 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. 

 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l9obra, i abans de la seva recepció, a la 
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restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes 

àrees quedin fora de l9àmbit d9actuació, es restituirà l9ús original del sòl. 

 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi 

Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d9obra abans del començament de les obres. 

 

Recepció de les obres. 

 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 

practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat 
de 

ser admeses s9iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser 
rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els 
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s9hagin efectuat correctament, 
s9iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 

Abans de la recepció, i d9acord amb el que s9especifica al punt 1.8 d9aquest Plec, el contractista 
aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, 
que permetin a l9Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de l9obra. 

 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 
signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i 
pel que fa a la legalització de la instal·lació d9enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus 
d9instal·lació elèctrica, haurà d9aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, 
actes d9inspecció i control, certificat d9instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i 
els diferents impresos), d9acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes 
les proves de recepció que demani la Direcció d9obra, encara que no estiguin expressament definides 
en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi 
corrent elèctric a l9obra. 

 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l9article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 

d9octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 

Termini de garantia. 

 

El termini de garantia de l9obra serà d9un (1) any, comptat a partir de la signatura de l9acta de recepció, 
llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui 

expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s9estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 

 

En el cas de l9enllumenat serà imprescindible l9aportació d9un contracte de manteniment signat amb 3 
originals (un per a l9EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador). 

 

En cas que l9obra s9arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, 
degut a l9incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis 

durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d9acord amb l9article 219 de la Llei 30/07, de 
30 d9octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

1.27.- Conservació de les obres 

 

La conservació de l9obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 

L9esmentada conservació s9estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra 
principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals. 

 

El present article serà d9aplicació des de l9ordre d9endegament de les obres fins a la seva recepció. 
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

 

També serà a càrrec del contractista la reposició d9elements que s9hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions 
econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin 
convenients. 

 

1.28.- Certificació final d9obra i liquidació 
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Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de contractació 
haurà d9aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte 
de la liquidació del contracte. 

 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 
l9obra, d9ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l9estat de les obres. Si aquest és 
favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint-se a la 
devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s9escau, al pagament de les 
obligacions pendents que haurà d9efectuar-se en el termini de seixanta dies. 

 

1.29.- Preus unitaris 

 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s9aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l9import d9execució material de cada unitat d9obra. 

 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 
expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, 
cànon d9extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l9execució 
de la corresponent unitat d9obra; les despeses de mà d9obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos 
indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d9aplicació exclusiva a 
les unitats d9obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que 
figura al quadre núm. 2. 

 

A l9encapçalament d9ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s9utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d9executar les obres: jornals i mà d9obra necessària; 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de 
transport, nombre i tipus d9operacions necessàries per a completar la unitat d9obra; dosificació, quantitat 
de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos 
no podran argüir-se com a base per la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s9han 
fixat per a justificar l9import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d9obra, que figura als 
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió 
dels conceptes que comprèn la unitat d9obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però 
necessaris per a executar la unitat d9obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, 
conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

 

1.30.- Partides alçades 

 

Les partides que figuren com a <pagament íntegre= a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres 
de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop 
realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades <per justificar= es pagaran d9acord amb el que s9estipula a la clàusula 52 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a 

partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

 

En cas d9abonament <segons factura=, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s9abonarà únicament 
l9import de les factures. 

 

1.31.- Abonament d9unitats d9obra 

 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d9obra, i la manera d9abonar-los d9acord amb el quadre 
de preus núm. 1, s9entendrà que es refereixen a unitats d9obra totalment acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica s9haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d9obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la 
unitat executada amb relació a la resta d9obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del 
contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 

 
L9omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de 
reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del 
contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d9obligat compliment a la 
normativa relacionada a l9apartat corresponent. 

1.32.- Revisió de preus 
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La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha 
transcorregut un any des de l9adjudicació. 

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, la 
fórmula o sistema de revisió aplicable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PLEC CONDICIONES TÈCNIQUES PARTICULARS 
B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AK-  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AK-07AS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-
034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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B0D4  POSTS 
 
B0D41-  POST 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D41-07P7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, 
sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
B775-  VEL DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B775-0KR2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions 
transversal i longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel 
fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
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UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat 
pel fabricant 
- Resistència a tracció:     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel 
fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina     - Làmines amb armadura (UNE-
EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i 
la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el 
control del vapor. Definiciones y características. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació 
de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica     - El nom o la marca comercial     - 
L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - El 
número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica     - Referència 
a la norma europea EN     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús 
previst     - Informació sobre les característiques essencials 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els 
valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-
HS_2006 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 
temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a impermeabilització de cobertes:      - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al 
comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament 
al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 
la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa 
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
BARRERES DE VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 
visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
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- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos 
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació 
de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1)     - El nom o la marca comercial     
- L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - 
El número de certificació del producte (només per al sistema 1)     - Referència a la norma europea EN     
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984     - Sistema d'instal·lació previst     - 
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els 
valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-
HS_2006 1: 
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en 
una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació 
de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:     - Sistema 1: Declaració de prestacions 
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una 
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 
- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en 
classe F:     - Sistema 3: Declaració de prestacions     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 
de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà:     - Correspondència als especificats en el plec de 
condicions i el projecte     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides     - Que es 
corresponen amb les propietats demandades     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 
geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus 
de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):          - Resistència a la tracció i 
allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)          - Resistència a l'impacte.          - Resistència a 

l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE 
POLIETILÈ: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell 
de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 
exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en 
una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, 
quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
B8  REVESTIMENTS 
 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B891-  ESMALT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B891-0P06,B891-0P02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o 
anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç 
apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
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- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en 
una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per 
evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la 
intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment 
sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir 
propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni 
dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 
uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment 
sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment 
sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha 
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
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sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha 
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     - A l'àcid 
acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap modificació     - Al clorur 
sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha 
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, 
als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 
10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
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- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 
de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - 
Esmalt sintètic:          - Assaigs sobre la pintura líquida:                - Determinació de la finor de mòlta 
dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - 
Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                
- Índex de despreniments INTA 16.02.88                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - 
Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 
(10.74) ó UNE 48071                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26     - Esmalt de poliuretà:          
- Assaigs sobre la pintura líquida:                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Índex 
d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                - 
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - 
Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència al impacte UNE EN 
ISO 6272-1                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1                - Resistència 
al ratllat UNE EN ISO 1518                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                - 
Resistència a agents químics UNE 48027                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26                
- Resistència al calor UNE 48033  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o 
que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 
al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els 
que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 
especificacions. 
 
  
B8  REVESTIMENTS 
 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B896-  PINTURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B896-HYAQ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o 
anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç 
apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en 
una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per 
evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la 
intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment 
sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir 
propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni 
dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 
uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment 
sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
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- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment 
sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha 
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha 

de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     - A l'àcid 
acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap modificació     - Al clorur 
sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha 
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
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- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, 
als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 
10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
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exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 
de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - 
Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     - Temps d'assecatge INTA 
16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 
16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)     - Conservació de la pintura 
(cada 100 m2) INTA 16.02.26  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que 
la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els 
que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 
especificacions. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
 
  
B8  REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z6-  IMPRIMACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

B8Z6-0P2D,B8Z6-0P2G. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment 
amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 
soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en 
ser barrejades amb un activador 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment seca:  
< 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
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- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i 
ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat     - Al tacte:  < 30 min     - 
Totalment seca:  < 2 h 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i 
ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 15 min     - Totalment 
seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 
de control de recepció si ho creu convenient. 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - 
Assaigs sobre pintura líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa del mini de plom electrolític 
INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)          - Temperatura 
d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1          - Índex 
d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Assaigs sobre 
pel·lícula seca:          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - Adherència  UNE EN 
ISO 2409  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ 
D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els 
que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 
especificacions. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
B8  REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZK-  PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZK-0P39. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes 
derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 
pel R.D. 830/2010 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 
de control de recepció si ho creu convenient. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 

procediment corresponents. 
 
____________________________________________________________________________ 
B8  REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZM-  SEGELLADORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZM-0P35. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
pH sobre T.Q.:7,75 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 
fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  30 min   - 4 h     - Totalment 
seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
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- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 
de control de recepció si ho creu convenient. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
P2R  GESTIÓN DE RESIDUOS Y MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
 
P2RA-  DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN INSTALACIÓN AUTORIZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU5G. 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o 
demolición o material de excavación. 
Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión donde se aplicará el 
tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o eliminación 
- Deposición controlada a depósito autorizado de residuos de amianto-cemento, con código LER 

170605. 
- Deposición controlada a depósito autorizado de residuos de amianto friable o en polvo, con código 
LER 170601. 
En caso de amianto el material se tiene que transportar a una instalación externa autorizada, para 
recibir el tratamiento definitivo, de acuerdo con el especificado en el Plan de trabajo y en el Plan de 
gestión de residuos. 
El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo: 
- Identificación del productor 
- Identificación del poseedor de los residuos 
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de licencia de 
obras 
- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la gestión de 
valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se le aplique el tipo 
de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del 
mismo. 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN INERTES O NO PELIGROSO 
(NO ESPECIALES) Y DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN: 
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida 
correspondiente. 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN O PELIGROSOS 
(ESPECIALES): 
kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente. 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro 
correspondiente. 
Incluye el canon de vertido del residuo a depósito controlado, según lo que determina la Ley 8/2008, el 
pago del cual queda suspendido según la Ley 7/2011. 
La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para cumplimentar el 
certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
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seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P894-  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P894-4V96. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la 
pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona 
s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
 
P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P89A-  PINTAT D'ELEMENT DE CALEFACCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89A-43UI. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
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diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la 
pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona 
s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P89G-  PINTAT DE FINESTRES, BALCONERES I PORTES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89G-43U0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de fusta 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la 
pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin 
pintat les visibles. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de 
ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT 
amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
 
 
P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P89I-  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89I-4V8J,P89I-4V8K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la 
pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
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diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una 
humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, 
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P89R-  PINTAT DE TUB DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89R-4W4Y. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 

capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la 
pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
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D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
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1. AMIDAMENTS  
 
 

  



ESCOLA CAMPCLAR

AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítulo 01  PLANTA P0

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud Portes Finestres C#*D#*E#*F#
2 Sala professors 3,000 23,350 1,600 4,600 63,850 C#*D#-(E#+F#
3 Accés banys nens 3,000 6,740 4,800 15,420 C#*D#-(E#+F#
4 Banys nens 1,000 18,200 6,400 11,800 C#*D#-(E#+F#
5 Vestidor professor gimnàstica 1,000 14,730 1,600 13,130 C#*D#-(E#+F#
6 Distribuidos banys 3,000 6,400 6,400 12,800 C#*D#-(E#+F#
7 Banys nenes 1,000 13,600 3,200 10,400 C#*D#-(E#+F#
8 Accés banys/vestidors 3,000 9,500 3,200 25,300 C#*D#-(E#+F#
9 Gimnàs 3,000 27,000 8,000 38,700 34,300 C#*D#-(E#+F#

10 Vestidor nenes 1,000 30,100 4,800 25,300 C#*D#-(E#+F#
11 Vestidor nens 1,000 30,100 4,800 25,300 C#*D#-(E#+F#
12 Passadís vestidors 3,000 14,160 6,400 36,080 C#*D#-(E#+F#
13 Reprografia 3,000 10,670 1,600 30,410 C#*D#-(E#+F#
14 Distribuidor professors 1 3,000 10,180 4,800 25,740 C#*D#-(E#+F#
15 Distribuidor professors 2 3,000 14,500 9,600 33,900 C#*D#-(E#+F#
16 Servei professors 1,000 9,950 1,600 8,350 C#*D#-(E#+F#
17 Servei professores 1,000 8,800 3,200 5,600 C#*D#-(E#+F#
18 Cap estudis 3,000 12,300 3,200 1,850 31,850 C#*D#-(E#+F#
19 Direcció 3,000 13,200 3,200 1,850 34,550 C#*D#-(E#+F#
20 Secretaria 1 3,000 14,200 1,600 1,600 39,400 C#*D#-(E#+F#
21 Secretaria 2 3,000 14,200 3,200 3,800 35,600 C#*D#-(E#+F#
22 Traster 1,400 9,800 1,600 12,120 C#*D#-(E#+F#
23 Consegeria 3,000 11,000 1,600 31,400 C#*D#-(E#+F#
24 Magatzem material 3,000 12,560 1,600 36,080 C#*D#-(E#+F#
25 Integradora social 1,500 51,600 3,200 74,200 C#*D#-(E#+F#
26 Menjador 1,350 43,950 6,400 10,800 42,133 C#*D#-(E#+F#
27 Cuina 3,000 32,000 8,000 4,000 84,000 C#*D#-(E#+F#
28 Sala d'instal·lacions 3,000 13,800 1,600 1,900 37,900 C#*D#-(E#+F#
29 Sala de calderes 3,000 13,340 4,800 35,220 C#*D#-(E#+F#
30 Ampa 3,000 16,520 1,600 1,800 46,160 C#*D#-(E#+F#
31 Ludoteca 3,000 26,800 1,600 5,400 73,400 C#*D#-(E#+F#
32 Traster 2 1,400 9,700 1,600 11,980 C#*D#-(E#+F#
33 Passadis 1 3,000 11,800 3,200 32,200 C#*D#-(E#+F#
34 Despensa 3,000 13,300 1,600 38,300 C#*D#-(E#+F#
35 Serveis 1,000 9,025 0,000 9,025 C#*D#-(E#+F#
36 Vestibul 1,000 52,000 52,000 C#*D#-(E#+F#
37 Escala 1 1,000 0,300 0,300 C#*D#-(E#+F#
38 Escala 2 1,000 0,300 0,300 C#*D#-(E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 1.135,798

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud m2
2 Sala professors 36,320 36,320 C#*D#*E#*F#
3 Accés banys nens 4,970 4,970 C#*D#*E#*F#

EUR

ESCOLA CAMPCLAR

AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 2

4 Banys nens 9,960 9,960 C#*D#*E#*F#
5 Vestidor professor gimnàstica 9,810 9,810 C#*D#*E#*F#
6 Distribuidos banys 2,940 2,940 C#*D#*E#*F#
7 Banys nenes 6,820 6,820 C#*D#*E#*F#
8 Accés banys/vestidors 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
9 Gimnàs 93,770 93,770 C#*D#*E#*F#

10 Vestidor nenes 28,600 28,600 C#*D#*E#*F#
11 Vestidor nens 28,730 28,730 C#*D#*E#*F#
12 Passadís vestidors 7,760 7,760 C#*D#*E#*F#
13 Reprografia 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
14 Distribuidor professors 1 7,770 7,770 C#*D#*E#*F#
15 Distribuidor professors 2 12,050 12,050 C#*D#*E#*F#
16 Servei professors 3,320 3,320 C#*D#*E#*F#
17 Servei professores 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#
18 Cap estudis 9,180 9,180 C#*D#*E#*F#
19 Direcció 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
20 Secretaria 1 12,310 12,310 C#*D#*E#*F#
21 Secretaria 2 13,330 13,330 C#*D#*E#*F#
22 Traster 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
23 Consegeria 6,610 6,610 C#*D#*E#*F#
24 Magatzem material 7,890 7,890 C#*D#*E#*F#
25 Integradora social 32,370 32,370 C#*D#*E#*F#
26 Menjador 111,180 111,180 C#*D#*E#*F#
27 Cuina 43,260 43,260 C#*D#*E#*F#
28 Sala d'instal·lacions 11,900 11,900 C#*D#*E#*F#
29 Sala de calderes 10,150 10,150 C#*D#*E#*F#
30 Ampa 12,690 12,690 C#*D#*E#*F#
31 Ludoteca 42,550 42,550 C#*D#*E#*F#
32 Traster 2 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
33 Passadis 1 6,140 6,140 C#*D#*E#*F#
34 Despensa 7,920 7,920 C#*D#*E#*F#
35 Serveis 3,040 3,040 C#*D#*E#*F#
36 Escala 1 15,570 15,570 C#*D#*E#*F#
37 Escala2 15,570 15,570 C#*D#*E#*F#
38 Vestibul 111,770 111,770 C#*D#*E#*F#
39 Porxo entrada 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
40 Porxo gimnas 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 847,360

3 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 12,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

4 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva
plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 8,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer amb barrots separats, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 3

1 7,500 3,000 2,000 2,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació a l'aigua i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre,
com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 8,500 2,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 8,500 2,000 17,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 37,000 2,000 74,000 C#*D#*E#*F#
6 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
7 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
8 8,100 2,000 16,200 C#*D#*E#*F#
9 7,700 2,000 15,400 C#*D#*E#*F#

10 3,800 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#
11 17,000 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#
12 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 371,200

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³,
mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec
en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
imprimació i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

9 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat. Inclòs el pintat dels llistons de fusta actuals de les parets d'aules i passadissos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 unidades
2 Porta simple 4,200 1,000 59,000 247,800 C#*D#*E#*F#
3 Porta doble 4,200 2,000 4,000 33,600 C#*D#*E#*F#
4 Llistó parets 0,500 24,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,400

10 P122-628J UT Lloguer de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm. Inclos ports anada i tornada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 4

Capítulo 02  PLANTA P1

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud Portes Finestres C#*D#*E#*F#
2 Aula 4A 3,000 32,000 2,740 7,600 85,660 C#*D#-E#-F#
3 Aula 4B 3,000 32,000 4,350 7,600 84,050 C#*D#-E#-F#
4 Aula 1B 3,000 33,000 4,340 7,600 87,060 C#*D#-E#-F#
5 Aula 1A 3,000 32,000 4,340 7,600 84,060 C#*D#-E#-F#
6 Biblioteca 3,000 32,000 2,700 7,600 85,700 C#*D#-E#-F#
7 Aula 2B 3,000 32,000 2,700 7,600 85,700 C#*D#-E#-F#
8 Aula 2A 3,000 32,000 4,340 7,600 84,060 C#*D#-E#-F#
9 Aula 3A 3,000 33,000 4,340 7,600 87,060 C#*D#-E#-F#

10 Aula 3B 3,000 32,000 4,340 7,600 84,060 C#*D#-E#-F#
11 Aula informatica 3,000 32,000 2,700 7,600 85,700 C#*D#-E#-F#
12 WC nens 10,000 -10,000 C#*D#-E#-F#
13 WC neteja 1 3,000 4,000 12,000 C#*D#-E#-F#
14 WC professors 1 3,000 4,000 12,000 C#*D#-E#-F#
15 WC professors 2 3,000 4,000 12,000 C#*D#-E#-F#
16 WC Neteja 3,000 4,000 12,000 C#*D#-E#-F#
17 WC nenes 1,000 10,000 10,000 C#*D#-E#-F#
18 Distribuidor 1,000 122,000 122,000 C#*D#-E#-F#
19 Escala 1 1,000 0,300 0,300 C#*D#-E#-F#
20 Escala 2 1,000 0,300 0,000 0,300 C#*D#-E#-F#
21 Illa central 1,500 32,000 48,000 C#*D#-E#-F#

TOTAL AMIDAMENT 1.071,710

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Aula 4A 60,200 60,200 C#*D#*E#*F#
3 Aula 4B 59,500 59,500 C#*D#*E#*F#
4 Aula 1B 61,400 61,400 C#*D#*E#*F#
5 Aula 1A 59,500 59,500 C#*D#*E#*F#
6 Biblioteca 60,050 60,050 C#*D#*E#*F#
7 Aula 2B 60,150 60,150 C#*D#*E#*F#
8 Aula 2A 59,450 59,450 C#*D#*E#*F#
9 Aula 3A 61,600 61,600 C#*D#*E#*F#

10 Aula 3B 59,450 59,450 C#*D#*E#*F#
11 Aula informatica 60,150 60,150 C#*D#*E#*F#
12 WC nens 18,750 18,750 C#*D#*E#*F#
13 WC neteja 1 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
14 WC professors 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 WC professors 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 WC Neteja 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
17 WC nenes 18,750 18,750 C#*D#*E#*F#
18 Distribuidor 133,600 133,600 C#*D#*E#*F#
19 Escala 1 15,570 15,570 C#*D#*E#*F#
20 Escala 2 15,570 15,570 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 814,240

3 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 12,000 228,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,000

4 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva
plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 8,000 152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer amb barrots separats, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana escala i barana central 7,500 3,000 2,000 2,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 32,000 4,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,000

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació a l'aigua i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre,
com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula 4A 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
2 Aula 4B 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula 1B 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula 1A 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Biblioteca 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
6 Aula 2B 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
7 Aula 2A 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Aula 3A 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Aula 3B 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Aula informatica 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 WC nens
12 WC neteja 1
13 WC professors 1
14 WC professors 2
15 WC Neteja
16 WC nenes
17 Distribuidor 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
18 Escala 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
19 Escala 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
20 Illa central

TOTAL AMIDAMENT 137,500

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³,
mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec
en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

EUR

ESCOLA CAMPCLAR

AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
imprimació i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

9 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat. Inclòs el pintat dels llistons de fusta actuals de les parets d'aules i passadissos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 unidades
2 Porta simple 4,200 1,000 22,000 92,400 C#*D#*E#*F#
3 Porta doble 4,200 1,500 10,000 63,000 C#*D#*E#*F#
4 Llistons 14,000 0,100 10,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,400

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítulo 03  PLANTA P2

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud Portes Finestres C#*D#*E#*F#
2 Aula de musica 3,000 31,700 3,640 10,500 80,960 C#*D#-E#-F#
3 Informàtica 3,000 22,700 1,600 5,250 61,250 C#*D#-E#-F#
4 Anglès 3,000 22,500 2,740 5,250 59,510 C#*D#-E#-F#
5 Taller 3,000 32,210 1,600 9,825 85,205 C#*D#-E#-F#
6 Educació especial 3,000 22,600 2,740 4,150 60,910 C#*D#-E#-F#
7 Laboratori 3,000 22,600 4,340 4,150 59,310 C#*D#-E#-F#
8 Audiovisual 3,000 31,500 2,740 9,820 81,940 C#*D#-E#-F#
9 Aula de 6A 3,000 32,000 2,740 9,800 83,460 C#*D#-E#-F#

10 Aula de 6B 3,000 31,600 4,340 10,500 79,960 C#*D#-E#-F#
11 Aula de acollida 3,000 18,000 1,600 5,250 47,150 C#*D#-E#-F#
12 Acollida 2 3,000 14,320 1,600 2,000 39,360 C#*D#-E#-F#
13 Traster 3,000 14,320 1,600 2,000 39,360 C#*D#-E#-F#
14 Distribuidor 3,000 19,790 2,740 56,630 C#*D#-E#-F#
15 Aula de 5A 3,000 32,000 4,340 10,500 81,160 C#*D#-E#-F#
16 Aula de 5B 3,000 32,000 2,740 10,500 82,760 C#*D#-E#-F#
17 WC nens 1,000 10,000 0,000 10,000 C#*D#-E#-F#
18 WC neteja 1 3,000 4,000 12,000 C#*D#-E#-F#
19 WC professors 1 3,000 4,000 12,000 C#*D#-E#-F#
20 WC professors 2 3,000 4,000 12,000 C#*D#-E#-F#
21 WC Neteja 3,000 4,000 12,000 C#*D#-E#-F#
22 WC nenes 5,000 -5,000 C#*D#-E#-F#
23 Magatzem 5,000 -5,000 C#*D#-E#-F#
24 Sostre 1,000 167,000 167,000 C#*D#-E#-F#
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AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 7

25 Escala 1 1,000 0,300 0,000 0,300 C#*D#-E#-F#
26 Escala 2 1,000 0,300 0,000 0,300 C#*D#-E#-F#
27 Illa central sostre 3,000 64,000 0,000 192,000 C#*D#-E#-F#

TOTAL AMIDAMENT 1.406,525

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Aula de musica 60,230 60,230 C#*D#*E#*F#
3 Informàtica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Anglès 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
5 Taller 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
6 Educació especial 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
7 Laboratori 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
8 Audiovisual 60,230 60,230 C#*D#*E#*F#
9 Aula de 6A 60,230 60,230 C#*D#*E#*F#

10 Aula de 6B 59,500 59,500 C#*D#*E#*F#
11 Aula de acollida 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
12 Acollida 2 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
13 Traster 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
14 Distribuidor 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
15 Aula de 5A 59,500 59,500 C#*D#*E#*F#
16 Aula de 5B 60,230 60,230 C#*D#*E#*F#
17 WC nens 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
18 WC neteja 1 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
19 WC professors 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
20 WC professors 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
21 WC Neteja 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
22 WC nenes 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
23 Magatzem 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
24 Distribuidor 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#
25 Escala 1 15,570 15,570 C#*D#*E#*F#
26 Escala 2 15,570 15,570 C#*D#*E#*F#
27 Illa central 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 852,760

3 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 12,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

4 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva
plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 8,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer amb barrots separats, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 8

1 Barana escala i barana central 7,500 3,000 1,000 1,000 22,500 C#*D#*E#*F#
2 32,000 4,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,500

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació a l'aigua i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre,
com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
8 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
14 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
15 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
16 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³,
mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec
en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
imprimació i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Radiadors 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

9 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat. Inclòs el pintat dels llistons de fusta actuals de les parets d'aules i passadissos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 unidades
2 Porta simple 4,200 1,000 24,000 100,800 C#*D#*E#*F#
3 Porta doble 4,200 1,500 10,000 63,000 C#*D#*E#*F#
4 Llistons 0,100 14,000 10,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,800

Obra 01 PRESSUPOST 1

EUR



ESCOLA CAMPCLAR

AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 9

Capítulo 04  GESTIÓ RESIDUS

1 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera
para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,180

2 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados peligrosos, procedentes de
construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista Europea de Residuos

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 1,180

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítulo 05  SEGURETAT I SALUT

1 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per realitzar els treballs definits a la memoria
valorada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ESCOLA CAMPCLAR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/10/25 Pàg.: 1

P-1 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins
500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements
en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun
dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

19,85 ¬

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 P122-628J UT Lloguer de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil,
de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de
dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm. Inclos ports anada i tornada.

877,00 ¬

(VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS)

P-3 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida
amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un
bastiment

4,23 ¬

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-4 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,00 ¬

(VINT-I-TRES EUROS)

P-5 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y
tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

9,73 ¬

(NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados
peligrosos, procedentes de construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista
Europea de Residuos

10,20 ¬

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-7 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior 6,74 ¬
(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer amb barrots separats, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes
antioxidant i 2 d'acabat

28,34 ¬

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb
dues capes imprimació i dues d'acabat

35,34 ¬

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclòs el pintat dels llistons de fusta
actuals de les parets d'aules i passadissos.

20,36 ¬

(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb
acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat

5,72 ¬

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

5,96 ¬

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

ESCOLA CAMPCLAR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/10/25 Pàg.: 2

P-13 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació a l'aigua i dues d'acabat
de 2´´ de diàmetre, com a màxim

4,97 ¬

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-14 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per realitzar els treballs
definits a la memoria valorada.

215,30 ¬

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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ESCOLA CAMPCLAR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 16/10/25 Pàg.: 1

P-1 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins
500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements
en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun
dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

19,85 ¬

Altres conceptes 19,85000 ¬

P-2 P122-628J UT Lloguer de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil,
de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de
dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm. Inclos ports anada i tornada.

877,00 ¬

Altres conceptes 877,00000 ¬

P-3 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida
amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un
bastiment

4,23 ¬

B0AK-07AS kg Clau acer 0,20600 ¬
B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,80000 ¬

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,63800 ¬

B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,02750 ¬
Altres conceptes 2,55850 ¬

P-4 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,00 ¬

Altres conceptes 23,00000 ¬

P-5 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y
tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

9,73 ¬

Altres conceptes 9,73000 ¬

P-6 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados
peligrosos, procedentes de construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista
Europea de Residuos

10,20 ¬

B2RA-28TJ kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados p 10,20000 ¬
Altres conceptes 0,00000 ¬

P-7 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior 6,74 ¬
B8ZE-158X kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 0,66990 ¬

Altres conceptes 6,07010 ¬

P-8 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer amb barrots separats, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes
antioxidant i 2 d'acabat

28,34 ¬

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant a l'aigua 4,96332 ¬

B891-0P06 kg Esmalt a l'aigua resistent a cops i rascades 7,79250 ¬
Altres conceptes 15,58418 ¬

P-9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb
dues capes imprimació i dues d'acabat

35,34 ¬

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant a l'aigua 8,93398 ¬

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 8,35916 ¬
Altres conceptes 18,04686 ¬

ESCOLA CAMPCLAR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 16/10/25 Pàg.: 2

P-10 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclòs el pintat dels llistons de fusta
actuals de les parets d'aules i passadissos.

20,36 ¬

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,80000 ¬
B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 5,41355 ¬

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,49200 ¬
Altres conceptes 13,65445 ¬

P-11 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb
acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat

5,72 ¬

B896-HYAQ kg Pintura plàstica ecològica, per a interiors 4,32000 ¬

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,73800 ¬
Altres conceptes 0,66200 ¬

P-12 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

5,96 ¬

B896-HYAQ kg Pintura plàstica ecològica, per a interiors 4,40640 ¬

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,75276 ¬
Altres conceptes 0,80084 ¬

P-13 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació a l'aigua i dues d'acabat
de 2´´ de diàmetre, com a màxim

4,97 ¬

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,63689 ¬

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,50949 ¬
Altres conceptes 3,82362 ¬

P-14 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per realitzar els treballs
definits a la memoria valorada.

215,30 ¬

Sense descomposició 215,30000 ¬
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4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
  



ESCOLA CAMPCLAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,27000 ¬
A0D-0007 h Manobre 22,66000 ¬
A0F-000K h Oficial 1a fuster 27,68000 ¬
A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,20000 ¬
MO113 h Peó ordinari construcció. 24,86000 ¬

ESCOLA CAMPCLAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C154-003N h Camión para transporte de 7 t 48,16000 ¬
CL40-00J3 ut Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària

màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

877,00000 ¬



ESCOLA CAMPCLAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B0AK-07AS kg Clau acer 2,06000 ¬
B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 8,00000 ¬
B2RA-28TJ kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados peligrosos,

procedentes de construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista Europea de
Residuos

0,34000 ¬

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,58000 ¬
B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,11000 ¬
B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 15,61000 ¬
B891-0P06 kg Esmalt a l'aigua resistent a cops i rascades 31,17000 ¬
B896-HYAQ kg Pintura plàstica ecològica, per a interiors 8,64000 ¬
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant a l'aigua 24,33000 ¬
B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 16,65000 ¬
B8ZE-158X kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 1,16000 ¬
B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 8,00000 ¬
B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,92000 ¬

ESCOLA CAMPCLAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

0MT011P-1 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari
(aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins
500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. Inclús
càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona
designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat
del material. Descàrrega de cadascun dels elements.
Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 19,85 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,783 /R x 24,86000 = 19,46538

Subtotal: 19,46538 19,46538

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,38931

COST DIRECTE 19,85469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,85469

P122-628JP-2 UT Lloguer de plataforma elevadora telescòpica
articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de
20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal,
de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida,
amb cistella de dimensions 150x75 cm. Inclos ports
anada i tornada.

Rend.: 1,000 877,00 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CL40-00J3 ut Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

1,000 /R x 877,00000 = 877,00000

Subtotal: 877,00000 877,00000

COST DIRECTE 877,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 877,00000

P1D2-HA2MP-3 m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de
polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta
adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs
fixada al parament mitjançant un bastiment

Rend.: 1,000 4,23 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,66000 = 1,13300



ESCOLA CAMPCLAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,050 /R x 27,68000 = 1,38400

Subtotal: 2,51700 2,51700
Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,100      x 2,06000 = 0,20600
B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,100      x 8,00000 = 0,80000
B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 1,100      x 0,58000 = 0,63800
B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,250      x 0,11000 = 0,02750

Subtotal: 1,67150 1,67150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03776

COST DIRECTE 4,22626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,22626

P2R2-EU9PP-4 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 23,00 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,66000 = 22,66000

Subtotal: 22,66000 22,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33990

COST DIRECTE 22,99990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,99990

P2R5-DT13P-5 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de
espera para la carga a máquina, con un recorrido de
más de 5 y hasta 10 km

Rend.: 1,000 9,73 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003N h Camión para transporte de 7 t 0,202 /R x 48,16000 = 9,72832

Subtotal: 9,72832 9,72832

COST DIRECTE 9,72832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,72832

ESCOLA CAMPCLAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU5GP-6 kg Disposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos mezclados peligrosos,
procedentes de construcción o demolición, con código
17 09 03* según la Lista Europea de Residuos

Rend.: 1,000 10,20 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TJ kg Disposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos mezclados peligrosos,
procedentes de construcción o demolición, con código
17 09 03* según la Lista Europea de Residuos

30,000      x 0,34000 = 10,20000

Subtotal: 10,20000 10,20000

COST DIRECTE 10,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,20000

P878-5Z4YP-7 m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb
pasta anivelladora, per a interior

Rend.: 1,000 6,74 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 24,27000 = 0,48540
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 27,20000 = 5,44000

Subtotal: 5,92540 5,92540
Materials

B8ZE-158X kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 0,5775      x 1,16000 = 0,66990

Subtotal: 0,66990 0,66990

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14814

COST DIRECTE 6,74344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,74344

P894-4V96P-8 m2 Pintat de barana d'acer amb barrots separats, amb
esmalt a l'aigua, amb dues capes antioxidant i 2
d'acabat

Rend.: 1,000 28,34 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,27000 = 1,21350
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,20000 = 14,14400

Subtotal: 15,35750 15,35750
Materials

B891-0P06 kg Esmalt a l'aigua resistent a cops i rascades 0,250      x 31,17000 = 7,79250
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant a l'aigua 0,204      x 24,33000 = 4,96332

Subtotal: 12,75582 12,75582



ESCOLA CAMPCLAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23036

COST DIRECTE 28,34368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,34368

P89A-43UIP-9 m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector
planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
imprimació i dues d'acabat

Rend.: 1,000 35,34 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,060 /R x 24,27000 = 1,45620
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,600 /R x 27,20000 = 16,32000

Subtotal: 17,77620 17,77620
Materials

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,5355      x 15,61000 = 8,35916
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant a l'aigua 0,3672      x 24,33000 = 8,93398

Subtotal: 17,29314 17,29314

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26664

COST DIRECTE 35,33598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,33598

P89G-43U0P-10 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a
l'aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Inclòs el pintat dels llistons de fusta actuals de les
parets d'aules i passadissos.

Rend.: 1,000 20,36 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,27000 = 1,21350
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000

Subtotal: 13,45350 13,45350
Materials

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,3468      x 15,61000 = 5,41355
B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta

(TP8)
0,100      x 8,00000 = 0,80000

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,100      x 4,92000 = 0,49200

Subtotal: 6,70555 6,70555

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20180

COST DIRECTE 20,36085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,36085

ESCOLA CAMPCLAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P89I-4V8JP-11 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb
una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,72 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,27000 = 0,24270
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,015 /R x 27,20000 = 0,40800

Subtotal: 0,65070 0,65070
Materials

B896-HYAQ kg Pintura plàstica ecològica, per a interiors 0,500      x 8,64000 = 4,32000
B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,150      x 4,92000 = 0,73800

Subtotal: 5,05800 5,05800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00976

COST DIRECTE 5,71846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71846

P89I-4V8KP-12 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,96 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,27000 = 0,24270
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,020 /R x 27,20000 = 0,54400

Subtotal: 0,78670 0,78670
Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276
B896-HYAQ kg Pintura plàstica ecològica, per a interiors 0,510      x 8,64000 = 4,40640

Subtotal: 5,15916 5,15916

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01180

COST DIRECTE 5,95766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95766

P89R-4W4YP-13 m Pintat de tub de coure, l'esmalt a l'aigua amb una
capa imprimació a l'aigua i dues d'acabat de 2´´ de
diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 4,97 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,27000 = 0,36405
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,20000 = 3,40000



ESCOLA CAMPCLAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,76405 3,76405
Materials

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,0408      x 15,61000 = 0,63689
B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,0306      x 16,65000 = 0,50949

Subtotal: 1,14638 1,14638

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05646

COST DIRECTE 4,96689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96689

SEGISALP-14 U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat
necessària per realitzar els treballs definits a la
memoria valorada.

Rend.: 1,000 215,30 ¬

COST DIRECTE 215,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,3000
________________________________________________________________________________________________________________
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5. PRESSUPOST GENERAL 
  



ESCOLA CAMPCLAR

PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1

Capítulo 01 PLANTA P0

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 11)

5,72 1.135,798 6.496,76

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat (P
- 12)

5,96 847,360 5.050,27

3 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta
anivelladora, per a interior (P - 7)

6,74 240,000 1.617,60

4 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25
mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de
polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment (P - 3)

4,23 160,000 676,80

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer amb barrots separats, amb esmalt a l'aigua,
amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat (P - 8)

28,34 90,000 2.550,60

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació a
l'aigua i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 13)

4,97 371,200 1.844,86

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³),
amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet.
Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material.
Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte. (P - 1)

19,85 50,000 992,50

8 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a
l'esmalt a l'aigua, amb dues capes imprimació i dues d'acabat (P - 9)

35,34 35,000 1.236,90

9 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat. Inclòs el pintat dels llistons de fusta actuals de les parets
d'aules i passadissos. (P - 10)

20,36 293,400 5.973,62

10 P122-628J UT Lloguer de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm. Inclos ports anada i tornada. (P - 2)

877,00 1,000 877,00

TOTAL Capítulo 01.01 27.316,91

Obra 01 Pressupost 1

Capítulo 02 PLANTA P1

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 11)

5,72 1.071,710 6.130,18

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat (P
- 12)

5,96 814,240 4.852,87

3 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta
anivelladora, per a interior (P - 7)

6,74 228,000 1.536,72

4 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25
mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de
polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment (P - 3)

4,23 152,000 642,96

EUR

ESCOLA CAMPCLAR

PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 2

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer amb barrots separats, amb esmalt a l'aigua,
amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat (P - 8)

28,34 218,000 6.178,12

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació a
l'aigua i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 13)

4,97 137,500 683,38

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³),
amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet.
Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material.
Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte. (P - 1)

19,85 50,000 992,50

8 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a
l'esmalt a l'aigua, amb dues capes imprimació i dues d'acabat (P - 9)

35,34 48,000 1.696,32

9 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat. Inclòs el pintat dels llistons de fusta actuals de les parets
d'aules i passadissos. (P - 10)

20,36 169,400 3.448,98

TOTAL Capítulo 01.02 26.162,03

Obra 01 Pressupost 1

Capítulo 03 PLANTA P2

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 11)

5,72 1.406,525 8.045,32

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat (P
- 12)

5,96 852,760 5.082,45

3 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta
anivelladora, per a interior (P - 7)

6,74 240,000 1.617,60

4 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25
mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de
polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment (P - 3)

4,23 160,000 676,80

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer amb barrots separats, amb esmalt a l'aigua,
amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat (P - 8)

28,34 150,500 4.265,17

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació a
l'aigua i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 13)

4,97 210,000 1.043,70

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³),
amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet.
Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material.
Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte. (P - 1)

19,85 50,000 992,50

8 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a
l'esmalt a l'aigua, amb dues capes imprimació i dues d'acabat (P - 9)

35,34 42,000 1.484,28

9 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat. Inclòs el pintat dels llistons de fusta actuals de les parets
d'aules i passadissos. (P - 10)

20,36 177,800 3.620,01

TOTAL Capítulo 01.03 26.827,83

EUR



ESCOLA CAMPCLAR

PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost 1

Capítulo 04 GESTIÓ RESIDUS

1 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga a
máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km (P - 5)

9,73 1,180 11,48

2 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de
residuos mezclados peligrosos, procedentes de construcción o
demolición, con código 17 09 03* según la Lista Europea de Residuos
(P - 6)

10,20 10,000 102,00

3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 4)

23,00 1,180 27,14

TOTAL Capítulo 01.04 140,62

Obra 01 Pressupost 1

Capítulo 05 SEGURETAT I SALUT

1 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per
realitzar els treballs definits a la memoria valorada. (P - 14)

215,30 1,000 215,30

TOTAL Capítulo 01.05 215,30

EUR
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6. RESUM DEL PRESSUPOST 
  



ESCOLA CAMPCLAR

RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
Capítulo 01.01  PLANTA P0 27.316,91
Capítulo 01.02  PLANTA P1 26.162,03

Capítulo 01.03  PLANTA P2 26.827,83
Capítulo 01.04  GESTIÓ RESIDUS 140,62
Capítulo 01.05  SEGURETAT I SALUT 215,30
Obra 01 Pressupost 1 80.662,69

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
80.662,69

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
NIVELL 1: Obra Import
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
Obra 01 Pressupost 1 80.662,69

80.662,69

EUR
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7. ÚLTIM FULL 
 

 



ESCOLA CAMPCLAR

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 80.662,69

13 % Despeses Generals SOBRE 80.662,69..................................................................... 10.486,15

6 % Benefici Industrial SOBRE 80.662,69.......................................................................... 4.839,76

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 95.988,60

21 % IVA SOBRE 95.988,60............................................................................................... 20.157,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 116.146,21

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent setze mil  cent quaranta-sis euros amb vint-i-un cèntims
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1. AMIDAMENTS  
 
 

  



Escola els Àngels

AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO ESCOLA ELS ÀNGELS
Capítulo 01  PLANTA BAIXA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud portes finestres C#*D#*E#*F#
2 Zona de pas 1 1,100 17,300 19,030 (C#*D#)-(E#+F
3 Zona de pas 2 1,100 20,000 22,000 (C#*D#)-(E#+F
4 Zona de pas 3 1,100 74,000 81,400 (C#*D#)-(E#+F
5 Zona de pas 4 1,100 22,600 24,860 (C#*D#)-(E#+F
6 Zona de pas 5 1,100 47,000 51,700 (C#*D#)-(E#+F
7 Sala calderes 2,600 15,350 3,200 36,710 (C#*D#)-(E#+F
8 Zona de pas 6 1,100 13,000 14,300 (C#*D#)-(E#+F
9 Vestuaris 2,600 0,000 0,000 (C#*D#)-(E#+F

10 Aula informàtica 2,600 45,000 4,000 1,500 111,500 (C#*D#)-(E#+F
11 Aula Música 2,600 32,700 3,600 9,000 72,420 (C#*D#)-(E#+F
12 Aula reforç 2,600 17,300 1,600 4,500 38,880 (C#*D#)-(E#+F
13 Ampa 2,600 17,340 1,600 4,500 38,984 (C#*D#)-(E#+F
14 Despatx 2,600 8,750 1,600 1,500 19,650 (C#*D#)-(E#+F
15 Vestuaris 2,600 0,000 0,000 (C#*D#)-(E#+F
16 Aula 1 2,600 38,220 3,200 11,250 84,922 (C#*D#)-(E#+F
17 Escales 2,600 19,500 50,700 (C#*D#)-(E#+F
18 Menjador-cuina 2,600 75,000 6,400 22,500 166,100 (C#*D#)-(E#+F
19 Secretaria 2,600 24,340 1,600 1,500 60,184 (C#*D#)-(E#+F
20 Sala professors 2,600 25,000 1,600 1,500 61,900 (C#*D#)-(E#+F
21 Magatzem 1 2,600 25,300 1,600 1,500 62,680 (C#*D#)-(E#+F
22 Despatx 1 2,600 14,000 1,600 34,800 (C#*D#)-(E#+F
23 WC1 + WC2 2,600 0,000 0,000 (C#*D#)-(E#+F
24 Despatx 2 2,600 16,000 1,600 40,000 (C#*D#)-(E#+F
25 Magatzem 2 2,600 11,200 1,600 27,520 (C#*D#)-(E#+F
26 Aula 2 2,600 41,310 3,200 7,500 96,706 (C#*D#)-(E#+F
27 Aula 3 2,600 39,000 3,200 7,500 90,700 (C#*D#)-(E#+F
28 Aula 4 2,600 29,200 3,200 5,000 67,720 (C#*D#)-(E#+F
29 Aula 5 2,600 41,000 3,200 10,000 93,400 (C#*D#)-(E#+F
30 Aula 6 2,600 38,000 3,200 7,500 88,100 (C#*D#)-(E#+F
31 Aula 7 2,600 37,600 3,200 7,500 87,060 (C#*D#)-(E#+F
32 WC3+WC4 2,600 0,000 0,000 (C#*D#)-(E#+F

TOTAL AMIDAMENT 1.643,926

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud m2
2 Zona de pas 1 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona de pas 2 19,300 19,300 C#*D#*E#*F#
4 Zona de pas 3 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona de pas 4 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
6 Zona de pas 5 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
7 Sala calderes 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
8 Zona de pas 6 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuaris 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Escola els Àngels

AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 2

10 Aula informàtica 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
11 Aula Música 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
12 Aula reforç 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
13 Ampa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
14 Despatx 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
15 Vestuaris 39,600 39,600 C#*D#*E#*F#
16 Aula 1 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
17 Escales 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
18 Menjador-cuina 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#
19 Secretaria 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#
20 Sala professors 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
21 Magatzem 1 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
22 Despatx 1 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
23 WC1 + WC2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
24 Despatx 2 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
25 Magatzem 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
26 Aula 2 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
27 Aula 3 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
28 Aula 4 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
29 Aula 5 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#
30 Aula 6 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
31 Aula 7 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
32 WC3+WC4 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.226,800

3 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta niveladora, para interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 31,000 12,000 372,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,000

4 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de polietileno, de 0,25 mm de espesor adherida con
cinta adhesiva plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al paramento mediante un marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 31,000 8,000 248,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,000

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt  a l'aigua, amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a
màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#
11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³,
mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec
en la zona designada.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 3

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat. Inclòs llistons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 unidades
2 Porta simple 4,200 1,000 39,000 163,800 C#*D#*E#*F#
3 Porta doble 4,200 2,000 18,000 151,200 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
imprimació i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESUPUESTO ESCOLA ELS ÀNGELS
Capítulo 02  PRIMERA PLANTA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud Portes Finestres C#*D#*E#*F#
2 Escales 2,512 21,000 52,752 (C#*D#)-(E#+F
3 Tutoria 2,512 18,300 1,600 44,370 (C#*D#)-(E#+F
4 Wc 2,512 (C#*D#)-(E#+F
5 Zona de pas 1 2,512 19,200 48,230 (C#*D#)-(E#+F
6 Zona de pas 2 2,512 27,000 67,824 (C#*D#)-(E#+F
7 Zona de pas 3 2,512 20,000 50,240 (C#*D#)-(E#+F
8 Zona de pas 4 2,512 26,000 65,312 (C#*D#)-(E#+F
9 Biblioteca 2,512 38,000 3,200 11,250 81,006 (C#*D#)-(E#+F

10 Aula psicomotricitat 2,512 50,000 125,600 (C#*D#)-(E#+F
11 aula 1 2,512 20,400 51,245 (C#*D#)-(E#+F
12 Magatzem 2,512 18,440 1,600 3,750 40,971 (C#*D#)-(E#+F
13 Aula 2 2,512 28,600 3,200 9,750 58,893 (C#*D#)-(E#+F
14 Aula 3 2,512 33,000 3,200 11,250 68,446 (C#*D#)-(E#+F
15 Aula 4 2,512 33,000 3,200 11,250 68,446 (C#*D#)-(E#+F
16 Aula 5 2,512 31,250 3,200 11,250 64,050 (C#*D#)-(E#+F
17 Aula 6 2,512 31,250 3,200 11,250 64,050 (C#*D#)-(E#+F
18 Aula 7 2,512 31,250 3,200 11,250 64,050 (C#*D#)-(E#+F
19 Aula 8 2,512 31,250 3,200 11,250 64,050 (C#*D#)-(E#+F
20 Wc zona de pas 4 2,512 (C#*D#)-(E#+F

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1.079,535

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud m2
2 Escales 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 Tutoria 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Wc 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona de pas 1 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
6 Zona de pas 2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
7 Zona de pas 3 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
8 Zona de pas 4 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
9 Aula Psicomotricitat 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

10 Biblioteca 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
11 Aula 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
12 Magatzem 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
13 Aula 2 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
14 Aula 3 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
15 Aula 4 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
16 Aula 5 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
17 Aula 6 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
18 Aula 7 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
19 Aula 8 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
20 Wc zona de pas 4 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 828,000

3 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta niveladora, para interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 12,000 228,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,000

4 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de polietileno, de 0,25 mm de espesor adherida con
cinta adhesiva plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al paramento mediante un marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 8,000 152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt  a l'aigua, amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a
màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Escola els Àngels

AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³,
mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec
en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat. Inclòs llistons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 unidades
2 Porta simple 4,200 1,000 16,000 67,200 C#*D#*E#*F#
3 Porta doble 4,200 2,000 10,000 84,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,200

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
imprimació i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESUPUESTO ESCOLA ELS ÀNGELS
Capítulo 03  SEGONA PLANTA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud portes finestres C#*D#*E#*F#
2 Aula 1 2,512 38,000 3,200 7,500 84,756 (C#*D#)-(E#+F
3 Aula 1A 2,512 32,000 3,200 7,500 69,684 (C#*D#)-(E#+F
4 Aula 1B 2,512 32,000 3,200 7,500 69,684 (C#*D#)-(E#+F
5 Laboratori Aula 2 2,512 37,290 3,200 13,500 76,972 (C#*D#)-(E#+F
6 Aula 3 2,512 32,910 3,200 7,500 71,970 (C#*D#)-(E#+F
7 Aula 4 2,512 32,910 3,200 7,500 71,970 (C#*D#)-(E#+F
8 Aula 5 2,512 31,250 3,200 7,500 67,800 (C#*D#)-(E#+F
9 Aula 6 2,512 31,250 3,200 7,500 67,800 (C#*D#)-(E#+F

10 Aula 7 2,512 31,250 3,200 7,500 67,800 (C#*D#)-(E#+F
11 Aula 8 2,512 31,250 3,200 7,500 67,800 (C#*D#)-(E#+F
12 Escales 2,512 19,000 47,728 (C#*D#)-(E#+F
13 Zona de pas 1 2,512 19,200 48,230 (C#*D#)-(E#+F
14 Zona de pas 2 2,512 27,000 67,824 (C#*D#)-(E#+F
15 Zona de pas 3 2,512 20,000 50,240 (C#*D#)-(E#+F
16 Zona de pas 4 2,512 26,000 65,312 (C#*D#)-(E#+F
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17 WC zona pas 1
18 WC zona pas 2
19 WC zona pas 4

TOTAL AMIDAMENT 995,570

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud m2
2 Aula 1 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula 1A 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula 1B 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
5 Laboratori Aula 2 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
6 Aula 3 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
7 Aula 4 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
8 Aula 5 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
9 Aula 6 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

10 Aula 7 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
11 Aula 8 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
12 Escales 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
13 Zona de pas 1 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
14 Zona de pas 2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
15 Zona de pas 3 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
16 Zona de pas 4 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
17 WC zona pas 1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
18 WC zona pas 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
19 WC zona pas 4 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 825,000

3 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta niveladora, para interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 12,000 216,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

4 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de polietileno, de 0,25 mm de espesor adherida con
cinta adhesiva plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al paramento mediante un marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 8,000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt  a l'aigua, amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a
màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³,
mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec
en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat. Inclòs llistons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 unidades
2 Porta simple 4,200 1,000 17,000 71,400 C#*D#*E#*F#
3 Porta doble 4,200 2,000 10,000 84,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,400

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
imprimació i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESUPUESTO ESCOLA ELS ÀNGELS
Capítulo 04  PREESCOLAR PLANTA BAIXA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud m2 C#*D#*E#*F#
2 Zona de pas 1,300 24,000 31,200 C#*D#*E#*F#
3 Escala 1,300 20,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula 1 1,500 9,000 13,500 C#*D#*E#*F#
5 2,800 20,000 56,000 C#*D#*E#*F#
6 Aula 2 2,800 24,000 67,200 C#*D#*E#*F#
7 1,500 5,000 7,500 C#*D#*E#*F#
8 Sala informatica 2,800 20,000 56,000 C#*D#*E#*F#
9 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 Aula 3 2,800 20,000 56,000 C#*D#*E#*F#
11 1,500 9,000 13,500 C#*D#*E#*F#
12 WC1 1,500 12,210 18,315 C#*D#*E#*F#
13 WC2 1,500 12,210 18,315 C#*D#*E#*F#
14 WC3 1,500 15,000 22,500 C#*D#*E#*F#
15 Calefacció 2,800 8,710 24,388 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 419,418

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud m2
2 Zona de pas 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 Escala
4 Aula 1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Aula 2 48,500 48,500 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Sala informatica 30,500 30,500 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Aula 3 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 WC1 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
13 WC2 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
14 WC3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
15 Calefacció 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 269,600

3 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta niveladora, para interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 12,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de polietileno, de 0,25 mm de espesor adherida con
cinta adhesiva plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al paramento mediante un marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt  a l'aigua, amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a
màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³,
mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec
en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.
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AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat. Inclòs llistons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 unidades
2 Porta simple 4,200 1,000 6,000 25,200 C#*D#*E#*F#
3 Porta doble 4,200 2,000 6,000 50,400 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,600

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
imprimació i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESUPUESTO ESCOLA ELS ÀNGELS
Capítulo 05  PRESCOLAR PRIMERA PLANTA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud portes finestres C#*D#*E#*F#
2 Passadis 1,300 43,000 25,600 30,300 (C#*D#)-(E#+F
3 Escala 1,300 14,200 0,000 18,460 (C#*D#)-(E#+F
4 Aula 1 2,800 34,500 4,800 9,000 82,800 (C#*D#)-(E#+F
5 Aula 2 2,800 30,800 4,800 9,000 72,440 (C#*D#)-(E#+F
6 Aula 3 2,800 25,750 4,800 9,000 58,300 (C#*D#)-(E#+F
7 Aula 4 2,800 28,500 3,200 6,000 70,600 (C#*D#)-(E#+F
8 Aula 5 2,800 27,500 3,200 6,000 67,800 (C#*D#)-(E#+F
9 Biblioteca 2,800 27,450 3,200 3,000 70,660 (C#*D#)-(E#+F

10 WC1 1,000 12,710 4,800 7,910 (C#*D#)-(E#+F
11 WC2 1,000 16,600 6,400 10,200 (C#*D#)-(E#+F

TOTAL AMIDAMENT 489,470

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud m2
2 Zona de pas 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 Escala
4 Aula 1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Aula 2 48,500 48,500 C#*D#*E#*F#
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7 C#*D#*E#*F#
8 Sala informatica 30,500 30,500 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Aula 3 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 WC1 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
13 WC2 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
14 WC3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
15 Calefacció 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 269,600

3 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta niveladora, para interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 12,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de polietileno, de 0,25 mm de espesor adherida con
cinta adhesiva plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al paramento mediante un marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt  a l'aigua, amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a
màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³,
mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec
en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat. Inclòs llistons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 unidades
2 Porta simple 4,200 1,000 2,000 8,400 C#*D#*E#*F#
3 Porta doble 4,200 2,000 7,000 58,800 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 67,200

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
imprimació i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESUPUESTO ESCOLA ELS ÀNGELS
Capítulo 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera
para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,540

2 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados peligrosos, procedentes de
construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista Europea de Residuos

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 1,540

Obra 01 PRESUPUESTO ESCOLA ELS ÀNGELS
Capítulo 07  SEGURETAT I SALUT

1 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per realitzar els treballs definits a la memoria
valorada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,500
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Escola els Àngels

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/10/25 Pàg.: 1

P-1 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins
500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements
en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun
dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

19,85 ¬

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de polietileno, de 0,25 mm de
espesor adherida con cinta adhesiva plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al
paramento mediante un marco

4,23 ¬

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,00 ¬

(VINT-I-TRES EUROS)

P-4 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y
tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

9,73 ¬

(NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados
peligrosos, procedentes de construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista
Europea de Residuos

10,20 ¬

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-6 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta niveladora, para interior 6,74 ¬
(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt  a l'aigua, amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat 28,34 ¬
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb
dues capes imprimació i dues d'acabat

35,34 ¬

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclòs llistons

20,36 ¬

(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb
acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat

5,72 ¬

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

5,96 ¬

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de
diàmetre, com a màxim

4,97 ¬

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-13 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per realitzar els treballs
definits a la memoria valorada.

215,30 ¬

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

Escola els Àngels

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/10/25 Pàg.: 2
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3. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
  



Escola els Àngels

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 16/10/25 Pàg.: 1

P-1 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins
500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements
en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun
dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

19,85 €

Altres conceptes 19,85000 €

P-2 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de polietileno, de 0,25 mm de
espesor adherida con cinta adhesiva plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al
paramento mediante un marco

4,23 €

B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plástica para láminas de polietileno 0,02750 €

B775-0KR2 m2 Velo de polietileno de espesor 250 µm y peso 240 g/m2 0,63800 €

B0D41-07P7 m2 Tabla de madera de pino para 3 usos 0,80000 €
B0AK-07AS kg Clavo de acero 0,20600 €

Altres conceptes 2,55850 €

P-3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,00 €

Altres conceptes 23,00000 €

P-4 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y
tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

9,73 €

Altres conceptes 9,73000 €

P-5 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados
peligrosos, procedentes de construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista
Europea de Residuos

10,20 €

B2RA-28TJ kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados p 10,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta niveladora, para interior 6,74 €
B8ZE-158X kg Pasta niveladora tixotrópica y de secado ultrarrápido 0,66990 €

Altres conceptes 6,07010 €

P-7 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt  a l'aigua, amb dues capes antioxidant i 2 d'acabat 28,34 €
B891-0P06 kg Esmalt a l'aigua resistent a cops i rascades 7,79250 €

B8Z6-0P2D kg Imprimación antioxidante a l'aigua 4,96332 €
Altres conceptes 15,58418 €

P-8 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb
dues capes imprimació i dues d'acabat

35,34 €

B8Z6-0P2D kg Imprimación antioxidante a l'aigua 8,93398 €

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 8,35916 €
Altres conceptes 18,04686 €

P-9 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclòs llistons

20,36 €

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 5,41355 €

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,49200 €

Escola els Àngels

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 16/10/25 Pàg.: 2

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,80000 €
Altres conceptes 13,65445 €

P-10 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb
acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat

5,72 €

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,73800 €

B896-HYAQ kg Pintura plástica ecològica, para interiores 4,32000 €
Altres conceptes 0,66200 €

P-11 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

5,96 €

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,75276 €

B896-HYAQ kg Pintura plástica ecològica, para interiores 4,40640 €
Altres conceptes 0,80084 €

P-12 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de
diàmetre, com a màxim

4,97 €

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,50949 €

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,63689 €
Altres conceptes 3,82362 €

P-13 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per realitzar els treballs
definits a la memoria valorada.

215,30 €

Sense descomposició 215,30000 €
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4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
  



Escola els Àngels

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP9 h Ayudante pintor 24,27000 €
A0D-0007 h Peón 22,66000 €
A0F-000K h Oficial 1a carpintero 27,68000 €
A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,20000 €
MO113 h Peó ordinari construcció. 24,86000 €

Escola els Àngels

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C154-003N h Camión para transporte de 7 t 48,16000 €



Escola els Àngels

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B0AK-07AS kg Clavo de acero 2,06000 €
B0D41-07P7 m2 Tabla de madera de pino para 3 usos 8,00000 €
B2RA-28TJ kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados peligrosos,

procedentes de construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista Europea de
Residuos

0,34000 €

B775-0KR2 m2 Velo de polietileno de espesor 250 µm y peso 240 g/m2 0,58000 €
B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plástica para láminas de polietileno 0,11000 €
B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 15,61000 €
B891-0P06 kg Esmalt a l'aigua resistent a cops i rascades 31,17000 €
B896-HYAQ kg Pintura plástica ecològica, para interiores 8,64000 €
B8Z6-0P2D kg Imprimación antioxidante a l'aigua 24,33000 €
B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 16,65000 €
B8ZE-158X kg Pasta niveladora tixotrópica y de secado ultrarrápido 1,16000 €
B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 8,00000 €
B8ZM-0P35 kg Selladora 4,92000 €

Escola els Àngels

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

0MT011P-1 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari
(aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins
500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. Inclús
càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona
designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat
del material. Descàrrega de cadascun dels elements.
Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 19,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,783 /R x 24,86000 = 19,46538

Subtotal: 19,46538 19,46538

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,38931

COST DIRECTE 19,85469
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,85469

P1D2-HA2MP-2 m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario
con velo de polietileno, de 0,25 mm de espesor
adherida con cinta adhesiva plástica para láminas de
polietileno, incluído anclada al paramento mediante
un marco

Rend.: 1,000 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 0,050 /R x 27,68000 = 1,38400
A0D-0007 h Peón 0,050 /R x 22,66000 = 1,13300

Subtotal: 2,51700 2,51700
Materials

B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plástica para láminas de polietileno 0,250      x 0,11000 = 0,02750
B775-0KR2 m2 Velo de polietileno de espesor 250 µm y peso 240

g/m2
1,100      x 0,58000 = 0,63800

B0D41-07P7 m2 Tabla de madera de pino para 3 usos 0,100      x 8,00000 = 0,80000
B0AK-07AS kg Clavo de acero 0,100      x 2,06000 = 0,20600

Subtotal: 1,67150 1,67150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03776

COST DIRECTE 4,22626
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,22626



Escola els Àngels

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P2R2-EU9PP-3 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 23,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Peón 1,000 /R x 22,66000 = 22,66000

Subtotal: 22,66000 22,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33990

COST DIRECTE 22,99990
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,99990

P2R5-DT13P-4 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de
espera para la carga a máquina, con un recorrido de
más de 5 y hasta 10 km

Rend.: 1,000 9,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003N h Camión para transporte de 7 t 0,202 /R x 48,16000 = 9,72832

Subtotal: 9,72832 9,72832

COST DIRECTE 9,72832
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,72832

P2RA-EU5GP-5 kg Disposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos mezclados peligrosos,
procedentes de construcción o demolición, con código
17 09 03* según la Lista Europea de Residuos

Rend.: 1,000 10,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TJ kg Disposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos mezclados peligrosos,
procedentes de construcción o demolición, con código
17 09 03* según la Lista Europea de Residuos

30,000      x 0,34000 = 10,20000

Subtotal: 10,20000 10,20000

COST DIRECTE 10,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,20000

Escola els Àngels

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P878-5Z4YP-6 m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con
pasta niveladora, para interior

Rend.: 1,000 6,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 27,20000 = 5,44000
A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,020 /R x 24,27000 = 0,48540

Subtotal: 5,92540 5,92540
Materials

B8ZE-158X kg Pasta niveladora tixotrópica y de secado ultrarrápido 0,5775      x 1,16000 = 0,66990

Subtotal: 0,66990 0,66990

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14814

COST DIRECTE 6,74344
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,74344

P894-4V96P-7 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb
dues capes antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 28,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,20000 = 14,14400
A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,050 /R x 24,27000 = 1,21350

Subtotal: 15,35750 15,35750
Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimación antioxidante a l'aigua 0,204      x 24,33000 = 4,96332
B891-0P06 kg Esmalt a l'aigua resistent a cops i rascades 0,250      x 31,17000 = 7,79250

Subtotal: 12,75582 12,75582

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23036

COST DIRECTE 28,34368
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,34368

P89A-43UIP-8 m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector
planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
imprimació i dues d'acabat

Rend.: 1,000 35,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,600 /R x 27,20000 = 16,32000
A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,060 /R x 24,27000 = 1,45620

Subtotal: 17,77620 17,77620
Materials

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,5355      x 15,61000 = 8,35916



Escola els Àngels

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

B8Z6-0P2D kg Imprimación antioxidante a l'aigua 0,3672      x 24,33000 = 8,93398

Subtotal: 17,29314 17,29314

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26664

COST DIRECTE 35,33598
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,33598

P89G-43U0P-9 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a
l'aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Inclòs llistons

Rend.: 1,000 20,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000
A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,050 /R x 24,27000 = 1,21350

Subtotal: 13,45350 13,45350
Materials

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,100      x 4,92000 = 0,49200
B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,3468      x 15,61000 = 5,41355
B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta

(TP8)
0,100      x 8,00000 = 0,80000

Subtotal: 6,70555 6,70555

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20180

COST DIRECTE 20,36085
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,36085

P89I-4V8JP-10 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb
una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,015 /R x 27,20000 = 0,40800
A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,010 /R x 24,27000 = 0,24270

Subtotal: 0,65070 0,65070
Materials

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,150      x 4,92000 = 0,73800
B896-HYAQ kg Pintura plástica ecològica, para interiores 0,500      x 8,64000 = 4,32000

Subtotal: 5,05800 5,05800

Escola els Àngels

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00976

COST DIRECTE 5,71846
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71846

P89I-4V8KP-11 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,020 /R x 27,20000 = 0,54400
A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,010 /R x 24,27000 = 0,24270

Subtotal: 0,78670 0,78670
Materials

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276
B896-HYAQ kg Pintura plástica ecològica, para interiores 0,510      x 8,64000 = 4,40640

Subtotal: 5,15916 5,15916

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01180

COST DIRECTE 5,95766
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95766

P89R-4W4YP-12 m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una
capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre,
com a màxim

Rend.: 1,000 4,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,20000 = 3,40000
A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,015 /R x 24,27000 = 0,36405

Subtotal: 3,76405 3,76405
Materials

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,0306      x 16,65000 = 0,50949
B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,0408      x 15,61000 = 0,63689

Subtotal: 1,14638 1,14638

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05646

COST DIRECTE 4,96689
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96689



Escola els Àngels

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

SEGISALP-13 U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat
necessària per realitzar els treballs definits a la
memoria valorada.

Rend.: 1,000 215,30 €

COST DIRECTE 215,30000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,3000
________________________________________________________________________________________________________________
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5. PRESSUPOST GENERAL 
  



Escola els Àngels

PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto ESCOLA els Àngels

Capítulo 01 PLANTA BAIXA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 10)

5,72 1.643,926 9.403,26

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat (P
- 11)

5,96 1.226,800 7.311,73

3 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta
niveladora, para interior (P - 6)

6,74 372,000 2.507,28

4 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de
polietileno, de 0,25 mm de espesor adherida con cinta adhesiva
plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al paramento
mediante un marco (P - 2)

4,23 248,000 1.049,04

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes
antioxidant i 2 d'acabat (P - 7)

28,34 30,000 850,20

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i
dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 12)

4,97 140,000 695,80

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³),
amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet.
Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material.
Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte. (P - 1)

19,85 50,000 992,50

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat. Inclòs llistons (P - 9)

20,36 315,000 6.413,40

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a
l'esmalt a l'aigua, amb dues capes imprimació i dues d'acabat (P - 8)

35,34 35,000 1.236,90

TOTAL Capítulo 01.01 30.460,11

Obra 01 Presupuesto ESCOLA els Àngels

Capítulo 02 PRIMERA PLANTA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 10)

5,72 1.079,535 6.174,94

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat (P
- 11)

5,96 828,000 4.934,88

3 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta
niveladora, para interior (P - 6)

6,74 228,000 1.536,72

4 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de
polietileno, de 0,25 mm de espesor adherida con cinta adhesiva
plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al paramento
mediante un marco (P - 2)

4,23 152,000 642,96

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes
antioxidant i 2 d'acabat (P - 7)

28,34 30,000 850,20

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i
dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 12)

4,97 70,000 347,90

EUR

Escola els Àngels

PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 2

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³),
amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet.
Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material.
Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte. (P - 1)

19,85 50,000 992,50

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat. Inclòs llistons (P - 9)

20,36 151,200 3.078,43

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a
l'esmalt a l'aigua, amb dues capes imprimació i dues d'acabat (P - 8)

35,34 24,000 848,16

TOTAL Capítulo 01.02 19.406,69

Obra 01 Presupuesto ESCOLA els Àngels

Capítulo 03 SEGONA PLANTA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 10)

5,72 995,570 5.694,66

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat (P
- 11)

5,96 825,000 4.917,00

3 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta
niveladora, para interior (P - 6)

6,74 216,000 1.455,84

4 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de
polietileno, de 0,25 mm de espesor adherida con cinta adhesiva
plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al paramento
mediante un marco (P - 2)

4,23 144,000 609,12

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes
antioxidant i 2 d'acabat (P - 7)

28,34 30,000 850,20

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i
dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 12)

4,97 70,000 347,90

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³),
amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet.
Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material.
Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte. (P - 1)

19,85 50,000 992,50

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat. Inclòs llistons (P - 9)

20,36 155,400 3.163,94

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a
l'esmalt a l'aigua, amb dues capes imprimació i dues d'acabat (P - 8)

35,34 24,000 848,16

TOTAL Capítulo 01.03 18.879,32

Obra 01 Presupuesto ESCOLA els Àngels

Capítulo 04 PREESCOLAR PLANTA BAIXA

EUR



Escola els Àngels

PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 3

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 10)

5,72 419,418 2.399,07

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat (P
- 11)

5,96 269,600 1.606,82

3 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta
niveladora, para interior (P - 6)

6,74 120,000 808,80

4 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de
polietileno, de 0,25 mm de espesor adherida con cinta adhesiva
plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al paramento
mediante un marco (P - 2)

4,23 80,000 338,40

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes
antioxidant i 2 d'acabat (P - 7)

28,34 30,000 850,20

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i
dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 12)

4,97 70,000 347,90

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³),
amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet.
Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material.
Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte. (P - 1)

19,85 20,000 397,00

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat. Inclòs llistons (P - 9)

20,36 75,600 1.539,22

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a
l'esmalt a l'aigua, amb dues capes imprimació i dues d'acabat (P - 8)

35,34 9,000 318,06

TOTAL Capítulo 01.04 8.605,47

Obra 01 Presupuesto ESCOLA els Àngels

Capítulo 05 PRESCOLAR PRIMERA PLANTA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 10)

5,72 489,470 2.799,77

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat (P
- 11)

5,96 269,600 1.606,82

3 P878-5Z4Y m2 Preparación de paramentos para pintar, realizada con pasta
niveladora, para interior (P - 6)

6,74 120,000 808,80

4 P1D2-HA2M m2 Protección del polvo y los escombros de mobiliario con velo de
polietileno, de 0,25 mm de espesor adherida con cinta adhesiva
plástica para láminas de polietileno, incluído anclada al paramento
mediante un marco (P - 2)

4,23 80,000 338,40

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes
antioxidant i 2 d'acabat (P - 7)

28,34 30,000 850,20

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt a l'aigua amb una capa imprimació i
dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 12)

4,97 70,000 347,90

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³),
amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet.
Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material.

19,85 25,000 496,25

EUR

Escola els Àngels

PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 4

Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte. (P - 1)

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat. Inclòs llistons (P - 9)

20,36 67,200 1.368,19

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a
l'esmalt a l'aigua, amb dues capes imprimació i dues d'acabat (P - 8)

35,34 14,000 494,76

TOTAL Capítulo 01.05 9.111,09

Obra 01 Presupuesto ESCOLA els Àngels

Capítulo 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga a
máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km (P - 4)

9,73 1,540 14,98

2 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de
residuos mezclados peligrosos, procedentes de construcción o
demolición, con código 17 09 03* según la Lista Europea de Residuos
(P - 5)

10,20 13,000 132,60

3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 3)

23,00 1,540 35,42

TOTAL Capítulo 01.06 183,00

Obra 01 Presupuesto ESCOLA els Àngels

Capítulo 07 SEGURETAT I SALUT

1 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per
realitzar els treballs definits a la memoria valorada. (P - 13)

215,30 1,500 322,95

TOTAL Capítulo 01.07 322,95

EUR
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6. RESUM DEL PRESSUPOST 
  



Escola els Àngels

RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
Capítulo 01.01  PLANTA BAIXA 30.460,11
Capítulo 01.02  PRIMERA PLANTA 19.406,69

Capítulo 01.03  SEGONA PLANTA 18.879,32
Capítulo 01.04  PREESCOLAR PLANTA BAIXA 8.605,47
Capítulo 01.05  PRESCOLAR PRIMERA PLANTA 9.111,09
Capítulo 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 183,00

Capítulo 01.07  SEGURETAT I SALUT 322,95
Obra 01 Presupuesto ESCOLA els Àngels 86.968,63

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
86.968,63

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
NIVELL 1: Obra Import
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
Obra 01 Presupuesto ESCOLA els Àngels 86.968,63

86.968,63

EUR
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7. ÚLTIM FULL 
 

 



Escola els Àngels

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 86.968,63

6 % Benefici Industrial SOBRE 86.968,63.......................................................................... 5.218,12

13 % Despeses Generals SOBRE 86.968,63..................................................................... 11.305,92

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 103.492,67

21 % IVA SOBRE 103.492,67............................................................................................. 21.733,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 125.226,13

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent vint-i-cinc mil dos-cents vint-i-sis euros amb tretze cèntims
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IV.1 3 PRESSUPOST ESCOLA SERRALLO 
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1. AMIDAMENTS  
 
 

  



Escola Serrallo

AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítulo 01  PLANTA BAIXA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud C#*D#*E#*F#
2 Vestibul 1 4,640 20,000 92,800 C#*D#*E#*F#
3 Vestibul 2 7,500 22,000 165,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestibul 3 + escala 3,500 33,000 115,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 373,300

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud m2
2 Vestibul 1 0,000 0,000 0,000 C#+D#+E#+F#
3 Vestibul 2 0,000 0,000 42,000 42,000 C#+D#+E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva
plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 47,000

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes antioxidant 2 d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt amb una capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³,
mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec
en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Transport
inclòs.

EUR

Escola Serrallo

AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret 1 0,600 4,640 7,000 1,000 19,488 C#*D#*E#*F#
2 Paret 2 0,600 4,640 7,000 1,000 19,488 C#*D#*E#*F#
3 Paret 3 0,600 7,500 5,000 0,500 11,250 C#*D#*E#*F#
4 Paret 4 0,600 7,500 5,000 0,500 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,476

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítulo 02  PRIMERA PLANTA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud Portes Finestres C#*D#*E#*F#
2 Sala de professors 4,400 29,000 1,600 7,600 118,400 (C#*D#)-(E#+F
3 Passadis 3,000 104,000 30,000 55,000 227,000 C#*D#-E#-F#
4 Aula 1 3,000 29,000 8,200 4,800 74,000 (C#*D#)-(E#+F
5 Aula 2 3,000 29,000 8,200 4,800 74,000 (C#*D#)-(E#+F
6 Aula 3 3,000 29,000 8,200 4,800 74,000 (C#*D#)-(E#+F
7 Aula 4 3,000 29,000 8,200 4,800 74,000 (C#*D#)-(E#+F
8 Bibliotreca 3,000 33,000 9,250 6,400 83,350 (C#*D#)-(E#+F
9 Despatx 3,000 12,600 6,600 1,600 29,600 (C#*D#)-(E#+F

10 Informatica 3,000 27,300 17,700 4,800 59,400 (C#*D#)-(E#+F
11 Serveis 1 1,000 26,000 26,000 (C#*D#)-(E#+F
12 Serveis 2 1,000 26,000 26,000 (C#*D#)-(E#+F
13 Aseo 1,000 9,000 9,000 (C#*D#)-(E#+F
14 E especial 3,000 13,500 1,600 3,200 35,700 (C#*D#)-(E#+F
15 Laboratori 3,000 29,000 1,600 4,600 80,800 (C#*D#)-(E#+F
16 Aula Idioma 3,000 29,000 13,600 4,600 68,800 (C#*D#)-(E#+F

TOTAL AMIDAMENT 1.060,050

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada longitud m2
2 Sala de professors
3 Passadis 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula 1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
5 Aula 2 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
6 Aula 3 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
7 Aula 4 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
8 Despatx 9,010 9,010 C#*D#*E#*F#
9 Bibliotreca 58,250 58,250 C#*D#*E#*F#

10 Informatica 45,010 45,010 C#*D#*E#*F#
11 Serveis 1 11,230 11,230 C#*D#*E#*F#
12 Serveis 2 12,130 12,130 C#*D#*E#*F#
13 Aseo 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 E especial 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Escola Serrallo

AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 3

15 Laboratori 44,400 44,400 C#*D#*E#*F#
16 Aula Idioma 46,180 46,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 534,210

3 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 12,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

4 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva
plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 8,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes antioxidant 2 d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt amb una capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala professors 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
3 Aules 134,000 134,000 C#*D#*E#*F#
4 wc 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,000

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³,
mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec
en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat. També inclòs pintat fusteria paret protecció (sòcul) passadis i armaris
encastrats aules.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 unidades
2 Porta simple 4,200 1,000 13,000 54,600 C#*D#*E#*F#
3 Porta doble 4,200 2,000 10,000 84,000 C#*D#*E#*F#
4 Pintura sòcul passadis 1,500 52,000 78,000 C#*D#*E#*F#
5 Armaris encastats i marcs de vidrieres

aules
63,150 3,000 189,450 C#*D#*E#*F#

6 Llistó 51,000 0,500 25,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 431,550

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
d'imprimació i dues d'acabat

EUR

Escola Serrallo

AMIDAMENTS Data: 16/10/25 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítulo 03  GESTIÓ RESIDUS

1 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera
para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados peligrosos, procedentes de
construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista Europea de Residuos

AMIDAMENT DIRECTE 3,300

3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítulo 04  SEGURETAT I SALUT

1 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per realitzar els treballs definits a la memoria
valorada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,800

EUR
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Escola Serrallo

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/10/25 Pàg.: 1

P-1 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins
500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements
en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun
dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

19,85 ¬

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida
amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un
bastiment

4,23 ¬

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,00 ¬

(VINT-I-TRES EUROS)

P-4 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y
tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

9,73 ¬

(NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados
peligrosos, procedentes de construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista
Europea de Residuos

13,60 ¬

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-6 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a
màxim. Transport inclòs.

12,25 ¬

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-7 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior 6,74 ¬
(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 P894-4V96 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes antioxidant 2 d'acabat 28,34 ¬
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb
dues capes d'imprimació i dues d'acabat

35,34 ¬

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. També inclòs pintat fusteria paret
protecció (sòcul) passadis i armaris encastrats aules.

20,36 ¬

(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb
acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat

7,22 ¬

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-12 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

7,45 ¬

(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

Escola Serrallo

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/10/25 Pàg.: 2

P-13 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt amb una capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de
diàmetre, com a màxim

4,97 ¬

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-14 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per realitzar els treballs
definits a la memoria valorada.

215,30 ¬

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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3. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
  



Escola Serrallo

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 16/10/25 Pàg.: 1

P-1 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins
500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements
en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun
dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

19,85 ¬

Altres conceptes 19,85000 ¬

P-2 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida
amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un
bastiment

4,23 ¬

B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,02750 ¬

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,63800 ¬

B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,80000 ¬
B0AK-07AS kg Clau acer 0,20600 ¬

Altres conceptes 2,55850 ¬

P-3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,00 ¬

Altres conceptes 23,00000 ¬

P-4 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y
tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

9,73 ¬

Altres conceptes 9,73000 ¬

P-5 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados
peligrosos, procedentes de construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista
Europea de Residuos

13,60 ¬

B2RA-28TJ kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados p 13,60000 ¬
Altres conceptes 0,00000 ¬

P-6 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a
màxim. Transport inclòs.

12,25 ¬

B0DZ0-0F7R m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,21000 ¬
Altres conceptes 9,04000 ¬

P-7 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior 6,74 ¬
B8ZE-158X kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 0,66990 ¬

Altres conceptes 6,07010 ¬

P-8 P894-4V96 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes antioxidant 2 d'acabat 28,34 ¬
B891-0P06 kg Esmalt a l'aigua resistent a cops i rascades 7,79250 ¬

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant a l'aigua 4,96332 ¬
Altres conceptes 15,58418 ¬

P-9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb
dues capes d'imprimació i dues d'acabat

35,34 ¬

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant a l'aigua 8,93398 ¬

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 8,35916 ¬
Altres conceptes 18,04686 ¬

P-10 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. També inclòs pintat fusteria paret
protecció (sòcul) passadis i armaris encastrats aules.

20,36 ¬

Escola Serrallo

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 16/10/25 Pàg.: 2

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,80000 ¬

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 5,41355 ¬
B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,49200 ¬

Altres conceptes 13,65445 ¬

P-11 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica, amb
acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat

7,22 ¬

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,73800 ¬
B896-HYAQ kg Pintura plàstica ecològica, per a interiors 4,32000 ¬

Altres conceptes 2,16200 ¬

P-12 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica,amb acabat llis amb una
capa segelladora i dues d'acabat

7,45 ¬

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,75276 ¬
B896-HYAQ kg Pintura plàstica ecològica, per a interiors 4,40640 ¬

Altres conceptes 2,29084 ¬

P-13 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt amb una capa imprimació i dues d'acabat de 2´´ de
diàmetre, com a màxim

4,97 ¬

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,50949 ¬
B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,63689 ¬

Altres conceptes 3,82362 ¬

P-14 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per realitzar els treballs
definits a la memoria valorada.

215,30 ¬

Sense descomposició 215,30000 ¬
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4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
  



Escola Serrallo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,27000 ¬
A0D-0007 h Manobre 22,66000 ¬
A0F-000B h Oficial 1a 24,90000 ¬
A0F-000K h Oficial 1a fuster 27,68000 ¬
A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,20000 ¬
MO113 h Peó ordinari construcció. 24,86000 ¬

Escola Serrallo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C154-003N h Camión para transporte de 7 t 48,16000 ¬
C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 53,26000 ¬



Escola Serrallo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B0AK-07AS kg Clau acer 2,06000 ¬
B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 8,00000 ¬
B0DZ0-0F7R m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,21000 ¬
B2RA-28TJ kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados peligrosos,

procedentes de construcción o demolición, con código 17 09 03* según la Lista Europea de
Residuos

0,34000 ¬

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,58000 ¬
B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,11000 ¬
B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 15,61000 ¬
B891-0P06 kg Esmalt a l'aigua resistent a cops i rascades 31,17000 ¬
B896-HYAQ kg Pintura plàstica ecològica, per a interiors 8,64000 ¬
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant a l'aigua 24,33000 ¬
B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 16,65000 ¬
B8ZE-158X kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 1,16000 ¬
B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 8,00000 ¬
B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,92000 ¬

Escola Serrallo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

0MT011P-1 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari
(aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins
500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. Inclús
càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona
designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat
del material. Descàrrega de cadascun dels elements.
Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 19,85 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,783 /R x 24,86000 = 19,46538

Subtotal: 19,46538 19,46538

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,38931

COST DIRECTE 19,85469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,85469

P1D2-HA2MP-2 m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de
polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta
adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs
fixada al parament mitjançant un bastiment

Rend.: 1,000 4,23 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,050 /R x 27,68000 = 1,38400
A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,66000 = 1,13300

Subtotal: 2,51700 2,51700
Materials

B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,250      x 0,11000 = 0,02750
B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 1,100      x 0,58000 = 0,63800
B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,100      x 8,00000 = 0,80000
B0AK-07AS kg Clau acer 0,100      x 2,06000 = 0,20600

Subtotal: 1,67150 1,67150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03776

COST DIRECTE 4,22626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,22626



Escola Serrallo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P2R2-EU9PP-3 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 23,00 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,66000 = 22,66000

Subtotal: 22,66000 22,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33990

COST DIRECTE 22,99990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,99990

P2R5-DT13P-4 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de
espera para la carga a máquina, con un recorrido de
más de 5 y hasta 10 km

Rend.: 1,000 9,73 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003N h Camión para transporte de 7 t 0,202 /R x 48,16000 = 9,72832

Subtotal: 9,72832 9,72832

COST DIRECTE 9,72832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,72832

P2RA-EU5GP-5 kg Disposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos mezclados peligrosos,
procedentes de construcción o demolición, con código
17 09 03* según la Lista Europea de Residuos

Rend.: 1,000 13,60 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TJ kg Disposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos mezclados peligrosos,
procedentes de construcción o demolición, con código
17 09 03* según la Lista Europea de Residuos

40,000      x 0,34000 = 13,60000

Subtotal: 13,60000 13,60000

COST DIRECTE 13,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,60000

Escola Serrallo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P4DP-3HUMP-6 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb
apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a
màxim. Transport inclòs.

Rend.: 1,000 12,25 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 24,90000 = 4,98000
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,66000 = 3,39900

Subtotal: 8,37900 8,37900
Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,010 /R x 53,26000 = 0,53260

Subtotal: 0,53260 0,53260
Materials

B0DZ0-0F7 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 1,000      x 3,21000 = 3,21000

Subtotal: 3,21000 3,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12569

COST DIRECTE 12,24729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,24729

P878-5Z4YP-7 m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb
pasta anivelladora, per a interior

Rend.: 1,000 6,74 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 27,20000 = 5,44000
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 24,27000 = 0,48540

Subtotal: 5,92540 5,92540
Materials

B8ZE-158X kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 0,5775      x 1,16000 = 0,66990

Subtotal: 0,66990 0,66990

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14814

COST DIRECTE 6,74344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,74344

P894-4V96P-8 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb esmalt a l'aigua,
amb dues capes antioxidant 2 d'acabat

Rend.: 1,000 28,34 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,20000 = 14,14400
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,27000 = 1,21350



Escola Serrallo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/25 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15,35750 15,35750
Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant a l'aigua 0,204      x 24,33000 = 4,96332
B891-0P06 kg Esmalt a l'aigua resistent a cops i rascades 0,250      x 31,17000 = 7,79250

Subtotal: 12,75582 12,75582

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23036

COST DIRECTE 28,34368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,34368

P89A-43UIP-9 m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector
planxa d'acer, a l'esmalt a l'aigua, amb dues capes
d'imprimació i dues d'acabat

Rend.: 1,000 35,34 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,600 /R x 27,20000 = 16,32000
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,060 /R x 24,27000 = 1,45620

Subtotal: 17,77620 17,77620
Materials

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,5355      x 15,61000 = 8,35916
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant a l'aigua 0,3672      x 24,33000 = 8,93398

Subtotal: 17,29314 17,29314

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26664

COST DIRECTE 35,33598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,33598

P89G-43U0P-10 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a
l'aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
També inclòs pintat fusteria paret protecció (sòcul)
passadis i armaris encastrats aules.

Rend.: 1,000 20,36 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,27000 = 1,21350
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000

Subtotal: 13,45350 13,45350
Materials

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,100      x 8,00000 = 0,80000

B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,3468      x 15,61000 = 5,41355
B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,100      x 4,92000 = 0,49200

Escola Serrallo
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,70555 6,70555

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20180

COST DIRECTE 20,36085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,36085

P89I-4V8JP-11 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb etiqueta ecològica, amb acabat llis amb
una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,22 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,0515 /R x 27,20000 = 1,40080
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,030 /R x 24,27000 = 0,72810

Subtotal: 2,12890 2,12890
Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,150      x 4,92000 = 0,73800
B896-HYAQ kg Pintura plàstica ecològica, per a interiors 0,500      x 8,64000 = 4,32000

Subtotal: 5,05800 5,05800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03193

COST DIRECTE 7,21883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,21883

P89I-4V8KP-12 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica ecològica,amb acabat llis amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,45 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,043 /R x 27,20000 = 1,16960
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,045 /R x 24,27000 = 1,09215

Subtotal: 2,26175 2,26175
Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276
B896-HYAQ kg Pintura plàstica ecològica, per a interiors 0,510      x 8,64000 = 4,40640

Subtotal: 5,15916 5,15916

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03393

COST DIRECTE 7,45484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45484
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PARTIDES D'OBRA

P89R-4W4YP-13 m Pintat de tub de coure, a l'esmalt amb una capa
imprimació i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a
màxim

Rend.: 1,000 4,97 ¬

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,20000 = 3,40000
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,27000 = 0,36405

Subtotal: 3,76405 3,76405
Materials

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,0306      x 16,65000 = 0,50949
B891-0P02 kg Esmalt a l'aigua 0,0408      x 15,61000 = 0,63689

Subtotal: 1,14638 1,14638

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05646

COST DIRECTE 4,96689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96689

SEGISALP-14 U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat
necessària per realitzar els treballs definits a la
memoria valorada.

Rend.: 1,000 215,30 ¬

COST DIRECTE 215,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,3000
________________________________________________________________________________________________________________
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5. PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1

Capítulo 01 PLANTA BAIXA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 11)

7,22 373,300 2.695,23

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat (P
- 12)

7,45 42,000 312,90

3 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta
anivelladora, per a interior (P - 7)

6,74 50,000 337,00

4 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25
mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de
polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment (P - 2)

4,23 47,000 198,81

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes
antioxidant 2 d'acabat (P - 8)

28,34 9,000 255,06

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt amb una capa imprimació i dues
d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 13)

4,97 30,000 149,10

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³),
amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet.
Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material.
Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte. (P - 1)

19,85 10,000 198,50

8 P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10
m d'alçària, com a màxim. Transport inclòs. (P - 6)

12,25 61,476 753,08

TOTAL Capítulo 01.01 4.899,68

Obra 01 Pressupost 1

Capítulo 02 PRIMERA PLANTA

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
etiqueta ecològica, amb acabat llis amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 11)

7,22 1.060,050 7.653,56

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
ecològica,amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat (P
- 12)

7,45 534,210 3.979,86

3 P878-5Z4Y m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta
anivelladora, per a interior (P - 7)

6,74 180,000 1.213,20

4 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25
mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de
polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment (P - 2)

4,23 120,000 507,60

5 P894-4V96 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb esmalt a l'aigua, amb dues capes
antioxidant 2 d'acabat (P - 8)

28,34 22,000 623,48

6 P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt amb una capa imprimació i dues
d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 13)

4,97 274,000 1.361,78

7 0MT011 m³ Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³),
amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet.
Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material.
Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació

19,85 50,000 992,50

EUR

Escola Serrallo

PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 2

gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte. (P - 1)

8 P89G-43U0 m2 Pintat de portes i vidrieres de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat. També inclòs pintat fusteria paret protecció (sòcul) passadis i
armaris encastrats aules. (P - 10)

20,36 431,550 8.786,36

9 P89A-43UI m2 Pintat de plafó de calefacció simple amb convector planxa d'acer, a
l'esmalt a l'aigua, amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat (P - 9)

35,34 30,000 1.060,20

TOTAL Capítulo 01.02 26.178,54

Obra 01 Pressupost 1

Capítulo 03 GESTIÓ RESIDUS

1 P2R5-DT13 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga a
máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km (P - 4)

9,73 1,000 9,73

2 P2RA-EU5G kg Disposición controlada en centro de selección y transferencia de
residuos mezclados peligrosos, procedentes de construcción o
demolición, con código 17 09 03* según la Lista Europea de Residuos
(P - 5)

13,60 3,300 44,88

3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 3)

23,00 3,000 69,00

TOTAL Capítulo 01.03 123,61

Obra 01 Pressupost 1

Capítulo 04 SEGURETAT I SALUT

1 SEGISAL U Partida de seguretat i salut per garantir la seguretat necessària per
realitzar els treballs definits a la memoria valorada. (P - 14)

215,30 0,800 172,24

TOTAL Capítulo 01.04 172,24

EUR
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6. RESUM DEL PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/10/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
Capítulo 01.01  PLANTA BAIXA 4.899,68
Capítulo 01.02  PRIMERA PLANTA 26.178,54

Capítulo 01.03  GESTIÓ RESIDUS 123,61
Capítulo 01.04  SEGURETAT I SALUT 172,24
Obra 01 Pressupost 1 31.374,07

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
31.374,07

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
NIVELL 1: Obra Import
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
Obra 01 Pressupost 1 31.374,07

31.374,07

EUR
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7. ÚLTIM FULL 
 

 



Escola Serrallo

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 31.374,07

13 % Despese Generals SOBRE 31.374,07....................................................................... 4.078,63

6 % Benefici Industrial SOBRE 31.374,07.......................................................................... 1.882,44

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 37.335,14

21 % IVA SOBRE 37.335,14............................................................................................... 7.840,38

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 45.175,52

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quaranta-cinc mil  cent setanta-cinc euros amb cinquanta-dos cèntims
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