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MEMÒRIA MITJANÇANT LA QUAL ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES PREVISTOS ALS ARTICLES 28, 100, 

101 I 116.4 DE LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 
 
 
Expedient nº: 25-1401. 
Procediment: Obert, subjecte a regulació harmonitzada. 
Contracte: Execució de les obres de construcció de la nau industrial i els espais exteriors de la 
plataforma d’experimentació per a l’Impuls a la Transició Energètica (PRIMA) al municipi de Gurb, 
promoguda per a la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). 
 
 
De conformitat amb el previst en els articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (en endavant, “LCSP”), en l’expedient de contractació s’han de 
justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes. A tal efecte, la present memòria té per 
finalitat complir l’establert en els esmentats articles i s’emet, per tant, per justificar els aspectes que 
s’estableixen a continuació en relació amb el de l’execució de les obres de la nau industrial i els espais 
exteriors de la Plataforma PRIMA al municipi de Gurb, promoguda per a la Fundació Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya (IREC). 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres de construcció de la nau industrial i els espais 
exteriors de la Plataforma d’Experimentació per a l’Impuls a la Transició Energètica (PRIMA) al 
municipi de Gurb, promoguda per la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), en 
base al projecte executiu que compren els documents: Document 1. Memòria, Document 2. 
Amidaments i Pressupost, Document 3. Annexos, Document 4. Plec de Condicions, Document 5. 
Documentació Gràfica (Plànols agrupats en 5 volums) i Document 6. Projectes Complementaris. 
 
Les obres es divideixen en dos lots: 
 
Lot 1: Obra Civil de construcció de la nau industrial i els espais exteriors de la Plataforma 
d’Experimentació per a l’Impuls a la Transició Energètica (PRIMA). 
 
Lot 2: Instal·lacions de la nau industrial i els espais exteriors de la Plataforma d’Experimentació per a 
l’Impuls a la Transició Energètica (PRIMA). 
 
2. NECESSITATS A SATISFER  
 
De conformitat amb l’informe tècnic justificatiu de la necessitat del contracte, emès pel Sr. Ramón 
Jané, Manager de la Plataforma PRIMA, en data de 13 de novembre de 2025, la contractació és 
necessària per al compliment i realització dels fins institucionals de l’IREC com a centre de recerca, així 
com per donar efectivitat als compromisos adquirits en l’Acord del Govern pel qual s’aprova el 
Contracte Programa per al període 2024-2026 subscrit entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya —mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; el Departament 
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de Recerca i Universitats; l’Institut Català d’Energia (ICAEN) —, i la Fundació Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya (IREC).  
 
D’acord amb aquest Contracte Programa, l’IREC té encarregades, entre d’altres tasques, la 
consolidació i posada en marxa del projecte de creació d’una Plataforma tecnològica d’Experimentació 
per a l’Impuls a la Transició Energètica (PRIMA). Aquesta infraestructura és essencial per al 
desenvolupament de les línies de recerca i innovació que integren la missió de l’Institut, centrada en 
l'impuls de les tecnologies que permetin avançar cap a un model energètic més sostenible, eficient i 
basat en energies renovables. 
 
Aquesta necessitat troba fonament directe en l’article 5 dels Estatuts de l’IREC, que recull com a 
finalitat fundacional de l’entitat la investigació i el desenvolupament tecnològic en l’àmbit de l’energia, 
incloent la seva producció, transformació, transport, distribució i ús, amb especial atenció a les 
tecnologies que permetin la transició cap a un model energètic més sostenible. Per altra banda, aquest 
projecte també s’emmarca dins les activitats relacionades a l’article 6 dels esmentats Estatuts, on es 
preveu la transferència de coneixement al teixit productiu, i la realització d’activitats de recerca, 
desenvolupament i innovació en col·laboració amb universitats, centres tecnològics, empreses i 
administracions públiques. 
 
En aquest marc, la construcció de la nau industrial i dels espais exteriors de la Plataforma PRIMA és 
imprescindible per l’adaptació i preparació dels espais on s’ubicaran les plantes pilot i els equips de 
recerca que han de desenvolupar les activitats científiques previstes. L’edifici és igualment fonamental 
per allotjar el personal investigador i els equips tècnics que treballaran en l’experimentació de les 
tecnologies d’energies renovables en el marc d’aquest projecte. També cal considerar que aquesta 
construcció està finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el 
marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021-2027, i forma part del projecte que ha presentat la 
Generalitat a la Comissió Europea i que també ha estat inclòs dins el programa STEP de tecnologies 
estratègiques per la Unió Europea. 
 
En conseqüència, l’execució de les obres objecte del contracte constitueix una actuació necessària i 
directament vinculada al compliment de les finalitats fundacionals de l’IREC i al desplegament de la 
Plataforma PRIMA com a infraestructura de recerca prevista en el Contracte Programa i del 
compromisos adquirits amb els Programes europeus FEDER i STEP. 
 
 
3. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS PER REALITZAR LA PRESTACIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’IREC no compta amb el personal ni amb els mitjans materials necessaris per a executar les obres 
objecte del contracte, les característiques del qual fan que resulti inviable assumir internament 
l’objecte del contracte per part de l’IREC. Per això, resulta del tot necessària la contractació d’una 
empresa constructora i d’una empresa instal·ladora externes que siguin especialistes en aquests 
àmbits, per tal de realitzar totes les tasques necessària per la construcció d’una nau i les seves 
corresponents instal·lacions com les que es requereixen a la Plataforma PRIMA. 
 
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
A) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
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El pressupost base de licitació s’entendrà com el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte, 
pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit (IVA). El pressupost total de 
licitació d’ambdós lots és de 8.391.451,95€ (IVA inclòs), amb el següent desglossament: 
 
LOT 1: OBRA CIVIL.  
 

Obres de construcció Plataforma PRIMA 
Lot 1 - OBRA CIVIL 

C.1 Pressupost base de licitació 

Base imposable del Lot 1  4.802.075,15€ 

IVA (21%) 1.008.435,78€ 

Pressupost base de licitació del Lot 1  5.810.510,93€ 

 
LOT 2: INSTAL·LACIONS.  
 

Obres de d’instal·lacions de la Plataforma PRIMA 
Lot 2 – INSTAL·LACIONS 

C.3 Pressupost base de licitació 

Base imposable del Lot 2  2.133.009,11€ 

IVA (21%)  447.931,91€ 

Pressupost base de licitació del Lot 2 2.580.941,02€ 

 
 
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents 
contractuals i la legislació vigent, corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol 
tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
El pressupost base de licitació esdevé el preu màxim adjudicable, conseqüentment, quedaran excloses 
les ofertes que presentin un import superior. 
 
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, per a l’elaboració d’aquest pressupost s’han tingut en compte els 
preus de mercat dels diferents conceptes que integren els costos directes i indirectes i altres eventuals 
despeses, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a l’execució de les obres i treballs que es deriven de 
l’objecte del contracte, segons consta en els amidaments i en el resum del pressupost inclòs en el 
Projecte Executiu. 
 
En l’import previst com a pressupost base de licitació es consideren incloses totes les quanties 
necessàries per a la realització dels treballs objecte del contracte, així com de totes aquelles despeses 
que siguin necessàries per a la consecució de la prestació, com ho poden ser, de manera enunciativa 
però no limitativa:  la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que siguin d’aplicació;  totes 
les despeses que l’adjudicatari de cada lot ha d’assumir conforme a les obligacions previstes en els 
Plecs, el contracte i la resta de documentació contractual; impostos i quotes a la Seguretat Social; 
despeses directes, indirectes, generals i benefici industrial; assegurances de tota mena; costos que 
puguin derivar-se de realització de treballs nocturns, dies festius o hores extraordinàries; gestions i 
tràmits necessaris per a la legalització de les execucions realitzades per l’adjudicatari; les necessàries 
per a complir amb la normativa mediambiental d’aplicació; les despeses derivades de les gestions per 
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aconseguir les llicències i/o permisos necessaris per a la realització de les obres; els costos derivats de 
la coordinació amb la resta de contractistes, i qualsevols altres que siguin necessàries per a la 
consecució de les tasques previstes a la documentació contractual.  
 
Igualment, s’entendran incloses en el preu totes aquelles despeses accessòries o complementàries 
que realitzi l’adjudicatari de cada lot en l’execució de l’objecte del contracte tals com transport, 
despeses de desplaçament, dietes, o qualsevol altre cost que s’estimi necessari per a la correcta 
execució. En aquest sentit, aniran també a càrrec del contractista de cada lot les despeses de 
replantejos, construccions auxiliars, desmuntatges i neteja del lloc de treball. 
 
El preu del contracte s’abonarà al contractista en funció de la prestació realment executada. 
 
Mètode aplicat per al seu càlcul: Import determinat mitjançant preus unitaris d’acord amb el 
pressupost d’execució material consignat en el Projecte executiu i indicats al seu Annex 1 “Memòria” 
i a l’Annex 2 “Amidaments i Pressupost”. 
 
Facturació i abonaments: De conformitat amb l’article 240 LCSP, als efectes de realitzar els 
abonaments, la Direcció facultativa expedirà mensualment, en els primers deu dies naturals següents 
al mes al qual corresponguin, les certificacions que comprenguin les obres executades conforme al 
Projecte durant aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes 
a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. Aquestes certificacions 
mensuals en cap cas suposaran l’aprovació i la recepció de l’obra. 
 
Partida pressupostària: La partida pressupostària de l’IREC a la qual s’imputarà el crèdit necessari per 
abonar el pagament corresponent al present contracte és la D/6200001 de l’exercici 2025, 2026 i 2027. 
 
L’objecte d’aquest contracte està finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027. 
 
B) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del contracte, que fa referència a l’import global i màxim del contracte, tenint en 
compte la seva durada màxima, és de 7.281.838,48€ (IVA exclòs). Aquest valor fa referència a l’import 
global i màxim del contracte, tenint en compte la seva durada màxima, incloses les possibles 
pròrrogues o modificacions, en cas d’haver-hi.  
 

Obres de construcció Plataforma PRIMA 
Lot 1 - OBRA CIVIL 

Descripció Import 

Pressupost màxim de licitació del Lot 1  4.802.075,15€ 

Import màxim per possibles modificacions (5%) 240.103,76€ 

Pròrrogues No es preveuen 

Valor Estimat del Lot 1 (VEC Lot 1) 5.042.178,91€ 

 

Obres d’instal·lacions de la Plataforma PRIMA 
Lot 2 - INSTAL·LACIONS 

Descripció Import 
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Pressupost màxim de licitació del Lot 2  2.133.009,11€ 

Import màxim per possibles modificacions (5%) 106.650,46€ 

Pròrrogues No es preveuen 

Valor Estimat del Lot 2 (VEC Lot 2) 2.239.659,57€ 

 

Obres de construcció Plataforma PRIMA 
(Lot 1- OBRA CIVIL + Lot 2 INSTAL·LACIONS) 

Descripció Import 

Pressupost màxim de licitació  6.935.084,26€ 

Modificacions  346.754,22 € 

Pròrrogues No es preveuen 

Valor Estimat del Contracte (VEC) 7.281.838,48€ 

 
Càlcul del Valor Estimat del Contracte: L’import del valor estimat del contracte ha estat calculat de 
forma estimativa partint de la previsió de pressupost consignada en el Projecte tècnic, així com la 
previsió d’un 5% destinat a cobrir possibles modificacions contractuals. Pel present contracte no s’han 
previst pròrrogues.  
 
5. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
El termini total d’execució de les obres objecte del contracte es fixa en dotze (12) mesos pel Lot 1 i 
nou (9) mesos pel Lot 2.  
 
Aquests terminis s’iniciaran a partir de l’endemà de la formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig de cada lot, i s’executaran d’acord amb el calendari del Programa de treball aprovat. 
 
A efectes merament informatius, es calcula que les obres del Lot 2 s’iniciaran aproximadament als 3 
mesos d’haver-se iniciat el Lot 1.  
 
L’acta de comprovació del replanteig del Lot 1 s’estendrà en el termini màxim d’un (1) mes a comptar 
des de la formalització del contracte, i la del Lot 2 s’estendrà en el termini màxim d’un (1) mes a 
comptar des que hagin transcorreguts, de manera estimativa tres (3) mesos des de l’inici de l’execució 
del Lot 1. 
 
Possibilitat i durada de les pròrrogues: No es preveuen pròrrogues, sens perjudici de la possibilitat 
d’ampliació del termini d’execució de l’obra en els supòsits contemplats en la clàusula 28 del PCAP 
 
6. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I TRAMITACIÓ 
 
Forma de tramitació del expedient: Ordinària.   
 
Forma de tramitació de la despesa: Ordinària. 
 
Procediment d’adjudicació: El present contracte s’adjudicarà mitjançant el procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 20 i 156 de la LCSP, 
essent necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars i del projecte 
executiu que regeixin la licitació. 
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El procediment obert és el que, ateses les característiques objecte de la contractació i d’acord amb les 

previsions dels articles 156 a 158 de la LCSP, es considera el més eficient, eficaç i adequat per satisfer 

les necessitats indicades. Aquest procediment és també el que millor assegura el compliment dels 

principis de publicitat, transparència, igualtat i lliure concurrència que informen la contractació 

pública (art. 1 LCSP), en tant que permet la participació de qualsevol operador econòmic que acrediti 

el compliment dels requisits d’aptitud, afavorint així la màxima competència i l’ús eficient dels 

recursos públics. 

 
Addicionalment, l’ús del procediment obert es justifica perquè el valor estimat del contracte és 
superior als llindars que permeten emprar les modalitats simplificades previstes a l’article 159 de la 
LCSP. En conseqüència, el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada és jurídicament 
preceptiu i tècnicament idoni per a la licitació del contracte. 
 
Règim jurídic: Atès a la naturalesa jurídica de l’IREC i d’acord amb el que disposa l’article 26.1.b) de la 
LCSP, el contracte té naturalesa privada i, atenent al seu import, està subjecte a regulació 
harmonitzada d’acord amb l’article 20.1 de la LCSP. 
 
7. DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 99.3 de la LCSP, la divisió en lots constitueix actualment una 
regla general en contractació pública, excepte quan aquesta resulti impracticable o manifestament 
ineficient. Aquesta orientació ha estat reforçada per l’article 3 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, 
pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de contractació pública, que imposa als òrgans de 
contractació de la Generalitat i del seu sector públic l’obligació de justificar expressament qualsevol 
decisió de no dividir un contracte, tot prioritzant la fragmentació material quan sigui viable. 
 
Així mateix, el criteri d’actuació 1.2 de la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació 
Pública, per la qual es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit 
de la de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, estableix que, en matèria d’obres, és 
recomanable separar les prestacions en lots materials diferenciats, especialment en matèria d’obra 
civil i instal·lacions, sempre que la seva execució independent sigui possible i no comprometi la unitat 
funcional del projecte. 
 
En aplicació d’aquest marc normatiu i interpretatiu, i atenent la naturalesa de les prestacions a 
executar, la naturalesa i objecte del contracte permet la realització independent de dues parts 
diferenciades de la prestació. Per aquest motiu, s’ha configurat una licitació dividida en dos lots: un 
Lot 1, relatiu a les tasques de l’Obra civil, i un Lot 2, relatiu a les tasques d’Instal·lacions. 
 
Tot i existir una interdependència entre les tasques dels dos lots, aquesta no impedeix ni fa ineficient 
la seva execució separada, ja que el projecte tècnic preveu una seqüenciació dels lots en diferents 
fases. Així doncs, malgrat es tracta de la construcció amb instal·lacions d’un únic edifici industrial 
altament especialitzat i amb un entorn experimental complex, es considera factible i eficient l’execució 
mitjançant contractistes separats, que actuïn de manera coordinada i estreta, tal com exigeix la 
documentació contractual i es valorarà també en els criteris d’adjudicació del contracte. 
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Aquesta divisió afavoreix la participació de petites i mitjanes empreses, fomenta la concurrència i 
permet ajustar millor l’expertesa dels licitadors a les necessitats específiques de cada part del 
contracte, tot assolint una gestió més eficient dels recursos públics. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, amb l’article 3 del Decret llei 3/2025 
i amb el criteri interpretatiu de la Directriu 1/2018, s’ha optat per la divisió en lots de l’execució del 
contracte, en tant que resulta viable, eficient i jurídicament preferent.  
 
8. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 
Atenent a l’objecte del contracte i el seu valor estimat, es proposen els següents criteris de solvència: 
 

A) CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

Conforme l’article 77.a) de la LCSP, serà requisit indispensable la deguda classificació empresarial per 
l’acreditació de la solvència. 
 
En concret, d’acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (“RGLCAP”), la classificació exigida 
és la següent (caldrà disposar de tots els grups i subgrups):  
 

Lot 1 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C) Edificacions 2) Estructures de fàbrica i formigó 5) (entre 2.400.000 € i 5.000.000 €) 

 

Lot 2 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

I) Instal·lacions 
elèctriques 

9) Instal·lacions elèctriques sense qualificació 
específica 

4) >840.000 € 

J) Instal·lacions 
mecàniques 

Alternativament, qualsevol dels següents 
subgrups: 

2) De ventilació, calefacció i climatització;  
 

O,  
 

5) Instal·lacions mecàniques sense 
qualificació específica 

3) *( >360.000 € i 
≤840.000 €) 

 
*Categoria 3 determinada atenent als imports parcials de parts fonamentalment diferenciades i 
quantificables entre les obres i les instal·lacions, d’acord amb allò previst en l’article 36.7 del RGLCAP 
 
La classificació exigida per a cada lot s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació 
definitiva o còpia autenticada d’aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat o pels òrgans competents de les comunitat autònomes. Aquest certificat 
s’acompanyarà d’una declaració responsable del licitador sobre la seva vigència i per la que es 
manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat 
variació. 
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Els licitadors espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai 
Econòmic Europeu, hauran de disposar de la classificació requerida respecte de tot el contracte. 
 
Conforme l’article 78 LCSP, no és exigible la classificació pels licitadors d’Estats membres de la Unió 
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, sens perjudici de l’obligació 
d’acreditar la seva solvència. No obstant, els certificats de classificació o documents similars expedits 
per Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
a favor de les empreses d’aquests Estats, constituiran una presumpció d’aptitud respecte dels 
requisits de selecció qualitativa que en ells figurin, d’acord amb l’article 97 LCSP. 
 
La classificació de les unions temporals o les agrupacions d’empreses serà la resultant de l’acumulació 
de les classificacions de les empreses agrupades en els termes previstos als articles 69 de la LCSP i 52 
del RGLCAP. En els casos en els que s’exigeixi la classificació i concorrin en la unió temporal empresaris 
nacionals, estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, els dos primers hauran d’acreditar la 
seva classificació i els estrangers comunitaris, en defecte d’aquesta, la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional. 
 
En cas que part de la solvència tècnica exigida es correspongui als treballs objecte de subcontractació 
haurà/n de ser l’empresa/es subcontractista qui ho acrediti. 
 
Justificació: La classificació exigida per a cada lot s’ha determinat atenent la naturalesa diferenciada 
de les prestacions i el seu valor parcial, aplicant estrictament allò previst al RGLCAP. La divisió del 
contracte en dos lots permet ajustar la classificació requerida estrictament al tipus de treball (obra 
civil o instal·lacions) i als imports corresponents, evitant exigir una categoria superior a la necessària. 
 
En la classificació relativa al Grup J) del Lot 2 (Instal·lacions), es preveu, de manera alternativa al 
Subgrup 5), d’Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica, el Subgrup 2) De ventilació, 
calefacció i climatització, en entendre que aquesta classificació compleix amb els requisits previstos 
legalment, i que la inclusió de la mateixa permet ampliar la concurrència i l’accés a la licitació a aquells 
licitadors que comptin amb una classificació que també és considera adient per a l’objecte de 
contracte.  
 

B) SOLVÈNCIA  

De conformitat amb l’article 77.1.a) LCSP, en ambdós lots serà exigible la classificació indicada en 
l’apartat anterior. No obstant, els empresaris no espanyols dels Estats membres de la Unió Europea o 
dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu aplicaran els requisits de solvència 
establerts a l’apartat M.1 per a la solvència econòmica i financera i M.2 per a la solvència tècnica o 
professional. 
 
L’acreditació de la solvència resultarà preceptiva únicament per a aquell licitador que sigui proposat 
com a adjudicatari de cadascun dels lots, sens perjudici de la facultat de l’IREC prevista en l’article 
140.3 de la LCSP. 
 
B.1 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
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Tret que disposin de la classificació assenyalada en l’apartat L del present Quadre de Característiques, 
els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la solvència  econòmica i financera amb els següents 
requisits:  
 

a. Xifra anual de negocis, en l’àmbit al que es refereixin els lots als quals concorrin, referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles, per un import igual o superior al valor estimat 
del lot o lots en relació als quals presentin oferta.  
 

Mitjà d’acreditació: 
 

a. Classificació empresarial conforme l’establert a l’apartat L del quadre de característiques.  
 

b. Pels empresaris exempts de classificació empresarial, de conformitat amb el que s’estableix 
en els apartats L i M d’aquest Quadre de Característiques: Aportació dels comptes anuals dels 
exercicis dels 3 anys aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o en el registre oficial en 
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials 
podran presentar, com a mitjà alternatiu, els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats. En el cas que la data de creació o inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui 
inferior a un any haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.  

 
Justificació dels criteris establerts: 
 
Per les empreses espanyoles o d’Estats membres de la Unió Europea, s’exigeix la classificació 
empresarial conforme la normativa de contractació pública d’aplicació. 
 
Pels licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu i d’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP, s’incorpora només un mètode 
d’acreditació de la solvència. En concret, s’ha determinat que la xifra anual de negocis en l’àmbit a 
que es refereix el contracte ha de ser igual o superior a l’import del VEC de cada lot, d’acord amb el 
previst a la LCSP. D’aquesta manera es persegueix comprovar que el licitador ha fet obres de la mateixa 
magnitud que l’objecte de licitació actual. 
 
B.2 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 
Tret que disposin de la classificació assenyalada en l’apartat L del present Quadre de Característiques, 
als licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu es requerirà la següent solvència tècnica o professional:  
 
Obres executades: execució de, com a mínim, una obra similar en els últims deu (10) anys, entenent 
per similar, aquelles corresponents al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la 
present licitació, o complir amb els següents requeriments: 
 

- LOT 1: construcció de naus industrials o edificis equivalents amb una superfície construïda 
mínima de 2.000 m2, i l’import executat dels quals, de manera individual i sense incloure els 
impostos, haurà de ser igual o major a 2.400.000€. Així mateix, aquesta construcció haurà 
d’haver tingut, encara que no fossin executades pel licitador, instal·lacions tècniques 
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singulars o complexes, tals com, de manera enunciativa però no limitativa: elèctriques MT-
BT; climatització-ventilació recuperació de calor; gasos tècnics i zones ATEX; sistemes 
d’hidrogen; geotèrmia; emmagatzematge d’energia; instal·lacions de laboratori, ponts grua 
o hissat de càrregues, de manera que el licitador conegués la realitat de les mateixes, ja fos 
per haver-les executat amb mitjans propis o subcontractats, o ja fos per haver-se coordinat 
amb altres contractistes per a l’execució de les citades instal·lacions. 

 
- LOT 2: l’import executat, sense incloure impostos, haurà de ser igual o major a 500.000€, i 

incloure l’execució d’instal·lacions tècniques singulars o complexes en, al menys, tres 
d’aquests àmbits: elèctriques MT-BT; climatització-ventilació recuperació de calor; gasos 
tècnics i zones ATEX; sistemes d’hidrogen; geotèrmia; emmagatzematge d’energia; 
instal·lacions de laboratori, ponts grua; hissat de càrregues. Així mateix, l’edifici o els edificis 
en els quals s’hagin executat les instal·lacions hauran de tenir una superfície construïda 
mínima de 2.000 m2. 

 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del licitador tindran la 
mateixa consideració que les directament executades pel propi licitador, sempre que aquest últim 
ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts a l’article 42 del Codi de 
Comerç. En cas que no es compleixi aquesta condició, només es reconeixerà com a experiència 
atribuïble al licitador l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 
d’aquest en el seu capital social. 

 
Mitjà d’acreditació: 
 

a. Classificació empresarial conforme l’apartat L del quadre de característiques del PCAP.  
 

b. Pels empresaris exempts de classificació empresarial, de conformitat amb el que s’estableix en 
els apartats L i M d’aquest Quadre de Característiques: la solvència tècnica o professional 
s’acreditarà mitjançant la presentació del certificat de bona execució respecte de l’obra o 
instal·lació de caràcter similar exposada en el present apartat per a cada lot, en el que s’indicarà 
l’import, el tipus de treball, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es van 
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es va portar normalment a bon 
terme. Si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per 
l’autoritat competent. 

 
En cas que en el certificat no acrediti que es tracta d’un contracte de tipologia similar, a petició de 
l’IREC, s’haurà d’aportar el corresponent informe justificatiu o, en cas de no existir, la documentació 
que consti en poder del licitador, que avali que es tracta d’obres de tipologia similar d’acord amb els 
paràmetres fixats en aquest apartat, signats per enginyer col·legiat. 
 
Justificació dels criteris establerts: 
 
Pels licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu i d’acord amb l’article 88 de la LCSP, s’exigeixen criteris de solvència tècnica 
diferenciats en funció de cada lot, atenent a la naturalesa i la realitat material de les prestacions. En 
ambdós casos s’exigeix l’acreditació d’haver executat almenys una obra de característiques similars, 
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entesa com aquella que pertanyi al mateix grup o subgrup de classificació, o bé que compleixi els 
requeriments tècnics específics definits per a cada lot.   
 
En aquest sentit, s’ha optat per l’execució d’una obra en els darrers deu (10) anys enlloc de cinc (5), 
com estableix la regla general de l’article 88.1.a) LCSP, per assegurar un nivell adequat de 
competència. Aquesta decisió es justifica en l’antecedent immediat d’una licitació prèvia (expedient 
25-0001) que va quedar deserta, evidenciant la necessitat d’afavorir la concurrència sense relaxar les 
exigències tècniques inherents a l’objecte del contracte (Execució de les obres de construcció de la nau 
industrial i els espais exteriors de la plataforma d’experimentació per a l’impuls a la transició 
energètica (PRIMA) al municipi de Gurb, promoguda per a la Fundació Institut de Recerca en Energia 
de Catalunya (IREC), nº d’expedient 25-0001). 
 
Per aquest motiu, i degut a què es tracta d’unes obres de gran complexitat i especificitat, s’ha optat 
per proposar unes condicions més obertes al mercat, de manera que es permeti que aquelles obres 
similars executades en un ventall més ampli de temps puguin servir com a solvència tècnica per a la 
present licitació, permetent, així, ampliar el ventall de possibles competidors.  
 
En atenció a la tipologia de tasques a executar, es requereix, per al Lot 1,l’acreditació d’haver executat 
obres que siguin de similar naturalesa a les de l’objecte del contracte, amb dimensions similars a les 
obres de referència, en tenir aquest aspecte una especial rellevància en tractar-se d’una obra de gran 
complexitat a ser executada en grans dimensions. 
 
Pel que fa al Lot 2, es requereix l’acreditació d’haver executat instal·lacions complexes similars a les 
quals es contracten, executades en dimensions similars a les de les obres de referència, en tenir aquest 
aspecte una especial rellevància en tractar-se d’una obra de gran complexitat i especificitat que 
s’executarà en grans dimensions.  
 
Aquesta configuració assegura que els licitadors tenen els coneixements, mitjans i l’experiència 
suficients per afrontar amb garanties la tipologia de treballs objecte del contracte, cobrint totes les 
particularitats tècniques que implica treballar amb aquests elements i dimensions, tot minimitzant els 
riscos associats a l’execució d’una infraestructura d’aquestes característiques i garantint els principis 
de proporcionalitat i adequada relació amb l’objecte del contracte. 
 

C) SOLVÈNCIA TÈCNICA PARTICULAR. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 

A banda de l’acreditació de solvència exigida en els apartats A o B, en funció del que sigui d’aplicació 
per a cada licitador, en ambdós lots s’exigirà als licitadors el compromís d’adscriure al contracte els 
següents mitjans. 
 
L’equip humà per a l’execució de les obres estarà format, com a mínim, per cada lot, de forma 
independent, de:  
 

a) Un Cap d’Obra com a responsable de l’execució i coordinació dels treballs. 
b) Un Cap de Producció o Operacions com a interlocutor amb l’enginyeria i la propietat 

(reunions, reporting, cronograma, etc.). 
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Per als dos perfils, serà requisit necessari disposar d’experiència en aquestes funcions o càrrecs, com 
a mínim, de 6 anys. Aquesta experiència haurà d’acreditar-se mitjançant currículum vitae i certificats 
o documents justificatius (contractes, certificats d’empresa, etc.).  
 
En cas que un licitador presenti oferta a més d’un lot, els perfils adscrits hauran de ser independents 
per a cada lot, sense que un mateix tècnic pugui figurar simultàniament en més d’un equip d’execució. 
 
Justificació dels criteris establerts: 
 
Els criteris d’adscripció de mitjans demanats responen a la necessitat d’assegurar una adequada 
capacitat tècnica dels licitadors per garantir la correcta execució de l’objecte del contracte.  
 
La designació d’un Cap d’Obra i d’un Cap de Producció o Operacions per a cada lot, de manera 
independent, garanteix que l’adjudicatari disposi d’un equip mínim especialitzat que pugui assumir, 
respectivament, les tasques de direcció i coordinació tècnica dels treballs, i les funcions d’interlocució, 
planificació, control de terminis i seguiment documental, totes elles imprescindibles per a l’execució 
d’una obra d’aquesta complexitat. 
 
Amb els mitjans proposats, es pretén assegurar que els licitadors disposen, com a mínim, d’una 
persona amb experiència en l’execució i coordinació directa dels treballs, així com del compliment i 
control dels terminis establerts, pel que fa al cap d’obra, i d’una persona amb experiència en 
interlocutar i coordinar-se amb la direcció facultativa i/o la propietat, així com del seguiment i gestió 
documental de l’obra, pel que fa al cap de producció o operacions.   
 
L’exigència relativa als sis anys d’experiència per a cada perfil es justifica per la naturalesa tècnica, 
especialitzada i de coordinació pròpia del projecte, que requereix que les persones al càrrec de 
l’execució i interlocució disposen d’una trajectòria professional suficient per afrontar amb solvència 
les tasques de planificació, control, resolució d’incidències i minimitzar riscos d’execució propis de 
l’obra.  
 
Finalment, la necessitat que els perfils siguin independents per a cada lot respon a criteris de 
proporcionalitat i adequació al projecte: l’execució simultània i coordinada dels dos lots exigeix equips 
diferenciats que puguin desenvolupar les seves funcions de manera efectiva sense solapaments ni 
càrregues excessives, garantint així la continuïtat i qualitat en l’execució de cada prestació. 
 
9.  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
A. Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (màxim 30 punts) 
 
IMPORTANT: La documentació del Sobre A o Sobre B no pot incloure cap informació que permeti 
conèixer cap aspecte relatiu a l’oferta econòmica a incloure en el Sobre C. L’incompliment d’aquesta 
obligació comportarà l’exclusió de la licitació de l’empresa licitadora. 
 
La proposta haurà d’incloure una descripció detallada de l’enfocament general que el licitador aplicarà 
en l’execució i gestió de l’obra objecte del lot al qual concorri, garantint el compliment dels objectius 
establerts en el projecte. Aquesta descripció haurà de reflectir les estratègies, les fases del projecte, 
els recursos que s’estimen necessaris i les tècniques que s’empraran per assegurar l’èxit del projecte, 
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tant pel que fa al compliment dels terminis com a la qualitat dels treballs executats. La proposta 
constarà de 3 documents: 
 

1. Document d’organització, planificació i gestió de riscos en l’execució de l’obra: fins a 15 punts.  
 
El licitador ha de presentar un pla clar i detallat per a l’execució de l’obra del lot al qual 
concorri, definint els equips i metodologies de treball, analitzant totes les tasques a realitzar i 
la seva interacció per poder proposar una planificació optimitzada i proposant eines i mètodes 
per reduir els riscos i garantir uns nivells de màxima qualitat tant en la construcció de l’edifici 
com en les instal·lacions tècniques.  
 
Aquest document haurà d’incloure aquestes 3 parts, que seran complementàries, i que pot 
exposar de manera conjunta o diferenciada:  
 

a. Organització i gestió global del projecte: El licitador haurà d’explicar de manera 
detallada com es durà a terme l’organització global de l’obra, incloent els equips de 
treball implicats, els seus membres i perfils tant a nivell tècnic com de gestió, així com 
l’organigrama i coordinació entre ells.  
 
Es valorarà que el licitador presenti una organització i gestió del programa de treball 
que permeti optimitzar el procés constructiu, optimitzant el temps d’execució i 
reduint els riscos a partir d’un seguiment molt acurat del tot el procés que permeti 
detectar potencials problemes o incoherències abans que es produeixin. En aquest 
sentit, els aspectes de comunicació i coordinació de totes les parts implicades 
(proveïdors de l’adjudicatari, subcontractistes, enginyeria, responsables de seguretat, 
etc.) que es puguin conèixer en el moment de la presentació dels sobres. A més, 
s’haurà d’incloure una descripció de les eines i mètodes que es faran servir per 
garantir la supervisió i seguiment de l’obra, assegurant que es compleixen els 
objectius de qualitat, seguretat, terminis, etc. 

 
b. Planificació de l’obra: El licitador ha de presentar i justificar la planificació d’actuacions 

que considera òptima i més adequada pel projecte constructiu del lot al qual concorri, 
com a resultat de la organització i criteris proposats en el punt anterior, on l’objectiu 
prioritari és el compliment o la optimització del temps i la qualitat d’execució. 

 
La planificació s’haurà de redactar de forma que el termini total màxim de cada lot 
sigui el previst a l’apartat D del Quadre de Característiques, del PCAP o inferior, però 
en cap cas, superior.  
 

c. Pla de gestió de riscos: El licitador haurà de realitzar una anàlisi dels riscos que poden 
impactar negativament en l’execució de l’obra, siguin afectacions a la qualitat, 
sobrecostos, incompliment de terminis, etc. A més, haurà de presentar propostes de 
mitigació específiques. 
 
En definitiva es tracta de presentar un pla adaptat a la realitat del projecte, que inclou 
un conjunt d’instal·lacions complexes i la coordinació de treballs amb els diferents lots 
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que formen part de la licitació, on és fonamental implementar una supervisió i gestió 
contínua de riscos que permeti la seva identificació i mitigació. 

 
L’extensió màxima d’aquest document serà de 30 pàgines DIN-A4, lletra Arial 11 interlineat simple (no 
es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi) i en format PDF. Si fos necessari incloure algun 
plànol, esquema, organigrama de grans dimensions, el licitador podrà emprar una mida diferent a 
DIN-A4, computant el número de pàgines en el límit màxim de 30. 
 
Forma de valoració: la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris descrits resulta del grau de 
concreció i de detall expressats en l’oferta sobre l’aspecte rellevant en qüestió.  

La puntuació de cada aspecte rellevant de l’oferta valorat amb aquests criteris no avaluables 
mitjançant fórmules, s’assignarà d’acord amb les següents pautes:  

o Si l’aspecte rellevant no es tracta o conté alguna errada de plantejament, la puntuació 
és 0 de l’aspecte a valorar del criteri.  

o Si l’aspecte rellevant es tracta de forma succinta, sense detall ni concreció, la 
puntuació màxima que es pot aconseguir és, com a màxim, el 25% de la puntuació 
màxima de l’aspecte a valorar del criteri. 

o Si l’aspecte rellevant es tracta amb poc detall i poca concreció, la puntuació màxima 
que es pot aconseguir és, com a màxim, el 50% de la puntuació màxima de l’aspecte 
a valorar del criteri. 

o Si l’aspecte rellevant es tracta amb força detall i força concreció, la puntuació màxima 
que es pot aconseguir és, com a màxim, el 75% de la puntuació màxima de l’aspecte 
a valorar del criteri. 

o Si l’aspecte rellevant es tracta intensivament, amb molt detall i molta concreció, o fa 
aportacions addicionals degudament justificades en relació amb l’aspecte rellevant 
que s’avalua, la puntuació màxima que es pot aconseguir és el 100% de la puntuació 
màxima de l’aspecte a valorar del criteri. 

La forma de ponderació serà: 
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2. Document de Proposta exemplificativa i descripció de casos d’èxit: fins a 12 punts. 

 
Els licitadors del LOT 1 hauran d’elaborar una proposta exemplificativa que demostri el seu 
coneixement i capacitat tècnica per construir edificis que incloguin, encara que no s’hagin executat 
directament, instal·lacions tècniques complexes i singulars que a la vegada integrin solucions 
innovadores per la seva posterior explotació, optimitzant l’operació i el manteniment i la seva gestió 
energètica.  

 
Serà d’especial interès per l’elaboració d’aquest document fer una descripció i evidenciar amb 
documentació que pot incloure imatges, esquemes i dades dels edificis, naus o construccions que es 
considerin més significatives i casos d’èxit sota aquesta perspectiva energètica i de sostenibilitat i que, 
per tant, siguin referents a l’integrar alguns dels àmbits que s’identifiquen a continuació per tenir en 
compte a la valoració: 
 

i. Instal·lacions elèctriques que incloguin generació/emmagatzematge elèctric amb 
equipament innovador per cobrir les demandes tècniques i elèctriques de l’edifici, 
com podrien ser piles de combustible, sistemes de cogeneració, emmagatzematge 
d’energia, etc. 

ii. Edificis amb consum energètic quasi zero, autosuficient o positius, així com edificis 
bioclimàtics que combinin solucions actives i passives 

iii. Instal·lacions de geotèrmia, recuperació de calor i/o de climatització tipus xarxa de 
districte.  

iv. Instal·lacions de laboratoris i de recerca amb condicions ambientals controlades 
(temperatura, humitat, partícules...). 

v. Instal·lacions amb atmosferes explosives i zones ATEX, especialment amb gasos 

Criteri Valoració Puntuació 

Organització i 
gestió global del 
projecte 

La valoració es farà segons el nivell de concreció i coherència 
d’organització de l’obra i d’optimització del procés constructiu 
proposats, de l’organigrama, composició i planificació amb els 
equips materials i humans implicats, de les estratègies de 
coordinació i interacció de les parts implicades i també de les eines 
i mètodes de supervisió i seguiment per assegurar que es 
compleixen els objectius de qualitat, seguretat i terminis 
d’execució.  

0-7 

Planificació 
d’obra 

La valoració es fonamentarà en el grau d’optimització de la 
planificació de les actuacions, en la seva justificació i credibilitat, així 
com en la seva adequació a un projecte constructiu com el de la nau 
i espais exteriors de PRIMA i les seves instal·lacions, en els aspectes 
que siguin d’aplicació per a cada lot. 
Es valorarà també el coneixement que es denoti del projecte i del 
lloc on serà executada l’obra. 

0-4 

Pla de gestió de 
riscos  

La valoració tindrà en compte el grau de qualitat i de detall dels 
riscos inherents a un procés constructiu com el de l’edifici de 
PRIMA, que inclou un conjunt d’instal·lacions complexes que poden 
incrementar les situacions de risc i el seu impacte en l’execució de 
l’obra. També es valoraran les propostes de mitigació per cada risc. 

0-4 
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renovables i hidrogen. 
vi. Edificis amb sistemes de monitoratge i sensorització (IoT) de gran abast en les 

instal·lacions de l’edifici i que permeti supervisar i integrar tots els subsistemes. 
 
En el cas de les instal·lacions que s’han detallat en els apartats anteriors, el que se sol·licita és que 
s’hagin executat edificis o naus que disposin de les instal·lacions esmentades, sense que sigui requisit 
necessari que les mateixes hagin estat executades o instal·lades pels licitadors del Lot 1. L’objectiu és 
que els licitadors del LOT 1 demostrin experiència i familiarització en la construcció d’edificis que 
disposen d’aquests tipus d’instal·lacions. 
 
Els licitadors del LOT 2 hauran d’elaborar una proposta exemplificativa que demostri el seu 
coneixement i capacitat tècnica per realitzar instal·lacions tècniques complexes o singulars idealment 
vinculades a un edifici que aportin solucions innovadores per la seva posterior explotació, optimitzant 
l’operació i el manteniment i la seva gestió energètica.  

 
Serà d’especial interès per l’elaboració d’aquest document fer una descripció i evidenciar amb 
documentació que pot incloure imatges, esquemes i dades de les instal·lacions que es considerin més 
significatives i casos d’èxit sota aquesta perspectiva energètica i de sostenibilitat, i que, per tant, siguin 
referents a l’integrar alguns dels àmbits que s’identifiquen a continuació per tenir en compte a la 
valoració: 

 
i. Instal·lacions elèctriques que incloguin generació/emmagatzematge elèctric amb 

equipament innovador per cobrir les demandes tècniques i elèctriques de l’edifici, com 
podrien ser piles de combustible, sistemes de cogeneració, emmagatzematge d’energia, 
etc. 

ii. Sistemes de gestió energètica per a edificis amb consum energètic quasi zero, 
autosuficient o positius, així com edificis bioclimàtics que combinin solucions actives i 
passives 

iii. Instal·lacions de geotèrmia, recuperació de calor i/o de climatització tipus xarxa de 
districte.  

iv. Instal·lacions de laboratoris i de recerca amb condicions ambientals controlades 
(temperatura, humitat, partícules...). 

v. Instal·lacions amb atmosferes explosives i zones ATEX, especialment amb gasos 
renovables i hidrogen. 

vi. Sistemes de monitoratge i sensorització (IoT) per a edificis i que permeti supervisar i 
integrar tots els subsistemes. 

 
Per justificar aquest coneixement i capacitat tècnica el licitador podrà referir-se a edificis o 
instal·lacions que s’hagin construït o instal·lat, en funció de si es presenta pel Lot 1 o 2, 
respectivament, en els darrers 10 anys, i caldrà que inclogui documentació que acrediti el rol de 
contractista així com els resultats i la satisfacció del client/promotor. Es valorarà positivament que 
s’adjunti informació que permeti identificar l’edifici o les instal·lacions, en funció de si es presenta al 
Lot 1 o 2, respectivament, i en particular documentació multimèdia i enllaços web. 
 
La forma de ponderació serà: 
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Criteri Valoració 
Puntuació 
màxima 

Proposta exemplificativa i 
descripció de casos d’èxit que 
demostri la capacitat tècnica per 
construir edificis amb  
d’instal·lacions tècniques  singulars 
i solucions innovadores per 
l’operació i manteniment de 
l’edifici.  
 
La valoració es farà tenint en 
compte els requisits contemplats a 
l’apartat 2. descrit anteriorment. 

S’atorgarà 1,5 punts per cada cas d’èxit, 
que cobreixin tots o la majoria dels 
àmbits especificats, acreditats amb un 
amplia documentació vers els edificis o 
instal·lacions als quals es fa referència 
(en funció del lot al qual s’aplica), els 
resultats i la satisfacció dels clients. 
 
No es valoraran els casos d’èxit que 
hagin estat utilitzats per acreditar la 
solvència o classificació.  

12 

 
Els casos d’èxit es tindran en compte únicament quan es demostri que algun dels mitjans personals 
adscrits a l’execució del contracte —com a mínim el Cap d’Obra o el Cap de Producció/Operacions— 
va participar en la seva execució, sense que sigui necessari que ho hagués fet en les mateixes funcions 
ara exercides. A aquest efecte, les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració responsable 
que acrediti aquesta circumstància. 

 
L’extensió màxima d’aquest document serà de 30 pàgines, lletra Arial 11 interlineat simple (no es 
comptarà la portada ni l’Índex, en cas d’haver-hi) i en format PDF. Si fos necessari incloure algun 
plànol, esquema, organigrama de grans dimensions, el licitador podrà emprar una mida diferent a 
DIN-A4, computant el número de pàgines en el límit màxim de 30. 
 

3. Document Pla de gestió mediambiental i sostenibilitat del procés constructiu: fins a 3 punts. 

Atesos els residus i l’impacte mediambiental que generaran les obres que es contracten, el licitador 
haurà de presentar una proposta detallada de les mesures de gestió mediambiental que s’aplicaran 
durant l’execució del projecte, justificades de manera adequada, i que haurà d’incloure: 

 
Gestió de Residus: El licitador haurà de presentar un pla per a la gestió de residus generats durant 
l’execució de l’obra, incloent-hi la classificació, recollida, emmagatzematge, transport i eliminació o 
reciclatge dels materials de forma que minimitzi l’impacte mediambiental.  
 
Per a ponderar aquest criteri, es valoraran les propostes de mesures de gestió mediambientals i dels 
productes a emprar en l’obra. Especialment, es qualificarà la precisió en unitats d’obra o instal·lacions, 
en funció de cada lot, que puguin generar impactes, la organització física de l’obra, la gestió dels 
residus i els sistemes de bona gestió mediambiental proposats.  
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L’extensió màxima d’aquest document no podrà excedir de 10 pàgines DIN-A4, lletra Arial 11 
interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’Índex, en cas d’haver-hi) i en format PDF. Si fos 
necessari incloure algun plànol, esquema, organigrama de grans dimensions, el licitador podrà emprar 
una mida diferent a DIN-A4, computant el número de pàgines en el límit màxim de 10. 
 
En el cas que el licitador no assoleixi un mínim de 10 punts en els criteris avaluables mitjançant judici 
de valor, quedarà automàticament exclòs del procediment de licitació.  
 
B. Oferta econòmica (màxim 70 punts) 
 
Fórmula recomanada a la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 
DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA de la Direcció General de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya: 

 
 
 
El valor de ponderació associat és VP=1. 
 
Determinació de les ofertes amb valor anormalment baixos: El procediment per a la justificació 
d’aquesta presumpció es determina a la clàusula 16 del PCAP. 
 
S’atendrà als criteris previstos en l’article 85 del RGLCAP. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora 
que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa, no es dona resposta o s’evidencia que 
la justificació vulnera la normativa de subcontractació, obligacions en matèria mediambiental, social 
i/o laboral, nacional o internacional, és incompleta, es fonament amb hipòtesis i/o pràctiques 
inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic i econòmic i/o no explica satisfactòriament el nivell 
de preus baixo o costos baixos.  

 
Puntuació total: 100 punts 

 
 
Justificació de les fórmules: S’utilitza com a fórmula de valoració de l’oferta econòmica la prevista a 
la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i 
tècnica, aprovada per la Direcció General de Contractació Pública. 
 

Criteri Valoració Puntuació 

Pla de gestió mediambiental i 
sostenibilitat del procés 
constructiu  

Proposta que aporta una solució coherent i ben 
detallada, adaptada a la realitat de l’espai en el que 
es durà a terme l’obra. 

2-3 

Proposta bàsica i d’abast reduït o poc detallada, o que 
no permet conèixer de manera clara quina serà la 
gestió mediambiental proposada. 

0-1 
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Justificació dels criteris establerts: 
 
D’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, l’adjudicació del contracte es realitzarà 
mitjançant una pluralitat de criteris, seleccionats en funció de la millor relació qualitat-preu. En 
aplicació de l’article 146.2 LCSP, s’ha atorgat preponderància als criteris quantificables mitjançant 
fórmules (criteris objectius), de manera que l’oferta econòmica representa 70 punts de la puntuació 
total, mentre que els criteris avaluable mitjançant judici de valor representen únicament 30 punts. 
 
A. Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (màxim 30 punts) 
 
Degut a la particularitat del projecte a executar i la seva complexitat tècnica, s’ha decidit que una de 
les formes de valorar les ofertes és a través del judici de valor. En aquest sentit, s’exigeix un mínim 
de 10 punts en els criteris avaluables mitjançant judici de valor es justifica per garantir un llindar 
mínim de qualitat tècnica indispensable per a l’execució del contracte, evitant que ofertes 
insuficientment madures o inviables passin a competir només en preu. Aquest filtre és proporcional 
i coherent, permetent assegurar que l’adjudicació recau en una oferta tècnicament apta i no només 
la més econòmica. 
 
En aquest sentit, els criteris i ponderacions elegides estan focalitzades en garantir la correcta 
execució de les obres en el sentit d’assegurar una bona organització i una execució de qualitat. 
L’objectiu final és poder garantir un correcte resultat i planificació per complir amb els diferents 
compromisos que té l’IREC amb diferents agents relacionats amb PRIMA (stakeholders, organismes, 
etc.) o pel propi compliment de les obligacions del finançament FEDER. També es pretén que la 
qualitat de les obres siguin les òptimes per tal de que l’IREC pugui utilitzar l’edifici per les seves 
activitats d’I+D+i. 
 
Així mateix, es considera que l’organització i gestió global d’unes obres complexes com les que es 
liciten poden afectar la seva correcta execució, especialment tenint en compte la quantitat de recursos 
humans i materials que el contractista haurà d’adscriure a l’execució de les obres. En aquest sentit, 
l’organització i gestió global del projecte ha de garantir una òptima coordinació de tots els recursos 
adscrits a l’execució dels treballs, així com una òptima organització i acoblament amb el contractista 
de l’altre lot, donant compliment a una correcta planificació de l’obra i gestió dels mitjans, que també 
s’avalua. 

En concret, es justifiquen els criteris escollits de la següent manera:  

1.- Organització, planificació i gestió de riscos en l’execució de l’obra. 

Atès que l’obra objecte del contracte presenta una complexitat tècnica significativa, tant per les seves 
característiques constructives i la complexitat de les instal·lacions com per la coexistència de diferents 
lots i agents implicats, resulta essencial valorar no només els mitjans materials o humans proposats, 
sinó també la manera com aquests s’organitzen, es coordinen i s’apliquen a la pràctica. 

Aquest criteri permet valorar la qualitat de la proposta en termes d’eficiència, planificació i gestió del 
risc, aspectes que tenen una incidència directa en el compliment dels objectius fonamentals del 
contracte: terminis, cost, qualitat i seguretat. 

En concret, es distingeixen tres blocs d’avaluació complementaris: 
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a) Organització i gestió global del projecte: La inclusió d’aquest apartat permet valorar la capacitat del 
licitador per estructurar adequadament els seus mitjans i establir mecanismes de coordinació i 
comunicació eficaços entre tots els agents participants, de manera que es pugui garantir una execució 
fluida. 

b) Planificació de l’obra: Aquest subcriteri té per objecte avaluar la capacitat de planificació i gestió 
temporal dels licitadors, aspecte essencial per garantir el correcte desenvolupament del projecte 
constructiu. La planificació de l’obra constitueix un element clau per assegurar que totes les activitats 
es desenvolupin de manera ordenada, coherent i optimitzada, reduint riscos d’interferències, 
solapaments o desviacions respecte dels terminis establerts. 

A través d’aquest apartat es pretén valorar la qualitat i la viabilitat de la planificació proposada, en 
relació amb els mitjans, l’organització i els criteris de gestió descrits pel licitador. Es considera que una 
bona planificació ha de reflectir no només la seqüència lògica d’execució de les diferents unitats 
d’obra, sinó també la seva interdependència i coordinació amb altres lots o actuacions paral·leles, 
tenint en compte la realitat constructiva i logística del projecte. 

c) Pla de gestió de riscos: La incorporació d’aquest apartat com a element puntuable es justifica per la 
importància de disposar d’un sistema preventiu que permeti identificar, analitzar i mitigar els riscos 
que poden afectar negativament el desenvolupament de l’obra, tant en termes de qualitat com de 
cost o terminis. Aquest enfocament és especialment rellevant en un projecte amb múltiples 
interdependències tècniques i logístiques, on la detecció precoç i la gestió activa dels riscos 
constitueixen un factor determinant per a l’èxit del contracte. 

La definició d’una escala de valoració gradual basada en el grau de detall, concreció i coherència del 
contingut ( de 0% fins al 100%) garanteix una avaluació objectiva, transparent i proporcional, en la 
mesura que estableix paràmetres previs i coneguts per als licitadors i evita valoracions arbitràries. 

En conjunt, aquest criteri permet discriminar positivament aquelles ofertes que presenten una 
planificació seriosa, madura i adaptada a la realitat del projecte, i que ofereixen majors garanties de 
correcta execució, tot mantenint la proporcionalitat i la vinculació directa amb l’objecte del contracte. 

2.- Proposta exemplificativa i descripció de casos d’èxit. 

La inclusió d’aquest criteri d’adjudicació té com a finalitat valorar el coneixement, la capacitat tècnica 
i l’experiència demostrable dels licitadors en la construcció o instal·lació d’edificis d’elevada 
complexitat, amb un enfocament clarament orientat cap a la innovació tecnològica, la sostenibilitat i 
l’eficiència energètica. 

La distinció entre els requisits de cada lot —obra civil amb integració d’instal·lacions singulars per al 
Lot 1 i instal·lacions tècniques complexes per al Lot 2— permet ajustar la valoració a la naturalesa 
concreta de cada prestació. En ambdós casos, es tracta de valorar experiències que acreditin 
familiaritat amb sistemes avançats com generació i emmagatzematge d’energia, instal·lacions ATEX, 
laboratoris amb condicions ambientals controlades, geotèrmia, xarxes de climatització o sistemes de 
monitoratge IoT. Així mateix, per mantenir la uniformitat amb els criteris de solvència i tenint en 
compte que es tracta de projectes complexes quina execució requereix un termini considerable, s’ha 
fixat el llindar temporal d’aquests casos d’èxit en els últims 10 anys.Com que es tracta d’un projecte 
amb un alt grau de complexitat tècnica, es fa necessari sol·licitar experiències prèvies acreditables 
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amb els mitjans adscrits al contracte. Per això, només es consideren casos d’èxit aquells en què hagi 
participat algun dels mitjans personals adscrits al contracte, com a mínim el Cap d’Obra o el Cap de 
Producció/Operacions. Això respon a la voluntat de garantir que l’experiència acreditada pels 
licitadors sigui realment transferible i aplicable a l’execució del projecte objecte de la licitació. 

Aquest enfocament permet assegurar que els coneixements, metodologies i bones pràctiques 
adquirits en projectes anteriors recaiguin en les persones que efectivament lideraran o gestionaran 
l’obra, en línia amb la doctrina reiterada dels òrgans de recursos en matèria de contractació, que 
estableix que els criteris d’adjudicació han de valorar capacitats vinculades a l’execució concreta del 
contracte i no únicament aspectes de l’empresa en abstracte, més propis de la solvència. D’aquesta 
manera, la valoració dels casos d’èxit posa en relleu la competència tècnica individual i l’experiència 
directa dels professionals clau que assumiran responsabilitats en la direcció i coordinació del 
contracte, a través de casos d’èxit anteriors en els que hagin participat. 

Això es justifica en l’impacte que aquestes persones poden tenir en el resultat de l’obra, amb 
característiques tècniques molt concretes i complexes que requereixen perfils amb experiència 
contrastada en els àmbits avaluats.  

3.- Pla de gestió mediambiental i sostenibilitat del procés constructiu. 

Atès que l’execució del projecte comportarà la generació de residus, emissions i altres impactes 
ambientals associats a l’activitat constructiva, resulta essencial valorar les mesures proposades pels 
licitadors per gestionar de manera responsable i eficient aquests impactes. D’aquesta manera, es 
promou una contractació pública que no només té en compte el resultat final de l’obra, sinó també el 
comportament ambiental del procés constructiu, en línia amb el que preveu l’article 145.2 de la LCSP. 

Aquest criteri és considera important perquè permet valorar de forma objectiva la proposta de gestió 
mediambiental dels licitadors, amb especial atenció a la gestió de residus, permetent puntuar a 
aquelles empreses que tinguin previstes mesures de gestió mediambiental adequades per a l’objecte 
del contracte. 

La ponderació prevista —fins a 3 punts— és proporcionada a la naturalesa del contracte i manté la 
preponderància del preu i dels criteris tècnics principals. La distinció entre propostes detallades i 
adaptades a la realitat de l’obra (2-3 punts) i propostes bàsiques o insuficients (0-1 punt) assegura un 
sistema d’avaluació objectiu i transparent, que premia aquells licitadors que acrediten una gestió 
mediambiental sòlida i alineada amb els valors de sostenibilitat inherents al projecte PRIMA. 

B. Oferta econòmica (màxim 70 punts) 
 
En aquest cas, el preu és l’element que defineix el cost de la obra i, per tant, un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d’adjudicació en l’article 
145 de la LCSP. En aquest import es valora i s’inclouen tots els treballs a realitzar descrits al Projecte, 
independentment de la seva forma de facturació. 
 
10. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
 
Condicions especials d’execució: 
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1. El compliment de les obligacions de visibilitat, transparència i comunicació regulades pels 
articles 47 i 50 i l’Annex IX del Reglament (UE) 2021/1060, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 14 de juny de 2021, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a les 
mesures de comunicació i visibilitat. Aquestes obligacions s’ajusten a les exigències que s’haurà 
de complir per part del contractista al tractar-se d’un projecte finançat amb el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa FEDER de 
Catalunya 2021- 2027.  
 

2. Tenir contractada una assegurança de Responsabilitat Civil, adequada a l’objecte i dimensions 
dels treballs a executar, que garanteixi els danys i perjudicis que  es puguin derivar pels danys 
produïts a tercers a conseqüència del desenvolupament i/o execució dels treballs que 
s’integren en aquest Contracte amb els següents límits i garanties mínimes, i amb compliment 
de la resta de requisits incorporats a l’Annex 8 del PCAP:  

 
Límit per sinistre mínim de 3.000.000€ 
 
Garanties:  
 

(i) Responsabilitat Civil General 

(ii) Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 600.000 
€.  

(iii) Responsabilitat Civil Creuada 

(iv) Responsabilitat Civil Professional 

(v) Responsabilitat Civil Subcontractistes 

(vi) Responsabilitat Civil Productes o Post Treballs (12 mesos) 
 
3. L’obligació de facilitar la informació que li sigui requerida per la Direcció Facultativa o la unitat 

encarregada del seguiment i execució del contracte sobre les condicions de treball que, una 
vegada adjudicat el contracte, li siguin d’aplicació. Aquestes condicions especials d’execució 
seran exigides igualment als subcontractistes que participin en l’execució del contracte.  

 
4. El compliment de tots els compromisos assumits per l’empresa adjudicatària a l’oferta que hagi 

presentat. 

 
5. La recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte. Així mateix, també 

serà condició especial d’execució la retirada dels embalatges, envasos i qualsevol altre tipus de 
recipient buit, que s’hauran de dipositar en els contenidors corresponents o, en el seu cas, en 
el punt net o sistema de gestió de residus autoritzat. 

 
6. L’adopció de les mesures corresponents per reduir l’impacte de les emissions de gasos amb 

efecte hivernacle i proporció a l’IREC de tota la informació necessària perquè pugui quantificar 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades de l’ús de la maquinària i vehicles 
associats a l’execució del contracte. 

 
7. L’adjudicatari ha d’emprar preferentment el català en les seves relacions amb l’IREC derivades 

de l’execució de l’objecte d’aquest contracte, segons l’establert a la clàusula 32 d’aquest Plec.  
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8. En matèria de protecció de dades: complir les obligacions establertes a la normativa estatal i 

de la Unió Europea respecte al tractament de dades de caràcter personal, en tot moment de la 
durada del contracte. 

 
9. El deure de confidencialitat sobre les dades o antecedents que, no sent públics o notoris, 

estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, o que el contractista conegui amb ocasió de la 
seva execució.  

 
10. Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 

competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta. 
 
11. El compliment de les normes, principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 32 del 

PCAP.  

 
12. Executar el contracte, ja sigui el contractista, els subcontractistes, les filials o les empreses 

vinculades que l’executin, amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els 
ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte han de ser íntegrament declarats i tributats 
d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals 
inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, 
bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials.  

 
13. El compliment del Conveni sectorial i territorial aplicable a l’adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona física 
amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que pugui establir, i el pagament 
durant l’execució del contracte dels salaris per part de l’adjudicatari als treballadors adscrits als 
contracte. 

 

14. El manteniment de les condicions laborals i socials fixades en el moment de presentar l’oferta, 
segons el conveni que sigui aplicable, de les persones que executen el Contracte durant tota 
l’execució d’aquest, sense perjudici d’efectuar les possibles actualitzacions que, en el seu cas, 
fossin aplicables com a conseqüència de canvis normatius. 

 

15. El pagament, en temps i forma, segons els requisits contemplats als articles 215 a 217 de la 
LCSP, als subcontractistes que, en el seu cas, el contractista principal recorri. 

 
De conformitat amb l’article 202.4 de la LCSP, totes les condicions d’execució seran igualment exigides 
a tots els subcontractistes que, en el seu cas, participen de l’execució del Contracte. 
 
Justificació de les condicions: Les condicions especials d’execució incorporades s’estableixen d’acord 
amb l’article 202 de la LCSP, que habilita els òrgans de contractació a definir requisits addicionals 
vinculats a l’execució del contracte sempre que estiguin vinculats a l’objecte, siguin no 
discriminatòries, i compatibles amb el Dret de la Unió Europea. 
 
Les condicions seleccionades responen a necessitats específiques del projecte i s’emmarquen en les 
categories expressament reconegudes a l’article 202 —ambientals, socials, ètiques, de seguretat, 
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laborals i de transparència—, perseguint garantir una execució responsable i conforme als principis de 
bona administració i contractació pública. 
 
Així, s’han incorporat obligacions relatives a visibilitat i transparència FEDER, assegurances de 
responsabilitat civil, condicions laborals i de compliment del conveni aplicable, protecció de dades, 
deure de confidencialitat, prevenció de conductes anticompetitives, ús preferent del català en les 
relacions contractuals, sostenibilitat, reducció d’emissions i gestió de residus, així com obligacions de 
pagament als subcontractistes. Totes aquestes obligacions estan directament relacionades amb 
l’execució del contracte i contribueixen a assegurar un desenvolupament tècnic, mediambiental i 
socialment responsable de les obres. 
 
Finalment, i conforme a l’article 202.4 LCSP, aquestes condicions s’imposen també als subcontractistes 
que participin en l’execució, garantint una aplicació homogènia i coherent al llarg de tota la cadena 
d’execució. 
 
Obligacions essencials del contracte:  
 

• El compliment de les condicions especials d’execució. 

• Si escau, la dedicació efectiva o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o 

materials indicats i compromesos en l’oferta o qualsevols altres que, tot i no haver-se adscrit, 

siguin necessaris per arribar als terminis previstos en la documentació contractual. 

• El compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades personals. 

• Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte tipus a què específicament se’ls atribueixi 

el caràcter d’obligació contractual essencial. 

• L’execució de la prestació en el termini i el lloc fixats en el Contracte. 

Justificació: La determinació d’obligacions essencials en aquest Plec es fonamenta en l’article 211.1.f) 
de la LCSP, que permet a l’òrgan de contractació identificar aquells compromisos el seu incompliment 
afecta de manera substancial l’execució del contracte o els interessos públics protegits.  
 
Es consideren essencials, en primer lloc, les condicions especials d’execució establertes a l’empara de 
l’article 202 LCSP, atès que incorporen obligacions ambientals, socials, laborals, ètiques i de 
transparència directament vinculades a l’objecte del contracte i de compliment obligatori per a tota 
la cadena d’execució. Igualment, és essencial l’adscripció efectiva dels mitjans personals i materials 
compromesos, perquè aquests elements formen part de l’oferta i en garanteixen la viabilitat tècnica i 
temporal. 
 
També s’identifica com a obligació essencial el compliment de la normativa de protecció de dades, en 
coherència amb l’article 202.1 LCSP, així com aquelles obligacions del Plec o del contracte tipus que 
siguin qualificades expressament com a tals. Finalment, es considera essencial l’execució en el termini 
i lloc fixats, per constituir elements definidors de l’objecte contractual i determinants per satisfer la 
necessitat pública a cobrir. 
 
Aquesta qualificació és coherent amb la doctrina consolidada de la Comissió Jurídica Assessora, que 
en el seu recent Dictamen 495/2025, de 13 de novembre, recorda que “no tot incompliment és causa 
de resolució, sinó que el principi de proporcionalitat exigeix que es tracti d’incompliments rellevants i 
no nimis o sense transcendència, i per això cal interpretar-los en vista de la naturalesa i la realitat del 
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contracte. En conseqüència, cal determinar quin ha estat l’incompliment que s’imputa a l’empresa i 
analitzar si pot ser considerat com a incompliment de les obligacions essencials que fonamenti en 
aquest cas la resolució del contracte. Únicament l’incompliment greu i de naturalesa substancial pot 
fonamentar una resolució contractual (sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Suprem de 25 de juny de 2002, Secció Setena ECLI:ES:TS:2002:4709–, i de 21 de juny de 2004, Secció 
Quarta –ECLI:ES:TS:2004:4277–) (per tots, dictàmens 410/2025 i 425/2025).” 
 
En conseqüència, la qualificació com a essencials d’aquestes obligacions garanteix que el règim 
d’incompliment sigui aplicat de manera proporcionada i ajustada a dret, tot limitant la resolució als 
supòsits de veritable transcendència per a l’objecte i correcta execució del contracte. 

 
11.  PENALITATS 
 
S’estableix a la clàusula 29 del PCAP penalitats de fins a un 3%, 1% o 0,5% de l’import del contracte en 
funció de les possibles faltes molt greus, greus o lleus, respectivament, mantenint en tot cas la 
proporcionalitat entre el tipus d’incompliment i la penalització aplicada. 
 
L’increment es troba justificat en atenció a la necessitat d’executar l’obra en el termini i condicions 
previstes, per a poder-hi implantar les demostracions compromeses amb els grups d’investigació de 
l’IREC en projectes nacionals i europeus i pel compliment del cronograma de construcció i posada en 
marxa de la plataforma PRIMA. 
 
L’òrgan de contractació, a Sant Adrià de Besòs a la data consignada a la signatura electrònica. 
 
 
 
 
Sr. Jaume Marfà Sánchez 
Director econòmic y gerent 
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya  

 


