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La Direcció Tècnica de Foment de Ciutat, SA, de Foment de Ciutat emet el següent: 
 

INFORME 
 
de NECESSITAT i INSUFICIÈNCIA DE MITJANS per licitar la contractació dels SERVEIS DE REDACCIÓ DE 
L’AVANTPROJECTE DELS JARDINS DE JUAN PONCE, AL BARRI DEL CARMEL DEL DISTRICTE 
D’HORTA-GUINARDÓ, AIXÍ COM OPCIONS DE REDACCIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA, EN EL 
MARC DEL PLA DE BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE 
 
 
En base als següents motius:  
 
 
Primer.- Descripció i justificació de la necessitat a satisfer: 
 
La Societat Foment de Ciutat, SA, en compliment dels seus fins socials, és l’operador municipal encarregat de 
desenvolupar i executar aquelles accions, programes i/o encàrrecs de l’Ajuntament de Barcelona conforme a 
l’objecte dels seus. Aquestes actuacions són executades mitjançant gestió directa i en col·laboració amb altres 
organismes públics i cívics.  
 

Segon.- Objecte del contracte:  

Aquesta actuació s’emmarca també dins de la disposició pressupostària del Pla de Barris d’Horta-Guinardó 2025-
2028 en aquest cas del barri d’El Carmel. Aquest programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i gestionat per 
FOMENT DE CIUTAT SA. Té com a objectiu principal la reducció de les desigualtats socials existents entre 
diversos barris de la ciutat. A la seva tercera edició municipal 2025-2028, el programa vol promoure actuacions 
que potenciïn la veïnificació dels espais, la dinamització d’usos que fomentin la vida comunitària, els hàbits 
saludables, els drets culturals, des d’una perspectiva interseccional, comunitària i intercultural. En aquest cas 
l’actuació s’emmarca dins de la línia de treball del redisseny i resignificació de l’espai públic per emfatitzar els seus 
usos de vida quotidiana. 

L’adjudicatària serà responsable de redactar l'Avantprojecte, el possible Projecte Executiu, la seva corresponent 
Memòria Ambiental i l’Estudi de Seguretat i Salut, així com la Direcció d’Obra i d’Execució de la remodelació dels 
Jardins de Juan Ponce i la seva connexió amb el camí d’accés al Parc del Carmel, ubicat al barri del Carmel al 
districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona, per tal d'incorporar les millores demanades i consensuades al procés de 
participació a impulsar per Pla de Barris. Aquest procés de participació (disseny i execució del qual queda fora 
d’aquest encàrrec) ha de permetre, entre d’altres accions, renovar l’espai i els seus elements per a donar resposta 
actualitzada a les necessitats del col·lectiu familiar i infantil (zones de jocs infantils), adults i gent gran (circuits de 
salut, taules ping-pong) així com renovar elements i serveis generals (enllumenat, font...). 

L’encàrrec per tant ha de procurar: 
 

• Fer una renovació i si s’escau reubicació de la zones de jocs infantils per a franges de 0-6 i 6-12 

anys amb elements renovats i espais d’estada i confort associats. Caldrà que la proposta de jocs 

sigui adaptada i seguint criteris del Pla de Joc Municipal. 

• Fer una renovació i si s’escau reubicació del circuit de salut per tal de consolidar aquest ús vinculat 

especialment a persones grans fent-lo compatible amb les altres dinàmiques de l’àmbit de caràcter 

mes infantil i familiar. 

• Replantejar la franja en talús de connexió entre el camí d’accés i la zona d’ús per tal de millorar 
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l’accessibilitat dels Jardins, tot preservant en la mesura del possible, el caràcter verd del talús i 

preservant l’arbrat existent. 

 

• Reubicar la font d’aigua potable i plantejar un nou espai de refresc segons criteris a treballar 

amb els agents municipals referents. 

• Plantejar el soterrament de l’enllumenat amb cablejat aeri així com d’altres serveis que puguin 

quedar afectats per la nova actuació. 

• Renovar l’enllumenat de l’àmbit segons el programa funcional i seguint criteris d’enllumenat 

d’espais naturals com el Parc del Carmel. 

 
Totes les actuacions a realitzar hauran de respondre a un criteri de naturalització de l’àmbit, millora de les 

condicions de l’arbrat existent i possible nova plantació compatible amb els usos en coherència amb 

l’entorn paisatgístic on son els Jardins. En la mesura del possible l’actuació ha d’intentar afectar al mínim 

possible al propi camí d’accés al parc així com el límit perimetral per la banda del mur vertical delimitat pel 

muret de pedra. 

 

Els criteris de disseny han d’alinear-se amb els criteris marcats per la gerència de l’Arquitecte en Cap, el 

Districte d’Horta-Guinardó i Foment de Ciutat: 

 
A. Proximitat i dret a l’espai públic 

Poder gaudir plenament de l’espai públic es considera un dret. Cal donar el protagonisme de l’espai a les 

persones, al verd i als usos cívics. 

 
B. Visió infraestructural 

 
Cal emfatitzar la idea de l’espai públic com a infraestructura ambiental que aporta serveis a la ciutat i que 

potencia la visió ecosistèmica i la capacitat de resiliència de l’espai públic. 

 
C. Nova materialitat 

 
Cal incorporar els conceptes de sostenibilitat i d’optimització dels recursos energètics, així com la reflexió 

sobre elements urbans polivalents i adaptables als nous usos. 

 
D. Valor de les permanències 

L’espai públic ha de ser respectuós amb la seva història precedent i posar en valor aquells aspectes que 

constitueixen un llenguatge d’estil propi que conforma el paisatge urbà del lloc, actualitzant la seva 

interpretació i posant-lo al servei de les necessitats actuals. 

 
E. L’accés i els serveis 

Cal garantir l’accés dels vehicles de serveis urbans i serveis d’emergències. 
 

Més detall es pot consultar al plec de condicions tècniques. 

 

 

Tercer.- Període d’execució/durada del contracte:  
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Concepte Terminis d’execució 
 

CONTRACTE 
INICIAL 

Avantprojecte i renders DEU (10) SETMANES 

OPCIONS 

Projecte Executiu, memòria ambiental i estudi 
de seguretat 

DOTZE (12) 
SETMANES 

Valoració de les ofertes 
DUES (2) 

SETMANES 

Direcció d'obra i d'execució de l'obra; 
redacció AS BUILT 

NOU (9) MESOS 

 
 
Els treballs no seran consecutius. 
 

Quart.- Foment de Ciutat, SA no disposa de mitjans tècnics propis per dur a terme aquestes tasques amb la 
qualitat i el rigor requerits, fet que justifica la necessitat de recórrer a la contractació externa mitjançant 
procediment de licitació pública, garantint així els principis de publicitat, concurrència, transparència i 
eficiència en la gestió dels recursos públics. 

 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis referits a l’encapçalament. 
 
 
 
Pels motius exposats, es justifica la necessitat i la idoneïtat de procedir a la licitació per a l’adjudicació dels 
serveis de referència, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.  
 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sánchez Patús 
Directora Tècnica 
Foment de Ciutat, SA   


