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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ DE LA 
COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS (CAE) EN L'ÀMBIT D’IFERCAT 
 
I. INFORME DE NECESSITAT I INDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 
I.I. NECESSITATS A SATISFER 
La prevenció de riscos laborals és el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes 
en totes les fases productives d'una empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir riscos per 
a la salut derivats del treball, incrementant la seguretat i salut laboral. El seu objectiu és 
aconseguir el major control possible dels riscos que es generen a l'empresa, entenent per 
risc aquells que poden suposar pèrdues humanes i materials, i la gestió dels mateixos, 
tant en funció de l'administració pública com de l'empresa privada. A tal efecte, es redactà 
la Llei 31/1995 i les seves posteriors modificacions. L’article 24 de dita llei refereix a la 
coordinació d’activitats empresarials, aspecte que queda desenvolupat a al RD 171/2004. 

Per donar compliment a aquest RD, s’han de dur a terme les funcions de Coordinació 
d’Activitats Empresarials (CAE) en les actuacions a realitzar per tercers en les 
infraestructures i instal·lacions d’IFERCAT, per tal de controlar i coordinar les activitats de 
diferents empreses en un mateix centre de treball. 

Per tant, la finalitat d’aquest contracte és la realització de les funcions de Coordinació 
d’Activitats Empresarials (CAE), en les actuacions a realitzar per tercers en les 
infraestructures i instal·lacions d’IFERCAT, per donar compliment a la normativa referida. 

I.II. OBJECTE DE LA PRESTACIÓ 

La L9-L10 està dividida en quatre trams, tres dels quals estan en fase d’explotació. El 
manteniment de les estacions és en funció del tram i correspon a les següents empreses 
(Annex 1): 

• Tram 1 (13 estacions): Concessió Estacions Aeroport L9, S.A. (CL9T1) 
o Aeroport Terminal de Càrrega: Construïda, mantinguda però no està en 

explotació. 
o La Ribera: Construïda, mantinguda però no està en explotació. 

• Tram 2 (15 estacions): Línia Nou Tram Dos, S.A. (CL9T2) 
o Camp Nou: No està finalitzada, ni en explotació. 
o Motors: No està finalitzada, ni en explotació. 
o Polígon Pratenc: No està construïda. 

• Tram 4 (13 estacions): Línia Nou Tram Quatre, S.A. (CL9T4) 
o Sagrera-Hondures: Construïda, mantinguda però no està en explotació. 
o Sagrera-TAV: Construïda, mantinguda però no està en explotació. 

La resta del manteniment (túnel i instal·lacions tranversals), el realitza FMBSA mitjançant 
un conveni amb IFERCAT. 

Cadascuna de les diferents empreses que treballen a la L9-L10 té assignat un Coordinador 
d’Activitats Empresarials. L’adjudicatari haurà de representar a IFERCAT, i vetllar pel seu 
interès, supervisant les actuacions dels coordinadors de les diferents empreses. Això 
inclou: 

• L'actuació com a Coordinador d’Activitats Empresarials en tasques de 
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manteniment programat que afecten al manteniment de la L9. 

• L'eventual actuació de Coordinació d’Activitats Empresarials en reparacions i obres 
puntuals i manteniments no programats, que puguin esdevenir necessaris al llarg 
de la durada del contracte, i sempre dins de l'àmbit de la L9. 

• Accions puntuals per gravacions, sessions fotogràfiques o d’altres esdeveniments 
a la L9-L10. 

IFERCAT podrà sol·licitar els serveis en funció de les seves necessitats. Aquests serveis 
es prestaran a demanda i es facturaran segons les activitats efectivament realitzades, 
aplicant els preus unitaris oferts per l'adjudicatari per a cada tasca. Les tasques incloses 
són: 

• Tasca 1. CAE sense visita. Inclou la realització de les funcions de Coordinació 
d’Activitats Empresarials (CAE), en una actuació a realitzar per tercers en les 
infraestructures i instal·lacions d’IFERCAT, sense necessitat de visita in-situ. 

• Tasca 2. CAE amb visita. Inclou la realització de les funcions de Coordinació 
d’Activitats Empresarials (CAE), en una actuació a realitzar per tercers en les 
infraestructures i instal·lacions d’IFERCAT, amb necessitat de visita in-situ. 

• Tasca 3. Revisió documental addicional. Inclou la revisió documental per una nova 
empresa concurrent, en cas que sigui necessari realitzar la revisió documental dels 
treballadors d’una nova empresa concurrent, com per exemple noves empreses 
subcontractistes d’una empresa amb CAE vigent. 

Volum d’expedients a considerar: Seran els requerits per IFERCAT a demanda. Com a 
valors orientatius, l’anualitat amb més expedients s’han hagut de realitzar 6 CAE’s i 19 
revisions documentals. 

I.III. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS 

D’acord amb l’article 116.4.f de la LCSP, en els contractes de serveis cal justificar la 
insuficiència de mitjans propis. En el cas present, l’estructura organitzativa d’IFERCAT no 
disposa de personal tècnic amb dedicació específica i continuada per assumir les funcions 
de Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) en l’àmbit de la L9–L10, amb la intensitat 
i disponibilitat temporal que requereixen els treballs de manteniment programat, les 
reparacions i obres puntuals, els manteniments no programats i altres actuacions a 
demanda.  

La variabilitat i imprevisibilitat del volum (amb puntes i requeriments d’actuació immediata), 
juntament amb la necessitat de resposta àgil fora d’horari ordinari, excedeixen la capacitat 
operativa dels equips actuals orientats a funcions de planificació, gestió i administració de 
la infraestructura. Per tant, els mitjans propis no garanteixen la cobertura efectiva, contínua 
i especialitzada que exigeix la normativa aplicable, raó per la qual resulta necessari 
recórrer a la contractació externa d’un operador amb recursos i dedicació suficients. 

Addicionalment, les funcions de CAE que imposa l’article 24 de la Llei 31/1995 i el seu 
desplegament pel RD 171/2004 —inclosa la designació de persones encarregades de la 
coordinació, la planificació i seguiment in situ, l’intercanvi d’informació, la vigilància del 
compliment i la verificació documental (arts. 11 a 14)— requereixen una especialització 
tècnica en prevenció de riscos laborals, coneixement específic dels riscos propis de les 
activitats ferroviàries i capacitat per gestionar, amb traçabilitat, la concurrència simultània 
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de múltiples empreses i subcontractistes en un mateix centre de treball. IFERCAT no 
disposa actualment de personal amb aquesta dedicació exclusiva ni de la massa crítica 
necessària per absorbir, amb garantia i eficiència, el conjunt d’aquestes obligacions; la 
contractació proposada és, per tant, l’opció idònia i eficient per assegurar el compliment 
de la normativa i donar suport a la realització dels fins institucionals d’IFERCAT en la gestió 
segura de les seves infraestructures. 

I.IV. VINCULACIÓ DE LA PRESTACIÓ AMB EL COMPLIMENT I REALITZACIÓ DE LES 
FINALITATS INSTITUCIONALS D’IFERCAT 

L’ens públic IFERCAT, d’acord a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària de Catalunya, 
com a empresa administradora de les infraestructures ferroviàries, té per objecte, entre 
d’altres, conservar, gestionar i administrar les infraestructures, noves o ja construïdes, 
que li adscrigui el Govern. En concret, s’atribueix a IFERCAT, entre d’altres, les 
competències i facultats de la contractació de les obres de construcció i conservació de 
les infraestructures i les instal·lacions.  

Mitjançant l'Acord del Govern de la Generalitat de 10 de juny de 2003, s’atribueix a l’ens 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya el caràcter d’administrador de la Línia 9 del 
Metro de Barcelona, incloent-hi les actuacions de construcció de la pròpia infraestructura 
fins a la seva gestió i explotació.  

En aquest context, IFERCAT col·labora mitjançant diferents instruments amb diverses 
entitats, com Concessionàries de les estacions de L9-L10, FMBSA, Infraestructures.cat, 
entre d’altres, que realitzen diferents activitats: construcció, conservació, manteniment, 
operació, en l’àmbit de les infraestructures ferroviàries administrades per IFERCAT. 

En síntesi, la prestació contractual de CAE a la L9–L10 està indissociablement vinculada 
al compliment de les finalitats institucionals d’IFERCAT de conservar, gestionar i 
administrar les seves infraestructures ferroviàries, i constitueix el mitjà necessari, idoni i 
eficient perquè l’ens compleixi les obligacions legals de coordinació en PRL derivades de 
l’article 24 de la LPRL i del RD 171/2004, assegurant l’operació segura de les instal·lacions 
i la protecció de les persones treballadores. 

I.V. INFORME DE NO DIVISIÓ EN LOTS 

En aquest contracte, la prestació de Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) a la L9–
L10 requereix unitat tècnica i operativa per garantir la coherència de criteris preventius, la 
traçabilitat documental única, una interlocució centralitzada i la disponibilitat immediata 
24/7 davant actuacions programades i no programades. La fragmentació per tipus de tasca 
(CAE sense visita, CAE amb visita i revisió documental) o per àmbits físics generaria 
solapaments, buits de responsabilitat i instruccions preventives divergents, contraris a les 
funcions de coordinació que imposen els arts. 11 a 14 del RD 171/2004 (designa de 
persones coordinadores, intercanvi d’informació, vigilància del compliment i emissió 
d’instruccions).  

A més, el volum i la irregularitat de la demanda (en l’anualitat de màxim volum s’han 
gestionat 6 CAE i 19 revisions documentals), no justifiquen una estructura 
multiadjudicatària, i la unitat del servei és imprescindible en un entorn ferroviari d’alta 
complexitat i risc, on la seguretat exigeix procediments homogenis i control integrat.  

En conseqüència, no es divideix l’objecte en lots per garantir la correcta i segura execució 
de la prestació, d’acord amb l’art. 99.3.b LCSP. 
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II. DURADA DEL CONTRACTE 

La durada del contracte s’estableix en sis (6) mesos. 

Es preveu la possibilitat d’una (1) pròrroga de sis (6) mesos addicionals. 

III. INFORMACIÓ ECONÒMICA 

III.I. Pressupost Base de Licitació i Valor Estimat del Contracte 

L’import base de licitació és de 2.564,50 €, IVA exclòs, desglossat en els següents 
conceptes: 

• Tasca 1: estimació 6 unitats a 109,25 €, IVA exclòs (655,50 €). 

• Tasca 2: estimació 2 unitats a 207,00 €, IVA exclòs (414,00 €). 

• Tasca 3: estimació 20 unitats a 74,75 €, IVA exclòs (1.495,00 €). 

Atès que es preveu una (1) possible pròrroga de sis (6) mesos addicionals i no es preveuen 
modificacions del contracte, el valor estimat del contracte (VEC) és de 5.129,00 €, IVA 
exclòs. 

III.II. Dades pressupostàries 

La despesa associada a aquesta licitació es finança a càrrec de la partida pressupostària 
D/2270089/522/0000 , del pressupost per a l’any 2026 d’Infraestructures Ferroviàries de 
Catalunya. 

El centre gestor és el 6830 (Infraestructures Ferroviàries de Catalunya).  

III.III. Codis de vocabulari comú de contractes públics (CPV) 

79417000-0  Serveis d'assessorament en seguretat 

71317210-8    Serveis d'assessorament en salut i seguretat 

III.IV. Tramitació del pagament i facturació 

La facturació es realitzarà per serveis vençuts i degudament validats pel Responsable del 
Contracte d'IFERCAT. 

L'adjudicatari podrà emetre factures amb periodicitat mensual. Cada factura haurà d'anar 
acompanyada de la relació de treballs executats, indicant actuació concreta i data. 

En cap cas la suma de totes les factures emeses durant l'anualitat podrà superar l'import 
màxim de licitació del contracte. 

IV. LICITACIÓ 

IV.I. Elecció del procediment de licitació 

D’acord amb l’article 159.6 LCSP, atenent a que l’únic criteri d’adjudicació és el preu i que 
el valor estimat del contracte no supera els 60.000,00 €, el procediment que regirà la 
licitació és el procediment obert simplificat abreujat. 

IV.II. Classificació empresarial exigida, si s’escau. 

D'acord amb l'article 77.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), per al present contracte de serveis no s'exigeix classificació empresarial. 

IV.III. Criteris de solvència 
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IV.III.I. Criteris de solvència econòmica i financera 

Els licitadors hauran d'acreditar un volum anual de negocis, referit al millor exercici dins 
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de 
l'empresari i de presentació de les ofertes, en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte 
del contracte. 

Atès que l'article 87.1.a) LCSP disposa que el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte i que aquest s’ha fixat en 
5.129,00 €, el límit màxim que es podrà exigir per al volum anual de negocis són 7.693,50 
€. 

IV.III.II. Criteris de solvència tècnica o professional 

S'exigiran els següents nivells mínims de solvència tècnica o professional, d'acord 
amb la complexitat i especialització requerida per la naturalesa del contracte: 

• Experiència en treballs similars (Art. 90.1.a LCSP): 
o Una relació dels principals serveis o treballs de naturalesa similar a l'objecte del 

contracte realitzats en el curs dels deu (10) darrers anys. 

o S'haurà d'acreditar haver executat un mínim de dos (2) serveis de característiques 
i complexitat similars a les de l’objecte del contracte. 

o Forma d'acreditació: Aquests serveis s'acreditaran mitjançant declaració 
responsable de disposar dels certificats expedits o visats per l'òrgan competent, 
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents 
en poder seu que acreditin la realització de la prestació. Els certificats hauran 
d'indicar, com a mínim, l'import, les dates d'execució, l'objecte del servei i el 
destinatari. 

• Personal tècnic i equip (Art. 90.1.e LCSP): 

o Un/a Cap de Projecte: 

 Titulació: Universitària, amb la col·legiació corresponent, que acrediti la 
capacitat professional i tècnica necessària per desenvolupar l’objecte del 
contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals i/o Coordinació 
de Seguretat i Salut. 

 Experiència professional: Haurà de disposar d’una experiència mínima en les 
activitats objecte del contracte no inferior als 5 anys. 

o Forma d'acreditació: Declaració responsable de disposar dels currícula vitae del 
personal clau proposat i còpia de les titulacions acadèmiques i professionals, i de 
compromís d'adscripció d'aquest personal a l'execució del contracte. Es podrà 
requerir documentació addicional que acrediti l'experiència referenciada (certificats 
d'empresa, contractes, etc.). 

IV.VI. Condicions especials d’execució 
Les previstes al Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 

IV.V. Criteris d’adjudicació 
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Es proposa com a criteri d’adjudicació únic (100% de la puntuació) el preu ofert pel 

licitador. 

V. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Es designa persona responsable del contracte el Cap de la Unitat de Manteniment 

d’IFERCAT.  
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Estacions i pous de la L9-L10 amb els seus mantenidors: 

L9-10 TRAM Estació / Pou Mantenidor 
L9

 S
ud

 

Tr
am

 1
 

Pou 0 FMBSA 
Aeroport Terminal 1 CL9T1 
Pou 1 FMBSA 
Pou 3 CL9T1 
Pou 4A FMBSA 
Pou V4 FMBSA 
Aeroport Terminal de Càrrega CL9T1 (no en explotació) 
Pou 5A CL9T1 
Aeroport Terminal 2 CL9T1 
Pou 6 CL9T1 
Mas Blau CL9T1 
Pou 3A CL9T1 
Pou 3B FMBSA 
Parc Nou CL9T1 
Pou 4P CL9T1 
Cèntric CL9T1 
Pou 5P CL9T1 
El Prat Estació CL9T1 
Pou V1 CL9T1 
La Ribera CL9T1 (no en explotació) 
Pou 6A CL9T1 
Pou 6B FMBSA 
Les Moreres CL9T1 
Pou 6C CL9T1 
Pou 6D FMBSA 
Mercabarna CL9T1 
Pou 7A CL9T1 
Pou 7B FMBSA 
Pou PCL Llobregat FMBSA 
Parc Logístic CL9T1 
Pou PCL Besós CL9T1 
Pou Motors FMBSA 
Fira CL9T1 
Pou F-AT FMBSA 
Europa Fira CL9T1 

Tr
am

 2
 

Polígon Pratenc No construïda 
ZAL / Riu Vell CL9T2 
Ecoparc CL9T2 
Port Comercial / La Factoria CL9T2 
Zona Franca CL9T2 
Pou Can Tunis CL9T2 
Motors En obres 
Foc CL9T2 
Foneria CL9T2 
Ciutat de la Justícia CL9T2 
Provençana CL9T2 
Pou Bifurcació CL9T2 
Can Tries / Gornal CL9T2 
Torrassa CL9T2 
Collblanc CL9T2 
Camp Nou En obres 
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L9-10 TRAM Estació / Pou Mantenidor 
Zona Universitària CL9T2 

En
 c

on
st

ru
cc

ió
 

Tr
am

 3
 

Campus Nord En construcció 
Manel Girona En construcció 
Sarrià En construcció 
Mandri En construcció 
Putxet En construcció 
Lesseps En construcció 
Sanllehy En construcció 
Guinardó En construcció 
Maragall En construcció 
Pou Havaneres FMBSA 

L9
 N

or
d 

Tr
am

 4
 

Sagrera-Hondures CL9T4 (no en explotació) 
Sagrera-TAV CL9T4 (no en explotació) 
Macropou En obres 
Onze de Setembre CL9T4 
Pou Soldevila CL9T4 
Bon Pastor CL9T4 
Pou Bon Pastor CL9T4 
Pou Telescopi CL9T4 
Pou Rodó CL9T4 
Can Peixauet CL9T4 
Pou Can Peixauet CL9T4 
Santa Rosa CL9T4 
Pou Santa Rosa CL9T4 
Pou Fondo CL9T4 
Fondo CL9T4 
Església Major CL9T4 
Pou B-20 CL9T4 
Singuerlín CL9T4 
Can Zam CL9T4 
Pou Can Zam CL9T4 
Llefià CL9T4 
La Salut CL9T4 
Pou Escorxador CL9T4 
Pou Rampa CL9T4 
Gorg CL9T4 

 
Estació 
Pou 

 


