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1. Introducció 
1.1. Objecte del plec de condicions tècniques 

L'objecte del present plec de condicions tècniques és definir de forma detallada les condicions 

mitjançant les quals es contractaran els serveis de manteniment descrits, als diferents proveïdors i 

referits als següents equipaments industrials existents als tallers i cotxeres del Ferrocarril Metropolità 

de Barcelona (en endavant FCMB o senzillament Metro): Dipòsits de gasoil 

Els centres de treball en els quals es troben aquests equips són: 

▪ Taller i cotxera de Santa Eulàlia. 

▪ Taller i cotxera de Sagrera. 

▪ Taller d’Hospital de Bellvitge. 

▪ Taller i Cotxeres de Triangle Ferroviari. 

▪ Taller i Cotxeres de Sant Genís. 

▪ Taller i Cotxeres de Roquetes. 

▪ Taller, Cotxeres, Magatzem i dependències de Can Boixeres. 

▪ Taller i Cotxeres de Vilapicina. 
 

▪ Taller i Cotxeres de Can Zam . 

▪ Taller Zal 

 

Les instal·lacions contingudes en el present plec són de tecnologies molt diverses, el que pot requerir 

proveïdors diferents per a cadascuna d'elles. S'ha estimat convenient unificar el plec de condicions en 

un sol document amb l'únic propòsit d'evitar documents dispersos per instal·lacions que tenen en 
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comú que estan sotmeses a determinats requisits legals de manteniment i de requeriments legals per 

les pròpies empreses de manteniment. 

En conseqüència, i per facilitar la lectura i el seu seguiment , el present plec s'estructura en capítols que 

corresponen als sistemes indicats, els quals queden desvinculats entre si a excepció del capítol 

introductori que serà comú a totes les instal·lacions. 

Si no s’especifica el contrari, s’inclouen totes les activitats de manteniment correctiu, preventiu i 

modificatiu necessàries amb resposta 24 h 365 dies a l'any; a més les verificacions i inspeccions 

periòdiques especificades a cada capítol. 

1.2. Objectiu del servei de manteniment 

TMB, denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de 

Barcelona, SA, és la principal empresa gestora del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

Aquesta posició de lideratge en el sector es fonamenta en l'estricte compliment dels seus objectius, i en 

donar resposta a les necessitats expressades pels clients. 

En aquest context els equipaments inclosos en aquest plec, tenen la funció de fer possible el 

manteniment de trens al tallers de la xarxa i de servir de suport de determinades activitats de 

manteniment. 

L'objectiu del servei de manteniment a contractar és garantir la màxima disponibilitat, fiabilitat i 

seguretat operativa dels sistemes inclosos en el present plec de condicions tècniques, perllongant-ne la 

vida útil i optimitzant-ne l'exercici operatiu. Mitjançant un manteniment preventiu, predictiu i correctiu 

planificat, el servei ha de minimitzar el temps d'inactivitat dels equips, reduir les avaries imprevistes i 

assegurar que tots els components compleixin els estàndards de seguretat i les normatives vigents. 

Aquest enfocament integral ha d'optimitzar, a més, l'ús de recursos i reduir els costos associats a falles 

tècniques, contribuint a una operativitat contínua i eficient de les operacions de càrrega, descàrrega i 

manipulació a l'empresa. 

1.3. Abast del servei de manteniment 

La modalitat de manteniment objecte d’aquest plec és la de “ manteniment integral” que inclou tant el 

manteniment preventiu com el correctiu, atenent a les recomanacions dels fabricants, la pròpia 

experiència de l’empresa adjudicatària i en el supòsit de sistemes regulats per la normativa i els 

reglaments aquella que defineixi el fabricant la normativa legal vigent, amb un abast que inclou les 

accions de manteniment preventiu i correctiu que es determinin per part de L’adjudicatari , per part de 

FCMB i pel present plec de condicions tecniques. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=TMB
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=MetropolitÃ 
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=SA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Transports
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=SA
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És responsabilitat per tant del mantenidor adjudicatari, definir l'estratègia de manteniment i la 

realització de la totalitat les tasques necessàries, aportant els mitjans tècnics i humans necessaris per a 

la consecució dels següents objectius durant la vigència del contracte: 

 
▪ La conservació de les instal·lacions en perfecte estat de funcionament en les mateixes 

condicions de seguretat i tècniques d'origen. Les especificacions tècniques del manteniment i 

verificació s'efectuaran segons les normes de conservació facilitades pel fabricant de la 

instal·lació i per la normativa legal específica aplicable. 

▪ Realitzar les accions de manteniment correctiu necessàries i adients per corregir les 

incidències que es puguin produir, i per restablir l’estat de funcionament de l’equipament en 

els terminis i condicions especificades. 

▪ La realització de les operacions de manteniment preventiu periòdic programat de forma 

regular, amb periodicitat especificada a cada sistema, d'acord amb les instruccions dels 

constructors, els requisits legals i les operacions i periodicitats descrites en aquest plec. 

▪ L'aprovisionament i disposició de l’estoc de materials, peces i equips necessaris per tal 

d’efectuar la reposició dels elements que per ús, desgast, degradació, trencament o avaria 

siguin necessaris. 

▪ Garantir el funcionament dels equips i sistemes inclosos en aquest plec dintre de límits de nivell 

de servei i objectius de qualitat especificats. 

▪ La realització de totes les tasques i operacions necessàries per a la consecució dels objectius 

proposats, a més de les que siguin exigibles i establertes específicament per a aquest tipus 

d'instal·lacions  d'acord  amb  la  legislació  vigent,  a  la  signatura  del 

contracte. 

▪ L'assumpció de responsabilitats legals derivades i inherents a l'activitat del manteniment. 

▪ Utilització de les eines i instruments adequats necessaris pel manteniment segons normatives 

vigents, i en bon estat de manteniment de registre de calibratges. 

▪ Realitzar el control de l’execució de seguretat en el manteniment. 

▪ Formació i capacitació del personal de manteniment necessari per realitzar aquestes 

tasques. 

▪ Vigilància de l’Obsolescència dels components i equips que conformen els sistemes 

indicats. 

▪ Garantir els requisits de seguretat i salut associats al servei de manteniment per al personal 

usuari, d’operació i de manteniment. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=mantenedor
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▪ Evitar en la realització d’aquestes tasques de manteniment qualsevol impacte sobre el medi 

ambient. 

La totalitat de la mà d'obra i materials que necessiti l’adjudicatari per a la realització de les tasques 

esmentades, sense limitació de classe ni valor, queden inclosos en el preu d'aquest contracte. 
 

 

1.4. Reglamentació aplicable 

En les instal·lacions objecte d'aquest contracte, l’adjudicatari serà responsable de l’estricte compliment 

de la normativa vigent. Es considera part d'aquest plec – encara que els seus preceptes no s'incloguin 

expressament en el contingut del mateix - el conjunt normatiu nacional o a nivell europeu vigent a la 

signatura. En tot moment, es compliran les mesures reglamentàries imposades per la normativa 

europea, estatal, autonòmica o municipal, que siguin d'aplicació en el desenvolupament de l'activitat 

descrita en aquest plec de condicions. En el cas que durant la vigència del contracte apliqués una nova 

regulació oficial L’adjudicatari serà responsable de l'adequació de les seves activitats per al seu 

compliment. 

En concret es tindran en compte específicament les següents normes: 

▪ REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. Suplemento con el Reglamento electrotécnico para baja tensión e 

instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

▪ REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

▪ REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

▪ REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

▪ Reglamento (UE) 2023/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 

2023, relativo a las máquinas, y por el que se derogan la Directiva 2006/42/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 73/361/CEE del Consejo. 
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1.5. Relació d’equipaments objecte del plec 

L’ inventari d’equips objecte d’aquest contracte de manteniment es desglossen en document annexat. 

En el transcurs del contracte, poden haver-hi canvis en el nombre en mes o en menys i de les 

característiques dels equips de l’inventari, es facturarà el nombre real d’equips a l’inventari existents al 

parc i que hagin rebut el corresponent manteniment preventiu en el període de facturació semestral. 

 

1.6. Definicions referents al contracte 

La interpretació de les definicions dels termes tècnics inclosos en aquest contracte estan recollits en la 

Norma UNE -EN 13306 “Terminologia del manteniment” de febrer de 2002 , i en les normes específiques 

que en cada cas es citin en el document. 

Alta d'incidència: Notificació telefònica o informàtica de la resolució d'una incidència que ha estat 

prèviament donada de baixa pendent de la seva reparació per part del mantenidor. 

 
Avaria: Cessament de la capacitat d'un ítem per a realitzar la seva funció específica (equival a Fallada), 

que pot suposar (o no) l’ aturada de funcionament del l’equip. 

 
Avaria repetitiva: Es defineix com l’avaria del mateix símptoma que es produeix en la mateixa ubicació 

tècnica o equip del sistema, més d’ un cop, en un determinat període de temps. Es considerarà en aquest 

contracte com el període de temps dels 30/31 darrers dies. Les diverses oscil·lacions de les avaries, el 

símptoma de les quals és una fallada oscil·lant, comptaran com una única avaria. 

Baixa d'incidència: Notificació d'una avaria o altra anomalia que es produeix en les instal·lacions o 

equips ja sigui amb comunicació telefònica o informàtica. 

 
CCM: Centre de Control de Metro. 

 
Incidència: Tota anomalia que es produeix en les instal·lacions o equips i pot afectar al normal 

funcionament de la mateixa . 

 
Pla de Manteniment: Relació detallada de les actuacions de manteniment que requereix una 

instal·lació, equip o aparell i dels intervals amb que hagi d'efectuar-se. 

 
Pilot Homologat Seguretat: Pilot d'Obra designat pel contractista, degudament "Homologat" per FCMB, 

la missió del qual consisteix a efectuar la vigilància i control de l'aplicació de les Normes de 

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=mantenedor
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CCM
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Seguretat en els treballs que efectuï aquest contractista, així com ser la persona responsable de la 

sol·licitud dels corresponents talls o descàrrecs de tensió. 

Temps mig entre fallades (MTBF): Mitjana dels temps entre avaries successives d'un ítem reparable 

(instal·lació o equip)..(Mean Time Between Failures). 

Temps mig de reparació (MTTR): Mitjana dels temps necessaris per a reparar un ítem. (Mean time to 

repair). 

Temps de Resposta (TR): És el temps que transcorre entre el moment que la incidència és notificada al 

mantenidor i el moment que fa acte de presència en la instal·lació o aparell avariat. 

Temps Mig Resolució Funcional: Temps mig per retornar l’equip o instal·lació avariat en un estat que el 

permeti recuperar la funcionalitat perduda per la incidència, encara que sigui mitjançant una reparació 

provisional. 

Temps Mig Resolució Definitiva: Temps mig per retornar l’equip o instal·lació avariat al mateix estat 

funcional i físic de abans de la incidència. 

 

2. Obligacions dels adjudicataris 

2.1. Activitats de manteniment incloses 

Les activitats incloses en el contracte de manteniment són: 

▪ Manteniment Correctiu. 

▪ Manteniment Preventiu. 

▪ Manteniment Legal o Normatiu. 

▪ Neteges. 

▪ Aprovisionament de materials, fungibles, peces i equips de recanvis i reparacions d'equips 

avariats en el cas de que FCMB no ho subministra. 

▪ Activitats logístiques i auxiliars. 

▪ Recursos tècnic- administratius necessaris per la gestió del manteniment contractat. 

▪ Inspeccions i verificacions periòdiques reglamentàries. En el cas de que correspongui a un 

Organisme de Control (O.C.) , serà FCMB qui el contracti. 

▪ Acompanyament en les visites d’inspecció reglamentàries i de control de qualitat en el cas que 

l’agent encarregat de la inspecció sigui extern al mantenidor: OC, Indústria, etc... 

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=MTBF
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Mean
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Between
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Failures
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=MTTR
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Mean
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=TR
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Mantenedor
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També estan inclosos al preu els desplaçaments ( Kilòmetres i temps de desplaçament), i també totes 

les hores de treball necessàries en qualsevol hora i dia de la setmana. 

En els capítols respectius s’especifica el contingut dels treballs de manteniment correctiu i preventiu, 

per a cada sistema. 

També s’inclou al servei ofert, l’etiquetat dels equips amb el codi SAP i amb un sistema d’etiquetatge 

perdurable ( imprès) i adhesiu, el mantenidor haurà de procurar que el sistema d’identificació perduri 

durant la vigència del seu contracte. 

Per exclusió s’inclou en el servei contractat tot el manteniment preventiu i correctiu , fins i tot el 

manteniment modificatiu i per suposat el manteniment reglamentari que sigui necessari per garantir la 

màxima disponibilitat, fiabilitat i seguretat operativa dels sistemes inclosos en el present plec de 

condicions tècniques, perllongant-ne la vida útil i optimitzant-ne l'exercici operatiu. Únicament queda 

fora del preu unitari contractat ( no fora del contracte) les actuacions descrites al capítol de excloses. 

2.2. Manteniment Correctiu 

El manteniment contractat inclou el manteniment correctiu, entès com el manteniment realitzat 

desprès del reconeixement d’una fallada, dirigit a posar la instal·lació o aparell en un estat que permeti 

recuperar la funció requerida. Inclou totes les operacions necessàries per a la resolució d'avaries i 

incidències, amb l'objecte de restituir el servei i les funcionalitats que presten les instal·lacions, una 

vegada que aquest ha estat interromput o disminuït. 

També s’inclou en aquest concepte les intervencions que s’estimin necessàries per restablir la Seguridad 

que pugui estar compromesa, ja sigui pel mateix mantenidor, pel titular o per qualsevol auditor, o 

inspector extern. 

En el cas de que la situació de la maquina presenti un risc inacceptable per la seguretat de la mateixa, 

es deixarà fora de servei i es comunicarà la situació al responsable del centre de treball, proposant les 

mesures correctores necessaris per salvar la situació. 

El Manteniment correctiu comprèn el restabliment del servei avariat, l’ajust o canvi del material, peça, 

fungible o element que no funcioni en el conjunt de l’equip i la posterior reparació o reposició del 

mateix. 

Queden inclosos totes les eines, els vehicles, els mitjans auxiliars per tal de facilitar el muntatge i el 

desmuntatge, així com les despeses de desplaçament i de mà d'obra per efectuar les reparacions que 

siguin necessàries per mantenir els equips en les mateixes condicions tècniques i de seguretat d’origen, 

ja sigui detectada la seva necessitat pel propi adjudicatari o les avaries informades per FCMB. 
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En la substitució de peces per altres de noves, les substituïdes es posaran a disposició de FCMB per tal 

que les pugui comprovar, tot això sense perjudici del posterior tractament d’eliminació de residus per 

part del adjudicatari. 

Serà responsabilitat de L’adjudicatari la correcta gestió dels residus ( olis, filtres, envasos, metalls, etc), 

a l’oferta es consideren inclosos els costos d’aquesta gestió mediambiental. 

El servei de manteniment correctiu inclourà la realització d'informes en cas necessari, detallant el 

diagnòstic i les actuacions realitzades. 

El temps màxim de resposta davant una incidència de correctiu s’especifica per a cada sistema, en 

general es treballa els dies laborables, però es valoraran positivament les ofertes que proposin una 

cobertura horària del manteniment correctiu de 24 hores els 365 dies de l'any. 

La gestió del manteniment correctiu es portarà a terme mitjançant l’aplicació SAP, es rebrà l’avís de la 

corresponent incidència en format e-mail i el mantenidor, una vegada resolta la mateixa, l’adjudicatari 

haurà de tancar l’avís a SAP amb la notificació del símptoma, causa i element , a més d’altres dades com 

la data y hora. 

En general es considera inclòs en l’import adjudicat tot el manteniment correctiu, tant els materials com 

la ma d’obra, i els mitjans auxiliars per portar-lo a terme i per qualsevol tipus d’ incidència, a tal efecte 

es demana una valoració dels possibles costos de manteniment correctiu que es prorratejaran per 

períodes de facturació, hagi o no hagi intervencions de correctiu, de forma que el contracte ( amb unitat 

de sistema) es tracta com un tot amb independència de si una maquina a tingut mes o menys 

reparacions o fins i tot si una maquina no ha tingut cap, s’abonarà el preu establert per mes i maquina 

segons pressupost . 

Com a excepció, no es considera inclòs el manteniment correctiu en determinat casos que s’ha 

considerat excessiu el risc de assumir el cost dintre del abonament mensual, es tracta generalment d’ 

un percentatge sobre el cost de la maquina o sistema com nova, a cada sistema s’inclou quines son les 

excepcions, en el supòsit que la reparació no es consideri dins de les excepcions esmentades, s’haurà 

de realitzar sense cap càrrec addicional per Metro. 

Les excepcions esmentades es troben clarament definides al capítol 11. 
 

A la mesura del temps mitja de resolució d’incidències de correctiu es considerarà la diferencia de temps 

entre la data i hora de resolució que s’haurà de notificar a SAP i la data i hora de notificació d ela 

incidència, amb independència del moment de notificació a l’adjudicatari i sense discriminació de hores 

de no producció, el dia doncs es considera de 24 hores. 
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2.3. Manteniment Preventiu 

El present contracte inclou la realització per part de l’adjudicatari de les operacions de manteniment 

preventiu, entès com el manteniment realitzat a intervals predeterminats o d'acord a un criteri prescrit 

amb la intenció de reduir la probabilitat de fallada o degradació de la funcionalitat. 

El pla de manteniment preventiu estableix totes les operacions a realitzar i englobarà tots els elements 

i instal·lacions del sistema de corresponent. 

La realització del Manteniment preventiu no es considerarà finalitzada fins que l’adjudicatari no hagi 

notificat correctament al sistema informàtic SAP el treball executat ( hagi tancat l’ordre) ; la notificació 

no s’ha de demorar mes d’una setmana de la finalització dels treballs. 

En el cas de que com a conseqüència de les revisions, es presentin anomalies, un cop realitzada 

cadascuna de les revisions del manteniment preventiu, i reparades les anomalies detectades, l'empresa 

adjudicatària lliurarà a FCMB un informe detallat de totes les intervencions realitzades i dels elements 

amb les anomalies trobades, en un temps no superior a una setmana després de la data de finalització. 

Si la anomalia detectada por comportar una disminució de la seguretat d ela maquina l’haurà de posar 

immediatament en coneixement del responsable de taller i deixar la maquina forma de servei fins 

resoldre la incidència. 

Les operacions mínimes de manteniment preventiu estan incloses a l’anexe del present plec , per´` 

s’haurà de tenir en compte que : 

• S’han de realitzar les operacions descrites als manuals d’us i manteniment de les maquines, 

presents o futures , i amb els manuals actualitzat s , si no existeix, durant el contracte es poden 

redactar de nous. 

• Durant el transcurs del contracte es possible que s’afegeixen noves operacions per auditories 

o avanços de l’estat de l’art del manteniment. 

L’AMPLIACIO O MODIFICACIO D’OPERACIONS DE MANTENIMENT, SEMPRE QUE NO ES MODIFIQUIN LES 

PERIODICITATS NO DONARÀ LLOC A UNA REVISIO DE PREUS 

 

2.4.  Manual d’Us i Manteniment 

D'acord al reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 

comercialització i posada en servei de les màquines, i del Reglament (UE) 2023/1230 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2023, relatiu a las màquines, y por el que se deroguen la Directiva 

2006/42/CE del Parlament Europeu y del Consell i la Directiva 73/361/CEE del Consell el fabricant ha de 
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 redactar el manual d'instruccions de la màquina, però pot passar que la màquina és anterior a l'entrada 

en vigor del reglament esmentat, o bé s'ha perdut el manual i el fabricant no existeix, per aquest motiu 

es demana a l'adjudicatari realitzar aquests manuals. 

Durant el primer any del contracte s'elaboraran els Manuals d'Ús i Manteniment d'aquells equips que 

no hi hagi manual del fabricant, per això contactaran amb una enginyeria amb la que subcontractaran 

ells treballs. El Manual d’Us i Manteniment haurà de estar signat per un tècnic titulat competent : 

enginyer industrial, enginyer tècnic industrial o graduat en enginyeria. 

Per realitzar el manual d’un i manteniment, es tindran en compte les indicacions del fabricant si 

existeixen o si no es el cas, de les practiques mes adients del sector, tot això segons l’estat de la tècnica 

actual. 

També s’haurà de tenir en compte les indicacions de la norma UNE EN ISO 12.000, que es reprodueix a 

continuació. Per tant, el manual d'instruccions i altres instruccions escrites (per exemple, en 

l'embalatge), han de contenir, entre d'altres, el següent: 

a) indicacions relatives al transport, manutenció i emmagatzematge de la màquina, entre d'altres: 

1) condicions d'emmagatzematge de la màquina, 

2) dimensions, valor (és) de la (es) massa (s) del (dels) centre (s) de gravetat, i 

3) indicacions per a manutenció (per exemple, plànol indicant els punts d'aplicació per als aparells 

d'elevació); 

b) indicacions relatives a la instal·lació i posada en servei de la màquina: 

1) requisits relatius a la fixació i l'ancoratge i als mitjans de esmorteir les vibracions i el soroll, 

2) condicions de muntatge i d'acoblament, 

3) espai necessari per a la utilització i el manteniment, 

4) influències externes admissibles (per exemple, temperatura, humitat, vibracions, 

radiacions electromagnètiques), 

5) instruccions per a la connexió de la màquina a l'alimentació d'energia (principalment pel 

que fa a la protecció contra sobrecàrregues elèctriques), 

6) consells relatius a l'eliminació / retirada de residus, i 
 

 
7) si cal, recomanacions relacionades amb les mesures preventives que han de ser adoptades 

per l'usuari - per exemple, protectors suplementaris (vegeu la nota d de la figura 2), 

distàncies de seguretat, signes i senyals de seguretat; 

c) indicacions relatives a la pròpia màquina, com ara: 

1) descripció detallada de la màquina, dels seus accessoris, de les seves resguards i / o 

dispositius de protecció, 

2) conjunt d'aplicacions per a les quals està prevista la màquina incloent usos prohibits, 
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 contraindicacions d'ocupació, si escau, tenint en compte les diferents variants de la màquina 

original, 

3) esquemes (en particular, representació esquemàtica de les funcions de seguretat), 

4) dades relatives al soroll i les vibracions produïdes per la màquina, a les radiacions, als 

gasos, vapors, pols emesos per la màquina, fent referència als mètodes de mesura utilitzats 

(incloent incerteses de mesura), 

5) documentació tècnica sobre l'equip elèctric (vegeu la Norma IEC 60204), i 

6) documents que testimonien que la màquina compleix les disposicions reglamentàries; 

d) indicacions relatives a la utilització de la màquina, com ara les relacionades amb o que descriuen: 

1) l'ús previst, 

2) les funcions dels òrgans d'accionament, 

3) el reglatge i l'ajust, 

4) les maneres i mitjans de parada (principalment parada d'emergència), 

5) els perills que no han pogut ser eliminats mitjançant les mesures aplicades pel dissenyador, 

6) els perills particulars que puguin ser generats per determinades aplicacions, per l'ocupació 

de determinats accessoris, i sobre els protectors que són necessaris per a aquestes 

aplicacions, 

7) el mal ús raonablement previsible i les aplicacions prohibides, 

8) la identificació i localització d'avaries, per a la reparació i per a la posada en marxa de nou 

després d'una intervenció, i 

9) el equip de protecció individual que s'ha d'utilitzar, així com la formació / ensinistrament 

requerits, 

e) indicacions per al manteniment: 

1) naturalesa i periodicitat de les inspeccions de les funcions de seguretat, 

2) especificació de les peces de recanvi a utilitzar quan aquestes poden afectar la salut i 

seguretat dels operaris, 

 

 
3) instruccions relatives a les operacions de manteniment que requereixen determinats 

coneixements tècnics o aptituds especials i que, per tant, necessiten ser realitzades 

exclusivament per persones ensinistrades (per exemple, personal de manteniment, 

especialistes), 

4) instruccions relatives a les intervencions de manteniment (substitució de peces, etc.) que 

no requereixen aptituds especials i que per tant poden ser realitzades pels usuaris (per 

exemple, els operadors), i 

5) plànols i esquemes que permetin al personal de manteniment complir racionalment la seva 
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 tasca (especialment tasques de localització d'avaries), 

f) indicacions relatives al desmantellament, posada fora de servei i desballestament; 

g) indicacions per a situacions d'emergència, com ara: 

1) mètode operatiu a seguir en el cas d'accident o avaria, 

2) tipus d'equip de lluita contra incendis a emprar, i 

3) advertència sobre la possible emissió o fuita de substàncies perilloses i, si és possible, 

indicació dels mitjans per combatre els seus efectes; 

h) instruccions de manteniment proporcionades per a persones ensinistrades [punt e) 3) anterior] i 

instruccions de manteniment proporcionades. 

Serà necessari especialment establir les operacions i periodicitats de manteniment. 

El plec conté una valoració econòmica i l’adjudicatari haurà de donar un preu per manual, es tracta 

d’una partida que s’ha de realitzar juntament amb el contracte, la no realització abans d’un any a més 

de no facturar l’import corresponent, s’aplicarà una penalització corresponent a defectes de qualitat 

de manteniment. 

 

2.5. Pla de Manteniment 

L'adjudicatari presentarà a la seva oferta el Pla de Manteniment Preventiu adequat per cada sistema 

que oferí, basat en els protocols de revisió i manual de manteniment de fabricants i la normativa legal 

vigent. 

Haurà d’incloure com a mínim, les següents informacions: 

▪ Taula d'operacions de manteniment preventiu a realitzar. Amb la següent informació: 

▪ Codi i numero d'operació. 

 
▪ Descripció de l'operació (passos/procediment necessaris per portar-la a terme). 

 
▪ Límits de mesura (quan correspongui). 

 
▪ Periodicitat de l'operació (mensual, trimestral, semestral, anual ...). 

 

 
▪ Planificació anual amb detall d'execució del tipus de revisió i nombre de revisions a realitzar. 

L’adjudicatari enviarà a FCMB el detall de les revisions a executar indicant les revisions 

previstes i la franja horària d'execució. 

La planificació haurà de tindre en compte que el contracte es per anys sencers ( un, dos o mes anys a 

decidir a l’adjudicació) i que comença el dia 1 de juliol, per tant la planificació es per períodes de 12 

mesos a partir de 1 Juliol. 
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 La realització de tasques de manteniment preventiu es realitzarà preferentment de 6 a 14 h, encara que 

es pot perllongar la jornada si FCMB ho autoritza. Sempre amb l’avís previ i coordinació dels agents 

autoritzats de FCMB. 

El pla de Manteniment haurà de respectar com a mínim les operacions indicades al document annexat. 

Durant l’execució del manteniment, ja sigui per raons normatives, operatives o tècniques, es possible 

que les operacions indicades s’amplien o modifiquen, en qualsevol cas aquesta circumstancia no donarà 

lloc a cap modificació de les condicions econòmiques del contracte. 

Els manuals s’entregaran en format pdf i dos copies en format paper amb una presentació consistent 

amb cobertes plastificades per exemple. 

2.6. Manteniment Legal o Normatiu 

Aquest manteniment inclou les operacions i continguts a realitzar en les instal·lacions objecte d’ aquest 

contracte que per legislació o normativa obligui l'administració competent en el moment actual o futur. 

Seran d’aplicació tots els reglaments vigents per aquest tipus d’equipaments. 

L’empresa adjudicatària presentarà una relació de la normativa vigent a aplicar i el pla amb la 

programació de les activitats per donar-ne compliment. 

L’horari de realització del manteniment legal normatiu té el mateix criteri que el Manteniment 

Preventiu Planificat. 

S’inclou al preu de l’adjudicatari, les tasses oficials i els honoraris de la empresa que realitzarà la 

inspecció que haurà de contractar l’adjudicatari com a mínim 3 mesos abans de la data exigible de la 

inspecció; els costos estaran inclosos a la part de preventiu i prorratejats per mesos. 

2.7. Materials, fungibles, peces de recanvi i reparacions d'equips 

L’adjudicatari serà responsable de disposar i gestionar tot l’estoc de materials de recanvi que són 

necessaris per garantir la disponibilitat dels aparells. 

 
Els recanvis han de ser els originals. De no ser possible la utilització de recanvi original per trobar-se fora 

de catàleg l’adjudicatari haurà d'informar d'aquesta circumstància indicant el recanvi compatible 

substitutori a FCMB que ho haurà d'aprovar 

 

 
La resta d'equips, elements, materials, fungibles o altres que puguin ser necessaris per a la realització 

dels treballs objecte d'aquest contracte, seran aportats per l’adjudicatari, que haurà de prendre les 

mesures pertinents per a no provocar retards logístics en el manteniment. 

2.8. Activitats logístiques i auxiliars 

S'inclou en l' import dels serveis de manteniment la disposició per part de l'adjudicatari dels recursos 
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 materials i la realització de les següents activitats relacionades amb la logística o auxiliars: 

▪ Eines i instrumentació per realitzar el manteniment. 

 
▪ Equips, materials i peces de recanvi. 

 
▪ Gestió dels equips avariats. 

 
▪ Vehicles. 

 
▪ Equips de comunicació personal (mòbils, etc...) 

 
▪ Equips informàtics i d'oficina necessaris per a realitzar els serveis. 

 
▪ Ajudes d'altres oficis tals com paleta/mecànic, quan aquestes siguin necessàries per realitzar 

qualsevol de les operacions de conservació dels aparells. 

2.9. Gestió del manteniment 

El servei de manteniment inclou la prestació de les següents activitats: 

▪ Gestió completa del manteniment: 

 
▪ Reunions de coordinació amb el Responsable del contracte per part de l'adjudicatari. 

 
▪ Informe de cada activitat de manteniment realitzada. 

 
▪ Realitzar el control de l'execució de seguretat en prevenció de riscos laborals en les 

tasques de manteniment. 

▪ Actualització de documentació o plans d'instal·lacions en el format designat per FCMB 

quan es derivi de les actuacions de manteniment realitzades. 

▪ Inspeccions i Verificacions: 
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▪ S’inclou al preu de l’adjudicatari, les tasses oficials i els honoraris de la empresa que 

realitzarà la inspecció que haurà de contractar l’adjudicatari com a mínim 3 mesos abans 

de la data exigible de la inspecció 

▪ FCMB es reserva el dret d’efectuar inspeccions extraordinàries a les instal·lacions quan ho 

consideri necessari, tant internes com auditories i verificacions tècniques contractades a 

tercers a les quals haurà d'acompanyar el responsable del servei de l'empresa adjudicatària 

si és requerit sense cost afegit. 

Ja sigui a les intervencions de manteniment preventiu , com de correctiu, i amb independència de la 

notificació de SAP, s’informarà al responsable de cotxera de la acció realitzada, aquesta informació 

haurà de ser escrita amb un albarà amb els punts de revisió efectuats, s’acceptarà el propi imprès del 

SAP sempre que s’identifiqui a l’agent que realitza el treball i l’empresa, i que estigui signat pel 

responsable dels treballs. 

2.10. Causes alienes excloses del preu unitari del contracte de manteniment 

Resten excloses de l‘import bàsic del contracte de manteniment les actuacions no imputables al treball 

de manteniment i conservació. Únicament tenen aquesta consideració les despeses derivades dels 

següents cassos: 

▪ Actes vandàlics. 

 
▪ Danys ocasionats per afectacions d'obres, de personal FCMB o de tercers. 

 
▪ Danys com a conseqüència d'incendi, sempre que l'origen sigui causa externa al sistema. 

 
▪ Danys com a conseqüència d’accidents atmosfèrics (tempestes de pluja, vent,..) sempre i quan 

es pugui demostrar la clara relació causa-efecte, i no sigui degut a un deficient manteniment o 

de la incorrecta estanqueïtat d’armaris. 

Les despeses derivades de les reparacions provocades per aquestes causes, seran abonades per FCMB 

una vegada reparades i segons les condicions esmentades pel manteniment de correctiu. 

En conseqüència en aquests contractes de manteniment quedaran exclosos els costos relacionats amb 

el subministrament de recanvis, components i materials que s'hagin de reemplaçar a causa de desgast 

natural, sempre que superin els llindars que es definiran mes endavant, també els ocasionats per 

accidents aliens al servei de manteniment , mal ús o manipulació inadequada per part del client. Tampoc 

no s'inclouen en l'abast econòmic del contracte les reparacions necessàries per causes externes, com 

ara desastres naturals, actes vandàlics, o incidents aliens al servei de manteniment. 
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Qualsevol modificació estructural o millora tecnològica dels equips, que no correspongui a una activitat 

de manteniment estàndard, serà considerada un servei addicional, i els costos hauran de ser aprovats i 

assumits de manera independent pel client. 

A tal efecte, el contracte inclou un apartat de “ activitats extraordinàries “ que servirà per finançar les 

possibles actuacions excloses anteriorment definides. 
 

Per que sigui valida la actuació es requerirà un informe i una valoració detallada amb el desglossament 

de ma d’obra i material. 

Els llindars que determinen la possible exclusió , sistema a sistema son els següents: 
 

Sistema Concepte d’exclusió 

Sistema 5: Dipòsits 

de gasoil 

Substitució de motors, de parts del dispensador o de reparacions del dipòsit 

sempre que l’import de substitució : ma d’obra i muntatge sigui superior als 

3.000 €. 

2.11. Límit dels sistema 

Sense perjudici de l’establert a l’apartat anterior, els sistemes tenen els límits que s’indiquen a 

continuació 

Queda fora de l’àmbit del present contracte l’obra civil del dipòsit, encara que es obligació de 

l’adjudicatari de detectar possibles fuites o patologies estructurals i posar-les en coneixement del titular 

de les instal·lacions 

 

 

2.12. Qualificació del personal de manteniment 

Tot el personal tècnic assignat al contracte de manteniment ha de comptar amb la qualificació i 

l'experiència necessàries per a l'execució dels serveis, d'acord amb les normatives de seguretat i qualitat 

vigents. Els tècnics han de posseir certificacions específiques en el manteniment del sistema 

corresponent, expedits per entitats reconegudes o pel fabricant de l'equip, a més d'una formació 

actualitzada en normatives de seguretat laboral aplicables (per exemple, maneig segur d'equips 

d'elevació i prevenció de riscos laborals). 

El contractista es compromet a garantir que el personal estigui capacitat en els procediments específics 

del manteniment preventiu, correctiu i predictiu i mantenir una actualització periòdica dels seus 

coneixements, de manera que s'asseguri una intervenció segura, eficient i conforme als estàndards de 

qualitat requerits. Així mateix, es requerirà que el personal tècnic compti amb 
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experiència comprovada d'almenys dos anys en serveis de manteniment d'equips de característiques 

similars a les descrites en aquest contracte 

El personal de manteniment de l’adjudicatari que realitzi les tasques descrites en aquest en el cas 

d’instal·lacions regulades reglamentàriament haurà de disposar de la formació que indiquin les 

disposicions legals. 

L’adjudicatari facilitarà a tot el seu personal la formació tècnica i de riscos laborals pròpia de l'execució 

dels diferents treballs a les instal·lacions de FCMB. 

En la oferta s’haurà de d’adjuntar un llistat amb la relació de personal, formació i experiència, respectant 

la vigent reglamentació de protecció de dades de caràcter personal . 
 

 

2.13. Uniformitat del personal de manteniment 

El personal de manteniment de l’adjudicatari que realitzi les tasques de manteniment a les instal·lacions 

de la xarxa de FCMB haurà d’anar degudament uniformat. La uniformitat haurà d’acomplir criteris de 

seguretat i de visibilitat i haurà de estar aprovada per FCMB, qui podrà determinar la utilització de 

determinants elements identificatius, com: petos, inscripcions etc..., distintius del servei de 

manteniment. 

El vestuari del personal haurà de complir amb la legislació i recomanacions vigents en quant a 

Proteccions de riscos laborals i EPIs. 

 

 

3. Criteris de comunicació entre les parts 

L’adjudicatari proporcionarà a FCMB una llista d’interlocutors i els seus telèfons fixes i mòbils de 

contacte. De manera que es pugui contactar amb ells per a la realització de les tasques incloses en 

aquest contracte. També s’ha de tenir constància dels telèfons dels diferents perfils de l’organigrama 

de manteniment que intervenen en la gestió del contracte. Es designarà una persona de L’adjudicatari, 

com a responsable de la gestió global del contracte. 

Per la seva banda, FCMB també facilitarà a L’adjudicatari una llista d’interlocutors i els seus telèfons 

de contacte. 

Sempre que li sigui requerit, L’adjudicatari informarà de la localització del seu personal en servei, a les 

instal·lacions de la xarxa de FCMB. 

Si FCMB ho considera adient, l’adjudicatari entrarà la informació tècnica i d’activitat del manteniment 

correctiu i preventiu realitzat, al sistema informàtic de manteniment de FCMB. 
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La gestió del manteniment es realitzarà mitjançant els aplicatius informàtics de FCMB (SAP), en cas 

necessari el personal de manteniment de l’adjudicatari rebrà un curs impartit per FCMB per al maneig 

de l'eina informàtica, en cas que no disposi dels suficients coneixement i sempre i quan no hagi treballat 

ja amb l’aplicació web subministrat en anteriors ocasions. S'aplicarà el principi de formar a formadors 

de forma que l’ adjudicatari desprès pugui formar a tot el personal necessari. 

3.1. Comunicació de les incidències 

 
3.1.1. Tancament d'incidències 

L' adjudicatari comunicarà a FCMB la finalització de la incidència de correctiu una vegada s'hagi efectuat 

la reparació i verificació del restabliment de la funció afectada. 

Per a cada incidència atesa, l’adjudicatari emplenarà la següent informació : 

▪ Data i Hora final de la incidència. 

 
▪ Nom complet del personal que ha realitzat la reparació. 

 
▪ Equip afectat i la seva identificació. 

 
▪ Element que causa l'avaria . 

 
▪ Símptoma. 

 
▪ Causa de l'avaria. 

 
▪ Accions o treballs realitzats ( en cas necessari a l’apartat observacions). 

 
▪ Origen de l'avaria si és aliena al sistema i altres observacions ( en cas necessari). 

 
En el cas de substitució d’elements, s’haurà d’especificar quins elements s’han canviat, i si el cost per 

contracte és abonable a part , s’haurà d’especificar el preu. 

 
En el cas que la reparació de la incidència sigui provisional, L’adjudicatari informarà de la data i hora 

de finalització d’aquesta actuació. 
 

El tancament dels avisos mitjançant SAP s’haurà de portar a terme com a màxim una setmana després 

de la resolució de la incidència. 

3.2. Comunicació del Manteniment Preventiu efectuat 

Per a cada actuació de manteniment preventiu efectuada ( ordre) , l'adjudicatari tancarà la actuació 

mitjançant l’aplicació SAP amb la indicació de la data i hora realitzada l’acció. 
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La ordre de preventiu conté les operacions a realitzar amb indicació de quines s’han de notificar 

expressament i quines no es necessari notificació individualitzada. 

L’adjudicatari reportarà aquesta informació a FCMB, en el termini màxim d’una setmana a partir de la 

data de realització de l’actuació de manteniment preventiu. 

Es possible que en el transcurs del contracte, es realitzin modificacions a les operacions que es proposen 

a aquest plec, les modificacions, sempre per millorar el manteniment, poden ser introduïdes per 

iniciativa del mantenidor ( amb el consentiment de FCMB) , per causes legals o per iniciativa de FCMB, 

sigui quina sigui la causa, si es produeix una ampliació o modificació de les operacions de manteniment, 

que no comporti una variació de la periodicitat de les intervencions de preventiu, no implicarà en cap 

cas una modificació del preu. 

3.3. Comunicació d’inici i final dels treballs 

L’adjudicatari haurà d’informar a FCMB de la seva presencia en les seves instal·lacions per realitzar el 

manteniment preventiu o correctiu al telèfons facilitats 

L’adjudicatari haurà de comunicar l’inici i la finalització dels treballs al personal responsable de porta de 

cotxeres del taller. 

3.4. Comunicació de situacions de risc 

Si L’adjudicatari detectés qualsevol situació de possible risc o deficiències en aparells, instal·lacions, 

dependències, equips de treball i equips de protecció, col·lectiva o individual, que al seu judici comporti, 

per motius raonables un risc d'accident, ha de comunicar-lo immediatament a FCMB, a fi de que es 

puguin adoptar les mesures oportunes. 

3.5. Seguiment del manteniment 
 

 
Per tal de garantir el compliment dels objectius del contracte de manteniment, s'establiran reunions de 

seguiment periòdiques entre el client i el contractista. Aquestes reunions es duran, en la data i l'hora 

acordades per ambdues parts. Durant aquestes sessions, es presentaran els informes d’activitat, 

incloent l’estat dels equips, el compliment de les tasques de manteniment programades, els indicadors 

de rendiment (KPIs) establerts i qualsevol incidència o desviació que hagi sorgit durant el període. 

El contractista haurà d'aportar documentació detallada de les activitats realitzades, juntament amb un 

pla d'acció per resoldre les incidències pendents o millorar les pràctiques actuals si cal. Així mateix, 

s'analitzaran les tendències a les avaries i es proposaran mesures correctives i preventives addicionals 

si fossin pertinents. En cas que sorgeixin aspectes crítics o d'urgència que puguin comprometre 
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l'operativitat o la seguretat dels equips, el contractista es compromet a organitzar reunions 

extraordinàries en un termini màxim de 48 hores des de la sol·licitud del client. 

Les actes de cada reunió de seguiment seran elaborades i lliurades al client en un termini màxim de 3 

dies hàbils posteriors a la reunió, reflectint tots els acords, tasques pendents, i responsables assignats 

per assegurar una millora contínua al servei de manteniment. 

En aquestes reunions es realitzarà un seguiment on l’adjudicatari haurà de portar un informe amb els 

següents continguts mínims: 

▪ Document resum de totes les incidències del període. 

 
▪ Documentació d'anàlisi de les incidències del període classificades per causes, 

símptomes, element, estació, etc. 

 
▪ Revisions realitzades i el seu ajustament en les planificacions. 

 
▪ Planificació detallada del manteniment preventiu. 

 
▪ Llistat amb els defectes i el seu estat, detectats en les operacions del manteniment 

preventiu. 

▪ Càlcul dels indicadors establerts en el plec. 

 
▪ Nombre d’averies repetitives. 

 
▪ Estat d'avaries sistemàtiques si existissin. 

 
▪ Resultat de les inspeccions i visites a les instal·lacions. 

 
▪ Resum d'anàlisi tècnica dels resultats i de les incidències més destacades. 

 
▪ Recomanacions i millores que es poden realitzar. 

 
L’adjudicatari proposarà un model de gestió de manteniment, amb el conjunt de les dades que en 

facilitin el seguiment i anàlisis del manteniment. Un cop aprovat per FCMB l’adjudicatari facilitarà 

aquesta informació a les reunions de seguiment. 

En el cas d’aplicació de penalitzacions, i segons el indicadors obtinguts es determinarà l’import de la 

certificació d’aquell període. El detall i import del període es consignarà en l'acta de la reunió i se signarà 

per FCMB i l’adjudicatari. 
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També esta inclòs al preu la realització d’informes, y els treballs de camps de presa de dates de les 

maquines, que siguin encomanats per FCMB S.A i que siguin necessaris per porta a terme la gestió del 

manteniment dels sistemes contractats. 

3.6.- Reunions de seguiment i tancament d’ordres 

A les reunions des seguiment es farà una extracció de les dades de SAP es consideren no realitzades i 

per susceptibles de penalitzacions les ordres no tancades. 

 

4. Accés a les instal·lacions 

El personal de l’adjudicatari disposarà del nivell de formació requerit i les homologacions necessàries 

per accedir per sí sol a les instal·lacions on ha de realitzar activitats de manteniment. Aquestes 

homologacions estaran sempre d’acord amb la normativa vigent tant per l’administració com FCMB. 

FCMB facilitarà l'accés a les seves instal·lacions al personal de l’adjudicatari assignat a les tasques 

objecte d'aquest contracte. Per a això FCMB lliurarà una autorització nominal a cada agent de 

l’adjudicatari. El personal haurà de presentar-lo cada vegada que li sigui requerit per un empleat de 

FCMB. Aquesta autorització no serveix per viatjar per la xarxa de FCMB. L’adjudicatari haurà de proveir-

se dels mitjans vigents en cada moment per accedir a les diferents instal·lacions de la xarxa ( claus, 

identificadors electrònics,..) a les que FCMB l’ autoritzi. 

El tècnic o tècnics de l’adjudicatari seran responsables en tot moment de les accions de manteniment 

portades a terme i de l'adequada senyalització i protecció de les zones de treballs. 
 

Tots els treballs que per la seva índole, requereixin autoritzacions fora de l'àmbit i competència de 

FCMB, es realitzaran d'acord amb les exigències de l'organisme requeridor, quedant l’adjudicatari 

obligat a gestionar al seu càrrec tots els permisos, llicències i taxes que siguin d'aplicació. 

 

5. Locals 

FCMB podrà cedir a l’adjudicatari dependències que facilitin la realització del servei de manteniment, 

pel temps i en les condicions que se li consignin i amb estricta subjecció, quant al seu ús, al descrit en 

aquest apartat. Les zones de treball o dependències cedides al contractista en l'àmbit del FCMB 

s'utilitzaran exclusivament per a les labors derivades del present plec i no podran ser utilitzades per 

terceres empreses. 

Així mateix, en el cas que es cedeixi un local, l’adjudicatari està obligat a realitzar sota el seu càrrec els 

treballs necessaris per a l'acondiciament, senyalització, manteniment, neteja general, retirada de 

materials i vigilància de tals cessions durant el període d'ús dels mateixos. Així mateix queda inclosa 

l'adequada restauració al finalitzar-ne el seu ús. 
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L’adjudicatari tindrà l'obligació de mantenir les dependències netes i ben conservades complint sempre 

amb la Normes vigents en Seguretat i Salut en el treball així com les normes o procediments que siguin 

d'aplicació de FCMB. En el cas d'incompliment per part de l’adjudicatari, FCMB quedarà expressament 

facultat per realitzar la vigilància i els treballs precisos, així com la neteja general indicada a compte i 

càrrec de l’adjudicatari. 

FCMB podrà recuperar en qualsevol moment la plena disponibilitat de les zones o locals assignats a 

l’adjudicatari. Aquest no tindrà dret a indemnització per les possibles millores que, si escau, hagués 

efectuat en els béns utilitzats, quedant incorporades als mateixos. 

Al final del contracte les dependències o zones de treball assignades a l’adjudicatari hauran de ser 

retornades a FCMB sense cap cost per aquest. 

6. Modificacions en les instal·lacions 

En cas que durant la vigència del contracte es produeixin canvis, modificacions o innovacions en els 

equipaments objecte d'aquest contracte, l’adjudicatari haurà d’adaptar el manteniment preventiu i 

correctiu dels equips modificats sense cost addicional. 

Si en el transcurs de la durada del contracte es produeixen altes de nous equips o per qualsevol altre 

motiu es volen incrementar el nombre d’actuacions de manteniment correctiu, manteniment sistemàtic 

o manteniment preventiu, FCMB podrà ampliar la comanda a l’adjudicatari per la part proporcional del 

nombre d’actuacions que es vulgui incrementar, aplicant la mateixa tarifa per cada tipus d’actuació que 

la resta, segons els preus proporcionats en el Plec de Condicions Administratives (Taules per a la 

valoració econòmica). 

7. Reconeixement de les instal·lacions 

L’adjudicatari en el moment de l’adjudicació haurà de garantir el coneixement suficient de les 

instal·lacions i condicions d'utilització de les mateixes, de l'organització de FCMB, i de tots aquells factors 

que poden afectar a la disponibilitat dels sistemes a mantenir. 

Per tant, l'adjudicatari es compromet a fer un reconeixement exhaustiu de les instal·lacions, equips i 

condicions de treball abans d'iniciar el servei de manteniment, mitjançant visites prèviament acordades 

amb el poder adjudicador. Aquestes visites de reconeixement tenen com a objectiu que l'adjudicatari 

obtingui un coneixement detallat de l'estat i les característiques de les instal·lacions, i equips que 

formen part del correspon sistema a mantenir, del seu estat actual, així com dels espais i condicions 

d'operació. Qualsevol dubte o requeriment específic identificat durant aquestes visites haurà de ser 

comunicat al client per assegurar una planificació i execució correcta del servei. 

En cas que l'adjudicatari no realitzi aquest reconeixement previ, assumeix plena responsabilitat per 

qualsevol error, omissió o inconvenient que sorgeixi durant l'execució del contracte, i no podrà reclamar 

ajustaments econòmics, ampliació de terminis o exempcions de responsabilitat a causa del 
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desconeixement de les instal·lacions . La manca de reconeixement previ es pot considerar un 

incompliment de les obligacions contractuals, amb les conseqüències previstes als plecs de condicions 

administratives . 

 

 

8. Impediments : Força major i causes fortuites 

L’adjudicatari comunicarà de forma immediata a FCMB qualsevol impediment extraordinari que pugui 

sorgir per a la realització de les tasques previstes en aquest contracte, així com les possibles 

conseqüències o l’impacte no desitjat d’alguna acció. 

FCMB comunicarà a l’adjudicatari les possibles eventualitats que puguin repercutir en els equips 

objecte d’aquest contracte. 

L'adjudicatari estarà exempt de responsabilitat per l'incompliment o retard en l'execució dels treballs 

contractats únicament en aquells casos en què concorrin causes de força major o impediments fora del 

control directe. Les condicions que eximeixen de responsabilitat inclouen, però no es limiten a: 

• Fenòmens Naturals Extrems: Condicions climàtiques severes o desastres naturals (inundacions, 

terratrèmols, tempestes, etc.) que impedeixin l'accés segur a les instal·lacions o la realització 

de les tasques de manteniment. 

• Interrupcions de Subministraments Essencials: Manca de subministrament d’electricitat, aigua 

o gas necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats de manteniment, sempre 

que aquesta interrupció sigui aliena a la responsabilitat de l’adjudicatari. 

• Condicions de Seguretat Laboral Compromeses: Situacions que posin en risc la salut o seguretat 

del personal, com ara la presència de substàncies perilloses no comunicades prèviament, o 

condicions de treball inadequades. 

• Limitacions d'accés a les instal·lacions: Restriccions imposades per les autoritats o pel client 

que limitin o impedeixin l'accés a les àrees de treball necessàries per a l'execució del servei. 

• Retards o Faltes en el Subministrament de Materials i Recanvis: Quan la demora en el 

subministrament de materials o recanvis crítics sigui imputable a proveïdors externs, sempre 

que l'adjudicatari pugui demostrar una gestió adequada i oportuna per a l'adquisició d'aquests 

recursos. 

• Pandèmies , o situacions excepcionals amb estat d’alarma que impedeixen un normal 

desenvolupament de l’activitat contactada 

En qualsevol de les situacions esmentades, l'adjudicatari es compromet a notificar al client de manera 

immediata, en un termini no superior a 24 hores des de l'aparició de l'impediment, proporcionant una 
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descripció detallada de la causa, l'impacte als treballs programats i, a la mesura del possible, una 

estimació del temps necessari per a la represa de les tasques. La comunicació s'haurà de fer per escrit, 

preferentment per correu electrònic, i serà confirmada per ambdues parts. 

Si no es compleix aquesta comunicació en el temps establert, l'adjudicatari serà considerat responsable 

de qualsevol retard o incompliment, sense exempció de les obligacions contractuals ni de les 

penalitzacions corresponents. 

 

 

9. Seguretat i Salut laboral 

9.1. Aspectes generals 

L’adjudicatari assumeix a títol exclusiu el caràcter de patró o empresari respecte del personal que realitzi 

els serveis comentats en aquest contracte, sense que existeixi cap vinculació jurídica d’aquests 

treballadors amb FCMB. 

Conseqüentment, l’adjudicatari es compromet i obliga a complir de manera exacta i fidel totes les 

obligacions laborals que es derivin de la seva condició empresarial o de patró; com són, per exemple, la 

inclusió de la seva empresa i els treballadors en el Règim General de la Seguretat Social, tenir actualitzat 

el llibre de matrícula del personal, la filiació i la cotització a la Seguretat Social, observar amb la diligència 

deguda les mesures de prevenció, seguretat i higiene en el treball previstes per la legislació vigent o que 

fossin establertes per la futura, en general respectar i complir escrupolosament totes i cadascuna de les 

obligacions imposades per les lleis laborals vigents. 

FCMB lliurarà a l’adjudicatari les normatives específiques per a l’execució dels treballs en la xarxa de 

FCMB. L’adjudicatari garantirà la difusió i el compliment d’aquestes normes per part de tot el seu 

personal que treballi en les instal·lacions de FCMB. 

L’adjudicatari haurà de disposar d’una avaluació de riscos laborals de l’exercici de les diferents tasques 

a les que fa referència aquest contracte segons la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Totes 

les eines i les maquines que es facin servir en la realització d’aquestes tasques hauran de complir 

aquesta normativa o la que estigui vigent en cada moment. 

L’adjudicatari complirà les obligacions previstes en la llei de prevenció de riscos laborals, omplint i 

firmant el document recollit a l’Annex 2. DOCUMENT DE CONTROL DEL COMPLIMENT DE LES 

OBLIGACIONS PREVISTES A LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 
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9.2. Prevenció de Riscos Laborals 

 
9.2.1. Coordinació d’ Activitats Empresarials (CAE) 

Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004 es facilitarà el següent intercanvi de 

documentació: 

▪ Documentació a facilitar per part de FCMB: 

- Procediment P055 “Rilabex” ,A plicació de la normativa de prevenció de riscos laborals en 

la realització de treballs per empreses externes dins de les instal·lacions del FC FCMBpolità 

de Barcelona. 

- Procediments i instruccions a aplicar. 

 
- Plans d’autoprotecció dels centres de treball i consignes d'actuació en cas d'emergència. 

 
▪ Documentació de l'empresa adjudicatària que estarà disponible en el centre de treball on es 

realitza les activitats i que s'actualitzarà permanentment. Aquesta documentació pot ser 

sol·licitada per un interlocutor assignat per FCMB. 

- Concert amb Servei de Prevenció aliè (o justificació Serveis de prevenció propis). 

 
- Avaluació de riscos, planificació activitat preventiva dels treballs, i Pla de Seguretat i Salut 

al inici del contracte. Adequació dels equips de treball a la normativa vigent. 

- Fitxes de seguretat dels productes químics que es pugin utilitzar. 

 
- Llistat dels treballadors assignats en el centre de treball (Nom, cognoms i DNI). 

 
- TC’s del mes en curs. 

 
- Registre de formació del treballador en matèria de PRL. 

 
- Formació específica de cada treballador: Recurs preventiu (si correspon), Pilot Homologat 

de Seguretat, formació tècnica, en eines i utillatges ). 

 
- Justificant de lliurament de EPI’s. 

 
- Resultats de la vigilància de la Salut de cada treballador. 

 
- Procediments a seguir en cas d'accident. 

 
- Relació d'accidents de treball i les seves investigacions. 
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De forma prèvia a l'inici de les activitats, es mantindrà una reunió de coordinació entre FCMB i els 

representants de l’adjudicatari. En aquesta reunió l'empresa contractada aportarà la informació sobre 

els riscos que es puguin derivar de la seva activitat. 

Durant la reunió es determinaran: 

▪ Mesures de control per als riscos a tercers derivats de les activitats. 

 
▪ Persona de contacte per a tractar temes relatius a PRL. 

 
▪ Interlocutors per a qüestions de PRL del centre de treball. 

 
Tanmateix, s’haurà de facilitar la documentació necessària i concreta especificada als procediments de 

FMB. 

 

9.2.2. Vigilància i control per part de l’adjudicatari 

Pel present plec l’adjudicatari es compromet a: 

▪ Vigilar que el seu personal, o en el cas de que sigui autoritzat a subcontractar algun servei 

objecte del plec el de les empreses subcontractades i els treballadors autònoms, depenent del 

mateix o de les empreses subcontractades, compleixin la legislació vigent en matèria de 

prevenció de riscos laborals així com els procediments de FCMB que siguin aplicables, i 

l'efectiva adopció de les mesures preventives que s'hagin acordat. 

▪ Si ho considera necessari acordarà noves mesures preventives a aplicar havent de comunicar 

la seva adopció a FCMB. Si estimés oportú no executar alguna de les ja establertes, haurà de 

comunicar-ho prèviament a FCMB, que podrà aprovar o denegar la proposta. 

▪ En el cas que hagués de realitzar modificacions en l'execució dels treballs no especificades en 

l'avaluació de riscos inicialment presentada, comunicarà a l'agent en matèria de coordinació 

d'activitats assignat per FCMB, les citades modificacions i les mesures preventives 

corresponents, el que haurà de realitzar mitjançant la confecció d'un annex a l’ esmentada 

Avaluació, que presentarà per a la seva anàlisi i aprovació, si escau. 

▪ L’adjudicatari mantindrà actualitzat el llistat de treballadors, tant propis com de les empreses 

subcontractades i autònoms, així com la documentació necessària (Llibre Registre de 

Subcontractacions). 

FCMB podrà realitzar seguiment del compliment de la normativa vigent en matèria de Prevenció de 

Riscos Laborals i de les mesures preventives establertes per al compliment de contracte. FCMB podrà 

assignar aquesta inspecció a un agent extern. 
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9.2.3.- Centre de Treball 

Segons l'art. 2a del RD 171/2004, és qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de 

romandre o a la que hagin d'accedir per raó del seu treball. 

Per tant, abans de començar els treballs, l’adjudicatari haurà de realitzar una comunicació d'obertura 

d'un centre de treball o represa d'activitats al departament competent. 

 

 

9.2.4.- Pla de seguretat i Salut i llibre registre de subcontractes. 

 
L’adjudicatari ha d'elaborar un pla de seguretat i salut (PSS), en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin 

i complementin les previsions de l'estudi o estudi bàsic, d'acord amb el seu propi sistema d'execució 

d'obra. En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 

contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució dels 

nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut. 

També s’ha de comptar amb un llibre de subcontractació d’acord a la llei 32/2006 actualitzat on s'hi 

inscriuen les circumstàncies relatives als subcontractistes que hi intervenen. 

10. Altres condicions obligatòries de l’adjudicatari 

10.1. Recursos humans 

L’adjudicatari haurà de disposar d'un Director de Manteniment amb titulació tècnica adequada sota la 

direcció del qual ha de realitzar-se el manteniment de les instal·lacions del servei. En el cas de que la 

normativa vigent no consideri obligatòria aquesta titulació, serà un punt a avaluar en la fase de 

d’adjudicació. 

10.2. Protecció mediambiental 

L’adjudicatari es responsabilitza de la realització de les tasques de manteniment descrites en el 

contracte sota les directrius dels plecs de medi ambient de FMB, evitant qualsevol impacte en el medi 

ambient. 

Aquest contracte inclou el tractament de tots els residus derivats de la seva activitat, segons la legislació 

vigent, incloent els equips reparables, les bateries, olis i grasses etc... 

No es podrà deixar residus de cap tipus a les dependències de FCMB. 
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 11. SISTEMA Dipòsits de gasoil 

11.1. Manteniment mínim Preventiu i Correctiu 

L'adjudicatari es compromet a realitzar el manteniment mínim dels dipòsits de productes petrolífers 

d'ús propi, d'acord amb la normativa vigent, específicament el Reglament d'instal·lacions petrolíferes 

RD 2085/1984 i en especial el Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, pel qual s'aprova la instrucció 

tècnica complementària MI-IP 03 «Instal·lacions petrolíferes per a ús propi». També es consideren i 

s’aplicaran les recomanacions tècniques més actuals i les instruccions proporcionades pel fabricant de 

cada component. L'abast d'aquest manteniment mínim inclourà, entre d'altres activitats: 

• Inspecció Visual Externa per detectar corrosió, fuites o danys estructurals al dipòsit i els seus 

components. 

• Control Regular de Nivells i Detecció de Fuites per evitar pèrdues de producte i verificar 

l'operativitat del sistema de detecció de fuites. 

• Proves d'estanqueïtat en intervals definits (cada 5 anys o segons indicació del fabricant) per 

assegurar la integritat del dipòsit. 

• Neteja de Ventilacions i Manteniment del Sistema de Drenatge i Fons per evitar obstruccions, 

corrosió i acumulació de sediments. 

• Verificació i Manteniment del Sistema Contra Incendis d'acord amb la normativa de seguretat 

aplicable. 

• Inspecció i calibratge d'equips de mesura i control per assegurar la precisió i la confiança en 

l'operació dels dipòsits. 

L'adjudicatari haurà de documentar totes les activitats realitzades a cada intervenció, mantenint 

registres que estiguin disponibles per a inspeccions de les autoritats competents. Aquesta 

documentació inclou proves d'estanquitat, inspeccions i reparacions, garantint així que el manteniment 

es realitzi de manera contínua i d'acord amb els requisits de seguretat i operativitat estipulats a la 

reglamentació IP03 i les instruccions tècniques del fabricant. 

En cas d'incompliment d'aquestes activitats de manteniment mínim, l'adjudicatari assumirà la 

responsabilitat per qualsevol dany o perjudici que se'n pugui derivar, sense exempció de les 

penalitzacions contractuals corresponents. 
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Les operacions són les mínimes exigides, havent-se de realitzar dues vegades a l'any. L'adjudicatari 

haurà de fer constar les desviacions que sobre les operacions presenta la seva oferta , justificant les 

motivacions, avantatges tècniques i econòmiques. 

Un cop realitzada cadascuna de les revisions del manteniment preventiu , l'empresa adjudicatària 

lliurarà a FCMB un informe detallat de totes les intervencions realitzades i dels elements amb les 

anomalies trobades, en un temps no superior a una setmana després de la data de finalització. 

Igualment omplirà les fitxes que li seran proporcionades amb les incidències ocorregudes en cadascuna 

de les màquines i amb la data de la propera revisió. 

La periodicitat de les revisions i comprovacions , dependran de les condicions d'utilització de l'aparell , 

i serà almenys de dues vegades a l'any . 

11.2. Paràmetres de mesura del servei de manteniment 

A fi d'establir una mètrica que permeti avaluar i analitzar la qualitat del manteniment realitzat, 

s'estableixen els següents indicadors que es calcularan sobre els equips que composen el contracte. 

11.2.1. Temps mitja de resolució d’incidències 

L’adjudicatari haurà de garantir un temps mitja de resolució de 48 hores pels avisos 

d'incidències. 

El temps de resolució és el temps transcorregut des del moment en que es comunica la incidència al 

mantenidor, fins que aquesta és resolta i és tanca. 

▪ Mètode de càlcul: 

1. Trimestralment i per períodes de trimestres naturals sencers, per totes i cada una de les 

incidències es calcularà el temps de resolució (TR) de la incidència: 

TR = data i hora fi avaria – data i hora inici avaria. 

Seguidament es calcularà la desviació dels temps de reparació de cada incidència respecte del 

valor contractual (TR contractual. = 144) : 

DTRP incidència = TR incidència – TR contractual. 

 

DTRP incidència estàndard = TR incidència – 72 

 

2. Posteriorment es calcularà el percentatge de desviació DTRPA % respecte el valor contractual 

que li corresponia a cada avís. 

DTRPA % = ( DTRP / TR contractual )*100 

 

DTRPA incidència estàndard % = ( DTRP incidència estàndard /72)*100 
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3. Finalment és calcularà la mitjana aritmètica de les desviacions individuals de DTRPA incidència 

estàndard % de totes les incidències registrades en el període, obtenint MDTRPA incidència 

estàndards % . Valor amb el qual s’entrarà a la taula de penalitzacions tal com s’indica a 

l’apartat AH del Quadre de característiques. 

A l’apartat AH del Quadre de Característiques es distingeix el temps de resolució definitiva, entre les 

avaries sense indicador d’aturada i les avaries amb indicador d’aturada, a l’inici del contracte cap averia 

te PIN amb indicador d’aturada però potser a lo llarg del compliment del contracte es possible que 

s’incorpori el “pin d’aturada”, en qualsevol cas, les penalitzacions son igualment aplicables d’acord a 

les esmentades taules. 

11.2.2. Indicador de Manteniment preventiu 

S’haurà de complir l’execució de les intervencions de preventiu programades i amb la periodicitat 

establerta al pla de manteniment. 

Es defineix el següent indicador per mesurar el compliment de la realització de preventiu: 

Grau de compliment de manteniment preventiu : 

Nombre de preventius realitzats en el període i dels que s’havien de realitzar a “i” 
GCMP = ────────────────────────────────────────────── X 

100 
Nombre d’ equips a revisar en el període i 

 

 
Si els equips estan programats a SAP , per les revisions semestrals s’agafaran com a criteri de mesura 

un trimestre natural i dintre del trimestre s’analitzaran els tres mesos corresponents . En el cas de les 

revisions mensuals s’agafarà com a unitat de mesura el mes. 
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Exemple: 
 

 
Revisions 

mensuals 

Revisions 

efectuades en 

el mes 

Revisions 

semestrals durant 

els tres mesos 

Realitzades dintre 

trimestre 

Gener 3 2 10 
 

Febrer 4 4 6 
 

Març 5 4 8 
 

Trimestre 
   

20 

Total 12 10 24 20 

L’indicador es calcularà: 
 

 
10+20 

GCMP = ──────────────── X 100 = 83,33 % 

12+24 

L’indicador objectiu es del 100% per tant la desviació es del 16,67 % , aquest indicador DPR% serà el 

que determini la penalització segons l’apartat AH del Quadre de Característiques. 

 

11.2.3. Disponibilitat 

Si durant el transcurs del contracte, es possible mesurar la disponibilitat dels equips ( unitària o global) 

, es considerarà aquest indicador i podrà ser motiu de penalització en cas de incompliment. 

La disponibilitat es calcularà segons la següent expressió : 

 
Hores de temps de funcionament en el període “i” 

DT i ( UNITARIA) =  ──────────────────────────────────────── x 100 
 

Període “i” en hores 

S’estableix un valor contractual del 98% per cada equip, s’haurà de calcular el percentatge d’equips 

que es queden per sota d’aquest valor 
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Equips per sota de la disponibilitat contractual 

NDT (%) = ──────────────────────────────── x 100 

Total d’equips 

 
Amb aquest valor s’entrarà a la taula de penalitzacions tal com s’indica a l’apartat AH del Quadre de 

característiques. 

Per calcular la disponibilitat global 

∑ Hores de temps de funcionament en el període “i” per cada equip 

DT ( Global) = ─────────────────────────────────────────────────────────── x 100 

N ( equips) x Període “i” en hores 

Valor amb el qual s’entrarà a la taula de penalitzacions tal com s’indica a l’apartat AH del Quadre de 

característiques. 

11.2.4. Qualitat de Manteniment 

FCMB podrà realitzar inspeccions de qualitat per controlar l'estat de conservació i la persistència i/o 

reiteració de defectes i/o acabats incorrectes 

Les revisions legals efectuades, revisió del procediment del manteniment preventiu o correctiu, 

compliment de la normativa en Prevenció de Riscos Laborals, revisió de l’estat d'ordre i neteja dels 

locals de manteniment. 

▪ Mètode de Càlcul: Si a les inspeccions esmentades, es detecten disconformitats, es calcularà 

el paràmetre Qualitat de Manteniment QM % mesurat com: 

QM ( %) = (Defectes / nº punts controlats) x 100 

On : 

Defectes = ( 10 x nº defectes greus + nº defectes no greus ) / 11 

Amb el valor de QM ( %) s’entrarà a la taula de penalitzacions tal com s’indica a l’apartat AH del Quadre 

de característiques. 
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En Barcelona a 19 de desembre de 2025 
 
Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
Cristóbal Trabalón Carricondo 
Responsable de Enginyeria i  Manteniment Legal 
Projectes sistemes d’estacio  
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ANEXE 1: OPERACIONS MINIMES DEL MANTENIMENT PREVENTIU 

 
Es realitzaran com a mínim les següents operacions de manteniment, però l’adjudicatari las haurà 

d’ampliar o adaptar per tal de complir amb l’estat de l’art actual del manteniment dels sistemes i sobre 

tot a la reglamentació vigent, e instruccions dels fabricants : 

 
SISTEMA DIPOSITS GASOIL 

DEPOSITOS DE SUPERFICIE 

Operac 

ió 

Subop 

eració 

 

CePl 
Tipus 

Operació 

 

Descripció Freqüència 

      

    MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEPOSITO GASOIL  

0010 10 S30 ZPM1 1- DEPOSITO  

0010 20 S30 ZPM1 Estado general del deposito Semestral 

0010 30 S30 ZPM2 Inexistencia objetos o materiales en superficie del deposito Semestral 

0010 40 S30 ZPM2 Estado de las paredes de los cubetos, Semestral 

0010 50 S30 ZPM2 Cimentaciones del deposito : bancadas o soportaciones Semestral 

0010 60 S30 ZPM2 Estado de las paredes Semestral 

0010 70 S30 ZPM2 Medicion espesores Anual 

0010 80 S30 ZPM2 Estado de pintura, oxidaciones Semestral 

0010 90 S30 ZPM2 Obstrucciones de tuberias Semestral 

0010 100 S30 ZPM2 Comprobar proteccion activa corrosion Anual 

0010 110 S30 ZPM2 Comprobar continuidad de conductores Semestral 

0010 120 S30 ZPM2 Comprobar nivel gasoil Semestral 

0010 130 S30 ZPM2 Comprobar presencia agua en deposito Semestral 

0010 140 S30 ZPM2 Verificar la purga de agua si dispone de ella. Semestral 

0010 150 S30 ZPM2 Comprobar tapa de llenado, cierre estanco Semestral 

0010 160 S30 ZPM2 Verificar el sistema de aireación del depósito . Semestral 

0010 170 S30 ZPM2 Verificar el sistema de aireación de la sala del depósito. Semestral 

0010 180 S30 ZPM2 Funcionamiento valvulas Semestral 

0010 190 S30 ZPM1 Prueba de estanqueidad 5 años 

      

     Semestral 

0020 10 S30 ZPM1 2.- SURTIDOR Semestral 

0020 20 S30 ZPM2 Limpieza o sustitución del filtro Semestral 

0020 30 S30 ZPM2 Funcionamiento equipo medida nivel Semestral 

0020 40 S30 ZPM2 Correcto estado mangueras Semestral 

0020 50 S30 ZPM2 Presencia fugas Semestral 

0020 60 S30 ZPM2 Comprobacion visual y de funcionamiento de bomba Semestral 

0020 70 S30 ZPM2 Megado de la bomba Semestral 

0020 80 S30 ZPM2 Corecto estado boquerel Semestral 

0020 70 S30 ZPM2 Cerradura surtidor Semestral 

0020 80 S30 ZPM2 Comporbacion cuadro electrico Semestral 

0020 90 S30 ZPM2 Alumbrado dependencia Semestral 

0020 100 S30 ZPM2 Alumbrado emergencia Semestral 
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DEPOSITO ENTERRADO 

 

Operac 

ió 

Subop 

eració 

 

CePl 
Tipus 

Operació 

 

Descripció Freqüència 

    MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEPOSITO GASOIL  

0010 10 S30 ZPM1 1- DEPOSITO  

0010 20 S30 ZPM1 Estado general del deposito Semestral 

0010 30 S30 ZPM2 Inexistencia objetos o materiales en superficie terreno del deposito Semestral 

0010 40 S30 ZPM2 Estado de las paredes del deposito Semestral 

0010 50 S30 ZPM2 Medicion espesores Anual 

0010 60 S30 ZPM2 Estado de pintura, oxidaciones Semestral 

0010 70 S30 ZPM2 Obstrucciones de tuberias Semestral 

0010 80 S30 ZPM2 Comprobar proteccion activa corrosion Anual 

0010 90 S30 ZPM2 Comprobar continuidad de conductores Semestral 

0010 100 S30 ZPM2 Comprobar nivel gasoil Semestral 

0010 110 S30 ZPM2 Comprobar presencia agua en deposito Semestral 

0010 120 S30 ZPM2 Verificar la purga de agua si dispone de ella. Semestral 

0010 130 S30 ZPM2 Comprobar tapa de llenado, cierre estanco Semestral 

0010 140 S30 ZPM2 Verificar el sistema de aireación del depósito . Semestral 

0010 150 S30 ZPM2 Verificar el sistema de aireación de la sala del depósito. Semestral 

0010 160 S30 ZPM2 Funcionamiento valvulas Semestral 

0010 170 S30 ZPM1 Prueba de estanqueidad 5 años 

      

     Semestral 

0020 10 S30 ZPM1 2.- SURTIDOR Semestral 

0020 20 S30 ZPM2 Limpieza o sustitución del filtro Semestral 

0020 30 S30 ZPM2 Funcionamiento equipo medida nivel Semestral 

0020 40 S30 ZPM2 Correcto estado mangueras Semestral 

0020 50 S30 ZPM2 Presencia fugas Semestral 

0020 60 S30 ZPM2 Comprobacion visual y de funcionamiento de bomba Semestral 

0020 50 S30 ZPM2 Megado de la bomba y de la instaalcion Semestral 

0020 60 S30 ZPM2 Estado manguera del surtidor Semestral 

0020 70 S30 ZPM2 Corecto estado boquerel Semestral 

0020 60 S30 ZPM2 Cerradura surtidor Semestral 

0020 70 S30 ZPM2 Comporbacion cuadro electrico Semestral 

0020 70 S30 ZPM2 Alumbrado dependencia Semestral 

0020 70 S30 ZPM2 Alumbrado emergencia Semestral 
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ANNEX 2. Inventari d’equips a mantenir 

 
S’indiquen a document independent, el nombre i característiques d’equips a mantenir i que estaran 

inclosos al contracte, es possible que el llistat s’hagi d’actualitzar en mes o en menys durant la vigència 

del contracte, també es possible que algun equip per errada u omissió no aparegui en el llistat , en 

qualsevol dels casos l’adjudicatari haurà de mantenir la totalitat d’equips que conformen el sistema 

adjudicat , ajustant l’import de la facturació en funció dels equips realment existents. 

També es possible que les característiques no s’ajustin a les reals per alguna errada, això no pot 

comportar una modificació del preu. 
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