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Informe tècnic de resolució d'al·legacions i nova proposta 
d'adjudicació del Lot 3 Servei per la coordinació de seguretat i salut en el treball de les 

obres d’adaptació ambiental, millora i dignificació de l’espai i àmbit del riuet de Coma-ruga 
contemplades al projecte 

 
Expedient: GCON2025000085 
 
Per al contracte mixt de les obres ordinàries i els serveis de direcció facultativa i coordinació 
de seguretat i salut corresponents al projecte "Projecte executiu d'adaptació ambiental, millora 
i dignificació de l'espai i àmbit del riuet de Coma-ruga. 
 
 

1. Antecedents Administratius i Procediment 

 
Aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia número 2025LDEC002685, de data 8 d'agost de 
2025, el Projecte executiu d'adaptació mediambiental, millora i dignificació de l'espai i àmbit 
del riuet de Coma-ruga, redactat i signat per Àgata Buscemi, arquitecta de l'empresa 
adjudicatària, B2B ARQUITECTES SLP. Amb un pressupost d'execució per contracte de 
589.139,30 € euros, IVA inclòs. 
 
Aquest projecte ha estat exposat al públic pel termini reglamentari i no s’han produït 
al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa en data 30 de setembre de 2025 ha quedat 
aprovat definitivament. 
 
En data 1 de desembre de 2025 a través de l’eina Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública es procedeix a l'obertura dels sobres assenyalats amb la lletra A, que 
contenen la documentació administrativa general, relativa a la contractació mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, del contracte mixt de les obres ordinàries i els serveis 
de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut corresponents al projecte “projecte 
executiu d’adaptació ambiental, millora i dignificació de l’espai i àmbit del riuet de Coma-ruga”. 
 
En data 10 de desembre de 2025 s’ha reunit la Mesa de contractació en sessió interna per la 
valoració documentació presentada en fase d’aclariments/esmenes de Sobre A i s’ha resolt 
excloure al licitador RECICLATGES PENEDÈS, S.L. 
 
En data 10 de desembre de 2025, la Mesa de contractació, en sessió pública, a través de 
l’eina Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública procedeix a l'obertura 
dels sobres assenyalats amb la lletra B, que contenen la documentació subjecte a valoració 
automàtica i resol requerir a l’empresa SP ENGINNERING AND CONSULTING, atorgant un 
termini de tres dies hàbils per aclarir la seva oferta, qui presenta la documentació en temps i 
forma i és correcte. 
 
En data 15 de desembre l’arquitecta i responsable del PSTD emet l’Informe valoratiu sobre B 
(Criteris automàtics) i proposta d’adjudicació. 
 
L’informe conté l’anàlisi de la determinació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
en base a l’apartat O. “Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 
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anormals” del quadre de característiques i la clàusula 14.4 PCAP, resultant que no hi ha cap 
oferta amb valors anormalment baixos o desproporcionats. 
 
En data 16 de desembre de 2025 la Mesa accepta i fa seu el referit informe i el President de la 
mesa fa lectura de la puntuació de la valoració dels criteris automàtics de les propostes 
presentades pels licitadors, i a continuació la Mesa de contractació classifica les ofertes, per 
ordre decreixent: 
 
Lot 1 

1. BIGAS GRUP SL 
puntuació total obtinguda 100,00 

2. ARTÍFEX INTRAESTRUCTURAS SLU 
puntuació total obtinguda 97,66 

3. OPERA CATALONIA SLU 
puntuació total obtinguda 94,84 

 
Lot 2 

1. B2B ARQUITECTES SLP 
puntuació total obtinguda 92,27 

2. TENGI CONSULTORIA TÈCNICA SL 
puntuació total obtinguda 80,00 

 
Lot 3 

1. TENGI CONSULTORIA TECNICA SL 
puntuació total obtinguda 94,78 

2. SGS TECNOS SAU 
puntuació total obtinguda 93,43 

3. SP ENGINEERING AND CONSULTING SPL 
puntuació total obtinguda 91,27 

4. INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SL 
puntuació total obtinguda 90,00 

5. SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN SLU 
puntuació total obtinguda 86,21 

6. SINERGIA TOTAL SL 
puntuació total obtinguda 68,62 

7. INCOPE CONSULTORES SL 
puntuació total obtinguda 66,61 

8. INGEACER SL 
puntuació total obtinguda 65,19 
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La Mesa de contractació, per unanimitat, proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 
contracte mixt de les obres ordinàries i els serveis de direcció facultativa i coordinació de 
seguretat i salut corresponents al projecte “projecte executiu d’adaptació ambiental, millora i 
dignificació de l’espai i àmbit del riuet de Coma-ruga, a la proposició següent, per reunir els 
requisits establerts en el contracte, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
En data 22 de desembre del 2025 la empresa SINERGIA TOTAL SL mitjançant el registre 
d’entrada E2025047799, presenta una reclamació a la puntuació valorada en l’informe 
valoratiu del sobre B emes per la tècnica responsable del contracte. 
 
 

2. Motivació de la Revisió: Anàlisi de la Reclamació 

 
En data 22 de desembre de 2025, l'empresa SINERGIA TOTAL SL ha presentat una 
reclamació (Núm. registre E2025047799) contra la puntuació atorgada a l'informe valoratiu 
inicial. L'empresa al·lega que no s'ha valorat correctament la documentació acreditativa de 
l'experiència tècnica inclosa en el Sobre B. 
 
Verificació de l'error Un cop revisada novament la documentació presentada per la licitadora 
dins del Sobre B, es constata que, efectivament, l'empresa va aportar en temps i forma les 
acreditacions requerides per al "Criteri 3: Experiència i formació del personal". Aquesta 
documentació va ser omesa involuntàriament en la valoració inicial de data 15 de desembre. 
 
En conseqüència, es procedeix a estimar la reclamació i a realitzar una nova valoració 
completa del Lot 3, substituint l'informe anterior. 
 
 

3. Nou informe valoratiu sobre B (Lot 3) 

 
El Plec de Clàusules Administratives i econòmiques particulars estableix els següents criteris 
d’adjudicació: 
 
 
Criteri 1. 
Oferta econòmica Ponderació: 40,00 punts 

Criteri 2.  
Aspectes concrets de la metodologia dels treballs  
 

Ponderació: 30,00 punts 

Criteri 3. 
Experiència del personal que portarà a terme els treballs Ponderació: 30,00 punts 
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Valoració dels criteris d’adjudicació  
 
Criteri 1. Oferta econòmica 
 
L’objectiu d’aquest criteri es valorar el millor preu del contracte utilitzant una fórmula que 
assegura una puntuació per a totes les ofertes, i alhora garanteix una puntuació progressiva 
entre l’oferta màxima i la mínima.  
 
S’aplica una fórmula que es basa en l’habitual fórmula lineal, tot introduint un valor de 
ponderació (situat entre 1 i 2) vinculat al pes del criteri de preu en relació amb la valoració 
total:  
 
La puntuació de l’oferta es calcularà de la següent forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
El valor de ponderació es fixa en 1 (VP = 1). 
 
 
Criteri 2. Aspectes concrets de la metodologia dels treballs 
 
Es considera que la dedicació i la disponibilitat del tècnic o tècnica responsable de la 
coordinació de seguretat i salut afavorirà la bona qualitat dels treballs, ja que es tracta d’una 
obra d’un volum important on treballaran diferents empreses o autònoms simultàniament, 
essent els riscos per la seguretat i salut dels treballadors d’una dimensió apreciable. Un bon 
control i supervisió d’aquest agent farà que l’obra es desenvolupi amb el ritme de treball 
adequat i que el personal treballi millor, en un entorn laboral més sa i més segur. 
 
S’aportarà una declaració responsable on es faci constar el compromís de dedicació i/o el de 
disponibilitat. 
 

Criteri 2. Aspectes de la metodologia de treball 
Puntuació 
màxima: 
30 punts 

Compromís de dedicació mínima de 2 dies setmanals presencials per part 
del màxim o màxima responsable de l’equip adjudicatari, o de la persona 
de l’equip en qui aquest delegi la tasca, encarregada de la Coordinació de 
seguretat i salut 

[15 punts] 

Compromís de disponibilitat de localització constant en horari laboral 
durant tot el període d’execució del contracte del màxim o màxima 
responsable de l’equip adjudicatari, o de la persona de l’equip en qui 
aquest delegi la tasca, encarregada de la Coordinació de seguretat i salut 

[15 punts] 
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Criteri 3. Experiència i formació del personal que portarà a terme els treballs 
 
Una experiència en obres de les mateixes característiques que les de l’objecte de contracte 
proporciona uns coneixements importants per afrontar l’encàrrec adequadament, ja que 
permet donar una millor resposta a les situacions que es plantegin durant l’execució de l’obra. 
 
Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o validat per 
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l'empresari; si s’escau, aquests certificats seran comunicats 
directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. En aquests documents haurà 
de constar el destí de les obres i el seu import. 
 

Criteri 3.1 Experiència en obres de similars característiques 
Puntuació 
màxima: 
30 punts 

No en presenta cap [0,00 punts] 

Intervenció en 1 obra [10,00 punts] 

Intervenció a més de 1 obra [20,00 punts] 

Intervenció a més de 3 obres [30,00 punts] 

 

 
Resultats del sobre B Lot 3 
 
Criteri 1. Oferta econòmica 
 
 

IL (€) Ov (€) Om (€) M P Pv 

Incope 
Consultores SL 

11.035,32 7.835,08 6.900,39 1,00 40 36,61 

Ingeacer SL 11.035,32 8.228,00 6.900,39 1,00 40 35,19 

Ingeniería y 
Prevención de 
Riesgos SL 

11.035,32 6.900,39 6.900,39 1,00 40 40,00 

SGS Tecnos SAU 11.035,32 8.712,39 6.900,39 1,00 40 33,43 

Sinergia Total SL 11.035,32 7.282,20 6.900,39 1,00 40 38,62 

Socotec 
Engineering 
Solutions Spain 
SLU 

11.035,32 10.704,14 6.900,39 1,00 40 26,21 
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SP Engineering 
and Consulting 
SPL 

11.035,32 9.307,55 6.900,39 1,00 40 31,27 

Tengi 
Consultoria 
Tecnica SL 

11.035,32 8.340,49 6.900,39 1,00 40 34,78 

 
 
Criteri 2. Aspectes concrets de la metodologia dels treballs 
 
Incope Consultores SL 
 

S’ha presentat una declaració responsable on es fa constar el compromís de dedicació 
mínima de 2 dies setmanals presencials així com una disponibilitat de localització 
constant en horari laboral del màxim/a responsable de la coordinació de seguretat i 
salut. 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 

 
Ingeacer SL 
 

S’ha presentat una declaració responsable on es fa constar el compromís de dedicació 
mínima de 2 dies setmanals presencials així com una disponibilitat de localització 
constant en horari laboral del màxim/a responsable de la coordinació de seguretat i 
salut. 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 
 

Ingeniería y Prevención de Riesgos SL 
 

S’ha presentat una declaració responsable on es fa constar el compromís de dedicació 
mínima de 2 dies setmanals presencials així com una disponibilitat de localització 
constant en horari laboral del màxim/a responsable de la coordinació de seguretat i 
salut. 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 

 
SGS Tecnos SAU 
 

S’ha presentat una declaració responsable on es fa constar el compromís de dedicació 
mínima de 2 dies setmanals presencials així com una disponibilitat de localització 
constant en horari laboral del màxim/a responsable de la coordinació de seguretat i 
salut. 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 
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Sinergia Total SL 
 

S’ha presentat una declaració responsable on es fa constar el compromís de dedicació 
mínima de 2 dies setmanals presencials així com una disponibilitat de localització 
constant en horari laboral del màxim/a responsable de la coordinació de seguretat i 
salut. 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 

 
 
Socotec Engineering Solutions Spain SLU 
 

S’ha presentat una declaració responsable on es fa constar el compromís de dedicació 
mínima de 2 dies setmanals presencials així com una disponibilitat de localització 
constant en horari laboral del màxim/a responsable de la coordinació de seguretat i 
salut. 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 

 
 
SP Engineering and Consulting SPL 
 

S’ha presentat una declaració responsable on es fa constar el compromís de dedicació 
mínima de 2 dies setmanals presencials així com una disponibilitat de localització 
constant en horari laboral del màxim/a responsable de la coordinació de seguretat i 
salut. 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 
 

Tengi Consultoria Tecnica SL 
 

S’ha presentat una declaració responsable on es fa constar el compromís de dedicació 
mínima de 2 dies setmanals presencials així com una disponibilitat de localització 
constant en horari laboral del màxim/a responsable de la coordinació de seguretat i 
salut. 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 

 
 
 
Criteri 3. Experiència i formació del personal que portarà a terme els treballs 
 
Incope Consultores SL 
 

Per acreditar el serveis o treballs efectuats en obres de les mateixes característiques 
que l’objecte del contracte, l’empresa ha declarat que el coordinador de seguretat i 
salut ha participat en aquests projectes: 
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Nom projecte 
Import (€) 

(sense IVA) 
Destinatari 

Data 
execució 

Validesa del 
projecte  

Projecte d’instal·lació de 
climatització en l´escola la mar 
bella de Barcelona 

249.992,63 
Consorci 

d’Educació 
de Barcelona 

2024  

Projecte d’instal·lació de 
climatització en l´escola la 
llacuna del Poblenou 

390.156,00 
Consorci 

d’Educació 
de Barcelona 

2024  

Projecte executiu climatització 
escola Sant Martí 

154.630,42 
Consorci 

d’Educació 
de Barcelona 

2024  

Instal·lació de climatització i 
ventilació en l´escola pere IV de 
Barcelona 

548.419,43 
Consorci 

d’Educació 
de Barcelona 

2024  

 
No s'ha acceptat cap dels treballs presentats per aquesta empresa, ja que tots fan 
referència exclusivament a instal·lacions de climatització i ventilació en edificis docents 
(escoles). Aquest tipus d'actuacions se centren en instal·lacions interiors d'edificació i 
no guarden relació amb les característiques fonamentals del projecte del Riuet, que és 
una obra civil i hidràulica en espai exterior, amb moviments de terres, gestió de lleres i 
actuacions en domini públic marítim-terrestre. 
 
Obté la puntuació de 0,00 punts. 

 
 
Ingeacer SL 
 

Per acreditar el serveis o treballs efectuats en obres de les mateixes característiques 
que l’objecte del contracte, l’empresa no ha presentat la documentació requerida: 
Certificats expedits o validats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat 
del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l'empresari. A la pàgina 36 del PCAP diu carament que aquets serveis s’hauran 
d’acreditar dins del sobre B. 
  
Per aquest motiu aquest criteri no es pot avaluar i per tant no obté cap punt. 
 
Obté la puntuació de 0,00 punts. 
 

 
Ingeniería y Prevención de Riesgos SL 
 

Per acreditar el serveis o treballs efectuats en obres de les mateixes característiques 
que l’objecte del contracte, l’empresa ha declarat que el coordinador de seguretat i 
salut ha participat en aquests projectes: 
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Nom projecte 
Import (€) 

(sense IVA) 
Destinatari 

Data 
execució 

Validesa del 
projecte  

Projecte executiu de les obres 
de renovació integral del carrer 
Carles Buigas de Salou i dels 
trams dels carrers que hi 
conflueixenen aquest. Fase II 

4.584.544,80 
Ajuntament 

Salou 
2023-2024 ✓ 

Resolució de defectes al 
Sistema ACS i calefacció del 
Taller de ZAL de l’FMB. 
(Generació i acumulació 
tèrmica ACS) 

113.984,22 TMB 2024  

Punts de recàrrega de vehicle 
elèctric a les bases de 
manteniment de metro. Tallers 
de Sant Genís, nau Guadalupe, 
tallers Vilapiscina 

124.146,00 TMB 2023  

Renovació de canonades al C/ 
Sant Pere i C/ Gravina del barri 
del Serrallo (Tarragona) 

70.000,00 EMATSA 2024 ✓ 

 
No s'han considerat vàlids els projectes referents a sistemes de ACS i punts de 
recàrrega elèctrica, atès que es tracta d'instal·lacions específiques que no acrediten 
experiència en la gestió de la seguretat en obres d'urbanització o hidràuliques 
complexes a l'aire lliure. 
 
Obté la puntuació de 20,00 punts. 

 
 
SGS Tecnos SAU 
 

Per acreditar el serveis o treballs efectuats en obres de les mateixes característiques 
que l’objecte del contracte, l’empresa ha declarat que el coordinador de seguretat i 
salut ha participat en aquests projectes: 
 

Nom projecte 
Import (€) 

(sense IVA) 
Destinatari 

Data 
execució 

Validesa del 
projecte  

Coordinació de seguretat i salut 
de les obres d’emergència de 
restitució de danys al domini 
públic hidràulic a la demarcació 
territorial de l’agència catalana 
de l’aigua de Tarragona 

1.171.000,00 ACA 2019-2020 ✓ 

Coordinació de seguretat i salut 
de les obres del projecte 
constructiu d'ampliació de 
l'estació depuradora d'aigües 
residuals del Pla de Santa 
Maria.  

1.361.901,56 ACA 2019-2020 ✓ 
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Serveis de coordinació de 
seguretat i salut de les obres de 
la nova depuradora d’aigües 
residuals de Moià 

2.409.428,93 
Ajuntament 

Moià 
2021 ✓ 

Pla sistemàtic per millores i 
estanqueïtat de la xarxa 

549.980,59 ATLL 2010-1011 ✓ 

 
S'han acceptat tots els treballs presentats per aquesta empresa perquè tots ells 
corresponen a obres hidràuliques de gran entitat, com la restitució de danys al domini 
públic hidràulic i l'ampliació o construcció de depuradores. 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 

 
 
Sinergia Total SL 
 

Per acreditar el serveis o treballs efectuats en obres de les mateixes característiques 
que l’objecte del contracte, l’empresa ha declarat que el coordinador de seguretat i 
salut ha participat en aquests projectes: 
 

Nom projecte 
Import (€) 

(sense IVA) 
Destinatari 

Data 
execució 

Validesa del 
projecte  

Coordinació de seguretat i salut 
de les obres del projecte 
constructiu de passera sobre la 
riera d'Ardenya i formació 
d'itinerari de vianants a la GI-
503, PK 9+300. Maçanet de 
Cabrenys.  

907.444,52 Infraestructures 2024-2025 ✓ 

Coordinació de seguretat i salut 
de les obres de Restauració 
ambiental de la finca la 
"Guixera" al terme municipal de 
Castellserà.  

509.446,13 Infraestructures 2024-2025 ✓ 

Coordinació de seguretat i salut 
de les obres de Rehabilitació 
del Pont de la C-13z sobre el 
Pantà de Sant Antoni per a l’ús 
de via verda. Pont dels Palillos 
(Salàs del Pallars). 

701.264,80 Infraestructures 2024-2025 ✓ 

Coordinació de seguretat i salut 
de les obres de Via ciclista a 
l’entorn de la C-13 del PK 
128+700 al 131+550. Sort – 
Rialp. 

3.304.529,37 Infraestructures 2023-2025 ✓ 

Coordinació conjunta de 
seguretat i salut de les obres 
dels projectes constructius de 
"Ruta cicloturística al corredor 

2.056.129,61 Infraestructures 2023-2024 ✓ 
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de Lleida – la Pobla de Segur. 
Fase 2. Balaguer – la Pobla de 
Segur. Tram 1. Balaguer - Sant 
Llorenç de Montgai (...) Tram 2. 
Cellers – Salàs de Pallars. Lot 
1 + Lot 2. 

Serveis en matèria de 
coordinació d'activitats 
empresarials i de Seguretat i 
Salut en actuacions a punts de 
control i embassaments 
gestionats per l'Agència 
Catalana de l'Aigua 

9.548.943,23 ACA 2019-2022 ✓ 

Coordinació de seguretat i salut 
de les obres del projecte de 
naturalització i recuperació dels 
sistemes naturals a 
l'embassament de l'Albagés. 
TM El Cogul i l'Albagés. 

435.745,56 Infraestructures 2019-2020 ✓ 

 
  
S'han acceptat tots els projectes, ja que acrediten una bona experiència en obres 
fluvials i de restauració mediambiental. Destaquen les actuacions en embassaments 
(l'Albagés), passeres sobre rieres i vies verdes. Aquests treballs comparteixen amb el 
Riuet riscos i procediments, com la gestió de làmines d'aigua i la integració 
paisatgística. 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 

 
 
Socotec Engineering Solutions Spain SLU 
 

Per acreditar el serveis o treballs efectuats en obres de les mateixes característiques 
que l’objecte del contracte, l’empresa ha declarat que el coordinador de seguretat i 
salut ha participat en aquests projectes: 
 

Nom projecte 
Import (€) 

(sense IVA) 
Destinatari 

Data 
execució 

Validesa del 
projecte  

Projecte de millora de 
l’aspiració de la Central Torre 
Baró I, a Montcada i Reixac 

186.637,47 
Aigües de 
Barcelona 

2024  

Projecte bàsic i excutiu de la 
canonada de sanejament del 
drenatge de les aigües pluvials 
dels C/ Victor Català i C/ Josep 
Plà, així com del deguás de la 
coberta del nou equipament 
Tabaris 

55.805,11 
Ajuntament 

Vendrell 
2023 ✓ 
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Projecte de renovació de la 
vàlvula d1400 a la plaça de 
Rovira i Trias, a Barcelona 

216.082,60 
Aigües de 
Barcelona 

2023 ✓ 

Projecte de renovació de la 
connexió 400 artèria 1400 al 
carrer Sardenya amb el carrer 
providència, a Barcelona 

63.853,33 
Aigües de 
Barcelona 

2023 ✓ 

Projecte de desviament d’una 
canonada 100 per infraestruc. 
del tramvia a l’Av. Diagonal 
entre el carrer Castillejos i el 
carrer diputació, a Barcelona. 

250.468,05 
Aigües de 
Barcelona 

2023 ✓ 

Projecte constructiu per a la 
renovació de la canonada D600 
al carrer Iradier – carrer 
Planella, a Barcelona 

109.610,42 
Aigües de 
Barcelona 

2019 ✓ 

 
S'han acceptat els projectes relacionats amb obres hidràuliques urbanes, com la 
renovació de canonades, vàlvules i connexions de la xarxa d'aigua, així com el projecte 
específic de sanejament al mateix municipi del Vendrell 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 

 
 
SP Engineering and Consulting SPL 
 

Per acreditar el serveis o treballs efectuats en obres de les mateixes característiques 
que l’objecte del contracte, l’empresa ha declarat que el coordinador de seguretat i 
salut ha participat en aquests projectes: 
 

Nom projecte 
Import (€) 

(sense IVA) 
Destinatari 

Data 
execució 

Validesa del 
projecte  

CSS obres d’arranjament de 
l’entorn de les hortes de sant 
Bertran al districte de Sants 
Montjuïc 

2.592.341,96 BIMSA 2024-2025 ✓ 

Modificació del Projecte de 
Reparcel·lació, el Projecte 
d’Urbanització, la Direcció 
d’obra i la Coordinació en 
matèria de Seguretat i Salut de 
la Finalització del Projecte 
d’Urbanització del Parc 
Tecnològic del Bages a 
Manresa. 

4.228.103,73 
Parc 

Tecnològic 
Bages 

2025 ✓ 

CSS urbanització de Gran Via 
de les corts catalanes entre C. 
Badajoz i C.Bilbao 

9.179.273,99 BIMSA 2024-2025 ✓ 
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Revisió del Projecte, la Direcció 
de les obres i la Coordinació de 
Seguretat i Salut de les obres 
d’Urbanització del Polígon 
d’Actuació urbanística de Can 
Guitard a Terrassa. 

3.976.516,804 
Urb. 

Canguitard 
2024-2025 ✓ 

Optimització i actualització del 
Projecte d’Urbanització, suport 
a la licitació del contracte 
d’obres, Direcció Facultativa i 
Coordinació de Seguretat i 
Salut del Projecte 
d’Urbanització del Sector 
Lemonnier de Sant Andreu de 
Llavaneres. 

1.936.333,906 Lemonier 2023-2025 ✓ 

DO I CSS de les obres 
d’Urbanització de la Modificació 
del Pla General Metropolità a 
l’àmbit de la Clota 

6.627.011,87 Clota 2024-2025 ✓ 

DO I CSS de les obres a 
executar per METROVACESA 
en el sector de Ctra. de Rubí 
(PMU-CRU223) de Terrassa 
(Fase1). 

4.638.133,552 Crta. Rubí 2025 ✓ 

DO I CSS de les obres obres 
d’Urbanització del Polígon 
d’actuació 1 del Pla de millora 
Urbana del sector PE4 Zona 
Central, Subsector Nord de 
Paretsdel Vallès 

4.128.580,78 Parets 2025 ✓ 

Urbanització del sector 
urbanístic SUPr4 CAL CANDI 
ubicat entre els carrers Priorat, 
Empordà, Vall d’Aran, 
Confloent, Argelines d’Olesa de 
Montserrat 

10.121.146,35 
SUPr CAL 

CANDI 
2021-2023 ✓ 

Urbanització de la cota Moll del 
dic de recer del Port Olímpic de 
BCN i de la rehabilitació integral 
de locals i pallols i Urbanització 
a cota ciutat del dic de recer del 
Port Olímpic al districte de Sant 
Marti 

9.964.058,05 BIMSA 2023-2024 ✓ 

 
 
S'han acceptat tots els projectes presentats per aquesta empresa, atès que es tracta 
majoritàriament de grans projectes d'urbanització (Gran Via, Parc Tecnològic, sectors 
residencials) i arranjaments d'espais urbans i portuaris (Port Olímpic). Aquestes 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Secretaria
REFERÈNCIA

GCON2025000085

Codi Segur de Verificació: 2ebe7a1a-37c2-406f-80c6-5168b81f386a
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 72069512
Data d'impressió: 23/01/2026 10:13:06
Pàgina 14 de 17

SIGNATURES

1.- Mariona Aragones Olesti (SIG), 22/01/2026 14:36
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

L 
V

E
N

D
R

E
LL

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ar

pe
ta

ci
ut

ad
an

a.
el

ve
nd

re
ll.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
2e
be
7a
1a
-3
7c
2-
40
6f
-8
0c
6-
51
68
b8
1f
38
6a
eÎ

 
 

 
 
 
 

14 

actuacions abasten la totalitat de les tipologies de treballs previstos al projecte del Riuet 
(moviments de terres, pavimentació, serveis, gestió d'espais públics). 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 
 

 
Tengi Consultoria Tecnica SL 
 

Per acreditar el serveis o treballs efectuats en obres de les mateixes característiques 
que l’objecte del contracte, l’empresa ha declarat que el coordinador de seguretat i 
salut ha participat en aquests projectes: 
 

Nom projecte 
Import (€) 

(sense IVA) 
Destinatari 

Data 
execució 

Validesa del 
projecte  

Serveis de direcció d’execució 
material i Coordinació de 
seguretat i salut de les obres 
incloses al Projecte bàsic i 
executiu d’urbanització del 
centre de Coma-Ruga 

1.046.264,86 
Ajuntament 

Vendrell 
2021 ✓ 

Serveis per a la direcció de les 
obres, control de qualitat i 
coordinació de seguretat i salut 
del projecte d’obres 
d’urbanització del PAU 4 Can 
Corbera 

1.906.471,98 
Ajuntament 
Vallromanes 

2021 ✓ 

Direcció d’execució i 
coordinació de seguretat i salut 
del projecte d’urbanització del 
polígon industrial “Les Salines-
Sud3” 

1.405.894,08 
Ajuntament 
Sant Jaume 

d’Enveja 
2023 ✓ 

Direcció de les obres i 
coordinació de seguretat i salut 
del projecte constructiu de 
renovació del port de Vilanova i 
la Geltrú: Nou pantalà, 
esplanada i instal·lacions (Fase 
1). 

2.760.492,93 
Marina Far 

Vilanova SA 
2019 ✓ 

Coordinació de seguretat i salut 
de les obres de l’estació 
depuradora d’aigües residuals i 
col·lectors en alta de Gratallops 
i Estació depuradora d’aigües 
residuals i col·lectors en alta de 
Rasquera. 

788.873,61 ACA 2019 ✓ 

Coordinació de seguretat i salut 
de les obres de transformació 
en regadiu al suport al TM del 
Perelló (Baix Ebre). 

8.780.834,05 Infraestructures 2011 ✓ 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Secretaria
REFERÈNCIA

GCON2025000085

Codi Segur de Verificació: 2ebe7a1a-37c2-406f-80c6-5168b81f386a
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 72069512
Data d'impressió: 23/01/2026 10:13:06
Pàgina 15 de 17

SIGNATURES

1.- Mariona Aragones Olesti (SIG), 22/01/2026 14:36
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

L 
V

E
N

D
R

E
LL

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ar

pe
ta

ci
ut

ad
an

a.
el

ve
nd

re
ll.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
2e
be
7a
1a
-3
7c
2-
40
6f
-8
0c
6-
51
68
b8
1f
38
6a
eÎ

 
 

 
 
 
 

15 

 
S'han acceptat tots els treballs presentats, ja que mostren una experiència molt 
ajustada a les necessitats del projecte. Destaquen especialment la urbanització del 
centre de Coma-ruga (mateix entorn) i la renovació del port de Vilanova (obra 
marítima/costanera), així com projectes d'infraestructura hidràulica (depuradores i 
regadius). 
 
Obté la puntuació de 30,00 punts. 

 
 
 
Puntuació final 
 
Segons aplicació dels criteris quantificables automàticament, s’obté de la suma de la puntuació 
obtinguda en la següent taula: 
 
 

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Total 

Incope Consultores SL 36,61 30 0 66,61 

Ingeacer SL 35,19 30 0 65,19 

Ingeniería y Prevención 
de Riesgos SL 

40,00 30 20 90,00 

SGS Tecnos SAU 33,43 30 30 93,43 

Sinergia Total SL 38,62 30 30 98,62 

Socotec Engineering 
Solutions Spain SLU 

26,21 30 30 86,21 

SP Engineering and 
Consulting SPL 

31,27 30 30 91,27 

Tengi Consultoria 
Tecnica SL 

34,78 30 30 94,78 

 
 
Comprovació de l’existència de baixes presumptament anormal 
 
El Plec de clàusules administratives i econòmiques particulars estableix el següent criteri per la 
comprovació de l’existència de baixes presumptament anormal, en el cas que concorrin tres o 
més empreses licitadores: 
 

• Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions: 
o Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions. 
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• Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions: 
o Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de 

totes les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10% a la 
mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 
 

 
 

Puntuació 
obtinguda 

90% 
Mitjana 

aritmètica 

90%  
Mitjana 

aritmètica 
(*) 

110% 
Mitjana 

aritmètica 

Baixa 
presumptament 

anormal 

Incope Consultores SL 66,61 

77,19 83,15 101,62 No 

Ingeacer SL 65,19 

Ingeniería y Prevención 
de Riesgos SL 

90,00 

SGS Tecnos SAU 93,43 

Sinergia Total SL 98,62 

Socotec Engineering 
Solutions Spain SLU 

86,21 

SP Engineering and 
Consulting SPL 

91,27 

Tengi Consultoria 
Tecnica SL 

94,78 

 

(*) S’ha exclòs Incope Consultores SL i Ingeacer de la nova mitjana aritmètica perquè tenia una 
puntuació inferior al 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 

 
 
Les ofertes rebudes no presenta valors anormals o desproporcionats i no superen el 
pressupost màxim de licitació per aquest contracte, d’acord amb la Llei 9/2017 de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Conclusions 
 

• L’oferta presentada per SINERGIA TOTAL SL amb CIF B25679184 és la que ha 
obtingut una puntuació total més alta, amb una suma total de 98,62 punts i un import 
econòmic de 6.018,35 € (IVA exclòs) i 7.282,20 € (IVA inclòs). 
 

• Es proposa adjudicar servei de la coordinació de seguretat i salut en el treball de les 
obres d’adaptació ambiental, millora i dignificació de l’espai i àmbit del riuet de Coma-
ruga contemplades al projecte a SINERGIA TOTAL SL amb CIF B25679184. 
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Ajuntament el Vendrell 

El Vendrell, 

22 de gener de 2026 


