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1. ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Vidreres, ha començat un procés de Gestió digital del Cicle de l'Aigua, que 

permeti la gestió eficient amb eines d’intel·ligència artificial. 

Aquest sistema permetrà millorar la seva gestió, augmentar la seva eficiència, reduir les 

pèrdues en les xarxes de subministrament i avançar en el compliment dels objectius 

ambientals marcats per la planificació hidrològica i les normatives internacionals. L’objectiu 

és l’adaptació al canvi climàtic i a l’emergència climàtica que patim, amb sequera i ones de 

calor que disminuiran la quantitat de recursos hídrics disponibles. 

Aquest projecte ha estat inclòs com a beneficiari de finançament europeu de l'Ordre 

PRE/5/2025, de 23 de gener, de modificació de l’Ordre PRE/16/2025, de 29 de gener. 

L’Ajuntament de Vidreres afronta a través d'aquest projecte diferents actuacions i inversions 

adreçades a l’impuls de noves tecnologies de la informació i digitalització del Cicle Urbà de 

l'Aigua per tal d' assolir l’optimització de la gestió i un augment en l’eficiència del control dels 

processos que garanteixi un funcionament òptim dels sistemes i un abastament de qualitat, 

entre les quals s’inclou l’actuació definida en aquest plec. 

El codis CPV relacionats amb aquest contracte són: 
 

48900000-7 - Paquets de software i sistemes informàtics diversos 
38421100-3 - Comptador d’aigua 
 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte del contracte és l'execució del projecte, de conformitat amb el Plec de Clàusules 

Econòmiques, Administratives i Jurídiques i amb el present Plec de Clàusules Tècniques, 

per a: 

"PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ PER 

L’AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DEL SISTEMES DE CONTROL D’INSTAL·LACIONS EN 

ALTA I SECTORITZACIÓ DE LA XARXA DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE DEL 

MUNICIPI DE VIDRERES, DEL SECTOR DE LES URBANITZACIONS DE LA GOBA, 

AIGUAVIVA PARC, TERRAFORTUNA I PUIGVENTÓS" 

Per tant, l'objecte de la contractació respon a la necessitat del consistori d’adequar, ampliar 
i unificar l’actual sistema de telecontrol de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi 
de Vidreres, concretament en el sector de les urbanitzacions de la Goba, Aiguaviva Parc, 
Terrafortuna i Puigventós, per tal de garantir la continuïtat, eficiència i seguretat del servei 
públic essencial de l’aigua. 

L'objecte del contracte inclou: 

• Instal·lació, configuració i integració en la infraestructura existent de nous elements 
de control de la xarxa en alta del sistema d’abastament d’aigua de Vidreres. 

• Formació especialitzada per a personal tècnic. 

https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/9c2606c1-68f8-4603-94ae-26fc92bc44e7?idioma=ca


DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2025001412

Codi Segur de Verificació:
    9c2606c1-68f8-4603-94ae-26fc92bc44e7
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172137_2026_34116679
Data d'impressió: 04/02/2026 12:42:56
Pàgina 5 de 59

SIGNATURES

1.- Marta Galicia Soriano (TCAT) (Enginyer), 30/01/2026 13:29

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

ID
R

E
R

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//v
id

re
re

s.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
9c
26
06
c1
-6
8f
8-
46
03
-9
4a
e-
26
fc
92
bc
44
e7
WÎ

              
 
 
 

P à g i n a  5 | 59 

 
 
 

• Adequació de les comunicacions SCADA i enllaços amb altres sistemes. 

• Adequació de les instal·lacions i integració dels senyals dels elements de la xarxa 
hidràulica en alta del la zona de les urbanitzacions de Puigventós, Terrafortuna, 
Aiguaviva  Parc i La Goba. 

 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TREBALLS 

3.1. GENERALITATS DEL PROJECTE 

El projecte té com a objectiu l’adequació, actualització i modernització del sistema actual de 

telecontrol del sistema d’abastament d’aigua potable implantat als sectors hidràulics de la 

xarxa de proveïment d'aigua potable de les urbanitzacions de La Goba, Terrafortuna, 

Puigventós i Aiguaviva Parc. 

S’ampliarà el nombre d’elements de les infraestructures de la xarxa en alta del sistema 

d’abastament d’aigua que actualment estan monitorejats i integrats al sistema de telecontrol 

actual, pe tal d’ampliar el rang de control del sistema, i la correcta comptabilització i 

monitoratge de l'aigua subministrada als diferents sectors hidràulics 

S’instal·laran cabalímetres d'elevada qualitat metrològica a totes les sortides dels diferents 

dipòsits que composen la xarxa hidràulica del sectors de les urbanitzacions, així com sondes 

de nivell, adequació dels quadres elèctrics i SCADA, i estacions remotes que enviïn la 

informació al Lloc Central de telecomandament, per a un registre i monitoratge continu de la 

qualitat i quantitat del recurs, per al correcte funcionament i monitorització del sistema.  

La instal·lació de cabalímetres d'elevada qualitat metrològica en els sectors hidràulics de 

xarxa permet, al costat dels comptadors intel·ligents domiciliaris (àmbit d'un altre plec 

diferent al present), realitzar balanços hídrics de manera periòdica i establir un control que 

permeti la detecció de fugides i/o consums irregulars. 

El control d’aquestes dades permetrà una gestió més eficient de la xarxa en alta i un control 

en temps real dels volums subministrats, realitzar balanços hídrics de manera periòdica i 

establir un control que permeti la detecció de fugides i/o consums irregulars. 

La tecnologia desplegada permetrà identificar problemes de forma molt més ràpida, i càlculs 

de rendiments hidràulics que contribuiran a la detecció de fugues en xarxa, evitant els 

desaprofitaments d'aigua i millorant els nivells d'eficiència de l'explotació.  

A aquest efecte, s'hauran d'integrar les dades obtingudes en els nous sistemes de mesura 

instal·lats en els sistemes de gestió actuals del servei (telecontrol) de manera que es puguin 

realitzar balanços hídrics i la informació sigui exportable a altres plataformes. Per aquesta 

raó, caldrà preveure els elements de comunicació i integració en el sistema de 

comunicacions de l'Ajuntament. 
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3.2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A EXECUTAR 

Per a l’adequació, actualització i modernització del sistema actual de telecontrol del sistema 

d’abastament d’aigua potable implantat als sectors hidràulics de la xarxa de proveïment 

d'aigua potable de les urbanitzacions de La Goba, Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva Parc, 

serà necessari realitzar tot una sèrie de tasques i instal·lació de nous elements i 

programació, de les instal·lacions actuals, que permeti la màxima operativitat i control del 

sistema. 

Així doncs, dins de l'àmbit territorial especificat, l'abast dels treballs objecte d'aquest concurs, 

per a cadascuna de les instal·lacions de la xarxa hidràulica actual del municipi, seran els 

següents: 

3.2.1. Actuacions a dur a terme al Dipòsit MUNDET 

 
a) Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control, i automatització i 

integració al telecontrol del grup de bombeig fins al Dipòsit Suís. 

Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control. Tot i que actualment el sistema només 

consta de dues electrobombes per al bombeig de l’aigua fins al dipòsit Suís, l’automatització 

haurà de preveure el funcionament futur per a 4 electrobombes centrífugues utilitzant 

variadors de freqüència per ajustar la velocitat de gir de la electrobomba. 

Aquestes 4 electrobombes es distribueixen de la següent manera: 

o Grup de bombeig actual format per 2 electrobombes de 37kW, amb 

funcionament alternat, per impulsar aigua fins al Dipòsit Suís. 

o Futura electrobomba de reserva de 37kW per impulsar aigua fins al Dipòsit 

Suís. 

o Futura electrobomba de 5,5kW per recircular l’aigua del dipòsit. 

La remodelació dels components elèctrics, de protecció i control de l’armari haurà d’incloure 

tots aquells treballs i instal·lació d’elements, cablejat i connexions necessaris per a adaptar 

el quadre existent a la normativa vigent en matèria de baixa tensió. 

L’automatització del funcionament de les electrobombes i la lectura dels equips 

d’instrumentació es realitzarà amb un autòmat programable  i port de comunicació ethernet, 

s’haurà d’ampliar també el mòdul d’entrades/sortides analògiques i digitals, i mòdul de 

comunicació, que permetrà llegir els valors de les senyals dels equips d’instrumentació i a 

més regular els variadors de freqüència instal·lats. 

Aquest armari ha d’incloure un terminal tàctil amb una aplicació Scada per a poder realitzar 

operacions de telecontrol, telemetria i canvi de paràmetres de funcionament de la instal·lació 

en temps real, com per exemple: estat de les electrobombes, hores de funcionament de les 

electrobombres, freqüència de funcionament dels variadors, cabal, pressió, etc. 

Aquest terminal tàctil ha de permetre enviar notificacions a l’usuari per informar de l’estat de 

la instal·lació i avisar d’alarmes o anomalies que es produeixin durant el funcionament. 
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S’instal·laran 2 nous variadors de freqüència per a poder ajustar la velocitat de gir de 

cadascuna de les electrobombes actuals en funció de les necessitats. Ha d’incloure la 

programació dels paràmetres de funcionament del variador i la seva integració a l’SCADA. 

L’autòmat modificarà la freqüència de cada un dels variadors independents, així, en el cas 

que es produís una averia en un variador de freqüència, aquest no afectarà al funcionament 

dels altres. 

Haurà d’incloure els treballs de dibuix de l’esquema elèctric, programació de l’autòmat i 
programació de l’aplicació SCADA. 
 

b) Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control i automatització i 

integració al telecontrol del grup de bombeig del Polígon Industrial. 

Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control. Tot i que actualment el sistema només 

consta amb una electrobomba per al bombeig de l’aigua fins al polígon, l’automatització 

haurà de preveure el funcionament futur per automatitzar el funcionament de 2 

electrobombes centrífugues utilitzant variadors de freqüència per ajustar la velocitat de gir 

de la electrobomba. 

La remodelació dels components elèctrics, de protecció i control de l’armari haurà d’incloure 

tots aquells treballs i instal·lació d’elements, cablejat i connexions necessaris per a adaptar 

el quadre existent a la normativa vigent en matèria de baixa tensió. 

S’instal·larà un nou variador de freqüència, per a poder ajustar la velocitat de gir de la 

electrobomba actual en funció de les necessitats. L’autòmat modificarà la freqüència de cada 

un dels variadors independents, així, en el cas que es produís una averia en un variador de 

freqüència, aquest no afectarà al funcionament dels altres. 

 

c) Equip de radio-model per a la telegestió.  

Instal·lació d’autòmat programable connectat a un equip ràdio-modem amb antena 

direccional, per a l'automatització de les lectures i enviament de dades, i establir connexió 

punt a punt.  

Aquesta comunicació ha de permetre visualitzar el sinòptic de tota la xarxa de distribució 

d’aigua potable de la zona de les urbanitzacions, des de l’estació de bombament situada al 

costat del dipòsit. 

 

d) Equip per al control de la qualitat de l’aigua 

En relació al control en remot de la qualitat de l’aigua de la xarxa, s’hauran d’instal·lar els 

elements següents: 

- Subministrament i muntatge d'ANALITZADOR DE CLOR LLIURE i PH autònom per 

a anàlisis de l’aigua del dipòsit Mundet, amb sistema de recloració, i la integració de 

les seves informacions a la plataforma del sistema de telecontrol actual del sector de 

les urbanitzacions. Aquests treballs han d’incloure: 
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▪ Equip de control de qualitat de l'aigua, amb mesura i regulació de clor lliure i 

mesura del ph de l'aigua. Les sondes es col·locaran en un suport de sondes 

en línia. 

▪ Subministra, instal·lació i posada en servei d’electrobomba dosificadora de 

membrana i dipòsit dosificador de 250L, amb cubeta de retenció. El conjunt 

haurà d’incloure vàlvula antiretorn amb filtre, unitat d’injecció, tub de 

descàrrega i aspiració i tub de purga. 

 

e) Instal·lació d’elements de control de cabal per a sectorització 

Per a la sectorització de la xarxa de subministrament, de l’aigua subministrada des d’aquest 

dipòsit Mundet, s’hauran d’instal·lar els elements següents: 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos incorporat DN.80 PN.16, per a 

canonada de sortida a la xarxa de distribució del Polígon industrial, amb electrònica 

incorporada,  incloent elements de valvuleria necessaris i la seva integració al 

telecontrol. 

3.2.2. Actuacions a dur a terme al Dipòsit SUÍS 

 
a) Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control existent, i 

automatització i integració al telecontrol del grup de bombeig fins al Dipòsit 

Abanderat. 

Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control. Tot i que actualment el sistema només 

consta de dues electrobombes per al bombeig de l’aigua fins al dipòsit Abanderat, 

l’automatització haurà de preveure el funcionament futur per 3 electrobombes centrífugues 

utilitzant variadors de freqüència per ajustar la velocitat de gir de la electrobomba. 

Aquestes 3 electrobombes es distribueixen de la següent manera: 

o Grup de bombeig actual format per 2 electrobombes de 37kW, amb 

funcionament alternat, per impulsar aigua fins al Dipòsit Abanderat. 

o Futura electrobomba de 5,5kW per recircular l’aigua del dipòsit. 

L’actual armari elèctric de protecció es troba en molt males condicions de conservació, serà 

necessària la instal·lació d’un nou armari elèctric que compleixi amb la normativa vigent, i 

desmuntatge de l’armari existent. 

La remodelació dels components elèctrics, de protecció i control de l’armari haurà d’incloure 

tots aquells treballs i instal·lació d’elements, cablejat i connexions necessaris per a adaptar 

el quadre existent a la normativa vigent en matèria de baixa tensió. 

Aquest armari ha d’incloure un terminal tàctil amb una aplicació Scada per a poder realitzar 

operacions de telecontrol, telemetria i canvi de paràmetres de funcionament de la instal·lació 

en temps real, com per exemple: estat de les electrobombes, hores de funcionament de les 

electrobombres, freqüència de funcionament dels variadors, cabal, pressió, etc. 

https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/9c2606c1-68f8-4603-94ae-26fc92bc44e7?idioma=ca


DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2025001412

Codi Segur de Verificació:
    9c2606c1-68f8-4603-94ae-26fc92bc44e7
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172137_2026_34116679
Data d'impressió: 04/02/2026 12:42:56
Pàgina 9 de 59

SIGNATURES

1.- Marta Galicia Soriano (TCAT) (Enginyer), 30/01/2026 13:29

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

ID
R

E
R

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//v
id

re
re

s.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
9c
26
06
c1
-6
8f
8-
46
03
-9
4a
e-
26
fc
92
bc
44
e7
WÎ

              
 
 
 

P à g i n a  9 | 59 

 
 
 

Aquest terminal tàctil ha de permetre enviar notificacions a l’usuari per informar de l’estat de 

la instal·lació i avisar d’alarmes o anomalies que es produeixin durant el funcionament. 

L’automatització del funcionament de les electrobombes i la lectura dels equips 

d’instrumentació es realitzarà amb un autòmat programable i port de comunicació ethernet, 

s’haurà d’instal·lar també mòdul d’entrades/sortides analògiques i digitals, i mòdul de 

comunicació, que permetrà llegir els valors de les senyals dels equips d’instrumentació i a 

més regular els variadors de freqüència instal·lats. 

S’instal·laran 2 nous variadors de freqüència, un per a poder ajustar la velocitat de gir de 

cadascuna de les electrobombes en funció de les necessitats. Ha d’incloure la programació 

dels paràmetres de funcionament del variador i la seva integració a l’SCADA. L’autòmat 

modificarà la freqüència de cada un dels variadors independents, així, en el cas que es 

produís una averia en un variador de freqüència, aquest no afectarà al funcionament dels 

altres. 

 

b) Equip de radio-model per a la telegestió.  

Instal·lació d’autòmat programable connectat a un equip ràdio-modem amb antena 

direccional, per a l'automatització de les lectures i enviament de dades, amb equip de radio-

mòdem amb antena direccional per establir connexió punt a punt.  

 

c) Equip per al control de la qualitat de l’aigua 

En relació al control en remot de la qualitat de l’aigua de la xarxa, s’hauran d’instal·lar els 

elements següents: 

- Subministrament i muntatge d'ANALITZADOR DE CLOR LLIURE i PH autònom per 

a anàlisis de l’aigua del dipòsit Suís i la integració de les seves informacions a la 

plataforma del sistema de telecontrol actual del sector de les urbanitzacions. Les 

sondes es col·locaran en un suport de sondes en línia. 

 

d) Instal·lació d’elements de control de cabal per a sectorització 

Per a la sectorització de la xarxa de subministrament, de l’aigua subministrada des d’aquest 

dipòsit Suís, s’hauran d’instal·lar els elements següents: 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos incorporat DN.150 PN.16, a la 

canonada d’impulsió de sortida del dipòsit en direcció al Dipòsit Abanderat, amb 

electrònica incorporada, incloent elements de valvuleria necessaris, i la seva 

integració al telecontrol. 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos incorporat DN.125 PN.16, a la 

canonada d’impulsió de sortida del dipòsit de distribució a xarxa del sector del Dipòsit 

Suís, amb electrònica incorporada, incloent elements de valvuleria necessaris, i la 

seva integració al telecontrol. 
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3.2.3. Actuacions a dur a terme al Dipòsit ABANDERAT 

 
a) Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control existent, i 

automatització i integració al telecontrol del grup de bombeig fins al Dipòsit 

Altimira 

Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control. Tot i que actualment el sistema només 

consta de dues electrobombes per al bombeig de l’aigua fins al dipòsit Abanderat, 

l’automatització haurà de preveure el funcionament futur per 3 electrobombes centrífugues 

utilitzant variadors de freqüència per ajustar la velocitat de gir de la electrobomba. Substitució 

dels contactors actuals per variadors de freqüència, per a lectura i control de les bombes. 

Aquestes 3 electrobombes es distribueixen de la següent manera: 

o Grup de bombeig actual format per 2 electrobombes de 30kW, amb 

funcionament alternat, per impulsar aigua fins al Dipòsit Altimira. 

o Electrobomba de 5,5kW per recircular l’aigua del dipòsit. 

La remodelació dels components elèctrics, de protecció i control de l’armari haurà d’incloure 

tots aquells treballs i instal·lació d’elements, cablejat i connexions necessaris per a adaptar 

el quadre existent a la normativa vigent en matèria de baixa tensió. 

L’automatització del funcionament de les electrobombes i la lectura dels equips 

d’instrumentació es realitzarà amb un autòmat programable i port de comunicació ethernet, 

s’haurà d’instal·lar també mòdul d’entrades/sortides analògiques i digitals, i mòdul de 

comunicació, que permetrà llegir els valors de les senyals dels equips d’instrumentació i a 

més regular els variadors de freqüència instal·lats. 

S’instal·laran 2 nous variadors de freqüència, un per a poder ajustar la velocitat de gir de 

cadascuna de les electrobombes en funció de les necessitats. Ha d’incloure la programació 

dels paràmetres de funcionament del variador i la seva integració a l’SCADA. L’autòmat 

modificarà la freqüència de cada un dels variadors independents, així, en el cas que es 

produís una averia en un variador de freqüència, aquest no afectarà al funcionament dels 

altres. 

Haurà d’incloure els treballs de dibuix de l’esquema elèctric, programació de l’autòmat i 
programació de l’aplicació SCADA. 
 

 
b) Equip de radio-model per a la telegestió 

Instal·lació d’autòmat programable connectat a un equip ràdio-mòdem amb antena 

direccional, per a l'automatització de les lectures i enviament de dades, amb equip de radio-

mòdem amb antena direccional per establir connexió punt a punt.  

 

c) Equip per al control de la qualitat de l’aigua 
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En relació al control en remot de la qualitat de l’aigua de la xarxa, s’hauran d’instal·lar els 

elements següents: 

- Subministrament i muntatge d'ANALITZADOR DE CLOR LLIURE i PH autònom per 

a anàlisis de l’aigua del dipòsit Mundet i la integració de les seves informacions a la 

plataforma del sistema de telecontrol actual del sector de les urbanitzacions. Aquests 

treballs han d’incloure: 

o Equip de control de qualitat de l'aigua, amb mesura i regulació de clor lliure i 

mesura del ph de l'aigua. Les sondes es col·locaran en un suport de sondes 

en línia. 

o Subministra, instal·lació i posada en servei d’electrobomba dosificadora de 

membrana i dipòsit dosificador de 100L, amb cubeta de retenció. El conjunt 

haurà d’incloure vàlvula antiretorn amb filtre, unitat d’injecció, tub de 

descàrrega i aspiració i tub de purga. Aquesta dosificació es farà sobre la 

canonada de sortida de la impulsió que va del dipòsit Abanderat al dipòsit 

Altimira, en cas de detectar que el clor al dipòsit Altimira estigui per sota dels 

valors paramètrics normatius. 

 

d) Instal·lació d’elements de control de cabal per a sectorització 

Per a la sectorització de la xarxa de subministrament, de l’aigua subministrada des d’aquest 

dipòsit d’Abanderat, s’hauran d’instal·lar els elements següents: 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos incorporat DN.100 PN.16, a la 

canonada d’impulsió de sortida del dipòsit de d’impulsió fins al Dipòsit Altimira, amb 

electrònica incorporada, incloent elements de valvuleria necessaris, i la seva 

integració al telecontrol. 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos incorporat DN.125 PN.16, a la 

canonada d’impulsió de sortida del dipòsit de distribució a xarxa del sector Abanderat, 

amb electrònica incorporada, incloent elements de valvuleria necessaris, i la seva 

integració al telecontrol. 

 

3.2.4. Actuacions a dur a terme al Dipòsit ALTIMIRA 

 
a) Equip de radio-model per a la telegestió 

Instal·lació d’autòmat programable connectat a un equip ràdio-mòdem amb antena 

direccional, per a l'automatització de les lectures i enviament de dades, amb equip de radio-

mòdem amb antena direccional per establir connexió punt a punt.  

 

b) Equip per al control de la qualitat de l’aigua 
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En relació al control en remot de la qualitat de l’aigua de la xarxa, s’hauran d’instal·lar els 

elements següents: 

▪ Subministrament i muntatge d'ANALITZADOR DE CLOR LLIURE i PH 

autònom per a anàlisis de l’aigua del dipòsit Mundet, amb sistema de 

recloració, i la integració de les seves informacions a la plataforma del sistema 

de telecontrol actual del sector de les urbanitzacions. Les sondes es 

col·locaran en un suport de sondes en línia. 

 

c) Instal·lació d’elements de control de cabal per a sectorització 

Per a la sectorització de la xarxa de subministrament, de l’aigua subministrada des d’aquest 

dipòsit d’Abanderat, s’hauran d’instal·lar els elements següents: 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos DN.150 PN.16, a la canonada 

d’impulsió de sortida del dipòsit de distribució a xarxa del sector Altimira, amb 

electrònica incorporada, incloent elements de valvuleria necessaris, i la seva 

integració al telecontrol. 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos DN.100 PN.16, a la canonada 

d’entrada del dipòsit Altimira, amb electrònica incorporada, incloent elements de 

valvuleria necessaris, i la seva integració al telecontrol. 

 

3.2.5. Actuacions a dur a terme al Dipòsit TERRAFORTUNA 

 
a) Sistema de producció elèctrica 

Dotar les instal·lacions del dipòsit de Terrafortuna de connexió elèctrica per al correcte 

funcionament dels elements a instal·lar, i la seva incorporació al sistema actual de 

telecontrol. 

Per a dotar les instal·lacions d’electricitat, es proposa la instal·lació d’un sistema de bateries 

elèctriques alimentat des de l’enllumenat públic de titularitat municipal. Aquestes tasques 

han d’incloure les bateries, cablejat i proteccions, i material necessari per a les connexions. 

 

b) Equip de model per a la telegestió 

Instal·lació d’autòmat programable connectat a un equip mòdem, per a l'automatització de 

les lectures i enviament de dades, per establir connexió punt a punt.  

 

c) Equip per al control de la qualitat de l’aigua 

En relació al control en remot de la qualitat de l’aigua de la xarxa, s’hauran d’instal·lar els 

elements següents: 
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- Subministrament i muntatge d'ANALITZADOR DE CLOR LLIURE i PH autònom per 

a anàlisis de l’aigua del dipòsit Mundet i la integració de les seves informacions a la 

plataforma del sistema de telecontrol actual del sector de les urbanitzacions. Aquests 

treballs han d’incloure: 

▪ Equip de control de qualitat de l'aigua, amb mesura i regulació de clor lliure i 

mesura del ph de l'aigua. Les sondes es col·locaran en un suport de sondes 

en línia. 

 

d) Instal·lació de sensor de nivell 

Instal·lació de sensor de nivell per a la mesura en continu del nivell d’aigua en el dipòsit, 

incloent interruptors de nivell màxim i mínim, i suport. Incloent els treballs de connexionat, 

col·locació, posada en servei i la seva integració al sistema de telecontrol. 

 

3.2.6. Actuacions a dur a terme al Dipòsit PUIGVENTÓS 

 
a) Sistema de producció elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques 

Dotar les instal·lacions del dipòsit de Puigventós de connexió elèctrica per al correcte 

funcionament dels elements a instal·lar, i la seva incorporació al sistema actual de 

telecontrol. 

Per a dotar les instal·lacions d’electricitat, es proposa la instal·lació d’un sistema de 

producció elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques, que inclogui mòduls solars, estructura, 

inversor, cablejat i proteccions. 

 

b) Equip de model per a la telegestió 

Instal·lació d’autòmat programable connectat a un equip mòdem, per a l'automatització de 

les lectures i enviament de dades, per establir connexió punt a punt.  

 

c) Equip per al control de la qualitat de l’aigua 

En relació al control en remot de la qualitat de l’aigua de la xarxa, s’hauran d’instal·lar els 

elements següents: 

▪ Subministrament i muntatge d'ANALITZADOR DE CLOR LLIURE i PH 

autònom per a anàlisis de l’aigua del dipòsit Mundet i la integració de les 

seves informacions a la plataforma del sistema de telecontrol actual del sector 

de les urbanitzacions. Les sondes es col·locaran en un suport de sondes en 

línia. 
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d) Instal·lació d’elements de control de cabal per a sectorització 

Per a la sectorització de la xarxa de subministrament, de l’aigua subministrada des d’aquest 

dipòsit de Terrafortuna, s’hauran d’instal·lar els elements següents: 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos DN.125 PN.16, a la canonada de 

distribució de sortida del dipòsit de distribució a xarxa del sector de Terrafortuna, amb 

electrònica incorporada, incloent elements de valvuleria necessaris, i la seva 

integració al telecontrol. 

 

e) Instal·lació de sensor de nivell 

Instal·lació de sensor de nivell per a la mesura en continu del nivell d’aigua en el dipòsit, 

incloent interruptors de nivell màxim i mínim. Incloent els treballs de connexionat, col·locació, 

posada en servei i la seva integració al sistema de telecontrol. 

 

3.2.7. Actuacions a dur a terme al Dipòsit LA GOBA 

 
a) Subministrament i muntatge de variador de freqüència per a electrobomba 

Subministrament, instal·lació i muntatge de variador de freqüència trifàsic per a poder ajustar 

la velocitat de gir de la electrobomba en funció de les necessitats. Ha d’incloure la 

programació dels paràmetres de funcionament del variador i la seva integració a l’SCADA. 

L’autòmat modificarà la freqüència de cada un dels variadors independents, així, en el cas 

que es produís una averia en un variador de freqüència, aquest no afectarà al funcionament 

dels altres. 

 

b) Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control per automatitzar el 

funcionament del dipòsit de la Goba. 

Subministrament, instal·lació i muntatge d’armari elèctric preparat per automatitzar el 

funcionament de les dues bombes del grup de pressió de la Goba, amb variador de 

freqüència, per al subministrament en baixa, i grup d’elecrobombes de 5,4kW per impulsar 

l’aigua fins al dipòsit de la Goba.  

Aquest armari elèctric també haurà d’estar preparat per a gestionar els següents equips i 

instrumentació: modem 4G LTE, 2 comptadors emissors de pulsos, un sensor de nivell, un 

transductor de pressió. 

La remodelació dels components elèctrics, de protecció i control de l’armari haurà d’incloure 

tots aquells treballs i instal·lació d’elements, cablejat i connexions necessaris per a adaptar 

el quadre a la normativa vigent en matèria de baixa tensió. 

Haurà d’incloure els treballs de dibuix de l’esquema elèctric, programació de l’autòmat i 
programació de l’aplicació SCADA. 
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c) Equip per al control de la qualitat de l’aigua 

En relació al control en remot de la qualitat de l’aigua de la xarxa, s’hauran d’instal·lar els 

elements següents: 

o Subministrament i muntatge d'ANALITZADOR DE CLOR LLIURE i PH 

autònom per a anàlisis de l’aigua del dipòsit Mundet i la integració de les 

seves informacions a la plataforma del sistema de telecontrol actual del sector 

de les urbanitzacions. Les sondes es col·locaran en un suport de sondes en 

línia. 

 

d) Instal·lació d’elements de control de cabal per a sectorització 

Per a la sectorització de la xarxa de subministrament, de l’aigua subministrada des d’aquest 

dipòsit d’Abanderat, s’hauran d’instal·lar els elements següents: 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos incorporat DN.100 PN.16, a la 

canonada d’impulsió de sortida del dipòsit de d’impulsió fins al Dipòsit Altimira, amb 

electrònica incorporada, incloent elements de valvuleria necessaris, i la seva 

integració al telecontrol. 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos incorporat DN.125 PN.16, a la 

canonada d’impulsió de sortida del dipòsit de distribució a xarxa del sector Abanderat, 

amb electrònica incorporada, incloent elements de valvuleria necessaris, i la seva 

integració al telecontrol. 

 

3.2.8. Visualització del sistema de telecontrol.  

Les tasques a realitzar en aquest sentit seran: 

• Programació i configuració del sistema existent de PLC situat al Dipòsit 

Mundet, per a poder visualitzar les dades del sistema de telecontrol de la zona 

de les urbanitzacions de Terrafortuna, Puigventós, Aiguaviva Parc i la Goba, des 

de la plataforma de telecontrol actual d'anàlisi i control del Cicle Integral de l'Aigua 

implantada al nucli del municipi. 

• Actualització del sinòptic actual per tal d’incloure tots els nous elements i paràmetres. 

3.2.9. Actualització del programari actual.  

Les tasques a realitzar en aquest sentit seran: 

• Actualització del programari actual utilitzat per a la plataforma de telecontrol actual 

d'anàlisi i control del Cicle Integral de l'Aigua implantada al nucli del municipi, a les 

últimes versions de programari disponibles. 
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• Adequacions, sanejament, actualitzacions i adaptacions necessàries dels PLCs, 

routers, quadres i altres elements existents a les diferents instal·lacions, necessaris 

per al correcte funcionament del sistema de telecontrol actual. 

• Tasques d’adequació necessàries de l’aplicació per a mòbil per a poder visualitzar i 

controlar el telecontrol. 

3.2.10. Funcionalitats que a d’incloure la plataforma de telecontrol 

L'Ajuntament inclou en aquesta proposta l’actualització i adequació de la Plataforma d'Anàlisi 

de processos del Cicle Urbà de l'Aigua que actualment està implantada a les urbanitzacions 

del municipi. 

Les funcions mínimes que haurà d’incloure aquesta plataforma hauran de ser les següents: 

 

- Funcions mínimes: 

• Monitoratge i anàlisi en temps real de xarxes de proveïment. 

• Predicció de Consums en sectors i en l'explotació completa. 

• Monitoratge: la resposta operacional en temps real i la millora de l'eficiència 

operativa amb particular enfocament en la gestió de pèrdues d'aigua i d'energia. 

• Diagnòstic: moderació i anàlisi espacial i de comportament del sistema, des dels 

punts de vista hidràulic, de qualitat d'aigua, d'energia i d'acompliment. 

• Predicció: anàlisi de la fiabilitat dels components i sistemes, per a arribar a 

estimatives sostenibles de vides útils i del risc per al servei, entre altres. 

• Planificació: l'establiment de prioritats en el temps i l'espai, en els contextos 

operacional, tàctic i estratègic, per a l'optimització de la gestió de pèrdues i del 

parc de comptadors domiciliaris.  

La implementació d'aquesta plataforma té els següents beneficis potencials: 

• Integració de sistemes de diferents tipus i fabricants. 

• Identificació d'esdeveniments anòmals. 

• Reducció del temps d'acció en la detecció de fugues, la qual cosa es tradueix en 

una millora de la qualitat de servei i reducció de les pèrdues d'aigua. 

• Optimització de l'anàlisi i el processament de dades, la qual cosa és fonamental 

per al control i la reducció del ANR. 

• Reducció del ANR, impactant, no sols en la millora del medi ambient, sinó en la 

reducció de costos d'operació. 

• Democratització del coneixement. 

 

- Esquema sinòptic del sistema: 
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Esquema sinòptic general de tots els elements que composen el sistema de 

telecontrol i les infraestructures de la xarxa d’abastament en alta del sistema 

d’abastament d’aigua potable del nucli de Vidreres. 

- Elements tècnics a controlar: 

o Bombes i vàlvules: 

▪ Hores de funcionament de les bombes de tots els pous i bombes 

d’impulsió. Haurà de ser possible consultar l’històric d’hores de 

funcionament diàries, i les hores d’engegada i parada diàries de les 

bombes. 

• Estat en temps real: Saber en tot moment si estan actives, aturades o 

en mode avaria. 

• Comandament remot: Possibilitat de controlar-les a distància 

(engegar, aturar, obrir o tancar), tant en mode manual, com automàtic 

a través dels sensors de nivell dels dipòsits. 

• Monitoratge del consum elèctric: Per optimitzar el rendiment i detectar 

possibles ineficiències o fallades. 

o Captacions: 

• Lectura de tots els comptadors de pous i dipòsits. Haurà de ser 

possible consultar l’històric de lectures (mínim una diària). 

• Nivell estàtic i dinàmic registrat diàriament per les sondes de nivell dels 

pous. Haurà de ser possible consultar les dades històriques dels 

nivells dels pous, mínim una lectura estàtica i dinàmica diària. 

o Dipòsits: 

▪ Control del nivell d’aigua: establiment d’alarmes i paràmetres de nivell 

màxims i mínims, a vincular amb l’engegada i parada dels diferents 

bombejos.  

▪ Qualitat de l’aigua: s’haurà de disposar dels paràmetres de qualitat de 

l’aigua en temps real, i l’històric de lectures haurà de guardar mínim 

una lectura diària de cadascun dels paràmetres de clor, terbolesa i ph. 

S’hauran de poder configurar alarmes en cas de que els paràmetres 

mesurats es desviïn dels nivells normatius. 

- Exportació de dades:  

Les dades de lectures i valors històrics dels diferents elements integrats en el telecontrol 

s’hauran de poder exportar en formats com Excel o PDF per a informes i estudis tècnics. 

- Control remot: 

S’haurà de possibilitar la funcionalitat d’actuar sobre els diferents elements de la xarxa 

en alta inclosos en el telecontrol des de la plataforma o des de la app mòbil. 
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S’hauran de poder donar ordres a distància als diferents elements com ara obrir i tancar 

vàlvules, activar/desactivar bombes, canviar paràmetres, etc. 

També s’haurà de permetre que el personal tècnic o de la brigada municipal amb 

permisos, puguin canviar/modificar els paràmetres de relació entre els diferents elements 

de la xarxa inclosos en el telecontrol. 

- Visualització: 

La plataforma haurà de comptar amb un esquema sinòptic que permeti visualitzar 

fàcilment els diferents elements que integren el telecontrol, la relació entre ells, i 

paràmetres a controlar. 

- Alarmes: 

La plataforma haurà de poder enviar alarmes per correu o mòbil en cas que algun dels 

seus elements es desviï dels paràmetres pre-establerts . 

 

3.2.11. Quadre resum d’actuacions per a cada infraestructura 

El resum de totes les actuacions a realitzar per tal d’ampliar i adaptar el sistema de telecontrol 

existent a les instal·lacions del servei d’aigua de Vidreres, per al sector de les urbanitzacions 

de La Goba, Aiguaviva Parc, Terrafortuna i Puigventós, serà el següent: 

 

RESUM D’ACTUACIONS  

INFRAESTRUCTURA ACTUACIONS A DUR A TERME 

DIPÒSIT MUNDET 

- Remodelació de l’armari elèctric de protecció i control 

de les bombes del grup de bombeig a Dipòsit Suís . 

- Remodelació de l’armari elèctric de protecció i control 

de les bombes del grup de bombeig a Polígon 

Industrial. 

- Instal·lació de 3 variadors de f reqüència per a control 

de les electrobombes del grup de bombeig a Dipòsit 

Suís. 

- Instal·lació de 2 variadors de f reqüència per a control 

de les electrobombes del grup de bombeig al Polígon 

Industrial. 

- Adequació i ampliació SCADA existent. 

- Equip de control de qualitat de l’aigua amb instal·lació 

de panell analitzador de clor i ph, i sistema de re-

cloració. 

- Instal·lació de comptador amb emissor de pulsos 

DN.80 de sortida de dipòsit Mundet a la xarxa del 

polígon. 

- Integració dels nous elements i senyals al telecontrol, 

i actualització del sinòptic i pantalla de visualització.  
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DIPÒDIT SUIS 

- Remodelació de l’armari elèctric de protecció i control 

de les bombes del grup de bombeig al Dipòsit 

Abanderat. 

- Instal·lació de 2 variadors de f reqüència per a control 

de les electrobombes del grup de bombeig a Dipòsit 

Abanderat. 

- Instal·lació d’autòmat programable connectat a un 

equip ràdio-mòdem. 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 

sectorització sortida Dipòsit Suís a xarxa. DN125 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 

sectorització sortida Dipòsit Suís impulsió Abanderat.  

DN150. 

- Equip de control de qualitat de l’aigua amb instal·lació 

de panell analitzador de clor i ph. 

- Integració dels nous elements i senyals al telecontrol, 

i actualització del sinòptic i pantalla de visualització.  

DIPÒSIT ABANDERAT 

- Remodelació de l’armari elèctric de protecció i control 

de les bombes del grup de bombeig al Dipòsit Altimira. 

- Instal·lació de 2 variadors de f reqüència per a control 

de les electrobombes del grup de bombeig a Dipòsit 

Altimira. 

- Instal·lació d’autòmat programable connectat a un 

equip ràdio-mòdem. 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 

sectorització sortida Dipòsit Abanderat a xarxa. DN200 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 

sectorització sortida Dipòsit Abanderat impulsió 

Altimira. DN100 
- Equip de control de qualitat de l’aigua amb instal·lació 

de panell analitzador de clor i ph, i sistema de re-

cloració. 

- Integració dels nous elements i senyals al telecontrol, 

i actualització del sinòptic i pantalla de visualització.  

DIPÒSIT ALTIMIRA 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 

sectorització sortida Dipòsit Altimira a xarxa. DN150 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 

sectorització dde canonada d’entrada Dipòsit Altimira 

a xarxa. DN100 

- Instal·lació d’autòmat programable connectat a un 

equip ràdio-mòdem. 

- Equip de control de qualitat de l’aigua amb instal·lació 

de panell analitzador de clor i ph, i sistema de re-

cloració. 

- Integració dels nous elements i senyals al telecontrol, 

i actualització del sinòptic i pantalla de visualització.  

- Adequació autòmata. 
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DIPOSIT PUIGVENTÓS 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 

sectorització sortida Dipòsit Puigventós. DN150 

- Integració dels dos comptadors de sortida del dipòsit i 

panell analitzador de clor al telecontrol. 

- Adequació de quadre elèctric i autòmata existents. 

TERRAFORTUNA 

- Instal·lació de cabalímetre ultrasònic per sectorització 

sortida Dipòsit Terrafortuna. DN125 

- Integració dels dos comptadors de sortida del dipòsit i 

panell analitzador de clor al telecontrol. 

- Adequació de quadre elèctric i autòmata existents. 

DIPOSIT LA GOBA 

- Instal·lació de variador de f reqüència per a 

electrobomba del grup de pressió de la xarxa en baixa. 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 

sectorització sortida Dipòsit La Goba. DN80 

- Equip de control de qualitat de l’aigua amb instal·lació 

de panell analitzador de clor i ph, i sistema de re-

cloració. 

- Adequació de quadre elèctric i autòmata existents. 

 

4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Els treballs definits dins del present plec tècnic es duran a terme a les infraestructures de la 

xarxa en alta del servei d’abastament d’aigua potable del Municipi de Vidreres, situat a la 

província de Girona. 

El terme comprèn el nucli urbà (en el que s’inclouen les urbanitzacions de Mas Flassià i Els 

Salzes), i les urbanitzacions d’Aiguaviva Parc, la Goba, Puigventós i Terrafortuna. 

Concretament, els treballs s’hauran de dur a terme en les instal·lacions següents: 

 

• Ubicació dels punts àmbit d’actuació del present plec 

 

INSTAL·LACIÓ ESTACIONS DE MONITORATGE DE LA QUALITAT DE L’AIGUA 

SITUACIÓ INFRAESTRUCTURA COORDENADES TIPUS 

VIDRERES DIPÒSIT MUNDET 41.780945, 2.778402 Dipòsit 

VIDRERES DIPÒSIT ALTIMIRA 41.756865, 2.838715 Dipòsit 

VIDRERES DIPÒSIT ABANDERAT 41.757787, 2.821209 Dipòsit 

VIDRERES DIPÒDIT SUIS 41.75698, 2.808506 Dipòsit 

VIDRERES DIPOSIT PUIGVENTOS 41.762333, 2.786167 Dipòsit 

VIDRERES TERRAFORTUNA 41.749473, 2.798251 Dipòsit 

VIDRERES DIPOSIT LA GOBA 41.802488, 2.814071 Dipòsit 
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L’Annex I del present document identifica la situació i emplaçament de les diferents 

infraestructures que formen part de la xarxa hidràulica de l’abastament d’aigua potable de 

Vidreres. 

A l’Annex II del present document es recullen les fitxes descriptives de cada infraestructura 

on es duran a terme les diferents actuacions recollides en aquest Plec. 

 

• Actuacions d’instal·lació de cabalímetres de sectorització en sortides de 

dipòsit 

Els cabalímetres de sectorització i control de cabal de sortida de dipòsits, s’instal·laran en 

els punts següents: 

INSTAL·LACIÓ CABALÍMETRES SORTIDA DE SECTORITZACIÓ 

ACTUACIÓ UBICACIÓ 

Cabalímetre emissor de pulsos per sectorització a Polígon 
industrial. DN80 DIPÒSIT MUNDET 
Cabalímetre emissor de pulsos per sectorització sortida 
Dipòsit Suís a xarxa. DN125 DIPÒDIT SUIS 

Cabalímetre emissor de pulsos per sectorització sortida 
Dipòsit Suís impulsió Abanderat. DN150 DIPÒDIT SUIS 
Cabalímetre emissor de pulsos per sectorització sortida 
Dipòsit Suís impulsió Puigventós. DN150 DIPÒDIT SUIS 

Cabalímetre emissor de pulsos per sectorització sortida 
Dipòsit Abanderat a xarxa. DN200 DIPÒSIT ABANDERAT 

Cabalímetre emissor de pulsos per sectorització sortida 
Dipòsit Abanderat impulsió Altimira. DN100 DIPÒSIT ABANDERAT 
Cabalímetre emissor de pulsos per sectorització d’entrada al 
Dipòsit Altimira a xarxa. DN100 DIPÒSIT ALTIMIRA 

Cabalímetre emissor de pulsos per sectorització sortida 
Dipòsit Altimira a xarxa. DN150 DIPÒSIT ALTIMIRA 
Cabalímetre emissor de pulsos per sectorització sortida 
Dipòsit Puigventós a xarxa. DN150 DIPOSIT PUIGVENTOS 

Cabalímetre emissor de pulsos per sectorització sortida 
Dipòsit La Goba a xarxa. DN80 DIPOSIT LA GOBA 

 

• Estacions de monitoratge en continu de la qualitat de l’aigua 

La instal·lació de les estacions de monitoratge en continu de la qualitat de l’aigua potable de 

la xarxa del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Vidreres, es farà a 5 punts 

de les infraestructures de la xarxa en alta. 

Aquests punts coincideixen concretament amb diversos dels “Punts de Control” que estan 

contemplats en els “PROTOCOLS D'AUTOCONTROL” en cadascuna de les Zones de 

Proveïment de Vidreres, i que han estat consensuats amb les Autoritats Sanitàries, és a dir, 

en els quals es controlaran els principals paràmetres de qualitat de l'aigua que reporten 

igualment al SINAC (Clor Residual Lliure, i pH). 
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INSTAL·LACIÓ ESTACIONS DE MONITORATGE DE LA QUALITAT DE L’AIGUA 

CODI SINAC SITUACIÓ INFRAESTRUCTURA COORDENADES TIPUS 

190864 VIDRERES DIPÒSIT ALTIMIRA 41.756865, 2.838715 Dipòsit 

190785 VIDRERES DIPÒDIT SUIS 41.75698, 2.808506 Dipòsit 

190862 VIDRERES DIPOSIT PUIGVENTOS 41.762333, 2.786167 Dipòsit 

190783 VIDRERES DIPÒSIT TERRAFORTUNA 41.749473, 2.798251 Dipòsit 

171835 VIDRERES DIPOSIT LA GOBA 41.802488, 2.814071 Dipòsit 

 

• Panell analitzador de clor i ph, i equip de recloració 

Per tal de poder garantir la qualitat de l’aigua tan com estipula la normativa, s’instal·laran dos 

panells analitzadors de clor i ph, amb sistema de recloració i bomba recirculadora. 

Aquests panells s’hauran d’instal·lar a les estacions següents: 

INSTAL·LACIÓ SONDES DE NIVELL EN DIPÒSITS 

SITUACIÓ INFRAESTRUCTURA COORDENADES TIPUS 

VIDRERES DIPÒSIT ABANDERAT 41.757787, 2.821209 Dipòsit 

VIDRERES DIPÒSIT MUNDET 41.780945, 2.778402 Dipòsit 
 

• Actuacions d’instal·lació de sondes de nivell als dipòsits 

La instal·lació de les sondes de nivell en dipòsits, es farà als dipòsits de Terrafortuna i 

Puigventós. Actualment aquests dos dipòsits no disposen d’aquest tipus de sensors per a la 

seva regulació. 

INSTAL·LACIÓ SONDES DE NIVELL EN DIPÒSITS 

SITUACIÓ INFRAESTRUCTURA COORDENADES TIPUS 

VIDRERES DIPÒSIT TERRAFORTUNA 41.749473, 2.798251 Dipòsit 

VIDRERES DIPÒSIT PUIGVENTÓS 41.762333, 2.786167 Dipòsit 

 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Donat que per a l’execució dels treballs per al subministrament, instal·lació i configuració 

d’estacions de monitoratge en continu de la qualitat de l’aigua potable en diferents ubicacions 

de la xarxa del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Vidreres, l’Ajuntament 

de Vidreres ha estat inclòs com a beneficiari de finançament europeu de l'Ordre 

TED/934/2022 dels ajuts de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua 

(PERTE digitalització del cicle de l'aigua). 

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els terminis d’execució 

d’aquest contracte vindran determinats pel que especifiquen les bases reguladores de dita 

subvenció, que en el seu apartat 6.2.e. 
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Tot i així, mitjançant la Resolució d’estimació del requeriment previ interposat per 

l’Ajuntament de Vidreres contra la Resolució de 16 de juliol de 2025 de de denegació de 

sol·licitud de modificació de projecte inicial i cronograma de l’expedient PRE190/24/000059, 

emesa per El secretari de Governs Locals i de Relacions amb Aran (P.D. Resolució 

3588/2022, de 7 de novembre, DOGC núm. 8797, de 21.11.2022) en data 8 de setembre de 

2025, s’estima ampliar el termini d’execució dels treballs fins a 1 de juny de 2026, i la 

modificació del projecte i del cronograma.  

Així doncs, el termini d’execució dels treballs fixats en aquest plec serà amb data límit de 1 

de juny de 2026. 

L’incompliment dels terminis d’execució dels treballs fixats en aquest plec, que comportin 

una revocació o penalització de la subvenció de la qual l’Ajuntament de Vidreres és 

beneficiari, dels fons Next Generation, tindran les penalitzacions per a l’adjudicatari que 

s’estipulen al PCAP. 

6. NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Amb caràcter general, regiran quantes normes o instruccions oficials siguin aplicables a les 

obres de l'Administració Pública, encara que no s'expressin en les ordres de treball, prèvies 

a la realització de cada actuació. En cas de dubte respecte al compliment de qualsevol 

normativa de caràcter tècnic s'estarà al que a cada moment determini el director dels Treballs 

com a representant de l'Administració en el contracte actual. A continuació, es presenta una 

relació de normativa tècnica, no excloent, que serà aplicable al contracte: 

• Reial decret 43/2021, de 26 de gener, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 

12/2018, de 7 de setembre, de Seguretat de les Xarxes i Sistemes d'Informació. 

• Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de 

Seguretat. 

• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 

(RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i Garantia dels Drets Digitals. 

• Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i 

aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. 

• Directiva (UE) 2022/2555 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de desembre de 

2022 relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de 

ciberseguretat en tota la Unió, per la qual es modifiquen el Reglament (UE) Núm. 

910/2014 i la Directiva (UE) 2018/1972 i per la qual es deroga la Directiva (UE) 

2016/1148 (Directiva SRI 2). 

• Cyber Resilience Act. Proposta de Reglament del 15 de setembre de 2022 de la 

Comissió Europea sobre els requisits de ciberseguretat dels productes amb elements 

digitals, coneguda com la Llei de Ciber resiliència, reforça les normes de 

ciberseguretat per a garantir uns productes de maquinari i programari més segur. 
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• Reglaments del subministrament domiciliari d'aigua del Servei de Proveïment 

municipal 

• Tots els equips tindran el marcatge CE i disposaran de la corresponent garantia de 

verificació oficial o primitiva, espanyola o admesa pel centre espanyol de metrologia, 

de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 59/1988 de 10 de juny o en 

el Reial decret 1616/1985 d'11 se setembre o bé de conformitat amb la UNEIX 

14.154:2005 i el que s'estableix en el Reial decret 889/2006 

• Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament general de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat 

D. 3854/70 de 31 de desembre, en el que no hagi estat modificat per la Llei avantdita. 

• Reglaments (UE) 1303/2013, de 17 de desembre (1) i 821/2014 del 28 de juliol (2), 

sobre disposicions específiques i generals corresponents als Fons Europeus de 

Desenvolupament, en relació amb les activitats d'informació i publicitat, en particular, 

en les publicacions, activitats de difusió, pàgines web i altres resultats als quals pugui 

donar lloc el projecte. 

• Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de 

l'Estat de determinats instruments de mesura. 

• Codi Tècnic de l'Edificació, Secció HS 4, Subministrament d'Aigua. 

• Ordre de 28 de juliol de 1974 per la qual s'aprova el «Plec de prescripcions tècniques 

generals per a canonades de proveïments d'aigua» i es crea una «Comissió 

Permanent de Canonades de Proveïment d'Aigua i de Sanejament de Poblacions» 

• Norma ISO 7005. “Pipe flanges”. 

• Tots els dispositius electrònics d'aquest plec hauran de posseir marcatge CE i complir 

amb els requeriments legals exigits que siguin aplicable i, específicament, els de les 

següents directives: 

• Directiva XARXA (2014/53/EU). 

• Directiva RoHS (2011/65/EU). 

• Directiva MID 2004/22/EC del Parlament Europeu relativa als instruments de mesura. 

• Instruccions de l'Institut Espanyol de Racionalització (Normes UNE). 

• Legislació sobre Seguretat i Salut en el Treball. O.C.15/2003 sobre senyalització dels 

trams afectats per la posada en servei d'obres. Rematades d'obres. Senyalització 

Mòbil d'obres (1997). 

• Normativa de marcatge CE i normes UNE d'aplicació sobre aquest tema 

(especificació de materials i de qualitat, normes d'assaig, etc.). 

• Recomanacions i Normes de l'Organització Internacional de Normalització (I.S.O.). 
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• Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

• Reglaments (UE) 1303/2013, de 17 de desembre (1) i 821/2014 del 28 de juliol (2), 

sobre disposicions específiques i generals corresponents als Fons Europeus de 

Desenvolupament, en relació amb les activitats d'informació i publicitat, en particular, 

en les publicacions, activitats de difusió, pàgines web i altres resultats als quals pugui 

donar lloc el projecte. 

• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 

dels drets digitals. 

• Reial decret llei 2/2018, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei de 

Propietat Intel·lectual 

• Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de 

Seguretat. 

• Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç 

Electrònic (LSSI). 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Llei de Contractes del Sector 

Públic. 

• Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament general de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat 

D. 3854/70 de 31 de desembre, en el que no hagi estat modificat per la Llei avantdita. 

• Instruccions de l'Institut Espanyol de Racionalització (Normes UNE). 

• Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

• RD 889/2006 Annex V (Directiva MID 22/2004/CE) Avaluació de Conformitat 

disposant dels mòduls de conformitat. 

• Es donarà compliment a la normativa vigent en matèria mediambiental. En concret, 

pel que fa al RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

• Norma UNE-EN 61010-1: 2011 Requisits de seguretat d'equips elèctrics de mesura, 

control i ús en laboratori. 

• Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

• Decisió 2014/955/UE, de 18 de desembre de 2014 per la qual es modifica la Decisió 

2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE 

del Parlament Europeu i del Consell. 
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Així mateix i amb caràcter general, l'entitat adjudicatària queda obligada a respectar i complir 

quantes disposicions vigents guardin relació amb les obres del Projecte, amb les seves 

instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per a realitzar-les, així com les 

referents a protecció a la Indústria Nacional i Lleis Socials (Accidents de Treball, Retir Obrer, 

Subsidi Familiar, Assegurança de Malaltia, Seguretat en el Treball, etc.). 

En general, quantes prescripcions figuren en els Reglaments, Normes i Instruccions Oficials, 

que guardin relació amb obres del present projecte, o amb les seves instal·lacions 

complementàries o amb els treballs necessaris per a realitzar-les. 

 

7. REQUISITS TÈCNICS 

7.1. PRESCRIPCIONS GENERALS SOBRE ELS MATERIALS I EQUIPS 

Els productes, equips i sistemes subministrats hauran de complir les condicions que sobre 

ells s'especifiquen en els diferents documents d’aquest Plec. Així mateix, les seves qualitats 

seran en concordança amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que 

tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec.  

El Contractista serà responsable que els materials emprats compleixin amb les condicions 

exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació 

d'aquests. 

Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes 

no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de 

l'obra, seran retirats de l'obra. Totes les despeses que això ocasioni seran a càrrec del 

Contractista. El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de 

la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta 

d'aquests, sent els oportuns assajos els que determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la 

responsabilitat contractual del Contractista a aquest efecte fins a la recepció definitiva de 

l'obra. 

Per part dels serveis tècnics de la societat municipal es valorarà la qualitat i traçabilitat dels 

productes que s’ofereixen mitjançant: 

- Les fitxes dels materials. 

- Marcatge CE 

- Declaració de prestacions 

- Altres certificats o documentació relacionada amb els productes a subministrar. 

 
En els supòsits que en la descripció dels materials consti una marca de referència i s’ofereixin 

productes equivalents, el licitador haurà de justificar, si així ho requereix l’Ajuntament de 
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Vidreres, l’equivalència de les funcionalitats i prestacions del producte que ofereix amb els 

sol·licitats en aquest plec, de conformitat amb l’apartat 6 de l’article 45 del RDLCSE. 

L’Ajuntament de Vidreres es reserva el dret de demanar mostres i altra informació sobre el 

material que s’ofereix. 

Així mateix, tots els materials que conformen les xarxes d’aigua potable han de complir els 

criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà establerts en el Reial decret 3/2023, 

de 10 de gener, i la resta de disposicions vigents sobre la matèria. 

Tots els productes seran de primera qualitat i hauran de complir les especificacions tècniques 

de les normes UNE que els hi siguin d’aplicació o de les previstes a la Normativa Europea 

(EN), així com les que es derivin de qualsevol altra, havent-se de justificar aquest compliment 

en qualsevol moment a petició de l’Ajuntament de Vidreres. 

En relació a tots aquells materials dels quals s’especifica el format, mides, model o alguna 

altra qualitat específica, no es podran substituir per productes alternatius si no compleixen 

exactament amb el detall demanat. 

En aquest sentit, l’article 45.5 del RD 3/2020 possibilita tal referència de forma excepcional, 

donant la possibilitat d’oferir productes equivalents: amb les mateixes prestacions, 

funcionalitats, estètiques, etc. que els indicats als plecs. 

En alguns casos, en la relació dels articles i/o productes es descriuen aquests utilitzant 

referències de marques comercials, sense que aquest fet comporti la necessitat de 

subministrar aquella marca en concret. Els articles descrits poden ser substituïts per 

productes equivalents, sempre que els productes que se subministren siguin compatibles 

amb les xarxes instal·lades. 

Per altra banda es facilita el manteniment de les xarxes si els materials, mecanismes i altres 

productes a instal·lar tenen les mateixes característiques, tant de funcionament com de 

prestacions. 

El licitador haurà de demostrar, per qualsevol medi adequat, que el producte que ofereix 

compleix les especificacions tècniques i funcionalitats descrites al plec de prescripcions 

tècniques, d’acord amb l’establert a l’apartat 6 de l’article 45 del RDL 3/2020, de 4 de febrer, 

que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol diferents directives de la Unió Europea en 

l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors (...). 

Les ofertes es presentaran per a la totalitat de material i peces establertes en aquest plec. 

Els contractistes hauran de garantir que els productes subministrats acompleixin les 

condicions següents: 

- Seran de primera qualitat i de fabricant qualificat. Seran nous i amb marcatge CE. 

- No s’admetran materials sense certificat actualitzat de qualitat i seguiment de la 
norma UNE que correspongui. 

- L’emmagatzematge i la manipulació es farà seguint les recomanacions del fabricant. 

- El subministrament inclou l’adquisició, el transport i el lliurament del producte. 
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7.2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES 

Per a la realització dels treballs, l'adjudicatari tindrà en compte tota la Normativa d'obligat 

compliment en matèria d'edificació i urbanística, així com tot allò que especifica el plec de 

condicions del projecte. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats 

espatllats, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. 

Seran a càrrec del contractista, si en les Condicions Tècniques Particulars o en el contracte 

no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, eines, etc. 

3. Despeses d'inquilins o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 

materials. 

4. Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les 

obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

5. Despeses i indemnitzacions que es produeixen en les ocupacions temporals; 

despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, llits i abocadors. 

6. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

7. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors 

de l'obra. 

8. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclòs en els 

preus unitaris contractats. 

 

8. REQUISITS TÈCNICS 

8.5. PRESCRIPCIONS GENERALS SOBRE ELS MATERIALS I EQUIPS 

Els productes, equips i sistemes subministrats hauran de complir les condicions que sobre 

ells s'especifiquen en els diferents documents d’aquest Plec. Així mateix, les seves qualitats 

seran en concordança amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que 

tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec.  

El Contractista serà responsable que els materials emprats compleixin amb les condicions 

exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació 

d'aquests. 
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Així mateix, encara després de col·locats, aquells materials que presentin defectes no 

percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, 

seran retirats. Totes les despeses que això ocasioni seran a càrrec del Contractista. El fet 

que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 

responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta 

d'aquests, sent els oportuns assajos els que determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la 

responsabilitat contractual del Contractista a aquest efecte fins a la recepció definitiva de 

l'obra. 

Per part dels serveis tècnics municipals es valorarà la qualitat i traçabilitat dels productes 

que s’ofereixen mitjançant: 

- Les fitxes dels materials. 

- Marcatge CE 

- Declaració de prestacions 

- Altres certificats o documentació relacionada amb els productes a subministrar. 

 
L’Ajuntament de Vidreres es reserva el dret de demanar mostres i altra informació sobre el 

material que s’ofereix. 

Així mateix, tots els materials que conformen les xarxes d’aigua potable han de complir els 

criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà establerts en el Reial decret 3/2023, 

de 10 de gener, i la resta de disposicions vigents sobre la matèria. 

Tots els productes seran de primera qualitat i hauran de complir les especificacions tècniques 

de les normes UNE que els hi siguin d’aplicació o de les previstes a la Normativa Europea 

(EN), així com les que es derivin de qualsevol altra, havent-se de justificar aquest compliment 

en qualsevol moment a petició de l’Ajuntament de Vidreres. 

En relació a tots aquells materials dels quals s’especifica el format, mides, model o alguna 

altra qualitat específica, no es podran substituir per productes alternatius si no compleixen 

exactament amb el detall demanat. 

Els contractistes hauran de garantir que els productes subministrats acompleixin les 

condicions següents: 

- Seran de primera qualitat i de fabricant qualificat. Seran nous i amb marcatge CE. 

- No s’admetran materials sense certificat actualitzat de qualitat i seguiment de la 
norma UNE que correspongui. 

- L’emmagatzematge i la manipulació es farà seguint les recomanacions del fabricant. 

- El subministrament inclou l’adquisició, el transport i el lliurament del producte. 
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8.6. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

Per a la realització dels treballs, l'adjudicatari tindrà en compte tota la Normativa d'obligat 

compliment en matèria d'edificació i urbanística, així com tot allò que especifica el plec de 

condicions del projecte. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats 

espatllats, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. 

Seran a càrrec del contractista, si en les Condicions Tècniques Particulars o en el contracte 

no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

9. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

10. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, eines, etc. 

11. Despeses d'inquilins o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 

materials. 

12. Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les 

obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

13. Despeses i indemnitzacions que es produeixen en les ocupacions temporals; 

despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, llits i abocadors. 

14. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

15. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors 

de l'obra. 

16. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclòs en els 

preus contractats. 

 

 

9. RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

L'execució del contracte serà a risc i perill del contractista adjudicatari, tal com s'estableix en 

l'article 1987 de la LCSP. Així, l'Administració eludeix tot tipus de perjudicis que el 

contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per 

la qual cosa, el contractista serà l'únic responsable, tret que derivin dels vicis del projecte o 

de les ordres directes de l'Ajuntament. 

El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de 

l'execució, i ha d'ajustar-se a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi 

del director facultatiu de l'obra. 
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És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques descrites en la memòria 

tècnica i aquest plec, sota el control de l'equip directiu nomenat per la corporació municipal. 

L'adjudicatari ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent per 

l'activitat que desenvolupa, i singularment, l'alta de l'impost d'activitats econòmiques i el 

pagament de l'IVA. Dels documents de pagament d'aquests tributs es lliurarà una fotocòpia 

a la secretaria, per a constància en l'expedient. 

L'adjudicatari ha d'assegurar al personal que faci les tasques del contracte i ha de complir 

amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

El contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es 

causin a tercers, a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. 

La validesa de l'adjudicació queda condicionada al compliment d'aquests requisits; en cas 

contrari la corporació pot anul·lar l'adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles 

a l'adjudicatari. 

El contractista posarà en l'encapçalament de l'execució d'obra, personal competent 

encarregat de la seva execució i s'atindrà a les condicions i memòria aprovada i a les 

instruccions que rebi del Director d'obra. 

L'adjudicatari presentarà al Director del Projecte en el termini de 10 dies, a comptar des de 

la notificació de l'adjudicació definitiva, un programa detallat d'execució que hagi presentat 

a la plica. 

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, el contractista adoptarà 

sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per a garantir 

la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers, amb total impunitat per 

l'Ajuntament. 

El contractista no sols respondrà dels seus actes propis, sinó també de tot el personal que 

presti els seus serveis o en empreses subcontractades (responent tots de manera solidària) 

així com de les obres persones pels qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent. 

El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l'obra 

o a terceres persones a conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. 

A aquest efecte, la indemnització ha de determinar-se per l'Ajuntament en raó dels perjudicis 

causats, prèvia audiència al contractista. L'import de la indemnització ha de ser deduir de les 

factures que se li hagin d'abonar o, si és el cas, de la garantia dipositada. 

 

10. RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

L'execució del contracte serà a risc i perill del contractista adjudicatari, tal com s'estableix en 

l'article 1987 de la LCSP. Així, l'Administració eludeix tot tipus de perjudicis que el 

contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per 
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la qual cosa, el contractista serà l'únic responsable, tret que derivin dels vicis del projecte o 

de les ordres directes de l'Ajuntament. 

El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de 

l'execució, i ha d'ajustar-se a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi 

del director facultatiu de l'obra. 

És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques descrites en la memòria 

tècnica i aquest plec, sota el control de l'equip directiu nomenat per la corporació municipal. 

L'adjudicatari ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent per 

l'activitat que desenvolupa, i singularment, l'alta de l'impost d'activitats econòmiques i el 

pagament de l'IVA. Dels documents de pagament d'aquests tributs es lliurarà una fotocòpia 

a la secretaria, per a constància en l'expedient. 

L'adjudicatari ha d'assegurar al personal que faci les tasques del contracte i ha de complir 

amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

El contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es 

causin a tercers, a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. 

La validesa de l'adjudicació queda condicionada al compliment d'aquests requisits; en cas 

contrari la corporació pot anul·lar l'adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles 

a l'adjudicatari. 

El contractista posarà en l'encapçalament de l'execució d'obra, personal competent 

encarregat de la seva execució i s'atindrà a les condicions i memòria aprovada i a les 

instruccions que rebi del Director d'obra. 

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, el contractista adoptarà 

sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per a garantir 

la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers, amb total impunitat per 

l'Ajuntament. 

El contractista no sols respondrà dels seus actes propis, sinó també de tot el personal que 

presti els seus serveis o en empreses subcontractades (responent tots de manera solidària) 

així com de les obres persones pels qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent. 

El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l'obra 

o a terceres persones a conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. 

A aquest efecte, la indemnització ha de determinar-se per l'Ajuntament en raó dels perjudicis 

causats, prèvia audiència al contractista. L'import de la indemnització ha de ser deduir de les 

factures que se li hagin d'abonar o, si és el cas, de la garantia dipositada. 

 

11. DOCUMENTACIÓ 

La documentació tècnica a incloure en finalitzar els treballs d'implantació es descriu a 

continuació, i ha d'incloure com a mínim: 
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• Plataformes i sistemes d'informació 

• Disseny i arquitectura de les plataforma i sistemes d'informació. 

• Esquemes elèctrics de quadres i PLCs. 

• Documentació tècnica de APIs i mecanismes d'integració habilitats. 

• Manuals d'usuari. 

• Llistat detallat de tots els elements instal·lats, amb marca, model, números de sèrie, 

localització i altres dades que resultin d'interès. 

• Fitxes tècniques i manuals dels elements instal·lats. 

• Altra documentació que es consideri rellevant. 

 

12. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

En el mes següent al de la finalització de l'obra es procedirà, mitjançant acte formal, a la 

seva recepció. D'aquest acte s'aixecarà una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser signada 

pels assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de garantia de 

l'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s'ha de fer constar en l'acta i el 

director facultatiu ha d'indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions oportunes 

i ha de fixar un termini per a esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no 

ha esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar 

resolt el contracte per causes imputables al contractista. 

Una vegada recepcionades les obres es procedirà al mesurament general amb l'assistència 

del contractista. El director de l'obra, en el termini d'un mes des de la recepció, farà el 

mesurament de les obres realment executades, d'acord amb el projecte. En els 2 mesos 

següents a la data de la recepció, l'òrgan de contractació ha d'aprovar la certificació final de 

les obres executades, la qual certificació, ha de ser abonada en el termini de tres mesos, 

comptats des de la data de la seva expedició, a compte de la liquidació del contracte. 

Les despeses de conservació i vigilància de l'obra, durant el termini de garantia, seran a 

càrrec del contractista. 

En el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció facultativa 

de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, ha de redactar un informe sobre l'estat de les 

obres. 

Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exempt de tota responsabilitat, exceptuant 

el que està disposat en l'article 236 del LCSP, i es procedirà a la liquidació del contracte i la 

devolució o cancel·lació de les garanties constituïdes pel contractista. 

Si l'informe és desfavorable, per deficiències en l'execució de l'obra, cal requerir al 

contractista perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es prolonga 

https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/9c2606c1-68f8-4603-94ae-26fc92bc44e7?idioma=ca


DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2025001412

Codi Segur de Verificació:
    9c2606c1-68f8-4603-94ae-26fc92bc44e7
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172137_2026_34116679
Data d'impressió: 04/02/2026 12:42:56
Pàgina 34 de 59

SIGNATURES

1.- Marta Galicia Soriano (TCAT) (Enginyer), 30/01/2026 13:29

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

ID
R

E
R

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//v
id

re
re

s.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
9c
26
06
c1
-6
8f
8-
46
03
-9
4a
e-
26
fc
92
bc
44
e7
WÎ

              
 
 
 

P à g i n a  34 | 59 

 
 
 

fins que l'informe és favorable. El contractista no té dret a percebre cap quantitat en concepte 

d'ampliació del termini de garantia. 

 

13. METODOLOGIA DE TREBALL, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN 

MARXA 

L'oferta ha d'incloure: 

• Subministrament i instal·lació de tots els elements: de comptadors, estacions 

remotes, sensors, PLCs, completament instal·lats, amb tots els accessoris 

necessaris, feta la posta en marxa i comprovacions necessàries. Ha d'incloure els 

components elèctrics, de protecció i control, treballs d'instal·lació d’elements, cablejat 

i connexions adaptats a la normativa vigent. 

• Configuració, calibratge i posada en marxa de tots els elements. 

• Configuració, programació i posada en marxa de PLCs, autòmates i estacions 

remotes. 

• Suport Tècnic a personal de l’Ajuntament de Vidreres, o personal que el consistori 

designi per aquestes tasques, per a instal·lació de paquet programari. 

• Suport Tècnic a personal de l’Ajuntament de Vidreres, o personal que el consistori 

designi per aquestes tasques, per a la utilització i configuració del programa de 

telecontrol del Cicle de l’aigua. 

• Suport Tècnic a personal de l’Ajuntament de Vidreres, o personal que el consistori 

designi per aquestes tasques, per a integració de dades en aplicació SCADA WinCC 

de centre de control. 

Els licitadors hauran de descriure en l'oferta el procediment de treball que aplicaran a fi de 

garantir la correcta realització dels treballs objecte del contracte, i presentar un detallat 

“CRONOGRAMA” en el qual s'indiquin els terminis d’execució. 

S'ha inclòs en aquest Annex III, una fitxes descriptives de totes les ubicacions, amb 

coordenades per a identificar amb exactitud la ubicació de cada punt, així com diferents fotos 

d'aquests punts i el seu entorn. 

 

14. ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMARI I EQUIPS 

Dins del període de garantia compromès per l'adjudicatari, la substitució dels equips avariats 

o que presentin mal funcionament es realitzarà sense cap cost per a l’Ajuntament de 

Vidreres.  
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En qualsevol cas, les substitucions es realitzaran en un termini no superior als 20 dies 

naturals. 

L’Ajuntament de Vidreres tindrà dret a totes les actualitzacions del programari que alliberi el 

proveïdor, com a mínim durant el període de garantia dels equips compromès per 

l'adjudicatari, sense cap cost per a l’Ajuntament de Vidreres. Qualsevol evolució en el 

programari de l'eina informàtica, independentment que mantingui el seu nom comercial o no, 

haurà de ser compatible amb els equips subministrats i haurà de ser actualitzada sense cap 

cost per a l’Ajuntament de Vidreres, mentre duri el període de garantia compromès per 

l'adjudicatari. 

En el cas de discontinuïtat del producte (fi de vida), l'adjudicatari haurà d'informar a 

l’Ajuntament de Vidreres amb, almenys, 12 mesos d'antelació. 

15. SEGURETAT I SALUT LABORAL 

15.1. SISTEMA DE SEGURETAT I SALUT 

L'adjudicatari haurà de disposar d'un sistema de seguretat i salut laboral, amb una 

organització preventiva definida. Haurà de disposar-se de les avaluacions de riscos 

específiques dels treballs a desenvolupar i de la planificació de mesures preventives. 

El personal posat a disposició pel licitador haurà de comptar amb la formació de seguretat i 

salut necessària per al lloc de treball, així com dels equips de treball i equips de seguretat 

adequats. Així mateix, l'adjudicatari haurà de garantir a les persones treballadores la 

vigilància de la salut en funció dels riscos del lloc de treball. 

Serà necessària la presència de recursos preventius en els supòsits establerts en la 

legislació vigent. 

El personal qualificat en matèria de seguretat i salut de l’Ajuntament de Vidreres podrà 

realitzar inspeccions de seguretat a les tasques contractades i donar instruccions a les 

empreses contractistes per a la prevenció dels riscos, mitjançant indicacions verbals, 

lliurament d'avaluacions de riscos de les instal·lacions on presten els seus serveis, lliurament 

d'instruccions de treball o qualsevol altre mitjà que estimi adequat. 

15.2. PROTOCOLS DE SEGURETAT I SALUT 

L'empresa licitadora haurà de disposar de protocols d'actuació en situacions de risc així com  

les corresponents avaluacions de riscos relacionades amb l'activitat a realitzar, que incloguin 

especialment els de treballs en la via pública. 

S'hauran d'assumir els protocols que, en matèria de seguretat i salut laboral, disposi  

l’Ajuntament de Vidreres per a la realització dels treballs objecte de la present licitació. Els 

protocols de seguretat de l'adjudicatari  no podran ser menys exigents que els propis de 

l’Ajuntament de Vidreres. 
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En cas de detectar riscos no identificats en les operacions o instal·lacions objecte dels 

treballs el licitador haurà de comunicar-los a l’Ajuntament de Vidreres en el menor temps 

possible. 

15.3. SINISTRALITAT 

L'adjudicatari implantarà les mesures necessàries per a evitar la producció d'accidents i 

haurà d'informar a l’Ajuntament de Vidreres immediatament dels accidents ocorreguts, en 

els treballs descrits en aquest plec, aportant recerca de l'accident i indicant les mesures 

correctives i correctores adoptades. 

15.4. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS 

L'adjudicatari complirà amb tot el que s'estableix en la Llei 31/95, sobre Prevenció de Riscos 

Laborals, i en el R.D 171/2004, sobre coordinació d'activitats empresarials, havent de tenir 

integrat en el seu sistema de gestió de la seguretat i salut un sistema de coordinació 

d'activitats empresarials que s'haurà d'aportar per a optar a la licitació. 

L'Adjudicatari, farà arribar a l’Ajuntament de Vidreres la documentació i les acreditacions que 

se'ls sol·licitin, en compliment de les seves obligacions en matèria de Seguretat i Salut 

Laboral. 

La documentació i l'acreditació prevista en el paràgraf anterior haurà d'exigir-les l'Adjudicatari 

als seus subcontractistes, quan subcontractés la realització de part del servei (complint amb 

les limitacions establertes en el PCA). 

16. GARANTIA DELS PRODUCTES SUBMINISTRATS 

La garantia serà global sobre la totalitat dels elements instal·lats. 

El període de garantia serà com a mínim de dos (2) anys, incloent-hi equips, peces i mà 

d'obra, per a qualsevol dels elements mecànics, hidràulics, elèctrics o electrònics 

instal·lats. Si pel tipus de producte que es tracti el fabricant ha atorgat un termini superior, 

serà aquest el termini fixat. 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir que els productes que ofereixen compleixin 

amb tots els requisits citats en la present especificació, amb la documentació acreditativa 

adient. 

Tots els elements i accessoris han d'estar lliures de defectes ocults i la fabricació es 

realitzarà amb les millors normes constructives. L'acceptació dels accessoris no eximeix 

el constructor de les responsabilitats inherents a la garantia sobre el material. En cas que 

després de l'acceptació es manifesten defectes d'elaboració inacceptables, els accessoris 

defectuosos seran rebutjats i el contractista haurà de procedir en el mínim temps possible, 

a la reparació o substitució d'aquests. 
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16.5. DESPESES INCLOSES EN LA GARANTIA 

Reunint les condicions de garantia i estant dins dels terminis establerts, les despeses 

incloses a la garantia seran: 

• La reposició de qualsevol dels equips mecànics, hidràulics, elèctrics o electrònics 

instal·lats, inclòs els mòduls de comunicacions. 

• La mà d’obra derivada de la substitució de qualsevol d’aquests equips. 

• Els derivats de la configuració a les plataformes i sistemes d'informació (mà d'obra de 

configuració). 

Quan el mal funcionament dels equips hagi produït facturacions indegudes a causa de 

fallades en el disseny i/o assemblatge del producte tant de la part mecànica com electrònica, 

l'Ajuntament de Vidreres podrà repercutir les despeses derivades de la refacturació produïda 

sobre l'adjudicatari del comptador defectuós prèvia notificació i audiència a aquest. 

 

16.6. GESTIÓ DE GARANTIES 

La gestió de garanties és el servei que l'adjudicatari haurà de proporcionar per a la resolució 

d'incidències dels elements instal·lats. La garantia té les condicions següents: 

• L'actuació es durà a terme a les ubicacions on estigui instal·lat l'element. 

• L'adjudicatari està obligat a assumir la garantia dels elements instal·lats pel temps fixat 

en aquest plec. 

• L'adjudicatari està obligat a la continuïtat en la prestació del servei de garantia sigui 

quina sigui la circumstància en què concorri el proveïdor dels actius, bé sigui fallida 

tècnica, bé qualsevol tipus de situació i/o casuística. 

• L'adjudicatari serà responsable dels elements objecte de la gestió de garantia in situ, i 

en cas que es produeixi qualsevol incidència amb relació a aquests haurà d'articular 

els mecanismes que siguin necessaris per a la seva resolució de la manera següent: 

▪ Utilització d'estoc existent per a la substitució dels elements avariats o 

defectuosos. 

▪ La garantia inclouria la reparació d'avaries o funcionaments defectuosos del 

maquinari i programari inclòs als equips subministrats, i implica obligació de 

reparar o reemplaçar, si cal, els components o peces defectuoses, incloent-hi la 

mà d'obra, les peces de recanvi necessàries i els desplaçaments precisos. 

▪ L'empresa adjudicatària disposarà de mitjans suficients per personar-se al lloc 

de la intervenció després de les comunicacions telefòniques o electròniques 
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esmentades per donar compliment al temps de resposta i gestió de les 

incidències. 

▪ Totes les despeses derivades del subministrament, manteniment i reparacions 

seran a compte de l'adjudicatari. 

 

17. CONTROL DE QUALITAT 

A fi que els treballs a executar es realitzin amb la qualitat necessària, la persona 

designada per l'Ajuntament de Vidreres realitzarà un seguiment i control dels treballs.  

L'Ajuntament de Vidreres realitzarà controls periòdics consistents en un mostreig 

estadístic destinat a fiscalitzar la total complementació de les dades de l'inventariat i 

l'exactitud de les mateixes i que servirà de vistiplau a la certificació/factura. 

D'altra banda, l'Ajuntament de Vidreres es reserva el dret de realitzar inspeccions 

discrecionals, en relació amb el compliment dels requisits tant legals, com d'un altre tipus, 

ja sigui qualificació del personal, eines, etc. 

18. REQUISITS DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

L'Adjudicatari serà el responsable del compliment de quant en matèria de salut laboral 

contempli la normativa general vigent a cada moment, així com l'específica emanada de 

l'Ajuntament de Vidreres. L'observança d'aquesta normativa haurà de ser exigida per 

l'Adjudicatari a tota persona assignada al servei. En el termini de cinc dies hàbils després de 

la signatura del contracte, l'Adjudicatari designarà un responsable de Prevenció, segons 

l'article 24 de la Llei 31/95. Aquesta designació es comunicarà a la Direcció del Contracte. 

Abans de començar els treballs, l'Adjudicatari haurà de presentar un pla de prevenció en el 

qual s'avaluïn tots els riscos que implica aquest tipus de treballs, amb les mesures i 

procediments d'actuació que s'implantaran. 

EQUIPS DE SEGURETAT I SALUT: 

Tots els equips de protecció individual i col·lectiva utilitzats en el desenvolupament de les 

activitats hauran d'estar certificats per als treballs a realitzar, havent de ser proporcionats per 

l'Adjudicatari al seu personal, amb anterioritat a l'inici de qualsevol activitat. 

RESPONSABILITAT EN CAS D'INCIDENT LABORAL: 

En cas d'accident laboral serà la pròpia empresa contractista l'única responsable de les 

despeses ocasionades per aquest, devent l'Adjudicatari fer front a qualsevol reclamació que 

pogués presentar-se per aquest motiu. Haurà de remetre's a l'Ajuntament de Vidreres un 

informe detallat dels fets, amb indicació de les mesures correctores a adoptar i els terminis 

per a això. 

RECONEIXEMENTS MÈDICS I VACUNACIONS: 

https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/9c2606c1-68f8-4603-94ae-26fc92bc44e7?idioma=ca


DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2025001412

Codi Segur de Verificació:
    9c2606c1-68f8-4603-94ae-26fc92bc44e7
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172137_2026_34116679
Data d'impressió: 04/02/2026 12:42:56
Pàgina 39 de 59

SIGNATURES

1.- Marta Galicia Soriano (TCAT) (Enginyer), 30/01/2026 13:29

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

ID
R

E
R

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//v
id

re
re

s.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
9c
26
06
c1
-6
8f
8-
46
03
-9
4a
e-
26
fc
92
bc
44
e7
WÎ

              
 
 
 

P à g i n a  39 | 59 

 
 
 

Tot el personal del Servei serà objecte de reconeixement mèdic, almenys una vegada a l'any, 

per compte de l'Adjudicatari. 

Serà obligatori impulsar la realització, en el camp preventiu, de totes aquelles vacunacions 

per al personal que exerceix Serveis en la xarxa de clavegueram, segons els protocols 

establerts en relació amb els riscos del lloc de treball. 

PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 

L'Adjudicatari, abans del començament del Servei, haurà d'informar la Direcció Tècnica, la 

corresponent Avaluació de Riscos Específica i un Pla de Prevenció de Riscos Laborals. 

PLA DE FORMACIÓ: 

L'Adjudicatari serà responsable d'impartir el Pla de Formació i Informació en les matèries de 

Seguretat i Salut Laboral, nous mètodes de treball, perfeccionament dels existents i 

ensinistrament del personal de nou ingrés, per a tots els treballadors adscrits al Servei. 

L'Adjudicatari remetrà a la Direcció del Contracte, en el termini màxim d'un mes a partir de 

la signatura del Contracte, el corresponent Pla, a l'efecte del seu coneixement i supervisió. 

De la mateixa manera aportarà a la Direcció del Contracte la documentació acreditativa. 

SENYALITZACIÓ: 

L'Adjudicatari, abans del començament del Servei, haurà d'informar la Direcció del 

Contracte, de les mesures de seguretat que utilitzaran en els treballs en calçada, quant a la 

senyalització en zona de treballs, així com en el correcte ús dels EPI. 

La senyalització complirà l'especificat en la norma 8.3.I.C així com en les ordenances 

municipals reguleu de la senyalització i abalisament de les ocupacions de les vies públiques 

per la realització d'obres i treballs. 

19. CAPACITACIÓ 

L'adjudicatari es comprometrà a facilitar capacitació als tècnics o al personal designat de 

l'Ajuntament de Vidreres per a la utilització dels equips i programari, així com suport durant 

tota la vigència del contracte en el període d’execució i manteniment, en tots els aspectes 

que siguin necessaris per a la correcta explotació del producte, amb la durada i sessions que 

siguin necessàries per a assolir els coneixements per a fer servir la plataforma. 

L'adjudicatari oferirà tot el suport tècnic i informàtic necessari per aclarir dubtes o facilitar el 

procés d'aprenentatge i el coneixement necessari per a la interpretació de les dades i 

utilització del programari. Facilitarà tota la col·laboració al personal dels serveis tècnics de 

l'Ajuntament de Vidreres perquè resolguin tots els dubtes durant tota la vigència del 

contracte, i mesos posteriors. 

La capacitació haurà de ser desenvolupada per personal amb amplis coneixements sobre 

les característiques i les peculiaritats de l’aplicació. 

L'horari de formació s'adaptarà a les necessitats de l’Ajuntament de Vidreres dins l'horari 

laboral de les oficines de la nostra entitat. 
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S'acordarà amb l'adjudicatari dates, hores i llocs on es faci la formació, que podrà ser 

presencial o en línia. 

20. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

D’acord amb l’article 41 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i 
estris de treball estan obligats a assegurar que aquests no constitueixen una font de perill 
per al treballador, sempre que siguin instal·lats i utilitzats en les condicions, forma i per als 
fins recomanats per ells. 
 
Els fabricants, importadors i subministradors de productes i substàncies químiques 
d’utilització en el treball estan obligats a envasar i etiquetar-los de manera que se’n permeti 
la conservació i manipulació en condicions de seguretat i se n’identifiquin c larament el 
contingut i els riscos per a la seguretat o la salut dels treballadors que comportin el seu 
emmagatzematge o la seva utilització. 
 
Els subjectes esmentats en els dos paràgrafs anteriors han de subministrar la informació que 
indiqui la forma d’utilització correcta pels treballadors, les mesures preventives addicionals 
que s’han de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal, com la seva 
manipulació o l’ús inadequat. 
 
Els fabricants, importadors i subministradors d’elements per a la protecció dels treballadors 
estan obligats a assegurar-ne l’efectivitat, sempre que siguin instal·lats i usats en les 
condicions i de la forma que ells recomanen. A aquest efecte, han de subministrar la 
informació que indiqui el tipus de risc al qual van dirigits, el nivell de protecció davant d’aquest 
i la forma correcta del seu ús i manteniment. 
 
Els fabricants, importadors i subministradors han de proporcionar a l’Ajuntament de Vidreres, 
la informació necessària perquè la utilització i manipulació de la maquinària, equips, 
productes, primeres matèries i estris de treball es produeixi sense riscos per a la seguretat i 
la salut dels treballadors, així com perquè l’Ajuntament de Vidreres pugui complir les 
obligacions d’informació respecte als treballadors. 
 

21. RELACIÓ AJUNTAMENT-ADJUDICATARI 

21.1. INTERLOCUTOR DE L’ADJUDICATARI 

L’adjudicatari designarà una persona responsable del contracte que serà l’interlocutor 

habitual de les relacions amb L'Ajuntament. Aquesta persona serà el punt focal per donar 

una visió unificada de l’adjudicatari respecte als serveis proveïts a l’Ajuntament. En aquest 

sentit, serà l’interlocutor habitual per temes tècnics, de manteniment i d’incidències del 

servei. 

Mitjançant proposta motivada, l’adjudicatari podrà sol·licitar l’assignació d’algun d’aquests 

rols a una altra persona de la seva organització. Aquesta proposta pot ser acceptada o 

rebutjada per l’Ajuntament. 
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L’Ajuntament podrà sol·licitar, de forma justificada, el canvi de responsable de contracte 

assignat, o qualsevol persona en què hagi delegat rol, canvi que es farà efectiu en un 

termini màxim de quinze (15) dies hàbils. 

21.2. INTERLOCUTOR DE L’AJUNTAMENT  

L’interlocutor per part de l’Ajuntament i responsable del contracte serà l’enginyer/a dels 

Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vidreres, o persona en qui delegui. 

22. REQUISITS TÈCNICS, LEGALS I NORMATIUS DEL SERVEI 

Es complirà amb els requeriments de l'última edició de les Normes UNE-EN, d'aplicació en 

els treballs descrits en aquest document. D'altra banda, es complirà amb qualsevol altra 

reglamentació d'obligat compliment que afecti els treballs objecte d'aquesta especificació, ja 

sigui d'àmbit nacional, autonòmic, insular o municipal. 

En cas de discrepància entre alguna normativa, s'aplicarà la més restrictiva segons el parer 

del tècnic responsable de l'obra. 

L'adjudicatari i els seus col·laboradors han d'assegurar el compliment de les lleis relatives a 

confidencialitat vigents al nostre país. 

Serà necessari l'estricte compliment de les normes de seguretat (tant individual “EPI’S, com 

a col·lectiva “SENYALITZACIÓ”) qualitat i medi ambient aplicables als treballs en qüestió i 

exigits per l'Ajuntament de Vidreres. La documentació acreditativa serà requerida a 

l'empresa adjudicatària abans de la formalització del contracte. 

 

23. EXECUCIÓ, SEGUIMENT I CONTROL 

23.1. MITJANS TÈCNICS I MATERIALS 

El licitador es compromet a posar a disposició de l’execució del contracte tots els mitjans 

tècnics i materials per garantir la correcta execució dels serveis. 

El licitador es comprometrà a complir els controls de qualitat, auditories i les verificacions 

que estableixin els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vidreres per a l’acceptació d’aquests 

mitjans, es podran realitzar aquestes verificacions, en qualsevol moment durant la vigència 

del contracte. 

23.2. MITJANS PERSONALS 

L’adjudicatari posarà al servei del contracte tot el personal i mitjans necessaris per a poder 

complir amb els terminis establerts en el present plec. 
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El personal implicat en el projecte comptarà amb l’experiència necessària per a l’execució 

dels treballs descrits. El licitador es compromet a assignar un responsable per a l’execució 

dels treballs, que serà l’interlocutor amb els serveis tècnics de l’Ajuntament. 

Les funcions generals que desenvoluparà el responsable de projecte seran les següents: 

• Interlocutor entre els serveis tècnics de l'Ajuntament de Vidreres i l'empresa 

adjudicatària 

• Responsable de la planificació, l'execució i la coordinació dels equips de treball de 

l'adjudicatari durant el desenvolupament dels treballs. 

• Responsable de la resolució de dubtes i incidències que es puguin presentar durant 

les fases del contracte, funcionals i tècniques. 

• Responsable de la generació i entrega dels informes, resolució d’incidències, qualitat 

del servei, etc. 

Durant el transcurs del contracte es realitzaran reunions de seguiment amb el Responsable 

del Contracte designat per l'Òrgan de Contractació, amb la freqüència que s’estimi oportuna, 

a fi de verificar l'avenç adequat dels treballs. 

Addicionalment a les reunions de seguiment, es realitzaran totes les reunions de treball 

necessàries per a la correcta execució dels treballs que l’ajuntament consideri necessàries. 

24. CONSIDERACIONS DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL  

En relació amb REQUISITS LEGALS DE DT., si escau, el contractista es farà càrrec dels 

residus, aplicant-se la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

Amb caràcter general, el contractista/proveïdor quan realitzi activitats en el nostre centre 

haurà de complir:  

1. Legislació ambiental en funció de les activitats que realitzin.  

2. Compliment obligatori de tots els procediments d'aplicació inclosos en el 

Sistema de Gestió Integrat de l'Ajuntament de Vidreres 

3. Designar a un responsable degudament qualificat, dins de l'equip de treball, el 

qual durà a terme les accions pertinents pel seu personal en relació amb el 

medi ambient.  

4. El contractista estarà obligat a informar el tècnic responsable de la instal·lació 

dels accidents i anomalies que puguin produir-se durant la realització del seu 

treball (abocaments, vessaments etc.)  

5. Dipositar els residus en els contenidors habilitats per a tal fi, que seran aportats 

pel contractista. Hauran d'estar correctament identificats, amb el codi LER 

(Llistat Europeu de Residus) i descripció del residu, segons la legislació vigent 

en matèria de residus.  
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6. Els residus generats en el treball contractat hauran de ser lliurats a gestor 

autoritzat, havent de fer arribar a l'Ajuntament de Vidreres, una vegada 

finalitzin els treballs, els justificants de lliurament en el qual s'identifiqui el codi 

LER, descripció del residu, quantitat, data i gestor al qual es fa lliurament. En 

el cas dels residus metàl·lics, es lliurarà a més document en el qual figuri 

l'import d'aquests.  

 

25. ASPECTES AMBIENTALS GENERATS  

I si a més la prestació del servei genera algun dels següents Aspectes Ambientals el 

contractista deurà:  

- RESIDUS NO PERILLOSOS 

Ha de dipositar-los en els contenidors específics per a aquests residus. No ha de barrejar 

aquests residus amb altres perillosos (oli usat, filtres d'oli usat, draps o absorbents usats, 

envasos buits de substàncies químiques).  

- RESIDUS PERILLOSOS  

Ha de dipositar-los en els contenidors específics per a aquests residus. Hauran 

d'emmagatzemar i etiquetar correctament els Residus Perillosos que generin i gestionar-

los segons el marcat en la legislació vigent.  

El temps màxim d'emmagatzematge d'aquesta tipologia de residu serà de 6 mesos.  

No dipositarà aquests residus en contenidors de residus urbans ni barrejarà residus 

perillosos de diferents tipus.  

- RESIDUS INERTS  

S'hauran de dipositar en els contenidors d'obra habilitats pel contractista. No haurà de 

barrejar-los amb altres residus com a residus urbans o perillosos.  

- ABOCAMENTS  

Si durant el seu treball es produeix qualsevol abocament accidental contaminant que 

pugui aconseguir el clavegueram comuniqui'l immediatament al Tècnic responsable de la 

instal·lació en aquest moment.  

Si es produeixen vessaments reculli'ls amb absorbents, no llançar galledes d'aigua o 

netejar amb mànega la zona de manera que condueixi aquests vessaments a la xarxa de 

clavegueram.  

- EMISSIONS ATMOSFERA  

Tots els equips aportats pel CONTRACTISTA tindran un manteniment/revisió adequats i 

si és el cas l'establert per la legislació d'aplicació en vigor (RITE, ordenances municipals, 

etc.).  

- SOROLL  
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Els equips aportats pel CONTRACTISTA, utilitzats en les activitats a realitzar han d'estar 

sotmesos a un manteniment periòdic i d'acord amb la legislació vigent, així com han de 

disposar de marcatge CE. 

- SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

En cas de manipular substàncies químiques, s'ha d'assegurar en la càrrega/descarrega 

de substàncies químiques perilloses que les connexions estan realitzades correctament i 

no es produeixen vessaments.  

Tots els envasos de productes químics que utilitzi han d'estar identificats i correctament 

etiquetats.  

S'ha de disposar de fitxa de seguretat dels materials o substàncies perilloses.  

Es respectaran les característiques dels diferents productes químics emmagatzemats no 

emmagatzemant productes incompatibles entre si. 

 L'Ajuntament de Vidreres podrà dur a terme controls operacionals del treball contractat, 

en el qual s'avaluï el compliment de l'esmentat en aquest apartat. 

26. CONFIDENCIALITAT 

L'adjudicatari i les empreses oferents estaran obligades a tractar de forma confidencial i 

reservada tant la informació rebuda com la derivada de l'execució del contracte, no podent 

ser objecte de difusió, publicació o utilització per a fins diferents dels establerts en aquest 

plec. Aquesta obligació continuarà vigent una vegada que el contracte hagi finalitzat o hagi 

estat resolt. 

27. EVALUACIÓ DEL PRINCIPI DNSH 

Les actuacions que es duguin a terme durant l'execució del contracte respectaran el principi 

de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - 

DNSH) en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu 

i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, i la normativa de desenvolupament, en particular el Reglament (UE) 2020/852, 

relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i la Guia Tècnica de la 

Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest principi, així com amb allò 

requerit a la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de 

recuperació i resiliència d'Espanya i el document annex.  

Les actuacions han de donar compliment als objectius climàtics i ambientals marcats per la 

Unió Europea al camp d’intervenció 040 que defineix en Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència (PRTR), d’acord amb el Reglament (UE) 2021/241 del parlament Europeu i del 

Consell, de 12 de febrer de 2021, amb un coeficient d’etiquetatge verd i digital del 40% i el 

100%, respectivament. 
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Per assegurar el correcte compliment del principi DNSH i l'etiquetatge climàtic, s’hauran de 

complir, entre d'altres, les condicions següents:  

a) En l'execució de les actuacions, s'ha de garantir que almenys el 70 % (en pes) dels 

residus de construcció i demolició no perillosos (excloent-ne els materials d'origen 

natural a què es refereix la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus que 

estableix la Decisió de la Comissió, de 3 de maig de 2000 (2000/532/CE) (DOUEL 

núm. 226, de 6.9.2000)) generats a les obres de construcció es reutilitzarà, es 

reciclarà o es recuperarà, incloent-hi actuacions de rebliment amb residus en 

substitució d'altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de 

gestió de residus de construcció i demolició a la Unió Europea. 

b) S’haurà de limitar la generació de residus en els processos de construcció i demolició, 

d'acord amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició a la Unió 

Europea, preveure les millors tècniques disponibles i fer servir demolicions selectives 

que permetin separar i manipular de manera segura les substàncies perilloses i que 

facilitin la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant la separació selectiva 

dels materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per als residus de 

construcció i demolició.  

c) Les emissions a l'atmosfera per cogeneració han de ser iguals o més baixes respecte 

dels nivells d'emissió associats a les millors tècniques disponibles.  

d) Els equips que s'instal·lin han de complir amb els requisits relacionats amb l'energia 

que estableix la Directiva 2009/125/EC del Parlament Europeu i del Consell, de 21 

d'octubre de 2009, per la qual s'instaura un marc per a l'establiment de requisits de 

disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia (DOUE-L núm. 

285, de 31.10.2009), per a servidors i emmagatzematge de dades, o computadores 

i servidors de computadores i emmagatzematge de dades, o computadores i 

servidors de computadores o pantalles electròniques. En aquestes adquisicions s'han 

d'activar mesures per assegurar la compra d'aquests equips eficients 

energèticament, que siguin absolutament respectuosos amb el Code of Conduct for 

ICT de la Comissió Europea, i prendre mesures perquè augmentin la durabilitat i la 

possibilitat de reparació, d'actualització i de reutilització dels productes i dels aparells 

elèctrics i electrònics implementats.  

e) En la fase de selecció dels equips i els equipaments tecnològics, s'ha de tenir en 

compte la reciclabilitat dels ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 

38014-2007 9/27 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9092 - 1.2.2024 

CVE-DOGC-A-24030022-2024 seus components. Els equips han de complir amb els 

requisits d'eficiència de materials que estableix la Directiva 2009/125/EC per a 

servidors i emmagatzematge de dades, o computadores i servidors de computadores 

o pantalles electròniques. Els equips utilitzats no han de contenir les substàncies 

restringides que s'enumeren a l'annex II de la Directiva 2011/65/UE del Parlament 

Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre restriccions a la utilització de 

determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics (DOUE-L núm. 

174, d'1.7.2011), excepte quan els valors de concentració en pes en materials 

homogenis no superin els que s'enumeren en aquest annex. Al final de la seva vida 

útil, els equips s'han de sotmetre a una preparació per a operacions de reutilització, 
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recuperació o reciclatge, o a un tractament adequat, incloent-hi l'eliminació de tots 

els fluids i un tractament selectiu d'acord amb l'annex VII de la Directiva 2012/19/UE. 

 

L'adjudicatari del contracte col·laborarà amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Vidreres 

en la justificació del compliment del DNSH. En concret, haurà de presentar els següents 

informes i declaracions responsables que acreditin el compliment d'aquesta mesura: 

• El contractista elaborarà un informe sobre el compliment del principi DNSH, que haurà 

de lliurar a la finalització dels treballs objecte del plec, sens perjudici del deure 

comunicar qualsevol risc de desviació quan ho detecti. 

28. ETIQUETA VERDA I DIGITAL 

De la mateixa manera, es farà un seguiment i avaluació del compliment del compromís 

d'etiquetatge verd i digital conforme disposa l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per 

la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

sobre el qual s'ha fet la corresponent avaluació inicial. 

Aquest component d’inversió contribueix substancialment als objectius mediambientals 

(Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, 

relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica 

el Reglament (UE) 2019/2088), ja que proporciona la base que permet l'ús d'eines digitals 

de gestió i ofereix un ampli horitzó temporal d'actualitzacions i suport que en garanteix la 

ciberseguretat. 

L'adjudicatari del contracte col·laborarà amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Vidreres 

en la justificació del compliment d'aquests compromisos. En concret, haurà de presentar els 

informes i les declaracions responsables que acreditin el compliment d'aquestes mesures, 

quan sigui requerit per això pel supervisor del contracte. 

29. PUBLICITAT DEL FINANÇAMENT EUROPEU OBTINGUT 

Donat que aquest projecte ha estat inclòs com a beneficiari de finançament europeu de 

l'Ordre TED/934/2022 dels ajuts de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de 

l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, l’adjudicatari s’haurà de comprometre a complir amb allò 

establert a l’apartat 16 de les bases reguladores de dita subvenció, pel que fa a publicitat 

del finançament rebut. 

Així doncs l’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de les despeses que el compliment 

d’aquestes exigències puguin generar (impressió de cartells, etc.).  
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ANNEXES 

S'annexen a l'especificació tècnica: 

- ANNEX 1: Pressupost de referència i amidaments 

- ANNEX 2: Situació i emplaçament. 

- ANNEX 3: Fitxes de característiques de les infraestructures on es realitzaran 

les actuacions.
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ANNEX I: PRESSUPOST DE REFERÈNCIA I AMIDAMENTS 

Al quadre adjunt, s’indica el resum del pressupost d’execució segons tipus d’actuació, i 
amidaments: 
 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ UNITATS PREU PARTIDA TOTAL 

AMPLIACIÓ I ADAPTACIÓ DEL SISTEMA DE TELECONTROL EXIXTENT DEL SERVEI D'AIGUA DE LES 
URBANITZACIONS DE VIDRERES 

01.00 DIPÒSIT MUNDET I POLIGON INDUSTRIAL     41.051,42 € 

01.01 

Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control per 

automatitzar el funcionament de 4 electrobombes 
centrífugues utilitzant variadors de freqüència per ajustar la 

velocitat de gir de la electrobomba. Ha d'incloure els 

components elèctrics, de protecció i control de l’armari, 
treballs d'instal·lació d’elements, cablejat i connexions 

adaptats a la normativa vigent, així com treballs de dibuix de 

l’esquema elèctric, programació de l’autòmat i programació de 
l’aplicació SCADA. 

1 14.126,67 € 14.126,67 € 

01.02 

Control elèctric de protecció i automatisme preparat per 

regular el funcionament de 2 electrobombes multicel·lulars 
verticals com a grup de pressió utilitzant variadors de 

freqüència per ajustar la velocitat de gir de les electrobombes 

del polígon. Totalment integrat en el quadre general i en el 
terminal tàctil per gestionar el funcionament de la instal·lació. 

Incloguent gestió de cabals amb vàlvules hidràuliques 

reductores i sostenedores de pressió. 

1 8.510,70 € 10.510,70 € 

01.03 
Equip de control de qualitat de l'aigua, amb mesura i regulació 
de clor lliure i mesura del ph de l'aigua. 

1 8.759,00 € 8.759,00 € 

01.04 

Subministre, instal·lació i posada en servei d'electrobomba 

dosificadora de membrana i dipòsit disificador de 250L, amb 

cubeta de retenció. 

1 6.613,50 € 6.613,50 € 

01.05 
Cabalímetre magnètic-inductiu DN.80 per a canonada de 
sortida a la impulsió del Polígon industrial Dipòsit Suís, i la seva 

integració al telecontrol 

1 3.041,55 € 3.041,55 € 

02.00 DIPÒSIT SUÍS     24.090,00 € 

02.01 

Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control per 
automatitzar el funcionament de 3 electrobombes 

centrífugues utilitzant variadors de freqüència per ajustar la 

velocitat de gir de la electrobomba. Ha d'incloure els 
components elèctrics, de protecció i control de l’armari, 

treballs d'instal·lació d’elements, cablejat i connexions 

adaptats a la normativa vigent, així com treballs de dibuix de 
l’esquema elèctric, programació de l’autòmat i programació de 

l’aplicació SCADA. 

1 12.479,59 € 12.479,59 € 

02.02 
Equip de control de qualitat de l'aigua, amb mesura de clor 

lliure i mesura del ph de l'aigua. 
1 5.080,41 € 5.080,41 € 
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02.03 

Cabalímetre magnètic-inductiu DN.150 per a canonada de 

sortida a la impulsió del Dipòsit Abanderat, i la seva integració 

al telecontrol 

1 3.265,00 € 3.265,00 € 

02.04 
Cabalímetre amb emissor de pulsos DN.125 per a canonada de 
sortida a la xarxa de distribució,  i la seva integració al 

telecontrol 

1 3.265,00 € 3.265,00 € 

03.00 DIPÒSIT ABANDERAT     39.257,50 € 

03.01 

Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control per 
automatitzar el funcionament de 3 electrobombes 

centrífugues utilitzant variadors de freqüència per ajustar la 
velocitat de gir de la electrobomba. 

1 16.750,00 € 16.750,00 € 

03.02 
Equip de control de qualitat de l'aigua, amb mesura de clor 
lliure i mesura del ph de l'aigua. 

1 8.759,00 € 8.759,00 € 

03.03 

Subministre, instal·lació i posada en servei d'electrobomba 

dosificadora de membrana i dipòsit disificador de 250L, amb 
cubeta de retenció. 

1 6.613,50 € 6.613,50 € 

03.04 

Cabalímetre amb emissor de pulsos incorporat  DN.100 per a 

canonada de sortida d'impulsió a Dipòsit Altimira, i la seva 

integració al telecontrol 

1 3.265,00 € 3.265,00 € 

03.05 
Cabalímetre amb emissor de pulsos incorporat  DN.200 per a 
canonada de sortida del dipòsit a la xarxa de distribució del 

sector Abanderat, i la seva integració al telecontrol 

1 3.870,00 € 3.870,00 € 

04.00 DIPÒSIT ALTIMIRA     11.610,41 € 

04.01 
Equip de control de qualitat de l'aigua, amb mesura i regulació 

de clor lliure i mesura del ph de l'aigua. 
1 5.080,41 € 5.080,41 € 

04.02 
Cabalímetre  amb emissor de pulsos incorporat DN.100 per a 
canonada d'entrada al dipòsit d'Altimira, i la seva integració al 

telecontrol 

1 3.265,00 € 3.265,00 € 

04.03 

Cabalímetre  amb emissor de pulsos incorporat DN.150 per a 

canonada de sortida del dipòsit a la xarxa de distribució del 

sector Abanderat, i la seva integració al telecontrol 

1 3.265,00 € 3.265,00 € 

05.00 DIPÒSIT TERRAFORTUNA     13.080,41 € 

05.01 
Instal·lació d’un sistema de bateries elèctriques alimentat des 

de l’enllumenat públic de titularitat municipal.  
1 3.550,00 € 3.550,00 € 

05.02 
Equip de control de qualitat de l'aigua, amb mesura de clor 
lliure i mesura del ph de l'aigua. 

1 5.080,41 € 5.080,41 € 

05.03 Sensor de nivell tipus radar al Dipòsit Terrafortuna 1 800,00 € 800,00 € 

05.04 

Equip de modem per a la telegestió. Automat programable per 

a l'automatització de les lectures i enviament de dades, per 

establir connexió punt a punt. 

1 3.650,00 € 3.650,00 € 

06.00 DIPÒSIT PUIGVENTÓS + RECIRCULADORA     22.612,41 € 

06.01 

Subministre, instal·lació i posada en servei d'un sistema de 

producció elèctrica mitjançant plaques fotovoltàiques. Inclou 
moduls solars, estructurta, inversor, cablejat i proteccions. 

1 6.167,00 € 6.167,00 € 

06.02 
Equip de control de qualitat de l'aigua, amb mesura de clor 

lliure i mesura del ph de l'aigua. 
1 5.080,41 € 5.080,41 € 

06.03 

Cabalímetre amb emissor de pulsos incorporat DN.150 per a 

canonada de sortida del dipòsit a la xarxa de distribució de la 

urbanització de Puigventós, i la seva integració al telecontrol 

1 3.265,00 € 3.265,00 € 

06.04 Sensor de nivell tipus radar al Dipòsit Puigventós 1 800,00 € 800,00 € 

https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/9c2606c1-68f8-4603-94ae-26fc92bc44e7?idioma=ca


DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2025001412

Codi Segur de Verificació:
    9c2606c1-68f8-4603-94ae-26fc92bc44e7
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172137_2026_34116679
Data d'impressió: 04/02/2026 12:42:56
Pàgina 50 de 59

SIGNATURES

1.- Marta Galicia Soriano (TCAT) (Enginyer), 30/01/2026 13:29

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

ID
R

E
R

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//v
id

re
re

s.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
9c
26
06
c1
-6
8f
8-
46
03
-9
4a
e-
26
fc
92
bc
44
e7
WÎ

              
 
 
 

P à g i n a  50 | 59 

 
 
 

06.05 

Equip de model per a la telegestió. Automat programable per 

a l'automatització de les lectures i enviament de dades, per 

establir connexió punt a punt. 

2 3.650,00 € 7.300,00 € 

07.00 DIPÒSIT LA GOBA     21.217,11 € 

07.01 

Remodelació de l'armari elèctric de protecció i control per 
automatitzar el funcionament de electrobombes centrífugues 

utilitzant variadors de freqüència per ajustar la velocitat de gir 

de la electrobomba. Ha d'incloure els components elèctrics, de 
protecció i control de l’armari, treballs d'instal·lació 

d’elements, cablejat i connexions adaptats a la normativa 

vigent, transport i descàrrega del nou armari,  així com treballs 
de dibuix de l’esquema elèctric, programació de l’autòmat i 

programació de l’aplicació SCADA. 

1 13.095,15 € 13.095,15 € 

07.02 
Equip de control de qualitat de l'aigua, amb mesura de clor 

lliure i mesura del ph de l'aigua. 
1 5.080,41 € 5.080,41 € 

07.03 
Cabalímetre amb emissor de pulsos incorporat DN.80 per a 
canonada de sortida del dipòsit a la xarxa de distribució a La 

Goba, i la seva integració al telecontrol 

1 3.041,55 € 3.041,55 € 

08.00 ALTRES ACTUACIONS     700,00 € 

08.01 
Proveïment de serveis de formació especialitzada per a 

personal tècnic. 
1 700,00 € 700,00 € 

  TOTAL PRESSUPOST     173.619,26 € 
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ANNEX III. FITXES DE CARACTERÍSTIQUES DE LES INFRAESTRUCTURES ON ES 

REALITZARAN LES ACTUACIONS 

 

DIPÒSIT MUNDET 

NOM DIPÒSIT  MUNDET 

DIRECCIÓ Carrer Pla de Vidreres, s/n, Polígon industrial de Vidreres 

COORDENADES UTM 41.780945, 2.778402 

CAPACITAT 500 m3 

DESCRIPCIÓ L’estació de monitorització, bombes, variadors i demés 

elements es poden instal·lar dins la cambra de claus del Dipòsit. 

ACTUACIONS A DUR A TERME - Remodelació de l’armari elèctric de protecció i control de 
les bombes del grup de bombeig a Dipòsit Suís. 

- Remodelació de l’armari elèctric de protecció i control de 
les bombes del grup de bombeig a Polígon Industrial. 

- Instal·lació de 3 variadors de freqüència per a control de 
les electrobombes del grup de bombeig a Dipòsit Suís. 

- Instal·lació de 2 variadors de freqüència per a control de 
les electrobombes del grup de bombeig al Polígon 
Industrial. 

- Adequació i ampliació SCADA existent. 
- Equip de control de qualitat de l’aigua amb instal·lació de 

panell analitzador de clor i ph, i sistema de re-cloració. 
- Instal·lació de comptador amb emissor de pulsos DN.80 

de sortida de dipòsit Mundet a la xarxa del polígon. 
- Integració dels nous elements i senyals al telecontrol, i 

actualització del sinòptic i pantalla de visualització. 
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DIPÒSIT SUÍS 

NOM DIPÒSIT  SUÍS 

CODI SINAC 190785 

DIRECCIÓ Carrer Camèlia 25, Aiguaviva Parc, Vidreres 

COORDENADES UTM 41.75698, 2.808506 

DESCRIPCIÓ L’estació de monitorització es pot instal·lar dins la cambra 

de claus del Dipòsit. 

ACTUACIONS A DUR A TERME - Remodelació de l’armari elèctric de protecció i 
control de les bombes del grup de bombeig al Dipòsit 
Abanderat. 

- Instal·lació de 2 variadors de freqüència per a control 
de les electrobombes del grup de bombeig a Dipòsit 
Abanderat. 

- Instal·lació d’autòmat programable connectat a un 
equip ràdio-mòdem. 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos 
per sectorització sortida Dipòsit Suís a xarxa. DN125 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos 
per sectorització sortida Dipòsit Suís impulsió 
Abanderat. DN150. 

- Equip de control de qualitat de l’aigua amb 
instal·lació de panell analitzador de clor i ph. 

- Integració dels nous elements i senyals al 
telecontrol, i actualització del sinòptic i pantalla de 
visualització. 
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DIPÒSIT ABANDERAT 

NOM DIPÒSIT  ABANDERAT 

CODI SINAC 190864 

DIRECCIÓ Camí rural, accés pe carrer Alzina núm.6, Aiguaviva Parc, 

Vidreres 

COORDENADES UTM 41.757787, 2.821209 

DESCRIPCIÓ L’estació de monitorització es pot instal·lar dins la cambra de 

claus del Dipòsit. 

ACTUACIONS A DUR A TERME - Remodelació de l’armari elèctric de protecció i control de 
les bombes del grup de bombeig al Dipòsit Altimira. 

- Instal·lació de 2 variadors de freqüència per a control de 
les electrobombes del grup de bombeig a Dipòsit Altimira. 

- Instal·lació d’autòmat programable connectat a un equip 
ràdio-mòdem. 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 
sectorització sortida Dipòsit Abanderat a xarxa. DN200 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 
sectorització sortida Dipòsit Abanderat impulsió Altimira. 
DN100 

- Equip de control de qualitat de l’aigua amb instal·lació de 
panell analitzador de clor i ph, i sistema de re-cloració. 

- Integració dels nous elements i senyals al telecontrol, i 
actualització del sinòptic i pantalla de visualització. 
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DIPÒSIT ALTIMIRA 

NOM DIPÒSIT ALTIMIRA 

CODI SINAC 191070 

DIRECCIÓ Camí rural, accés pe carrer Roure núm.49, Aiguaviva 

Parc, Vidreres 

COORDENADES UTM 41.756865, 2.838715 

DESCRIPCIÓ L’estació de monitorització es pot instal·lar dins la 

cambra de claus del Dipòsit. 

ACTUACIONS A DUR A TERME - Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos 
per sectorització sortida Dipòsit Altimira a xarxa. 
DN150 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos 
per sectorització dde canonada d’entrada Dipòsit 
Altimira a xarxa. DN100 

- Instal·lació d’autòmat programable connectat a 
un equip ràdio-mòdem. 

- Equip de control de qualitat de l’aigua amb 
instal·lació de panell analitzador de clor i ph, i 
sistema de re-cloració. 

- Integració dels nous elements i senyals al 
telecontrol, i actualització del sinòptic i pantalla 
de visualització. 

- Adequació autòmata. 
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DIPÒSIT TERRAFORTUNA 

NOM DIPÒSIT TERRAFORTUNA 

CODI SINAC 190783 

DIRECCIÓ Camí rural, accés pe carrer Puigpedrós núm.89, 

Puigventós, Vidreres 

COORDENADES UTM 41.762333, 2.786167 

DESCRIPCIÓ El Dipòsit no disposa de cambra de Claus, s’haurà 

d’instal·lar armari per a la ubicació dels equips 

ACTUACIONS A DUR A TERME - Instal·lació de cabalímetre ultrasònic per 
sectorització sortida Dipòsit Terrafortuna. DN125 

- Integració dels dos comptadors de sortida del dipòsit 
i panell analitzador de clor al telecontrol. 

- Adequació de quadre elèctric i autòmata existents. 
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DIPÒSIT PUIGVENTÓS 

NOM DIPÒSIT PUIGVENTÓS 

CODI SINAC 190862 

DIRECCIÓ Camí rural, accés pe carrer Ronda del Paradís núm.247, 

Terrafortuna, Vidreres 

COORDENADES UTM 41.749473, 2.798251 

DESCRIPCIÓ El Dipòsit no disposa de cambra de claus, s’haurà d’instal·lar 

armari per a la ubicación dels equips 

ACTUACIONS A DUR A TERME - Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 

sectorització sortida Dipòsit Puigventós. DN150 

- Integració dels dos comptadors de sortida del dipòsit i 

panell analitzador de clor al telecontrol. 

- Adequació de quadre elèctric i autòmata existents. 
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DIPÒSIT LA GOBA 

NOM DIPÒSIT LA GOBA 

CODI SINAC 171835 

DIRECCIÓ Camí rural, accés pel carrer Ronda Goba, 613B, La Goba, Vidreres 

COORDENADES UTM 41.802488, 2.814071 

DESCRIPCIÓ L’estació de monitorització es pot instal·lar dins la cambra de 

claus del Dipòsit. 

ACTUACIONS A DUR A TERME - Instal·lació de variador de freqüència per a electrobomba 

del grup de pressió de la xarxa en baixa. 

- Instal·lació de cabalímetre amb emissor de pulsos per 

sectorització sortida Dipòsit La Goba. DN80 

- Equip de control de qualitat de l’aigua amb instal·lació de 

panell analitzador de clor i ph, i sistema de re-cloració. 

- Adequació de quadre elèctric i autòmata existents. 
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