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1. Document núm. 1: Memòria i Annexos  

1.1. MEMÒRIA  

1.1.1. Agents i dades generals projecte  

 

1. 
1a fase dels treballs del Programa Metropolità d’Actuacions de Gestió 
Forestal (PMAF)/ 904647-25 

 

2. Autor/s del Projecte: 
Jesús Fernández Rodríguez 

Enginyer de Forest Num. Col. 3388 

3. 
Autor Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut: 

Jesús Fernández Rodríguez 

Enginyer de Forest Num. Col. 3388 

 

4. 
Administració que ha 
encarregat el treball: 

AMB 

5. 
Departament / Entitat 
receptora de l’obra: 

Oficina Tècnica de Gerència / Servei 
d’Infraestructura Verda 

6. Tipus d’actuació: 
Obra Civil: Treballs forestals de millora silvícola i 
prevenció d’incendis forestals 

 

7. Emplaçament: 
Municipis amb superfície forestal fora de l’àmbit 
del Parc Natural de la Serra de Collserola 

 

8. 
Pressupost d’execució per 
contracta, Iva inclòs 

464.524,48 € 

9. Termini d’execució de l’obra 3 mesos 

10. 
Classificació del 
Contractista: 

Grup K Subgrup 6 Categoria 4  

11. 
Període de redacció del 
projecte 

Novembre 2025 

 

1.1.2. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 

 

La Llei 6/88, de 30 de març, forestal de Catalunya, la finalitat de la qual és “establir 

l’ordenament dels terrenys forestals de Catalunya per assegurar-ne la conservació i 

garantir la producció de primeres matèries, aprofitar adequadament els recursos 

naturals renovables i mantenir les condicions que permeten un ús recreatiu i cultural 
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d’aquests terrenys”. A la pròpia llei estableix la obligació de la propietat de mantenir en 

un bon estat de conservació les forest i evitar que la degradació de la mateixa pugui 

afectar a altres finques forestals com a vector de plagues i malures. 

El contracte d’execució d’obres “1a fase dels treballs del Programa metropolità 

d’actuacions de gestió forestal (PMAF)” s’executarà en compliment de l’article 14 de la 

Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en els punts E d’altres 

competències en matèria de medi ambient i F d’infraestructures d'interès metropolità 

(concretament pel que fa referència als espais naturals). 

L’emergència climàtica i la magnitud de la massa forestal existent fan necessari afrontar 

la lluita contra els incendis i gestionar les masses forestals per adaptar-les al canvi 

climàtic. Aquest contracte aborda la primera de les fases d’execució de treballs de 

prevenció d’incendis i millora silvícola en les zones forestals fora de l’àmbit del Parc 

Natural de la Serra de Collserola. 

 

1.1.3. Planejament  

 

El planejament urbanístic que regula aquest àmbit és:  

• Pla General Metropolità (núm. expedient 1976/000477), aprovat 

definitivament el 14/07/1976 i publicat en el BOP el 19/07/1976.  

 

Classificació del sòl  

Aquest àmbit és troba en sòl urbà (SU) i Sòl no urbanitzable (SNU).  

 

Qualificació del sòl  

L’àmbit d’actuació està qualificat en diferents categories totes elles compatibles amb la 

tipologia de treballs a executar.  

 

1.1.4. Objecte  

 

L’objecte de les actuacions es l’execució de la primera fase dels treballs inclosos al 

PMAF recollides a les sol·licituds fetes pels ajuntaments per a les bases de subvencions 

en espècie per a l’execució d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals d’interès 

municipal, en el marc del Programa metropolità d'actuacions de gestió forestal, que 
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millorin les condicions de combustibilitat de les interfícies urbà-forestals i la resiliència 

dels boscos metropolitans.  

L’àmbit de l’execució de les esmentades infraestructures dels ajuntaments metropolitans 

és fora de l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.  

El criteri de concessió és el de concurrència no competitiva, d’acord amb l'article 55 del 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions, en els termes regulats en les presents 

bases. L'elecció d’aquest procediment té la seva justificació en la conveniència de 

fomentar el suport econòmic per a la protecció davant d’un gran incendi forestal de les 

edificacions i equipaments que són interfície amb zona forestal als ajuntaments 

metropolitans, de manera extensiva i homogènia, en el marc dels objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS) i per disposar d’una infraestructura verda adaptada 

i resilient davant dels efectes del canvi climàtic. 

 

1.1.5. Descripció de la solució adoptada  

 

Descripció de les tasques a realitzar 

 

Badalona 
  

• Treballs de millora silvícola al turó de Can Miravitges: 
 
 
Es tracta de realitzar un treball silvícola a la finca pública propietat de l’ajuntament de 
Badalona denominada “El Turó de Can Miravitges” amb referència cadastral 
08015A016000060000QL. (coordenades perimetrals de l’àmbit: 436.658,00 - 
4.592.030,00 , 436.632,00 - 4.591.729,00. 
 
Els treballs a realitzar formen part d’una tallada sanitària que inclou l’eliminació de peus 
secs i malalts de la zona i, es realitzarà una estassada selectiva de l’herbassar i del 
matollar per obrir espai de creixement i alleugerir la càrrega de combustible potenciant 
les especies d’arbustos com el llentiscle, el romaní, la farigola,... i respectant sempre 
espècies arbòries planifòlies. 
 
En el cas dels pins també s’inclou la realització de l’esporga de formació dels arbres fins 
a 4 m d’alçada. 
 
Caldrà mantenir l’aspecte i nivell d’evolució de l’ecosistema a la zona, tot sanejant 
l’entorn, perquè pugui fer-se servir pedagògicament per l’Escola de Natura. 
 
La superfície de treballs es de 2,64 ha, on més de la meitat té més de un 30% de 
pendent. 
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Les restes vegetals caldrà deixar-les horitzontalment al terrenys trossejant-les a peces 
de menys de 30 cm de longitud en les zones d’alta pendent, triturades in situ mitjançant 
picadora de martells allà on hi hagi accés per maquinaria i els tronc tallats a 50 cm en 
piles distribuïdes en la pròpia zona de treballs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbera del Valles 
 

• PMAF25_27_BdV002 Desbrossada i millora del ferm del camí del riu tram 2                   
 
L’actuació es centra en el Parc fluvial del riu Ripoll en el tram de camí amb coordenades 
inicials X:427.993,95 , Y: 4.597.433,15 i coordenades finals: X: 428.161,10 , Y: 
4.596.465,20 que està inclòs amb la finca pública amb referència cadastral 
08252A002000040000PB. 
 
Els treballs consisteixen en la millora del ferm del camí i obertura de la franja 
d’accessibilitat per crear una zona de 4x4 m lliure de vegetació per facilitar l’accés als 
vehicles BPR dels cossos d’extinció d’incendis. 
 
Caldrà refermar amb el propi material de la zona recuperant el bombament del camí 
per afavorir el desguàs natural del mateix. Marcar la cuneta en parts interiors i en cas 
necessari realitzar trencaaigües per l’evacuació de la cuneta. 
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Caldrà tallar tota vegetació que afecti a la caixa de 4x4 del camí, emfatitzant en la 
correcta execució de la poda i els arbres que puguin afectar a la vialitat del trànsit i fer 
una desbrossada selectiva en els primers 5 m a cada costat del camí.  
 
Les restes de vegetals es trituraran mecànicament i els troncs objecte dels treballs 
caldrà retirar-los i quedaran a disposició de l’empresa executora. 
 
El tram de camí a realitzar treballs sobre la vegetació té una longitud de 1,132 km i es 
determina una superfície de treballs sobre el ferm de 450 m². 
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Begues 
 
Les franges de protecció de 25 metres al voltant dels camins tenen com a finalitat 
principal incrementar la seguretat en entorns forestals i periurbans davant del risc 
d’incendi. Aquestes actuacions contribueixen a: 
 

• Assegurar la mobilitat dels efectius d’emergència, facilitant l’accés i la maniobra 
dels vehicles d’extinció i de suport en situacions de risc. 

• Garantir la seguretat de la ciutadania, ja que els camins esdevenen corredors 
segurs i operatius en cas d’evacuació. 

• Reduir la intensitat i la propagació del foc a les vores de les vies, creant 
discontinuïtats en la massa forestal que dificulten l’avanç de l’incendi. 

• Millorar la planificació i gestió del territori, fent compatibles l’ús dels camins com 
a infraestructures de mobilitat quotidiana i com a vies estratègiques de protecció 
civil. 

 
D’aquesta manera, les franges de protecció no només representen una mesura 
preventiva davant del foc, sinó també una inversió en Seguretat col·lectiva, que permet 
reforçar tant l’eficiència de la resposta d’emergències com la protecció de les persones 
en situacions d’evacuació. 
  

 
 

• Franja de protecció de 25 metres a banda a banda del camí d’accés a les 
Antenes (1): 2,15 km  

• Franja protecció pista Torrelles (3): 0,44 km 

• Franja de protecció contra Incendis camí subestació (4): 0,83 km 

• Arranjament del camí de la Parellada (5): 1,4 km   
 
Franges de protecció contra incendis 
 
Es realitzarà una aclarida i estassada selectiva que afectarà principalment l’estrat arbori 
i arbustiu, amb l’objectiu de reduir la continuïtat horitzontal i vertical de la massa forestal. 
Les masses es presenten en estat variable, amb presència puntual d’arbres debilitats, 
morts o afectats per plagues, els quals seran eliminats per reforçar la resiliència del 
bosc restant. Les restes fines es trituraran in situ per minimitzar el risc de propagació 
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del foc i afavorir la integració orgànica al sòl. La fusta de diàmetre superior susceptible 
d’aprofitament serà retirada i gestionada d’acord amb la normativa vigent. 
 
Arranjament de camins: 
 
Es refermarà amb materials de préstecs de la pròpia excavació a la zona on s’utilitzarà 
ripper, i trituradora de pedra per crear el material necessari. 
 
 
 

Cerdanyola 
 

• Franja perimetral de protecció per incendis forestals de U1.2 (Bellaterra sector 
sud) 

 
Els treballs consistiran en l'execució de la franja de protecció contra incendis de 
Bellaterra, específicament de la secció U1.2 (Bellaterra sector sud), segons les 
característiques definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana. 
 
Es tracta de una zona que engloba propietat públiques i privades dintre de l’àmbit de 
coordenades X: 423.779,04 – Y: 4.594.164,33 , X: 424.592,40 – Y: 4.593.894,80 amb 
una superfície total de 6,5 ha de les quals al voltant de un 14% són de pendent superior 
al 40%. 
 
La gestió de les restes vegetals cal fer-la in situ trossejant les restes i els troncs per tal 
de donar compliment a la normativa. La zona de l’antic abocador inclosa amb l’àmbit 
caldrà tractar-la de manera diferent ja que la vegetació present es molt diferent que la 
resta de franja. 
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Cervelló 
 

Les obres de manteniment a realitzar en les franges perimetrals consisteixen en 
estassar i triturar el sotabosc, segons la descripció de les actuacions recollida al pla de 
prevenció d’incendis forestals de les urbanitzacions. En aquest perímetre també podem 
trobar arbres debilitats o morts de manera que caldrà procedir a la seva tallada i retirada 
de troncs. 
 
Es planteja l’estassada de sotabosc de la franja perimetral de protecció de la 
urbanització, amb trituració de les restes vegetals, deixant-les per a la seva 
descomposició in situ. Les masses vegetals estan formades bàsicament per un bosc 
mixt de pins i alzines, amb sotabosc típicament mediterrani.  
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• Manteniment Franja Perimetral de Santa Rosa: 3,87 ha 
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• Manteniment Franja Perimetral de Granja Garcia: 5,3 ha 
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• Manteniment Franja Perimetral de Inter-club: 3,2 ha 
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Corbera de Llobregat 
 

Les obres de manteniment a realitzar en les franges perimetrals consisteixen en 
estassar i triturar el sotabosc, segons la descripció de les actuacions recollida al pla de 
prevenció d’incendis forestals de les urbanitzacions. En aquest perímetre també podem 
trobar arbres debilitats o morts de manera que caldrà procedir a la seva tallada i retirada 
de troncs. 
 
Es planteja l’estassada de sotabosc de la franja perimetral de protecció de la 
urbanització, amb trituració de les restes vegetals, deixant-les per a la seva 
descomposició in situ. Les masses vegetals estan formades bàsicament per un bosc 
mixt de pins i alzines, amb sotabosc típicament mediterrani. 
 

• Franja Creu Nova 2,67 ha 

• Franja El Mirador 2,97 ha 
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El Papiol  
 

• Millora silvícola torrent de Batzachs: 1,31 ha 
 
Els barrancs poden ser una via principal de propagació d’incendis forestals degut a la 
seva orografia i densitat de vegetació. En aquest cas es tracta de realitzar desbrossada 
de l’estart arbustiu i retirada de canyes. 
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• Desbrossada massa arbòria camí 13-III sortida TRULL: 0,3 km  
 
Aquesta actuació contempla l’execució de la franja auxiliar de trànsit del camí 13-III 
sortida Trull i per tant la creació de una caixa de 4x4 lliure de vegetació per facilitar la 
circulació als vehicles d’extinció d’incendis, posant especial èmfasi en les esporgues 
executades de manera correcta i en els nuclis de canya propers. 
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Gavà 
 
Les actuacions a realitzar són el manteniment de diferents franges i parcel·les interiors 
de urbanitzacions ja executades. Realitzant estassada selectiva de sotabosc i 
intervencions puntuals sobre arbrat sec o mort. 
 
L’estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una 
cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot 
i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 
35% de la superfície.  
 
L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre 
següent (de primer a últim en estassar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs 
(Erica sp.), Plançons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer 
(Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arboços (Arbutus unedo), 
Boix (Buxus sempervirens). 
 
A les zones d'actuació on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió 
o risc d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció 
de cabuda coberta mínima del 45-50%. 
 
Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos 
talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, i es realitzarà un tall longitudinal per 
a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical. 
 
Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centimetres 
i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romandre restes no triturades 
sobre la vegetació de la zona. 
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• Parcel·les interiors municipals 25 ha 

• Franges Nucli Urbà 17,4 ha 

• Franges Can Tries 5,74 ha 

• Franges Bruguers I i II 11,32 ha 

• Franges Ca N’Espinòs 5,35 ha 
 
 
La Palma de Cervelló 
 

• Neteja forestal finca pública carrer priorat 0,42 ha 
  
Finca pública amb referencia cadastral 4054106DF1845S0001UH 
 

 
 
 
 
Es tractarà la vegetació com una franja d’urbanització donada la seva ubicació amb 
continuïtat amb trama urbana i vies asfaltades. 
 
L’execució a tota la superfície haurà de complir per tant allò esta al Decret 123/2005. 
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Sant Boi de Llobregat 
 

• Millora del tancament perimetral del corral per a la silvopastura  
 
Millora del tancament perimetral del corral per a la silvopastura, amb l’objectiu de 
protegir el ramat de l’entrada de fauna salvatge, restaurar elements tradicionals de 
pedra seca i estabilitzar el terreny per reduir l’erosió. 
 
Referència cadastral parcel·la: 08199A02200024 
Coordenades: 41.340108, 2.015327 
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Sant Boi disposa de la silvopastura des de fa anys per a les tasques de prevenció 
d’incendis forestals. Actualment el corral té algunes deficiències fruit dels pas del temps. 
L’actuació plantejada consistiria en: 
- Retirar el tancament existent (90 m). 
- Reparar el mur de pedra seca existent (70 m). 
- Estabilitzar del talús del pati del corral (20 m) 
- Instal·lar la nova tanca cinegètica en tot el perímetre del corral (200 m) 
 
Seria convenient que les actuacions es realitzessin durant el període en què no hi ha 
el ramat 
(entre juliol i octubre). 
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Sant Climent de Llobregat 
 

• Formigonat del camí ral Ermita del Roser  
 
Treballs de formigonat de camins per evitar erosió del mateix i disminuir les feines de 
manteniment associades i facilitat l’accés de vehicles de bombers. 
 
Plataforma de formigó amb fibres de 15 cm de gruix amb un ample de camí de 5 metres 
de mitja. Els treballs inclouen la preparació de la plataforma amb el bombament i 
sortides d’aigua necessàries per al posterior formigonat i la creació de les juntes cada 
5 m. 
 
L’inici dels treballs serà allà on acaba el formigonat actual i s’estendrà a una longitud 
de 240 m. 
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Sant Cugat del Valles 
 
 

• SCV0002. Franges estratègiques de prevenció de incendis forestals en terrenys 
de 
la Àrea Metropolitana de Barcelona, ubicats sota el barri de Can Barata 

  
 
Executar treballs de franges estratègiques de prevenció d’incendis forestals, per 
augmentar l’amplada de les que en l’actualitat ja executa l’Ajuntament de Sant Cugat 
mitjançant contracte de serveis vigent. 
 
 
Els treballs s’haurien d’executar en les tres referències cadastrals següents, propietat 
de l’AMB, ubicades al nord del municipi, sobre l’autopista AP-7 i sota el barri de Can 
Barata. 

• 08204A002000100000HQ 

• 08204A002000500000HM 

• 08204A002000490000HK 
 
La superfície total d’execució dels treballs per les tres referències cadastrals, equivalent 
a 8.562 m2, s'ha calculat en base a la fitxa cadastral de cada referència, agafat només 
les superfícies corresponents a bosc de rebrot i pinar en estadi de fustal. 
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En les tres parcel·les cadastrals que hi ha al nord de les que s'indiquen, ja es fa una 
franja de protecció d'incendis. La intenció és ampliar la franja incloent aquestes 
parcel·les cadastrals que s'indiquen, arribant fins al torrent existent al sud-est 
d'aquestes. 
 
Els treballs s’executen un pendents inferiors al 40%, i inclouen la trituració mecànica i 
retirada de troncs. 
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Sant Vicens dels Horts 
 

• Manteniment Franja de protecció perimetral Contraselva 
  
 
L’objectiu del manteniment de la franja forestal és poder garantir la seva funcionalitat. 
És una franja de poca extensió però amb forta pendent que des de l’obertura executada 
en el 2024, cal planificar el manteniment bianual de la mateixa. 
 
 

 
 
 
En total la franja mesura 2,25 ha i inclou treballs amb pendents superior al 40% i 
arbres amb afectació sobre instal·lacions amb tractament especial. 
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Santa Coloma de Cervelló 
 

• Ampliació franja de prevenció d’incendis forestals Sud Cesalpina 
  
 
Es tracten de treballs d’ampliació de la franja de prevenció d’incendis. 
 
 

 
 
 
 
Actualment la urbanització de Cesalpina disposa de franja de prevenció contra incendis 
forestals de 25 metres oberta fa anys i mantinguda cada 2 anys.  
 
La proposta de treballs consisteix en ampliar la part més vulnerable d'aquesta franja 25 
metres més, donant un total de 50 metres i fent que la zona estigui més protegida 
executant 1,37 ha noves de franja. La nova zona d’actuació s’executarà amb les 
mateixes característiques que la franja existent on es compleixen els criteris establerts 
pel decret 123/2005. 
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Santa Coloma de Gramenet 
 

• Treballs de millora silvícola al camí dels Minerals, pròxim a la Font de l'Alzina 
 

Les actuacions consisteixen en l’eliminació d’arbres i capçades afectats per decaïment, 
sequera o Tomicus; no podran quedar restes vegetals superiors a 7 cm de diàmetres; 
es pot plantejar la retirada dels arbres sencer per a la seva trituració i extracció de la 
zona o els treballs d’eliminació in situ. La superfície de la finca és de 3,13 ha. 
 
La finca objecte dels treballs és propietat de l’AMB amb referència cadastral: 
08245A002001290000JA. 
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Tiana 
 

• Franja de prevenció d'incendis en equipaments municipals 2,54 ha                   
 
Es realitzarà la desbrossada de l'entorn dels equipaments municipals per tal de 
mantenir la franja de prevenció d'incendis. Juntament amb la desbrossada es realitzarà 
la poda baixa i la tallada d'arbrat sec. 
 
Les restes seran triturades in situ amb motodesbrossadora en fragments de menys de 
20 cm. 
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Torrelles de Llobregat 
 

• Manteniment zona verda Cesalpina  
 
Reduir la densitat de vegetació seca i matollar en varies zones verdes de la urbanització 

de Cesalpina, que estàn afectades per el pas d’una línia elèctrica.  

 

 
 
 

La actuació plantejada té com a objectiu la reducció de la massa arbustiva de les zones 

verdes senyalades, amb un total de 2 hectàrees. Aquetes zones verdes s’han executat 

la neteja en altres ocasions.  

 

La execució es manual, amb motosserra i desbrossadora, i triturat in situ. Sense tala de 
peus, ni peus especials. 

 
 

• Manteniment de la zona verda C. 7 Alzines de Can Güell 0,6 ha 
 
 
Reduir la densitat de vegetació seca i matollar, reduir la densitat d’arbrat, triturat in situ i 

no deixar restes superior als 20 cm de dimensió màxima.  

 
 

• Parcel·la municipal, C Falgueres núm. 11. Can Güell 0,22 ha 
 
Reduir la densitat de vegetació seca i matollar dita parcel·la urbana del C/Alzines nº11. 

Zona amb pendent superior al 40% en alguna zona.  Parcel·la que fa mes de 10 anys 

que no s’hi executa cap acció. 
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La actuació plantejada té com a objectiu la reducció de la massa arbustiva de la 
parcel·la.  La execució es manual, amb motosserra i desbrossadora, i triturat in situ. Es 
necessari executar una reducció de l’arbrat existent. 
 
 

• Parcel·la equipaments municipals C. Cireres n 7 Can Güell  
 
Reduir la densitat de vegetació seca i matollar dita parcel·la urbana del C/Cireres nº7. 
 
La actuació plantejada te com a objectiu la reducció de la massa arbustiva de la parcel·la 
del carrer Cirerers nº7, de 2.869 m2. La execució es manual, amb motoserra i 
desbrossadora, i triturat in situ. Es una parcel·la que s’ha executat en d’altres ocasions 
i manté una densitat d’arbrat adequada, per tant no es necessària la reducció de peus. 
 

• Torrentera i C. 33 n 5 Can Güell 0,22 ha 
 
 
Reduir la densitat de vegetació seca i matollar la parcel·la urbana i de la Torrentera que 

comunica amb el AV Tercera de Can Güell.  

 
La actuació plantejada te com a objectiu la reducció de la massa arbustiva de la 
parcel·la.   
 
La execució es manual, amb motosserra i desbrossadora, i triturat in situ. Es una 
parcel·la que s’ha executat en d’altres ocasions i manté una densitat d’arbrat adequada, 
per tant no es necessària la reducció de peus.  
 
La dificultat rau en que es una zona molt obaga, amb un tram amb fort pendent, superior 
al 40. Caldrà realitzar el replantejament de la zona ja que no existeixen límits físics a la 
parcel·la. 
 
 

• Arranjament del camí del PPI del Coll de Can Riera al Col de Can Valent 0,47 
km 

 
 
Treballs de conservació de la plataforma i de la franja auxiliar de trànsit del camí del Coll 

de Can Riera al Coll de Can Valent. Obertura de girador per vehicles de prevenció 

d'incendis. No fa falta aportació de terres noves, però si que caldrà recuperar-les de a 

part baixa del camí.  
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Carena de Can Valent  

 
 

 
 
 
Fotografies de a zona mes afectada per el pas de l’aigua on es veuen que han deixat a 

la intempèrie els tubs d’aigua que fan servir la comunicat de regants.  

  

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 R

O
D

R
IG

U
E

Z
, J

es
ús

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 d

e 
S

er
ve

i I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

 v
er

da
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

8/
11

/2
02

5 
10

:0
0:

50
H

A
S

H
:7

C
C

F
F

21
8F

03
6D

F
16

07
01

8B
5C

3C
22

07
5B

29
63

90
19

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :6
5F

C
N

-2
JO

7P
-S

4P
X

C
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 3
7/

20
3.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 

• Arranjament del camí segona part cementiri 0,84 km   
 
 

L’objectiu de l’actuació es acondicionar el camí per a que pugui transitar un vehicle 

d’extinció.  

 
Treballs de conservació de la plataforma i de la franja auxiliar de trànsit de la segona 

part del camí del cementiri, fins al Coll de Can Valent. Existeix una part d’uns 300m 

formigonada on només caldrà realitzar la secció de servei.  

 
 

Cementiri municipal  

 
 

 

Viladecans 
 

• Aclarida i selecció de pi de replantació de Mas Rates 3,72 ha   
 

Aclarida dels pinyers de la plantació realitzada als anys 90 a la finca pública de Mas 

Ratés, a través de la selecció dels individus i gestió dels residus vegetals generats. 

Actualment els pins tenen un creixement limitat per la competència pels recursos de llum 

i espai. A més, els últims episodis de sequera han debilitat encara més els seu estat de 

salut donant-se defoliació i, en alguns individus, amb presència d'escolítids (Tomicus i 

Orthotomicus). 

Es tracta d'una finca pública catalogada com a parc de caràcter forestal. Durant els anys 

90 va patir de forts incendis i es va fer una replantació de pi pinyer a gran part de la finca 

amb la col·laboració dels serveis tècnics del Parc de Collserola. 

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 R

O
D

R
IG

U
E

Z
, J

es
ús

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 d

e 
S

er
ve

i I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

 v
er

da
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

8/
11

/2
02

5 
10

:0
0:

50
H

A
S

H
:7

C
C

F
F

21
8F

03
6D

F
16

07
01

8B
5C

3C
22

07
5B

29
63

90
19

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :6
5F

C
N

-2
JO

7P
-S

4P
X

C
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 3
8/

20
3.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 

Es tracta de una finca pública amb referència cadastral: 6853605DF1765D 

L’àmbit d’actuació s’emmarca entre les coordenades X:416.474,02 – Y:4.575.191,63, 

X:416.933,61 – Y:4.575.376,00. 
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Condicions d’execució dels treballs 

Les condicions d’execució són les establertes al plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

1.1.6. Justificació de la solució  

El cicle de vida de l’insecte i el seu comportament no permet uns treballs diferents als 

exposats, l’efectivitat dels mateixos i la massa forestal restant quedaria compromesa la 

seva viabilitat si no es realitzen els treballs segons recomana el protocol d’actuació 

davant d’aquesta plaga que la Subdirecció de Boscos del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació ha desenvolupat. 

 

1.1.7. Topografia  

Per la tipologia de treballs a realitzar no és necessari l’aixecament topogràfic de la zona 

d’actuació ja que només s’intervé en el seu vol i no es necessiten referencies ni cotes 

mes enllà de les existents en els propis camins i les marcades per les tipologies de la 

vegetació delimitades amb GPS. 

 

1.1.8. Geotècnia  

No es necessita informació geotècnia per el desenvolupament dels treballs. 

 

1.1.9. Mètodes de càlcul  

No es requereixen càlculs per el disseny de la solució adoptada, aquesta be definida per 

la realitat fitosanitària de la massa arbrada. 

 

1.1.10. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de 

serveis  

No hi ha serveis afectats per l’actuació 

 

1.1.11. Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitució de drets reals i 

servituds  

A totes les sol·licituds fetes pels ajuntaments s’acompanyava de certificat de 

disponibilitat de terrenys, ja sigui per tractar-se de una finca pública o bé un privada amb 

autorització. 

 

1.1.12. Autoritzacions i concessions  

No es requereix d’autoritzacions ni concessions per a dur a terme l’obra ja que els 

treballs deriven dels Plans de prevenció d’incendis municipals. 
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1.1.13. Control de qualitat  

Donat que no utilitzem ni aportem materials, el control de qualitat queda reduït a la pròpia 

execució i al compliment de les especificacions tècniques del plec de condicions i serà 

la principal funció de la direcció d’obra, caldrà comprovar in situ periòdicament els arbres 

que queden en peu i la disposició de les restes vegetals. 

 

1.1.14. Seguretat i salut 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfà tots els requisits 

previstos per l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), 

pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, així com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, 

el RD 39/1997 Reglament del serveis de prevenció, la Llei 54/2003 de reforma del marc 

normatiu de prevenció de riscos laborals, la Directiva Europea 92/57/CEE de condicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres temporals fixes o mòbils, el RD 171/2004, de 

30 de gener, el RD 604/2006 de 19 de maig que modifica el RD 39/1997 de 17 de gener 

i el RD 1627/1997 de 24 d’octubre. 

 

1.1.15. Aspectes ambientals 

L’actuació es gestió de la vegetació per garantir la seva persistència i el bon estat 

fitosanitari. No suposa cap afectació al medi més enllà de les puntuals d’execució i no 

genera residus de cap mena, ja que la vegetació extreta a de quedar triturada in situ 

com a font estructurant i de nutrients del sol forestal. En cas de extreure troncs no es 

gestionaran com a residus si no com a producte forestal sense valor comercial per tenir-

ho present a l’obra (els seu preu cobreix els costos de desplaçament des de l’obra a la 

planta). 

 

1.1.16. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició  

Com s’exposa amb l’anterior punt no es generen residus. 

 

1.1.17. Accessibilitat  

No es construeix cap infraestructura que hagi de tenir en compte aquest aspecte. 
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1.1.18. Pla d’obra i termini d’execució  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPI ACTUACIÓ Unitats

Badalona Treballs de millora silvícola al turó de Can Miravitges 2,64               

Barbera del Valles PMAF25_27_BdV002 Desbrossada i millora del ferm del camí del riu tram 2 1,13               

Begues Franja de protecció de 25 metres a banda a banda del camí d'accès a les Antenes. 2,15               

Begues Franja protecció pista Torrelles 0,44               

Begues Franja de protecció contra Incendis camí subestació 0,83               

Begues Arranjament del camí de la Parellada 1,40               

Cerdanyola U1.2 (Bellaterra sector sud) 6,00               

Cervello Manteniment Franja Perimetral de Santa Rosa 3,87               

Cervello Manteniment Franja Perimetral de Granja Garcia 5,30               

Cervello Manteniment Franja Perimetral de Inter-club 3,20               

Corbera de Llobregat Franja Creu Nova 2,67               

Corbera de Llobregat Franja El Mirador 2,97               

El Papiol Millora silvícola torrent de Batzachs 1,31               

El Papiol Desbrossada massa arbórea camí 13-III sortida TRULL 0,30               

Gava Parcel.les interiors municipals 2026 25,00             

Gava Franges Nucli Urbà 2026 17,40             

Gava Franges Can Tries 2026 5,74               

Gava Franges Bruguers I i II 2026 11,32             

Gava Franges Ca N’espinòs 2026 5,35               

La Palma de Cervello Neteja forestal finca pública carrer priorat 0,42               

Sant Boi de Llobregat Millora del tancament perimetral del corral per a la silvopastura_Retirada tancament 90,00             

Sant Boi de Llobregat Millora del tancament perimetral del corral per a la silvopastura_Reparació mur pedra seca 70,00             

Sant Boi de Llobregat Millora del tancament perimetral del corral per a la silvopastura_Estabilització talús 20,00             

Sant Boi de Llobregat Millora del tancament perimetral del corral per a la silvopastura_Tanca cinegètica 200,00           

Sant Climent de Llobregat FORMIGONAT DEL CAMI RAL ERMITA DEL ROSER 1.200,00        

Sant Cugat del Valles
SCV0002. Franges estratègiques de prevenció de incendis forestals en terrenys de la Àrea 

Metropolitana de Barcelona, ubicats sota el barri de Can Barata
0,86               

Sant Vicens dels Horts Manteniment Franja de protecció perimetral Contraselva 2,25               

Santa Coloma de Cervello Ampliació franja de prevenció d’incendis forestals Sud Cesalpina 1,37               

Santa Coloma de Gramenet Treballs de millora silvícola al camí dels Minerals, pròxim a la Font de l'Alzina 3,13               

Tiana Franja de prevenció d'incendis en equipaments municipals 2,54               

Torrelles de Llobregat Manteniment zona verda cesalpina 2,00               

Torrelles de Llobregat Manteniment de la zona verda C7Alzines de Can Güell 0,60               

Torrelles de Llobregat Parcel·la municipal, C Falgueres num 11. Can Güell 0,22               

Torrelles de Llobregat Parcel·la equipaments municipalsC Cireres n 7 Can Güell 0,29               

Torrelles de Llobregat Torrentera i C. 33 n 5 Can Güell 0,22               

Torrelles de Llobregat Arranjament del cami del PPI del Coll de Can Riera al Col de Can Valent 0,47               

Torrelles de Llobregat Arranjament del camí segona part cementiri 0,84               

Viladecans Aclarida i selecció de pi de replantació de Mas Rates 3,72               
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El termini d’execució es de 3 mesos calculant que hi ha diversos equips de treball en 

funció de la tipologia dels mateixos.  

1.1.19. Termini de garantia  

Donat que no es realitza un nou element, construcció o equipament no cal disposar de 

termini de garantia i s’estipula el que marca la llei de contractes del sector públic per a 

les obres d’un any. 

1.1.20. Justificació de preus  

Segons l’article 128 del Reglament general de contractes de la administració pública 

(RGLCAP) “la memòria tindrà caràcter contractual en tot el referent a la descripció dels 

materials bàsics o elementals que formen part de les unitats d’obra”. 

El càlcul de preus de les diferents unitats d’obra es fa segons l’art 130 del RGLCAP, 

tenint en compte els costos directes i indirectes, establint els indirectes en el percentatge 

del 5% sobre els costos directes, a no ser que l’autor en justifiqui un altre percentatge, i 

també tenint en compte els articles 27 i 28 del ROAS. 

La justificació dels preus descompostos està a l’annex 3 de la present memòria. 

Programa de treballs
1r mes 2n mes 3r mes
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1.1.21. Partides alçades  

Per la confecció del pressupost s’ha utilitzat una única partida alçada per la retirada de 

un tancat existent al corral de Sant Boi de Llobregat. 

 

1.1.22. Revisió de preus 

No procedeix revisió de preus. 

 

1.1.23. Pressupost  

 

El pressupost s’ha elaborat amb les tarifes del banc dinàmic del BEDEC existents a la 

tipologia d’actuacions al medi natural.  

• Capítol 01.01 Treballs millora silvícola       49.426,28 

• Capítol 01.02 Franges de prevenció d'incendis    176.219,47 

• Capítol 01.03 Actuacions en barrancs i entorns        3.941,66 

• Capítol 01.04 Xarxa viària         75.002,10 

• Capítol 01.05 Infraestructures ramaderes       15.330,93 
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1.1.24. Pressupost per al coneixement de l’Administració  

En aquest cas PCA coincideix amb el PEC de projecte. 

 

1.1.25. Classificació del contractista  

Grup K Subgrup 6 Categoria 4 

 

1.1.26. Declaració d’obra completa o fraccionada. Declaració d’haver considerat totes 

les instruccions tècniques de compliment obligat  

Els treballs projectats segons tot l’exposat en la present Memòria i a la resta de 

documents, amb relació a la descripció dels treballs, compleix les condicions 

demanades per l’article 13 de la Llei 9/2017 de Contractes de Contractes del Sector 

Públic. Per tant és considerada com a obra completa i susceptible de ser licitada en 

comprendre tots els elements per a la seva utilització pública. 

La memòria valorada conté els elements necessaris per a la utilització correcta dels 

treballs, incloses les instal·lacions, i està subjecta a les instruccions tècniques que siguin 

de compliment obligatori.   

 

1.1.27. Documents de què consta aquest projecte  

 

• Document I: Memòria 

o Annexos: 

▪ Estudi bàsic de seguretat i salut 

▪ Aspectes ambientals 

▪ Justificació de preus 

• Document II: Plec de prescripcions tècniques 

• Document III: Pressupost 

• Document IV: Plànols 

 

1.1.28. Equip redactor del projecte  

Barcelona,     

 

 

Jesús Fernández Rodríguez 

Enginyer de Forest  

Num Col 3388 
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1.2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 R

O
D

R
IG

U
E

Z
, J

es
ús

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 d

e 
S

er
ve

i I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

 v
er

da
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

8/
11

/2
02

5 
10

:0
0:

50
H

A
S

H
:7

C
C

F
F

21
8F

03
6D

F
16

07
01

8B
5C

3C
22

07
5B

29
63

90
19

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :6
5F

C
N

-2
JO

7P
-S

4P
X

C
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 4
6/

20
3.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Annex núm. 1: Estudi de seguretat i salut  
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball correspon al projecte: “1a fase 

dels treballs del Programa Metropolità d’Actuacions de Gestió Forestal (PMAF)” i 

es realitza per tal de donar compliment a la normativa de prevenció de riscos laborals. 

 

La normativa estableix els mecanismes específics per l’aplicació de la Llei 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, de la Directiva Europea 92/57/92 i, del Reial Decret 

39/97 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Així mateix mitjançant el Reial Decret 1627/97 adapta al Dret Espanyol la Directiva 

Europea 95/57/CEE per la que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut que hagin d’aplicar-se a les obres temporals o mòbils. 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant el període d’execució de les 

obres, la relació de riscos laborals previsibles i les mesures i proteccions tècniques per 

tal d’evitar-los, i fins i tot les mesures preventives que caldrà adoptar. També s’inclouen 

les normes preceptives d’higiene dels treballadors. 

 

D’altra banda, el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà de presentar abans de l’inici de 

l’obra, a l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat, servirà de referència 

obligada durant el període d’execució de les obres. 

 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 

2.1. Descripció dels treballs i situació. Condicions de l’entorn. 

 

Aquest projecte te per objecte realitzar actuacions millora silvícola i de prevenció 

d’incendis forestals. 
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2.2. Pressupost d’execució.  

 

El pressupost total dels treballs de “1a fase dels treballs del Programa Metropolità 

d’Actuacions de Gestió Forestal (PMAF)” ascendeix a la quantitat ( QUATRE-CENTS 

SEIXANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-

VUIT CÈNTIMS ) (464.524,48 €). 

 

3. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT. 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquests treballs, 

les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així 

com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 

Aquest estudi haurà de servir per donar les directrius bàsiques a l’empresa executora 

dels treballs per portar a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de 

riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 

1627/97 de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut. 

 

En base a l’article 7è i a l’aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 

ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del començament de les obres 

pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per 

la Direcció Facultativa. En obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre 

a l’aprovació de l’Administració. 

 

Es recorda la obligació de que als centres de treball ha d’haver-hi un Llibre d’Incidències 

pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al llibre haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
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Tanmateix, segons l’article 15è del R.D., els contractistes i subcontractistes han de 

garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l’obra. 

 

El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de 

la direcció facultativa, en cas d’apreciar-se un risc greu imminent per la seguretat dels 

treballadors, podrà parar l’obra parcial o totalment, comunicant-ho a la inspecció de 

treball i seguretat social, al contractista, subcontractista i representant dels treballadors. 

 

D’altra banda, les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 

promotor no eximiran de les responsabilitats als contractistes i subcontractistes (art. 

11è). 

 

3.1. Mesures generals de prevenció i protecció. 

 

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs 

Laborals durant l’execució de l’obra i en particular en les activitats de: 

 

- Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- L’elecció dels llocs de treball tenint en compte les condicions d’accés i la determinació 

de les vies o zones de desplaçament. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en marxa i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb l’objectiu de corregir 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- L’assenyalament i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos emprats. 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
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- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 

es realitza en l’obra o prop del lloc de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15è de la Llei 31/95 són els 

següents: 

 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d’acord 

amb els principis generals de: 

 

- evitar riscs 

- avaluar els riscs que no es poden evitar 

- combatre els riscs d’origen 

- adaptar el treball a la persona, en particular en respecte a la concepció dels llocs 

de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 

efectes del mateix a la salut 

- substituir el que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, la 

organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals al treball 

- adaptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2. L’empresari haurà de tenir en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encarregar-los el treball. 

 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que han rebut formació suficient i adequada puguin accedir a les zones 

de risc greu i específic. 

 

 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i les 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació, es tindran en compte els riscs addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podrà adoptar-se quan la magnitud 
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dels indicats riscs siguin substancialment inferiors a les de les que es pretenen 

controlar i no existeixin mesures alternatives. 

 

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 

a àmbit de cobertura la previsió de riscs derivats del treball, l’empresa respecte dels 

seus treballadors. 

 

3.2. Identificació dels riscs 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 

establerta a l’annex IV del R.D. 1627/97, s’enumeren a continuació els riscs particulars 

de diferents treballs d’obra, tot i que considerant que alguns d’ells es puguin donar 

durant tot el procés d’execució de l’obra o bé se aplicables a altres treballs. 

 

S’haurà de posar una atenció especial als riscs més usuals a les obres com són: 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la 

postura més apropiada pel treball a realitzar. 

A més a més, s’ha de tenir en consideració les possibles repercussions en les 

estructures d’edificació veïnes i posar atenció en minimitzar el risc d’incendi. Tanmateix, 

els riscs relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, etc.). 

 

3.2.1. Mitjans i maquinaria 

 

- atropellaments 

- bolcades, caigudes de maquinària d’obra 

- caigudes de la càrrega transportada 

- generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- caigudes des de punts alts 

- cops i ensopegades 

- caigudes de materials i rebots 

- ambient sorollós 

- contactes elèctrics directes o indirectes 

- accidents derivats de condicions atmosfèriques 

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 R

O
D

R
IG

U
E

Z
, J

es
ús

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 d

e 
S

er
ve

i I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

 v
er

da
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

8/
11

/2
02

5 
10

:0
0:

50
H

A
S

H
:7

C
C

F
F

21
8F

03
6D

F
16

07
01

8B
5C

3C
22

07
5B

29
63

90
19

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :6
5F

C
N

-2
JO

7P
-S

4P
X

C
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 5
3/

20
3.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 

7 

 

 

3.2.2. Treballs previstos 

 

- caigudes des de punts alts 

- cops i ensopegades 

- caigudes de materials, rebots 

- sobreesforç per postures incorrectes 

- bolcades de munt de materials 

- riscs derivats de l’emmagatzematge de materials 

- riscs derivats del mal ús de maquinària, talls, punxades, etc. 

 

3.2.3. Treballs sobre la vegetació 

 

- bolcades, caigudes de maquinaria 

- cops i ensopegades 

- sobreesforç per postures incorrectes 

- riscs derivats del desconeixement del terra durant l’excavació 

- sobreesforç per excés de pes 

- caigudes de materials, rebots 

- accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- talls i punxades 

- riscs derivats de la manipulació de materials 

 

3.2.4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscs especials (Annex II del 

R.D. 1627/97) 

 

- treballs amb riscs especialment greus de sepultura, esfondrament o caiguda 

d’altura, per particulars característiques de l’activitat realitzada, els 

procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 

- treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

especialment greu o pels quals la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible 

- treballs en les proximitats de línies elèctriques d’alta tensió i treballs que 

exposin a un risc d’ofegament per immersió 
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- obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terres subterranis 

 

4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general, seran primordials les proteccions col·lectives davant les 

individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans 

auxiliars, la maquinària i les eines. D’altra banda, els mitjans de protecció hauran d’estar 

homologats segons la normativa vigent. 

 

Tanmateix, els mitjans relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, etc.). 

 

4.1. Mesures de protecció col·lectiva 

 

- organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulació dins de l’obra 

- senyalització de les obres de perill 

- preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 

- revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

- comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels 

elements 

 

4.2. Mesures de protecció individual 

 

- ulleres homologades contra la pols i antiprojeccions 

- casc de seguretat homologat 

- guants homologats per evitar el contacte directe amb els materials agressius 

i minimitzar el risc de talls i punxades 

- calçat de seguretat amb sola antilliscant 

- protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- pantalons amb protecció contra els talls 
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4.3. Mesures de protecció a tercers 

 

- Tancar, senyalitzar i il·luminar l’obra, si és necessari. El tancament ha 

d’impedir que persones foranes a l’obra puguin accedir-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en 

relació als vials exteriors 

- Immobilització dels vehicles de transport de materials mitjançant falques 

durant els treballs de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels 

elements i infraestructures veïnes 

 

5. Riscs específics. Mesures especifiques de prevenció i protecció.  

5.1. Riscs derivats de la utilització de maquinaria especifica 

Els vehicles i la maquinaria que estan implicades en aquest Pla de seguretat i salut en 

el treball han d'ajustar-se a la seva normativa especifica, o be complerta els requisits 

essencials de seguretat i salut establerts en la normativa del 1435/92 i, han d'estar 

dissenyats i construïts, tant com sigui possible, en funci6 dels principis de l’ergonomia. 

Duent la marca "CE" on s'escau, seguida de les dues darreres xifres de l'any que s’hagués 

posat la marca. Així mateix hauran de mantenir-se en bon estat de funcionament i fer-se 

servir adientment per persona! capacitat. Els vehicles estaran equipats amb estructures 

concebudes per protegir al conductor contra I'aixafament en cas de tombada i contra els 

objectes que caiguin. Les maquines afectades per aquest Pla son: 

CAMIO DE TRANSPORT  

Identificació de riscs 

• Els derivats del trànsit durant el transport. 

• Bolcada del camió. 

• Estrabament. 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 

• Atropellament de persones (entrada, circulació interna i sortida). 

• Xoc o topada contra objectes o altres vehicles. 

• Sobreesforços (manteniment). 

Mesures de prevenció 
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*Normes o mesures preventives tipus: 

• Abans d'iniciar les maniobres de carrega i descarrega del material, a mes d'haver 

instal·lat el fre de ma de la cabina del camió, s’instal·laran falques immobilitzadores en les 

quatre rodes per tal de prevenir accidents per fallada mecànica. 

• Totes les maniobres de carrega i descarrega es faran, en cas necessari, per un 

especialista coneixedor de! procés mes adient. 

• El ganxo de la grua auxiliar tindrà baldes de seguretat. 

• Les carregues s’instal·laran damunt la caixa de forma uniforme compensant el pes de 

la manera mes uniformement possible. 

• L’accés i circulació interna de camions en Pobra es farà tal i com es descriu en els 

plànols d'aquest  Pla de Seguretat i Salut. 

• Les operacions de carrega i descarrega dels camions es faran en els llocs 

assenyalats en el plànols. 

*Normes de seguretat per als conductors: Les mateixes que pel mototrabuc, 

• Pugeu i baixeu del camió de front i utilitzant els esglaons que hi ha al camió, utilitzant 

els agafadors per a mes seguretat. 

• No pugeu i baixeu recolzant-vos sobre les llantes, rodes o sortints. 

• No salteu mai directament a! terra si no hi ha perill imminent. 

• No realitzeu ajustament amb els motors en marxa. 

• Les persones no autoritzades no poden accedir al mototrabuc i molt menys conduir-lo. 

• No utilitzeu el mototrabuc avariat. Arregleu-la primer, i desprès, continueu el treball. 

• Abans d'engegar el motor, o be abans de deixar la cabina, instal·leu ei fre de ma.  

• No guardeu combustibles ni draps greixosos en el mototrabuc, poden produir incendis. 

• En cas de calentament del motor, recordeu que no heu d'obrir directament la tapa del 

radiador. El vapor desprès, si ho fa, pot produir greus cremades. 

• Recordeu que l'oli del carter esta calent quan el motor ho esta. Canvieu-lo quan sigui 

fred. 

• No fumeu quan manipuleu la bateria ni quan s'abasti de combustible. 

• No toqueu directament l'electròlit de la bateria amb els dits. Si ho feu utilitzeu guants de 

seguretat davant agents càustics o corrosius. 

• Si heu de manipular el sistema elèctric del mototrabuc per alguna raó, desconnecteu el 

motor i trèieu totalment la clau de contacte. 

• No allibereu els frens del camió quan estigui parat si abans no heu instal·lat els tacs 

d’immobilització en les rodes, per tal d'evitar accidents per moviments no desitjats. 
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• Si  heu  d'arrencar  la  maquina  mitjançant  la  bateria  d'una  altra,  preneu precaucions 

per tal d'evitar espurneigs dels cables. Recordeu que els elèctrodes desprenen gasos 

inflamables. Les bateries poden explotar degut a una espurna. 

• Vigileu constantment la pressió dels pneumàtics. Treballeu amb l'inflament a la pressió 

marcada pel fabricant.  

• Durant el rebliment d'aire de les rodes, situeu-vos darrere la faixa de rodadura apartant-

vos del punt de connexió i ta llàntia. 

• Si durant la conducció patiu una rebentada i perdeu la direcció, mantingueu el volant en 

el sentit en el qual vagi el camí, d'aquesta manera aconseguireu dominar-lo. 

• Si es claven els frens, eviteu topar frontalment o contra altres vehicles. Intenteu frenar 

per fregament lateral el mes suau possible, o be introduint-vos en un terreny tou. 

• Abans de pujar a la cabina doneu una volta completa al voltant del camió per si algú 

dormita en la seva ombra. 

• Eviteu  l’avançament  del   mototrabuc  amb  la  caixa  hissada  desprès  de descarregar. 

Considereu que pot haver-hi línies elèctriques aèries i tocar-les, o be dins de la distancia 

d'alt risc per patir descarregues. 

• Si establiu contacte entre el mototrabuc i una línia elèctrica, romangueu en aquest punt 

sol·licitant auxili mitjançant la clàxon. Una vegada us garanteixin que podeu deixar el camió, 

baixeu per l'escala normalment i des de l’últim esglaó salteu e! mes lluny possible, sense 

tocar el terra i el camió a la vegada, per tal d'evitar possibles descarregues elèctriques, a 

mes no permeteu que ningú toqui el camió, es molt perillós. 

• Forestal Catalana, SA no permet en obra treballar o romandre en el radi d’acció dels 

mototrabucs. 

• Els mototrabucs en estació restaran senyalitzats mitjançant ."senyals de perill". 

• La carrega es regarà superficialment per evitar possibles polsades. 

• Els camins de circulació interna per al transport de terres seran els fixats en els plànols 

d'aquest Pla de Seguretat i Salut, fixats i assenyalats amb detall. 

• Forestal Catalana, SA no permet expressament carregar els mototrabucs per damunt 

de la carrega màxima fixada pel fabricant, per tal de prevenir els riscs per sobrecarrega. 

• Tots els mototrabucs a contractar en aquesta obra, estaran en perfectes 

condicions de conservació i de manteniment, en prevenció del risc per fallada mecànica. 

• Tal com s'indica en els plànols s'establiran límits de final de recorregut, situats a un 

mínim de 2 metres (com norma general) del cantell dels talussos, en prevenció  de  bolcada  

i  caiguda durant les  maniobres d’aproximació  per abocament. 
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• S’instal·laran senyals de "perill" i "pas prohibit, situades a 15 metres (com norma 

general) dels llocs d'abocament dels mototrabucs, per tal de prevenir accident a la resta 

d'operaris. 

• S’instal·larà un pannell situat a 15 metres {com norma general) del lloc d'abocament dels 

mototrabucs amb la llegenda següent: NO PASSEU, ZONA DE RISC, POTSER QUE ELS 

CONDUCTORS NO HO VEGIN, ALLUNYEU-VOS D'AQUESTA ZONA. 

 

Equip de protecció individual 

 

• Casc de seguretat 

• Calçat de seguretat amb sola antilliscant. 

• Guants de cuir (manteniment). 

• Guants de goma o de PVC (manteniment) 

VEHICLE TOT TERRENY 

Identificació de riscos 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Xocs contra objectes 

 Projecció de fragments o partícules 

 Atrapament per bolcada de cotxe 

 Accidents 

 Atropellaments o cops amb vehicles 

 Soroll 

 Vibracions 

Mesures de prevenció 

 L’automòbil no s'ha de fer servir cop a vehicle de carrega. Quan sigui necessari fer-ho, 

cal subjectar bé la carrega i procurar que no sobresurti, ni li redueixi la capacitat de 

maniobra.  

 Els conductors controlaran els excessos de menjar. No és permès la ingesta de 

begudes alcohòliques abans o durant el treball.  

 A l’habitacle del vehicle no han d'anar-hi mes que el número de persones autoritzades. 

 Totes les persones han d'anar assegudes en els seus seients. 

 Per pujar i baixar de l’automòbil ha d'existir un sistema segur o escales. 
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 Es compliran les normes del Codi de la Circulació. 

 Els vehicles estaran proveïts de portaequipatges condicionats pel transport d'eines 

buides de combustibles, envases de combustible hermètics, a prova de fuites, específics 

pel transport de combustibles. 

 No es barrejaran mai passatgers i eines. 

 Els conductors dels vehicles no conduiran diàriament un volum d'hores de conducció   

superior  a   les   vuit   hores.   Després   de   les   quatre   primeres descansaran mitja hora.  

 Els vehicles aniran proveïts d'una farmaciola.  

 Abans de començar la marxa, el conductor s'assegurarà que els passatgers i les eines 

compleixin les normes esmentades. De forma periòdica es revisarà l'estat dels panys i, 

frontisses de les portes. 

Equip de protecció individual 

 Camisa d'ús general. 

 Pantalons d'ús general. 

 Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

 

ESBROSSADORA IVIANUAL 

Identificació de riscos 

 Talls. 

 Cops per o contra objectes i maquines. 

 Atrapaments. 

 Sobreesforços. 

 Cremades. 

 Incendis. 

 Projecció de partícules. 

 Vibracions. 

 

Mesures de prevenció 

 El transport de l'esbrossadora es farà fora de l'habitacle dels vehicles amb el dipòsit 

de combustible buit. 

 Durant el transport, el disc de tallada haurà d'estar desmuntat i proveït de la seva 
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protecció. 

 Per al maneig de l'esbrossadora, es farà ús correcte de l'ataiatge; l'operari es 

col·locarà perfectament, comprovant que la màquina quedi suspesa i mantenint un bon 

equilibri que farà mes còmode i segur el treball. 

 Per al manteniment i subministrament de benzina de l'esbrossadora, cal tenir en 

compte les normes de seguretat per a la serra mecànica. 

 Amb les esbrossadores es farà un ús adequat en funció del bosc a tallar; es farà un 

control diari de l'estat del disc, retirant-lo a la mínima fissura. 

 En canviar el disc o en fer d'altres operacions de manteniment, com l'esmolament, 

l'eix haurà d'estar bloquejat i el motor aturat. Feu el canvi de manera que les mans 

quedin protegides amb guants i en la zona coberta amb el protector del disc. 

 Eviteu treballar amb la zona del disc compresa entre les 12 i les 2, per perill de 

retopada. 

 La distancia mínima de seguretat per a l'ús de l'esbrossadora ha de ser almenys, de 

10 m entre els operaris. Feu el treball, si és possible, a portell. 

 L'esbrossadora no ha de ser utilitzada per sobre de l'altura de la cintura. 

 L'esbrossadora no s'ha d'utilitzar per tallar bosc o arbres prims el diàmetre dels quals 

sigui superior a l'indicat en el llibre d'instruccions   per al disc que, en aquest moment, 

s'estigui utilitzant. Si es tallen arbres prims, la distancia de seguretat serà el doble de 

llargària d'aquests, sense reduir mai els 10 m. 

 Abans d'engegar, verifiqueu sempre que l'equip de tallada no estigui danyat, 

presentí fissures, hi hagi peces balderes o qualsevol altre tipus d'anomalia. 

 No es recolzarà mai l'esbrossadora amb el motor en marxa sense tenir-la sota control. 

 En la part davantera de l'arnés hi ha una despresa d’emergència de fàcil accés. 

 S'usarà si el motor s'incendia o en altra situació d’emergència en què calgui desfer-

se ràpidament de l'arnés i la màquina. 

 No s'intentarà desplegar el material esbrossat quan el motor o la fulla estigui encara 

girant. 

 S'aturarà el motor i la fulla abans de netejar el material que es cargola a l'eix de la fulla. 

 En treballar amb l'esbrossadora, aquesta ha d'estar sempre penjada de l'arnés; en cas 

contrari la màquina no es podrà utilitzar amb seguretat i es poden causar danys a tercers 

o a l'operari. 

 No s'engegarà mai la màquina en interiors pel perill que comportaria respirar els 

gasos del motor. 
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 Es verificarà la fulla de l'esbrossadora abans de començar el treball, observant que 

ni la base de les dents ni l'orifici central tingui esquerdes; en cas que apareguin aquestes, 

es canviaran les fulles. 

 Es controlarà que el cargol de la fulla no hagi perdut la força del bloqueig. 

 Abans d'usar l'esbrossadora, cal comprovar sempre que funcionen tots els 

 elements de seguretat de la mateixa màquina. 

 

Equip de protecció individual 

 

 Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

 Camisa d'ús general. 

 Casc de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Pantalla antiprojeccions. 

 Pantalons amb protecció contra els talls. 

 Pantalons d'ús general. 

 Protectors auditius. 

 Ulleres antiprojeccions. 

ESTELLADORA 

Identificació de riscs 

 Caigudes de persones al mateix nivell 

 Sobreesforços 

 Caigudes d'objectes amb manipulació 

 Contactes tèrmics 

 Exposició al soroll 

 Talls 

 Exposició a vibracions 

 Incendis 

 Cops per objectes i eines 

 Atrapament per o entre objectes 

Mesures de prevenció 

• L'acoblament de la presa de força de l'estelladora al tractor motriu ha d'estar protegit. 
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• El conjunt estelladora - tractor ha de desplaçar-se sobre terreny el mes horitzontal 

possible i de fàcil accés ais vehicles que hagin de retirar les estelles. 

• La situació de la tolva de sortida de les estelles ha d'estar situada en la direcció del 

vent per a què aquest no les dispersi. 

• Per als desplaçaments dels operaris mai passaran sobre la presa de força. 

• Per a qualsevol operació de desembús o manteniment de l'estelladora, s'ha de parar 

abans el tractor. 

• Les ganivetes han d'estar en perfectes condicions d'esmolat. És convenient tenir jocs 

de recanvi. 

• Les branques a estellar han d'estar suficientment seques com per a facilitar el trossejat 

i no portar fulles adherides. També han d'estar netes de terra, fang i sobre tot de pedres 

que puguin trencar les ganivetes o sortir disparades de la màquina ferint al operaris. 

• La longitud de les branques a estellar no ha de ser superior a 1'5 m per a que no es 

produeixin cops de vara que poguessin ferir ais operaris. 

• Per a alimentar l'estelladora, les restes de talla no s'introduiran directament amb les 

mans, fent-se ús de les eines dissenyades a tal fi, així com la forca o instruments 

similars. 

• No s'ha d'introduir un manat de branques a l'estelladora fins que no s'hagi estellat 

l'anterior. 

• Per a evitar embussos, els operaris han d'introduir a l'estelladora manats o branques 

no molt gruixuts i sense fulles. 

• Degut a l'alta combustibilitat de les estelles, s'han d'extremar les precaucions al 

moment de posar gas-oil al tractor . El combustible ha d'estar allunyat i ben protegit. 

• S'ha de fer tallafocs al voltant dels munts d'estelles, tant als produïts per l'estelladora 

en el lloc de treball com als emmagatzematges. Els munts han d'estar separats, no 

formant una línia continua, amb el fi que, en cas d'incendi, la separació que hi ha entre 

ells serveixi de tallafocs. En el tractor hi haurà d'haver un extintor d'incendis. 

• Comprovar el bon funcionament de l'eina abans de començar les tasques a realitzar. 

Tenir posat correctament l'equip de seguretat recomanat. 

• En treballs que es desenvolupin en terrenys amb fortes pendents o pedregosos 

s'haurà de prestar major atenció a les caigudes o despreniments que es produeixin en les 

zones superiors a la nostra àrea de treball. 

Equip de protecció individual 

 Botes de seguretat antilliscant 
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 Guants 

 Protector auditiu 

 Casc de seguretat 

 Ulleres antiprojeccions o pantalla facial 

 Cinturó antivibratori 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altre elements de protecció. 

MOTOSERRA 

Identificació de riscs 

• Talls deguts a la cadena 

• Soroll 

• Vibracions 

Mesures de prevenció 

 A l’arrenca el motor, la màquina ha d’estar sobre el terra, subjecta amb els peus i les 

mans. 

 La motoserra no es posarà en marxa tenint a prop llocs on es carregui, descarregui 

o es dipositi combustible. 

 Quan la motoserra treballi en buit la cadena haurà de quedar parada. 

 L'operari que treballi amb la motoserra ha de romandre en una posició adequada 

d'equilibri, recolzant la màquina sobre el cos i prestant atenció a la projecció d'estelles 

que puguin produir-se. 

 Els espectadors mal romandran a la proximitat dels llocs on s'operi amb motoserra. 

 Per tallar un arbre, la serra de la cadena no ha de quedar en angle recte respecte del 

tronc, essent precís inclinar-la lleugerament. La motoserra, en cap cas s'elevarà,  en 

funcionament,  per sobre de les espatlles de l'operari. 

 La roba de l'operari haurà de ser ajustada, evitant elements que es puguin enganxar 

accidentalment a la motoserra. 

 No s'ha de fumar mentre s'utilitza la motoserra i especialment quan es carrega 

combustible. 

 Les cadenes s'han d'esmolar periòdicament per evitar que puguin saltar o trencar-se. 

 El transport de la motoserra, excepte en el cas de tractar-se dels desplaçaments que 

efectua el motoserrista de peu a peu en l'operació de tala, s'ha de fer amb el motor apagat. 
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 L'espasa de la motoserra s'haurà de cobrir amb una funda quan aquesta no es faci 

servir, sigui emmagatzemada o transportada a llargues distancies. Els operaris 

controlaran els excessos de menjar; No és permès la ingesta de begudes alcohòliques 

abans o durant el treball. No ataqueu cap branca amb la punta de la guia per evitar una 

sacsejada perillosa que sovint obliga l'operari a deixar-la anar. 

 Controleu aquelles branques que tinguin una posició forçada, ja que cal tenir en 

compte que en ser tallades pot produir-se un desplaçament brusc de la base.  

 Atureu el motor per desplaçar-vos d'un arbre a un altre o, en el seu defecte, realitzeu-

ne el trasllat amb el fre de cadena posat, subjectant-lo únicament per l'agafador. El 

silenciador s'ha de col·locar al costat oposat al cos. Durant el transport, l'espasa ha 

d'assenyalar en direcció contraria a la de l'operari, és a dir, cap enrera. 

 Determineu la zona d'abatiment dels arbres i fixeu la separació dels diferents talls 

(com a mínim, un cop i mig la llargària del tronc a abatre). Durant l'abatiment, doneu la veu 

d'avís quan es faci el tallada d'abatiment. Assegureu-vos que tant el personal com 

qualsevol altre espectador es trobi a cobert d'un possible esllavissament o rodament del 

tronc.  

 Feu ús del ganxo quan s'aixequi o es faci girar el tronc. Quan s'utilitzi la palanca 

d'abatiment, es mantindrà l'esquena dreta i les cames flexionades en fer l’esforç. 

 Mantingueu en perfecte estat tots els elements de seguretat de la serra mecànica. 

 Atureu sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el funcionament no sigui 

necessari per fer-ho. 

 No engegueu el motor ni comproveu el funcionament de la bugia al costat dels dipòsits 

de combustibles. No fumeu mentre es posa benzina. 

 Quan transporteu la serra mecànica en un vehicle, col·loqueu-la de manera que no 

pugui voltar ni perdí combustible o pugui danyar-se. L'espasa anirà coberta amb la seva 

funda. 

 Quan calgui apropar-se a un operari de la serra, avanceu cap a ell de front, perquè 

pugui observar-nos. 

 S'evitaran els excessos de menjar, així com la ingesta de begudes alcohòliques 

durant la jornada de treball. 

 S'evitarà l'ús de roba massa baldera, així com bufandes o d'altra roba incompatible 

amb l’activitat. 

 El retop pot evitar-se treballant de forma tranquil·la i programada, tenint en compte el 

següent: 
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 Subjecteu la serra amb les dues mans i fermament. Serreu només 

 amb plena acceleració. o   Observeu sempre la punta 

de l'espasa 

 No talleu amb la punta de l'espasa. Aneu amb compte amb branques petites i resistents, 

bosc de rebrot i tanys. La cadena s'hi pot enganxar. Mai talleu diverses branques alhora. 

 No us ajupiu massa quan treballeu i no talleu per sobre de les espatlles. 

 Cal posar especial atenció quan introduïu l'espasa en un tall ja començat. 

 Practiqueu la tallada de punta únicament quan domineu perfectament aquesta tècnica 

de tallada. 

 Feu atenció a un canvi de la posició del tronc i també a forces que puguin tancar la 

clivella del tall i d'aquesta manera travar la cadena. 

 Treballeu únicament amb una cadena correctament esmolada i tensada. 

 Una cadena que s'esmola incorrectament augmenta el risc de retop, especialment 

quan es produeix mes distancia del limitador de profunditat 

 En determinades situacions el fre de la cadena redueix el risc de lesions produïdes 

per un retop. El retop en si mateix no es pot evitar. Quan s'acciona el fre de la cadena, 

la cadena sortint s'atura a l'instant, en fraccions de segon. 

Equip de protecció individual 

 Pantalla o ulleres antiprojeccions. 

 Casc de seguretat. 

 Protectors auditius. 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma o PVC (manteniment). 

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant. 

 Pantalons amb protecció contra els talls. 

TRACTOR  ERUGA O PNEUMÀTIC 

Identificació de riscs 

 Caigudes de persones a diferent nivell! 

 Caigudes de persones al mateix nivell! 
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 Caiguda d'objectes pesats 

 Atropellaments a persones circumdants 

 Col·lisions 

 Accidents amb éssers vius 

 Bolcada de la màquina 

 Projecció d'objectes com pedres, terra, etc. 

 Vibracions 

 Contactes elèctrics indirectes 

 Contactes elèctrics directes 

 Cops i talls per objectes o eines 

Mesures de prevenció i protecció 

 Per fer operacions de servei, recolzeu a terra la cullera, atureu el motor, poseu el fre 

de mà i bloquegeu la màquina. 

 Manteniu neta la cabina d'oli, greixos, draps, etc. 

 En cas d'escalfament del motor, no heu d'obrir directament la tapa del radiador. 

 Eviteu tocar el líquid anticorrosiu; si ho heu de fer, protegiu-vos amb guants i ulleres 

antiprojeccions. 

 No fumeu quan manipuleu la bateria. 

 No fumeu quan subministreu combustible. 

 No toqueu directament l'electrolit de la bateria amb les mans. Si ho heu de fer per 

algun motiu, feu-lo protegit per guants de seguretat amb protecció contra agents càustics 

í corrosius. 

 Si heu de manipular el sistema elèctric per alguna raó, desconnecteu el motor í traieu la 

clau de contacte totalment. 

 Durant la neteja de la màquina, protegiu-vos amb màscara, granota í guants de goma. 

Quan useu l’aire a pressió, eviteu les projeccions d'objectes. 

 No allibereu els frens de la màquina en posició de parada si abans no heu instal·lat 

els tacs d'immobilització a les rodes. 

 Si heu d'engegar la màquina amb la bateria d'una altra, preneu precaucions per evitar 

els espetarrecs dels cables. Recordeu que els líquids de la bateria desprenen gasos 

inflamables. La bateria pot explosionar. 

 Vigileu la pressió dels pneumàtics, treballeu amb l'inflat a pressió recomanat 

 pel fabricant de la màquina. 
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 Durant l’inflament de les rodes, situeu-vos darrera de la banda de rodament, separats 

del punt de connexió i llanta. 

 Els camins de circulació interna de la obra es mantindran per evitar enfangaments 

excessius que minvin la seguretat de la circulació de la maquinaria. 

 No s'admetran a l'obra pales carregadores que no tinguin la protecció de cabina 

antibolcada i antiimpacte instal·lada. 

 Les proteccions de cabina antibolcada i antiimpacte per a cada model de pala seran 

les dissenyades expressament pel fabricant per al seu model. 

 Les proteccions de la cabina antibolcada no presentaran deformacions per haver 

resistit cap bolcada. 

 Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor, amb la finalitat 

d'assegurar que el conductor no rep a la cabina gasos procedents de la combustió. Aquesta 

precaució s'extremarà en els motors proveïts de ventilador d'aspiració per al radiador. 

 Les pales carregadores d'obra estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis. 

 Les pales carregadores d'obra que hagin de transitar per la via pública compliran amb 

les disposicions legals necessàries per realitzar aquesta funció i portaran col·locat el cinturó 

de seguretat. 

 No és permès que els conductors abandonin la pala amb la cullera aixecada i sense 

posar-la a terra. 

 La cullera, durant els transports de terres, romandrà com mes baixà millor per poder-

se desplaçar amb la màxima estabilitat. 

 Els ascensos o descensos de la pala amb la cullera carregada es faran sempre utilitzant 

marxes curtes. 

 La circulació sobre terrenys desiguals es tara a velocitat lenta. 

 No és permès transportar persones en la màquina, excepte en condicions 

d’emergència. 

 No és permès hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera (dins 

o penjat d'aquesta). 

 Les pales carregadores estaran dotades d'extintor segellat, i les revisions estaran al 

dia. 

 No és permès l'accés a les pales carregadores usant roba no ajustada (pot enganxar-

se en sortints, controls, etc.). 

 No és permès agafar-se a la pala durant la realització de qualsevol moviment. 
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 No és permès pujar o baixar de la pala en marxa. 

 Les pales carregadores estaran dotades de llums i botzina. 

 No és permès engegar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea 

d'operació de la pala. 

 Els conductors s'asseguraran que no hi ha cap perill per al treballadors que es trobin a 

l'interior de pous o rases propers al lloc d'excavació. 

 Els conductors hauran de controlar els excessos de menjar, i evitar la ingesta de 

begudes alcohòliques abans o durant el treball. 

Equip de protecció individual 

• Ulleres antiprojeccions  

• Casc de seguretat  

• Guants de cuir  

• Guants de goma o PVC  

• Cinturó antivibratori 

• Calçat de seguretat amb sola antilliscant 

• Botes de goma o PVC 

• Màscares amb filtre mecànic 

• Protectors auditius 

5.2 Riscs derivats de l'execució de les diferents fases de l'obra 

Per cadascuna de les fases d'execució de l'obra hi ha un seguit de riscs que impliquen 

haver d'aplicar unes mesures de prevenció i unes proteccions col·lectives i individuals 

adients que els controlin i els redueixin. 

 

ABATIMENT D'ARBRES AMB MOTOSERRA. 

Identificació de riscs 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caiguda d'objectes. 

 Atrapaments. 

 Sobreesforços. 

 Talls. 

 Contactes elèctrics directes. 
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 Contactes elèctrics indirectes. 

 Projecció de partícules. 

 Contactes tèrmics. 

 Incendis. 

 Soroll. 

 Vibracions. 

 Exposició a temperatures ambientals extremes. 

Mesures de prevenció 

• Les operacions d'abatiment seran dirigides i realitzades per personal qualificat. 

• Es seguiran escrupolosament les normes de seguretat del maneig de la serra 

mecànica. 

• Es treballarà amb els peus ben fixats a terra. 

• Es passarà per zones obertes. 

• S'evitarà pujar i caminar per les branques i canons abatuts. 

• Es marcarà una ruta d'escapada en cas d’emergència, que serà de dos metros en 

diagonal respecte a l'eix de caiguda, però mai creuant aquest eix i eliminant els obstacles 

que s'hi trobin. 

• Es mantindrà la distancia de seguretat respecte a d'altres companys, assegurant-se 

que s'està fora de l'abast de l'arbre en el moment de la caiguda abans de fer la tallada 

d'enderroc i avisant alhora amb la veu. 

• No s'abatrà cap arbre contra el que hi hagi quedat penjat un altre, ni tampoc s'intentarà 

abatre el que està fent de suport. 

• Es farà us del giratroncs per als arbres enganxats, fent palanca des del costat oposat 

a aquest on volem que el tronc giri, mantenint l'esquena dreta i fent l’esforç amb les 

cames i els braços. 

• Es demanarà ajut a d'altres companys si un arbre queda penjat. Si no s'aconsegueix 

despenjar-lo, es senyalitzarà la zona de perill. 

• Es tindran en compte els factors que intervenen en la direcció de caiguda de l'arbre (el 

vent i la seva direcció, sobrecàrrega per neu, inclinació, branques, podridura, etc.). 

• No s'abatrà quan hi hagi vent fort. 

• Si un arbre té branques seques, es posarà mes atenció al possible despreniment per 

vibracions. 

• Es deixarà refredar la serra mecànica abans de fer-hi qualsevol ajustament. 
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• Es controlarà el sistema antivibració de la serra mecànica. 

• Per cridar l'atenció d'un operari de serra mecànica que estigui treballant, ens 

aproparem sempre per la banda frontal. No ens hi acostarem fins que no hagi interromput 

la feina. 

• Sempre es farà una veu d'atenció a la caiguda de l'arbre. 

• Els abatiments que hagin de fer-se prop dels cables d'alta tensió o d'altres cables 

elèctrics o de telèfon no hauran de començar: 

o Abans d'adoptar mesures de precaució contra el perill d'origen elèctric, conjuntament 

amb els responsables dels serveis d'electricitat interessats. 

o Abans de designar un responsable competent per vigilar l'execució dels treballs. 

Equip de protecció individual 

 Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

 Camisa d'ús general. 

 Casc de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Pantalla antiprojeccions. 

 Pantalons amb protecció contra els talls. .. 

 Pantalons d'ús general. 

 Protectors auditius. 

 Ulleres antiprojeccions. 

APILONAT DE FUSTA. 

Identificació de riscs 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Calgudes al mateix nivell. 

 Caiguda d'objectes. 

 Atrapaments. 

 Sobreesforços. 

 Cops i talls per o contra objectes mòbils i immòbils. 

 Projecció de partícules. 

 Exposició a temperatures ambientals extremes. 

Mesures de prevenció 
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 No es permet pujar ni caminar per les piles de troncs. 

 Caldrà transitar per les zones espaioses. 

 Evitar caminar per sobre de branques i restes de tala. Caldrà fixar-se be per on es xafa. 

 Les piles de rolls es faran en terreny ferm i anivellat. 

 No es manipularan els rolls amb eines que no estiguin dissenyades per aquesta 

feina. 

 Es mantindrà la distancia respecte a d'altres companys i se'ls donarà temps per 

retirar-se carregats al lloc de l'apilat. 

 Es tindrà precaució en terrenys amb pendent, quan es manipulin trosses que 

estiguin subjectant a altres. 

 No es deixaran en la pila trosses en equilibri. 

 S'elegiran els sostenidors de recolzament resistents per a evitar que s'enfonsi la pila 

un cop acabada. 

 Si una pila és inestable se l'haurà de reforçar convenientment o desfer-la. No es 

passarà per la part inferior de la mateixa si es troben en una costa. 

 S'agafaran primer les trosses que estiguin a la part superior de la pila. Mai s'estirarà 

de país que estiguin recolzant altres. 

 Es mourà la trossa abans de ficar les mans sota per agafar-les. 

 Quan un trono el manipulin dos o mes treballadors, les senyals per a aixecar- los i 

baixar-los les donarà l'últim d'ells i tots hauran de caminar a un mateix costat del trono. 

 No s'agafarà pes per sobre de les possibilitats d'una persona. 

 Per a aixecar la carrega es mantindrà l'esquena recta flexionant les cames, per a 

realitzar, per a realitzar l’esforç amb elles al estirar-les 

 Al transportar les trosses es mantindran a prop del cos i la carrega s’aixecarà 

equilibrada 

 Es mantindrà un ritme de treball constant adaptat a les condicions de l'individu 

 No  es  treballarà  sota  circumstàncies  que  disminueixin  sensiblement  les 

condicions físiques de l'operari. 

Equip de protecció individual 

 Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

 Camisa d'ús general. 

 Casc de seguretat. 

 Guants de cuir. 
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 Cinturó dorso-lumbar homologat.  

 Pantalons d'ús general.  

 Ulleres antiprojeccions. 

 

 

ESBRANCAT AMB MOTOSERRA. 

Identificació de riscos 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caiguda d'objectes. 

 Atrapaments. 

 Sobreesforços. 

 Cops i talls per o contra objectes mòbils i immòbils. 

 Projecció de partícules. 

 Exposició a temperatures ambientals extremes.  

 

Mesures de prevenció 

 Les operacions d'enderroc seran dirigides i realitzades per personal qualificat. 

 Es seguiran escrupolosament les normes de seguretat del maneig de la motoserra. 

 Es treballarà amb els peus ben assentats al terra. 

 S'examinarà l'equip d'esbrancat, assegurant-se el seu bon estat abans de procedir 

a utilitzar-lo. 

 Cap persona aliena ais treballs d'esbrancat s'haurà de trobar en la zona d'operacions 

 Proper a la zona d'esbrancat hi haurà un vehicle per a fer front a possibles 

problemes. 

 Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix arbre, a no ser que exigeixi el seu 

moviment. 

 Fer sempre ús del giratroncs per fer tombar el fust. 

 Advertir amb un crit de prevenció l'execució d'aquesta maniobra. 

 Assegurar-se que els espectadors o demés operaris estan a cobert d'un possible 

lliscament o fregament. 

 Estudiar l'aclarida de la zona abans d'abordar l'esbrancat 

 Mantenir sempre el mànec del giratroncs al costat de l'operador. 

 Al tallar les branques sobre les que descansi el tronc, estudiar bé la seva possible 
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caiguda i situar-se del lloc segur. 

 Al tallar les branques situades a l'altre costat del tronc, evitar que el peu dret 

s'introdueixi molt sota l'arbre, evitant d'aquesta forma que el toqui l'extrem de la motoserra. 

 Tallar sempre del revés les branques situades en la part superior del tronc per a 

evitar que les serradures siguin llençades contra la cara de l'operari. En el cas de 

branques gruixudes que exigeixen un tall normalitzat, prevenir aquesta eventualitat amb 

l'ús de proteccions per ais ulls. 

 En el tall de les branques laterals, situades al mateix costat de l'operador, adoptar 

la postura indicada d’avançar la cama dreta i endarrerir l'esquerra, recolzant la màquina 

sobre la cama per a evitar el risc d'accidents.  

 No atacar cap branca amb la punta de la guia per a evitar amb això una perillosa 

sacsejada de la màquina que sovint obliga a l'operari a deixar-ho, ferint-se en la seva 

extremitat esquerra.  

 En aquelles branques que tinguin una posició forçada, ha de tenir present que al ser 

tallada pot produir un desplaçament brusc de la base.  

 Per a qualsevol moviment que exigeixi la feina d'una de les mans de l'operari, ha de 

detenir el moviment de la cadena abans que l'esmentada mà abandoni la subjecció de la 

motoserra. 

Equip de protecció individual 

 Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

 Camisa d'ús general. 

 Casc de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Cinturó dorso-lumbar homologat. 

 Pantalons amb protecció contra els talls. 

 Ulleres antiprojeccions. 

 

ESBROSSAT DE MATOLL AIVIB IVIOTOESBROSSADORA.  

 

Identificació de riscs 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Caigudes al mateix nivell. 
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 Caiguda d'objectes. 

 Atrapaments. 

 Sobreesforços. 

 Cops i talls per o contra objectes mòbils i immòbils. 

 Projecció de partícules. 

 Exposició a temperatures ambientals extremes. 

Mesures de prevenció 

 Mireu bé on trepitgeu i eviteu obstacles. 

 Quan treballeu, manteniu els peus ben ferms sobre terra. 

 Mantingueu les cames lleugerament separades durant el treball. 

 Si es noten vibracions anormals durant el treball, s’aturarà la màquina i es revisarà 

l'eina de tallada. 

 Useu l'eina de tallada corresponent per a cada tipus de matoll. 

 Allunyeu-vos del combustible quan es provi la bugia. 

 Allunyeu l'esbrossadora del lloc on s'ha posat el combustible, si preteneu posar-la en 

marxa. 

 Mal s'ha de posar benzina amb el motor en marxa. S'usarà un recipient amb sistema 

antivessament i no es fumarà. 

 No engegueu la màquina si es detecten fuites de combustible o si hi ha risc 

d'espurnes (cable de bugia pelat, etc.). 

 No es deixarà l'esbrossadora sobre material inflamable quan encara estigui calenta. 

Equip de protecció individual 

 Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

 Camisa d'ús general. 

 Casc de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Cinturó dorso-lumbar homologat. 

 Pantalons d'ús general.  

 Ulleres antiprojeccions. 
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TRETA DE FUSTA AMB TRACTOR FORESTAL 

 Identificació de riscos 

 Caigudes de personal al mateix nivell. 

 Topades contra objectes immòbils. 

 Tomb de la maquinaria. 

 Accidents causats per éssers vius, picadures insectes 

 Cops/talls per objectes o eines. 

 Projecció de fragments o partícules. 

 Sobreesforços. 

 Atropellaments o cops contra vehicles. 

 Exposició a agents físics. 

 Contactes elèctrics directes. 

 Contactes elèctrics indirectes. 

 Incendis. 

 Soroll. 

 Vibracions. 

Mesures de prevenció 

 Complimentar les normes de seguretat especifiques del maneig de cables. 

 Sota cap pretext conduirà la màquina una persona que no està facultada per a allò. 

Els aprenents no manejaran mai el tractor si no estan sota la immediata supervisió del 

mestre. 

 Quan per necessitat de serveis s'hagi de fer servir una màquina que no tingui 

assignada abans d'iniciar la seva condició, comprovar l'estat dels frens, direcció, llums, 

clàxon, estat de pneumàtics o cadenes, etc. Tanmateix comprovarà l'estat d'eines i 

equip de seguretat. 

 Mantenir sempre neta de greix la plataforma, pedals i estreps de la màquina. El 

conductor sempre ha d'anar assegut. 

 Mai es permetrà que una altra persona vagi a la màquina durant la seva marxa, a no 

ser que estigui proveït d'un seient especial i tot i així només si la inclinació del terreny és 

menor d'un 30%. 

 Abans d'iniciar una maniobra, el conductor ha d'assabentar-se de que el camí està 

lliure de persones, objectes o altres vehicles. Aquestes precaucions s'extremaran en la 
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marxa enrera. 

 Si la màquina té volant, es recolzarà en ell tots els dits de la mà per sobre d'aquest 

per a evitar que si tomba pugui ocasionar el trencament del canell. 

 Mal es portin els peus recolzats sobre els pedals de fre i embragatge. 

 L'operació d’embragatge es farà sempre suau i progressivament , sobretot engegar, 

arrossegant càrrega, al pujar pendents o salvar algun obstacle. 

 No recorrerà cap trajecte amb el motor en punt mort o desembargat. 

 Al frenar la màquina, accionar els dos frens simultàniament. 

 Conduir sempre la màquina a la velocitat apropiada al tipus de treball que es realitzi, 

mai mes de pressa. Al pujar o baixar pendents s'anirà sempre amb una velocitat posada 

sense trepitjar l’embragatge. En cas que es necessiti canviar a una altra velocitat s'haurà 

d'aturar la màquina. 

 La velocitat es reduirà sempre quan el terreny sigui molt inclinat, tingui una 

forta pendent transversal o estigui molt esquerdat. Es reduirà al pas humà per 

salvar obstacles que puguin fer tombar la màquina. 

 Els girs s'han de donar de tal manera que el tractorista quedi sempre al costat del 

desmunt, si és possible. 

 Reduir sempre la velocitat abans d'efectuar un gir. En cas d'haver-se d'ajudar dels 

frens, aplicar-los suaument per tal d'evitar un tomb de costat. Per a reduir la velocitat no 

trepitjar mal l’embragatge, aixecar el peu de l’accelerador i en última instància, usar els 

frens. 

 Quan s'augmenti o es disminueixi la velocitat de la màquina s'ha d'agafar fortament 

la direcció. 

 Evitar aquells obstacles que puguin fer tombar la màquina. 

 En zones gelades o enfangades, en superfícies rocoses o en les proximitats 

d'arbres caiguts,  circularà amb velocitats curtes, utilitzant els frens amb molta precaució.  

 Evitar el pas sobre superfícies rocosos amb els tractors de cadenes.  

 No avançar mal sobre una zona en què la vista del conductor no arribi a distingir els 

obstacles que poguessin presentar-se. En aquests casos, baixar de la màquina i 

inspeccionar el terreny o enviar a l'ajudant. 

 Mal remolcarà a un altre vehicle si no ho fa utilitzant una barra. 

 No permetre que s'aproximin a la màquina persones estranyes quan el motor estan 

en marxa. 

 En els treballs de treta usar sempre cabina de protecció. Diàriament abans de 
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comentar els treballs de desembosc, hauran de revisar-se l'estat dels cables. 

 El conductor mal ha de baixar de la màquina mentre aquest romangui en moviment. 

 Abans de baixar de la màquina amb el motor en marxa es cerciorarà de que no està 

embragada cap velocitat i que s'ha posat el fre d'aparcament. S'ha de parar la màquina 

abans d'omplir el dipòsit. Durant aquesta operació la boca de la mànega s'introduirà 

completament dins del dipòsit per a evitar la possibilitat d'un incendi. 

 Durant la treta de fustes s'hauran de prendre les corbes mes obertes i a menys 

velocitat. 

 En els llocs perillosos es col·locarà un operari que s'encarregui de fer els senyals 

reglamentaris al maquinista. Els senyals els farà un home sol amb la mà, que ha 

d'assegurar-se, a mes, de que les instruccions hagin estat compreses correctament. 

 Tota senyal de moviment d'acció es farà amb amplitud i repetint-la freqüentment per 

a que pugui ser compresa. Quan es vulgui indicar un moviment fàcil o lent I senyal d'acció 

es farà poc a poc i el mes ràpid possible per a un moviment ràpid. 

 Quan l'operari baixi de la màquina tots els mecanismes hidràulics han d'estar en 

posició de repòs; a l’abandonar la màquina no deixar l’encès en posició de marxa, ni 

amb la clau de contacte posada. 

 Quan s'hagi de manipular sota la màquina, es farà sempre emprant gat hidràulic, 

calçant-la immediatament abans d'introduir-se sota d'ella. L'operari notificarà 

immediatament al seu superior immediat qualsevol defecte de la màquina que mereixi la 

seva urgent reparació. 

 Tota màquina que no ofereixi suficient garantia de seguretat, serà retirada 

immediatament de servei. 

 El personal que treballi al voltant de la màquina no ha de creuar o romandre en el radi 

d'acció de la màquina mentre aquesta estigui treballant. El personal de peu no es col·locarà 

davant o darrera de la màquina. Així mateix en terreny de pendent el personal no es 

col·locarà a sobre o sota del tractor per a evitar relliscar fins a ell o que caiguin pedres o 

altres materials des del carrer que obra el tractor. 

 Abans de transportar maquinaria pesant d'un lloc a un altre de treball, s'haurà 

d'inspeccionar la ruta observant ponts, túnels aqüeductes i línies d'alta tensió que 

poguessin ocasionar accidents. En aquest cas s'haurà d'obtenir el corresponent permís 

de l'autoritat competent, complint els requisits que aquest imposi quant a senyalitzacions, 

col·locació d'indicadors, etc. En aquestes circumstàncies és necessari conèixer el pes i 

volum de la càrrega. Abans de que la màquina sigui pujada al camió, s'haurà 
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d'immobilitzar subjectant-la i ajustant-la amb falques i cadenes. Les fulles, culleres, etc. 

Es desmuntaran per a evitar la manca de visibilitat al vehicle o ampliades i alçades 

excessives. 

 Abans de començar el treball, s'haurà de reconèixer minuciosament el lloc de treball 

en companyia del capatàs o encarregat, tractant d'establir els possibles 

riscos, la col·locació de senyals les mesures de precaució a prendre i sobre tot 

el Pla de treball. 

Equips de protecció individual 

• Casc de seguretat      .  

• Ulleres de seguretat 

• Calçat antilliscant 

• Guants de seguretat 

TROSSEJAR AIVIB MOTOSERRA 

Identificació de riscos 

 Caigudes del personal al mateix nivell 

 Caigudes d'objectes per manipulació 

 Atrapaments per o entre objectes 

 Sobreesforços 

 Contactes tèrmics 

 Incendis 

 Exposició al soroll 

 Exposició a vibracions 

 Perill de sers vius 

 Caiguda d'objectes despresos 

Mesures de prevenció 

 Assentar fermament els peus abans de començar a serrar 

 Les operacions d'abatiment seran dirigides  i executades per personal qualificat. 

 Se seguiran escrupolosament les normes de seguretat del maneig de la motoserra. 

 Es treballarà amb els peus ben assentats al terra. 
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 Prestar especial atenció ais moviments que es produeixin en el tronc quan se donin 

talls. 

 Estudiar prèviament els punts de tall a la fusta que estigui en situació inestable. 

 Col·locar-se fora de la zona de risc per desplaçament dels trossos. En llocs amb 

pendents situar-se a la part superior de la mateixa. 

 

 Utilitzar roba cenyida evitant així la roba massa solta, com bufandes o d'altres 

guarniments incompatibles amb l'activitat. 

 Evitar el treball conjunt sobre el mateix arbre. 

 Per aixecar o girar el tronc, advertir amb un crit de prevenció l'execució d'aquesta 

maniobra. 

 Mantenir sempre el mànec de l'alçaprem al costat de l'operador. 

 Assegurar-se que els espectadors o demés operaris estan a cobert d'un possible 

lliscament o fregament 

 Per a cridar l'atenció d'un motoserrista que estigui treballant, ens aproparem sempre 

per la part frontal. No aproximant-nos fins que no hagi interromput la feina. 

 Treballar un sol operari en cada fusta. 

 Guardar la distancia de seguretat respecte a altres companys. 

 No atacar cap branca amb la punta de la guia per a evitar amb això una perillosa 

estrebada de la màquina que sovint obliga a l'operari a deixar-lo, ferint-se a la seva 

extremitat esquerra. 

Equips de protecció individual      

• Casc de seguretat 

• Botes de seguretat. 

• Guants de seguretat 

5.3.- Riscs singulars derivats de l'execució del present projecte 

En particular l'execució de la present obra comporta, per la seva tipologia i per les seves 

particularitats, l’existència dels següents riscs: 
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EN LES FEINES PROPERES A LES CORRENTS D'AIGUA 

Identificació de riscs 

• Es realitzarà el treball en cursos d'aigua o les seves proximitats. 

• Hi ha risc d'avingudes per obertura d'embassaments o per incidències 

meteorològiques. 

• Caure dins de l'aigua. 

Mesures de Prevenció 

• Si el cabal circulant és important, sempre amb arnés de seguretat i calçat de seguretat 

amb sola antilliscant. 

• Quan es treballi amb barca dins del corrent, es disposarà d'armilla salvavides, per 

cada persona que vagi a la barca. Necessàriament s'haurà de comptar amb un 

treballador que estigui a la llera mentre es realitzen els treballs amb la finalitat d'avisar en 

cas d'accident. 

• El responsable dels treballs estarà prèviament informat respecte de la previsió 

d'avingudes en el lloc de treball, i no concedirà autorització d'accés al lloc de treball en cas 

d’alerta hidrològica. EI cap d'obra sol·licitarà per escrit al responsable dels treballs 

autorització per a treballar en un lloc concret, tot indicant les hores aproximades 

d'arribada i sortida del lloc de treball. 

• Cas de declarar-se alerta hidrològica després de que l’Agència Catalana de l'Aigua 

concedeixi autorització per a realitzar els treballs a la riera, l’Agència Catalana de l'Aigua 

enviarà missatge SMS a tots aquells treballadors que tinguin autorització, tot indicant la 

rescissió de l'esmentada autorització. És obligació del treballador contestar el missatge, 

de manera que l’Agència Catalana de l'Aigua tingui constància de què aquest l'ha rebut 

• Posar-se els EPI's abans d'arribar a 3 metres de l'aigua. 

• No anar sol en treballs i feines que impliquin estar prop de l'aigua.. 

EN LES FEINES DINS DE MASA ARBRADA 

• El personal es distribuirà deixant una distancia de seguretat adient amb la maquinaria 

i el personal amb eines mecàniques, tenint la seguretat en tot cas que la seva presencia 

es coneguda. 

• Mai treballarà una persona sola al bosc, sempre hi seran un mínim de dos per zona de 

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 R

O
D

R
IG

U
E

Z
, J

es
ús

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 d

e 
S

er
ve

i I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

 v
er

da
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

8/
11

/2
02

5 
10

:0
0:

50
H

A
S

H
:7

C
C

F
F

21
8F

03
6D

F
16

07
01

8B
5C

3C
22

07
5B

29
63

90
19

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :6
5F

C
N

-2
JO

7P
-S

4P
X

C
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 8
1/

20
3.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 

35 

 

treball. 

• Quan s'hagi de treballar en zones pròximes a línies elèctriques es requerirà, prèviament 

a l’inici de les obres, la inspecció del director de l'obra i coordinador en matèria de 

seguretat i salut per tal que avaluí els riscs reals i proposi l'adopció de les mesures 

preventives corresponents. 

• Anàlogament haurà d'actuar davant qualsevol risc no tipificat expressament al present 

Pla que pogués suposar un risc per ais treballadors i/o per a tercers. Així dones, es 

requerirà, prèviament a l'inici de les obres, la inspecció del director de l'obra i coordinador 

en matèria de seguretat i salut per tal que avaluí els riscs reals i en proposi l'adopció de les 

mesures preventives corresponents. 

• En cas de risc d'avingudes, o de qualsevol altre fenomen meteorològic que pogués 

comportar un risc pels treballadors o tercers, s'hauran d'aturar els treballs 

immediatament. Al mes aviat possible es comunicarà el fet en qüestió al director de l'obra i 

coordinador en matèria de seguretat i salut per tal que avaluí els riscs reals i proposi 

l'adopció de les mesures preventives corresponents. 

5.4.- Riscs laborals no eliminables. 

Ateses les característiques de l'obra, no es preveuen riscos laborals que no siguin 

eliminables, llevat dels accidents que ultrapassin les previsions raonables. 

6. MEDICINA PREVENTIVA 

6.1 Formació. 

Tot el personal rebrà, en ingressar a l'obra, una exposició de mètodes de treball i els riscs 

que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de seguretat què s’hauran 

d’utilitzar per evitar-los. 

El personal mes capacitat i idoni gaudeix de coneixements de socorrisme i primers auxilis, 

de manera que tots els equips compten amb alguna persona adient a actuar com 

socorrista. 
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6.2 Farmaciola. Instal·lacions mediques. 

Es disposarà en l'obra de farmacioles de primers auxilis amb el contingut de material 

especificat a la normativa vigent. N'hi haurà una a la zona de serveis i diverses repartides 

estratègicament al llarg de l'obra. Serà necessària l’existència d'una farmaciola de auxiliar 

en aquelles zones que estiguin allunyades de la farmaciola central. 

Les farmacioles comptaran amb els productes mes comuns (cotofluix, gases estèrils, 

pinces, tisores, guants d'un ús, venes, desinfectants, antisèptics autoritzats, aigua 

oxigenada, alcohol, iode, mercuri-crom, esparadraps). 

Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central. 

Les farmacioles se revisen mensualment i s'hi haurà de reposar immediatament el material 

gastat o caducat. 

 

Instal·lacions mediques. 

 

Les condicions de l'obra fan que no sigui exigible l’existència de local específic de primers 

auxilis. Malgrat això, s'adoptaran les mesures adients per garantir-ne l'evacuació, o rebre 

atenció mèdica, tant els treballadors accidentats com els afectats per una indisposició 

sobtada. 

 

6.3 Assistència a accidentats. 

 

S'informarà ais treballadors, a l’inici de l'obra o al moment de la seva incorporació a 

aquesta, de la situació dels diferents centres mèdics (Centres propis, Mútues Patronals, 

Mútues Laborals, Centres d'Atenció Primària i, Hospitals) als quals s'hauran de traslladar 

els accidentats per rebre-hi un tractament mes ràpid i efectiu. 

Al taulell de seguretat de l'obra disposarà en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 

adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc.. per garantir el 

ràpid trasllat dels possibles accidentats ais centres d’assistència. 
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6.4 Reconeixements mèdics. 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra s'haurà de sotmetre a un reconeixement 

mèdic previ, el qual haurà de repetir-se en el període d'un any. 

7. HIGIENE I SALUT 

 

7.1.- Instal·lacions provisionals 

 

Degut a la naturalesa de l'obra no és necessari ni tècnicament possible l'existència 

d'instal·lacions provisionals, tant d'aigua com de sanejament. Les obres estan repartides 

en diversos punts geogràfics, i localitzades en zones forestals, per tant, sense xarxa de 

distribució d'aigua ni clavegueram. 

 

7.2.    Serveis de salubritat i confort del personal 

 

Degut a les característiques de l'obra que s'han explicat en el punt anterior, no és 

possible la instal·lació de lavabos, cabines d'evacuació, local de dutxes i vestidors per 

al personal. Per aquest motiu el personal es presenta diàriament al lloc de treball amb 

la indumentària de treball.  

No obstant s'aprofiten les aturades dels àpats per utilitzar els serveis higiènics dels 

locals on es fan els àpats. 

8. CONDICIONS GENERALS 

El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra serà l'Enginyer 

o Enginyer Tècnic competent, que al seu efecte nomeni el promotor. 

Amb l'objectiu de poder aplicar la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el 

treball el contractista elabora aquest Pla de seguretat i salut en el treball en funció del 

seu propi sistema d'execució. 

Les obligacions tant de AMB com dels treballadors autònoms que es puguin veure afectats 

per alguna raó no contemplada en aquest Pla son les que assenyala la normativa vigent en 

matèria de Seguretat i salut en el treball. 
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Hi haurà un llibre d’incidències. La informació als treballadors es dura a terme d'acord 

amb la legislació vigent. 

El Promotor comunicarà a l'autoritat laboral competent l'avís previ abans de l'inici dels 

treballs d'acord amb la normativa vigent. 

 

9. DISPOSICIONS LEGALS 

• Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995 de 8 de Novembre ( BOE 10-11-95 ). 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. 

• Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials. BOE 31-01-2004 

• Reglament dels Serveis de Prevenció en obres de construcció. Reial Decret 39/1997 

de 17 de gener de 1997. BOE 31-01-1997. 

• Reglament de Seguretat i Higiene al treball.O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3-02-

1940, en vigor capítol VII 

• Ordre aprovació de model de llibre d’incidències en els obres de construcció. Ordre 

de 12 de gener de 1998. DOGC 2565 de 27-01-1998 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 

16-03-1971, en vigor parts del títol II. 

• Règim de funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Enfermetats 

Professionals de la Seguretat Social en el desenvolupament d’activitats de Prevenció de 

Riscos Laborals. O. De 22 d’abril de 1997. BOE 24-04-1997 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball. Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol de 1997. BOE 7-08-97. 

• Disposicions mínimes en matèria de senyalització de Seguretat i Salut en el treball. 

Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23-04-1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball. Reial Decret 

486/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23-05-1997 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la manipulació manual de 

càrregues que impliquin riscos, en particular dorso-lumbars, pels treballadors. Reial 

Decret 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23-04-1997 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al treball que inclouen pantalles 

de visualització de dades. Reial Decret 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23-04-1997 
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• Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 

biològics durant el treball. Reial Decret 664/1997 de 12 de maig de 1997. BOE de 24-

05-1997 

• Exposició a agents cancerígens durant el treball. Reial Decret 665/1997 de 12 de 

maig de 1997. BOE 24-05-1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors 

d’equips de protecció individual. Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997. BOE de 

12 de juny de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció. Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre. BOE 25-10-1997. 

• Disposicions mínimes per la protecció de la Seguretat i Salut dels treballadors en 

front al risc elèctric. Reial Decret 614/2001. 

• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 

projectes d’edificació i obres públiques (RD 1627/1.997, de 24-10-97) ( BOE 25-10-97). 

• Ordenança Laboral de la Construcció , Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 

BOE 5,7,8,9-09-70, en vigor capítols VI i XVI. 

• Estatut dels Treballadors. 

 

Barcelona,     

 

 

 

Jesús Fernández Rodríguez 

Enginyer de Forest  

Num Col 3388 
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1.2.2. Annex núm. 2: Aspectes ambientals  
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Llista de consideracions ambientals en projectes d’obra civil i 

d’espais verds 
 
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés 
d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre 
s’escriurà D/X. 
 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les 
consideracions establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que 
s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació 
vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de 
disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2015. 
 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre 
conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució 
de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb 
puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les 
valoracions puntuades amb 2 punts. 

 
FLORA I FAUNA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

1.2 
Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. 

D 1 X  

1.3 
Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. 

D 1 X  

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 
espècies vegetals autòctones, etc. 

D 1 X 

 

1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les estructures  
i de les activitats i de les instal·lacions associades (lluminàries, 
estacions transformadores, etc.). 

  NO 
 

1.6 
Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna. 

X 2 X  

1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra X 0 X  

1.8 
Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (FM 730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 

1.9 S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen al RD 
630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores. 

D/X 3 () D/X Sí 

 

 

 

 

 

 

 
() Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra. 
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HIDROLOGIA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles de 
sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, índexs de 
qualitat) (FM 730.02.03). 

 3 () NO Sí 

2.2 

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis afectats, 
protegits i no protegits. Prevenció de fluctuacions extraordinàries com a 
conseqüència de l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, modificacions 
de flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.). (FM 730.02.03). 

 3 () NO Sí 

2.3 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials o subterranis. 
S’eviten els canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües durant 
la construcció i durant l’ús (contaminació, disminució de cabals, 
infiltracions, etc.). Avaluació de l’augment del risc d’inundació. 

  NO 

 

2.4 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua pel reg (del 
freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua depurada 
provinent d’estacions depuradores de residuals). 

  NO 
 

2.5 
Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el 
consum d’aigua. 

  NO  

2.6 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció d’aigües 
pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de 
clavegueram. 

  NO 
 

2.7 
Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau de 
permeabilitat per tal de mantenir un sòl permeable. 

  NO 
 

2.8 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, subterrànies, 
corrents naturals, llacs, aqüífers...), tal com estableix la Llei d’Aigües 
(Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

X 3 () X Sí 

2.9 

Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-terrestre 
(mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables com 
rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

X 3 () X Sí 

2.10 
Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 
d’obra. 

X 1 x 
 

2.11 
Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com en 
fase d’obra acabada. 

  NO  

SÒL I SUBSÒL 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (FM 730.02.03). 

 3 () NO Sí 

3.2 

Preservació de les propietats físiques del sòl: minimització de les àrees 
a pavimentar, eliminació de la traça antiga, prevenció de l’erosió, 
prevenció d’espais verds, etc. Minimització de l’ocupació a les zones 
litorals per a garantir la regeneració de les platges i la dinàmica de 
sedimentació i erosió. 

  NO 

 

3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  X 2 X  

3.4 
Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als 
efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 

  NO  

3.5 
Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. 
 

  NO 
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SÒL I SUBSÒL 

 
 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i 
demolició. 

D/X 3 () D/X Sí 

3.7 
Manteniment de la connectivitat dels camins “catalogats” que es 
poden interceptar (senders, vies pecuàries i camins de 
transhumància, carrils bici, vies verdes, etc.). 

D 0 
NO  

3.8 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal). (1)  (2) 

D/X 0 NO 
 

3.9 
Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de 
terra, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 
residus de construcció i demolició. 

  NO Sí 

3.10 
Planificació de les  activitats complementàries en punts on l’impacte 
ambiental sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de 
materials. 

  NO 
 

3.11 
Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració produïda per 
l’obra i les obres complementàries, sobretot en zones que s'han 
desforestat.  

X 1 X 
 

3.12 

Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació incontrolada 
de residus i tota mescla o dilució de residus  (olis, greixos, gasoil i 
altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sòls contaminats. 

X 3 X Sí 

3.13 
Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar amb la 
xarxa de clavegueram. 

  NO  

3.14 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 3   NO  

ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.1 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat acústica de la zona4.  

D 3 D Sí 

4.2 

Disposició d’elements que generin poca emissió acústica un cop 
l’obra estigui acabada (utilització de paviments sonoreductors, 
instal·lació de passos zebra elevats i sistemes reductors de velocitat, 
tapes de pous de registre col·locades correctament...). 

  NO  

4.3 

Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat.  

X 3 X Sí 

 
1  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin 
en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, 
i les que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en 
la fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular 
mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 

 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus 
de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el 
reciclatge i altres formes de valorització. 
 
4 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
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ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.4 

Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al dissenyar 
les “lluminàries” , tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

  NO  

4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, d’execució i de 
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat exterior amb la finalitat 
de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la resplendor 
lluminosa nocturna o contaminació lluminosa, i reduir la llum intrusa o 
molesta. (R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07) 

  NO  

4.5 
Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. 

  NO  

4.6 
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els dissolvents i 
els adhesius emeten compostos orgànics volàtils (COV) que són una 
font de contaminació interior als edificis i perjudicials per a la salut.  

  NO  

4.7 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

  NO  

4.8 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, materials que el vent pot arrossegar). 

X 1 X 
 

4.9 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (FM 730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 

4.10 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

  NO 

 

4.11 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 

  NO  

4.12 

Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric, tal com estableix el Decret 152/2007 de 10 
de juliol. 

  NO  

MATERIALS 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.1 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

  NO  

5.2 

Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 
tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 
l’aprofitament en la desconstrucció.5 

  NO  

 
5 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts 

procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de 
condicionament o de rebliment. 
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MATERIALS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.3 
Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.6 

  NO  

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 
Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la vida 

de l’obra contemplada pel projecte.1 

  NO  

5.5 

Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització 

de runes de la pròpia obra o d’una altra, etc. 2 

  NO 
 

5.6 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC...). 

  NO  

5.7 Ús de materials autòctons de la zona.   NO  

5.8 
Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. 

  NO  

5.9 Ús de materials prefabricats.   NO  

5.10 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients 
de seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal 
com estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 
717/2010 

  NO  

5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

  NO  

5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, 
tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual 
es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

  NO  

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

6.1 
Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser 

reutilitzats.(1) (2) 
  NO 

 

6.2 
Reutilització dels materials generats en el fresat dels ferms de 

l’obra. (1) (2) 
  NO 

 

6.3 
Reutilització a l’obra, materials/residus provinents d’altres 

activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 
  NO 

 

6.4 
Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials. 

  NO  

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i 
minimitzant els residus generats, quantificant els residus que es 
generaran, les operacions de triatge o recollida selectiva, la 
reutilització en obra, i els gestors que rebran les diferents 
fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 
febrer, de gestió de residus de construcció i de demolició. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 NO  

 
6 Per consultar la relació de productes i serveis amb distintiu anar a la pàgina web següent: 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
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RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

6.6 

Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 

vegetal). (1)  (2) 
  NO 

 

6.7 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 
Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la 

vida de l’obra contemplada pel projecte. 1 

  NO 

 

6.8 

Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització 

de runes de la pròpia obra, etc. 2 

  NO 
 

6.9 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC's...). 

  NO 
 

6.10 

Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del 
residu que poden admetre i més adequats per a la classificació, 
tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 
residus de construcció i demolició. 

  NO  

6.11 Ús de materials prefabricats.   NO  

6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació els aparells 
que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que 
poden contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que 
modifica el RD 1378/1999. 7 

  NO  

6.13 

No causar una contaminació important en el medi ambient en la 
demolició d'estructures i instal·lacions que continguin amiant, 
així com la retirada d'amiant o de materials que el continguin 
procedents d'aquells, i que provoquin despreniment de fibres o 
pols d'amiant (tal i com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u 
de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda pel amiant). 

  NO  

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

7.1 
Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix 
consum i promovent l’ús d’energies renovables. 

D  NO  

7.2 

 
 
 
 
Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal de 
minimitzar els consums energètics. 
 
 
 

 

X  NO 

 

 
7 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com 

transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids 
termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, 
sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb 
fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, 
amb PCB en una concentració igual o superior a 50 ppm. 
 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat 
amb PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X  NO  

8.2 
Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, 
paleontològic, històric i cultural i minimització de l’impacte. (FM 
730.02.03). 

D 3 () D Sí 

8.3 
Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a 
l'obra. 

X  NO 
 

8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X  NO  

8.5 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques 
aèries i elements físics estàtics existents al llarg del traçat 
(carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament 
ITC-BT-06. 

D 3 () D Sí 

8.6 
Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, 
rodes de camions...). 

X  NO  

8.7 
Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. 

X  NO  

8.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi 
forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (FM 730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 

8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica 
que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar 
seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 

  NO  

8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

  NO  

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, 
tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual 
es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

  NO  

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells 
que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden 
contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el 
RD 1378/1999. 

  NO  

PAISATGE 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X 0   

 
 
 
REFERÈNCIES LEGALS 
 

- Vector ambiental: flora i fauna 
 

▪ Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
▪ Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les 

activitats. 
▪ Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 

Natural. 
▪ Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 

1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres. 
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 FM 730.02.07 Rv.4 

▪ Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació 
de les aus silvestres. 

▪ Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
▪ Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 

de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
▪ Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 

d’espècies exòtiques invasores. 
▪ Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 
- Vector ambiental: hidrologia 

 
▪ Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei d’Aigües. 
▪ Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
▪ Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 
- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 

▪ Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i de demolició. 

▪ Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
▪ Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 

de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen. 

▪ Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda pel amiant. 

▪ Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 
 

- Vector ambiental: materials 
 

▪ Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

▪ Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

▪ Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

 
- Vector ambiental: atmosfera 
 

▪ Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. 

▪ Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 

▪ Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07 

▪ ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
▪ Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris. 

▪ Decret 152/2007, de 10 de juliol, DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació 
del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats 
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 
226/2006, de 23 de maig. 
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 FM 730.02.07 Rv.4 

▪ DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuació 
per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 

 
- Vector ambiental: població 
 

▪ ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
▪ Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes 
fitosanitaris. 

▪ Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

▪ Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

▪ Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 
de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, dels policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 
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1.2.3. Annex núm. 3: Justificació de preus  
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,33000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11000 €

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 26,88000 €

A0D-0007 h Manobre 24,55000 €

A0E-000A h Manobre especialista 25,38000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,42000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42000 €

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 42,93000 €

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 25,52000 €

A0H-IIDY h Peó forestal 23,58000 €

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 24,83000 €
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,74000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 68,98000 €

C131-005F h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 78,53000 €

C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 57,36000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 99,22000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 109,69000 €

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 158,25000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 117,48000 €

C154-003L h Camió per a transport de 5 t 47,98000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 91,99000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,26000 €

C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment

18,56000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,89000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 6,56000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 53,66000 €

CR12-IAVX h Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres, amb amplària mínima
d'1,5 a 2 m

165,00000 €

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m

68,06000 €

CRD2-TLMG h Tractor sobre pneumàtics de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc 57,75000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,86000 €

CRE0-MZBK h Motoserra de pèrtiga 6,18000 €

CRE2-00BZ h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 3,86000 €
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,40000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 21,28000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 22,38000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 156,31000 €

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

107,05000 €

B06F1-JMZ0 m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 10 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

107,60000 €

B06F1-SYZJ m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xF4 + XM2 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

131,60000 €

B0871-13Z95 kg Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro
estirat en fred, per a formigó

1,27000 €

B0AR-WIF9 m Malla cinegètica de 2 d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas
de malla i diàmetre 1,9 mm els intermitjos i 2,5 mm els superiors i inferiors

2,05000 €

B6A0-0KNV u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m 27,74000 €

B6A0-0KNY u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m 7,62000 €

B6A1-0YX5 u Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de
tub de 100x100x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat i plastificat

432,23000 €

BR94-H6SK m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de
llargada, i de 12 cm de diàmetre

7,87000 €

BR94-H6SO u Porta de fusta per tanca de troncs de 0,6x0,8 m 96,06000 €

BR94-H6SR u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el muntant d'una
tanca de troncs

7,93000 €
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 108,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 25,38000 = 27,91800

Subtotal: 27,91800 27,91800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,26000 = 1,35600

Subtotal: 1,35600 1,35600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,40000 = 0,43200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 156,31000 = 31,26200

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,28000 = 32,98400

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 22,38000 = 14,54700

Subtotal: 79,22500 79,22500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27918

COST DIRECTE 108,77818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,77818

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 112,69000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 25,38000 = 27,91800

Subtotal: 27,91800 27,91800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,26000 = 1,35600

Subtotal: 1,35600 1,35600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 156,31000 = 35,16975

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,28000 = 32,98400

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,40000 = 0,43200

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 22,38000 = 14,54700
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 83,13275 83,13275

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27918

COST DIRECTE 112,68593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,68593
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P1B1-HOQZ u Retirada de proteccions per a reparació de mobiliari o
equipament fix urbà amb càrrega d'eines, tanques,
senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a
magatzem

Rend.: 1,000 37,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,600 /R x 29,42000 = 17,65200

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 24,55000 = 14,73000

Subtotal: 32,38200 32,38200

Maquinària

C154-003L h Camió per a transport de 5 t 0,100 /R x 47,98000 = 4,79800

Subtotal: 4,79800 4,79800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48573

COST DIRECTE 37,66573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,66573

P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ARRENCADA O
DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements
realments desmuntats.

Rend.: 1,000 5,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 25,38000 = 3,80700

Subtotal: 3,80700 3,80700

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,74000 = 1,25550

Subtotal: 1,25550 1,25550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05711

COST DIRECTE 5,11961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11961
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P2242-IZLV m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans manuals i
mecànics
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,090 /R x 24,55000 = 2,20950

Subtotal: 2,20950 2,20950

Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,009 /R x 158,25000 = 1,42425

Subtotal: 1,42425 1,42425

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03314

COST DIRECTE 3,66689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66689

P4G3-IZBV m3 Mur de pedra seca de gruix variable, amb pedra
recuperada de l'obra assentada en sec
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100%
del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per
a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

Rend.: 1,000 165,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 24,55000 = 73,65000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 29,42000 = 88,26000

Subtotal: 161,91000 161,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,04775

COST DIRECTE 165,95775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,95775
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P6A2-W8X3 u Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de
100x100x2 mm, passador amb topall antiobertura,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada
CRITERI D'AMIDAMENT: PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 628,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,500 /R x 26,12000 = 65,30000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 30,41000 = 76,02500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 29,42000 = 19,12300

Subtotal: 160,44800 160,44800

Materials

B6A1-0YX5 u Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de
100x100x2 mm, passador amb topall antiobertura,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

1,000      x 432,23000 = 432,23000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,28665      x 112,68593 = 32,30142

Subtotal: 464,53142 464,53142

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,01120

COST DIRECTE 628,99062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 628,99062

P6AD-WIFC m Reixat de malla cinegètica de 2 m d'alçària de malla
nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm
de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals
de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada
3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a
punts singulars en actuacions al medi natural
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 30,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,350 /R x 25,52000 = 8,93200

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,035 /R x 26,88000 = 0,94080

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,250 /R x 24,83000 = 6,20750

Subtotal: 16,08030 16,08030

Materials
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

B0AR-WIF9 m Malla cinegètica de 2 d'alçària de malla nuada de
filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de
malla i diàmetre 1,9 mm els intermitjos i 2,5 mm els
superiors i inferiors

1,050      x 2,05000 = 2,15250

B6A0-0KNV u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m

0,340      x 27,74000 = 9,43160

B6A0-0KNY u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i
d'alçària 1,25 m

0,067      x 7,62000 = 0,51054

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 108,77818 = 1,67518

Subtotal: 13,76982 13,76982

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24120

COST DIRECTE 30,09132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,09132

P9G71-1479Z m2 Paviment de formigó per a camí rural amb fibres
d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5
/ xF4 + XM2 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer
de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en
fred, per a formigó, amb una dosificació de 35 kg/m3,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, acabat ratllat manual i creacio de juntes
de dilatació.

Rend.: 1,000 44,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 24,55000 = 2,94600

A0E-000A h Manobre especialista 0,050 /R x 25,38000 = 1,26900

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,370 /R x 29,42000 = 10,88540

Subtotal: 15,10040 15,10040

Maquinària

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,005 /R x 91,99000 = 0,45995

C20K-00DP h Regle vibratori 0,023 /R x 5,89000 = 0,13547

Subtotal: 0,59542 0,59542

Materials

B06F1-SYZJ m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
20 / xF4 + XM2 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

0,160      x 131,60000 = 21,05600

B0871-13Z9 kg Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5
mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat
en fred, per a formigó

6,000      x 1,27000 = 7,62000

Subtotal: 28,67600 28,67600
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22651

COST DIRECTE 44,59833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,59833

PPMAFBAD1P-1 ha Aclarida sanitaria de l'arbrat per l'eliminació de peus
dominats, secs i malalts. Inclou l'estassada selectiva
de l'estat arbustiu, l' esporga dels arbres no aclarits,
les restes vegetals caldrà deixar-les horitzontalment
al terrenys trossejant-les a peces de menys de 30 cm
de longitud en les zones d'alta pendent, triturades in
situ mitjançant picadora de martells allà on hi hagi
accés per maquinaria i els tronc tallats a 50 cm en
piles distribuïdes en la pròpia zona de treballs. En cas
de arbres amb afectació per Tomicus caldrà retirarlos
de la zona de treballs i triturar-los.

Rend.: 1,000 4.028,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 56,000 /R x 25,52000 = 1.429,12000

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 10,000 /R x 26,88000 = 268,80000

Subtotal: 1.697,92000 1.697,92000

Maquinària

CRE0-MZBK h Motoserra de pèrtiga 10,000 /R x 6,18000 = 61,80000

CRE0-00C0 h Motoserra 30,000 /R x 3,86000 = 115,80000

C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris
(cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment

28,000 /R x 18,56000 = 519,68000

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

28,000 /R x 53,66000 = 1.502,48000

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

16,000 /R x 6,56000 = 104,96000

Subtotal: 2.304,72000 2.304,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 25,46880

COST DIRECTE 4.028,10880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.028,10880

PPMAFBDV1P-2 km Manteniment de plataforma de camí forestal,
transitable només per vehicles tot terreny, de 4,5 a
6,5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny
de tipus compacte, amb repàs de trenca aigües i
cunetes i acabat superficial amb terreny natural
compactat 95% PM com a capa de rodament. Inclou
la obertura de la franja auxiliar de trànsit (FAT) per
crear caixa del cami de 4x4 m lliure de vegetació.

Rend.: 1,000 3.312,97 €

Unitats Preu Parcial Import
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 24,000 /R x 25,52000 = 612,48000

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 8,000 /R x 26,88000 = 215,04000

Subtotal: 827,52000 827,52000

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 8,000 /R x 99,22000 = 793,76000

C131-005F h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 4,000 /R x 78,53000 = 314,12000

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

8,000 /R x 6,56000 = 52,48000

CRE0-00C0 h Motoserra 12,000 /R x 3,86000 = 46,32000

CRE0-MZBK h Motoserra de pèrtiga 4,000 /R x 6,18000 = 24,72000

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 18,000 /R x 68,98000 = 1.241,64000

Subtotal: 2.473,04000 2.473,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,41280

COST DIRECTE 3.312,97280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.312,97280

PPMAFBEG1P-3 ha Obertura d'àrea estratègica per a prevenció
d'incendis, en zones amb densitats normals de
vegetació, creant espais de baixa càrrega de
combustible a 25 m a banda i banda de camí amb
l'objectiu de reduir la continuïtat horitzontal i vertical
de la massa forestal. Les masses es presenten en
estat variable, amb presència puntual d'arbres
debilitats, morts o afectats per plagues, els quals
seran eliminats per reforçar la resiliència del bosc
restant. Les restes fines es trituraran in situ per
minimitzar el risc de propagació del foc i afavorir la
integració orgànica al sòl. La fusta de diàmetre
superior susceptible d'aprofitament serà retirada i
gestionada d'acord amb la normativa vigent.

Rend.: 1,000 2.937,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 61,000 /R x 25,52000 = 1.556,72000

Subtotal: 1.556,72000 1.556,72000

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

20,000 /R x 6,56000 = 131,20000

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una
amplària de treball de més de 2,66 m

5,000 /R x 68,06000 = 340,30000

CRE0-00C0 h Motoserra 41,000 /R x 3,86000 = 158,26000

C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris
(cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment

5,000 /R x 18,56000 = 92,80000
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

CRD2-TLMG h Tractor sobre pneumàtics de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència, amb equip per a desembosc

11,000 /R x 57,75000 = 635,25000

Subtotal: 1.357,81000 1.357,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 23,35080

COST DIRECTE 2.937,88080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.937,88080

PPMAFBEG2P-4 km Reparació de camí forestal de 4,0 a 6,5 m d'amplària,
en terreny de roca tova, amb reconstrucció de cuneta
a un costat, trenca aigües transversals i acabat
superficial amb fresat de la plataforma i trituració i
compactació del material resultant

Rend.: 1,000 9.184,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 2,000 /R x 26,88000 = 53,76000

A0H-IIDY h Peó forestal 5,000 /R x 23,58000 = 117,90000

Subtotal: 171,66000 171,66000

Maquinària

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 24,000 /R x 109,69000 = 2.632,56000

CR12-IAVX h Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb
trituradora de pedres, amb amplària mínima d'1,5 a 2
m

8,000 /R x 165,00000 = 1.320,00000

C131-005F h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 24,000 /R x 78,53000 = 1.884,72000

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 46,000 /R x 68,98000 = 3.173,08000

Subtotal: 9.010,36000 9.010,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,57490

COST DIRECTE 9.184,59490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.184,59490

PPMAFCER1P-5 ha Reobertura de franja de protecció al voltant
d'urbanització segons les característiques definides a
la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana. La gestió
de les restes vegetals es fa in situ trossejant o
triturant les restes i els troncs per tal de donar
compliment a la normativa. La zona inclou l'antic
abocador amb densitats de vegetació molt inferiors.

Rend.: 1,000 2.565,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 50,000 /R x 25,52000 = 1.276,00000
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.276,00000 1.276,00000

Maquinària

C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris
(cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment

8,000 /R x 18,56000 = 148,48000

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una
amplària de treball de més de 2,66 m

4,000 /R x 68,06000 = 272,24000

CRD2-TLMG h Tractor sobre pneumàtics de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència, amb equip per a desembosc

11,000 /R x 57,75000 = 635,25000

CRE0-00C0 h Motoserra 42,000 /R x 3,86000 = 162,12000

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

8,000 /R x 6,56000 = 52,48000

Subtotal: 1.270,57000 1.270,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 19,14000

COST DIRECTE 2.565,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.565,71000

PPMAFCEV1P-6 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció
al voltant d'urbanització segons les característiques
definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana. Inclou la regulació dels treballs i els
mitjans necessaris degut a la proximitat a tanques,
linies i carreteres.

Rend.: 1,000 5.958,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 80,000 /R x 25,52000 = 2.041,60000

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 36,000 /R x 26,88000 = 967,68000

Subtotal: 3.009,28000 3.009,28000

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

20,000 /R x 6,56000 = 131,20000

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una
amplària de treball de més de 2,66 m

16,000 /R x 68,06000 = 1.088,96000

CRD2-TLMG h Tractor sobre pneumàtics de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència, amb equip per a desembosc

20,000 /R x 57,75000 = 1.155,00000

CRE0-00C0 h Motoserra 60,000 /R x 3,86000 = 231,60000

C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris
(cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment

16,000 /R x 18,56000 = 296,96000
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2.903,72000 2.903,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 45,13920

COST DIRECTE 5.958,13920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.958,13920

PPMAFCOR1P-7 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció
executada anualment al voltant d'urbanització segons
les característiques definides a la Llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana. Estassar i triturar el
sotabosc en aquest perímetre també podem trobar
arbres debilitats o morts de manera que caldrà
procedir a la seva tallada i retirada de troncs.

Rend.: 1,000 2.638,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 74,000 /R x 25,52000 = 1.888,48000

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 13,000 /R x 26,88000 = 349,44000

Subtotal: 2.237,92000 2.237,92000

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 44,000 /R x 3,86000 = 169,84000

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

30,000 /R x 6,56000 = 196,80000

Subtotal: 366,64000 366,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 33,56880

COST DIRECTE 2.638,12880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.638,12880

PPMAFGAV1P-8 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció
executada anualment al voltant d'urbanització segons
les característiques definides a la Llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.L'estassada del
sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà
fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat
arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de
rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una
cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 35% de la
superfície. L'ordre d'estassada en aquestes zones es
farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de
primer a últim en estassar) en funció dels criteris
d'inflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plançons de pins
(Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer
(Cupressus semprevirens), Rebrots de roure
(Quercus sp.), Arboços (Arbutus unedo), Boix (Buxus
sempervirens). A les zones d'actuació on el pendent
és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o
risc d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una

Rend.: 1,000 612,00 €
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

estassada selectiva deixant una fracció de cabuda
coberta mínima del 45-50%. Es tallaran les heures
dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es
faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30
metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a
extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar
la continuïtat vertical. Les restes de l'estassada es
trituraran fins a obtenir restes menors de vint
centimetres i repartiment uniforme sobre el terreny.
En cap cas poden romandre restes no triturades
sobre la vegetació de la zona.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 17,000 /R x 25,52000 = 433,84000

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 2,600 /R x 26,88000 = 69,88800

Subtotal: 503,72800 503,72800

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

13,000 /R x 6,56000 = 85,28000

CRE0-00C0 h Motoserra 4,000 /R x 3,86000 = 15,44000

Subtotal: 100,72000 100,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,55592

COST DIRECTE 612,00392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 612,00392

PPMAFPAL1P-9 ha Obertura d'àrea de baixa carrega combustible en
finca per a prevenció d'incendis, en zones amb
densitats normals de vegetació, creant espais de
baixa càrrega de combustible segons estipulacions
establertes en la normativa de franges de protecció
de les urbanitzacions

Rend.: 1,000 3.734,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 80,000 /R x 25,52000 = 2.041,60000

Subtotal: 2.041,60000 2.041,60000

Maquinària

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una
amplària de treball de més de 2,66 m

7,000 /R x 68,06000 = 476,42000

CRE0-00C0 h Motoserra 60,000 /R x 3,86000 = 231,60000

C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris
(cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a

7,000 /R x 18,56000 = 129,92000
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

20,000 /R x 6,56000 = 131,20000

CRD2-TLMG h Tractor sobre pneumàtics de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència, amb equip per a desembosc

12,000 /R x 57,75000 = 693,00000

Subtotal: 1.662,14000 1.662,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 30,62400

COST DIRECTE 3.734,36400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.734,36400

PPMAFPAP1P-10 km Manteniment de franja auxiliar de trànsit (FAT) per
crear caixa del cami de 4x4 m lliure de vegetació
inclou zones de canyars

Rend.: 1,000 1.490,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 8,000 /R x 26,88000 = 215,04000

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 24,000 /R x 25,52000 = 612,48000

Subtotal: 827,52000 827,52000

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

10,000 /R x 6,56000 = 65,60000

CRE0-00C0 h Motoserra 12,000 /R x 3,86000 = 46,32000

Subtotal: 111,92000 111,92000

Partides d'obra

PREL1-I7ZG m2 Eliminació de nuclis de canya a trams no urbans de
lleres (Arundo donax) en actuacions al medi natural,
fent una desbrossada amb retroexcavadora de rodes i
repàs manual, en zones d'accés amb obstacles per a
maquinària, superfície d'actuació # m2
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

60,000      x 8,98360 = 539,01600

Subtotal: 539,01600 539,01600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,41280

COST DIRECTE 1.490,86880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.490,86880

PPMAFSBL1P-11 pa Retirada de 90 m de tanca per a corral amb pals de
fusta i malla, inclosa la gestió dels residus i el cannon
d'abocador

Rend.: 1,000 184,03 €

COST DIRECTE 184,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,0300
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

PPMAFSBL2P-12 m Reconstrucció mur de pedra seca de gruix variable,
amb pedra recuperada de l'obra assentada en sec

Rend.: 1,000 76,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,850 /R x 29,42000 = 54,42700

A0D-0007 h Manobre 0,830 /R x 24,55000 = 20,37650

Subtotal: 74,80350 74,80350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,87009

COST DIRECTE 76,67359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,67359

PPMAFSBL3P-13 m Acabat i allisada de talussos d amplada variable, amb
mitjans manuals i mecànics

Rend.: 1,000 153,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,810 /R x 158,25000 = 128,18250

Subtotal: 128,18250 128,18250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36825

COST DIRECTE 153,10075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,10075

PPMAFSBL4P-14 m Reixat de malla cinegètica de 2 m d'alçària de malla
nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm
de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals
de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada
3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a
punts singulars en actuacions al medi natural
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 33,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,430 /R x 25,52000 = 10,97360

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,040 /R x 26,88000 = 1,07520

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,300 /R x 24,83000 = 7,44900

Subtotal: 19,49780 19,49780

Materials

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 R

O
D

R
IG

U
E

Z
, J

es
ús

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 d

e 
S

er
ve

i I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

 v
er

da
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

8/
11

/2
02

5 
10

:0
0:

50
H

A
S

H
:7

C
C

F
F

21
8F

03
6D

F
16

07
01

8B
5C

3C
22

07
5B

29
63

90
19

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :6
5F

C
N

-2
JO

7P
-S

4P
X

C
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 1
14

/2
03

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

B6A0-0KNV u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m

0,340      x 27,74000 = 9,43160

B6A0-0KNY u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i
d'alçària 1,25 m

0,067      x 7,62000 = 0,51054

B0AR-WIF9 m Malla cinegètica de 2 d'alçària de malla nuada de
filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de
malla i diàmetre 1,9 mm els intermitjos i 2,5 mm els
superiors i inferiors

1,050      x 2,05000 = 2,15250

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0157      x 108,77818 = 1,70782

Subtotal: 13,80246 13,80246

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29247

COST DIRECTE 33,59273
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,59273

PPMAFSCL1P-15 m2 Paviment de formigó per a camí rural de 5 m
d'amplada mitja amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix,
HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xF4 + XM2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13
mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems,
grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una
dosificació de 35 kg/m3, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, acabat ratllat
manual i creacio de juntes de dilatació. Inclou la
preparació previa del ferm del cami

Rend.: 1,000 44,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 24,55000 = 2,94600

A0E-000A h Manobre especialista 0,050 /R x 25,38000 = 1,26900

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,140 /R x 29,42000 = 4,11880

Subtotal: 8,33380 8,33380

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 68,98000 = 6,89800

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,005 /R x 91,99000 = 0,45995

C20K-00DP h Regle vibratori 0,023 /R x 5,89000 = 0,13547

Subtotal: 7,49342 7,49342

Materials

B06F1-SYZJ m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
20 / xF4 + XM2 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

0,160      x 131,60000 = 21,05600

B0871-13Z9 kg Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5
mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat
en fred, per a formigó

6,000      x 1,27000 = 7,62000

Subtotal: 28,67600 28,67600
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12501

COST DIRECTE 44,62823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,62823

PPMAFTOR1P-16 ha Reducció de la càrrega de combustible per a
prevenció d'incendis, de la unitat de gestió amb
densitat mitja de pendets variables actuant sobre
estrat arbori i arbostiu i amb trituració de restes in situ.

Rend.: 1,000 3.363,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 80,000 /R x 25,52000 = 2.041,60000

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 6,500 /R x 26,88000 = 174,72000

Subtotal: 2.216,32000 2.216,32000

Maquinària

C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris
(cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment

8,000 /R x 18,56000 = 148,48000

CRE0-00C0 h Motoserra 50,000 /R x 3,86000 = 193,00000

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

30,000 /R x 6,56000 = 196,80000

CRE0-MZBK h Motoserra de pèrtiga 5,000 /R x 6,18000 = 30,90000

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una
amplària de treball de més de 2,66 m

8,000 /R x 68,06000 = 544,48000

Subtotal: 1.113,66000 1.113,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 33,24480

COST DIRECTE 3.363,22480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.363,22480

PPMAFTOR2P-17 km Reparació de camí forestal de 3 a 5 m d'amplària, en
terreny de roca tova o transit, amb reconstrucció de
cuneta a un costat, trenca aigües transversals i
acabat superficial amb fresat de la plataforma i
trituració i compactació del material resultant en trams

Rend.: 1,000 4.385,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0H-IIDY h Peó forestal 2,500 /R x 23,58000 = 58,95000

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 1,000 /R x 26,88000 = 26,88000

Subtotal: 85,83000 85,83000

Maquinària
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

CR12-IAVX h Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb
trituradora de pedres, amb amplària mínima d'1,5 a 2
m

4,000 /R x 165,00000 = 660,00000

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 12,000 /R x 109,69000 = 1.316,28000

C131-005F h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 12,000 /R x 78,53000 = 942,36000

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 20,000 /R x 68,98000 = 1.379,60000

Subtotal: 4.298,24000 4.298,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28745

COST DIRECTE 4.385,35745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.385,35745

PR92-IRQW u Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m
fixada a dau de formigó
CRITERI D'AMIDAMENT: TANCA:
m de llargària amidada segons les especificacions de
la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 142,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,500 /R x 26,33000 = 13,16500

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 24,55000 = 12,27500

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000

Subtotal: 40,15000 40,15000

Materials

B06F1-JMZ0 m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 10 / x0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,060      x 107,60000 = 6,45600

BR94-H6SO u Porta de fusta per tanca de troncs de 0,6x0,8 m 1,000      x 96,06000 = 96,06000

Subtotal: 102,51600 102,51600

COST DIRECTE 142,66600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,66600

PR92-IRQX m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb
autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre
el terreny, feta amb muntants de 12 cm de diàmetre
cada 2,5 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40
cm, un passamà superior i dos travessers de 10 cm
de diàmetre, units amb peces especials d'acer
galvanitzat
CRITERI D'AMIDAMENT: TANCA:
m de llargària amidada segons les especificacions de
la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 41,07 €
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 26,12000 = 10,44800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

Subtotal: 16,53000 16,53000

Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t

0,080 /R x 57,36000 = 4,58880

Subtotal: 4,58880 4,58880

Materials

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,035      x 107,05000 = 3,74675

BR94-H6SK m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 12 cm de diàmetre

0,850      x 7,87000 = 6,68950

BR94-H6SR u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer
una unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de
troncs

1,200      x 7,93000 = 9,51600

Subtotal: 19,95225 19,95225

COST DIRECTE 41,07105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,07105

PRC1-WHUL km Pista forestal de 5,5 a 6,5 m d'amplària amb formació
de cuneta a un costat i trenca aigües transversals,
acabat superficial amb terreny natural perfilat com
capa de rodament, en terreny compacte, amb
pendent transversal del terreny natural del inferior al
10 %
CRITERI D'AMIDAMENT: km de llargària amidat a
l'eix de la pista, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 24.645,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 8,6632 /R x 26,88000 = 232,86682

A0H-IIDY h Peó forestal 17,3264 /R x 23,58000 = 408,55651

Subtotal: 641,42333 641,42333

Maquinària

C131-005F h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 86,632 /R x 78,53000 = 6.803,21096

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 173,264 /R x 99,22000 = 17.191,25408

Subtotal: 23.994,46504 23.994,46504

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,62135

COST DIRECTE 24.645,50972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24.645,50972
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

PRCM-WHVJ km Manteniment de plataforma de camí forestal,
transitable només per vehicles tot terreny, de 5,5 a
6,5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny
de tipus compacte, amb repàs de trenca aigües i
cunetes i acabat superficial amb terreny natural
compactat 95% PM com a capa de rodament
CRITERI D'AMIDAMENT: km de llargària amidat a
l'eix de la pista, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1.436,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,39565 /R x 26,88000 = 10,63507

A0H-IIDY h Peó forestal 0,7913 /R x 23,58000 = 18,65885

Subtotal: 29,29392 29,29392

Maquinària

C131-005F h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 7,91304 /R x 78,53000 = 621,41103

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 7,91304 /R x 99,22000 = 785,13183

Subtotal: 1.406,54286 1.406,54286

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43941

COST DIRECTE 1.436,27619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.436,27619

PRCR-TEX9 km Reparació de camí forestal no transitable de 5,5 a 6,5
m d'amplària, en terreny fluix, amb reconstrucció de
cuneta a un costat, trenca aigües transversals i
acabat superficial amb terreny natural compactat 95%
PM com a capa de rodament
CRITERI D'AMIDAMENT: km de llargària amidat a
l'eix de la pista, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 4.817,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0H-IIDY h Peó forestal 3,15467 /R x 23,58000 = 74,38712

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 1,57733 /R x 26,88000 = 42,39863

Subtotal: 116,78575 116,78575

Maquinària

C131-005F h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 15,77333 /R x 78,53000 = 1.238,67960

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 31,54667 /R x 109,69000 = 3.460,35423

Subtotal: 4.699,03383 4.699,03383

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,75179

COST DIRECTE 4.817,57137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.817,57137
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

PRCR-WHV7 km Reparació de camí forestal no transitable de 5,5 a 6,5
m d'amplària, en terreny de roca tova, amb
reconstrucció de cuneta a un costat, trenca aigües
transversals i acabat superficial amb fresat de la
plataforma i trituració i compactació del material
resultant
CRITERI D'AMIDAMENT: km de llargària amidat a
l'eix de la pista, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 10.599,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 2,652 /R x 26,88000 = 71,28576

A0H-IIDY h Peó forestal 5,304 /R x 23,58000 = 125,06832

Subtotal: 196,35408 196,35408

Maquinària

CR12-IAVX h Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb
trituradora de pedres, amb amplària mínima d'1,5 a 2
m

10,608 /R x 165,00000 = 1.750,32000

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 53,040 /R x 68,98000 = 3.658,69920

C131-005F h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 26,520 /R x 78,53000 = 2.082,61560

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 26,520 /R x 109,69000 = 2.908,97880

Subtotal: 10.400,61360 10.400,61360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,94531

COST DIRECTE 10.599,91299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.599,91299

PRE2-IZPJ ha Aclarida selectiva de l'arbrat en superfícies superiors
a 1 ha en zona circumdant a urbanització. Inclou
l'estassada selectiva de l'estat arbustiu, l' esporga
dels arbres no aclarits, la retirada i transport dels
fustals i l' estesa de les restes vegetals
CRITERI D'AMIDAMENT: DESBROSSADA,
PRIMERA ESTESSADA:
ha de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
BINADA, BIRBA I CALÇAT:
Unitat de planta tractada amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3.371,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 21,73913 /R x 42,93000 = 933,26085

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 21,73913 /R x 31,11000 = 676,30433

Subtotal: 1.609,56518 1.609,56518

Maquinària

C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris
(cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment

21,73913 /R x 18,56000 = 403,47825
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

21,73913 /R x 53,66000 = 1.166,52172

CRE2-00BZ h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

21,73913 /R x 3,86000 = 83,91304

CRE0-00C0 h Motoserra 21,73913 /R x 3,86000 = 83,91304

Subtotal: 1.737,82605 1.737,82605

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 24,14348

COST DIRECTE 3.371,53471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.371,53471

PRE2-TEXU ha Estassada selectiva de sotabosc en actuacions al
medi natural amb mitjans manuals i mecànics
CRITERI D'AMIDAMENT: DESBROSSADA,
PRIMERA ESTESSADA:
ha de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
BINADA, BIRBA I CALÇAT:
Unitat de planta tractada amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2.286,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 72,000 /R x 24,83000 = 1.787,76000

Subtotal: 1.787,76000 1.787,76000

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

72,000 /R x 6,56000 = 472,32000

Subtotal: 472,32000 472,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 26,81640

COST DIRECTE 2.286,89640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.286,89640

PREF1-TEZZ ha Obertura d'àrea estratègica per a prevenció
d'incendis, en zones amb densitats normals de
vegetació, creant espais de baixa càrrega de
combustible
CRITERI D'AMIDAMENT: ha de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3.058,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 70,000 /R x 25,52000 = 1.786,40000

Subtotal: 1.786,40000 1.786,40000

Maquinària

CRD2-TLMG h Tractor sobre pneumàtics de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència, amb equip per a desembosc

11,000 /R x 57,75000 = 635,25000
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

CRE0-00C0 h Motoserra 70,000 /R x 3,86000 = 270,20000

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una
amplària de treball de més de 2,66 m

5,000 /R x 68,06000 = 340,30000

Subtotal: 1.245,75000 1.245,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 26,79600

COST DIRECTE 3.058,94600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.058,94600

PREF2-TPFH ha Reducció de la càrrega de combustible per a
prevenció d'incendis, de la unitat de gestió amb
densitat baixa
CRITERI D'AMIDAMENT: ha mesurada segons les
especificacions de la DT

Rend.: 1,000 3.581,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 10,000 /R x 26,88000 = 268,80000

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 85,000 /R x 25,52000 = 2.169,20000

Subtotal: 2.438,00000 2.438,00000

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

32,000 /R x 6,56000 = 209,92000

CRE0-00C0 h Motoserra 48,000 /R x 3,86000 = 185,28000

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una
amplària de treball de més de 2,66 m

10,000 /R x 68,06000 = 680,60000

CRE0-MZBK h Motoserra de pèrtiga 5,000 /R x 6,18000 = 30,90000

Subtotal: 1.106,70000 1.106,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 36,57000

COST DIRECTE 3.581,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.581,27000

PREF2-TPFI ha Reducció de la càrrega de combustible per a
prevenció d'incendis, de la unitat de gestió amb
densitat elevada
CRITERI D'AMIDAMENT: ha mesurada segons les
especificacions de la DT

Rend.: 1,000 4.177,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 100,000 /R x 25,52000 = 2.552,00000

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 10,000 /R x 26,88000 = 268,80000
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2.820,80000 2.820,80000

Maquinària

CRE0-MZBK h Motoserra de pèrtiga 5,000 /R x 6,18000 = 30,90000

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una
amplària de treball de més de 2,66 m

12,000 /R x 68,06000 = 816,72000

CRE0-00C0 h Motoserra 58,000 /R x 3,86000 = 223,88000

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

37,000 /R x 6,56000 = 242,72000

Subtotal: 1.314,22000 1.314,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 42,31200

COST DIRECTE 4.177,33200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.177,33200

PREF2-TPFJ ha Reducció de la càrrega de combustible per a
prevenció d'incendis, de la unitat de gestió amb
densitat mitja
CRITERI D'AMIDAMENT: ha mesurada segons les
especificacions de la DT

Rend.: 1,000 3.730,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 10,000 /R x 26,88000 = 268,80000

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 90,000 /R x 25,52000 = 2.296,80000

Subtotal: 2.565,60000 2.565,60000

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 53,000 /R x 3,86000 = 204,58000

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

32,000 /R x 6,56000 = 209,92000

CRE0-MZBK h Motoserra de pèrtiga 5,000 /R x 6,18000 = 30,90000

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una
amplària de treball de més de 2,66 m

10,000 /R x 68,06000 = 680,60000

Subtotal: 1.126,00000 1.126,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 38,48400

COST DIRECTE 3.730,08400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.730,08400
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

PREF3-TPFL ha Tractament de restes vegetals a la vora de camins i
dins de la unitat d'actuació per a prevenció d'incendis
provinents de treballs en zones de densitat normal
CRITERI D'AMIDAMENT: ha de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 816,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una
amplària de treball de més de 2,66 m

12,000 /R x 68,06000 = 816,72000

Subtotal: 816,72000 816,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 816,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 816,72000

PREL1-I7ZG m2 Eliminació de nuclis de canya a trams no urbans de
lleres (Arundo donax) en actuacions al medi natural,
fent una desbrossada amb retroexcavadora de rodes i
repàs manual, en zones d'accés amb obstacles per a
maquinària, superfície d'actuació # m2
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,0123 /R x 26,88000 = 0,33062

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,032 /R x 24,83000 = 0,79456

Subtotal: 1,12518 1,12518

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,0667 /R x 117,48000 = 7,83592

Subtotal: 7,83592 7,83592

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,02250

COST DIRECTE 8,98360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,98360

PREL1-VLECP-18 m2 Eliminació de nuclis de canya a trams (Arundo donax)
en actuacions al medi natural i repàs manual,
arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de
fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant
trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un
mínim de tres passades

Rend.: 1,000 12,48 €

Unitats Preu Parcial Import
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,013 /R x 26,88000 = 0,34944

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,036 /R x 24,83000 = 0,89388

Subtotal: 1,24332 1,24332

Maquinària

CR12-IAVX h Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb
trituradora de pedres, amb amplària mínima d'1,5 a 2
m

0,006 /R x 165,00000 = 0,99000

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,087 /R x 117,48000 = 10,22076

Subtotal: 11,21076 11,21076

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,02487

COST DIRECTE 12,47895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,47895

PREQ2-TPFP ha Eliminació de les restes vegetals procedents de
podes i aclarides, de mida petita, per trituració i
incorporació al sòl de les restes vegetals, amb tractor
amb desbrossadora de martells
CRITERI D'AMIDAMENT: CREMA, ELIMINACIÓ DE
RESTES:
ha de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
ESTELLAT:
t de pes mesurades segons les especificacions de la
DT.
ELIMINACIÓ DE PEU CAIGUT:
Unitat de quantitat amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 373,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 4,000 /R x 24,83000 = 99,32000

Subtotal: 99,32000 99,32000

Maquinària

CR25-007Y h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94
CV) de potència amb equip despedregador tipus
rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una
amplària de treball de més de 2,66 m

4,000 /R x 68,06000 = 272,24000

Subtotal: 272,24000 272,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,48980

COST DIRECTE 373,04980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,04980
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CAPÍTOL 1 

NATURALESA DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

 

1.1. Definició 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars constitueix tot el conjunt 

d’instruccions per realitzar els treballs “1a fase dels treballs del Programa 

Metropolità d’Actuacions de Gestió Forestal (PMAF)” 

 

1.2. Aplicació 

 

Les prescripcions d’aquest plec seran d’aplicació als esmentats treballs, dirigits, 

controlats i inspeccionats per tècnics de l’oficina tècnica de gerència de l’AMB. 
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CAPÍTOL 2 

 DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS TREBALLS 

 

2.1. Direcció dels treballs 

 

La direcció, control i vigilància dels treballs serà competència dels serveis tècnics 

de l’OTG. 

 

2.2. Funcions per a l’enginyer 

 

Les funcions de l’enginyer de l’obra, en ordre a la direcció, control i vigilància de 

les obres, són les següents: 

 

- Garantir que els treballs es facin ajustats al projecte aprovat, o als canvis 

degudament autoritzats amb l’oportuna antelació. 

 

- Definir aquelles condicions tècniques que els plecs de prescripcions 

corresponents deixen a la seva decisió. 

 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixen per a la interpretació de 

les condicions d’execució dels treballs, condicions de materials.  

 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats als treballs, que dificultin el 

normal desenvolupament d’aquells o aconsellin la seva modificació, tramitant, en 

tot cas, les propostes corresponents. 
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CAPÍTOL 3 

DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

 

 

3.1. Maquinària i elements de treball 

 

L’enginyer d’obra haurà d’aprovar els equips i maquinaria, utillatges o 

instal·lacions que hauran d’utilitzar-se durant l’execució. 

 

La maquinària i tots els altres elements de treball hauran d’estar en perfectes 

condicions de funcionament i restaran adscrits a l’obra durant el temps 

d’execució dels treballs en que hauran d’utilitzar-se i no podran sortir del tall 

sense l’autorització de l’enginyer director dels treballs. 

 

3.2. Materials 

 

Hauran de seguir-se les recomanacions que, sobre l’origen dels materials 

senyalen els documents informatius del projecte i les observacions 

complementàries que dicti l’enginyer d’obra. En cap cas podran ésser 

arreplegats i utilitzats materials que tinguin una procedència que no hagi estat 

aprovada abans per l’enginyer director dels treballs. 

 

3.3. Modificacions  

 

En cap cas, l’enginyer podrà fer canvis a les obres projectades sense la deguda 

aprovació tècnica del canvi i sense la corresponent autorització per a fer-la. 
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CAPÍTOL 4 

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

4.1. Objecte  

 

Aquest encàrrec té com a objecte realitzar actuacions de prevenció d'incendis i 

millora forestal a diferents forests públiques. 

 

4.2. Descripció dels treballs 

Les actuacions proposades responen a la necessitat d’actuar als diferents espais 

mitjançant la gestió activa del territori, per tal de millorar les condicions i 

accessos de les diferents masses forestals presents als municipis que formen 

part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com garantir la seguretat de les 

persones, habitatges i infraestructures adjacents. 

 

Aquesta gestió esta enfocada principalment en la gestió forestal per la reducció 

de risc d’incendis, mitjançant l’arranjament de camins i pistes forestals per 

millorar l’accés de les dotacions encarregades de l’extinció d’aquests; la reducció 

i estratificació de massa vegetal per reduir la càrrega de biomassa existent i la 

combustibilitat de les masses forestals, el tractament de talussos per minimitzar 

l’erosió del sòl i afavorir l’evacuació d’aigües d’escorrentia i la gestió in situ dels 

residus generats. Es preveu mantenir la identitat dels espais, mitjançant l’ús de 

materials i tècniques que s’integrin adequadament als espais on es realitzen les 

actuacions. 

 

Pel que fa al tractament i la disposició dels residus vegetals amb l'objecte de 

minimitzar l'erosió, es preveu el triturat i la incorporació d’aquests dins de les 

cobertes de les masses forestals. En tots els casos, la mida del triturat no 

excedirà els 20 centímetres i se’n farà un repartiment uniforme sobre el terreny. 

En cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona. 

 

En pendents inferiors al 40%, el tractament a les franges de protecció ha de 

complir amb els requisits següents: 
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a) Masses d'arbrat adult. A efectes d'aquest Decret s'inclouen aquí aquells 

boscos en els quals més d'un 20% de la fracció cabuda coberta és ocupada per 

arbres amb més de 15 cm de diàmetre normal. 

A la franja de protecció l'estrat arbori es tractarà de manera que la fracció 

cabuda coberta de l'arbrat no superi el 35%; amb una distribució homogènia 

sobre el terreny, l'espai mínim entre troncs ha de ser de 6 metres, evitant sempre 

la continuïtat horitzontal entre capçades i restant les branques baixes 

esporgades a 1/3 de la seva alçada fins a un màxim de 5 metres. D'altra banda 

l'estrat arbustiu s'estassarà de manera que aquest ocupi un màxim del 15% de la 

superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles, 

d'acord amb els criteris de selecció que es detallen en el punt c), amb una 

distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat. 

 

b) Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: 

Es desbrossa de manera que la cobertura vegetal màxima admesa del total de 

matollar, bosc de rebrot i arbrat jove serà del 35% de la superfície, deixant peus 

aïllats separats com a mínim tres metres entre ells, d'acord amb els criteris de 

selecció establerts en el punt c). 

 

c) Respectant les cobertures indicades en els punts anteriors, cal prioritzar la 

permanència d'espècies de baixa inflamabilitat que dificultin l'inici i la propagació 

del foc com: 

Olea europaea (olivera, ullastre), Prunus avium (cirerer), Buxus sempervirens 

(boix), Pistacia lentiscus (mata), Pistacia terebinthus (noguerola), Rhamnus 

alaternus (aladern), Hedera helix (heura), Daphne gnidium (matapoll), Ruscus 

aculeatus (galzeran), Rubia peregrina (roja), Smilax aspera (arítjol), Viburnum 

tinus (marfull), Quercus sp. (garric, carrasca, alzina, alzina surera i roures), 

Juniperus communis (ginebró), Arbutus unedo (arboç), Rhamnus lycioides 

(arçot), Rubus sp. (esbarzer), Ononis tridentata (ruac), Osyris alba (ginestó), 

Halimium sp. (esteperola), Atriplex halimus (salatblanc), Tamarix sp. (tamariu),... 
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Alguns criteris per a la correcta selecció són els següents: 

 No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres 

compostos orgànics volàtils i altament inflamables. 

 Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut 

hídric en els teixits durant l'estiu, les que 

 presenten una menor relació superfície/volum (plantes d'estructura 

compacta) i les que generen poques restes fines. 

 Afavorir les espècies, les fulles i les restes de les quals es descomponen 

amb més rapidesa. 

 Afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica, que 

necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans 

 d'encendre's. 

4.2.1.- Dimensionament i forma 

Àrees estratègiques (AE). Les dimensions que ha de tenir la AE, d’acord amb 

altres experiències dutes a terme dins l’àmbit mediterrani, han de ser directament 

proporcionals a la longitud de flama (LF) esperada segons la modelització de 

cada incendi de disseny. 

 

No existeix una normativa o codi tècnic que indiqui el coeficient de seguretat a 

aplicar a la LF esperada, però per experiències prèvies i per les recomanacions 

no escrites dels Bombers adoptem un coeficient de seguretat de 2, excepte en 

alguns casos de AE en els que adoptarem el 4. Com a norma general, 

augmentarem el coeficient de seguretat de 2 a 4 en les AE dels nusos de 

barranc.  

 

Amplada AE = LF produïda a la vegetació contigua x factor de seguretat 2 

 

En tot el document ens referim a amplades de franges o d’àrees de baixa 

càrrega de combustible mesurades en planta, sobre plànol. 

 

Cada AE ha de disposar d’una zona, a la pròpia AE o en una zona propera, 

d’indrets aptes per a posicionar vehicles, amb giradors o amb espais que 
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permetin maniobrar i girar el vehicle sense obstaculitzar permanentment el 

trànsit. 

 

La forma de l’AE es dibuixa per a cada actuació concreta i sol ser irregular i no 

necessàriament lineal. En cada cas es consulten les LF resultants de la 

simulació estàtica en aquell indret i la forma es dibuixa adaptada al terreny, tenint 

en compte quan és possible els criteris: 

 

L’amplada total com a norma general ha d’establir-se a partir del punt on 

suposem que s’emplaçaran els mitjans i cap a la direcció d’on es preveu que 

arribarà l’incendi. 

Si es pot, s’intenta ancorar el perímetre de l’AE en un corriol o roca. 

Si hi ha un camí que arriba a l’AE, s’amplia l’AE uns metres extres a l’altre costat 

del camí encara que no sigui el costat per on es preveu que arribarà el foc. 

 

Franges auxiliars estratègiques (FAE). Les FAE estan concebudes per atacar 

l’incendi de flanc, ja sigui perquè es tracta del propi flanc de l’incendi o perquè el 

cap passa per una zona on es comporta com a flanc per no tenir les forces prou 

alineades. En qualsevol cas, els mitjans han d’atacar les flames amb 

relativament baixa intensitat lineal i, per tant, les dimensions requerides per a 

treballar-hi són menors a les de les AE. 

 

En aquest cas tampoc existeix una normativa o codi que marqui les dimensions 

per a què es pugui treballar amb seguretat. Per tant, fruit de les converses i 

reunions mantingudes amb membres de Bombers s’ha optat per definir una 

amplada mínima de 5 m de franja, tot i que en nombrosos casos aquesta es 

varia per adaptar-se al terreny. 

 

Amplada FAE = 5 m + 1-2 m 

 

Per exemple, quan es fa una FAE aprofitant el canvi de comportament d’un flanc 

en un fons de barranc per on passa un camí, el més adient és treballar la franja 
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situada entre el camí i el fons del barranc, encara que aquesta amplada sigui 

diferent a 5 m. 

 

A la banda oposada d’on es preveu que arribarà el foc també convé establir una 

amplada de FAE, més estreta que la principal, d’1-2 m, en funció del combustible 

existent. 

 

La línia de defesa en les que han d’anar recolzades les FAE han de tenir també 

una amplada i forma que dependrà del comportament del foc esperat, estipulant-

se una amplada de terra cavada de 2 vegades la longitud de la flama propera a 

la línia, és a dir, de la flama que es generarà en el foc creat pels mitjans 

d’extinció, en els casos en què sigui aquesta la tàctica escollida. 

 

Franges d’accessibilitat (FAT). Les FAT són infraestructures lineals, per anar 

associades a un camí. 

 

El dimensionament és variable en funció de les condicions de visibilitat del camí, 

que al seu torn depèn del traçat del camí i de la vegetació. S’estableix un 

estàndard de 2 m a cada costat del camí (que s’afegeixen al metre de la FSV), 

tot i que s’eixamplarà de forma que hi hagi visibilitat a uns 50 m endavant del 

camí i també es pot reduir en els indrets on la visibilitat ni la sensació de 

seguretat es veu afectada per la vegetació, per exemple al capdamunt d’un talús 

de 3 m d’altura. 

 

Cal dir que a nivell de PPI no es defineixen aquestes amplades, sinó només el 

principi de que els camins primaris i secundaris han de tenir una FAT. Per la 

infinitat de detalls que es consideraran per traçar una FAT, ja que l’escala de 

treball és inferior a 1:5.000, la decisió de la forma final es deixa per al projecte 

executiu o, fins i tot, per al moment d’execució de l’obra. 
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Àrees de seguretat (AS). Com en les AE, les dimensions de les AS han de ser 

directament proporcionals a la longitud de flama (LF) esperada segons la 

modelització de cada incendi de disseny, si bé el coeficient de seguretat ha de 

ser major i, com ja s’ha explicat, la càrrega de combustible ha de ser propera a 0. 

 

Amplada AS = LF produïda a la vegetació contigua x factor de seguretat 4 

 

La forma de les AS és irregular, adaptada al terreny, tot i que podem dir que ha 

de ser relativament circular o ovalada perquè aproximadament a partir d’un punt 

(un girador, un punt de posicionament de vehicles) es defineix una radi o 

amplada de la AS. En casos d’aprofitar camps de conreu o pastures la forma s’hi 

adapta i ja no és aproximadament circular. 

 

L’adaptació al terreny, a part del combustible, ve donada pels pendents del 

voltant. Podem prendre com a criteris els establerts a la guia tècnica de punts 

d’aigua, on es defineixen les distàncies de protecció en punts de càrrega d’aigua. 

S’hi mostra que la forma de la AS ha de ser excèntrica, més ampla del costat on 

el foc arribaria alineat amb el pendent. 

 

 

Figura 1. Exemple de forma de les AS: més amples de la banda per on el foc 

pujaria pel pendent ascendent. 

 

Aquesta guia també estableix unes dimensions de les zones de protecció dels 

punts d’aigua. Aquestes dimensions es defineixen segons el comportament del 

foc esperat i la radiació que haurien de suportar els mitjans d’extinció terrestres 
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en cas de que el foc arribés al punt estant allà. Per tant, són conceptes anàlegs 

als de les AS, així que es poden adoptar aquestes dimensions com les mínimes 

a efectuar. 

 

La diferència entre la definició d’AS del plec de condicions de la DGMN i les 

zones de protecció de la guia és el tractament del combustible, del que es parla 

a l’apartat d’estructura de combustible. 

 

Figura 2. Dimensions de la zona de protecció als punts de càrrega d’aigua dels 

mitjans terrestres, en metres. 

 

4.2.2.- Estructura de combustible objectiu 

Estructura del combustible de les AE i les FAE 

No hi ha una normativa a seguir respecte les característiques exactes del 

combustible que han de tenir les AE i les FAE per a què siguin efectives. El plec 

de condicions de redacció de PPI de PPP deixa oberta aquesta qüestió per a 

què es decideixi a cada PPP en funció de les característiques de la vegetació, de 

la facilitat del manteniment de les actuacions o els avenços en assaigs i 

observacions en incendis reals. 

 

Entre els diferents organismes que treballen en la prevenció i extinció d’incendis 

hi ha força consens en els models de combustible favorables a reduir la intensitat 

del foc i és, potser, en les característiques de fcc de cada estrat de vegetació en 

el que hi ha més discrepància de criteri. 

 

Tradicionalment s’ha optat per a fer reduccions fortes de vegetació, tan d’arbrat 

com d’estrat arbustiu, mentre que en els darrers temps, els sectors propers als 
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sistemes d’extinció són més aviat partidaris de menors reduccions d’arbrat que 

contribueixen amb l’ombra a allargar la vida útil de l’actuació. 

 

D’altra banda, però, quan es fa una actuació de reducció del combustible 

generalment no hi ha una actuació de manteniment garantida, a excepció de 

quan existeix el compromís per part d’alguns ramaders de pasturar la zona. Per 

tant, sovint caldrà actuar reduint el combustible en major grau que l’estat a 

assolir, preveient que la vegetació creixerà sense garanties de que l’actuació es 

repassi. Per exemple, si es vol aconseguir una fracció de cabuda coberta 

d’arbustos del 30%, i actualment és del 60% i d’espècies rebrotadores, potser 

caldrà reduir-la fins al 20%, amb l’objectiu de controlar la rebrotada. 

 

Model de combustible adient 

 

Els models de combustible aptes per a una AE o una FAE, segons el 

comportament de l’incendi, velocitat de propagació i intensitat, són els models 1, 

2, 8, 9 i 10. 

 

Taula 1. Models de combustible, comportament i aptitud per a les AE i FAE. 

Model Descripció del model 
Comportament del foc en 

velocitat i intensitat 

Aptitud per a 

AE/FAE 

1 Herbaci fi Molt ràpid, poc intens [No] Sí 

2 
Herbaci amb arbustos (30 a 

60%) 
Velocitat mitjana Sí 

3 Herbaci alt (cultius de cereal) Velocitat i intensitats altes No 

4 Arbustiu alt Intensitat molt elevada No 

5 Arbustiu baix Intensitat mitjana No 

6 Arbustiu mig Intensitat mitjana No 

7 Arbustiu mig Intensitat elevada No 

8 Fullaraca compacta Lent i intensitat baixa Sí 

9 Fullaraca no compacta Lent i intensitat baixa Sí 
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10 Fullaraca amb brancades Lent i intensitat mitjana Sí 

11 Brancada amb fulla Lent i intensitat mitjana No 

12 Brancada abundant Lent i intensitat elevada No 

13 Brancada molt abundant 
Lent i intensitat molt 

elevada 
No 

 

Dels models estudiats com a model objectiu dins les AE els que es comporten 

més favorablement als nostres objectius, són: 

Model 1, però fent un llaurat a principis d’estiu ja que la velocitat de propagació 

és molt alta. 

Model 8, buscant una coberta arbòria ben desenvolupada. 

 

Al quadre següent es proposa cap a quin model s’ha de transformar cadascun 

dels models existents i quines dimensions ha de tenir les diferents AE en funció 

del model contigu i la tipologia d’incendi a la que està exposada. 

 

Taula 1. Correspondència entre model de combustible inicial i model de 

combustible objectiu a les AE i FAE. 

Descripció del model inicial 
Model 

inicial 

Model 

objectiu 

Herbaci fi 1 1 

Herbaci amb arbustos (30 a 60%) 2 2 

Herbaci alt (cultius de cereal) 3 2 

Arbustiu alt 4 2 

Arbustiu baix 5 2 

Arbustiu mig 6 2 

Arbustiu mig 7 2 

Fullaraca compacta 8 8 

Fullaraca no compacta 9 8 

Fullaraca amb brancades 10 8 
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Brancada amb fulla 11 8 

Brancada abundant 12 8 

Brancada molt abundant 13 8 

 

Descripció de la vegetació objectiu a l’interior d’una AE o una FAE 

 

Taula 2. Fracció de cabuda coberta (fcc) de cada estrat de vegetació en els 

models de combustible objectiu per a les AE i FAE. 

Estrat Variable Model 1 Model 8 

Herbaci Fcc 100 0-30 

Sub-arbustiu (0-1m) Fcc 0-30 0-30 

Arbustiu (1-2m) Fcc 0 0-10 

Arbori 
Fcc 0 50-80 

Altura fins base de la capçada - 4 

Fullaraca Fcc - 50-100 

Brancada Fcc 0 0 

 

Tractament de l’estrat arbustiu 

 

És l’estrat que cal reduir més, sobretot l’arbustiu alt, ja que és el que contribueix 

més a la continuïtat vertical. 

 

Pot estar composat per diferents espècies, incloent-hi regenerat de l’estrat arbori 

(per exemple rebrots d’alzina o plançons de roure). En aquests casos, els 

tractaments hauran d’incloure una selecció de plançons, així com una poda per 

aconseguir troncs rectes. 

 

En els tractaments que es facin cal reduir-lo molt, si bé, per la vegetació 

mediterrània de la zona, on abunden espècies rebrotadores, és molt difícil 

eliminar-lo. 
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Tractament de l’estrat arbori 

 

L’estrat arbori pot ser abundant en el model 8, però tot i així requereix un 

tractament de forma que: 

No hi hagi contacte entre capçades, i si hi és, que sigui: 

Puntual, no en tota l’altura de la capçada. 

Agrupat, és a dir, en grups de capçades clarament separats els uns dels altres. 

S’estableixi una discontinuïtat vertical entre l’estrat arbori i l’estrat inferior. Per a 

això , es podaran tots els arbres fins als 4 metres o com a màxim 2/3 de l’altura 

de l’arbre (per tal que en determinades zones pugui haver algun arbre jove de 4-

5 metres d’altura). La poda és especialment important quan les branques 

sostenen combustible fi com branquillons i fullaraca. El pi blanc, per exemple, 

acostuma a conservar nombroses branques mortes, amb branquillons que 

acumulen una gran quantitat de fulla de pi que, en ser fina i quedar ben airejada, 

contribueix molt a la continuïtat. 

Cal preveure que si l’estructura original és molt densa, les capçades són 

estretes, però que en aclarir la massa, amb el temps les capçades es faran més 

amples ,i per tant, amb pocs anys la fracció de cabuda coberta pot passar per 

exemple, del 70% al 90%. 

Si l’estructura vegetal original és molt diferent a la que es vol aconseguir en la 

AE, és possible que calgui fer els treballs progressivament per evitar el risc de 

danys per ventades o nevades. 

 

Tractament de restes vegetals 

 

En el medi en què ens trobem, on generalment les pluges no són generoses, tot i 

que hi hagi anys excepcionalment plujosos, les restes vegetals generades amb 

els treballs poden durar molts anys intactes si estan airejades. A més, en alguns 

llocs, les restes airejades o fins i tot les restes triturades arran de terra poden ser 

fàcilment aixecades per la convecció generada en l’incendi i augmentar l’emissió 

de focus secundaris. Per tant, les restes vegetals s’hauran de: 
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Trossejar, triturar o estellar les restes de manera que no estiguin airejades i que 

quedin arran de terra, escampades, per afavorir la seva descomposició. Com 

més petit i escampat, millor. 

En les FAE les restes vegetals generades es llançaran a la vora de sota de la 

línia de defensa, del costat on no s’espera que vingui el foc, per tal de disminuir 

la radiació soferta pel bomber en el moment de l’extinció, en fer la crema 

d’eixamplament, una de les diverses possibilitats d’atac en paral·lel que 

ofereixen les FAE. 

Les restes vegetals gruixudes, fusta i llenya, no són fàcilment inflamables, però 

sí que poden generar molta radiació i durant un llarg temps quan l’incendi sigui 

prou intens per a què entrin en combustió. Per tant, en fer els treballs es 

promourà el desembosc fora de la forest, mitjançant venda, subhasta, consum 

per part del propietari o autorització per a què tothom pugui recollir-la 

gratuïtament. Una bona mesura a fer quan es preveu que s’haurà d’optar per a la 

última solució és tallar-la a mides relativament petites per a afavorir la càrrega en 

vehicles normals. 

L’ús de la fusta per a biomassa va en augment, així que és una opció a tenir en 

compte al futur per donar sortida als productes forestals i que fins i tot poden 

suposar un estalvi en l’execució dels treballs. 

 

Estructura del combustible de les FAT 

 

El criteri de reducció de vegetació de les FAT és el que sigui necessari per a 

complir els objectius de visibilitat en la circulació que s’han establert en la seva 

definició. 

 

A grans trets caldrà que: 

 

L’estrat arbustiu alt, com que s’interposa en la visibilitat, s’eliminarà totalment. 

L’estrat arbori es podarà fins a 2 m o el que calgui per a la bona visibilitat. 

El primer metre a partir del talús i sobre la caixa del camí ja es considera podat a 

4-5 m per la FSV, ja que 4 m han de quedar lliures per a la circulació segura dels 

BRP. 
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Estructura del combustible de les AS 

 

En les AS el combustible ha de ser molt baix, pràcticament nul, en els primers 25 

metres concèntrics al voltant del punt de posicionament que es consideri a cada 

AS. Mas, creuament de camins, girador, etc. 

 

A la resta el combustible pot ser més present, tal i com es defineix a la “Guia de 

punts d’aigua” de la DGPEIS. La fcc de l’arbrat ha de ser del 35%, com diu el 

decret 123/2005. 

 

4.2.3.- Xarxa viària 

 

Eliminació de la vegetació del traçat del camí a obrir. També es tallaran les 

branques i els arbres que puguin limitar el pas de maquinària pel camí. La major 

part de la vegetació a tallar seran matolls de fins a 1 m d’altura i plançoneda de 

pi blanc. En general es proposa l’eliminació de les restes vegetals de manera 

que la seva llargada no superi el 20 cm.   

 

Obertura de la caixa del camí. Per tal de realitzar aquesta actuació i en funció de 

la tipologia del terreny, s’anirà alternant la diferent maquinària.  

 

El factor determinant són els afloraments de roca mare, que requereixen una 

primera intervenció de la retroexcavadora giratòria sobre erugues, amb martell 

picador, tant en l’obertura de la caixa de la pista com en la formació del talús.  

L’amplada del camí serà de 4 mts, donant un pendent lateral a la plataforma d’un 

2% cap a l’exterior del camí, cap al terraplè, per tal d’evacuar l’aigua ràpidament i 

allargar així la vida de la pista. 

 

La pista ha de tenir perfils bombats cap al costat exterior de la pista per tal de 

facilitar l’expulsió de l’aigua del ferm. 
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La relació entre els pendents longitudinals i transversals perquè l’evacuació de 

l’aigua sigui la correcta, sense transcórrer grans distàncies ni assolir velocitats 

elevades per sobre de la plataforma, s’especifica en la següent taula. 

 

Pendent longitudinal de la 

pista 

Pendent transversal a 

executar 

Menys del 3% 1,5% 

Entre el 3% i el 6% 2,0% 

Mes del 6% 3,0% 

 

Un pendent transversal del 3% només serà superat en les corbes tancades 

peraltades, en que la pendent màxima del peralt serà del 10% 

 

Fer sobreamples. Es construiran allà on el terreny ho aconselli i ho indiqui el 

director de l’obra i també seran realitzats principalment pel bulldozer amb el 

suport de la retroexcavadora. 

 

Als sobreamples, el camí quedarà amb una amplada de fins a 7 metres de 

plataforma. S’aprofitaran els espais més favorables amb l’objectiu de minimitzar 

els moviments de terres, encara que sigui a expenses d'augmentar quelcom la 

distància especificada.  

 

També, i en la mesura que sigui possible, es construiran els sobreamples 

alternadament un cop a cada banda de pista, essent més indicat realitzar tot el 

sobreample a la mateixa banda sense ocupar la banda contraria. Les dimensions 

mínimes dels sobreamples seran: 

Amplada: 7 metres. 

Longitud: 7  metres. 

 

Fer trencaaigües en els llocs on el pendent i la llargada del trams  de pista ho 

requereixin. Aquesta tasca serà realitzada principalment per el bulldozer amb 

l’angledozer, si bé en l’acabat final el pot realitzar la mateixa retroexcavadora. 
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El mètode a utilitzar per a l’evacuació de l’aigua de la plataforma de forma 

generalitzada, serà per mitjà de trencaaigües, tret dels casos en què s’indica el 

contrari. La distància entre trencaaigües depèn de la pendent longitudinal del vial 

segons la taula següent: 

 

Pendent longitudinal de la pista Distància entre trencaaigües 

Menys del 5% Cada 75 metres 

Entre el 5% i el 10% Cada 50 metres 

Entre el 10% i el 15% Cada 25 metres 

 

El trencaaigües ha de creuar transversalment l'eix de la pista, amb un angle 

d'uns 20º en relació a la perpendicular del camí i cap al costat on ha de 

desguassar, pendent avall. Si fem un tall paral·lel a la direcció del camí, el 

trencaaigües ha de tenir un perfil suau, amb una primera mitja ona còncava de 2 

metres, iniciant-se a cota de la plataforma del camí fins a 25 cm per sota aquesta 

cota i recuperant de nou la cota inicial. A partir d’aquest punt enllaçaria una altra 

mitja ona d’uns altres 2 metres, en aquest cas convexa i fins a una cota de 25 cm 

per sobre la plataforma del camí i tornant a recuperar la cota de la plataforma 

(veure figura annexa). 

 

 

 

Giradors en aquells llocs puntuals determinats pel director d’obra i en els 

acabaments de les pistes. Aquesta tasca serà realitzada principalment pel 

bulldozer amb el suport de la retroexcavadora. 

25 cm 

25 cm 
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Els giradors han de complir que una Bomba Rural Pesada de Bombers (BRP) 

pugui canviar el seu sentit de la marxa amb un joc de maniobres fàcil i sense risc 

de quedar travessat al camí bloquejant el trànsit.  

A més també haurà d’haver un al final d’un camí tallat. Caldrà que coincideixin 

amb els sobreamples per tal de reduir els costos.  

Els giradors seran explanacions, en forma de T semblants als punts de 

posicionament especificats en les franges estratègiques. Tanmateix, s'admeten 

altres formes com les circulars, d'acord a les facilitats que hi hagi en el terreny, 

com camps de conreu o cruïlles de camins.  

Quedaran totalment nets de vegetació arbòria i arbustiva en un radi de 5 metres. 

 

 

4.2.4.- Treballs amb presència de plagues 

 

 Cal triturar o retirar les restes superiors a 7,5 cm de diàmetre i 

retirar o triturar els troncs en menys de 30 dies.  

 Els pins vius afectats caldrà extreure’ls  

 Extracció de tots els peus afectats tinguin o no possibilitat de 

sobreviure, sempre i quan hi hagi la presencia d'estrat arbrat 

viable inferior. En cas contrari s'han de deixar els pins que tinguin 

alguna possibilitat de supervivència. Densitat aproximada final 150 

p/ha. 

 Extracció de l'alzina (i d’altres espècies acompanyants) la 

estrictament necessària per a l'extracció del pi. 

 Un cop acabat l'aprofitament del pi, cal realitzar treballs silvícoles 

sobre l'alzinar per assegurar-ne un bon desenvolupament. 

 En cas d’acopi temporal de biomassa de més de 300 m3 

aparents, formats per troncs, branques o estelles (amb excepció 

de piles formades exclusivament per troncs de més de 7 cm de 

diàmetre en punta fina), caldrà complir les següents condicions: 

SITUACIÓ: A més de 50m d’edificació, hidrant, punt d’aigua o línia 

elèctrica. DURADA: 1 mes. Franja perimetral de seguretat de 3m 

(si no és possible, àrea de baixa càrrega de 400 peus/ha podats, 
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estassada i eliminació de restes). Distància mínima del vial 

forestal de 2m, lliure de vegetació. Allargada màxima de la pila de 

50m i separació mínima entre elles de 3m lliures de vegetació. 

SENYALITZACIÓ: Obligatori indicar: Pila temporal de biomassa. 

Gestió forestal sostenible. Zona de treballs, prohibit l’accés a tota 

persona aliena a la mateixa. Prohibit fumar. Perill de caiguda. 

Prohibida la retirada de material. 

 Finalment es realitzarà una desbrossada manual en aquelles 

zones on s’ha detectat estrat arbustiu o arbrat de poc port afectat 

per sequera. 
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CAPÍTOL 5 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

5.1. Execució dels treballs. 

 

L’execució es realitzarà d’acord amb la racionalització que imposa l’especial 

característica dels treballs. 

 

5.2. Termini d’execució. 

 

El termini d’execució de les obres és de 3 mesos a comptar des de l’acta de 

comprovació del replanteig. 

 

5.3. Obligacions de l’empresa  

 

L’empresa estarà obligada a realitzar els treballs descrits en aquest plec i en la 

memòria d’acord amb les condicions especificades en aquests documents i en 

d’altres que es puguin afegir al contracte per part de l’Administració.  

 

Per a la realització dels treballs, l’empresa farà l’organització que consideri més 

convenient i els mètodes que cregui oportuns. No obstant, si els procediments o 

l’organització fossin estimats inadequats, l’empresa complirà les normes que li 

siguin dictaminades. 

 

L’empresa accepta la responsabilitat de la manca de precaucions en la 

realització dels treballs i per fer-los desatenent les instruccions. 

 

L’empresa està obligada a complir la legislació vigent que de forma general afecti 

a la realització d’aquest contracte i prendre les mesures corresponents, 

principalment pel que fa a la protecció individual i col·lectiva dels seus 

treballadors. 
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5.4. Jornada de treball 

 

La jornada de prestació dels serveis serà en l’horari oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

CAPÍTOL 6 

RESTRICCIONS TEMPORALS 

 

6.1. Restriccions per motius faunístics 

 

Caldrà respectar els nius d’avifauna associada a aquests ecosistemes en un 

perímetre de 50 m a les èpoques de cria. 

 

6.2. Limitacions per període de màxim risc d’incendis 

   

Existeixen limitacions en el període de màxim risc d’incendis, establert del 15 de 

juny al 15 de setembre. No obstant, es podrà sol·licitar autorització per generar 

restes vegetals al Director/a General del Medi Natural, de manera que si 

s’aprova, es podrà continuar amb els treballs dintre d’aquest període.  

 

CAPÍTOL 7 

QÜESTIONS NO PREVISTES EN AQUEST PLEC 

 

Totes les qüestions tècniques que sorgeixin entre l’adjudicatari i l’Administració 

que no siguin previstes en les prescripcions d’aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, es resoldran d’acord amb la legislació vigent en la 

matèria. 

 

Barcelona,    

 

 

 

Jesús Fernández Rodríguez   

Enginyer de Forest  

Num col. 3388 

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 R

O
D

R
IG

U
E

Z
, J

es
ús

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 d

e 
S

er
ve

i I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

 v
er

da
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

8/
11

/2
02

5 
10

:0
0:

50
H

A
S

H
:7

C
C

F
F

21
8F

03
6D

F
16

07
01

8B
5C

3C
22

07
5B

29
63

90
19

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :6
5F

C
N

-2
JO

7P
-S

4P
X

C
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 1
49

/2
03

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. PRESSUPOST 

 

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 R

O
D

R
IG

U
E

Z
, J

es
ús

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 d

e 
S

er
ve

i I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

 v
er

da
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

8/
11

/2
02

5 
10

:0
0:

50
H

A
S

H
:7

C
C

F
F

21
8F

03
6D

F
16

07
01

8B
5C

3C
22

07
5B

29
63

90
19

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :6
5F

C
N

-2
JO

7P
-S

4P
X

C
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 1
50

/2
03

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TREBALLS MILLORA SILVÍCOLA

1 PPMAFBAD1 ha Aclarida sanitaria de l'arbrat per l'eliminació de peus dominats, secs i malalts. Inclou l'estassada selectiva de
l'estat arbustiu, l' esporga dels arbres no aclarits, les restes vegetals caldrà deixar-les horitzontalment al terrenys
trossejant-les a peces de menys de 30 cm de longitud en les zones d'alta pendent, triturades in situ mitjançant
picadora de martells allà on hi hagi accés per maquinaria i els tronc tallats a 50 cm en piles distribuïdes en la
pròpia zona de treballs. En cas de arbres amb afectació per Tomicus caldrà retirarlos de la zona de treballs i
triturar-los.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Miravitges (Badalona) 2,640 2,640 C#*D#*E#*F#
2 Camí dels minerals font de l'Alzina

(Santa Coloma de Gramenet)
3,130 3,130 C#*D#*E#*F#

3 Mas Ratés (Viladecans) 3,720 3,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,490

2 PPMAFTOR1 ha Reducció de la càrrega de combustible per a prevenció d'incendis, de la unitat de gestió amb densitat mitja de
pendets variables actuant sobre estrat arbori i arbostiu i amb trituració de restes in situ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Manteniment zona verda cesalpina
(Torrelles)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Manteniment de la zona verda
C7Alzines de Can Güell (Torrelles)

0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

3 Parcel·la municipal, C Falgueres num
11. Can Güell (Torrelles)

0,220 0,220 C#*D#*E#*F#

4 Parcel·la equipaments municipals C
Cireres n 7 Can Güell (Torrelles)

0,290 0,290 C#*D#*E#*F#

5 Torrentera i C. 33 n 5 Can Güell
(Torrelles)

0,220 0,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,330

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  FRANGES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
Titol 3 21  OBERTURA/REOBERTURA

1 PPMAFBEG1 ha Obertura d'àrea estratègica per a prevenció d'incendis, en zones amb densitats normals de vegetació, creant
espais de baixa càrrega de combustible a 25 m a banda i banda de camí amb l'objectiu de reduir la continuïtat
horitzontal i vertical de la massa forestal. Les masses es presenten en estat variable, amb presència puntual
d'arbres debilitats, morts o afectats per plagues, els quals seran eliminats per reforçar la resiliència del bosc
restant. Les restes fines es trituraran in situ per minimitzar el risc de propagació del foc i afavorir la integració
orgànica al sòl. La fusta de diàmetre superior susceptible d'aprofitament serà retirada i gestionada d'acord amb
la normativa vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cami d'accés a les Antenes (Begues) 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
2 Pista de Torrelles (Begues) 0,440 0,440 C#*D#*E#*F#
3 Camí subestació (Begues) 0,830 0,830 C#*D#*E#*F#
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 3,420

2 PPMAFCER1 ha Reobertura de franja de protecció al voltant d'urbanització segons les característiques definides a la Llei 5/2003,
de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata
amb la trama urbana. La gestió de les restes vegetals es fa in situ trossejant o triturant les restes i els troncs per
tal de donar compliment a la normativa. La zona inclou l'antic abocador amb densitats de vegetació molt inferiors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 U1.2 (Bellaterra sector sud) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PPMAFPAL1 ha Obertura d'àrea de baixa carrega combustible en finca per a prevenció d'incendis, en zones amb densitats
normals de vegetació, creant espais de baixa càrrega de combustible segons estipulacions establertes en la
normativa de franges de protecció de les urbanitzacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finca C. Priorat (La Palma de Cervelló) 0,420 0,420 C#*D#*E#*F#
2 Finca Publica barri Can Barata (Sant

Cugat del Vallés)
0,860 0,860 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació franja Cesalpina (Santa
Coloma de Cervelló)

1,370 1,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,650

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  FRANGES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
Titol 3 22  MANTENIMENT FUNCIONALITAT

1 PPMAFCEV1 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció al voltant d'urbanització segons les característiques
definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Inclou la regulació dels treballs i els mitjans necessaris degut
a la proximitat a tanques, linies i carreteres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Urbanització Santa Rosa (Cervello) 3,870 3,870 C#*D#*E#*F#
2 Urbanització Granja Garcia (Cervello) 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
3 Urbanització Inter-club (Cervello) 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,370

2 PPMAFCOR1 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció executada anualment al voltant d'urbanització segons les
característiques definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Estassar i triturar el sotabosc en aquest
perímetre també podem trobar arbres debilitats o morts de manera que caldrà procedir a la seva tallada i
retirada de troncs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Urbanització Creu Nova (Corbera de
Llobregat)

2,670 2,670 C#*D#*E#*F#

2 Urbanització El Mirador (Corbera de
LLobregat)

2,970 2,970 C#*D#*E#*F#
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 Urbanització Contraselva (Sant Vicens
dels Horts)

2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

4 FP equipaments municipals (Tiana) 2,540 2,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,430

3 PPMAFGAV1 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció executada anualment al voltant d'urbanització segons les
característiques definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.L'estassada del sotabosc en les masses
d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de
matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del
35% de la superfície. L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre
següent (de primer a últim en estassar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plançons de pins
(Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer (Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.),
Arboços (Arbutus unedo), Boix (Buxus sempervirens). A les zones d'actuació on el pendent és superior al 40%,
o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada selectiva deixant una
fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%. Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense
ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a
extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical. Les restes de l'estassada es
trituraran fins a obtenir restes menors de vint centimetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas
poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel·les interiors municipals Gava 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Franges nucli Urbà Gava 17,400 17,400 C#*D#*E#*F#
3 Can Tries (Gava) 5,740 5,740 C#*D#*E#*F#
4 Bruguers I i II (Gava) 11,320 11,320 C#*D#*E#*F#
5 Can Espinós (Gava) 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,810

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  ACTUACIONS EN BARRANCS I ENTORNS

1 PPMAFPAP1 km Manteniment de franja auxiliar de trànsit (FAT) per crear caixa del cami de 4x4 m lliure de vegetació inclou
zones de canyars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí 13-III sortida Trull (El Papiol) 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

2 PREL1-VLEC m2 Eliminació de nuclis de canya a trams (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant el
rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració ´´in situ´´
amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Torrent de Batzachs 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  XARXA VIÀRIA
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 PPMAFBDV1 km Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de 4,5 a 6,5 m
d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus compacte, amb repàs de trenca aigües i cunetes i acabat
superficial amb terreny natural compactat 95% PM com a capa de rodament. Inclou la obertura de la franja
auxiliar de trànsit (FAT) per crear caixa del cami de 4x4 m lliure de vegetació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cami riu Barberà del Valles 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
2 Cami cementiri (Torrelles) 0,840 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,970

2 PPMAFBEG2 km Reparació de camí forestal de 4,0 a 6,5 m d'amplària, en terreny de roca tova, amb reconstrucció de cuneta a un
costat, trenca aigües transversals i acabat superficial amb fresat de la plataforma i trituració i compactació del
material resultant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de la Parellada (Begues) 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

3 PPMAFSCL1 m2 Paviment de formigó per a camí rural de 5 m d'amplada mitja amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A
/ F / 20 / 48.5 / xF4 + XM2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres
d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a
formigó, amb una dosificació de 35 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, acabat
ratllat manual i creacio de juntes de dilatació. Inclou la preparació previa del ferm del cami

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí ral Ermita del Roser 240,000 5,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

4 PPMAFTOR2 km Reparació de camí forestal de 3 a 5 m d'amplària, en terreny de roca tova o transit, amb reconstrucció de cuneta
a un costat, trenca aigües transversals i acabat superficial amb fresat de la plataforma i trituració i compactació
del material resultant en trams

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí del Coll de Can Riera al Coll de
Can Valent (Torrelles)

0,470 0,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,470

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  INFRAESTRUCTURES RAMADERES

1 PPMAFSBL1 pa Retirada de 90 m de tanca per a corral amb pals de fusta i malla, inclosa la gestió dels residus i el cannon
d'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corral (Sant Boi) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPMAFSBL2 m Reconstrucció mur de pedra seca de gruix variable, amb pedra recuperada de l'obra assentada en sec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corral (Sant Boi) 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

3 PPMAFSBL3 m Acabat i allisada de talussos d amplada variable, amb mitjans manuals i mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Talús corral (Sant Boi) 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PPMAFSBL4 m Reixat de malla cinegètica de 2 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas
de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al
terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corral (Sant Boi) 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 PPMAFSCL1 m2 Paviment de formigó per a camí rural de 5 m d'amplada mitja amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A
/ F / 20 / 48.5 / xF4 + XM2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres
d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a
formigó, amb una dosificació de 35 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, acabat
ratllat manual i creacio de juntes de dilatació. Inclou la preparació previa del ferm del cami

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 PPMAFBAD1 ha Aclarida sanitaria de l'arbrat per l'eliminació de peus dominats, secs i malalts. Inclou
l'estassada selectiva de l'estat arbustiu, l' esporga dels arbres no aclarits, les restes vegetals
caldrà deixar-les horitzontalment al terrenys trossejant-les a peces de menys de 30 cm de
longitud en les zones d'alta pendent, triturades in situ mitjançant picadora de martells allà on
hi hagi accés per maquinaria i els tronc tallats a 50 cm en piles distribuïdes en la pròpia zona
de treballs. En cas de arbres amb afectació per Tomicus caldrà retirarlos de la zona de
treballs i triturar-los.

4.028,11 €

(QUATRE MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-2 PPMAFBDV1 km Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de
4,5 a 6,5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus compacte, amb repàs de
trenca aigües i cunetes i acabat superficial amb terreny natural compactat 95% PM com a
capa de rodament. Inclou la obertura de la franja auxiliar de trànsit (FAT) per crear caixa del
cami de 4x4 m lliure de vegetació.

3.312,97 €

(TRES MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 PPMAFBEG1 ha Obertura d'àrea estratègica per a prevenció d'incendis, en zones amb densitats normals de
vegetació, creant espais de baixa càrrega de combustible a 25 m a banda i banda de camí
amb l'objectiu de reduir la continuïtat horitzontal i vertical de la massa forestal. Les masses es
presenten en estat variable, amb presència puntual d'arbres debilitats, morts o afectats per
plagues, els quals seran eliminats per reforçar la resiliència del bosc restant. Les restes fines
es trituraran in situ per minimitzar el risc de propagació del foc i afavorir la integració orgànica
al sòl. La fusta de diàmetre superior susceptible d'aprofitament serà retirada i gestionada
d'acord amb la normativa vigent.

2.937,88 €

(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 PPMAFBEG2 km Reparació de camí forestal de 4,0 a 6,5 m d'amplària, en terreny de roca tova, amb
reconstrucció de cuneta a un costat, trenca aigües transversals i acabat superficial amb fresat
de la plataforma i trituració i compactació del material resultant

9.184,59 €

(NOU MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 PPMAFCER1 ha Reobertura de franja de protecció al voltant d'urbanització segons les característiques
definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. La gestió de les restes
vegetals es fa in situ trossejant o triturant les restes i els troncs per tal de donar compliment a
la normativa. La zona inclou l'antic abocador amb densitats de vegetació molt inferiors.

2.565,71 €

(DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 PPMAFCEV1 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció al voltant d'urbanització segons les
característiques definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Inclou la regulació dels treballs i els mitjans necessaris degut a la proximitat a tanques, linies i
carreteres.

5.958,14 €

(CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-7 PPMAFCOR1 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció executada anualment al voltant
d'urbanització segons les característiques definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana. Estassar i triturar el sotabosc en aquest perímetre també podem trobar arbres
debilitats o morts de manera que caldrà procedir a la seva tallada i retirada de troncs.

2.638,13 €

(DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-8 PPMAFGAV1 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció executada anualment al voltant
d'urbanització segons les característiques definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana.L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a
obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de
rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu
del 35% de la superfície. L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de
l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar) en funció dels criteris
d'inflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plançons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus
ilex), Xiprer (Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arboços (Arbutus
unedo), Boix (Buxus sempervirens). A les zones d'actuació on el pendent és superior al 40%,
o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada
selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%. Es tallaran les heures
dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i
un a 1,30 metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc
de l'arbre i trencar la continuïtat vertical. Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir
restes menors de vint centimetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden
romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

612,00 €

(SIS-CENTS DOTZE EUROS)

P-9 PPMAFPAL1 ha Obertura d'àrea de baixa carrega combustible en finca per a prevenció d'incendis, en zones
amb densitats normals de vegetació, creant espais de baixa càrrega de combustible segons
estipulacions establertes en la normativa de franges de protecció de les urbanitzacions

3.734,36 €

(TRES MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 PPMAFPAP1 km Manteniment de franja auxiliar de trànsit (FAT) per crear caixa del cami de 4x4 m lliure de
vegetació inclou zones de canyars

1.490,87 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 PPMAFSBL1 pa Retirada de 90 m de tanca per a corral amb pals de fusta i malla, inclosa la gestió dels
residus i el cannon d'abocador

184,03 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-12 PPMAFSBL2 m Reconstrucció mur de pedra seca de gruix variable, amb pedra recuperada de l'obra
assentada en sec

76,67 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-13 PPMAFSBL3 m Acabat i allisada de talussos d amplada variable, amb mitjans manuals i mecànics 153,10 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-14 PPMAFSBL4 m Reixat de malla cinegètica de 2 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de
200x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de
diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts
singulars en actuacions al medi natural
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

33,59 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 PPMAFSCL1 m2 Paviment de formigó per a camí rural de 5 m d'amplada mitja amb fibres d'acer, de 15 cm de
gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xF4 + XM2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de
35 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, acabat ratllat manual i
creacio de juntes de dilatació. Inclou la preparació previa del ferm del cami

44,63 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-16 PPMAFTOR1 ha Reducció de la càrrega de combustible per a prevenció d'incendis, de la unitat de gestió amb
densitat mitja de pendets variables actuant sobre estrat arbori i arbostiu i amb trituració de
restes in situ.

3.363,22 €

(TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-17 PPMAFTOR2 km Reparació de camí forestal de 3 a 5 m d'amplària, en terreny de roca tova o transit, amb
reconstrucció de cuneta a un costat, trenca aigües transversals i acabat superficial amb fresat
de la plataforma i trituració i compactació del material resultant en trams

4.385,36 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 PREL1-VLEC m2 Eliminació de nuclis de canya a trams (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs
manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del
rizoma mitjançant trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres
passades

12,48 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 PPMAFBAD ha Aclarida sanitaria de l'arbrat per l'eliminació de peus dominats, secs i malalts. Inclou
l'estassada selectiva de l'estat arbustiu, l' esporga dels arbres no aclarits, les restes vegetals
caldrà deixar-les horitzontalment al terrenys trossejant-les a peces de menys de 30 cm de
longitud en les zones d'alta pendent, triturades in situ mitjançant picadora de martells allà on
hi hagi accés per maquinaria i els tronc tallats a 50 cm en piles distribuïdes en la pròpia zona
de treballs. En cas de arbres amb afectació per Tomicus caldrà retirarlos de la zona de
treballs i triturar-los.

4.028,11 €

Altres conceptes 4.028,11000 €

P-2 PPMAFBDV km Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de
4,5 a 6,5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus compacte, amb repàs de
trenca aigües i cunetes i acabat superficial amb terreny natural compactat 95% PM com a
capa de rodament. Inclou la obertura de la franja auxiliar de trànsit (FAT) per crear caixa del
cami de 4x4 m lliure de vegetació.

3.312,97 €

Altres conceptes 3.312,97000 €

P-3 PPMAFBEG ha Obertura d'àrea estratègica per a prevenció d'incendis, en zones amb densitats normals de
vegetació, creant espais de baixa càrrega de combustible a 25 m a banda i banda de camí
amb l'objectiu de reduir la continuïtat horitzontal i vertical de la massa forestal. Les masses es
presenten en estat variable, amb presència puntual d'arbres debilitats, morts o afectats per
plagues, els quals seran eliminats per reforçar la resiliència del bosc restant. Les restes fines
es trituraran in situ per minimitzar el risc de propagació del foc i afavorir la integració orgànica
al sòl. La fusta de diàmetre superior susceptible d'aprofitament serà retirada i gestionada
d'acord amb la normativa vigent.

2.937,88 €

Altres conceptes 2.937,88000 €

P-4 PPMAFBEG km Reparació de camí forestal de 4,0 a 6,5 m d'amplària, en terreny de roca tova, amb
reconstrucció de cuneta a un costat, trenca aigües transversals i acabat superficial amb fresat
de la plataforma i trituració i compactació del material resultant

9.184,59 €

Altres conceptes 9.184,59000 €

P-5 PPMAFCER ha Reobertura de franja de protecció al voltant d'urbanització segons les característiques
definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. La gestió de les restes
vegetals es fa in situ trossejant o triturant les restes i els troncs per tal de donar compliment a
la normativa. La zona inclou l'antic abocador amb densitats de vegetació molt inferiors.

2.565,71 €

Altres conceptes 2.565,71000 €

P-6 PPMAFCEV ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció al voltant d'urbanització segons les
característiques definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Inclou la regulació dels treballs i els mitjans necessaris degut a la proximitat a tanques, linies i
carreteres.

5.958,14 €

Altres conceptes 5.958,14000 €

P-7 PPMAFCOR ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció executada anualment al voltant
d'urbanització segons les característiques definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana. Estassar i triturar el sotabosc en aquest perímetre també podem trobar arbres
debilitats o morts de manera que caldrà procedir a la seva tallada i retirada de troncs.

2.638,13 €

Altres conceptes 2.638,13000 €

P-8 PPMAFGAV ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció executada anualment al voltant
d'urbanització segons les característiques definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la

612,00 €
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

trama urbana.L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a
obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de
rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu
del 35% de la superfície. L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de
l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar) en funció dels criteris
d'inflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plançons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus
ilex), Xiprer (Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arboços (Arbutus
unedo), Boix (Buxus sempervirens). A les zones d'actuació on el pendent és superior al 40%,
o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada
selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%. Es tallaran les heures
dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i
un a 1,30 metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc
de l'arbre i trencar la continuïtat vertical. Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir
restes menors de vint centimetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden
romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

Altres conceptes 612,00000 €

P-9 PPMAFPAL ha Obertura d'àrea de baixa carrega combustible en finca per a prevenció d'incendis, en zones
amb densitats normals de vegetació, creant espais de baixa càrrega de combustible segons
estipulacions establertes en la normativa de franges de protecció de les urbanitzacions

3.734,36 €

Altres conceptes 3.734,36000 €

P-10 PPMAFPAP km Manteniment de franja auxiliar de trànsit (FAT) per crear caixa del cami de 4x4 m lliure de
vegetació inclou zones de canyars

1.490,87 €

Altres conceptes 1.490,87000 €

P-11 PPMAFSBL pa Retirada de 90 m de tanca per a corral amb pals de fusta i malla, inclosa la gestió dels
residus i el cannon d'abocador

184,03 €

Sense descomposició 184,03000 €

P-12 PPMAFSBL m Reconstrucció mur de pedra seca de gruix variable, amb pedra recuperada de l'obra
assentada en sec

76,67 €

Altres conceptes 76,67000 €

P-13 PPMAFSBL m Acabat i allisada de talussos d amplada variable, amb mitjans manuals i mecànics 153,10 €

Altres conceptes 153,10000 €

P-14 PPMAFSBL m Reixat de malla cinegètica de 2 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de
200x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de
diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts
singulars en actuacions al medi natural
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

33,59 €

B6A0-0KNY u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m 0,51054 €

B6A0-0KNV u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària
1,25 m

9,43160 €

B0AR-WIF9 m Malla cinegètica de 2 d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm
de pas de malla i diàmetre 1,9 mm els intermitjos i 2,5 mm els superiors i inferiors

2,15250 €

Altres conceptes 21,49536 €

P-15 PPMAFSCL m2 Paviment de formigó per a camí rural de 5 m d'amplada mitja amb fibres d'acer, de 15 cm de
gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xF4 + XM2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de
35 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, acabat ratllat manual i
creacio de juntes de dilatació. Inclou la preparació previa del ferm del cami

44,63 €
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

B06F1-SYZJ m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xF4 + XM2 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

21,05600 €

B0871-13Z95 kg Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I,
filferro estirat en fred, per a formigó

7,62000 €

Altres conceptes 15,95400 €

P-16 PPMAFTOR ha Reducció de la càrrega de combustible per a prevenció d'incendis, de la unitat de gestió amb
densitat mitja de pendets variables actuant sobre estrat arbori i arbostiu i amb trituració de
restes in situ.

3.363,22 €

Altres conceptes 3.363,22000 €

P-17 PPMAFTOR km Reparació de camí forestal de 3 a 5 m d'amplària, en terreny de roca tova o transit, amb
reconstrucció de cuneta a un costat, trenca aigües transversals i acabat superficial amb fresat
de la plataforma i trituració i compactació del material resultant en trams

4.385,36 €

Altres conceptes 4.385,36000 €

P-18 PREL1-VLE m2 Eliminació de nuclis de canya a trams (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs
manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del
rizoma mitjançant trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres
passades

12,48 €

Altres conceptes 12,48000 €
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Treballs millora silvícola

1 PPMAFBAD1 ha Aclarida sanitaria de l'arbrat per l'eliminació de peus dominats, secs i
malalts. Inclou l'estassada selectiva de l'estat arbustiu, l' esporga dels
arbres no aclarits, les restes vegetals caldrà deixar-les horitzontalment
al terrenys trossejant-les a peces de menys de 30 cm de longitud en
les zones d'alta pendent, triturades in situ mitjançant picadora de
martells allà on hi hagi accés per maquinaria i els tronc tallats a 50 cm
en piles distribuïdes en la pròpia zona de treballs. En cas de arbres
amb afectació per Tomicus caldrà retirarlos de la zona de treballs i
triturar-los.
(P - 1)

4.028,11 9,490 38.226,76

2 PPMAFTOR1 ha Reducció de la càrrega de combustible per a prevenció d'incendis, de
la unitat de gestió amb densitat mitja de pendets variables actuant
sobre estrat arbori i arbostiu i amb trituració de restes in situ.
(P - 16)

3.363,22 3,330 11.199,52

TOTAL Capítol 01.01 49.426,28

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Franges de prevenció d'incendis

Titol 3 21 Obertura/reobertura

1 PPMAFBEG1 ha Obertura d'àrea estratègica per a prevenció d'incendis, en zones amb
densitats normals de vegetació, creant espais de baixa càrrega de
combustible a 25 m a banda i banda de camí amb l'objectiu de reduir la
continuïtat horitzontal i vertical de la massa forestal. Les masses es
presenten en estat variable, amb presència puntual d'arbres debilitats,
morts o afectats per plagues, els quals seran eliminats per reforçar la
resiliència del bosc restant. Les restes fines es trituraran in situ per
minimitzar el risc de propagació del foc i afavorir la integració orgànica
al sòl. La fusta de diàmetre superior susceptible d'aprofitament serà
retirada i gestionada d'acord amb la normativa vigent.
(P - 3)

2.937,88 3,420 10.047,55

2 PPMAFCER1 ha Reobertura de franja de protecció al voltant d'urbanització segons les
característiques definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana. La gestió de les restes
vegetals es fa in situ trossejant o triturant les restes i els troncs per tal
de donar compliment a la normativa. La zona inclou l'antic abocador
amb densitats de vegetació molt inferiors.

(P - 5)

2.565,71 6,000 15.394,26

3 PPMAFPAL1 ha Obertura d'àrea de baixa carrega combustible en finca per a prevenció
d'incendis, en zones amb densitats normals de vegetació, creant
espais de baixa càrrega de combustible segons estipulacions
establertes en la normativa de franges de protecció de les
urbanitzacions (P - 9)

3.734,36 2,650 9.896,05

TOTAL Titol 3 01.02.21 35.337,86

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Franges de prevenció d'incendis

Titol 3 22 Manteniment funcionalitat
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 PPMAFCEV1 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció al voltant
d'urbanització segons les característiques definides a la Llei 5/2003, de
22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Inclou la regulació dels treballs i els mitjans necessaris degut a la
proximitat a tanques, linies i carreteres.

(P - 6)

5.958,14 12,370 73.702,19

2 PPMAFCOR1 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció executada
anualment al voltant d'urbanització segons les característiques
definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata
amb la trama urbana. Estassar i triturar el sotabosc en aquest
perímetre també podem trobar arbres debilitats o morts de manera que
caldrà procedir a la seva tallada i retirada de troncs.
(P - 7)

2.638,13 10,430 27.515,70

3 PPMAFGAV1 ha Manteniment de la funcionalitat de franja de protecció executada
anualment al voltant d'urbanització segons les característiques
definides a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata
amb la trama urbana.L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat
adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat
arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat
jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat
arbustiu del 35% de la superfície. L'ordre d'estassada en aquestes
zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer
a últim en estassar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (Erica
sp.), Plançons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex),
Xiprer (Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.),
Arboços (Arbutus unedo), Boix (Buxus sempervirens). A les zones
d'actuació on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc
d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada
selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.
Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los.
Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, i es
realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc
de l'arbre i trencar la continuïtat vertical. Les restes de l'estassada es
trituraran fins a obtenir restes menors de vint centimetres i repartiment
uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romandre restes no
triturades sobre la vegetació de la zona.
(P - 8)

612,00 64,810 39.663,72

TOTAL Titol 3 01.02.22 140.881,61

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Actuacions en barrancs i entorns

1 PPMAFPAP1 km Manteniment de franja auxiliar de trànsit (FAT) per crear caixa del cami
de 4x4 m lliure de vegetació inclou zones de canyars
(P - 10)

1.490,87 0,300 447,26

2 PREL1-VLEC m2 Eliminació de nuclis de canya a trams (Arundo donax) en actuacions al
medi natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50
cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració
´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades
(P - 18)

12,48 280,000 3.494,40

TOTAL Capítol 01.03 3.941,66
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Xarxa viària

1 PPMAFBDV1 km Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per
vehicles tot terreny, de 4,5 a 6,5 m d'amplària, amb cuneta a un costat,
en terreny de tipus compacte, amb repàs de trenca aigües i cunetes i
acabat superficial amb terreny natural compactat 95% PM com a capa
de rodament. Inclou la obertura de la franja auxiliar de trànsit (FAT) per
crear caixa del cami de 4x4 m lliure de vegetació.
(P - 2)

3.312,97 1,970 6.526,55

2 PPMAFBEG2 km Reparació de camí forestal de 4,0 a 6,5 m d'amplària, en terreny de
roca tova, amb reconstrucció de cuneta a un costat, trenca aigües
transversals i acabat superficial amb fresat de la plataforma i trituració i
compactació del material resultant
(P - 4)

9.184,59 1,400 12.858,43

3 PPMAFSCL1 m2 Paviment de formigó per a camí rural de 5 m d'amplada mitja amb
fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xF4 +
XM2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó,
amb una dosificació de 35 kg/m3, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, acabat ratllat manual i creacio de juntes de
dilatació. Inclou la preparació previa del ferm del cami
(P - 15)

44,63 1.200,000 53.556,00

4 PPMAFTOR2 km Reparació de camí forestal de 3 a 5 m d'amplària, en terreny de roca
tova o transit, amb reconstrucció de cuneta a un costat, trenca aigües
transversals i acabat superficial amb fresat de la plataforma i trituració i
compactació del material resultant en trams
(P - 17)

4.385,36 0,470 2.061,12

TOTAL Capítol 01.04 75.002,10

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Infraestructures ramaderes

1 PPMAFSBL1 pa Retirada de 90 m de tanca per a corral amb pals de fusta i malla,
inclosa la gestió dels residus i el cannon d'abocador (P - 11)

184,03 1,000 184,03

2 PPMAFSBL2 m Reconstrucció mur de pedra seca de gruix variable, amb pedra
recuperada de l'obra assentada en sec
(P - 12)

76,67 70,000 5.366,90

3 PPMAFSBL3 m Acabat i allisada de talussos d amplada variable, amb mitjans manuals
i mecànics
(P - 13)

153,10 20,000 3.062,00

4 PPMAFSBL4 m Reixat de malla cinegètica de 2 m d'alçària de malla nuada de filferro
d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm
de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts
singulars en actuacions al medi natural
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 14)

33,59 200,000 6.718,00

5 PPMAFSCL1 m2 Paviment de formigó per a camí rural de 5 m d'amplada mitja amb
fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xF4 +
XM2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó,
amb una dosificació de 35 kg/m3, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, acabat ratllat manual i creacio de juntes de
dilatació. Inclou la preparació previa del ferm del cami
(P - 15)

44,63 0,000 0,00
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Capítol 01.05 15.330,93
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs millora silvícola 49.426,28

Capítol 01.02  Franges de prevenció d'incendis 176.219,47

Capítol 01.03  Actuacions en barrancs i entorns 3.941,66

Capítol 01.04  Xarxa viària 75.002,10

Capítol 01.05  Infraestructures ramaderes 15.330,93

Obra 01 Pressupost 01 319.920,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
319.920,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 319.920,44

319.920,44
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1A FASE DELS TREBALLS DEL PROGRAMA METROPOLITÀ D´ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL (PMAF)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 319.920,44

1 % Seguretat i Salut SOBRE 319.920,44.......................................................................... 3.199,20

6 % Benefici Industrial SOBRE 319.920,44........................................................................ 19.195,23

13 % Despeses Generals SOBRE 319.920,44................................................................... 41.589,66

Subtotal 383.904,53

21 % IVA SOBRE 383.904,53............................................................................................. 80.619,95

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 464.524,48

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS )

Barcelona, novembre 2025

Jesús Fernández Rodríguez
Enginyer de Forest Núm. Col. 3388
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IV. PLÀNOLS 
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