FGC

Expedient POS128/25

ACTA D’OBERTURA DE SOBRE UNIC

En data 30 de gener de 2026, s’ha reunit la Mesa de Contractacié designada a la licitacié de referéncia
POS128/25, per la contractacié de les Obres d’adaptacié de les instal-lacions de proteccié contra
incendis del taller de Pla de Vilanoveta de FGCRail SA, amb la seglient composicié

President:
Alejandro Miralles Castro
Cap Area d’Aprovisionaments i Contractacido Administrativa

Vocals:
Javier Hervas Jiménez
Responsable de 'area de Projectes

Maria Belén Hidalgo Garcia
Técnica Mitjana Material Mobil i Xarxa Ferroviaria

Ivan Cafiizares Molero
Organ de Control Intern

[\loelia Martinez Sicilia
Area de Contractacido Administrativa

Secretaria:
Noelia Martinez Sicilia
Area de Contractacio Administrativa

Desenvolupament de la sessié.

Primer.- Els membres de la Mesa es constitueixen, de conformitat amb el que s’estableix el plec de
clausules administratives particulars, en Mesa de Contractacid, per la valoracié del contingut del sobre
Unic, en relacio a les propostes rebudes en el procediment de licitacidé obert amb la referéncia indicada.

L’anunci de licitacid ha estat publicat al perfil de contractant d’FGC, inserit a la plataforma de
contractacié de la Generalitat en data 19/12/2025

Segon.- Els membres de la Mesa declaren no incérrer en cap situacié de conflicte d’interés en relacio
a aquest procediment.

Tercer.- Finalitzat el termini de presentacio d’ofertes, les empreses que han presentat en temps i forma,
proposta en aquest procediment de licitacié per cada lot son:

1. VILOR INFRAESTRUCTURAS SL
2. ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS, SAU
3. M. 1J. GRUAS, S.A.



4. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Quart.- Atenent al tipus de procediment i d’acord amb I'anterior, els licitadors que han estat admesos
en el procediment per cada lot sén:

1. VILOR INFRAESTRUCTURAS SL

2. ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS, SAU
3. M. 1J. GRUAS, S.A.

4. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Cinqué.- En acte no public es procedeix a I'obertura del sobre presentat pels licitadors admesos, el qual
conté la documentacié del licitador i les propostes, tant econdmiques com técniques, les quals es
traslladen a continuacio:

PROPOSICIO ECONOMICA:

(veure annex)

L’oferta econdmica presentada compleix amb els criteris previstos en el Plec de condicions particulars.

PROPOSICIO TECNICA (CRITERIS OBJECTIUS):

(veure annex)

Aixi mateix, es fa constar que I'oferta técnica presentada per 'empresa SEFOCAT, S.L. no es correspon

amb el model d’oferta publicat com a Annex 2 del plec de condicions de la licitacio.

Sisé.- El pressupost de licitacié ascendeix a 1.125.474,25 €, abans d’IVA.

Respecte a les ofertes tecniques, es lliuren a I'equip técnic per la seva valoracio i consideracio.

I, en prova de conformitat, s’estén la present acta.

President Secretaria
Signat electronicament Signat electronicament




ANNEX OFERTES

OFERTES ECONOMIQUES

1. VILOR INFRAESTRUCTURAS SL

010 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 33013,09

PA d'abonament integre de desviament / estintolament gd'instal-lacions d'aigua / electriques, durant
01.01.01.11 - - 2.600,00¢
163 ODres
01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 209338.2
01.03 SISTEMA ENVOLVENT 152512,84
01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO 49806, 17|
01.05 SISTEMA ACABATS 196256, 96
01.06 CONDICIONAMENT | INSTAL.LACIONS 64529,55
01.06.02.02.1 PA d'abonament integre en.conceovt.e de legalitzacio de la instal-lacio de proteccio contra incendis, 2.500,00 €}
incloses les taxes de UAgministracis i La inspeccid inicial,
01.06.02.03.2 |PA d'abonament per a la connexio inicial amb la xarxa de subministrament d'aigua. 800,00 €
01.07 SEGURETAT | SALUT 0
01.07.1 PA Segurotat | Salut 18.224,43 ¢]
o108 |GESTIODE RESIDUS 16262.91
01.09 CONTROL DE QUALITAT 0
01.09.1 PA en concepte del servel de planificacio, coordinacio | seguiment dels controls de qualitat durant 10.332.26 ¢
Uexecucio del'obra
01.09 ALTRES 2.709,57 ¢
01.09.01 PA a justificar per execucid d'obres imprevistes, a definie per DO | FGC RAIL. 30.000,00 €
PEM 789.915,97 €
13% Despeses Generals 102.689,08 €]
6% Benefici Industrial 47.394,96 €]
PEC 940.000,01 €
21% IVA 197.400,00 €}

TOTAL AMB IVA 1.137.400,01 €




2. ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS, SAU

Nivell Concepte IMPORT
01.0 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 40.060,43 €
PA d'abonament integre de desviament / estintolament d’instal-lacions d'aigua /
01.01.01.11 eléctriques, durant les obres. 3.600,00 €
01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 240.945,68 £
01.03 SISTEMA ENVOLVENT 184.983,98 €
01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO 60.564,53 €
01.05 SISTEMA ACABATS 242.653,28 €
01.06 CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS 77.408,90 €
PA d'abonament iniegre en concepte de legalitzacio de la instal-lacio de proteccid
01.06.02.03.1 contra incendis, incloses les taxes de I'Administracid i la inspeccid inicial. 2.500,00¢
01.06.02.03.2 | PA d"abonament per a la connexid inicial amb la xarxa de subministrament d'aigua. 800,00 £
01.07 SEGURETAT I SALUT
01.07.1 PA Seguretat i Salut 18.22443 €
01.08 GESTIO DE RESIDUS 19.171,05€
01.09 CONTROL DE QUALITAT
01.09.1 PA e_n concepteldel ser\':f:ﬂ de E]Iamﬂcacm, coordinacid i sequiment dels controls de 10.332,26 €
qualitat durant I'execucio de l'obra
01.09 ALTRES 2.709,57 £
01.09.01 |PA a justificar per execucid d'obres imprevistes, a definir per DO i FGC RAIL. 30.000,00 €
PEM| 933.954,11 €
13% Despeses Generals 121.414,03 €
6% Benefici Industrial 56.037,25 €
PEC| 1.111.405,39 €
21% IVA 233.395,13 €
TOTAL AMB IVA | 1.344.800,52 €
3. M. 1J. GRUAS, S.A.
NIVELL CONCEPTE IMPORT
01.01 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 12.095,35
PA d'abonament integre de desviament / estintolament
01.01.01.11 ) . - 3.600,00 €
d'instal-lacions d'aigua / eléctrigues, durant les obres.
01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 245.363,06|
01.03 SISTEMA ENVOLVENT 176.302,32
01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO 49.557,92|
01.05 SISTEMA ACABATS 75.440,58|
01.06 CONDICIONAMENT | INSTALLACIONS 71.370,89|
PA d'abonament integre en concepte de legalitzacié de la instal-lacio
01.06.02.03.1 de proteccié contra incendis, incloses les taxes de I'Administracié i la 2.500,00 €
inspeccid inicial.
PA d'abonament per a la connexiéd inicial amb la xarxa de|
01.06.02.03.2 - ) 200,00 €
subministrament d'aigua.
01.07 SEGURETAT | SALUT
01.07.1 PA Seguretat i Salut 18.224,43 €




01.08 GESTIO DE RESIDUS 25.497,55|
01.09 CONTROL DE QUALITAT
PA en concepte del servei de planificacid, coordinacio i seguiment
01.09.1 dels controls de qualitat durant I'execucio de l'obra 10.332,26 €
01.09 ALTRES 2.709,57 €
01.09.01 PA a justificar per execucid d'obres imprevistes, a definir per DO i 30.000,00 €
FGC RAIL.
TOTAL PEM 723.794,53|
13% Despeses Generals 94.093,29|
6% Benefici Industrial 43.427,67|
TOTAL PEC (abans d'IvA) 861.315,49|
IVA (21%) 180.876,25|
TOTAL 1.042.191,74

4. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.(1cent)

Mivell Concepte IMPORT
01.01 EMDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 4495439
PAd" ment integ wian it ment o instael-Lec "5l I
0010811 PAd'abonament integre de desviament / estntolament d’instel-Llecions d'algua f eléctriques, durant les 2.600,00€
nores.
01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 231928,75
01.03 SISTEMA ENVOLVENT 172568.1
01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIC 54188,26
01.05 SISTEMA ACABATS 152367 .4
01.06 COMDICIONAMENT | INSTAL LACIONS 8773197
TYT - i N CORCEDD o 3 N ¥ ilr MeC
01.06.07.03.1 PA d'abonament nmﬁlre enconcepte de Legal tzacio de la Instal-lacld de proteccid contra Incendis, 2.500,006]
Incloses les taxes de LADministracid | la inspeccid inlcial.
01.06.02.03.2 |PA d'abonament per a la connexio inicial amb la xana de subministrament o' algua. 200,00 €
01.07 SEGURETAT | SALUT
01.07.1 P& Seguretat | Salut 18.224, 43 €]
01.08 GESTIO DE RESIDUS 23556,32
01.09 COMTROL DE QUALITAT
P en concepte del servel de planificacid, coordinacio | seguiment dels controls de qualitat durant
01.081 |, reap s 'seg guat 10,332 76
'expcucio de l'obra
01.09 ALTRES 2.708,57 €]
o008 P 3 justficar per execucid d'obres imprevistes, & definir per DO | FGC RAIL. 30.000,00 €
PEM B35.462 45 €
13% Despeses Generals 10E.610,12 £
6% Benefici Industrial 50137, 75 €
PEC 00420032 £
21% IVA 20E 782,07 ]
TOTAL AME IVA 1.202.982, 30 &€




&)

OFERTES TECNIQUES

1. VILOR INFRAESTRUCTURAS SL

24 mesos 12 mesos

24 setmanes

2. ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS, SAU

2. | Termini de garantia 24 MESOS 12 mesos 12 MESOS
3. | Termini d'execucio de I'obra 24 SETMANES
4. | Qualitat social basada en criteris d'igualtat de genere B
¢ Incorporacié de dones a l'equip d'execucié del si
contracte
5. | Qualitat social basada en les condicions laborals dels B
treballadors
# Percentatge de personal adscrit a 'execucid de 100 %
I'obra amb contracte laboral indefinit
6. | Condicions mediambientals B
+ Disposicio d'un Pla d'Assegurament de la Qualitat i si
el Medi Ambient
+ Disposicio d'un pla de gestio de residus si
& Adscripcié durant l'execucic del contracte de
vehicles que disposin de la classificacid de la DGT si
"0" 0 "ECO"
7. | Coneixement de la zona d’actuacid si

Assisténcia a la visita prévia concertada per FGC RAIL




2

3. M.1J.GRUAS, S.A.

1
24 M 12 M

Termini de garantia esos 12 mesos . €305
Z totals addicionals
3| Termini d’execucié de I'obra 24 Setmanes

Qualitat social basada en criteris d’igualtat de

génere
4.

* Incorporacié de dones a l'equip Si

d'execucié del contracte (*)

Qualitat social basada en les condicions laborals dels

treballadors
5.
* Percentatge (a2 puntuar a partir
del 50%) de personal adscrit a 100%
I'execucié de 'obra amb
contracte laboral indefinit
Condicions mediambientals
6.

* Disposicié d'un Pla
d'Assegurament de la Qualitati el =
Medi Ambient

* Disposicié d'un pla de gestid de Si
residus

®  Adscripcié durant 'execucio del
contracte de vehicles que disposin Si
de la classificacié de la
DGT “0" o “ECO".
Coneixement de la zona d’actuacié

7.| Assisténcia a la visita prévia 21
concertada per FGC RAIL.




4. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Oferta en concepte de Proposta total = Minim Requerit | Addicionals
A+B (A) (B)
2. Termini de garantia 12 mesos 12 Mesos
24 Mesos totals .
addicionals

3. Termini d’'execucio de 'obra 24 Setmanes

Qualitat social basada en criteris d’igualtat de génere

* Incorporacid de dones a
I'equip d'execucié del Si
contracte (*)

5. Qualitat social basada en condicions laborals dels

treballadors

* Percentatge (a puntuar a
partir del 50%) de
personal adscit a 100 %
I'execucio de l'obra amb
contracte laboral indefinit

6. Condicions mediambientals
e Disposicid d'un Pla
d'Assegurament de la Si

Qualitat i el Medi Ambient

¢ Disposicio d'un pla de

Si
gestio de residus
*+  Adscripcid durant
I'execuciéd del contracte
de vehicles que disposin Si
de la classificacié de la
DGT “0” o “ECO”
7. Coneixement de Ila zona
d’actuacid 5
Assisténcia a la visita prévia
concertada per FGC RAIL




