

CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES

D'una part la senyora Cristina Massot Berna, secretària general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa la resolució ACC/469/2022 de 24 de febrer (DOGC núm. 8616 de 1/3/2022), de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (actual Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) en diversos òrgans del Departament.

De l'altra part el senyor Josep Fumanya Matavera, que actua en nom i representació de l'empresa TECNICAS DEL HORMIGON ARMADO, SA amb NIF A08730202, amb domicili social a Carretera de Manresa a Santpedor Km. 5, codi postal 08251 de Santpedor (Barcelona) segons escriptura pública de data 18 de març de 2022, amb número de protocol 494, atorgada davant del notari de Manresa senyor Perfecto Blanes Cabanes.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat jurídica per a formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

Primer.- L'expedient corresponent a aquest contracte, que té per objecte l'execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones d'alt risc i d'actuacions de millores en forests públiques en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGeneration EU, FASE III, es va iniciar per resolució de la secretària general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 21 de gener de 2025, per un pressupost màxim de licitació de 835.238,96 €, dels quals 690.280,12 € corresponen al preu base i 144.958,84 € corresponen al 21% d'IVA, a càrrec de les següents partides pressupostàries:

Lots 1,2,3,4,6 i 7: AG07 D/6600001
Programa: 551

Lot 5: AG07 D/2260003
Programa: 551

D'acord amb el següent desglossament:



Lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €
1	Millora dels Punts d'aigua per Prevenció d'incendis de l'àrea de Barcelona: La Sentiu (Gavà), Can Rossell (Gelida) i Les Planes(Begues)	207.676,15	43.611,99	251.288,14
2	Construcció d'un punt d'aigua per la prevenció d'incendis a Tarragona. PA. Mas dels Arcs. (Tarragona)	76.225,12	16.007,28	92.232,40
3	Construcció d'un punt d'aigua de prevenció d'incendis a Lleida (PA el Perolet, (Gavet de la Conca)	56.563,74	11.878,39	68.442,13
4	Construcció dels Punts d'aigua per Prevenció d'incendis a Girona de Can Ros (Vilademuls) i de Rabós (Rabós)	126.066,19	26.473,91	152.540,10
5	Identitat visual Next Generation Catalunya	10.092,70	2.119,47	12.212,17
6	Construcció de punt de reserva d'aigua per prevenció d'incendis al Fornàs (TM del Perelló).	64.034,28	13.447,20	77.481,48
7	Prevenció d'incendis al PPP E2 Serres de Pàndols i Cavalls. PEG de Vall de Lladres	149.621,94	31.420,61	181.042,55

Segon.- En data 3 d'abril de 2025, es va efectuar la fiscalització prèvia per la Intervenció Delegada del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Tercer.- En data 25 d'abril de 2025, la Direcció General de Pressupostos del Departament d'Economia i Finances va resoldre autoritzar el DARPA a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs.

Quart.- En data 12 de maig de 2025, l'òrgan de contractació va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i la despesa màxima prevista i va obrir la fase de licitació de l'expedient pel procediment obert simplificat mitjançant tramitació urgent.

Cinquè.- En data 7 de juliol de 2025, la Mesa de contractació va acordar proposar l'adjudicació del lot 1 del contracte de l'expedient a favor de l'empresa TECNICAS DEL HORMIGON ARMADO, SA.

Sisè.- En data 30 de juliol de 2025, l'empresa TECNICAS DEL HORMIGON ARMADO, SA va ser requerida per a aportar la garantia definitiva i la restant documentació exigida per l'art. 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que ha estat aportada en temps i forma.

Setè.- En data 30 de setembre de 2025, la secretària general del DARPA va adjudicar el contracte, per un import total de 247.565,08 € (204.599,24 € corresponents al preu del contracte i 42.965,84 € del 21% d'IVA).

En la resolució d'adjudicació signada per l'òrgan de contractació es va recollir la distribució següent de l'oferta presentada per l'empresa licitadora:

	2025			2026		
	BASE IMPOSABLE	21% IVA	TOTAL	BASE IMPOSABLE	21% IVA	TOTAL
LOT 1	102.299,62	21.482,92	123.782,54	102.299,62	21.482,92	123.782,54

Vuitè.- En data 30 d'octubre de 2025, atesa la demora en el tràmit d'adjudicació i fiscalització de la despesa del contracte, a l'empara de l'art. 96 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la unitat promotora de l'expedient va proposar el reajustament de les anualitats del contracte, segons l'import de l'oferta adjudicatària, d'acord amb la distribució següent, que va ser acceptada expressament per l'empresa TECNICAS DEL HORMIGON ARMADO, SA:

	2025			2026		
	BASE IMPOSABLE	21% IVA	TOTAL	BASE IMPOSABLE	21% IVA	TOTAL
LOT 1	68.199,74 €	14.321,95 €	82.521,69 €	136.399,50 €	28.643,89 €	165.043,39 €

Posteriorment, un cop comptabilitzat el document de disposició pressupostària a favor de l'empresa TECNICAS DEL HORMIGON ARMADO, SA; s'ha notificat la corresponent resolució d'adjudicació a l'única empresa participant en la licitació.

CLÀUSULES

Primera.- L'objecte d'aquest contracte és l'execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones d'alt risc i d'actuacions de millores en forests públiques en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGeneration EU FASE III - Millora dels Punts d'aigua per Prevenció d'incendis de l'àrea de Barcelona: La Sentiu (Gavà), Can Rossell (Gelida) i Les Planes (Begues).

Segona.- L'adjudicatari se sotmet expressament al projecte d'obra i al plec de clàusules administratives particulars aprovats en l'expedient, que declara conèixer i que subscriu juntament amb aquest contracte.

Tercera.- L'execució del contracte començarà a partir de l'endemà de l'acta de comprovació del replanteig del projecte, un cop formalitzat aquest contracte i finalitzarà, com a molt tard, el 31 de març de 2026.

Quarta.- La despesa total del present contracte serà de 247.565,08 €, dels quals 204.599,24 €, corresponen al preu del contracte i 42.965,84 € corresponen al 21% d'IVA, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

	2025			2026		
	BASE IMPOSABLE	21% IVA	TOTAL	BASE IMPOSABLE	21% IVA	TOTAL
LOT 1	68.199,74 €	14.321,95 €	82.521,69 €	136.399,50 €	28.643,89 €	165.043,39 €

Es realitzaran certificacions mensuals per obra executada.

Es podran admetre abonaments a compte, prèvia petició escrita de l'empresa adjudicatària i amb l'autorització de l'òrgan de contractació, per l'abassegament de materials, instal·lacions i equips adscrits a l'obra, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte, determinen l'article 240 de la LCSP, i els articles 155 a 157 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

L'empresa contractista haurà d'incloure en les factures electròniques que emeti els següents codis de tramitació:

Codi expedient: AG-2025-60-1

NIF contractant: S0811001G

Oficina comptable (codi DIR3): Intervenció General - A09018876

Òrgan gestor (codi DIR3): Secretaria General - A09006045

Unitat tramitadora (codi DIR3): Direcció de Serveis - A09006114

El contractista trametrà la facturació electrònica corresponent al servei que s'executi a través del punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya, gestionat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (<http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT>).

Cinquena.- Per respondre del compliment d'aquest contracte, l'empresa adjudicatària ha constituït una garantia definitiva per un import de 10.229,96 €, en modalitat d'aval bancari, dipositada a la Caixa General de Dipòsits amb el núm. 0000251281.

Sisena.- El termini de garantia serà d'un any des de la data de recepció de les obres.

Si l'obra pateix danys materials causats per vicis o defectes una vegada transcorregut el termini de garantia, serà d'aplicació l'article 17.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, de la responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés d'edificació, així com l'article 244 de la LCSP, de la responsabilitat per vicis ocults una vegada transcorregut el termini de garantia.

Setena.- S'aplicarà a l'execució del contracte el règim de penalitats que es puguin imposar d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars regulador de l'expedient, sens perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte quan concorri alguna de les causes previstes en els arts. 211 i 245 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vuitena.- L'adjudicatari està obligat a donar compte al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la marxa de l'execució del servei i a donar la informació que li sigui requerida pel responsable del contracte o per l'òrgan de contractació en qualsevol moment.

Novena.- Aquest contracte té naturalesa administrativa i es regeix, entre d'altres, per les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i per les del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

L'òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d'interpretar les clàusules d'aquest contracte, resoldre els dubtes que pugui plantejar el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la resolució i determinar els efectes d'aquesta. Aquests acords posaran fi a



la via administrativa i seran immediatament executius, sens perjudici de la procedència del recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que disposa la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció.

I, perquè així consti, ambdues parts signen aquest contracte.

Cristina Massot Berna

Josep Fumanya Matavera