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Projecte Executiu
Cua del Pantà

AMIDAMENTS Data: 11/04/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CUA DEL PANTÀ
Capitol 01  CUA DEL PANTÀ
Subcapitol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-EMF1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió.
Inclou la p.p. de Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Desmunt en successives franges
horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació.
Allisament de talussos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 117,000 117,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

2 P2257-EMF1 m3 Terraplenada i piconatge i formació de caixa de paviment, per a formació de base de camí, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95% del
PM.
Inclou p.p. Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del
terraplenament. Preparació de la superfície de suport. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 117,000 117,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

Obra 01 PRESSUPOST CUA DEL PANTÀ
Capitol 01  CUA DEL PANTÀ
Subcapitol 02  PAVIMENTS

1 P92A-DX8L m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 0,150 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

2 P9G5-ARD1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i
6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció, i encofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 P972-ARD1 m Encofrat per a paviment de formigó, d'una alçària <= 60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 P3J2-ARD1 m3 Formació de límit de camí de formigó per accés de kayak, amb roca del propi indret

EUR



Projecte Executiu
Cua del Pantà

AMIDAMENTS Data: 11/04/24 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

5 P3J3-3C35 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01 PRESSUPOST CUA DEL PANTÀ
Capitol 01  CUA DEL PANTÀ
Subcapitol 03  JARDINERIA
Subcapitol (1) 01  PLANTACIÓ D'ARBRAT D'ALINEACIÓ

1 PR420-EMF1 u Subministrament de Celtis perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 PR44C-EMF1 u Subministrament de Platanus hispanica Pa de terra P-16/18

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PRZ0-EMF1 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castanyer sense tractar, de 6 a 8 cm de diàmetre i 2 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PR60-ART1 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot AMB TERRES VEGETAL DEL PROPI INDRET, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CUA DEL PANTÀ
Capitol 01  CUA DEL PANTÀ
Subcapitol 03  JARDINERIA
Subcapitol (1) 02  ALTRES

1 PR3S-EMF1 m3 Encoixinament amb triturat de poda, escampada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 30,400 0,100 3,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,040

Obra 01 PRESSUPOST CUA DEL PANTÀ
Capitol 01  CUA DEL PANTÀ

EUR



Projecte Executiu
Cua del Pantà

AMIDAMENTS Data: 11/04/24 Pàg.: 3

Subcapitol 04  MOBILIARI

1 PR90-1ARD1 u Subministre i col·locació de travessa formada per rolls de fusta de pi Negre tallada de 18cm de diàmetre de a
5.5m de llàrgaria, amb tractament en autoclau incolor, per un grau de protecció profunda, fixat mecànicament
sobre dau de formigó, mitjançant:
-Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau incolor (escairades segons detall ''tall secció
fusta'')
-Estructura de suport horitzontal formada per pletina d'acer de 80x8mm
-Estructura vertical de 2 rodons d'acer negre de diàmetre 20mm soldats a 75º
-Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PQ19-ARP1 u Formació de plataforma tipus 1 de 550cm de llargària i 227cm d'amplada, i estructura de perfis d'acer i rodons
d'acer negre, fixat mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau incolor (escairades segons detall ''tall secció
fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi negre de 18 cm de diametre amb tractament autoclau incolor
(escairades segons detall '' tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer inoxidable A-304. DIN7505A .6x80mm
Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior 100x100x10mm i inferior 160x100x10mm) amb taladres
que permeten fixar a dau de formigo i a la fusta, Barilla roscada M30 h=295mm (alcada regulable) i rosca de
suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PQ19-ARP2 u Formació de plataforma tipus 2 de 550cm de llargària i 227cm d'amplada, i estructura de perfis d'acer i rodons
d'acer negre, fixat mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau incolor (escairades segons detall ''tall secció
fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi negre de 18 cm de diametre amb tractament autoclau incolor
(escairades segons detall '' tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer inoxidable A-304. DIN7505A .6x80mm
Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior 100x100x10mm i inferior 160x100x10mm) amb taladres
que permeten fixar a dau de formigo i a la fusta, Barilla roscada M30 h=295mm (alcada regulable) i rosca de
suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Estructura de suport horitzontal formada per perfil de secció quadrada d'acer de 80x8mm
Estructura vertical de 3 rodons d'acer negre de diàmetre 18mm soldats a 75º a estructura de support
Totalment executat segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PQ12-ART1 h Transport de material amb camió grua de 3t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Executiu
Cua del Pantà

AMIDAMENTS Data: 11/04/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST CUA DEL PANTÀ
Capitol 01  CUA DEL PANTÀ
Subcapitol 05  SEGURETAT I SALUT

1 PPAUXSS2 PA SEGURETAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte Executiu
Cua del Pantà

PRESSUPOST Data: 11/04/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-EMF1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Inclou la p.p. de Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Desmunt en successives franges horitzontals.
Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de talussos. (P - 1)

3,68 117,000 430,56

2 P2257-EMF1 m3 Terraplenada i piconatge i formació de caixa de paviment, per a
formació de base de camí, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95% del PM.
Inclou p.p. Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Preparació de la superfície de suport. Càrrega, transport i estès per
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació per tongades (P - 2)

5,96 117,000 697,32

TOTAL Subcapitol 01.01.01 1.127,88

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 02 PAVIMENTS

1 P92A-DX8L m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del
PM (P - 5)

34,40 37,500 1.290,00

2 P9G5-ARD1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat
remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció, i
encofrat  (P - 7)

37,88 200,000 7.576,00

3 P972-ARD1 m Encofrat per a paviment de formigó, d'una alçària <= 60 cm (P - 6) 10,29 200,000 2.058,00

4 P3J2-ARD1 m3 Formació de límit de camí de formigó per accés de kayak, amb roca
del propi indret (P - 3)

32,04 175,000 5.607,00

5 P3J3-3C35 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes,
col·locats amb grua (P - 4)

80,74 70,000 5.651,80

TOTAL Subcapitol 01.01.02 22.182,80

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 03 JARDINERIA

Subcapitol (1) 01 PLANTACIÓ D'ARBRAT D'ALINEACIÓ

1 PR420-EMF1 u Subministrament de Celtis perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra
segons fórmules NTJ (P - 13)

51,45 4,000 205,80

2 PR44C-EMF1 u Subministrament de Platanus hispanica Pa de terra P-16/18 (P - 14) 51,45 4,000 205,80

3 PRZ0-EMF1 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castanyer sense
tractar, de 6 a 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o
cautxú (P - 17)

16,71 4,000 66,84

EUR



Projecte Executiu
Cua del Pantà

PRESSUPOST Data: 11/04/24 Pàg.: 2

4 PR60-ART1 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació
de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot AMB TERRES VEGETAL DEL
PROPI INDRET, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P
- 15)

84,34 4,000 337,36

TOTAL Subcapitol (1) 01.01.03.01 815,80

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 03 JARDINERIA

Subcapitol (1) 02 ALTRES

1 PR3S-EMF1 m3 Encoixinament amb triturat de poda, escampada amb mitjans manuals
(P - 12)

22,44 3,040 68,22

TOTAL Subcapitol (1) 01.01.03.02 68,22

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 04 MOBILIARI

1 PR90-1ARD1 u Subministre i col·locació de travessa formada per rolls de fusta de pi
Negre tallada de 18cm de diàmetre de a 5.5m de llàrgaria, amb
tractament en autoclau incolor, per un grau de protecció profunda, fixat
mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
-Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau
incolor (escairades segons detall ''tall secció fusta'')
-Estructura de suport horitzontal formada per pletina d'acer de 80x8mm
-Estructura vertical de 2 rodons d'acer negre de diàmetre 20mm
soldats a 75º
-Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de projecte. (P - 16)

947,83 3,000 2.843,49

2 PQ19-ARP1 u Formació de plataforma tipus 1 de 550cm de llargària i 227cm
d'amplada, i estructura de perfis d'acer i rodons d'acer negre, fixat
mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau
incolor (escairades segons detall ''tall secció fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi negre de 18 cm de
diametre amb tractament autoclau incolor (escairades segons detall ''
tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer inoxidable A-304.
DIN7505A .6x80mm
Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior 100x100x10mm
i inferior 160x100x10mm) amb taladres que permeten fixar a dau de
formigo i a la fusta, Barilla roscada M30 h=295mm (alcada regulable) i
rosca de suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de projecte. (P - 10)

5.220,52 5,000 26.102,60

3 PQ19-ARP2 u Formació de plataforma tipus 2 de 550cm de llargària i 227cm
d'amplada, i estructura de perfis d'acer i rodons d'acer negre, fixat
mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau
incolor (escairades segons detall ''tall secció fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi negre de 18 cm de
diametre amb tractament autoclau incolor (escairades segons detall ''
tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer inoxidable A-304.
DIN7505A .6x80mm

5.699,32 3,000 17.097,96

EUR



Projecte Executiu
Cua del Pantà

PRESSUPOST Data: 11/04/24 Pàg.: 3

Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior 100x100x10mm
i inferior 160x100x10mm) amb taladres que permeten fixar a dau de
formigo i a la fusta, Barilla roscada M30 h=295mm (alcada regulable) i
rosca de suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Estructura de suport horitzontal formada per perfil de secció quadrada
d'acer de 80x8mm
Estructura vertical de 3 rodons d'acer negre de diàmetre 18mm
soldats a 75º a estructura de support
Totalment executat segons especificacions de projecte. (P - 11)

4 PQ12-ART1 h Transport de material amb camió grua de 3t (P - 9) 53,48 16,000 855,68

TOTAL Subcapitol 01.01.04 46.899,73

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 05 SEGURETAT I SALUT

1 PPAUXSS2 PA SEGURETAT (P - 8) 935,00 1,000 935,00

TOTAL Subcapitol 01.01.05 935,00

EUR



Projecte Executiu
Cua del Pantà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/04/24 Pàg.: 1

P-1 P2217-EMF1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.
Inclou la p.p. de Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Desmunt en
successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes
de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos.

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 P2257-EMF1 m3 Terraplenada i piconatge i formació de caixa de paviment, per a formació de base de camí,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm,
amb una compactació del 95% del PM.
Inclou p.p. Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells
de la base del terraplenament. Preparació de la superfície de suport. Càrrega, transport i
estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació per tongades

5,96 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 P3J2-ARD1 m3 Formació de límit de camí de formigó per accés de kayak, amb roca del propi indret 32,04 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-4 P3J3-3C35 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua 80,74 €

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 P92A-DX8L m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

34,40 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-6 P972-ARD1 m Encofrat per a paviment de formigó, d'una alçària <= 60 cm 10,29 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-7 P9G5-ARD1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de
dilatació i retracció, i encofrat

37,88 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 PPAUXSS2 PA SEGURETAT 935,00 €

(NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

P-9 PQ12-ART1 h Transport de material amb camió grua de 3t 53,48 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 PQ19-ARP1 u Formació de plataforma tipus 1 de 550cm de llargària i 227cm d'amplada, i estructura de
perfis d'acer i rodons d'acer negre, fixat mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau incolor (escairades segons
detall ''tall secció fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi negre de 18 cm de diametre amb
tractament autoclau incolor (escairades segons detall '' tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer inoxidable A-304. DIN7505A .6x80mm
Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior 100x100x10mm i inferior
160x100x10mm) amb taladres que permeten fixar a dau de formigo i a la fusta, Barilla
roscada M30 h=295mm (alcada regulable) i rosca de suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de projecte.

5.220,52 €

(CINC MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 PQ19-ARP2 u Formació de plataforma tipus 2 de 550cm de llargària i 227cm d'amplada, i estructura de
perfis d'acer i rodons d'acer negre, fixat mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau incolor (escairades segons
detall ''tall secció fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi negre de 18 cm de diametre amb

5.699,32 €



Projecte Executiu
Cua del Pantà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/04/24 Pàg.: 2

tractament autoclau incolor (escairades segons detall '' tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer inoxidable A-304. DIN7505A .6x80mm
Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior 100x100x10mm i inferior
160x100x10mm) amb taladres que permeten fixar a dau de formigo i a la fusta, Barilla
roscada M30 h=295mm (alcada regulable) i rosca de suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Estructura de suport horitzontal formada per perfil de secció quadrada d'acer de 80x8mm
Estructura vertical de 3 rodons d'acer negre de diàmetre 18mm soldats a 75º a estructura de
support
Totalment executat segons especificacions de projecte.
(CINC MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 PR3S-EMF1 m3 Encoixinament amb triturat de poda, escampada amb mitjans manuals 22,44 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 PR420-EMF1 u Subministrament de Celtis perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra segons fórmules NTJ 51,45 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 PR44C-EMF1 u Subministrament de Platanus hispanica Pa de terra P-16/18 51,45 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 PR60-ART1 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot AMB TERRES VEGETAL
DEL PROPI INDRET, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

84,34 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 PR90-1ARD1 u Subministre i col·locació de travessa formada per rolls de fusta de pi Negre tallada de 18cm
de diàmetre de a 5.5m de llàrgaria, amb tractament en autoclau incolor, per un grau de
protecció profunda, fixat mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
-Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau incolor (escairades segons
detall ''tall secció fusta'')
-Estructura de suport horitzontal formada per pletina d'acer de 80x8mm
-Estructura vertical de 2 rodons d'acer negre de diàmetre 20mm soldats a 75º
-Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de projecte.

947,83 €

(NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 PRZ0-EMF1 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castanyer sense tractar, de 6 a 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú

16,71 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 P2217-EMF m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.
Inclou la p.p. de Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Desmunt en
successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes
de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos.

3,68 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-2 P2257-EMF m3 Terraplenada i piconatge i formació de caixa de paviment, per a formació de base de camí,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm,
amb una compactació del 95% del PM.
Inclou p.p. Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells
de la base del terraplenament. Preparació de la superfície de suport. Càrrega, transport i
estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació per tongades

5,96 €

Altres conceptes 5,96000 €

P-3 P3J2-ARD1 m3 Formació de límit de camí de formigó per accés de kayak, amb roca del propi indret 32,04 €

Altres conceptes 32,04000 €

P-4 P3J3-3C35 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua 80,74 €

B040-064U t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes 32,07840 €

Altres conceptes 48,66160 €

P-5 P92A-DX8L m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

34,40 €

B011-05ME m3 Aigua 0,09250 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 26,61100 €

Altres conceptes 7,69650 €

P-6 P972-ARD1 m Encofrat per a paviment de formigó, d'una alçària <= 60 cm 10,29 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,16985 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,52500 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,24880 €

Altres conceptes 9,34635 €

P-7 P9G5-ARD1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de
dilatació i retracció, i encofrat

37,88 €

Altres conceptes 37,88000 €

P-8 PPAUXSS2 PA SEGURETAT 935,00 €

Sense descomposició 935,00000 €

P-9 PQ12-ART1 h Transport de material amb camió grua de 3t 53,48 €

Altres conceptes 53,48000 €

P-10 PQ19-ARP1 u Formació de plataforma tipus 1 de 550cm de llargària i 227cm d'amplada, i estructura de
perfis d'acer i rodons d'acer negre, fixat mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau incolor (escairades segons
detall ''tall secció fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi negre de 18 cm de diametre amb
tractament autoclau incolor (escairades segons detall '' tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer inoxidable A-304. DIN7505A .6x80mm
Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior 100x100x10mm i inferior
160x100x10mm) amb taladres que permeten fixar a dau de formigo i a la fusta, Barilla
roscada M30 h=295mm (alcada regulable) i rosca de suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de projecte.

5.220,52 €
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B44Z-ARD1 kg Acer per a formació de banc, incloent pletina i rodó 2.280,00000 €

BRB1-ARD2 m Subministrede rolls de fusta de pi Negre de 18cm de diàmetre i fins a 5.5m de llàrgaria, amb
tractament en autoclau incolor, per un grau de protecció profunda i tallada a taller. Segons
especificacions de projecte

1.992,90000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

46,61000 €

B44Z-ARD2 u Base de suport Altas Cargas Varilla M30 300,00000 €

Altres conceptes 601,01000 €

P-11 PQ19-ARP2 u Formació de plataforma tipus 2 de 550cm de llargària i 227cm d'amplada, i estructura de
perfis d'acer i rodons d'acer negre, fixat mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau incolor (escairades segons
detall ''tall secció fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi negre de 18 cm de diametre amb
tractament autoclau incolor (escairades segons detall '' tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer inoxidable A-304. DIN7505A .6x80mm
Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior 100x100x10mm i inferior
160x100x10mm) amb taladres que permeten fixar a dau de formigo i a la fusta, Barilla
roscada M30 h=295mm (alcada regulable) i rosca de suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Estructura de suport horitzontal formada per perfil de secció quadrada d'acer de 80x8mm
Estructura vertical de 3 rodons d'acer negre de diàmetre 18mm soldats a 75º a estructura de
support
Totalment executat segons especificacions de projecte.

5.699,32 €

BRB1-ARD2 m Subministrede rolls de fusta de pi Negre de 18cm de diàmetre i fins a 5.5m de llàrgaria, amb
tractament en autoclau incolor, per un grau de protecció profunda i tallada a taller. Segons
especificacions de projecte

1.992,90000 €

B44Z-ARD2 u Base de suport Altas Cargas Varilla M30 300,00000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

46,61000 €

B44Z-ARD1 kg Acer per a formació de banc, incloent pletina i rodó 2.736,00000 €

Altres conceptes 623,81000 €

P-12 PR3S-EMF1 m3 Encoixinament amb triturat de poda, escampada amb mitjans manuals 22,44 €

BR34-EMF1 m3 Encoixinament provinent de la poda de l'indret 1,04000 €

Altres conceptes 21,40000 €

P-13 PR420-EMF u Subministrament de Celtis perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra segons fórmules NTJ 51,45 €

BR420-EMF1 u Subministrament de Celtis perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra segons fórmules NTJ 49,00000 €

Altres conceptes 2,45000 €

P-14 PR44C-EMF u Subministrament de Platanus hispanica Pa de terra P-16/18 51,45 €

BR44C-EMF1 u Subministrament de Platanus hispanica Pa de terra P-16/18 49,00000 €

Altres conceptes 2,45000 €

P-15 PR60-ART1 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot AMB TERRES VEGETAL
DEL PROPI INDRET, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

84,34 €

B011-05ME m3 Aigua 0,42624 €

Altres conceptes 83,91376 €

P-16 PR90-1ARD u Subministre i col·locació de travessa formada per rolls de fusta de pi Negre tallada de 18cm
de diàmetre de a 5.5m de llàrgaria, amb tractament en autoclau incolor, per un grau de
protecció profunda, fixat mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
-Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau incolor (escairades segons
detall ''tall secció fusta'')

947,83 €
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-Estructura de suport horitzontal formada per pletina d'acer de 80x8mm
-Estructura vertical de 2 rodons d'acer negre de diàmetre 20mm soldats a 75º
-Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de projecte.

BRB1-ARD2 m Subministrede rolls de fusta de pi Negre de 18cm de diàmetre i fins a 5.5m de llàrgaria, amb
tractament en autoclau incolor, per un grau de protecció profunda i tallada a taller. Segons
especificacions de projecte

140,52500 €

B44Z-ARD2 u Base de suport Altas Cargas Varilla M30 80,00000 €

B44Z-ARD1 kg Acer per a formació de banc, incloent pletina i rodó 608,00000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

10,06776 €

Altres conceptes 109,23724 €

P-17 PRZ0-EMF1 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castanyer sense tractar, de 6 a 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú

16,71 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,92000 €

BRZ3-EMF1 u rolls de fusta de castanyer sense tractar 4,00000 €

Altres conceptes 11,79000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant electricista 20,46000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 33,94000 €

A0D-0007 h Manobre 20,08000 €

A0F-000B h Oficial 1a 23,53000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 22,67000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 38,25000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 24,32000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 23,53000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 22,67000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 35,82000 €
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MAQUINÀRIA

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 98,51000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 99,79000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,41000 €

C139-00KX h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra 226,48000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 116,98000 €

C139-00LL h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 137,86000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 30,85000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 60,09000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 62,43000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 58,18000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 48,81000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 6,18000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,85000 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 23,14000 €

B040-064U t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes 19,68000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

93,22000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

132,63000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 2,15000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,30000 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,83000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

3,12000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 3,11000 €

B44Z-ARD1 kg Acer per a formació de banc, incloent pletina i rodó 1,90000 €

B44Z-ARD2 u Base de suport Altas Cargas Varilla M30 20,00000 €

BR34-EMF1 m3 Encoixinament provinent de la poda de l'indret 1,04000 €

BR420-EMF1 u Subministrament de Celtis perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra segons fórmules NTJ 49,00000 €

BR44C-EMF1 u Subministrament de Platanus hispanica Pa de terra P-16/18 49,00000 €

BRB1-ARD2 m Subministrede rolls de fusta de pi Negre de 18cm de diàmetre i fins a 5.5m de llàrgaria, amb
tractament en autoclau incolor, per un grau de protecció profunda i tallada a taller. Segons
especificacions de projecte

25,55000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,46000 €

BRZ3-EMF1 u rolls de fusta de castanyer sense tractar 2,00000 €
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PARTIDES D'OBRA

P2217-EMF1P-1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
Inclou la p.p. de Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Desmunt en successives
franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments
i coronació. Allisament de talussos.

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,030 /R x 116,98000 = 3,50940

Subtotal: 3,50940 3,50940

COST DIRECTE 3,50940
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68487

P2257-EMF1P-2 m3 Terraplenada i piconatge i formació de caixa de
paviment, per a formació de base de camí, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95% del PM.
Inclou p.p. Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Traçat dels cantells de la base
del terraplenament. Preparació de la superfície de
suport. Càrrega, transport i estès per tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació per tongades

Rend.: 1,000 5,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,010 /R x 112,41000 = 1,12410

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,052 /R x 87,52000 = 4,55104

Subtotal: 5,67514 5,67514

COST DIRECTE 5,67514
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95890

P3J2-ARD1P-3 m3 Formació de límit de camí de formigó per accés de
kayak, amb roca del propi indret

Rend.: 1,000 32,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 23,53000 = 2,94125

Subtotal: 2,94125 2,94125

Maquinària

C139-00LL h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,200 /R x 137,86000 = 27,57200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 27,57200 27,57200

COST DIRECTE 30,51325
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,03891

P3J3-3C35P-4 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a
4000 kg de pes, col·locats amb grua

Rend.: 1,000 80,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 23,53000 = 2,94125

Subtotal: 2,94125 2,94125

Maquinària

C139-00KX h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

0,1847 /R x 226,48000 = 41,83086

Subtotal: 41,83086 41,83086

Materials

B040-064U t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 1200 a 4000 kg de pes

1,630      x 19,68000 = 32,07840

Subtotal: 32,07840 32,07840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04412

COST DIRECTE 76,89463
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,84473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,73936

P92A-DX8LP-5 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 100% del PM

Rend.: 1,000 34,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 20,08000 = 0,80320

Subtotal: 0,80320 0,80320

Maquinària

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 99,79000 = 1,69643

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,033 /R x 98,51000 = 3,25083

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 60,09000 = 0,30045

Subtotal: 5,24771 5,24771

Materials

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 23,14000 = 26,61100

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,85000 = 0,09250

Subtotal: 26,70350 26,70350
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01205

COST DIRECTE 32,76646
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,40478

P972-ARD1P-6 m Encofrat per a paviment de formigó, d'una alçària <=
60 cm

Rend.: 1,000 10,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 20,08000 = 4,01600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,53000 = 4,70600

Subtotal: 8,72200 8,72200

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,079      x 2,15000 = 0,16985

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,050      x 0,50000 = 0,52500

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 3,11000 = 0,24880

Subtotal: 0,94365 0,94365

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13083

COST DIRECTE 9,79648
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28630

P9G5-ARD1P-7 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T
15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat
mecànic i part proporcional de junts de dilatació i
retracció, i encofrat

Rend.: 1,000 37,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

1,000      x 31,32960 = 31,32960

P9Z3-DP8J m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 4,74932 = 4,74932

Subtotal: 36,07892 36,07892

COST DIRECTE 36,07892
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,88287
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P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

Rend.: 1,000 32,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 22,67000 = 3,40050

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 20,08000 = 4,41760

Subtotal: 7,81810 7,81810

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,18000 = 0,30900

Subtotal: 0,30900 0,30900

Materials

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,83000 = 2,19600

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

0,1575      x 132,63000 = 20,88923

Subtotal: 23,08523 23,08523

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11727

COST DIRECTE 31,32960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,56648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,89608

P9Z3-DP8J m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant electricista 0,022 /R x 20,46000 = 0,45012

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 22,67000 = 0,49874

Subtotal: 0,94886 0,94886

Materials

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 3,12000 = 3,74400

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01836      x 2,30000 = 0,04223

Subtotal: 3,78623 3,78623

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01423

COST DIRECTE 4,74932
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98679
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PPAUXSS2P-8 PA SEGURETAT Rend.: 1,000 935,00 €

COST DIRECTE 890,47619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 44,52381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 935,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PQ12-ART1P-9 h Transport de material amb camió grua de 3t Rend.: 1,000 53,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 20,08000 = 20,08000

Subtotal: 20,08000 20,08000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 1,000 /R x 30,85000 = 30,85000

Subtotal: 30,85000 30,85000

COST DIRECTE 50,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,54650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,47650

PQ19-ARP1P-10 u Formació de plataforma tipus 1 de 550cm de llargària
i 227cm d'amplada, i estructura de perfis d'acer i
rodons d'acer negre, fixat mecànicament sobre dau
de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb
tractament autoclau incolor (escairades segons detall
''tall secció fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi
negre de 18 cm de diametre amb tractament autoclau
incolor (escairades segons detall '' tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer
inoxidable A-304. DIN7505A .6x80mm
Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior
100x100x10mm i inferior 160x100x10mm) amb
taladres que permeten fixar a dau de formigo i a la
fusta, Barilla roscada M30 h=295mm (alcada
regulable) i rosca de suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 5.220,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 24,32000 = 121,60000

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 20,08000 = 100,40000

Subtotal: 222,00000 222,00000

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 2,000 /R x 62,43000 = 124,86000

Subtotal: 124,86000 124,86000

Materials

B44Z-ARD2 u Base de suport Altas Cargas Varilla M30 15,000      x 20,00000 = 300,00000
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BRB1-ARD2 m Subministrede rolls de fusta de pi Negre de 18cm de
diàmetre i fins a 5.5m de llàrgaria, amb tractament en
autoclau incolor, per un grau de protecció profunda i
tallada a taller. Segons especificacions de projecte

78,000      x 25,55000 = 1.992,90000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,500      x 93,22000 = 46,61000

B44Z-ARD1 kg Acer per a formació de banc, incloent pletina i rodó 1.200,000      x 1,90000 = 2.280,00000

Subtotal: 4.619,51000 4.619,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,55000

COST DIRECTE 4.971,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 248,59600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.220,51600

PQ19-ARP2P-11 u Formació de plataforma tipus 2 de 550cm de llargària
i 227cm d'amplada, i estructura de perfis d'acer i
rodons d'acer negre, fixat mecànicament sobre dau
de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb
tractament autoclau incolor (escairades segons detall
''tall secció fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi
negre de 18 cm de diametre amb tractament autoclau
incolor (escairades segons detall '' tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer
inoxidable A-304. DIN7505A .6x80mm
Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior
100x100x10mm i inferior 160x100x10mm) amb
taladres que permeten fixar a dau de formigo i a la
fusta, Barilla roscada M30 h=295mm (alcada
regulable) i rosca de suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Estructura de suport horitzontal formada per perfil de
secció quadrada d'acer de 80x8mm
Estructura vertical de 3 rodons d'acer negre de
diàmetre 18mm soldats a 75º a estructura de support
Totalment executat segons especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 5.699,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 24,32000 = 121,60000

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 20,08000 = 100,40000

Subtotal: 222,00000 222,00000

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 2,000 /R x 62,43000 = 124,86000

Subtotal: 124,86000 124,86000

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,500      x 93,22000 = 46,61000

B44Z-ARD1 kg Acer per a formació de banc, incloent pletina i rodó 1.440,000      x 1,90000 = 2.736,00000

B44Z-ARD2 u Base de suport Altas Cargas Varilla M30 15,000      x 20,00000 = 300,00000
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BRB1-ARD2 m Subministrede rolls de fusta de pi Negre de 18cm de
diàmetre i fins a 5.5m de llàrgaria, amb tractament en
autoclau incolor, per un grau de protecció profunda i
tallada a taller. Segons especificacions de projecte

78,000      x 25,55000 = 1.992,90000

Subtotal: 5.075,51000 5.075,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,55000

COST DIRECTE 5.427,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 271,39600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.699,31600

PR3S-EMF1P-12 m3 Encoixinament amb triturat de poda, escampada amb
mitjans manuals

Rend.: 1,000 22,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,250 /R x 33,94000 = 8,48500

Subtotal: 8,48500 8,48500

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 58,18000 = 11,63600

Subtotal: 11,63600 11,63600

Materials

BR34-EMF1 m3 Encoixinament provinent de la poda de l'indret 1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21213

COST DIRECTE 21,37313
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,44178

PR420-EMF1P-13 u Subministrament de Celtis perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 51,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-EMF u Subministrament de Celtis perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra segons fórmules NTJ

1,000      x 49,00000 = 49,00000

Subtotal: 49,00000 49,00000

COST DIRECTE 49,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,45000
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PR44C-EMF1P-14 u Subministrament de Platanus hispanica Pa de terra
P-16/18

Rend.: 1,000 51,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44C-EMF u Subministrament de Platanus hispanica Pa de terra
P-16/18

1,000      x 49,00000 = 49,00000

Subtotal: 49,00000 49,00000

COST DIRECTE 49,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,45000

PR60-ART1P-15 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18
a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir
del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot AMB
TERRES VEGETAL DEL PROPI INDRET, primer reg
i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 84,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,350 /R x 33,94000 = 11,87900

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 38,25000 = 3,82500

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 35,82000 = 7,16400

Subtotal: 22,86800 22,86800

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 60,09000 = 12,61890

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 62,43000 = 8,24076

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3502 /R x 61,89000 = 21,67388

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 48,81000 = 14,15490

Subtotal: 56,68844 56,68844

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,2304      x 1,85000 = 0,42624

Subtotal: 0,42624 0,42624

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34302

COST DIRECTE 80,32570
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,01629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,34199
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PR90-1ARD1P-16 u Subministre i col·locació de travessa formada per rolls
de fusta de pi Negre tallada de 18cm de diàmetre de
a 5.5m de llàrgaria, amb tractament en autoclau
incolor, per un grau de protecció profunda, fixat
mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
-Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb
tractament autoclau incolor (escairades segons detall
''tall secció fusta'')
-Estructura de suport horitzontal formada per pletina
d'acer de 80x8mm
-Estructura vertical de 2 rodons d'acer negre de
diàmetre 20mm soldats a 75º
-Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 947,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,32000 = 14,59200

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 20,08000 = 12,04800

Subtotal: 26,64000 26,64000

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,600 /R x 62,43000 = 37,45800

Subtotal: 37,45800 37,45800

Materials

BRB1-ARD2 m Subministrede rolls de fusta de pi Negre de 18cm de
diàmetre i fins a 5.5m de llàrgaria, amb tractament en
autoclau incolor, per un grau de protecció profunda i
tallada a taller. Segons especificacions de projecte

5,500      x 25,55000 = 140,52500

B44Z-ARD2 u Base de suport Altas Cargas Varilla M30 4,000      x 20,00000 = 80,00000

B44Z-ARD1 kg Acer per a formació de banc, incloent pletina i rodó 320,000      x 1,90000 = 608,00000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,108      x 93,22000 = 10,06776

Subtotal: 838,59276 838,59276

COST DIRECTE 902,69076
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,13454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 947,82530

PRZ0-EMF1P-17 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
castanyer sense tractar, de 6 a 8 cm de diàmetre i 2
m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30
cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

Rend.: 1,000 16,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,150 /R x 33,94000 = 5,09100

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,150 /R x 38,25000 = 5,73750

Subtotal: 10,82850 10,82850

Materials
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BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,46000 = 0,92000

BRZ3-EMF1 u rolls de fusta de castanyer sense tractar 2,000      x 2,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,92000 4,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16243

COST DIRECTE 15,91093
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,70647
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Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-EMF1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Inclou la p.p. de Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Desmunt en successives franges horitzontals.
Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de talussos. (P - 1)

3,68 117,000 430,56

2 P2257-EMF1 m3 Terraplenada i piconatge i formació de caixa de paviment, per a
formació de base de camí, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95% del PM.
Inclou p.p. Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Preparació de la superfície de suport. Càrrega, transport i estès per
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació per tongades (P - 2)

5,96 117,000 697,32

TOTAL Subcapitol 01.01.01 1.127,88

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 02 PAVIMENTS

1 P92A-DX8L m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del
PM (P - 5)

34,40 37,500 1.290,00

2 P9G5-ARD1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat
remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció, i
encofrat  (P - 7)

37,88 200,000 7.576,00

3 P972-ARD1 m Encofrat per a paviment de formigó, d'una alçària <= 60 cm (P - 6) 10,29 200,000 2.058,00

4 P3J2-ARD1 m3 Formació de límit de camí de formigó per accés de kayak, amb roca
del propi indret (P - 3)

32,04 175,000 5.607,00

5 P3J3-3C35 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes,
col·locats amb grua (P - 4)

80,74 70,000 5.651,80

TOTAL Subcapitol 01.01.02 22.182,80

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 03 JARDINERIA

Subcapitol (1) 01 PLANTACIÓ D'ARBRAT D'ALINEACIÓ

1 PR420-EMF1 u Subministrament de Celtis perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra
segons fórmules NTJ (P - 13)

51,45 4,000 205,80

2 PR44C-EMF1 u Subministrament de Platanus hispanica Pa de terra P-16/18 (P - 14) 51,45 4,000 205,80

3 PRZ0-EMF1 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castanyer sense
tractar, de 6 a 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o
cautxú (P - 17)

16,71 4,000 66,84

EUR
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4 PR60-ART1 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació
de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot AMB TERRES VEGETAL DEL
PROPI INDRET, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P
- 15)

84,34 4,000 337,36

TOTAL Subcapitol (1) 01.01.03.01 815,80

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 03 JARDINERIA

Subcapitol (1) 02 ALTRES

1 PR3S-EMF1 m3 Encoixinament amb triturat de poda, escampada amb mitjans manuals
(P - 12)

22,44 3,040 68,22

TOTAL Subcapitol (1) 01.01.03.02 68,22

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 04 MOBILIARI

1 PR90-1ARD1 u Subministre i col·locació de travessa formada per rolls de fusta de pi
Negre tallada de 18cm de diàmetre de a 5.5m de llàrgaria, amb
tractament en autoclau incolor, per un grau de protecció profunda, fixat
mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
-Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau
incolor (escairades segons detall ''tall secció fusta'')
-Estructura de suport horitzontal formada per pletina d'acer de 80x8mm
-Estructura vertical de 2 rodons d'acer negre de diàmetre 20mm
soldats a 75º
-Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de projecte. (P - 16)

947,83 3,000 2.843,49

2 PQ19-ARP1 u Formació de plataforma tipus 1 de 550cm de llargària i 227cm
d'amplada, i estructura de perfis d'acer i rodons d'acer negre, fixat
mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau
incolor (escairades segons detall ''tall secció fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi negre de 18 cm de
diametre amb tractament autoclau incolor (escairades segons detall ''
tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer inoxidable A-304.
DIN7505A .6x80mm
Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior 100x100x10mm
i inferior 160x100x10mm) amb taladres que permeten fixar a dau de
formigo i a la fusta, Barilla roscada M30 h=295mm (alcada regulable) i
rosca de suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Totalment executat segons especificacions de projecte. (P - 10)

5.220,52 5,000 26.102,60

3 PQ19-ARP2 u Formació de plataforma tipus 2 de 550cm de llargària i 227cm
d'amplada, i estructura de perfis d'acer i rodons d'acer negre, fixat
mecànicament sobre dau de formigó, mitjançant:
Roll de pi negre de 18 cm de diàmetre amb tractament autoclau
incolor (escairades segons detall ''tall secció fusta'')
Estructura de suport horitzontal formada roll de pi negre de 18 cm de
diametre amb tractament autoclau incolor (escairades segons detall ''
tall seccio fusta''.
Anclatge entre rolls mitjancants cargolaria d'acer inoxidable A-304.
DIN7505A .6x80mm

5.699,32 3,000 17.097,96

EUR
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Peu de pilar conformat per 2 plaques d'acer (superior 100x100x10mm
i inferior 160x100x10mm) amb taladres que permeten fixar a dau de
formigo i a la fusta, Barilla roscada M30 h=295mm (alcada regulable) i
rosca de suport.
Dau de formigó HM-20 (30x30x30cm), cada 160cm
Estructura de suport horitzontal formada per perfil de secció quadrada
d'acer de 80x8mm
Estructura vertical de 3 rodons d'acer negre de diàmetre 18mm
soldats a 75º a estructura de support
Totalment executat segons especificacions de projecte. (P - 11)

4 PQ12-ART1 h Transport de material amb camió grua de 3t (P - 9) 53,48 16,000 855,68

TOTAL Subcapitol 01.01.04 46.899,73

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ

Capitol 01 CUA DEL PANTÀ

Subcapitol 05 SEGURETAT I SALUT

1 PPAUXSS2 PA SEGURETAT (P - 8) 935,00 1,000 935,00

TOTAL Subcapitol 01.01.05 935,00

EUR
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NIVELL 3 :  Subcapitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 1.127,88

Subcapitol 01.01.02  PAVIMENTS 22.182,80

Subcapitol 01.01.03  JARDINERIA 884,02

Subcapitol 01.01.04  MOBILIARI 46.899,73

Subcapitol 01.01.05  SEGURETAT I SALUT 935,00

Capitol 01.01  CUA DEL PANTÀ 72.029,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
72.029,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.01  CUA DEL PANTÀ 72.029,43

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ 72.029,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
72.029,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CUA DEL PANTÀ 72.029,43

72.029,43

euros



Projecte Executiu
Cua del Pantà

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 72.029,43

13 % Despeses Generals SOBRE 72.029,43..................................................................... 9.363,83

6 % Benefici Industrial SOBRE 72.029,43.......................................................................... 4.321,77

Subtotal 85.715,03

21 % IVA SOBRE 85.715,03............................................................................................... 18.000,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 103.715,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRES MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )
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