



| | |
|---|---|
| DOCUMENT CERTIFICAT PLE (TD11-013); CERT_PLE_certificat acord de Ple contractació obres escola 2ª fase_05022026 | IDENTIFICADORS |
| ALTRES DADES Codi per a validació: 1NTTS-XNQWW-BCWNJ Data d'emissió: 9 de Febrer de 2026 a les 9:26:19 Pàgina 1 de 2 | SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Signat 05/02/2026 14:09 2.- Alcalde de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Signat 05/02/2026 14:11 |
| | ESTAT SIGNAT 05/02/2026 14:11 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38789382; 1NTTS-XNQWW-BCWNJ 379C65E97A72BAA63F2E0D3989260BBAFAA85A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau



Ajuntament de
Vilanova de Sau

Passeig J. Verdaguer,7
Tel. 93 884 70 06
vilanovas@diba.cat
www.vilanovadesau.cat

Carles Baronet Aldabó, Secretari de l'Ajuntament de Vilanova de Sau

CERTIFICICO

Que el Ple de l'Ajuntament de Vilanova de Sau en sessió ordinària celebrada en data 2 de Febrer de 2026, va adoptar amb el vot favorable i unànime dels sis regidors assistents al Ple dels set regidors que legalment formen el plenari municipal, el següent acord:

Per tot això, i d'acord als antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents,

ACORDS

“10.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA EDIFICI ANNEX ESCOLA – FASE II.

Atenent a l'acord precedent i davant de la voluntat d'executar el projecte “Reforma Edifici Annex Escola – Fase II”; projecte aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 29 de Juliol de 2024.

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Característiques del contracte:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tipus de contracte: Contracte d'obres | |
| Objecte del contracte: Els treballs descrits en el projecte “Reforma Edifici Annex Escola Fase 2” | |
| Procediment de contractació: obert simplificat | Tipus de Tramitació: Ordinària |
| CPV: 45214200-2 “Treballs de construcció en edificis escolars”. | |
| Valor estimat del contracte: 112.378,09 € | |
| Pressupost base de licitació IVA exclòs: 112.378,09 € | IVA%: 23.599,4 € |
| Pressupost base de licitació IVA inclòs: 135.977,49 € | |
| Durada de l'execució: 4 mesos i 2 setmanes | Durada màxima: 4 mesos i 2 setmanes |

A la vista de l'expedient de contractació tramitat, de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.


Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

Proposo al Ple l'adopció dels següents

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENT CERTIFICAT PLE (TD11-013); CERT_PLE_certificat acord de Ple contractació obres escola 2ª fase_05022026 | IDENTIFICADORS | |
| ALTRES DADES Codi per a validació: 1NTTS-XNQWW-BCWNJ Data d'emissió: 9 de Febrer de 2026 a les 9:26:19 Pàgina 2 de 2 | SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Signat 05/02/2026 14:09 2.- Alcalde de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Signat 05/02/2026 14:11 | ESTAT SIGNAT 05/02/2026 14:11 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38789382; 1NTTS-XNQWW-BCWNJ 379C65E97A72BAA63F2E0D39889260BBAF4A85A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovaquesau



Passeig J. Verdaguer,7
Tel. 93 884 70 06
vilanovas@diba.cat
www.vilanovadesau.cat

ACORDS

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per l'execució de les obres de Reforma Edifici Annex Escola – Fase II:

SEGON. Aprovar la despesa corresponent:

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DENOMINACIÓ | IMPORT PRESSUPOST |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 323 61300 | Construcció Escola Municipal 2ª Fase | 135.977,49 € |

QUART. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte.

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el projecte d'obres. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

SETÈ.- Condicionar l'adjudicació del contracte a la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte; en concret la Subvenció nominativa del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya comunicada amb data Novembre de 2025.

VUITÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil del contractant:

- Jaume Orra Muntadas, que actuarà com a President de la mesa.
- Enric Vilaregut Saez, enginyer municipal i que actuarà com a vocal.
- Carles Baronet Aldabó, Vocal i qui actuarà com a secretari de la mesa”

l perquè consti, lliuro la present sens perjudici del que disposa l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a reserva de l'aprovació de l'acta corresponent.

El Secretari
Carles Baronet Aldabó
Vilanova de Sau, a la data de la signatura electrònica.

l'Alcalde
Jaume Orra Muntadas