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Expedient número 1363/2025 
 
Licitació d’obres i subministraments per a la interconnexió i adequació d’itineraris de 
BTT, enduro i cicloturisme familiar a la comarca del Pallars Sobirà dins del projecte 
denominat PSTD: Bike Natura-Aventura Pallars Sobirà, dins del Pla de Recuperació, 
Transformació i resiliència, finançat pels Fons NextGeneration EU. 
 
Lot 2 : Senyalització dels itineraris d’interconnexió. 
 

REUNITS : 
 
D’una part, el Sr. Carlos L. Isus Castellarnau, president del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà, que actua en nom i representació d’aquesta corporació, d’acord amb el 
que estableix la legislació vigent. 
 
I d’altra part, el Sr. José Albajés Bruguera, amb DNI núm. 437628185R, major d’edat, 

veí de Barcelona, amb domicili a efectes de notificacions al C. Comte Borrell, 20, Esc. 

5, planta 2, en representació de la mercantil PROSEÑAL, SLU, amb NIF núm. 

B59720987, i domicili al C. Comte Borrell, 20, Esc. 5, planta 2 de la Barcelona,  

 

Aquesta representació resulta del fet que l’esmentat Sr. José Albajés Bruguera és 

representant per a l’exercici del càrrec  del GRUPO ALCASEÑAL, SL que fou 

nomenada Administradora única per temps indefinit de PROSEÑAL, SLU segons 

consta acreditat a l’escriptura d’acords socials, autoritzada per la Notari de 

Barcelona Maria de las Mercedes Martínez Parra, en data 1 de desembre de 2023 i 

amb el número 1.069 del seu protocol. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a obligar-se 
i per atorgar el present contracte, i   
 

 
DIUEN: 

 
PRIMER. Mitjançant Decret de Presidència 2025-0751 de 17 de desembre de 2025 es 
va aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert, simplificat relatiu a les 
obres i subministraments per a la interconnexió i adequació d’itineraris de BTT, enduro 
i cicloturisme familiar a la comarca del Pallars Sobirà dins del projecte denominat 
PSTD: Bike Natura-Aventura Pallars Sobirà, actuació núm. 1, eix 2, inclosa dins del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation 
EU, convocant la seva licitació. Publicat l’anunci corresponent al perfil del contractat, 
es van presentar, dins del termini sis ofertes per al Lot 2, que foren : 
 
 

Enric Mitjana Dalmau, per un import de 72.669,41 €, sense reducció.  

Proseñal SLU, per un import de 58.000 €, i una reducció del termini d’execució de 5 
setmanes.  
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Riu Noguera SL, per un import de 67.193,42 €, i una reducció del termini d’execució de 
2 setmanes.  
 

Señalizaciones Villar, SA, per un preu de 68.578,12 €, i una reducció del termini 

d’execució de 5 setmanes.  

Senyalització i Natura SL, per un preu de 64.950 €, i una reducció del termini 

d’execució de 5 setmanes.  

Xavier Ródenas Mayor, per un import de 58.013,39 €, i una reducció del termini 

d’execució d’1 setmana. 

 
Es comprovà que el sobre únic contenia la documentació correcta segons els annexos 
I, III, IV, V i VI del Plec i s’admeteren. 
 
En aplicació dels criteris d’adjudicació, la Mesa puntuà les ofertes de la forma següent:  

Proseñal SLU: 100 punts  

Xavier Ródenas Mayor: 95,98 punts 

Senyalització i Natura SL: 89,83 punts  

Señalizaciones Villar, SA: 85,35 punts  

Riu Noguera SL: 84 punts  

Enric Mitjana Dalmau: 75,82 punts  

Es comprovà que tots els licitadors estaven inscrits al RELI i/o al ROLECE.  
 
Per tant, la Mesa, per unanimitat i per tenir la puntuació més alta, proposà a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’oferta de Proseñal SLU, amb una 
oferta de 58.000 €, més IVA i una reducció del termini d’execució de 5 setmanes. 
 
Requerit aquest licitador, ha constituït la garantia definitiva, en temps i forma i ha 
aportat la documentació acreditativa de la seva capacitat d’obrar i de les condicions de 
solvència exigides en el Plec. 
 
SEGON. Mitjançant Decret de Presidència 2026-0026 de 19 de gener de 2026 s’ha 
adjudicat el contracte a l’empresa Proseñal SLU, pel preu de 58.000 €, més 12.180,00 
€ d’IVA i l’obligació de reduir el termini d’execució en 5 setmanes. 
 
Per tot l’exposat, ambdues parts acorden la formalització d’aquest contracte, amb 
subjecció al que disposa el Plec de Clàusules que s’annexa al present, i d’acord amb 
els següents  
 

PACTES: 
 
PRIMER. El Sr. José Albajés Bruguera, en la representació que actua de la mercantil 
PROSEÑAL, SLU, es compromet a l’execució del contracte per la senyalització dels 
itineraris, Lot 2, actuació 1, eix 2, inclosa dins del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, finançat pels Fons Next Generation EU, per import de 58.000,00 €, més 
12.180,00 € d’IVA. 
 
 



     
 

 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU 

   

Les obres s’han de realitzar en les condicions definides al Plec de clàusules 
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i al projecte de data 02 
de desembre de 2025, que són documents contractuals i s’incorporen al present. 
 
SEGON.  El termini d’execució previst en el Plec de prescripcions administratives que 
era de 3 mesos, a comptar des de la data de l’acta de replanteig, queda reduït en 5 
setmanes en concordança a l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
 
L’incompliment per demora d’aquest termini serà penalitzat amb una multa de 100 € 
per cada 1.000 € de contracte per cada dia que passi de la data. 
 
TERCER. El Sr. José Albajés Bruguera, en la representació que actua de la mercantil 
PROSEÑAL, SLU, presta la seva conformitat sense reserves al Plec de clàusules 
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i al projecte de data 02 
de desembre de 2025, que són documents contractuals, signant-los en aquest acte, i 
se sotmet en tot allò que no hi estigui previst als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
se desenvolupa parcialment la Llei, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques en tot el que no s’oposi a la Llei 9/2017, de 8 de novembre; supletòriament 
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de 
dret privat. 

 
 

I, com a prova de conformitat, les dues parts signen aquest document a la data de la 

seva signatura digital. 

 

 

 

 

 

Carlos L. Isus Castellarnau                          José Albajés Bruguera 
President del Consell Comarcal                            PROSEÑAL, SLU 

 
 
 
 

*** 
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CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació 

 

1.1 Descripció de l'objecte del contracte 

L'objecte del contracte és l’adequació d’itineraris de BTT, enduro i cicloturisme familiar, 

així com la interconnexió d’aquestes rutes, en els diferents municipis de la comarca del 

Pallars Sobirà dins del projecte denominat PSTD: Bike Natura-Aventura Pallars Sobirà, 

dins del Pla de Recuperació, Transformació i resiliència, finançat pels Fons 

NextGeneration EU, amb un pressupost d’execució material de 429.109,32 €. 

Durant els darrers anys, al Pallars Sobirà s’han dut a terme diverses actuacions per 

millorar i posar en valor l’oferta d’itineraris per a la pràctica del ciclisme de muntanya i 

gravel. Aquestes actuacions s’han centrat, principalment, en tasques de manteniment 

bàsic de la xarxa existent i en la instal·lació d’infraestructures de suport als usuaris, 

amb l’objectiu de fer més atractiva i segura l’experiència cicloturista. 

En relació amb el manteniment dels itineraris, s’han realitzat intervencions puntuals de 

desbrossada i neteja de senders per garantir la seva accessibilitat i seguretat, 

reparació i condicionament de trams afectats per l’erosió o per l’impacte de fenòmens 

meteorològics i/o millores puntuals en la connectivitat entre trams de pista i camins 

locals. 

Paral·lelament, s’ha impulsat la instal·lació de punts de servei per a ciclistes en 

diverses localitzacions estratègiques de la comarca, especialment en zones de pas 

dels itineraris objecte d’aquest projecte. Entre les actuacions més destacades, cal 

remarcar els punts de mecànica bàsica, els punts de neteja de bicicletes i/o els punts 

de càrrega per a bicicletes elèctriques 

En el marc del projecte d’implantació d’una xarxa d’itineraris de bicicleta de muntanya, 

s’ha comptat amb la col·laboració i l’assessorament de personal tècnic qualificat i 

especialitzat, que ha recorregut amb BTT tots els itineraris per tal de poder definir de 

forma correcta les actuacions necessàries per a la seva adequació i millora. Els 

itineraris seleccionats han estat facilitats pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà, 

garantint així la coherència amb l’estratègia territorial i turística de la comarca. 

Les actuacions a dur a terme en els itineraris es divideix en: 

 

- Actuacions de senyalització en les diferents rutes. 
 

- Actuacions d’adequació dels camins. Aquests treballs consisteixen en tasques 
d’obra civil que permetin dotar als itineraris de condicions de seguretat i 
funcionalitat. 

Els itineraris han estat planificats per oferir opcions per a tots els nivells de dificultat, 

aplicant els criteris recomanats per la IMBA (International Mountain Bicycling 

Association). Una descripció detallada de cada recorregut, amb les seves 

característiques específiques. 

Aquestes actuacionses desenvolupen en els 15 municipis del Pallars Sobirà, totes les 

actuacions i zones on realitzar els treballs queden detallats en el projecte. 
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Aquesta acció s’engloba dintre del projecte anomenat “Bike Natura Aventura Pallars 

Sobirà”, que ha rebut unes ajudes a través dels fons NextGeneration de la Unió 

Europea, en concret dins del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en 

Destinos (PSTD), promoguda pel Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, en el marc 

dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es 

finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de Unió 

Europea – NextGeneration EU,per tal d’impulsar la comarca com una destinació 

internacional de cicloturisme.  

Amb aquestes actuació es dona compliment als objectius generals de la Política 

Palanca 5  “Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e impulso a una España naciónemprendedora” i, 

concretament del Component 14 “Plan de modernización y competitividad del sector 

turístico”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió 

Europea – NextGeneration UE.  

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb 

l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, atès 

que tot i tractant-se d’un contracte mixt, tal i com es defineix en l’article 18 punt 1 a) 

quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes 

d’obres, subministraments o serveis, cal atenir-se al caràcter de la prestació principal, 

per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP, d’ara 

en endavant). 

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de  
lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests 
òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de 
la documentació, d’acord amb el que es disposa en l’article 132 del reglament financer. 
 

1.2 Divisió en lots i tipus d’actuació: 

L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els 4 lots 

següents, els detalls de cada un d’ells, queden definits en el projecte: 

- Lot 1 Obra dels itineraris d’interconnexió (capítol 01.01.01 Obra + PA01_1 
Imprevistos + part proporcional de PPSS1_1 Seguretat i Salut ):  
 

LOT 1 

Codi Nom Import 

01.01.01 Obra            48.896,64 €  

PA01_1 Imprevistos 

                 907,24 

€  

PPSS1_1 Seguretat i Salut (part proporcional) 

                 248,22 

€  

TOTAL LOT 1 

 

           50.052,10 €  
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- Lot 2 Senyalització dels itineraris d’interconnexió (capítol 01.01.02 Senyalització 

+ part proporcional de PPSS1_1 Seguretat i Salut + PA02_1 Cartell publicitari): 

 

LOT 2 

Codi Nom Import 

01.01.02 Senyalització            60.577,76 €  

PPSS1_1 Seguretat i Salut (part proporcional) 

                 307,52 

€  

PA02_1 Cartell publicitari 

                 181,45 

€  

TOTAL LOT 2              61.066,73 €  

 
- Lot 3 Obra dels itineraris ciclables (capítol 01.02.01 Obra + PA01_2 Imprevistos + 

part proporcional de PPSS1_2 Seguretat i Salut) 

 

LOT 3    

Codi Nom Import 

01.02.01 Obra          184.030,87 €  

PA01_2 Imprevistos              4.092,84 €  

PPSS1_2 Seguretat i Salut (part proporcional)              1.485,58 €  

TOTAL LOT 3            189.609,29 €  

 

- Lot 4 Senyalització dels itineraris ciclables (capítol 01.02.02 Senyalització + 
01.02.03 Senyalització + part proporcional de PPSS1_2 Seguretat i Salut + PA02_2 
Cartell Publicitari) 
 

 

LOT 4    

Codi Nom Import 

01.02.02 Senyalització          109.167,55 €  

01.02.03 Senyalització general            17.373,60 €  

PPSS1_2 Seguretat i Salut (part proporcional)              1.021,50 €  

PA02_2 Cartell publicitari 

                 818,55 

€  

TOTAL LOT 4            128.381,20 €  
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1.3 Codi d'identificació de les prestacions objecte del contracte 

L'objecte del contracte s'identifica amb el codi CPV  45233162-2  “Treballs de 

construcció de pistes per a bicicletes” 

Fites i objectius 
 
El component 14 del PRTR té com objectiu transformar i modernitzar el sector turístic 

a Espanya augmentant la competitivitat i resiliència.  

En aquest sentit, les fites i objectius consten a la Decisió d’Execució del Consell 

relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya, per mitjà de les que 

s’estableix per al C14.I1, una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID 

(Council Implementing Decision) per a aquesta submesura, i pels que s’establiran els 

mecanismes de control concrets necessaris per a cadascun:  

 Objectiu núm. 217 del CID. Quart trimestre 2021: Publicació al BOE de 
l'adjudicació a les entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials 
de Sostenibilitat Turística a Destinacions», per un import mínim de 561.000.000 
d'euros, dels quals, el 35 % es destinarà a mesures que aborden la transició 
verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les 
destinacions. 
 

 Objectiu núm. 218 del CID. Quart trimestre 2022: Publicació al BOE de 
l'adjudicació a les entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials 
de Sostenibilitat Turística a Destinacions», per un import mínim 
d'1.173.000.000 d'euros (valor de referència: 31 de desembre de 2021), dels 
quals, el 35% es destinarà a mesures que aborden la transició verda, la 
sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 

 Objectiu núm. 219 del CID. Quart trimestre 2023: Publicació al BOE de 
l'adjudicació a les entitats locals d'ajudes per a l'aplicació dels «Plans 
Territorials de Sostenibilitat Turística a Destinacions» per un import mínim de 
1.788.600.000 euros (valor de referència: 31 de desembre de 2022), dels quals 
el 35 % es destinarà a finançar mesures que aborden la transició verda, la 
sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 

 Fita núm. 220 del CID. Quart trimestre 2024: Les comissions de seguiment 
s'asseguraran que totes les destinacions beneficiàries aconsegueixin com a 
mínim els percentatges d'execució següents de cada Pla de Sostenibilitat 
Turística: 
o Execució del 50 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2021 
o Execució del 30 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2022 
o Execució del 15 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2023. 

 

 Fita núm. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalització de tots els projectes 
inclosos als «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions» i 
adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons dels 
quals es destinaran a finançar mesures que aborden la transició verda, la 
sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 
 

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà,  vetllarà pel compliment dels objectius citats.  

És per això que realitzarà controls periòdics de compliment dels objectius/fites, amb 

els informes trimestrals corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas 
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d’incompliment de terminis establerts en el present plec. 

Tanmateix, el mecanisme per al control dels objectius i fites es durà a terme garantint 

el compliment de les finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com garantint el 

principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran 

en compte la utilització de diferents mitjans, com són: informes de la comissió de 

seguiment, les diferents certificacions de les execucions, així com la finalització dels 

projectes dins dels terminis fixats.   

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i adjudicació 

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot 

empresari interessat podrà presentar una proposició, i queda exclosa tota negociació 

dels termes del contracte amb els licitadors. 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 

sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en 

la clàusula desena. 

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 

seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, 

aquest Consell Comarcal compta amb el Perfil del contractant, al qual es podrà accedir 

segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent: 

www.pallarssobira.cat. 

CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

El pressupost de les obres es defineix al projecte redactat pel Sr. Marc Guillem  Casal, 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques Col·legiat núm. 10.538, de data juny de 2 de 

desembre de 2025. 

Lot 1 Obra dels itineraris d’interconnexió 50.052,10 € 

Lot 2 Senyalització dels itineraris d’interconnexió            61.066,73 € 

Lot 3 Obra dels itineraris ciclables          189.609,29 € 

Lot 4 Senyalització dels itineraris ciclables          128.381,20 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  429.109,32 € 

13 % Despeses generals sobre  429.109,32 €  55.784,21 € 

6 % Benefici industrial sobre  429.109,32 €  25.746,56 € 

      

    

Subtotal 510.640,09 € 

      21 % IVA SOBRE  510.640,09 €. 107.234,42 € 

TOTAL  

  

617.874,51 € 

 

http://www.pallarssobira.cat/
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RESUM: 

Valor estimat del contracte de 510.640,09 €. 

Pressupost base de licitació: 617.874,51 €, IVA inclòs. 

Les empreses interessades poden presentar oferta a qualsevol dels lots previstos o a 

tots, sense limitació del nombre, però hauran de presentar una oferta diferenciada i en 

un sobre diferent per cada lot al que licitin. 

No s’estableix cap limitació al nombre de lots pels qual pugui presentar oferta un 

mateix licitador, però caldrà que compleixi els requisits de solvència tècnica. 

De conformitat amb l’article 99.5 de la LCSP no s’estableix cap limitació en el màxim 

de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador, sempre i que es compleixin totes les 

condicions. 

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit 

Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 432.627.01 del pressupost de l’exercici 2025. 

Finançament 

El present contracte està finançat “en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGeneration UE”. 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – 

NextGeneration EU 

CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus 

No n’hi ha. 

CLÀUSULA SETENA. Termini d'execució i emplaçament 

El termini d’execució serà de 3 mesos. L'inici del termini d'execució del contracte 

començarà amb l'acta de comprovació del replanteig que es farà al més aviat possible 

ja que el finançament de les obres està condicionat a la seva justificació abans del 15 

de juny de 2026.  

CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'aptitud per contractar 

8.1 Estan facultades per participar en qualsevol dels lots d’aquesta licitació i 

subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 

65 de la LCSP. 

No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 

mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 
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Estar inscrits al RELI o al ROLECE a la data final de presentació d’ofertes. 

Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 

terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de 

les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 

seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 

moment de perfecció del contracte. 

8.2 La capacitat d’obrar s’acredita amb la inscripció al RELI o al ROLECE. 

8.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 

constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 

formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 

Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 

nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per 

exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 

extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a 

cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

8.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la 

seva extinció. 

8.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar 

en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt 

de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que 

es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 

8.6 Els licitadors hauran de disposar de la solvència econòmica i financera per a 
l‘execució del contracte, que s’entendrà com l’adequada situació econòmica i financera 
de l’empresa amb la finalitat de garantir la correcta execució del contracte, s’ha 
d’acreditar que el volum de negocis mínim anual referit a l’any de major volum de 
negoci, ha de ser igual al valor estimat a cadascun dels lots del contracte al qual 
vulguin licitar. 
 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests requisits, l’adjudicatari haurà de presentar 

alguna de següent documentació: 

- Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una 

assegurança d’indemnització per riscos professionals.  

- Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que 

correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres 

oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat 

degudament legalitzats. 

- Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, 

referit com a màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de 

creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en que disposi de les 

referències de l’esmentat volum de negoci. 
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8.7 Els licitadors hauran de disposar de solvència tècnica o professional per a 

l’execució del contracte, que s’entendrà com la capacitació per garantir el coneixement 

tècnic, eficàcia, experiència i fiabilitat de l’empresa, segons el detall següent: 

a) La solvència tècnica per als lots 1 i 3, serà experiència acreditada per a 

l’execució d’una o més obres dde les característiques que es diran, durant els últims 5 

anys, per import cadascuna superior al 20 % de l’import de cada lot, s’exigeix un mínim 

de 2 obres que el seu objecte sigui obra civil en espais total o parcialment rústics i/o 

forestals, sempre que no es tracti d’actuacions de pavimentació asfàltica o de formigó.  

b)    La solvència professional dels lots 2 i 4  serà l’experiència acreditada en 

actuacions realitzades durant els últims 5 anys de cartelleria de vials o similars per un 

import mínim del 20 % del valor de cada lot. Es pot arribar a aquesta xifra sumant 

l’import de vàries obres similars durant aquest termini. 

L’acreditació d’aquests criteris es farà a través de l’aportació dels certificats d’execució 

(indicant dates, breu resum de les tasques i import) o, a manca d’aquests, per aquella 

documentació que, a criteri del Consell Comarcal, acrediti aquest compliment 

(contractes, etc.) 

8.8 Classificació empresarial: No s’exigeix 

CLÀUSULA NOVENA. Presentació de proposicions i documentació 

administrativa. 

9.1 Condicions prèvies 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que 

regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 

l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap 

excepció o reserva. 

Cada empresa licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 

proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més 

d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de 

cap de les propostes que hagi subscrit. 

9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes. Presentació electrònica 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar 

les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació 

i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya, a la qual s’accedeix a través del Perfil del contractant del Consell Comarcal 

del Pallars Sobirà. Des del Perfil del contractant cal entrar a la licitació d’aquest 

contracte d’obres a través del menú d’Anuncis de licitació i, una vegada dins, cal anar 

a la pestanya d’eLicita, presentar oferta via sobre digital. 

La utilització d'aquests serveis suposa: 

• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 

• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 
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Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran dins del 

termini de vint dies naturals a comptar des del següent a la publicació de l’anunci de 

licitació al Perfil del contractant. 

D'acord amb la Disposició Addicional Setzena de la LCSP, l'enviament per mitjans 

electrònics de les ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada 

electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 

presentació a tots els efectes, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim 

de 24 hores; de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es 

considerarà que l'oferta ha estat retirada. 

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors 

interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en Plataforma de Contractació 

Pública de la Generalitat de Catalunya. L'oferta electrònica i qualsevol altre document 

que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de 

signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les Administracions públiques. 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva 

obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament. 

Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitadora un 

justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de 

temps. 

9.3. Informació als licitadors 

Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix 

l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis 

dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que 

aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella 

data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà mitjançant correu electrònic a l’adreça 

vzurriaga@pallarssobira.cat. 

9.4 Contingut de les proposicions 

Cal presentar un sobre. 

Que ha d’incloure la declaració responsable del licitador indicativa del compliment de 

les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració que cal 

presentar conforme al model inclòs en l'Annex I del present plec, que ha de ser 

degudament complimentat i estar signat electrònicament pel licitador. 

Tanmateix, s’haurà d’aportar els següents documents: 

a) Declaració d’absència de conflicte d’interès, d’acord amb el model 
corresponent a l’annex III. 

b) Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici 
(DNSH), d’acord amb el model corresponent a l’annex IV 

c) Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del 
PRTR, d’acord amb el model corresponent a l’annex V 
 

d) Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del 
PRTR, d’acord amb el model corresponent a l’annex VI 

mailto:vzurriaga@pallarssobira.cat
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Així com la proposició econòmica i criteris de selecció avaluables objectivament. 

S’hi haurà d’incloure el model de proposició existent a l’annex VII del Plec que 

correspongui al lot pel qual es licita ( Annex VII-1, VII-2, VII-3, VII-4). Aquest model 

s’haurà d’emplenar totalment, incloent les dades del licitador, el preu i el nombre de 

setmanes naturals que es compromet a reduir el termini d’execució respecte al termini 

dels 3 mesos, i també ha d’estar degudament signat electrònicament. 

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, totes i cadascuna 

hauran de presentar la corresponent declaració responsable i incloure-la al sobre únic. 

Aquesta declaració responsable es pot substituir pel Document europeu únic de 

contractació (DEUC), degudament complimentat i signat electrònicament pel licitador. 

CLÀUSULA DESENA. Criteris d'adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 

una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 

Els Criteris de valoració que seran els mateixos per a tots els lots: 

1r. Criteri de valoració, de 0 a 5 punts: reducció del termini d’execució de l’obra. 

Per a cada setmana natural que es proposi reduir el temps de finalització de l’obra, 

respecte del termini de 3 mesos, s’atorgarà 1 punt, fins un màxim de 5 punts. 

2n. Criteri de valoració, de 0 a 95 punts: el preu més baix. 

L’oferta amb el preu més baix rebrà 95 punts. Les següents ofertes es puntuaran en 

proporció amb el millor preu presentat seguint la fórmula següent: 

Pvx= (V1/Vx)*95 Llegenda: 

Pvx: Puntuació de l’oferta que es valora V1: Millor preu ofertat 

Vx: Preu de l’oferta que es valora 

La valoració total de cada oferta s’obtindrà de la suma de la puntuació de la reducció 

de terminis d’execució de l’obra i de la puntuació de l’oferta econòmica, d’acord amb la 

següent fórmula: 

Pt = P1 + P2 

Llegenda: 

Pt = Puntuació total 

P1 = Puntuació obtinguda al 1r criteri P2 = Puntuació obtinguda al 2n criteri 

CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de variants 

No s'admeten variants. 

CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes 

S’estableix com a paràmetre objectiu que permetrà identificar els casos en què una 

oferta es pugui considerar anormal el següent: quan l’import de l’oferta econòmica, el 

preu, sigui inferior al 75% dels preu de licitació. 
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Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, 

alguna estigui incursa en presumpció d‘anormalitat, es concedirà als licitadors afectats 

un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les 

circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb 

els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la LCSP. 

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, que analitzi 

detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la 

seva oferta. 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes 

perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 

l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

A la vista de les justificacions dels contractistes, l'oferta dels quals hagi estat 

classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic que les analitzi, la Mesa de 

Contractació proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o 

la seva exclusió. 

CLÀUSULA TRETZENA. Preferències d'adjudicació en cas d'empats 

Pel supòsit d'empat entre dues o més proposicions després de l'aplicació dels criteris 

d'adjudicació es tindran en compte les regles de desempat de l'article 147.2 LCSP. 

CLÀUSULA CATORZENA. Mesa de contractació 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 

i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 

de la LCSP i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, 

desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen. 

Els membres de la Mesa de Contractació els designarà l’òrgan de contractació en la 

resolució que aprovi el present plec de clàusules i la seva composició es publicarà a 

través del Perfil de contractant en publicar l'anunci de licitació. 

Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència 

de conflicte d’interès prevista a l’annex III d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de 

la primera reunió, i deixar-ne constància. 

 

També han de formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès els suplents, 

per poder substituir, si s’escau, als membres de la mesa de contractació que 

s’abstinguin. Aquests s'abstindran a conseqüència d’aparèixer una bandera vermella 

en el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès, iniciat a través de l’eina 

informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), consistent 

en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels 

òrgans decisors de l’operació. 

 

CLÀUSULA QUINZENA. Obertura de proposicions 

Compliment Ordre HFP/55/2023 

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a 

través de l’eina informàtica, MINERVA, amb seu a l’Agència Estatal d’Administració 
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Tributària (AEAT), el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en 

la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels 

òrgans decisoris de l’operació.  

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 

objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a 

l’òrgan de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació 

de la seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la 

sol·licitud. En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, 

l’empresa licitadora serà exclosa del procediment. 

Els membres integrants de la mesa de contractació i els seus suplents, els membres 

integrants del comitè d’experts, l’empresa o les empreses contractistes, l’empresa o 

les empreses subcontractistes, totes les persones que intervinguin en funcions de 

seguiment, control i supervisió de l’execució de les obres i els treballadors que 

participin en els procediments d’adjudicació de contractes o concessió de subvencions, 

formin part o no, d’una entitat adjudicatària o instrumental, hauran de formalitzar la 

declaració d’absència de conflicte d’interès per tal de garantir la imparcialitat en el 

procediment de contractació.  

 Les declaracions d’absència de conflicte d’interès hauran de subscriure’s, amb 

caràcter general, de manera prèvia al procediment que l’òrgan de contractació ha 

d’iniciar a través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària (AEAT) consistent en l’anàlisi ex ante del conflicte d’interès mitjançant la 

introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans 

decisors de l’operació i també, de manera prèvia, al procediment de valoració 

d’ofertes.  

En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura 

dels sobres presentats per les empreses licitadores. 

La mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 

les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 

conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en 

les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 

finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es comunicaran a l’empresa mitjançant 

comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis 

de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 

proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 

que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models 

de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 

proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 

inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 

afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 

realitzar la valoració de les ofertes. 
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La mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 

formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan 

consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 

tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 

objecte de valoració.  

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 

prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual 

correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions 

que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les 

consideracions socials i ambientals, si és el cas. 

Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no 

compleixin els requisits establerts en la normativa vigent i en aquest plec, la Mesa 

avaluarà i classificarà les ofertes i proposarà a l’òrgan de contractació l’adjudicació en 

favor de l’oferta que hagi obtingut millor puntuació.  

Seguidament comprovarà en el RELI o en el ROLECE que l’empresa està degudament 

constituïda, que té poders suficients per formular l’oferta la persona que signa la 

proposició, i que té la solvència econòmica, financera i tècnica, i que no està subjecta 

a cap prohibició de contractar. 

CLÀUSULA SETZENA. Requeriment de documentació 

En aquest acte, la Mesa requerirà, mitjançant comunicació electrònica, el licitador que 

hagi presentat la millor oferta per cada lot, perquè, dins del termini de set dies hàbils 

des de la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així 

com perquè aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat d’obrar, la 

classificació exigida i les condicions de solvència exigides en aquest Plec. 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 

adjudicatari d’un lot no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació 

a favor del següent candidat en puntuació, i se li atorgarà el corresponent termini per 

constituir la citada garantia definitiva. 

Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de 

licitació, IVA exclòs del lot en qüestió, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc 

a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 

71.2.a de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la 

declaració responsable o en el DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa 

de prohibició de contractarambelsectorpúblicprevistaenl’article71.1.edelaLCSP. 

CLÀUSULA DISSETENA. Garantia definitiva 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 

garantia d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'impost sobre el valor afegit. 

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes: 

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en 

cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta 

Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la 

Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions 

d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les 
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Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer 

efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament de la 

LCSP estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que se 

celebrin a l'estranger. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 

desenvolupament de la LCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de 

crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per 

operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la 

lletra a) anterior. 

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions 

que les normes de desenvolupament de la LCSP estableixin, amb una entitat 

asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de 

lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 

La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent 

de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, 

d'acord l'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven 

mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme 

de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, per a totes les tipologies de contracte. 

Això implica que la garantia no es podrà retornar fins que la despesa del contracte no 

hagi estat validada per l’òrgan competent de la Unió Europea, el que pot implicar el 

retorn de la garantia en terminis molt superiors als previstos en la Llei de Contractes 

del Sector Públic.  

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la LCSP, i 

transcorreguts sis mesos des de la data d’acabament del contracte, sense que la 

recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al 

contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una 

vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110. 

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se a través de mitjans 

electrònics. 

CLÀUSULA DIVUITENA. Adjudicació del contracte 

Presentada la garantia definitiva, en un termini no superior a 7 dies, es procedirà a 

adjudicar el contracte de cadascun dels lots a favor del licitador proposat com a 

adjudicatari, i es procedirà, una vegada adjudicat aquest, a la seva formalització. 

 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 

adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor 

del següent candidat en puntuació, i se li atorgarà el corresponent termini per constituir 

la citada garantia definitiva. 

L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, haurà 

de ser publicada en el Perfil de contractant en el termini de 15 dies. 
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CLÀUSULA DINOVENA. Formalització del contracte 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 

quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 

licitadors i candidats; i aquest document constituirà títol suficient per accedir a 

qualsevol registre públic. 

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, i aniran al 

seu càrrec les corresponents despeses. 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 

del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 

IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 

garantia definitiva, si s'hagués constituït. 

CLÀUSULA VINTENA. Condicions especials d'execució del contracte 

S’estableix la següent condició especial d’execució del contracte: l’establiment per 

l’adjudicatari de mesures addicionals a les exigides per la Llei per prevenir la 

sinistralitat laboral. 

D’altra banda, l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 

de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els 

aspectes següents: 

 NIF del contractista o subcontractistes. 

 Nom o raó social. 

 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

 Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és 
aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (annex II d’aquest 
plec). 

 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 
gestió (annex VI d’aquest plec). 

 Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 

 

Així mateix,l’empresacontractista–osis’escau,l’empresaolesempresessubcontractistes– 

tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels 

fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, 

per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar perles 

entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de 

fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 

components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, 
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en totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment 

del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no 

significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el 

que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per 

Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió 

d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i 

resiliència d'Espanya. A aquests efectes, ha de presentar la declaració responsable 

conforme al model de l’annex IV d’aquest plec de clàusules. 

En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el 

desenvolupament dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució 

climàtica corresponent a la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència en què s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI 

del Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de 

febrer. Cada etiqueta està associada a unes condicions que cal respectar. Un cop 

coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions establertes s'han de consultar a l'annex 

VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps d'intervenció predefinits. 

Les subvencions regulades en aquesta Ordre són compatibles amb altres 

subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 

qualsevol administració o entitat, pública o privada. Ha de quedar identificada 

nítidament, en qualsevol cas, la traçabilitat de les despeses. No obstant això, aquestes 

subvencions són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a 

l'execució dels mateixos projectes d'inversió, i no es pot incórrer en doble finançament. 

Tal com estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 

Consell, d'1 de febrer de 2021, els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència poden rebre ajuts d'altres programes i instruments de la Unió 

sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost que els que financi la subvenció 

d'aquest programa, segons els definits en aquesta base. Les persones beneficiàries 

han de comunicar a l’organisme corresponent si han obtingut altres subvencions o 

ajuts per a la mateixa finalitat sense incórrer en el doble finançament sobre el mateix 

cost, procedents de qualsevol de les altres administracions o ens públics, nacionals o 

internacionals. 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i 

execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, d’acord amb 

l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que s’inclou en el projecte 

executiu i, que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de 

residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 

1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició, on es compliran les següents condicions: 

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no 
perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 
05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 
2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a 
la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, 
d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus 
de construcció i demolició de la UE.  

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els 
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processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat 
amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la 
UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la 
demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 
substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i 
reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, 
utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de 
construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es 
porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 
realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En 
el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests 
hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de 
gestors autoritzats pel seu tractament.  

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la 
circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 
20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels 
edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l’ús de 
recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la 
reutilització i reciclatge.  

 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels 

residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials 

de construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de 

l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han 

destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors 

autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%. 

 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 

inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al 

separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus 

perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. 

 

Cal instal·lar cartell d’obra i placa definitiva en totes les actuacions finançades amb 

fons NGEU. Els models es poden trobar en el següent enllaç:  

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-

propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-

catalunya/ 

 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Drets i obligacions de les parts 

21.1 Abonaments al contractista 

El Consell Comarcal expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al mes 

al qual corresponguin, certificacions que comprenguin l'obra executada, corresponent 

a cadascun dels lots, conforme al projecte durant aquest període de temps, que 

tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions 

que es produeixin en el mesurament final. Aquestes certificacions mensuals en cap 

cas suposaran l'aprovació i la recepció de les obres. En la factura s'inclouran, a més 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
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de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 

pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els 

següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-

dosena de la LCSP, així com en la normativa sobre facturació electrònica: 

a) Que l'òrgan de contractació és el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 

b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és 

l’interventor. 

c) Que el destinatari és el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 

d) Que el codi DIR3 és el L06090015. 

e) Que l'oficina comptable és la Intervenció. 

f)  Que l'òrgan gestor és la Gerència. 

g) Que la unitat tramitadora és la Secretaria-Intervenció. 

 

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar 

la factura en un registre administratiu. La factura haurà de presentar-se en format 

electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls a la 

factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic; en 

aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la 

presentació en un registre administratiu. 

A les factures (ja sigui a la mateixa factura, o, en cas d’impossibilitat de fer-ho a la 

mateixa factura, a un document adjunt en format PDF que s’enviarà via correu 

electrònic compliment amb els requeriments formals indicats) s’haurà de fer menció al 

cofinançament amb el PRTR, d’acord amb: 

El present contracte està finançat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGeneration UE 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – 

NextGeneration EU 

 

En el contingut de la factura, cal fer esment a quina actuació del projecte té relació: 

- Pel que fa als lots 1 i 2  “La present factura correspon a la realització dels 
treballs per satisfer les necessitats relatives a l’actuació 3 Interconnexió 
d’itineraris, de l’eix 2 Millora de l’eficiència energètica del projecte Bike Natura – 
Aventura Pallars Sobirà.” 
 

- Pel que fa als lots 3 i 4 “La present factura correspon a la realització dels 
treballs per satisfer les necessitats relatives a l’actuació 1 Adequació física 
d’itineraris ciclables BTT, enduro i cicloturisme familiar, de l’eix 2 Millora de 
l’eficiència energètica del projecte Bike Natura – Aventura Pallars Sobirà.” 
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D'acord amb allò que estableix l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà obligació 

d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les 

certificacions d'obres, sense perjudici del que estableix l'apartat 4 de l'article 210, i si 

es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 

trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en 

els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

21.2 Pla de seguretat i salut 

En compliment del que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, 

el contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el contingut indicat 

en el citat Reial decret i basat en l'estudi de seguretat o salut o en l'estudi bàsic de 

seguretat i salut que acompanya el projecte. 

Aquest pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra. 

21.3. Enderrocs i altres residus de la construcció 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i 

execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de 

gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el 

corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert 

en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, on s’han de complir totes les condicions que 

s’especifiquen en el projecte executiu. 

21.4. Obligacions laborals, socials i de transparència 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 

seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets 

de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 

3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, sobre prevenció de riscos laborals, i del Reglament dels serveis de 

prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes 

que esdevinguin vigents durant l'execució del contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 

contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé 

en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels 

treballadors conforme al Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. 

Així mateix, de conformitat amb el que estableix l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del 

contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la 

informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada 

norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit local. 
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21.5. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 

valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb la subcontractació. 

c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del 

contracte. 

d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa 

vigent i en el pla de seguretat i salut. 

e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 

l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

f. Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, 

l'adjudicatari ha de presentar en el termini de 10 dies naturals comptats des de 

l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig, davant la direcció de 

l’obra, els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així 

com dels realitzats als subcontractistes, i un informe especificatiu de les actuacions 

que realitza per al compliment de les seves obligacions en matèria de seguretat i salut 

laboral, indicant les incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en cada 

trimestre. 

El director de l’obra elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta justificació. En 

aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les obligacions 

indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el contracte. 

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura 

corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució 

del contracte, segons sigui procedent. 

21.6. Programa de treball 

El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini màxim de 

cinc dies, comptats des de la formalització del contracte. L'òrgan de contractació 

resoldrà sobre el programa de treball dins dels cinc dies següents a la seva 

presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el compliment de 

determinades prescripcions. 

Al programa de treball a presentar pel contractista s'hauran d'incloure les dades 

recollides en l'article 144.3 del Reglament 1098/2001, de 12 d'octubre. 

La direcció de l’obra podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el 

contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense dret a interessos 

de demora pel retard en el pagament d'aquestes certificacions. 

21.7. Recepció i termini de garantia 

Una vegada acabada l'obra el contractista realitzarà una neteja total d'aquesta, de 

manera que pugui ocupar-se i posar-se en funcionament sense cap neteja 
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suplementària. 

El contractista comunicarà per escrit a l'adreça de l'obra la data prevista per a 

l’acabament o execució del contracte, a l'efecte de que pugui realitzar la seva 

recepció. 

La direcció de l’obra, en cas de conformitat amb aquesta comunicació, l'elevarà amb el 

seu informe a l'òrgan de contractació amb la deguda antelació en relació a la data 

prevista per a l’acabament. 

A la recepció de les obres quan finalitzin concorrerà un facultatiu designat pel Consell 

Comarcal, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres, l'òrgan interventor 

comarcal i el contractista, assistit, si ho desitja, del seu facultatiu. Del resultat de la 

recepció s'aixecarà un Acta que subscriuran tots els assistents. 

Rebudes les obres es procedirà al seu mesurament general amb assistència del 

contractista, i es formularà pel director de l'obra, en el termini d'un mes des de la 

recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. Sobre la 

base del resultat del mesurament general el director de l'obra redactarà la 

corresponent relació valorada. 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació 

haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al 

contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Si es troben les obres en bon estat i s’han executat d’acord amb les prescripcions 

previstes, el representant tècnic del Consell Comarcal les donarà per rebudes, 

s’aixecarà la corresponent acta i començarà llavors el termini de garantia que serà 

d’un any. Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en 

els treballs efectuats, l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista 

l'esmena d'aquests. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 

director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe 

sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de 

tota responsabilitat, exceptuant el que disposa l'article 244 de la LCSP per vicis ocults, 

procedint-se a la devolució o cancel•lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, 

si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el 

termini de seixanta dies. En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes 

observats fossin deguts a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, 

durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes 

instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, i se li concedirà un 

termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, 

sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia. 

21.8. Despeses exigibles al contractista 

Són de compte del contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i 

adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualsevol altra que 

resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 

assenyalin. 

A més, els adjudicataris hauran de posar a l’obra, al seu càrrec, els rètols que exigeixi 

l’administració que ha finançant, en els qual també constarà que l’administració 
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actuant és el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 

21.9. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per 

si mateix i així li ho faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i 

autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol 

altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament 

del subministrament, sol•licitant del Consell Comarcal els documents que per a això 

siguin necessaris. 

El contractista queda obligat a instal•lar, al seu càrrec, les senyalitzacions precises per 

indicar l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les 

dels punts de possible perill derivat de l'execució de les obres. 

21.10. Obligacions relatives al cost de la direcció de l’obra 

En concepte de retribució per prestació de treballs facultatius de coordinació de 

seguretat i salut en l’execució de l’obra, de replanteig, direcció, inspecció i liquidació de 

les obres, i de despeses de supervisió del control de qualitat d’aquestes, el Consell 

Comarcal facturarà als adjudicataris de cadascun dels lots, les quantitats següents: 

 

LOT 1: 1.166,42 €, més IVA 

LOT 2: 1.423,10 €, més IVA  

LOT 3: 4.418,67 €, més IVA  

LOT 4: 2.991,81 €, més IVA 

21.11. Obligacions específiques del contractista 

Anirà a càrrec de l’adjudicatari el subministrament de consumibles i energies primàries 

per tal d’executar les obres definides en el projecte. 

Serà a càrrec de l’adjudicatari la neteja exhaustiva, com a mínim un cop a la setmana, 

de l’entorn de tota l’obra. 

L’adjudicatari haurà de tenir cobert tot el referent a l’assegurança d’accidents i 

responsabilitat civil i altres que afectin a l’execució de les obres. 

L’adjudicatari haurà de comptar amb un equip de topografia per al correcte replanteig i 

comprovació de les obres en qualsevol instant del seu desenvolupament, a instància 

de les peticions que puguin sorgir per part del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i/o 

el director de les obres. Les despeses derivades dels treballs topogràfics aniran a 

càrrec de l’adjudicatari. 

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels informes específics que 

s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas, seran a 

càrrec del contractista. 

L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar 

el compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la 

consecució del qual contribueix el contracte.  

 

L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així 
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com les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. A 

aquest efecte, els mecanismes per controlar-les són controls periòdics de compliment 

de les fites i objectius, amb els informes trimestrals corresponents i penalitzant a 

l’adjudicatari en cas d’incompliment de terminis establerts en el present plec. 

Tanmateix, els mecanismes per al control de les fites i objectius es durà a terme 

garantint el compliment de les finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com 

garantint el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Així mateix, 

es tindran en compte la utilització de diferents mitjans, com són: informes de la 

comissió de seguiment, les diferents certificacions de les execucions, així com la 

finalització dels projectes dins dels terminis fixats. 

 

L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 

causar un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta 

com annex IV. 

 

Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips 

que recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.  

 

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Subcontractació 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del 

contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la LCSP. 

El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit al Consell Comarcal del 

Pallars Sobirà les dades següents en relació amb cada subcontracte que pretengui 

realitzar: 

-Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i 

solvència. 

-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 

-Import de les prestacions a subcontractar. 

No podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb 

l'Administració. 

El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels 

treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que 

realitzin els treballs en qüestió en compliment del que estableix el Reial decret llei 

5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació 

submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges. 

El contractista haurà d'informar els representants dels treballadors de la subcontracta, 

d'acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 

assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront del Consell 

Comarcal, amb subjecció estricta als plecs de clàusules administratives particulars i als 

termes del contracte, sense que el coneixement per part del Consell Comarcal de 

l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista 

principal. 

El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 
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que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials. Per garantir aquest compliment, amb cada facturació al Consell 

Comarcal el contractista haurà d’aportar el justificant del pagament dels treballs 

realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el 

marc del contracte actual. 

L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència 

de conflicte d’interès prevista en l’annex III d’aquest plec. També han de presentar el 

model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de 

compliment de principis transversals en els annexos IV, V i VI d’aquest plec.  

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Modificacions contractuals previstes 

No n’hi ha. 

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Successió en la persona del contractista 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 

d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà 

subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les 

condicions exigides en l'article 98 de la LCSP. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi 

que afecti la seva personalitat jurídica, i se suspendrà el còmput dels terminis 

legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui 

el compliment de les condicions de la subrogació. 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 

contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, i es considerarà 

a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Cessió del contracte 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: 

a)  Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 

b)  Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte 

c)  Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència          

que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, ha d'estar 

degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en 

una causa de prohibició de contractar. 

d)  Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Penalitats per incompliment 

26.1 Penalitats per demora 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 

terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació 

Atès que la demora respecte al compliment del termini total d’execució de cada lot 

comprometrà l’execució total i, en definitiva, el no assoliment de les fites d’execució de 

del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD), amb la qual 
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cosa el Consell Comarcal perdrà el finançat d’aquestes actuacions a través dels Fons 

NextGeneration EU que, en el seu conjunt, superen els dos milions d’euros, 

l'Administració l’imposarà les penalitats diàries en la proporció 100 € per cada 1.000 € 

del preu del lot del contracte, IVA exclòs, on es produeixi la demora, per cada dia que 

passi de la data en que hagi d’haber finalitzat o de la data en que s’hagi compromès 

l’adjudicatària a finaltzar-les en la seva oferta econòmica, si aquesta data és anterior. 

Aquesta penalització supera en molt el previst amb caràcter supletori per la LCSP, 

però es justifica pel fet que si el Consell Comarcal del Pallars Sobirà no executa 

totalment les obres abans dels terminis d’execució de cada lot previstos en aquest 

Plec, perdrà l’ajut atorgat per Resolució del Departament de Territorial i Sostenibilitat, 

la qual cosa s’agreuja pel fet que el Consell Comarcal no disposa de fons propis per 

fer front al pagament d’aquestes obres. 

26.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació 

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de 

les condicions especials d'execució establertes en la clàusula 20 d'aquest plec de 

clàusules particulars. 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri 

que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte 

no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà 

per la penalització corresponent. 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les 

penalitats coercitives de fins al 10 % del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada 

infracció i/o dia d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe 

en la comissió de la infracció. 

L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 22 

en matèria de subcontractació, comportarà una penalització del 25 % de l'import del 

subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte. 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions 

contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 

de fins al 10 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i 

reincidència. 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 

contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni al 

Consell Comarcal o a tercers amb dret a repetir contra el Consell Comarcal. 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 

indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi 

existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el 

contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari. 

26.3 Imposició de penalitats 

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 

contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 

contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la 

denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe 

del responsable comarcal del servei i informe jurídic, pel president del Consell 
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Comarcal del Pallars Sobirà, resolució que posarà fi a la via administrativa. 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats pel Consell Comarcal del 

Pallars Sobirà es realitzarà en el moment en què tingui coneixement per escrit dels 

fets. No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material 

dels treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar 

més la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest 

expedient en qualsevol moment anterior a l’acabament del termini de garantia del 

contracte. 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es 

faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que el Consell 

Comarcal del Pallars Sobirà tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin 

quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i 

si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via 

administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Resolució del contracte 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i 

en els fixats en els articles 211 i 245 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a 

instàncies del contractista. 

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixi 

incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del 

contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, 

sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de 

conformitat amb la clàusula 26. 

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic les establertes com a 

obligacions essencials per l'òrgan de contractació. 

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les 

obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 

contra del contractista. Serà necessària la citació del contractista per a la seva 

assistència a l'acte de comprovació i mesurament. 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 

definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 

l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia. 

Altres causes de resolució del contracte: 

- L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès –DACI– (annex III d’aquest plec) 

- L’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 

públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea 

que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (annex II d’aquest 

plec). 

- La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de 

compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar 
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l’àmbit objecte de gestió (annex VI d’aquest plec). 

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Director facultatiu de l'obra 

El director facultatiu de l'obra serà designat oportunament pel Consell Comarcal del 

Pallars Sobirà, que serà responsable de la direcció i control de l'execució de l'obra, i 

assumirà la representació del Consell Comarcal del Pallars Sobirà davant el 

contractista. 

El director facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial decret 

1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

de salut en les obres de construcció i altra normativa concordant sobre la matèria, les 

funcions del responsable del contracte previstes en l'article 62 de la LCSP, i en concret 

les següents: 

— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el 

contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el 

contracte. 

— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, 

fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si n’hi hagués, així com el 

compliment de les obligacions establertes en el contracte que suposin l'aportació de 

documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu. 

— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident 

que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva 

resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix 

l'article 97 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions 

públiques. 

— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment 

del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin 

afectar la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui 

implicar que reportin inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució 

del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat 

l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense 

perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir. 

— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 

l'execució del contracte. 

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Unitat encarregada del seguiment i execució 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat 

encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà el tècnic del Consell 

Comarcal, Sr. Jordi Mestre Gonzalez. 

Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de 

l’execució de les obres, de presentar la declaració d’absència de conflicte d’interès que 

es recull en l’annex III d’aquest plec. 
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CLÀUSULA TRENTENA. Confidencialitat i tractament de dades 

30.1 Confidencialitat 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu 

personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les 

dades personals a les quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat 

adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il•lícit i contra la seva 

pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o 

organitzatives apropiades de conformitat amb l’establert en la Llei orgànica de 

protecció de dades de caràcter personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d'aquestes dades. 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà 

encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades. 

30.2 Tractament de dades 

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica de protecció de dades de 

caràcter personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors 

queden informats que les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollides 

a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per 

procedir a la contractació, seran tractades per aquest Consell Comarcal amb la finalitat 

de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del 

contracte. 

CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Règim jurídic del contracte 

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 

extinció es regirà per l’establert en aquest Plec, i per allò no previst, serà d'aplicació la 

LCSP, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i el Reial decret 

1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques i estigui vigent després de l'entrada en 

vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret 

administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat. 

Així mateix es regeix per: 

a) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

b) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic. 

c) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

d) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el 
procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i 
objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 
components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

e) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de 



     
 

 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU 

   

conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 

f) Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Secretaria d’Estat de Turisme, per 

el que es publica l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, per el que es 

fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per les 

comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d’actuacions 

‘inversions per par d’entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.    

 

D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció 

incloent-hi el conflicte d’interessos, aprovat per aquesta entitat. 

 

D’acord amb el Pla Antifrau aprovat en data 2 de novembre de 2023 pel Ple 9/2023. 

 

L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per resoldre les 

controvèrsies que sorgeixin entre les parts en aquest contracte de conformitat amb el 

que es disposa en l'article 27.1 de la LCSP. 

 

*** 


