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PROJECTE REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA.  

Expedient: CM_MO_TUR_PE_25_001 

MEMÒRIA 

 

1.-  OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és la definició de les actuacions a realitzar i el procediment a seguir 
per portar a terme la reordenació dels espais interiors de les oficines a l’estació de Monistrol-Vila, 
en zona inferior andana i la seva ampliació utilitzant actual espai ocupat per els amics del 
cremallera. 

 

2.- ANTECEDENTS 

Les oficines actuals, es van portar a terme a l’any 2018, utilitzant un espai disponible sota accés a 
andanes. Aprofitant aquesta actuació, es va donar una nova imatge unitària al tram del mur  on 
s’ubiquen totes aquestes dependències. 

Actualment, per la gestió de l’estació, i per a ubicar el personal necessari, cal disposar de més 
espai d’administració, i per tant resulta imprescindible questa ampliació. 

 

3.- SITUACIÓ 

El projecte s’emplaça tal i com s’ha esmentat anteriorment a la zona on actualment s’ubiquen les 
oficines, i l’espai adjacent cedit als Amics del Cremallera. 

 

4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’espai actual de les oficines, es va distribuir de manera consensuada amb FGC, i consta d’un 
espai d’instalꞏlacions i serveis higiènics ubicats a oest, una zona amb sala de reunions i office 
central, i un espai de treball per a quatre persones i un despatx tancat en zona est. 

La zona de serveis i sala de reunions no es preveu modificar. 

El projecte preveu redistribuir tota la zona que ocupa l’actual office i les sales de treball, juntament 
amb l’espai Amics del Cremallera, per tal d’obtenir una zona de treball més adequada a les 
necessitats actuals. 

L’actual zona d’office es convertirà en un espai per a vídeo trucades, i la resta es distribuirà amb 
dues sales de treball separades, dos despatxos tancats i un office més gran. 
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Sistema enderrocs 

Per tal de començar els treballs caldrà portar a terme l’extracció de tots els elements existents de 
mobiliari taules de treball i reunions i cadires, lleixes i altres elements existents en la zona on s’han 
de portar a terme les obres, i portar-les a lloc adient mentre durin les obres, ja que son elements 
que es poden reaprofitar. 

A partir d’aquí es començarà amb l’extracció de les portes interiors de fusta existent, l’equipament 
existent en l’office, i els elements de distribució vidriats, tenint cura en l’extracció de les dues 
portes de fusta pivotant, que es preveuen aprofitar en la nova distribució. 

En la zona dels serveis higiènics, es preveu l’extracció de l’urinari en lavabo 2, i anular la 
corresponent instalꞏlació de desguàs i alimentació d’aigua. També s’anulꞏlarà la instalꞏlació de 
desguàs de la font canaletes actual. 

La porta exterior d’accés a l’espai dels Amics del Cremallera, quedarà inutilitzada, tot i que es 
preveu deixar-la per tal de no canviar la imatge exterior actual. Es mantindrà oberta mentre es 
portin a terme els enderrocs, i mes endavant es sellarà i  s’extrauran els vinils existents. 

Caldrà enderrocar la paret de tancament de totxana existent que separa els dos espais, i el fals 
sostre existent en la zona d’obres de les oficines actuals, ja que per a l’adaptació posteriors de 
totes les instalꞏlacions i amb el canvi de distribució respecte l’actual, no es podrà mantenir. 

Caldrà desmuntar una part de l’envà de plaques de guix laminat que conforma l’actual office, i 
aixecar una part del paviment i solera inferior que permeti connectar la instalꞏlació de desguàs del 
nou office a xarxa existent. 

S’extraurà el sòcol existent en la zona a actuar, tant el de fusta en oficines, com el de gres en 
espai Amics del Cremallera. 

Pel que fa a les instalꞏlacions existents, s’aprofita el màxim possible els elements existents, 
adaptant-los a la nova distribució, i s’amplien per donar servei a la zona ampliada. 

El transport de la totalitat de les runes es farà amb tractor o camió a l’abocador autoritzat per runes 
més proper.  

Sistema estructural  

Les obres previstes, no afecten cap element estructural. 

Sistema envoltant  

En aquest projecte no actuem sobre les parets de tancament que són existents. Únicament es 
preveu tapar per la part interior, l’actual accés a l’espai dels amics del cremallera, amb la formació 
de trasdossat i envà plaques guix laminat amb aïllament interior plaques llana de roca. 

Sistema compartimentació interior  

Es preveu la formació d’envans de distribució de plaques guix laminat amb llana de roca interior, 
per distribució office i part superior despatxos tancats. 

També es preveu un extradossat de plaques de guix laminat a tot el perímetre de l’ampliació 
prevista, igual a l’existent en oficines actuals, i amb la colꞏlocació de canal PVC encastada per a 
pas instalꞏlacions. 
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Cal tenir en compte que existeix una junta de dilatació, que es situa en la separació actual entre 
les oficines i espai a ampliar, i que cal mantenir. Es preveu la formació d’un junt amb perfil de 
neoprè en l’extradossat a realitzar i en distribució despatx tancat, tant pel que fa a la tarja fixa de 
vidre com a l’envà tancament superior. 

Les fusteries practicables interiors, tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, seran dues portes 
pivotants aprofitant les existents, i  per a accés a espai de treball i office, i la resta de portes es 
preveuen practicables vidriades d’alumini. 

Les distribucions interiors que formen els dos despatxos tancats, seran amb targes fixes de vidre 
amb perfils d’alumini d’igual característiques a les portes esmentades. 

El vidre a utilitzar en portes i targes, serà laminar 5+5 tarja vidriada office, i aïllant amb vidre 
laminar 4+4, cambra d’aire de 16 mm. i vidre 6 mm., acústic per porta zona vídeo trucades i portes 
i separacions despatxos.  

Sistema d’acabats 

La zona dels amics del cremallera, es situa a un nivell inferior al nivell existent en les oficines 
actuals. 

El projecte preveu la colꞏlocació de paviment amb rajola de gres porcellànic d’iguals 
característiques a l’existent en les oficines, directament sobre paviment existent. Cal tenir en 
compte la formació de la junta de dilatació amb perfil de neoprè. 

Com a acabat d’aquest paviment es preveu la colꞏlocació de sòcol d’alumini. 

Cel ras continu de plaques de guix laminat, amb registres per a instalꞏlacions. Aquest cel ras tindrà 
una doble alçada, de 2,30 en zona pas, i de 2,90 en les sales de treball, office i despatxos. 

L’acabat final tant de parets com fals sostre és amb pintura plàstica. 

En la zona de l’office es preveu la formació d’un taulell de pedra sinteritzada tipus Neolith de 12 
mm. de gruix, recolzada sobre perfils fixats a la paret, i la colꞏlocació d’aigüera d’un conc d’acer 
inoxidable. 

Es colꞏlocarà un sòcol d’alumini anoditzat en la zona actuació de 100 mm. alçada, tenint en 
compte la junta de dilatació prevista. 

Sistema de condicionament ambiental 

Salubritat 

Es preveu allargar la instalꞏlació existent d’aigües residuals per recollir el desguàs de la nova 
aigüera i de la nova situació de la font canaletes. Aquest desguàs es farà amb tub de PVC de 
diàmetre 25 mm. per el desguàs de la font, que s’unirà al desguàs de l’aigüera i es farà amb PVC 
de 50 mm. de diàmetre a partir d’aquest moment i fins arribar a connexió amb xarxa existent 
edifici. 

També es preveu adaptar la instalꞏlació de sanejament aigües netes de les màquines de 
climatització superior, allargant el tub fins a la nova situació. 

Tal i com ja s’ha descrit en apartat d’enderrocs, caldrà segellar l’actual evacuació de l’urinari que 
es preveu retirar. 
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Fontaneria 

La instalꞏlació d’aigua freda es existent, i caldrà allargar aquesta fins a donar servei a l’aiguera i la 
nova situació de la font canaletes, amb tubs de les mateixes característiques que els existents. 

Electricitat i ilꞏluminació 

La instalꞏlació d’enllumenat existent a la zona de l’actuació es composa de llums LED suspesos i 
downlights en fals sostre. Es preveu traslladar els llums existents a les noves zones segons 
distribució, i colꞏlocar llums nous idèntics o equivalents als existents per a la zona d’ampliació. 

Caldrà allargar i adaptar la instalꞏlació elèctrica per donar servei a tots els elements, lluminàries, 
endolls, elements climatització i altres necessaris. 

També s’adaptarà l’enllumenat emergència existent, i es colꞏlocaran unitats noves on calgui. 

Climatització i ventilació 

Es preveu aprofitar la instalꞏlació de climatització existent, traslladant els elements per adaptar a 
nova distribució. 

Es preveu allargar la instalꞏlació de ventilació fins a zona office i videotrucades. 

Telecomunicacions 

En aquest cas, s’adaptarà la instalꞏlació existent a la nova distribució, amb el trasllat dels elements 
necessaris, i colꞏlocació de noves caixes presa RJ-45 en zona ampliació, i allargar instalꞏlació de 
veu i dades per donar servei a tot l’espai. 

Pel que fa a la instalꞏlació de CTTV, caldrà traslladar els monitors existents a lloc adequat, amb 
elements de subjecció i cablejat necessari. 

Contra incendis 

Es preveu la colꞏlocació d’un extintor de pols polivalent i eficàcia 21A-113B, sobre suports verticals 
de manera en la zona d’ampliació situat a menys de 15 metres de l’extintor existent, que la part 
superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m. del terra. Disposarà de senyalització 
fotoluminiscent segons UNE 23035-1,2 i 4:2003 amb rètol de 210x210 mm. i serà visible en cas de 
fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat d’emergència. 

S’allargarà la instalꞏlació de detectors existent per donar servei a l’espai d’ampliació. 

Complirà amb la normativa vigent, i allò que estableix el “Reglament d’instalꞏlacions de protecció 
contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions complementaries i en qualsevol altra 
documentació específica que li sigui d’aplicació.  

Sistema d’equipaments 

En aquest apartat s’inclou la colꞏlocació de l’aigüera d’acer inoxidable  amb pica rectangular 
acabat mat encastada a taulell office, amb l’aixeta monocomandament, i la colꞏlocació d’una 
nevera i un forn microones. 

També s’inclou el mobiliari previst, amb un mòdul de guixetes per colꞏlocar en lavabo, i 
equipament de la resta de l’espai amb elements del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
que regiran la licitació per a la contractació del subministrament i instalꞏlació de mobiliari i 
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equipament destinat a les diverses dependències i instalꞏlacions de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, que ens ha facilitat la propietat. 

Es colꞏlocaran papereres i penjadors, així com un paraigüer a l’accés. 

Pel que fa als espais de treball, es preveu la colꞏlocació de taules individuals de treball amb taulells 
separadors, bucs metàlꞏlics de 3 calaixos i cadires giratòries per cada lloc. A l’espai hi hauran 
armaris alts o baixos segons distribució. 

Per als despatxos tancats es preveuen taules mes llargues amb ala, bucs metàlꞏlics i cadires 
giratòries per a cada lloc de treball. A l’espai hi hauran mobles alts segons distribució, i una taula 
rodona per reunions amb cadires en un dels despatxos. 

L’office s’equiparà amb una taula rectangular menjador i cadires. 

Pel que fa a la zona de videotrucades, caldrà la colꞏlocació d’una taula de treball i dues cadires. 

 

4.1.- EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS  

Les actuacions proposades en aquest projecte, es portaran a terme en edificació existent, 
pertanyent a FGC, i per tant no serà necessari realitzar cap expropiació. 

 

4.2.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES  

Per l’envergadura de les obres previstes, no es preveu que les obres es realitzin en fases. Es faran 
en el període de menys activitat de l’estació, i únicament caldrà el tancament d’aquestes per evitar 
que persones alienes hi puguin accedir. 

 

4.3.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

En total es preveu una durada de tots els treballs de 6 mesos. 

 

4.4.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  
Es redacta en l’Annex núm. 13 l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició (en 
endavant RCD) en compliment de l'article 4 "Obligacions del productor de residus de la construcció 
i demolició", del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 

El contingut de l'Estudi és el següent: 

 Identificació i estimació de les quantitats que s'han de generar d'RCD 

 Mesures per a la prevenció de la generació de RCD 

 Operacions de reutilització, valorització o eliminació de RCD 

 Mesures per a la separació i recollida selectiva de RCD 

 Plànols de les instalꞏlacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació o 
altres operacions de gestió de RCD 

 Prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars per a l'emmagatzematge, 
maneig, separació o altres operacions de gestió de RCD 



 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

 

MEMÒRIA   6 

 Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCD, que formarà part del 
pressupost del projecte. 

 

4.5.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de ITEC, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres 
de petit import, així com els sobrecostos per realitzar-se en zona amb restriccions d’accés. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests sobrecostos és el percentatge de despeses 
auxiliars. 

El cost mínim de despeses auxiliars per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en 
funció dels aspectes abans esmentats. 

 

4.6.- PLA CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a l’execució 
de les obres. A l’Annex núm. 2: Annex Pla de Control de Qualitat, queda reflectit la proposta del 
pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a 
realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 
establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla de 
control de qualitat. 

 

4.7.- ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf 
g) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el 
present projecte s’inclouen l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut (Annex núm. 14). 

L’estudi servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa. 

El pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de: 

- DOS MIL, CENT QUARANTA-QUATRE EUROS. (2.144,00 €). 

 

5.- PRESUPOST 

Els pressupostos que integren les diferents fases de l’obra definida en aquest projecte són: 

- Pressupost d’execució material (PEM).................................................... 113.903,80 € 

- Pressupost d’execució per contracte sense IVA .................................... 135.545,52 € 
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- Pressupost d’execució per contracte (PEC)............................................ 164.010,08 € 

- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ...........164.010,08 € 

 

El PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (PCA) puja a la quantitat 
TOTAL de CENT SEIXANTA-QUATRE MIL, DEU EUROS, AMB VUIT CÈNTIMS. (164.010,08 €) . 

 

6.- REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un 
contracte d’obra en què el termini d’execució és inferior a dotze (12) mesos, no aplica revisió de 
preus. 

 

7.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 no és exigible la classificació 
empresarial. No obstant això, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant 
la classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la 
licitació, de conformitat amb l'article 90 de la LCSP. 

 

8.- DOCUMENTS QUE CONSTA EL PRESENT PROJECTE 

El present Projecte Constructiu consta dels següents documents: 

 

DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

-  MEMÒRIA 

- Annex núm. 1: Antecedents 

- Annex núm. 2: Pla de control de Qualitat i Medi ambient 

- Annex núm. 3: Cartografia i topografia 

- Annex núm. 4: Traçat i definició geomètrica 

- Annex núm. 5: Replanteig 

- Annex núm. 6: Procediment d’execució 

- Annex núm. 7: Organització i desenvolupament de les obres. 

- Annex núm. 8: Compliment CTE 

- Annex núm. 9: Reglament electrotècnic de Baixa Tensió 

- Annex núm. 10: Normativa d’obligat compliment 

- Annex núm. 11: Instruccions d’ús i manteniment 

- Annex núm. 12: Estudi de Gestió de Residus 
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- Annex núm. 13: Estudis de Seguretat i Salut 

- Annex núm. 14: Pla de treballs 

- Annex núm. 15: Justificació de preus 
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DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS 

- 1   Situació i emplaçament 

- 2 -3  Estat Actual 

- 4-5  Proposta 

- 6-7  Enderrocs 

- 8-9  Construcció 

- 10-13 Instalꞏlacions 

 

DOCUMENT NÚM.3: PLECS DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES 

- Aspectes generals 

- Materials bàsics 

- Unitats d’obra, procés d’execució, amidament i abonaments 

 

DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 

- Amidaments 

- Quadre de preus núm. 1 

- Quadre de preus núm. 2 

- Pressupost 

- Resum de pressupost 

- Últim full 
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9.- OBRA COMPLETA 

El present Projecte compleix el que estableix els articles 124 a 133 del Reglament General de 
Contractació de l’Estat, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre (substituïda aquesta 
llei per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, però essent vigent el 
reglament anterior en el que no contradigui a la llei) sent una obra completa, susceptible de ser 
lliurada a l'ús públic una vegada acabada.  

 

10.- CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’ha exposat a la present memòria i els seus annexes, així com a la resta dels 
documents del present projecte constructiu, es considera el mateix perfectament justificat i, en 
conseqüència, es trasllada a la Superioritat per a la seva aprovació. 

 

 

 

            A Sant Joan de les Abadesses, Març de 2025 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

 

MEMÒRIA   11 

 

ANNEX NÚM. 1.- ANTECEDENTS 

L'estació de Monistrol-Vila és l'estació principal del Cremallera de Montserrat i està ubicada als 
afores de Monistrol de Montserrat.   

El complex, orientat a sud, disposa d’un gran edifici destinat a aparcament per a cotxes i d’una 
gran esplanada per a l’aparcament d’autocars turístics, als quals s'accedeix mitjançant dos 
accessos diferents.  

L'estació en sí, està estructurada en dos nivells. Al nivell inferior és on, just al costat de l'esplanada 
on aparquen els autocars, s’ubiquen el bar, les cambres higièniques, un accés directe a 
l'aparcament de cotxes, un punt d'informació, taquilles, màquines de venda automàtica de bitllets i 
el control d'accés a les andanes, així com l’espai d’administració de les oficines i l’espai cedit als 
Amics del Cremallera.   

Els trens circulen pel nivell superior, format per dues vies i dues andanes de 70 metres de longitud. 
L'andana principal és central entre les dues vies i té accés per l'extrem d'aquesta (costat 
Montserrat) mitjançant una escala fixa, una escala mecànica i un ascensor. L'andana central és la 
que es sol usar més, però hi ha una andana lateral a la via 2 que actua de forma complementària 
en dies de gran afluència, ja que està concebuda només per a baixar del tren i té un accés 
totalment independent de l'andana central, format per una escala i una llarga rampa. Les dues 
andanes estan protegides en la seva major part per una gran marquesina realitzada amb pilars 
metàlꞏlics, jàsseres i bigues de fusta laminada i coberta de rastrells de fusta folrada amb xapa de 
zinc, o similar.   

Complementant les instalꞏlacions, al costat de l'aparcament d'autocars hi ha l'antic edifici de 
viatgers de Monistrol-Vila.  

L’espai d’oficines en el què es desenvolupa el projecte, queda sota una de les andanes de 
l’estació i sota la rampa d’accés a la mateixa.   

Aquest espai, juntament amb l’actualment cedit als Amics del Cremallera, queda delimitat per la 
façana Sud-Est del propi espai i el mur de formigó armat paralꞏlel a façana, a més dels murs 
perpendiculars, també de formigó armat.   

El tancament que separa aquest l’actual espai d’oficines de l’espai cedit als Amics del Cremallera 
és d’obra de fàbrica ceràmica, tipus gero, vista. 

Per tal de continuar millorant el servei, FGC preveu doncs aquesta actuació de redistribució i 
ampliació de les oficines existents. 
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ANNEX NÚM. 2.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT I MEDI AMBIENT. 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a l’execució 
de les obres. En aquest annex, queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les unitats 
objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 
establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla de 
control de qualitat. 

Característiques dels materials 

Tots els materials tindran les característiques resistents i d'estabilitat adequades i segons queda 
reflectit en els propis documents d'aquest projecte. (plànols, amidaments, etc.) 

El projecte ha de complir la normativa de la Presidència del Govern i del Ministeri de la Vivenda 
sobre construcció actualment vigent, així com accions a l'edificació segons el document bàsic de la 
CTE: Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació (DB-SE-AE). 

 

CONTROL DE QUALITAT - JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

Contingut del pla de control. Tipus de control. 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en 
les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i 
les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, 
condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de 
qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 

A) Pels materials. 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
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Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
DF. 

B) Unitats d’obra. 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció 
els controls a realitzar. 

TANCAMENTS I PARTICIONS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 
possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 

- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 

- Posició i garantia de continuïtat en la colꞏlocació de la barrera de vapor. 
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- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

Subministra i recepció de productes: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el 
“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència front al foc. 

Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 

- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instalꞏlació, així com la 
seva ubicació i muntatge. 

- Comprovar instalꞏlació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 
característiques i muntatge. 

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 

- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 

- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 

- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  

Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  



 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

 

MEMÒRIA   15 

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia 
per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 

- L’element haurà d’anar protegit.  

- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 

- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Replanteig i ubicació de maquines. 

- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 

- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 

- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 

- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 

- Proves de pressió hidràulica. 

- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 

- Connexió a quadres elèctrics. 

- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 

- Proves de funcionament elèctric. 

SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTALꞏLACIONS DE FONTANERIA 
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Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

- Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instalꞏlacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instalꞏlacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en 
funcionament simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en 
les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

- Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 

- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 
funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 

 SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTALꞏLACIONS DE SANEJAMENT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de les instalꞏlacions d’evacuació d’aigües residuals. 
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Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de vàlvules de desguàs. 

- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 

- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum.  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTALꞏLACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 

- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
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- Prova de mesura d’aire. 

- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 

- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 

SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, 
etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  

- Situació de punts i mecanismes. 

- Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació encastada. 

- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 

- Dimensions.   

- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, 
relès, etc.) 

- Fixació d’elements i connexionat. 



 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

 

MEMÒRIA   19 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida. 
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ANNEX NÚM. 3.- CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA. 

Per a la redacció d’aquest projecte Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha facilitat la 
documentació relativa a les zones d’obra previstes. 

Per tal de realitzar els treballs és va fer un aixecament de l’estat actual de tota la zona tal i com es 
pot comprovar en plànols 2 i 3 d’estat actual. 

 

ANNEX NÚM. 4.- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. 

Geomètricament, no hi haurà cap canvi respecte la volumetria de l’edifici on es preveuen les 
obres, donat que aquestes són totalment interiors.  

 

ANNEX NÚM. 5.- REPLANTEIG. 

En plànols corresponents de proposta i construcció es poden comprovar les dimensions generals i 
les distàncies entre elements existents per tal de replantejar les obres a portar a terme. 

 

ANNEX NÚM. 6.- PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ. 

Abans de començar les obres, s’ha de preveure una zona d’acopi de material, tant per l’extracció 
dels elements enderrocats fins al seu trasllat a abocador autoritzat, com per els elements de 
construcció. Donat que la zona a reformar, ocupa la part més sud-est de l’edificació, es podrà fer al 
costat mateix de la façana est. 

Es tancarà tant la zona d’acopi com la part davantera de la façana fins a porta accés, per tal de 
que no es puguin apropar persones alienes a l’obra. 
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ANNEX NÚM. 7.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 

INTRODUCCIÓ 

L'objecte del present Annex és descriure les actuacions que han estat previstes per a garantir la 
circulació en la zona afectada, durant l'execució de les obres d’aquest projecte, en condicions de 
seguretat i comoditat. 

NORMATIVA I INSTRUCCIONS UTILITZADES 

En referència a les normatives utilitzades, s’han considerat les següents instruccions com a 
exemples a seguir, tot particularitzant per a cada situació concreta: 

Els criteris de disseny segueixen en tot allò exposat en: 

 Norma 8.3-IC/91 “Señalización, balizamiento y defensa de las obras” de 31 d’agost de 
1987 que publica la mateixa Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment 

 Manual d'Exemples de Senyalització d'Obres Fixes de 1997, Direcció General de 
Carreteres del Ministeri de Foment. 

 Normes vigents 8.1-IC “Señalización Vertical”, 8.2-IC “Marcas viales”. 

 O.C. 35/2014. Sobre sistemas de contención de vehículos. 

 O.C. 301/89 T. Sobre Señalización de obras. 

 O.C. 15/2003. Sobre Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 
obras. Remates de obras. 

 Art. 60 “Tramos en obras y estrechamientos” del R. G. de Circulación 

 Art. 27 “Proyectos de construcción” del R.G. de Carreteras 

 Cláusula 23 “Señalización de la obra” del P.C.A.G. 

 

FASES EXECUCIÓ 

Donada la poca envergadura de les obres no es preveu realitzar per fases. 

 

ACTUACIONS 

Es preveu tancar la zona d’obres a l’accés d’usuaris, deixant un accés. 

La senyalització, es realitzarà segons el que es disposa en la Norma 8.3- IC/91 “Señalización, 
balizamiento y defensa de las obras” de 31 d'agost de 1987 que publica la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri de Foment i en el Manual d'Exemples de Senyalització d'Obres Fixes. 

Així mateix es tindran en compte les normes vigents: 8.1-IC “Señalización Vertical”, 8.2-IC “Marcas 
viales” i l'O.C. 35/2014 sobre sistemes de contenció de vehicles en cas necessari. 
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S’utilitzarà la zona contigua a la façana com a zona d’acopi de material. 

Durant les tasques de descàrrega de material, caldrà la presencia a l’obra d’un senyaler per tal de 
garantir la seguretat de totes les persones alienes a les obres, així com dels vehicles estacionats o 
que es trobin circulant en aquells moments. 

A la finalització de les obres, es retiraran totes les tanques i senyalitzacions de prohibició i perill. 
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ANNEX NÚM. 8.- COMPLIMENT CTE 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que les obres a realitzar, 
ofereixin prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 
d’ordenació de l’edificació (LOE Llei 38/1999)  i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’edificació (CTE RD. 314/2006). En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de 
la Vivienda, "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i de 
conformitat amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el 
projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents i la resta de normativa tècnica, 
d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació, i que les dites normes figuren 
ressenyades relacionades a l’annex núm. 5 de Normativa d’obligat compliment. 

Les obres projectades proporcionaran unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat 
que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així 
com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar, que depenen de les seves 
característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 

Seguretat  Estructural 

    En cas d’incendi 

    D’utilització 

Habitabilitat  Salubritat 

    Protecció contra el soroll 

    Estalvi d’energia 
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8.1 Condicions de seguretat 

8.1.1   SEGURETAT ESTRUCTURAL 

En aquest projecte no s’actua sobre l’estructura. 

 

8.1.2   SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

L’objectiu del requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi, consisteix en reduir a límits acceptables 
el risc de que els usuaris d’un edifici, pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, com 
a conseqüència de les característiques del projecte i construcció de l’edifici, així com del seu 
manteniment i ús previst. 

En obres de reforma en les que es mantingui l’ús, com el projecte que ens ocupa, aquest DB ha 
d’aplicar-se als elements de l’edifici modificats per la reforma, sempre que això suposi una major 
adequació a les condicions de seguretat establertes. 

El projecte que ens afecta té un us administratiu, i constitueix un únic sector d’incendis. 

La separació de la zona objecte del projecte, amb la resta de zones adjacents, es amb mur de 
formigó de 40 cm. d’amplada i per tant compleix amb una EI molt superior a l’exigida. 

En aquest projecte no hi ha zones ni locals de risc especial. 

Els materials de revestiments de totes les zones ocupables, donat que es tracta d’una edificació 
amb us administratiu, tindran la següent  classe de reacció al foc. 

- C-s2,d0 sostres i parets, i Efl terres en zones ocupables. 

Les obres són totalment interiors i per tant no cal el compliment del la secció 2 de propagació 
exterior d’aquest document bàsic. 

L’ocupació prevista d’aquesta zona administrativa, és de 24 persones. Per tant és pot tenir una 
única sortida a l’exterior ja que la seva ocupació no excedirà de 100 persones. 

Les portes de sortida són de 80 cm. com a mínim, i els passos són de un metre d’amplada. 

L’evacuació prevista de cada local no supera les 50 persones i per tant les portes de pas no cal 
que obrin cap al costat de l’evacuació.  

Existeix una única sortida encara que el recorregut d’evacuació mes desfavorable supera els 25 
metres, ja que la sortida es directe a espai exterior segur i la ocupació no excedeix de 25 
persones. En aquest cas el recorregut pot arribar a 50 m. 

Les portes de pas dels recorreguts d’evacuació són de 80 cm. i els passos de 1 m. i per tant es 
compleix amb el requeriment. 

Es preveu la senyalització de les sortides. 

Es preveu la colꞏlocació d’extintors degudament senyalitzats. 

Per les característiques de l’edifici i l’ús administratiu, no cal cap sistema mes de protecció contra 
incendis. Es preveu però allargar el sistema de detecció d’incendis existent en la zona. 
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8.1.3   SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

CTE DB SUA 

L’objectiu del requisit bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat, consisteix en reduir a límits 
acceptables el risc de que els usuaris pateixin danys immediats durant l’ús previst dels edificis, 
com a conseqüència de les seves característiques de disseny, construcció i manteniment, així com 
facilitat l’accés i la utilització no discriminatòria, independent y segura dels mateixos a les persones 
amb discapacitat. 

En obres de reforma en les que es mantingui l’ús, com el cas que ens ocupa, aquest DB s’ha 
d’aplicar als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació a 
les condicions de seguretat y accessibilitat establertes. 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de les obres projectades compleixen les 
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici, adoptant solucions tècniques 
basades en el document DB SUA, i a la Llei 13/2014 de 30 d’octubre d’accessibilitat que deroga 
l’anterior Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i el Decret legislatiu 6/1994, del 13 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i la resta de disposicions de rang normatiu igual o 
inferior que s’oposin a aquesta llei o la contradiguin.  

Per satisfer aquest objectiu, les obres projectades es projectaran, construiran, mantindran y 
utilitzaran de forma que es compleixin les següents exigències bàsiques que s’estableixen a 
continuació. 

Exigència bàsica SUA 1. Es limitarà el risc que els usuaris pateixin caigudes, per lo qual els terres 
seran adequats per afavorir que les persones no patinin, ensopeguin o es dificulti la seva mobilitat. 
Es substitueix tot el paviment interior d’aquesta zona, per un paviment acabat de PVC, colꞏlocat al 
mateix nivell que l’existent i complint aquest requeriment. 

1.- Lliscament dels terres. Per tal de limitar el risc de relliscada, els paviments dels edificis d’ús 
públic com el que ens ocupa, tindran una classe adequada en funció de la seva localització. 

El paviment previst a tota la zona es l’existent de rajola porcellànica 1000x50x10,5mm que 
compleix amb una classe 2, superior a l’exigida per una zona interior seca i sense pendent. 

2.- Discontinuïtat en el paviment. Per tal de limitar el risc de caigudes com a conseqüència 
d’ensopegades, el terra complirà les següents condicions. 

El paviment previst no presenta té cap junta ni ressalt superior a 4 mm. 

No existeix cap element sortint del nivell de paviment puntual  desnivell inferior a 5 cm. El terra no 
presenta perforacions o forats superiors a 1,5 cm. de diàmetre. Les reixes de desguàs previstes 
compliran aquest requeriment. 

Tampoc existeix cap graó aïllat. 

3.- Desnivells. 

En les zones d’obres que ens ocupen no existeixen desnivells ni forats que calgui protegir. 

4.- Escales i rampes. 
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En aquest projecte, no es realitzen escales ni rampes.  

Exigència bàsica SUA 2. Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o atrapament 
amb elements fixes o practicables de l’edifici. 

Neteja dels vidres exteriors. En aquest projecte no s’actua sobre els vidres exteriors que son 
existents i compleixen amb el requeriment. 

1.- Impactes. L’alçada lliure de pas i dels elements que sobresurtin en façanes serà de 2,20m. i 
l’alçada lliure de les portes 2,00 m. mínim. 

Els elements que sobresurtin de les parets entre 0,15 i 2,20 ho podran fer un màxim de 0,15 m. 

Els elements volats amb alçada inferior a 2,00 m. disposaran d’elements fixes que limitin l’accés 
als mateixos i que permetin la seva detecció per bastons de discapacitat visual. 

No es preveuen elements que sobresurtin en aquest projecte. 

L’impacte amb elements practicables.  

No existeixen cap tipus de porta que envaeixin lateralment cap pas o zona de circulació, ni tampoc 
que siguin de vaivé.  

Impacte amb elements fràgils 

Els vidres de les portes i targes laterals compliran amb una classificació de prestacions X(Y)Z 
segons la norma UNE-EN 12600:2003 DE 1,2 o3 (B o C) i qualsevol per una diferencia de cota 
inferior a 0,55 entre els dos costats. 

Impacte amb elements insuficientment perceptibles. 

En aquest projecte les grans superfícies fixes vidriades que es puguin confondre amb portes o 
obertures estaran previstes de senyalització visualment contrastada situada a una alçada inferior 
entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.  

Les portes de vidre disposen d’elements que permeten identificar-les i per tant no cal que disposin 
de senyalització.  

2.- Atrapament. En aquest projecte no es preveu la colꞏlocació de cap porta corredissa que calgui 
protegir del risc d’enganxades. Tampoc es preveu cap element d’obertura i tancaments 
automàtics. 

Exigència bàsica SUA 3. Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment 
atrapats en recintes. 

Quan les portes d’un recinte tinguin un dispositiu per el seu bloqueig des de l’interior i les persones 
puguin quedar accidentalment atrapades dins de les mateixes, existirà algun sistema de 
desbloqueig de les portes des de l’exterior del recinte.  

En aquest projecte no es preveu la colꞏlocació d’aquests tipus de dispositius. 

Exigència bàsica SUA 4. Es limitarà el risc de danys a les persones com a conseqüència d’una 
ilꞏluminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, inclòs en 
cas d’emergència o fallida de l’enllumenat normal.  
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1.- Enllumenat normal. 

En les zones de circulació de qualsevol ús, el nivell d’ilꞏluminació mínim interior serà de 100 lux ., 
mesurat a nivell del terra i amb un factor d’uniformitat mig igual o superior al 40%. L’enllumenat 
interior previst complirà amb aquest requeriment. 

2.- Enllumenat d’emergència. 

En cas de fallada del enllumenat normal, caldrà enllumenat d’emergència per tal que els usuaris 
puguin abandonar l’edifici en condicions de seguretat, visibilitzant les senyals indicatives de sortida 
i situació equips i mitjans de protecció existent. L’enllumenat d’emergència previst complirà amb 
aquest requeriment. 

Exigència bàsica SUA 5. Es limitarà el risc causat per situacions d’alta ocupació. No cal complir 
amb aquesta exigència donat que no es preveu en cap de les zones afectades per les obres una 
ocupació de més de 3000 persones simultàniament. 

Exigència bàsica SUA 6. Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegament en 
piscines, dipòsits, pous i similars. 

No existeix cap pou ni dipòsit, ni tampoc cap piscina en el projecte que ens ocupa. 

Exigència bàsica SUA 7. Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent al tipus de 
paviment i senyalització i protecció de les zones de circulació rodada y de les persones. Aquest 
requeriment és aplicable a ús aparcament, i per tant no cal el compliment d’aquesta exigència en 
aquest projecte. 

Exigència bàsica SUA 8. Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció dels llamps. 
El conjunt de l’estació està protegit contra l’acció dels llamp. Per tant no cal tenir en compte aquest 
requeriment en aquest projecte. 

Exigència bàsica SUA 9. Accessibilitat. 

Per tal de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les 
persones amb discapacitat, es compliran les condicions funcionals i de dotació d’elements 
accessibles. 

1.- Condicions d’accessibilitat 

En aquest projecte, existeixen itineraris accessibles que comuniquen les zones amb l’exterior. 

2.- Condicions i característiques de la informació i senyalització per a la accessibilitat. 

En aquest projecte, tots els recorreguts són accessibles i per tant no es preveu la seva 
senyalització. 
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8.2  Condicions d’habitabilitat 

8.2.1 SALUBRITAT. HIGIENE, SALUT I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT. 

L’objectiu d’aquest requisit, consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que com a 
conseqüència de les característiques de disseny, construcció i manteniment dels edificis, els 
usuaris, dins dels mateixos  i en condicions normals d’utilització, pateixin molèsties o malalties, així 
com el risc de que els edificis es deteriorin i que deteriorin el medi ambient en el seu entorn 
immediat, com a conseqüència de les característiques del projecte, construcció ús i manteniment. 

Aquest requisit especifica paràmetres objectius i procediments el compliment des quals assegura 
la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del 
requisit bàsic de salubritat. 

Exigència bàsica HS 1. Protecció enfront la humitat. 

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i en 
els seus tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent de pluges, escorrenties, del terreny 
o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva penetració, o si s’escau, permetin la 
seva evacuació sense producció de danys.  

Disseny dels terres. En aquest projecte no s’actua sobre els terres interiors que són existents i no 
es preveu la seva modificació, únicament el canvi de paviment superior en una part. 

Disseny de façanes. En aquest projecte no s’actua sobre les façanes que son existents i no es 
preveu la seva modificació. Per els forat a tapar, es preveu la colꞏlocació de tancament amb 
plaques de guix laminat amb aïllament interior de llana de roca, amb un gruix de total de 23 cm., i 
amb barrera de vapor. 

Disseny de cobertes. En aquest projecte no s’actua sobre la coberta existent. 

Exigència bàsica HS 2. Recollida i evacuació de residus. 

Aquesta secció s’aplica als edificis de vivendes de nova construcció. Per edificis i locals d’altres 
usos caldrà realitzar estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en aquesta secció. 
L’ús de l’edificació una vegada realitzades les obres es el mateix i per tant es continuarà amb el 
mateix criteri de recollida i evacuació de residus. 

Exigència bàsica HS 3. Qualitat de l’aire interior. 

Aquesta secció s’aplica als edificis de vivendes, a l’interior d’aquestes, els magatzems de residus i 
trasters, aparcaments i garatges d’aquest i altres usos. 

Per locals de qualsevol altre tipus es considera que es compleixen les exigències bàsiques si 
s’observen les condicions establertes en el RITE. 

Existeix una instalꞏlació de ventilació, que s’ampliarà per donar servei als espais d’office i zona 
videotrucades, que son interiors. 

Exigència bàsica HS 4. Subministrament d’aigua. 

En reformes de les instalꞏlacions existents, s’ha de complir aquest requeriment quan s’amplia el 
nombre o la capacitat dels aparells receptors. Donat que els aparells receptors seran els mateixos, 
ja que es preveu eliminar un urinari, mentre que en office es colꞏlocarà una aigüera. Amb tot però 
la nova instalꞏlació complirà amb les especificacions d’aquest document bàsic. 
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Exigència bàsica HS 5. Evacuació d’aigües. 

Aquesta secció s’aplica a la instalꞏlació d’evacuació d’aigües residuals i pluvials en els edificis 
inclosos en l’àmbit d’aplicació general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o 
rehabilitacions de les instalꞏlacions existents, es consideren incloses quan s’amplia el nombre o la 
capacitat dels aparells receptors existents en la instalꞏlació. L’actuació preveu l’eliminació d’un 
urinari, i la colꞏlocació d’una aigüera, i es modifica la situació de la font canaletes, i una de les 
maquines de climatització. Donat que amb la nova distribució, s’haurà de modificar i allargar la 
instalꞏlació existent, caldrà el compliment d’aquest requeriment. 

8.2.2 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 

L’objectiu d’aquest requisit, consisteix en limitar, dins dels edificis i en condicions normals 
d’utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll pugui produir als usuaris com a 
conseqüència del seu projecte, construcció, us i manteniment. 

Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran i mantindran de tal forma que 
els elements constructius que conformen els seus recintes tinguin unes característiques 
acústiques adequades per reduir la transmissió del soroll aeri, del soroll d’impactes i vibracions de 
les instalꞏlacions pròpies dels edificis, i per limitar el soroll de reverberació dels recintes. 

L’àmbit d’aplicació d’aquest DB, és el que s’estableix amb caràcter general, per al CTE a l’article 2 
de la part I del CTE 

- En obres de nova construcció, excepte aquelles construccions de senzillesa tècnica i escassa 
entitat constructiva, que no tinguin caràcter residencial o públic, i que es desenvolupin en una 
única planta i no afectin a la seguretat de les persones. 

- En obres d’ampliació, modificació, reforma i rehabilitació destinades a l’adequació estructural, 
l’adequació funcional o la remodelació d’un edifici amb habitatges (modificació de la superfície 
destinada a habitatges o el nombre d’habitatges; o remodelació d’un edifici sense habitatges amb 
finalitat de crear-los),  en edificis existents, sempre i quan aquestes obres siguin compatibles amb 
la naturalesa de la intervenció i, en el seu cas, en el grau de protecció que puguin tenir els edificis 
afectats. 

- Canvis d’ús de l’edifici, encara que això no impliqui necessàriament la realització d’obres. 

S’exceptuen però els casos que s’indiquen a continuació: 

a) Recintes sorollosos, que es regiran per la seva reglamentació específica. 

b) Recintes i edificis destinat a espectacles, tals com auditoris, sales de música, teatre, cines, 
etc.., que siguin objecte d’estudi especial en quant al seu disseny, i es consideraran recintes 
d’activitat respecte als recintes protegits i als recintes habitables colindants. 

c) Les aules i sales de conferències amb un volum superior a 350 m3, que seran objecte d’un 
estudi especial en quant als seu disseny, i es consideraran recintes protegits respecte altres 
recintes i del exterior. 

d) Les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en edificis existents, menys quan es 
tracti d’una rehabilitació integral. Així mateix queden excloses les obres de rehabilitació integral 
dels edificis protegits oficialment per raó de la seva catalogació, com bens d’interès cultural, quan 
el compliment de les exigències suposi alterar la configuració de la seva façana o distribució o 
acabat interior, de manera incompatible amb la conservació dels esmentats edificis. 
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Tot i que la construcció que ens ocupa, es considera d’ús públic, al tractar-se d’una obra de 
reforma interior en un edifici existent, no cal el compliment d’aquesta exigència. 

8.2.3 ESTALVI D’ENERGIA 

L’objectiu del requisit bàsic  d’estalvi d’energia, consisteix en aconseguir un us racional de la 
energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el consum i 
aconseguint que aquest consum provingui de fonts d’energia renovable.  

Exigència bàsica HE 0. El consum energètic dels edificis és limita en funció de la zona climàtica de 
la seva localitat d’ubicació i de l’ús previst. 

No cal aplicar aquest requeriment en aquest projecte, donat que en l’actuació prevista no es 
renoven ni la instalꞏlació de calefacció, ni els tancaments exteriors. 

Exigència bàsica HE 1. Limitació demanda energètica. Els edificis disposaran d’un envolvent de 
característiques tal que limiti la demanda energètica necessària per arribar al benestar tèrmic en 
funció del clima de la localitat, l’ús de l’edifici, i el règim d’estiu i hivern, així com per les seves 
característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire y exposició a la radiació solar, reduint el 
risc d’aparició d’humitats de condensació superficials e intersticials que puguin perjudicar les seves 
característiques i tractant adequadament els ponts tèrmics per limitar les pèrdues o guanys de 
calor i evitar problemes higrotèrmics. 

Aquesta exigència és d’aplicació en edificis de nova construcció, intervencions en edificis 
existents, com ampliació, reforma o canvi us. L’actuació que ens ocupa és totalment interior, no 
s’actua en cap cas sobre els tancaments.  

Exigència bàsica HE 2. Rendiment de les instalꞏlacions tèrmiques.  Aquesta exigència  es 
desenvolupa en el Reglament de Instalꞏlacions  Tèrmiques en els edificis, RITE, RD 1027/2007 de 
20 de Juliol publicat al BOE en data 29 d’agost de 2007, i que va entrar en vigor el 29 de Febrer de 
2008, i en el RD 238/2013 pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions amb entrada 
en vigor el 14 d’abril de 2013. Aquest Reglament i les seves Instruccions Tècniques 
Complementaries ITE, tenen per objecte establir les condicions que han de complir les 
instalꞏlacions tèrmiques dels edificis, destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene 
a través de les instalꞏlacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, amb objecte 
d’aconseguir un us racional de l’energia que consumeixen, per consideracions tant econòmiques 
com de protecció del Medi Ambient. 

La instalꞏlació de climatització és existent, i només es modifica la situació d’alguns elements per 
adaptar-se a la nova distribució. 

Exigència bàsica HE 3. Els edificis disposaran d’instalꞏlacions d’ilꞏluminació adequades a les 
necessitats dels usuaris, i a la vegada eficients energèticament, disposant d’un sistema de control 
que permeti ajustar l’encesa a la ocupació real de la zona, així com un sistema de regulació que 
optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades 
condicions. 

Donat que les obres que ens ocupen preveuen mantenir i traslladar elements d’enllumenat 
existents, i la colꞏlocació de nous elements en la zona a ampliar, caldrà el compliment d’aquest 
requeriment en aquest projecte. 

Els edificis disposaran d’instalꞏlacions d’ilꞏluminació adequades a les necessitats dels usuaris i a la 
vegada eficaces energèticament disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a 
la ocupació real de la zona, així com un sistema que optimitzi l’aprofitament de la llum natural. 
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El valor d’eficiència energètica de la instalꞏlació d’ilꞏluminació, no superarà el valor límit per a us 
administratiu de VEEI límit 3,0. 

La potència total de les làmpades i equips per superfície ilꞏluminada no superarà els 10 W/m2, per 
zones d’altres usos amb una luminància mitjana inferior a 600. 

Exigència bàsica HE 4. Els edificis satisfaran les seves necessitats de ACS i climatització de 
piscina coberta utilitzant en gran mesura energia procedent de fons renovables o processos de 
cogeneració renovables, be generada en el propi edifici o bé a través de la connexió a un sistema 
urbà de calefacció. 

Aquesta exigència es aplicable als edificis existents amb una demanda d’aigua calenta sanitària 
(ACS) superior a 100 litres dia, calculada d’acord a l’annex F, en els que es reformi íntegrament, o 
bé l’edifici en sí, o bé la instalꞏlació de generació tèrmica, o en els que es produeixi un canvi d’us 
característic del mateix. 

En aquest edifici no es preveu aigua calenta, i per tant no cal el compliment d’aquest requeriment 
en aquest projecte. 

Exigència bàsica HE 5. Generació mínima d’energia procedent de fonts renovables. 

Aquesta secció és d’aplicació a edificis existents que es renovin íntegrament i per  tant no cal 
l’aplicació en aquest projecte. 

Exigència bàsica HE 6. Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles 
elèctrics. 

Les condicions establertes en aquest apartat són d’aplicació a edificis que comptin amb una zona 
destinada a aparcament i per tant no cal el compliment en aquest projecte. 
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ANNEX NÚM. 9.- COMPLIMENT REG. ELECTROTÈCNIC BAIXA TENSIÓ 

DECRET 842/2002 DE 2 D’AGOST 

 

El present Reglament té per objecte establir les condicions tècniques i garanties que han de reunir 
les instalꞏlacions elèctriques connectades a una font de subministrament en els límits de baixa 
tensió, amb la finalitat de:  

Preservar la seguretat dels bens i les persones. 

Assegurar el normal funcionament de les instalꞏlacions 

Contribuir a la fiabilitat tècnica i a la eficiència econòmica de les instalꞏlacions. 

 

Aquest reglament és d’aplicació a les noves instalꞏlacions, les seves modificacions o ampliacions i, 
per tant, s’haurà d’aplicar en aquest projecte. 

L’edifici disposa de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en 
alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les 
persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instalꞏlacions i serveis existents.  

La instalꞏlació de subministrament elèctric s’adapta al que estableix el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 
d’agost), així com les Normes Tècniques Particulars de la companyia subministradora. 

Aquesta instrucció té per objecte garantir la correcta instalꞏlació i funcionament dels serveis de 
seguretat, en especial aquelles destinades a enllumenat que facilitin l’evacuació segura de les 
persones o la ilꞏluminació de punts vitals per els edificis. 
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ANNEX NÚM. 10.- NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT. 

Normativa tècnica general d’Edificació 

ASPECTES GENERALS 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 
(BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 
(BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
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Ús de l’edifici 

Altres usos no habitatge 

Segons reglamentacions específiques 

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 
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Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per 
projectes a Barcelona) 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instalꞏlacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres 
de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS 

Instalꞏlacions de recollida i evacuació de residus  

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 
(BOE 27/12/2019). 

Instalꞏlacions  Tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instalꞏlacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instalꞏlacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
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RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de 
baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de 
transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instalꞏlacions solars fotovoltaiques connectades a 
la xarxa elèctrica 
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D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a 
les instalꞏlacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Seguretat industrial dels establiments, les instalꞏlacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instalꞏlacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instalꞏlacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 
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Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instalꞏlacions de Protecció contra Incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instalꞏlacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instalꞏlacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

CONTROL DE QUALITAT  

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las 
estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs  

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 
demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Modificació 
per RD 337/2010. 

Ley de prevención de riesgos laborales 

Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95) 

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo en materias de trabajos temporales en altura 

RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/04) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el 
RD 1627/97 l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06) 

Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

RD 1109/2007. Modificació per RD 337/2010. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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REAL DECRETO 487/97 de 14.04.97. (BOE 23.04.97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

REAL DECRETO 488/97 de 14.04.97. (BOE 23.04.97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

REAL DECRETO 664/97 de 12.05.97. (BOE 24.05.97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

REAL DECRETO 665/97 de 12.05.97. (BOE 24.05.97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/97 de 30.05.97.(BOE 12.06.97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo 

RD 2177/2004 de 12 de Novembre (B.O.E. 13/11/04) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en treballs temporals en altura. Modifica el RD 
1215/1997. 

REAL DECRETO 1215/97 de 18.07.97. (BOE 07.08.97) 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga 
alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

ORDEN 09.03.71 (BOE 16.03.71) 

Correcció d’errors: (BOE 6.04.71) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 

Art. 100 a 105 derogats per ORDEN 20.01.56 (BOE 2.02.56) 

Correcció d’errors: (BOE 6.03.56) ORDEN 20.05.52 (BOE 15.06.52) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

Andamios: cap. VII, art. 66 a 74 ORDEN de 31.01.40. (BOE 03.02.40) 

Correcció d’errors: (BOE 28.02.40) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II 
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ORDEN de 28.08.70 (BOE 05.09.70 a 09.09.70) 

Correcció d’errors: (BOE 17.10.70) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

ORDEN 20.09.86 (BOE 13.10.86) 

Correcció d’errors: (BOE 31.10.86) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimento 
y tramitación 

ORDEN de 16.12.87 (BOE 29.12.87) 

Correcció d’errors: (BOE 7.03.88) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

ORDEN de 31.08.87 (BOE 18.09.87) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

ORDEN de 23.05.77 (BOE 14.06.77) 

Correcció d’errors: (BOE 18.07.77) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 de Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas – torre desmontables para obras 

ORDEN de 28. 06.88 (BOE 07.07.88) 

Correcció d’errors: (BOE 5.10.88) 

Modificació: ORDEN de 16.04.90 (BOE 24.04.90) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

ORDEN de 31.10.84 (BOE 07.11.84) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

ORDEN de 7.01.87 (BOE 15.01.87) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 

REAL DECRETO 1316/89 de 27.10.89. (BOE 02.11.89) 

Correcció d’errors: (BOE 9.12.89 i 26.05.90) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

ORDEN de 9.03.71 (BOE 16 i 17.03.71) 
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Correcció d’errors: (BOE 6.04.71) Modificació (BOE 02.11.89) 

(Derogats alguns capítols per: LEY 31/95, REAL DECRETO 485/97, REAL DECRETO 486/97, 
REAL DECRETO 664/97, REAL DECRETO 665/97, REAL DECRETO 773/97 i REAL DECRETO 
1215/97) 

S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 

ORDRE de 12.01.98 (DOGC 27.01.98) 

NR MT-1 Cascos no metálicos RESOLUCION de 14.12.74 (BOE 30.12.74) 

NR MT-2 Protectores auditivos RESOLUCION de 28.07.75 (BOE 01.09.75) 

NR MT-3 Pantallas para soldadores RESOLUCION de 28.07.75 (BOE 02.09.75) 

Modificació (BOE 24.10.75) 

NR MT-4 Guantes aislantes de electricidad RESOLUCION de 28.07.75 (BOE 03.09.75) 

Modificació (BOE 25.10.75) 

NR MT-5 Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos RESOLUCION de 28.07.75 (BOE 
04.09.75) 

Modificació (BOE 27.10.75) 

NR MT-6 Banquetas aislantes de maniobras 

RESOLUCION de 28.07.75 (BOE 5.09.75) 

Correcció d’errors: (BOE 28.10.75 i BOE 2.03.78) 

NR MT-7 Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores 
faciales RESOLUCION 28.07.75 (BOE 6.09.75) 

Modificació (BOE 29.10.75) 

NR MT-8 Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos RESOLUCION 
28.07.75 (BOE 8.09.75) 

Modificació (BOE 30.10.75) 

NR MT-9 Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
RESOLUCION de 28.07.75 (BOE 9.09.75) 

Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 
(BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 
(BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
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ANNEX NÚM. 11.- INSTRUCCIONS D’US I MANTENIMENT. 

Introducció 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del 
medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les 
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant 
que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que 
s'especifiquen a continuació. 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 
funcional i estètic. 

Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 
tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

Una davallada en el rendiment de les instalꞏlacions amb els conseqüents augments de consums 
d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

La pèrdua de seguretat de les instalꞏlacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les 
que es destaquen: 

Codi Civil. 

Codi Civil de Catalunya 

Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

Legislacions sobre els Règims de propietat. 

Ordenances municipals. 

Reglamentacions tècniques. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
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La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 
del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  
Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, 
pel Reglament de Règim Interior. 

Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de 
propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca 
l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les 
instalꞏlacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i 
manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de 
Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei 
d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de 
l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla 
de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el 
procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel 
promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  

Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

Administratiu. Oficines treball FGC 

Instruccions de manteniment: 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 
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A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

Fonaments – Elements de contenció  

I.- Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús: 

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 

Incidències extraordinàries: 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. 
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents 
del subsol.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o 
de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les 
condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures 
adients. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 

• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 
impermeabilització exigit. 

Estructura 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
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canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

Neteja: 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o 
en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les 
mesures oportunes. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

Inspeccions tècniques de l’estructura. 

Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) 

Cobertes 

I.- Instruccions d’ús: 
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Condicions d’ús: 

Tipus de coberta i ús : Situació: 

Coberta plana existent 

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 

A les cobertes en general no està permesa la colꞏlocació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 

Si a la coberta s'instalꞏlen noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instalꞏlacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 

Neteja: 

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  

Incidències extraordinàries: 

Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els 
degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la 
seguretat de l’estructura. 

Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 

• Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 

• Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 

• No llençar la neu de les cobertes al carrer. 

• Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes i l'estat dels elements singulars 
de la coberta. 

II.- Instruccions de manteniment: 
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Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques de la coberta. 

• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreeixidors, ancoratges d'elements, elements 
passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o colꞏlocar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni colꞏlocar elements aliens o substituir elements 
de característiques diferents als originals. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja: 

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És 
responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements 
trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es 
prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 
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Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

• Inspeccionar i netejar elements. 

• Comprovar fixacions dels elements. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques de les façanes. 

• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars. 

Zones interiors   

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la colꞏlocació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, ilꞏluminació inadequada, entre d’altres). 

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació 
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 
magatzems.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja: 

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 



 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

 

MEMÒRIA   56 

Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar 
a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en 
perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es donen a 
continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de 
l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al 
Servei de Bombers.   

Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no 
s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables 
de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització d’evacuació.  

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

• Les baranes i altres elements metàlꞏlics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes 
d'oxidació. 

Instalꞏlació d'aigua 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instalꞏlació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació.  

Tipus de subministrament: continu 

Situació clau general de l’edifici: existents 

Tipus comptadors: Situació: existents 

Local: Situació clau de pas: a cada càmbra humida. 

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instalꞏlació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
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dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 

Es recomana tancar la clau de pas del local, o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs 
d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a 
penjar-hi objectes. 

Els locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les diferents 
zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.  

A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins 
a 15 litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instalꞏlats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, 
mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si 
s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

• No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el 
consum d’aigua. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instalꞏlacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instalꞏlador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  

Si es modifica la instalꞏlació privativa interior cal que es faci amb un instalꞏlador especialitzat i 
d’acord amb la normativa vigent.  

Neteja:  

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  

Incidències extraordinàries: 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites 
d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de 
l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 

- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 

- Desconnectar l'electricitat. 
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- Recollir tota l'aigua. 

- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi local o zona com a les 
veïnes. 

- Fer reparar l'avaria. 

- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es 
glacin. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament 
d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de les instalꞏlacions d’aigua freda pel consum humà i de 
l’aigua calenta sanitària. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús 
colꞏlectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 

El manteniment de la instalꞏlació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la 
clau de pas dels espais privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. 
El manteniment de la instalꞏlació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells 
d’aquests correspon a l'usuari. 

Instalꞏlació d'electricitat 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instalꞏlació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instalꞏlació.  

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instalꞏlació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada.  

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instalꞏlacions 
elèctriques caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
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normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per 
part d’un instalꞏlador autoritzat.  

Neteja: 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 

Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses, 
etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les 
mesures oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Depenent de l’ús i de la potència instalꞏlada, s’haurà de revisar periòdicament la instalꞏlació.  

Si no és fa el manteniment o la instalꞏlació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instalꞏlació. 

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 

Instalꞏlació de desguàs 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instalꞏlació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 

Neteja: 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  

Incidències extraordinàries: 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint les buneres les canals), o 
pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de 
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desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de 
l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsol. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran 
els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o 
veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del 
terreny i per tant el sistema de desguàs. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió de la instalꞏlació. 

• Neteja buneres i d’arquetes. 

• Revisió i neteja d’elements especials 

Instalꞏlació de climatització  

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instalꞏlació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 
dissenyat la instalꞏlació. 

Tipus de calefacció: Calefacció existent amb radiadors 

Per optimitzar la despesa energètica de la instalꞏlació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  

En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les 
instruccions donades pel fabricant i les que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 

- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 

- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la instalꞏlació i avisar 
l'instalꞏlador. 

- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua circulant pel seu 
interior. Per purgar-los cal que la instalꞏlació estigui funcionant i es descargoli lleugerament els 
cargols de la part superior dels radiadors fins que notem que no surt aire i comença a sortir aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el seu 
rendiment. 
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- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC de nit. 

En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de 
qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els 
infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats 
anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa 
de butà encesa a l'habitació mentre es dorm. 

Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instalꞏlació, s'han de netejar 
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  

Si es modifica la instalꞏlació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instalꞏlador autoritzat i 
d’acord amb la normativa vigent. 

Neteja: 

La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament 
de la instalꞏlació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es 
facin les actuacions oportunes.  

• En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 

- Tancar la instalꞏlació. 

- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 

- Recollir tota l'aigua. 

- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com 
a les veïnes. 

- Fer reparar l'avaria. 

- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instalꞏlació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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• Revisió i neteja de les sales de màquines. 

• Inspecció de la instalꞏlació comunitària de l’edifici. 

• Inspecció de les instalꞏlacions privatives de l’edifici. 

El manteniment de la instalꞏlació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais 
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instalꞏlació a partir de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu 
correspon a l'usuari. 

Instalꞏlació de telecomunicacions 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instalꞏlació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació. 

Les instalꞏlacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 

•Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 

•Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 

•La instalꞏlació comuna també permet rebre la televisió per satèlꞏlit sempre i quan s’instalꞏli, entre 
d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents codificadors. 

•La instalꞏlació està prevista per poder colꞏlocar una xarxa de distribució de dades per cable. 

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es colꞏlocaran preferent a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 

Els armaris de les instalꞏlacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instalꞏlació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el 
manteniment o instalꞏladors autoritzats.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació de 
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’un instalꞏlador autoritzat.  

Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instalꞏlació en espais d’ús privatiu doncs 
poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 

Incidències extraordinàries: 

Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  
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II.- Instruccions de manteniment: 

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instalꞏlació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instalꞏlació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 

A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instalꞏlació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  

Instalꞏlacions per a la recollida i evacuació de residus 

 I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

Les instalꞏlacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instalꞏlació. 

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. 
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de 
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 

El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instalꞏlació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instalꞏlacions per 
la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  

Incidències extraordinàries: 

Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  manteniment 
de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

II. Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instalꞏlació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instalꞏlacions.  

Instalꞏlació de protecció contra incendis 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
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Les instalꞏlacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instalꞏlació. 

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es colꞏlocaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  

En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instalꞏlador autoritzat.  

Incidències extraordinàries: 

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte 
estat.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en 
perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 
6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instalꞏlació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió dels aparells o sistemes instalꞏlats. 

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instalꞏlacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 

Instalꞏlació de ventilació 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instalꞏlació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació. 

Sistema o aparells instalꞏlats: ventilació i maquinaria climatització 

Situació: parets tancament. 
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No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instalꞏlació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els 
extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 

No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instalꞏlador especialitzat.  

Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instalꞏlació en espais d’ús privatiu doncs 
poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels 
mateixos. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instalꞏlació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  

• Revisió sistemes de comandament i control. 

El manteniment de la instalꞏlació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instalꞏlació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
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ANNEX NÚM. 12.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

COMPLIMENT REIAL DECRET 210/2018 PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓ Y GESTIÓ DE RESIDUS I RECURSOS A CATALUNYA (PRECAT20) I 

DECRET 89/2010  PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, I EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ 
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 

El Decret 210/2018 aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 
(PRECAT20) que determina amb caràcter programàtic la planificació del govern de la Generalitat 
de Catalunya per a la prevenció i la gestió dels residus, i l’ús eficient dels recursos fins l’any 2020. 

Es passa d’aquesta manera d’una planificació integrada per tres programes basats en la generació 
de residus ( municipals, industrials i de la construcció), a un únic programa orientat a la gestió de 
residus i a un us eficient dels recursos. 

Aquest reial decret estableix uns objectius prioritaris que s’han de complir abans de l’any 2020, i 
manté la vigència de determinats preceptes de l’anterior Decret 89/2010. 

L’objecte d’aquest Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya es definir 
el model de prevenció i gestió de residus de Catalunya, establir els objectius i programar les 
actuacions i els instruments necessaris per a l’assoliment d’aquests objectius. 

El seguiment i la avaluació de les actuacions previstes en el Programa de Prevenció i Gestió de 
Residus i Recursos de Catalunya correspondrà a l’Agencia de Residus de Catalunya. 

El programa ha de ser objecte d’un seguiment i avaluació, com a mínim, biennals, a partir de 
l’entrada en vigor del present Real Decret, d’acord amb els principis de participació pública i 
transparència. 

La revisió i modificació del Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 
corresponen, pel que fa a la seva elaboració i proposta, a l’Agencia de Residus de Catalunya, i pel 
que fa a la seva aprovació, al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Els objectius prioritaris en la prevenció i gestió de residus per l’any 2020 són els següents: 

1. Reduir la petjada de carboni associat a la gestió de residus i a l’ús dels recursos a Catalunya 
en un 30% respecte de l’any base 2012. 

2. Reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle associats a la deposició, el tractament 
biològic i la combustió de residus municipals en un 30% respecte de l’any base 2012. 

3. Incrementar l’eficiència de captació de biogàs dels dipòsits controlats fins un 60%. 

Els objectius de prevenció per l’any 2020 són els següents: 

1. Reduir, com a mínim, en un 15% en pes la generació primària total de residus de Catalunya, 
municipals, industrials i de la construcció, respecte de l’any base 2010. 

2. Reduir en un 50% en pes el malbaratament alimentari en àmbits de la distribució al detall, la 
restauració, el servei d’àpats o càtering i l’àmbit domèstic respecte de l’any base 2010. 
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3. Reduir en un 90% en pes el consum de bosses comercials amb nanses d’un sol ús no 
compostables respecte de l’any base 2007 

Els objectius de gestió per l’any 2020 en quant a gestió de residus de la construcció i demolició, és 
incrementar la valorització global fins el 75% dels residus de la construcció i demolició generats.
  

Per altra banda, s’ha publicat també al BOE, el Reial Decret 209/2018, de 6 d’abril, pel qual 
s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 
(PINFRECAT20). 

No es d’aplicació aquest Decret en els supòsits següents: 

- Les terres o pedres no contaminades per substàncies perilloses reutilitzades en la mateixa 
obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre 
que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització i que s’hagi prevista 
aquesta reutilització en l’estudi de gestió i en el pla de gestió de residus de la construcció i 
demolició. 

- Els residus d’indústries extractives que regula la Directiva 2006/21/CE, de 15 de març. 

- Els llots de drenatge no perillosos reubicats a l’interior de les aigües superficials derivats de les 
activitats de gestió de les aigües i de les vies navegables, de prevenció  de les inundacions o de 
mitigació dels efectes de les inundacions o les sequeres. 

Cal incloure en projecte executiu un Estudi de Gestió de Residus per l’atorgament de la llicència 
d’obres. A continuació s’adjunta fitxa de l’Estudi de Gestió de Residus corresponent.  

El contractista haurà de presentar un Pla de Gestió de Residus.  

Estableix les quantitats a partir de les que cal fer la separació en obra; (coincidents amb les que 
proposa el RD 105/2008) 

Suprimeix la fiança a dipositar a l’ajuntament quan s’obté la llicencia d’obres, que es canvia per un 
document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat. Aquest import 
garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus. Tant les quantitats mínimes de 
residus a separar, com l’import d’aquest dipòsit, no varien de les recollides pel decret 89/2010. 

El titular de la llicència ha de presentar a l’ajuntament un certificat acreditatiu de la gestió dels 
residus, indicant la quantitat i el tipus de residus lliurats. 

En quan a la reutilització (a la mateixa obra o a una altra obra) de residus de la construcció, el RD 
concreta que en els casos de reutilització de terres i pedres no contaminades, cal que la llicència 
d’obres, determini com s’acreditarà aquesta gestió, ja sigui mitjançant els serveis tècnics 
municipals o amb empreses acreditades externes. 

Estableix l’obligació de disposar d’un Document de seguiment de residus, on s’identifiqui: 

- El productor o posseïdor 

- L’obra de la qual prové el residu, i el número de llicència d’obres 

- La quantitat en tones o metres cúbics de residus a gestionar i la seva classificació segons el 
Catàleg Europeu de Residus. 



 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

 

MEMÒRIA   68 

- Les persones gestores 

- La persona transportista 

Cal separar els residus en cadascuna de les fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles la quantitat prevista de generació a l’obra superi les quantitats: 

- Formigó     80,0 t. 

- Maons, teules, ceràmics 40,0 t. 

- Metalls     2,0 t. 

- Fusta      1,0 t. 

- Vidre      1,0 t. 

- Plàstics     0,5 t. 

- Paper i cartró    0,5 t. 

El gestor de residus ha d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els certificats 
acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra;  A més haurà de tenir la documentació 
justificativa de la gestió realment realitzada dels seus residus, que haurà de conservar durant cinc 
anys. 

En els casos en que l’Estudi i el Pla de Gestió de Residus prevegi la reutilització de residus en la 
mateixa obra, cal que la llicència d’obres determini com s’acreditarà aquesta gestió. 

El nou reial decret 210/2018 i la modificació de l’anterior reial decret 89/2010, es va publicar al 
BOE el 16 d’abril de 2018, i va entrar en vigor el 5 de maig de 2018. 

GESTIÓ DELS RESIDUS: 

Tots els residus resultants d’aquestes obres de construcció es portaran instalꞏlacions adequades, 
que disposin de la corresponent autorització de l’agencia de Residus de Catalunya, i estiguin 
inscrites en el Registre general de gestors de residus de Catalunya, d’acord amb el que preveuen: 

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, DOGC 28.7.2009, en vigor 29.7.2009. Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny,. 

- Ley 6/1993, de 15 juliol, modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 
13 de juny. 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril 

Les runes es portaran al municipi al dipòsit controlat de runes més proper. 

A continuació s’adjunta fitxa. 



125,02 m2

Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 6,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,3 m2

Superfície equivalent 30,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 2,5770 0,0896 2,6875
obra de fàbrica 0,0366 1,0992 0,0407 1,2212

formigó 0,0365 1,0941 0,0261 0,7816

petris 0,0079 0,2358 0,0118 0,3541

guixos 0,0039 0,1178 0,0097 0,2916

altres 0,0010 0,0300 0,0013 0,0390

   embalatges 0,0043 0,1280 0,0285 0,8560
fustes 0,0012 0,0362 0,0045 0,1350

plàstics 0,0016 0,0474 0,0104 0,3105

paper i cartró 0,0008 0,0249 0,0119 0,3565

metalls 0,0007 0,0195 0,0018 0,0540

0,090152 2,70 t 0,1181 3,54 m3
  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

30,00superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 2,5770 0,0896 2,6875

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,0992 0,0407 1,2212
formigó 170101 0,0320 1,0941 0,0261 0,7816

petris 170107 0,0020 0,2358 0,0118 0,3541
guixos 170802 0,0039 0,1178 0,0097 0,2916
altres 0,0010 0,0300 0,0013 0,0390

   embalatges 0,0380 0,1280 0,0285 0,8560

fustes 170201 0,0285 0,0362 0,0045 0,1350
plàstics 170203 0,0061 0,0474 0,0104 0,3105

paper i cartró 170904 0,0030 0,0249 0,0119 0,3565
metalls 170407 0,0004 0,0195 0,0018 0,0540

totals de construcció 2,70 t 3,54 m3

- altres

-
-
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Estació cremallera Monistrol Vila
Monistrol de Montserrat

-

Reordenació d'espais de l'estació

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar -

és residu:

Comarca : Bages

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Residus de construcció

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
si
si
si
-
-

si
si
-
si
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,09
Maons, teules i ceràmics 40 1,10
Metalls 2 0,02
Fusta 1 0,04
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,000,00
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5.-
6.-

4.-

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

0,00

0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

tipus de residucal separar

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

volum aparent (m3)
0,00

0,00

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
AmpliacióESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
Runes construcció
 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 1,06 15,83

Maons i ceràmics 1,65 24,73

Petris barrejats 0,48 7,17

Metalls 0,07 1,09

Fusta 0,18 2,73

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,42 -

Paper i cartró 0,48 7,22

Guixos i no especials 0,45 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

4,78 58,77
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació      

0,00

- 5,28

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

PRESSUPOST 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

08290 Cerdanyola del Vallés
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-

-

-

- -

- 2,39 -

0,00

runa neta

0,36 -

8,24 -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

172,62

5,36 2,23

- 0,91 -

-

5,03 2,10 1,68

1,79

-

- -

2,41 -

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 4,78

El pressupost de la gestió de residus és de :

0,00

-

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

10,39 100,00 3,46

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PUIGFEL SA Crta. Cerdanyola a Sant Cugat km 3 E-676,99

-

818,19



unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.



T 0,00 T
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   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 2,16 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

***Dipòsit mínim 150€

Previsió inicial de l'Estudi

6 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
m

od
-0

5/
20

18
   

  (
 F

on
t: 

"G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- I

TE
C

" 
)

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

2,70Total construcció i enderroc (tones)

euros/T 23,76

2,2

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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ANNEX NÚM. 13.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

L'objecte d'aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut, és establir, durant l'execució de l'obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i les instalꞏlacions preventives de 
higiene i benestar dels treballadors. 

 Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
per el que s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, als 
projectes d'edificació i obres públiques. 

 

DADES TÈCNIQUES 

TOPOGRAFIA 

Les obres es realitzen en interior edificació existent i per tant la topografia del terreny no té cap 
incidència. 

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: RESISTÈNCIA COHESIÓ, NIVELL FREÀTIC 

Per les característiques de les obres, donat que no suposen un augment de càrregues significatiu 
sobre el terreny, es considera que aquest tindrà un bon comportament mecànic. Es desconeix la 
fondària en que pot estar ubicat el nivell freàtic, però en tot cas no planteja cap problemàtica 
específica. 

CONDICIONS FÍSIQUES I ÚS DELS EDIFICIS DE L'ENTORN 

Les obres que ens ocupen es troben formant part de les edificacions que conformen l’estació del 
Cremallera de Monistrol Vila, dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

INSTALꞏLACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES 

Les obres que es duran a terme no es veuen afectades per cap tipus de línia aèria, no essent 
necessari l’anulꞏlació ni desviament per mesures de seguretat. 

No existeix tampoc cap línia soterrada que es vegi afectada per les obres. 
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COMPLIMENT DEL D.R. 162/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil  per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. El Pla de Seguretat i Salut 
haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'incidències per 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al llibre d'incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es 
recorda que, segons l'art. 15è. del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut 
a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes. (art. 11è.). 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è. de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació  de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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d. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e. La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h. L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases de treball 

i. La cooperació entre els contractistes,sots-contractistes i treballadors autònoms. 

j. Les interaccions, incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1.- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

a. Evitar riscos 

b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c. Combatre els riscos a l'origen 

d. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e. Tenir en compte l'evolució de la  tècnica 

f. Substituir el que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball.  

h. Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual. 

i. Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2.- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

3.-  L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4.- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
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adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

5.- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment,...). 

Mitjans i maquinària 

- Atropellaments, topades amb altre vehicles, atrapades. 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues, ...). 

- Riscos derivats del funcionament de grues. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Treballs previs 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas). 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

Enderrocs 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Acumulació de runes. 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i /o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 
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- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

Revestiments i acabats 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 - Projecció de partícules durant els treballs. 

 - Caigudes des de punts alts i /o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

 - Contactes amb materials agressius. 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades. 

 - Caiguda de materials, rebots. 

 - Sobre esforços per postures incorrectes. 

 - Bolcada de piles de material 

 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

Instalꞏlacions 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic, (aigua, llum, gas). 

- Caigudes des de punts alts i /o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Caigudes de pals i antenes. 

  

Relació exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II, del RD 1627/1997) 
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1.- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball. 

2.- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3.- Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4.- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5.- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6.- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 

 7.- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8.-  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

9.-  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10.- Treballs que requereixen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front de les individuals. A més, 
s'haurà de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 

Tanmateix les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

Mesures de protecció colꞏlectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les                          
diferents feines i circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant  a l'interior de l'obra, 
com en relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques  durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents. 

- Els elements de les instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentar correctament la maquinària d'obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
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- Revisió periòdica i manteniment de  maquinària i equips d'obra. 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements. (subsol, edificacions veïnes.). 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebat i pantalles de protecció de rases. 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Colꞏlocació de xarxa en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes(xarxes, lones). 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades. 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat 

-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilització de davantals. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un 
operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes.) 
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- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones,…). 

PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la Normativa Vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra , de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc.. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

NORMATIVA APLICABLE 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d'aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o mòbils. 

- RD 1627/1997 de 24 d'Octubre (B.O.E. 25/10/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques. 

- Prevenció de riscos laborals. Desenvolupament de la llei a través de les disposicions següents: 

Ley 31/95 de 8.11.95 (BOE 10.11.95) 

- RD 485/1997 de 14 d’abril (B.O.E. 23/04/97) 

Reglament dels serveis de Prevenció. Modificacions R.D. 780/98 (B.O.E. 1/05/98). 

- RD 485/1997 de 14 d'abril (B.O.E. 23/04/97) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

- RD 486/1997 de 14 d'abril (B.O.E. 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en el lloc de treball. 

En el capítol 1 s’exclouen les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quan a 
escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball (O. 
09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 d'abril (B.O.E. 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comportin riscos, en particular lumbars, per els treballadors. 

-RD 488/1997 de 14 d'abril (B.O.E.  23/04/97) 
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Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen  pantalles de 
visualització. 

-RD 664/1997 de 12 de Maig (B.O.E. 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant els 
treballs. 

-RD 665/1997 de 12 de Maig (B.O.E. 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant 
els treball. 

-RD 773/1997 de 30 de Maig (B.O.E. 12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 
protecció individuals. 

-RD 1215/1997 de 18 de Juliol (B.O.E. 07/08/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre  utilització dels equips de treball. Modifica i deroga 
alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971) 

-O. de 20 de Maig de 1952 (B.O.E. 15/06/52). 

Reglament de Seguretat i Higiene del treball en la indústria de la construcció 

Modificacions: O. de 10 de Desembre de 1953 (B.O.E. 22/12/53) 

  O. de 23 de Setembre de 1966 (B.O.E. 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de Gener de 1956. 

-O. de 31 de Gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art 66 a 74 (B.O.E. 03/02/40) 

Reglament general sobre seguretat i higiene. 

- O. de 28 d'Agost de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º, i annexes I II. (B.O.E 05/09/70, 09/09/70). 

Ordenança del treball per les indústries de la Construcció, vidre i ceràmica. 

Correcció d'errades: B.O.E. 17/10/70 

-O. de 20 de Setembre de 1986 (B.O.E. 13/10/86) 

Model de llibre d'incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori l'estudi de Seguretat i 
Higiene. 

Correcció d'errades B.O.E. 31/10/86 

- O. de 16 de Desembre de 1987 (B.O.E. 29/12/87) 
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Nous models per la notificació d'accidents de treball e instruccions per el seu compliment i 
tramitació 

- O. de 31 d'Agost de 1987 (B.O.E. 18/09/87) 

Senyalització, abalisament , neteja i acabament d'obres fixes en vies fora de la població. 

-O. de 23 de Maig de 1977 (B.O.E. 14/06/77) 

Reglament d'aparells elevadors per obres 

Modificació: O. de 7 de Març de 1.981 (B.O.E. 14/03/81) 

- O. de 28 de Juny de 1988 (B.O.E. 07/07/88) 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d'aparells i Manutenció referent a 
grues-torre desmuntables per obres. 

Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (B.O.E. 24/04/90) 

- O. de 31 d'Octubre de 1984 (B.O.E. 07/11/84) 

Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d'amiant. 

- O. de 7 de Gener de 1987 (B.O.E. 15/01/87) 

Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d'amiant. 

- RD 1316/1989 de 27 d'Octubre (B.O.E. 02/11/89) 

Protecció als treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball. 

- O. de 9 de Març de 1971 (B.O.E. 16 i 17/03/71) 

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 

Correcció d'errades: B.O.E. 06/04/71 

Modificació: B.O.E. 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

- O. De 12 de Gener de 1998. (D.O.G.C. 27/11/98) 

S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 

- Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries per diferents mitjans de 
protecció personal de treballadors. 

- R. de 14 de Desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.MT-1: Cascs no metàlꞏlics 

- R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.MT-2: Protectors auditius 

- R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R.MT-3: Pantalles per soldadors 
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Modificació : BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R.MT-4: Guants aïllants d'electricitat. 

Modificació : BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.MT-5: Calçat de seguretat contra riscos 
mecànics. 

Modificació : BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 

Modificació : BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R.MT-7: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries. Normes comunes i adaptadors facials. 

Modificació : BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.MT-8: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: filtres mecànics. 

Modificació : BOE: 30/10/75 

 - R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R.MT-9: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: caretes autofiltrants. 

Modificació : BOE: 31/10/75 

 - R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R.MT-10: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac. 

Modificació : BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals). 
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ANNEX NÚM. 14.- PLA DE TREBALLS. 

 

 

 

El Pla d’obres previst per a la realització de l’obra projectada és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant el termini d’execució previst per les obres és de sis mesos. 
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ANNEX NÚM. 15.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

 



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/03/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,65000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,84000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,65000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 24,61000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,61000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 24,61000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0D-0008 h Manobre guixaire 23,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 28,69000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,76000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 28,26000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 28,69000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,76000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 26,97000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C152-003B h Camió grua 55,10000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 59,75000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,98000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,73000 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,46000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 144,78000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,17000 €

B075-06T4 kg Morter d'anivellament 1,18000 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 7,36000 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,36000 €

B0A1-07K0 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior 2,34000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,83000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,12000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,21000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,21000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 3,36000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 10,85000 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520  Complint Cs2, d0

11,75000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,90000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 354,62000 €

B0FG2-0GN6 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, idèntica a la ja
existent de mides 1000x500x10,5mm rectificada mat, model DO NEGRO ABUJ RECT d'Azul
Acocsa, classe 2

35,00000 €

B1477-07TR u Elements de seguretat i salut segons EBSS 2.144,00000 €

B2RA-28UO t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de
Residus

13,00000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,91000 €

B663-2IKB m2 Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x225 cm de llum de pas, amb
mecanisme de fre, inclosa la ferramenta amb perfils alumini anoditzat color blanc. Inclou premarcs
tubulars acer galvanitzat, maneta acer inoxidable AISI 304, tipus Ocariz model Lc o equivalent.
Mecanisme practicable acer inoxidable, pany i clau segons especificacions FGC.

330,05000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59000 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,05000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,15000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,08000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 1,33000 €

B6B1-0KKB m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 125 mm d'amplària 2,73000 €

B6B1-0KKD m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 125 mm d'amplària 3,03000 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,18000 €

B7C90-0JBA m2 Feltre de llana mineral de roca de 41 a 45 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 50
mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres

3,70000 €

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,68000 €

B7C93-0J0D m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W

4,11000 €
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MATERIALS

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,37000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000 €

B84M-2I91 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de
pressió i dispositiu de retenció

53,92000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 5,50000 €

B8ZF-0P1Z m Perfil simple de neoprè de 25 a 34 mm d'amplària, per a junts de parets o sostres, per a col·locar a
pressió

23,51000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,38000 €

B9U1-15HA m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària 23,84000 €

B9Z2-H4V5 m Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada
nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment

37,77000 €

BB91-0XR2 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm per
a fixar mecànicament

16,71000 €

BC17-0VPN m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 inclou
senyalització visualment contrastada situada a una alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i a una
alçada superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.

50,99000 €

BC1A-0TOI m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, inclou senyalització visualment
contrastada situada a una alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada superior compresa
entre 1,50 i 1,70 m.

52,94000 €

BD11-0MDC u Brida per a tub de PVC entre 32 i 50 mm 0,64000 €

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

2,99000 €

BD1A-1NDY m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32
mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

1,79000 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,88000 €

BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

BDW3-FFAE u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,71000 €

BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3-FFAI u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €

BEP6-20LH u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

51,12000 €

BFA7-08RH m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

5,61000 €

BFW6-04Z2 u Allargar instal·lació de lampisteria zona office, amb conexió a instal.lació existent, anular aixeta
actual font canaletes. Portada instal.lació a zona office, per connexió aiguera i nova ubicació font.
Totalment acabat i comprovat el seu correcte funcionament.

325,00000 €

BFWB-08V7 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 38,80000 €

BFYG-08X1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

1,08000 €

BG23-2IYA m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x60 mm, amb 1 compartiment com a
màxim, de color gris, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama,
obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la
norma UNE-EN 50085-2-1

7,20000 €
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MATERIALS

BG33-G2S4 m Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 2 connectada a instal.lació existent, amb
la col.locació de 7 unitats de downlights d'iguals característiques als existents, 3 a zona de pas i els
altres 4 a la zona de treball. Col.locació de 2 lluminaries lineals LED suspeses sobre taules treball.
Col.locació de 4 caixes en canal tipus sòcol formada per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45
per llocs de treball, col.locació endolls necessaris i nous interruptors. Col.locació nova lluminaria
emergència d'iguals caracteristiques a les existents. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i
tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació
dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació
adequada segons normes, part proporcional canal perimetral encastat a parament i safata
galvanitzada perforada en fals sostre. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

3.724,70000 €

BG33-G2S5 m Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 2 connectada a instal.lació existent, amb la
col.locació de 3 unitats de downlights d'iguals característiques als existents i 1 lluminaria lineal LED
suspesa sobre taula treball. Col.locació de caixa en canal tipus sòcol formada per 6 preses de
corrent i 4 preses de RJ-45, endolls necessaris i nous interruptors. Col.locació nova lluminaria
emergència d'iguals caracteristiques a les existents. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i
tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació
dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació
adequada segons normes, i part proporcional canal perimetral encastat a parament i safata
galvanitzada perforada en fals sostre. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

1.500,00000 €

BG33-G2Z1 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 1, amb trasllat de 2 unitats de downlights
existents, 1 lluminarise lineas LED suspeses, 1 caixa en canal tipus sòcol formada per 6 preses de
corrent i 4 preses de RJ-45 per lloc de treball, endolls i adaptar interruptors. Col.locació nova
lluminària d'emergència, d'iguals caracteristiques a les ja existenst. Inclou mecanismes de
protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb conductors
de coure tensió i designació adequada segons normes, part proporcional canal perimetral encastat
a parament.  Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

1.100,00000 €

BG33-G2Z2 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala office, amb trasllat de 2 unitats de downlights
existents i enllumenat emergència, col.locació de 2 noves lluminarise lineasl LED suspeses i 1 nou
downlight, d'idèntiques característiques als existents en altres sales, inclou adaptar endolls i
col.locació de nous, adaptar mecanismes interruptors. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i
tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació
dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació
adequada segons normes.  Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

950,00000 €

BG33-G2Z3 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 1, amb trasllat de 4 unitats de
downlights existents, 2 lluminarise lineas LED suspeses, 4 caixes en canal tipus sòcol formada per
6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs de treball, endolls i adaptar interruptors. Inclou
mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge
dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada segons normes. Totalment instal.lat i comprovat
el seu correcte funcionament.

980,00000 €

BG33-G2Z4 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en zona videotrucades, amb trasllat de 2 unitats de
downlights existents, i col.locació nova lluminaria lineal LED suspesa, d'idèntiques característiques
als existents en altres sales, inclou trasllat caixa en canal formada per 6 preses corrent i trasllat
altre endolls a zona adequada i adaptar mecanismes interruptors segons plànols. Inclou
mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge
dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada segons normes. Totalment instal.lat i comprovat
el seu correcte funcionament.

300,00000 €

BGWG-M7LP m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 60 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color
gris

1,80000 €

BH64-2IF1 u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340 lm, 1 h
d'autonomia, preu alt

101,40000 €
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BJ183-0PG9 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de 56x46 cm. acabat mat, preu alt,
encastada a un taulell.

116,06000 €

BJ210-0SFY u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dutxa extraïble, amb dues entrades maniguets

139,17000 €

BJ33-CW09 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC 50 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

10,31000 €

BM13-H5C2 u Detector de monòxid de carboni de resposta ràpida, resolució de fins a 5 ppm, temps de resposta
de 10 s, superfície de detecció de fins a 300 m2, segons norma UNE 23300, amb base de
superfície

56,82000 €

BM33-0T4N u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat 27,77000 €

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

4,18000 €

BMS0-1K21 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

9,19000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BP7K-1O7R u Adaptar instal.lació existent telecomunicacions, amb trasllat elements caixa 4 preses RJ-45 a llocs
de treball en zona videotrucades i zona treball 1. Col.locació noves caixes preses veu i dades en
llocs de treball zona 2 i despatx 2, i nova presa Wifi per donar cobertura a ampliació. Totalment
acabat, amb elements i materials auxiliars necessaris i comprovat el seu correcte funcionament.

850,00000 €

BPA5-H5RE u Adaptar instal.lació CCTV a nova distribució, amb trasllat de 3 monitors existents a lloc adequat,
inclosos tots els materials i mitjans auxiliars necessaris, elements de subjecció i cablejat necessari.
Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

395,00000 €

BQ11-CONO u Cadira giratòria operativa Open mind de seient dinàmic. model basculant. Marc i suport de
respatller formats per una sola peça. Qualitats ergonòmiques: el gran angle d'obertura (de més de
32 °) otorga la màxima llibertat de moviment.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, de tensió 1101 harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió al pes dels
diferents usuaris a, Inclinació sincronitzada del seient al respatller d'aprox. 1:2,7. Recomanat per a
pes d'usuaris fins a 120 kg. amb seqüència de moviments sincronitzada.
RESPATLLER, El suport de membrana transpirable i transparent permet aconseguir una
distribució òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar
opcional ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, forma anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de seient per a
la posició de seient adequada i un suport sòlid que evita els ´´Esllavissades cap endavant´´ que es
realitzen inconscientment.
RECOLZABRAÇOS, soft-touch 3314 ajustables 3D (alçada / profunditat / ample). Mecanisme
Sedo-Lift 1501. Ajustables 3D (alçada / profunditat / ample) per a un suport òptim dels avantbraços
per evitar tensions en la musculatura de l'espatlla i de el braç.
MECANISME SEDO-LIFT, amortiment plena de el pes de el cos també en la posició de seient
més baixa mitjançant Sedo Lift amb bloqueig mecànic. Pràcticament sense desgast, no hi ha
avaries o canvis de cartutxos de gas.
EQUIPAMENT BÀSIC: Ajustament de l'alçada, amortiment plena de pes corporal també en la
posició de seient més baixa mitjançant mecanisme Sedo-Lift 1501. Seient desplaçable 6003, teixit
crepe negre 43G superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de seient, cant davanter de
l'assentament arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de l'embuatat 40 mm a la zona
de la tuberositat isquial. Respatller, el marc de suport de gran flexibilitat revestit amb una
membrana transpirable 7201 color negre M20. Reposa braços rígids de material sintètic amb
suport de material Softtouch 3314. Base de ràdios / Rodes, base de radis d'alumini 2203 amb
rodes toves per terra dur 6001 (65 mm de diàmetre). Color base polit 110, color del model negre
103, regulador lumbar 6006.

1.226,39000 €

BQ11-CONR u Cadira confident basculant respatller amb membrana (7201), Teixits: Crêpe negre (43G), Colors
membrana: negre (M20), Color d'el model: negre (103), braços d'acer amb reposa braços en plàstic
(3141), base d'acer, no apilable (8002), Color de base: cromat (100), topalls de plàstic (6202).
EQUIPAMENT BÀSIC:
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica (gruix de encoixinat de 30 mm en els marges de
encoixinat i d'un màxim de 42 mm a la zona de la tuberositat isquial) amb cavitat de seient
RESPATLLER, el marc de suport de gran flexibilitat ve revestit amb una membrana transpirable.
REPOSABRAÇOS, de material sintètic ajustables 3D (alçada / profunditat / giratori) per a un
suport òptim dels avantbraços per evitar tensions en la musculatura de l'espatlla i de el braç.

695,64000 €
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BQ11-H5AR u Cadira giratòria Sedus open up, respatller amb membrana (7201), teixit crepe negre (43G),
membrana negre (M20), reposa braços soft-touch (3314), mecànica similar amb ajustament de
tensió (1101), pistó de gas amb amortiguació mecànica (1506), alumini (2203), color base polit
(110), rodes toves per a terra dur (6001), regulació lumbar (6006), teixit reposa nuca pell negre
(001).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, amb un angle d'obertura de 45 °. El mecanisme Similar amb seqüència
de moviments sincronitzada amb el cos alleuja naturalment la musculatura i els discs Inter
vertebrals.
RESPATLLER DORSOCINÈTIC, a l'igual que una articulació humana, el suport amb suspensió
dorsocinètica patentada segueix tots els moviments corporals naturals de gir, laterals i cap enrere.
Suport òptim i guiat de l'esquena fins i tot en els moviments laterals. El suport de membrana
transpirable i transparent (7201) permet aconseguir una distribució òptima de la pressió a el
recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar opcional ajustable en alçada (100 mm),
mantenint-se sempre en la postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, de forma anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de seient per
a la posició de seient adequada i un suport sòlid que evita els ´´esllavissades cap davant ´´que es
realitzen inconscientment. La regulació d'alçada amb amortiment mecànica permet gaudir d'un
amortiment plena del pes corporal fins i tot en la posició de seient més baixa. Opcionalment amb
ajust d'inclinació de l'assentament (-4 °) per aconseguir una pressió inferior a les cuixes, teixit cépe
negre (43G), membrana negre (103)
REPOSABRAÇOS MULTIFUNCIONALS, de material sintètic ajustables 3D (alçada / profunditat /
giratori), soft-touuch (3314).
REPOSANUCAS, ajustable en alçada i inclinació per a una descàrrega òptima de les tensions
cervicals. Es pot gaudir d'una còmoda postura de seient recolzada.
EQUIPAMENT BÀISIC:
MECANISME SIMILAR, Amb un concepte de tensió harmonitzat per poder adaptar-se amb
precisió al pes dels diferents usuaris (pressió de suport de 450 a 1.200 N o 550-1500 N). Inclinació
de suport fins a 45 °, bloquejable pràcticament sense escalonaments (18 ajustos diferents). Relació
sincronitzada de el seient a el suport de aprox. 1: 2,7. suport permanent de l'esquena fins i tot en
una posició de treball notablement reclinada, gràcies a molls mecànics. Recomanat per pesos
d'usuari fins: 120 kg.
AJUSTAMENT DE L'ALÇADA DEL SEIENT, sense escalonaments (410-545 mm) mitjançant
cartutx de gas amb amortiment mecànica. Amortiment mecànica addicional per a un amortiment
plena de l'pes fins i tot en la posició de seient més baixa.
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de seient, cant davanter de
l'assentament arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de l'embuatat 40 mm a la zona
de la tuberositat isquial.
RESPATLLER, suspensió dorsocinética patentada de el respatller. El marc de suport de gran
flexibilitat ve revestit amb una membrana transpirable.
REPOSABRAÇOS, rígids filigrana de material sintètic amb superfície de suport de material sintètic
en negre.
BASE DE RADIS, radis d'alumini pintada epoxy en negre amb patins d'acer inoxidable.

1.683,00000 €

BQ11-VARY U Cadira VARYA amb estructura metàl·lica en color blanc, negre o alumini, amb mono carcassa de
polipropilè color a escollir de la carta de colors

74,97000 €

BQ12-H5AU u Buc metàl·lic de mides 32x52,5x55h cm, de 3 calaixos, xapa d'acer de 0,7mm de gruix, estructura
envolvent sense unions vistes, amb guies d'extracció total, safata plumier, amb clau, rodes i
sistema antibolcada i sistema de seguretat amb retenció que impedeixi l'obertura de més d'un
calaix a la vegada, bombí, rodes silencioses de seguretat amb fre en les rodes davanteres, guies
telescòpiques de coixinets de boles d'acer, safata plumier, tot acabat color blanc. El recobriment
serà amb pintura electrostàtica de pols epoxi-polièster

201,96000 €

BQ22-0TDL u Paperera circular amb capçal i cos acer inoxidable satinat per interior, amb capacitat per 11 litres,
Ø 25,3 x 32,1 cm. acabat color blanc

121,50000 €

BQ22-PARA u Paraigüer acer inoxidable amb base ABS de plástic negre. Dimensions: 25x25x49h cm.Ref:
20.60.10.01

202,98000 €

BQ51-H603 u Separador en DM lacat texturitzat de 12mm. Es fixen als sobres per mitjà de 2 esquadres d'acer
de35x5mm, lacades en pintura epoxi.

83,84000 €

BQ53-H6ZZ m Tauler Neolith pedra sinteritzada 12 mm. gruix i 50 cm. amplada, i peça frontal 8 cm. amplada i 12
mm. de gruix ancorada a paret amb perfils metàl.lics.  Complint Cs2, d0

392,00000 €

BQ90-H5I0 u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 41 cm d'amplada i 46 cm de fons, amb quatre portes,
construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits,
separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons

446,00000 €
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perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable,
barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre
embellidor del pany, amb potes regulables de PVC

BQU0-0THW u Armari 2 portes de 800x460x740 cm amb 1 balda interior. Bilaminat blanc lluvia, estant bilaminado,
prestatge metàl·lic.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la
superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports regulables anivelladors,
accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza mitjançant tubillones, pivots i
excèntriques. La posterior totalment acabada va superposada per poder crear separacions millor
acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat
per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma
EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el
groc de la color. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos components que
integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan disponibles en diverses
versions de mesura depenent de la modulació.  Inclou forats passa cables i envellidor.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, Portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la
superfície acord amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural.
Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb
fons amb filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís acrílic de
dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les portes porten pany
extraïble amb possibilitat de maestrejament. tiradors en alumini. Van muntades sobre frontisses
d'obertura de 110º, regulables i ajustables. BALDES, Les lleixes, realitzades en xapa d'acer de
0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front
a ´´O´´ tancada per evitar cants i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la
seva amplada. La fixació de les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables
en les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà
de suports fixats amb tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.
ARXIVADORS, Estan ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada. Les
guies telescòpiques són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de
calaix. Sistema antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.

362,10000 €

BQU4-19O7 u Forn microones 68,84000 €

BQUA-160A u Armari 2 portes de 800x460x160 cm bilaminat amb 3 baldes interiors metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la
superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports regulables anivelladors,
accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza mitjançant tubillones, pivots i
excèntriques. la posterior totalment acabada va superposada per poder crear separacions millor
acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat
per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma
EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el
groc. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos components que integra
filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan disponibles en diverses versions de
mesura depenent de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la
superfície acord amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural.
Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb
fons amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís
acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les portes
porten pany extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors en alumini. Van muntades sobre
frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi,
fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants i que a més
possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es
realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en cremallera de
l'interior dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb tirafons a les

509,29000 €



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/03/25 Pàg.: 9

MATERIALS

mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.

BQUA-160L u Armari amb 2 portes de 800x460x160 cm amb 1 balda metàl·lica interior. Bilaminat blanc lluvia,
estant bilaminado,
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la
superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports regulables anivelladors,
accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza mitjançant tubillones, pivots i
excèntriques. la posterior totalment acabada va superposada per poder crear separacions millor
acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat
per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma
EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el
groc de la color. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos components que
integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan disponibles en diverses
versions de mesura depenent de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la
superfície acord amb la norma EN 14322. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb
cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat
final es realitza amb una terminació de segellat amb vernís acrílic de dos components que integra
filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat de
mestrejat. tiradors en alumini. Van muntades sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i
ajustables. BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura
epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants i que
a més possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes
es realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en cremallera de
l'interior dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb tirafons a les
mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes. ARXIVADORS, estan ideats per a
la col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada. Les guies telescòpiques són
metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema
antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.

426,60000 €

BQUF-0TI6 u Nevera 125,85000 €

BQUK-0TI0 u Taula menjador de 1600x800 amb sobre de melanina i estructura aluminitzada.
CARATERÌSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, Sobres de melanina 20 mm
ESTRUCTURA, L'estructura aluminitzada perimetral de la taula està composta per travessers i
potes amb perfil tubular de 50X50mm. Suporta longituds lliures entre potes fins 280cm. Elements
fabricats en alumini extruït de secció 5 cm. Estan units entre ells per un nus d'alumini injectat que
aporta gran fortalesa a el conjunt. Alguns formats de taula, incorporen perfils interns que
complementen l'estructura aportant rigidesa a el conjunt. Tots els elements de l'estructura estan
pintats amb color a definir.

166,77000 €

BQUK-0TI1 u Lloc de treball de dimensions totals de 2000x1800x730 amb sobre bilaminat color blanc o roure i
estructura metàl·lica color blanc, inclòs ala de 1000x500 amb recolzament sobre buc, de 3 calaixos
amb CPU integrat amb bilaminat color blanc amb safata portallapis, canal d'electrificació i tòtem de
pujada de cablejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRES: de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cantell ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord
amb la norma EN 14322.
RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: de disseny exclusiu compost d'un marc més una platina a la
part superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat
de 40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el sobre
amb cargols de M6. Peu tècnic: peu en DM lacat texturitzat de gruix 60mm. Canal interior amb
porta extraïble per a un fàcil accés a la pujada de cables. El peu s'uneix a el sobre amb pivots i
excèntriques. El peu s'uneix als travessers amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per aconseguir la
forma. El disseny de la part central de el travesser serveix per a la possible utilització del travesser
per l'electrificació de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els travessers s'uneixen a la
tapa mitjançant cargols de M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ tractament de neteja,
fosfatada i tractament anticorrosiu. BLOC DE SUPORT: cossos, tapes i portes en bilaminat de
19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany extraïble amb possibilitat de

1.737,00000 €
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amaestrament. Tiradors integrats en tots dos laterals dels fronts. Els blocs estan disponibles en 3
calaixos o en 1 calaix i un arxiu per carpetes DIN A4, amb safata portallapis. Les guies són
metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema anta
bolcada integrat. Els cossos de calaixos i arxius estan realitzats en xapa d'acer lacada epoxi.
També disponible per a integrar en el bloc la CPU. Posterior extraïble per a un millor accés a el
cablejat. Ventilació integrada al lateral.
SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre de taula, sistema Top Accés formada per
tapeta de 19mm en bilaminat. Laminat de 0,8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot
el seu perímetre amb cant ABS de 2mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN
14322. Safates metàl·liques, realitzades amb xapa de 2mm d'acer laminat en fred i acabades en
pintura epoxi. Dissenyades per a la conducció i contenció del cablejat amb fàcil accés.
FALDÓ: Faldó de 19mm de gruix en bilaminat, cantejat per tot el perímetre amb cant ABS d'1mm.
Es fixen al travesser per mitjà de 4 escaires d'acer de 35x5mm lacades amb pintura epoxi.

BQUK-REU1 u Taula de reunions rodona de dimensions 1000 mm amb sobre bilaminat i estructura metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, de 30mm de gruix en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb
la norma EN 14322.
SUPORT, peu copa: compost per una columna de tub d'Ø100mm, un plat inferior de xapa d'acer
de 8 mm de Ø650mm i un plat superior de xapa d'acer de 8 mm. Tot acabat en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu suport contra el terra amb coixinets
de elastòmer. El plat superior s'uneix a el sobre amb cargols de M6.

596,70000 €

BQUK-TREB u Taula individual de dimensions totals de 1600x800x730 amb sobre bilaminat i estructura metàl·lica
color a decidir. CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS
de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322. RECOLÇAMENT: Peus de
cèrcol: compost d'un marc més una platina a la part superior. El marc amb perfil de 60x20mm en
acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la unió i subjecció de
travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el sobre amb cargols de M6. TRAVESSERS: Són de
xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per aconseguir la forma. El disseny de la part
central de el travesser serveix per a la possible utilització del travesser per l'electrificació de cables
i la col·locació de faldons, safates, etc. els travessers s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6.
Travessers acabats en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu.

688,79000 €

BQZ5-H5IU u Penjador de peu, amb tub d'alumini de 30x2 mm de diàmetre pintat de color blanc RAL 9002. Deu
penjadors de llautó cromat mat fixats amb cargols a el tub. Base de fosa de ferro en forma
còncava de 300 mm de diàmetre i pintada amb epoxi microtexturitzat de color blanc RAL 9002.

387,60000 €

BVA0-H705 u Proves control de qualitat segons programa 1.100,00000 €

MATN-ADAP u Material de suport i material auxiliar necessari conductes i elements climatització per adaptar
instal.lació climatització existent a nova distribució.

550,00000 €
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 95,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,73000 = 33,78990

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 144,78000 = 36,19500

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 70,30890 70,30890

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 95,83850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,83850

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 112,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 144,78000 = 55,01640

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,73000 = 31,50960

Subtotal: 86,85000 86,85000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 112,37960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,37960

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 160,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,600      x 1,62000 = 0,97200

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,17000 = 136,00000

Subtotal: 136,97200 136,97200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23170

COST DIRECTE 160,37370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,37370
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P1477-65LNP-1 u Elements de seguretat i salut segons EBSS Rend.: 1,000 2.144,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Elements de seguretat i salut segons EBSS 1,000      x 2.144,00000 = 2.144,00000

Subtotal: 2.144,00000 2.144,00000

COST DIRECTE 2.144,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.144,00000

P2140-4RRLP-2 m2 Arrencada de full i bastiment vidres fixes, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 11,58500 11,58500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17378

COST DIRECTE 11,75878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75878

P2140-4RRNP-3 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 11,58500 11,58500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17378

COST DIRECTE 11,75878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75878

P2143-4RQVP-4 m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 23,17000 = 0,92680

Subtotal: 0,92680 0,92680
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01390

COST DIRECTE 0,94070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94070

P2143-4RQWP-5 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 23,17000 = 1,39020

Subtotal: 1,39020 1,39020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02085

COST DIRECTE 1,41105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41105

P2143-4RQZP-6 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 117,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0E-000A h Manobre especialista 3,000 /R x 23,96000 = 71,88000

Subtotal: 78,83100 78,83100

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 14,32000 = 28,64000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 52,25000 = 8,83548

Subtotal: 37,47548 37,47548

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18247

COST DIRECTE 117,48895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,48895

P2143-4RR2P-7 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 35,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,17000 = 34,75500

Subtotal: 34,75500 34,75500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52133

COST DIRECTE 35,27633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,27633

P214A-4RRUP-8 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
carrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 177,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 28,26000 = 28,26000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 23,17000 = 92,68000

Subtotal: 120,94000 120,94000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 55,10000 = 55,10000

Subtotal: 55,10000 55,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,81410

COST DIRECTE 177,85410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,85410

P214I-AKZKP-9 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou
respectar els elements de les instal.lacions que es
mantindran, deixant-los de manera adequada mentre
durin les obres.

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 11,58500 11,58500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17378

COST DIRECTE 11,75878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75878

P214T-4RQIP-10 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 23,96000 = 7,18800
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Subtotal: 14,13900 14,13900

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,98000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21209

COST DIRECTE 15,54509
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,54509

P214T-10CXRP-11 m2 Enderroc d'envà de guix laminat de 10 a 15 cm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 23,17000 = 6,25590

Subtotal: 6,25590 6,25590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09384

COST DIRECTE 6,34974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34974

P21B0-HBQSP-12 u Inutilitzar porta exterior, i extracció vinils o pintura
senyalització existent, inclou reparar zona, amb
mitjans manuals.

Rend.: 1,000 61,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 46,34000

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 60,22000 60,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90330

COST DIRECTE 61,12330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,12330

P21G1-4RU1P-13 m Anular desguàs font canaletes existent. Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 11,58500 11,58500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17378

COST DIRECTE 11,75878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75878

P21GN-4RUKP-14 u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una
alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

Subtotal: 2,66500 2,66500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03998

COST DIRECTE 2,70498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,70498

P21GS-4RVFP-15 u Arrencada urinari existent, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de la xarxa de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 14,95150 14,95150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22427

COST DIRECTE 15,17577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,17577

P21Q1-HBNBP-16 u Desmuntatge d'element d'equipament fix office
existent amb mitjans manuals i mecànics inclou
càrrega a camió per a transport a abocador.

Rend.: 1,000 102,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 46,34000

Subtotal: 46,34000 46,34000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 55,10000 = 55,10000

Subtotal: 55,10000 55,10000



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/03/25 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69510

COST DIRECTE 102,13510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,13510

P21Q1-HBNGP-17 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals,
trasllat interior amb mitjans manuals, per a la seva
reutilització.

Rend.: 1,000 31,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 23,17000 = 17,37750

Subtotal: 17,37750 17,37750

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,250 /R x 55,10000 = 13,77500

Subtotal: 13,77500 13,77500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26066

COST DIRECTE 31,41316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,41316

P2R2-EU9PP-18 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 23,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34755

COST DIRECTE 23,51755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51755

P2R6-4I4DP-19 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 94,89000 = 0,66423

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,155 /R x 59,75000 = 9,26125

Subtotal: 9,92548 9,92548
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COST DIRECTE 9,92548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,92548

P2RA-EU65P-20 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 03 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 10,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UO t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 03 segons la Llista Europea de Residus

0,800      x 13,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

COST DIRECTE 10,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,40000

P653-8MQIP-21 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 185
mm, muntants cada 400 mm de 125 mm d'amplària i
canals de 125 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara,
unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les
altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament

Rend.: 1,000 90,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,340 /R x 27,76000 = 9,43840

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,120 /R x 24,65000 = 2,95800

Subtotal: 12,39640 12,39640

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,37000 = 1,09600

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 7,90000 = 16,27400

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B6B1-0KKB m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 125 mm d'amplària

0,9975      x 2,73000 = 2,72318



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/03/25 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Complint Cs2, d0

2,120      x 11,75000 = 24,91000

B6B1-0KKD m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 125 mm d'amplària

7,350      x 3,03000 = 22,27050

Subtotal: 77,46348 77,46348

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18595

COST DIRECTE 90,04583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,04583

P654-8MJ7P-22 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W
Inclou formació junt dilatació

Rend.: 1,000 72,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 27,76000 = 10,82640

Subtotal: 14,27740 14,27740

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,37000 = 1,09600

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B7C93-0J0D m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,622 m2·K/W

2,060      x 4,11000 = 8,46660

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 7,90000 = 32,54800

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975      x 1,15000 = 1,14713

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

3,675      x 1,33000 = 4,88775

Subtotal: 58,33528 58,33528



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/03/25 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21416

COST DIRECTE 72,82684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,82684

P663-AJHSP-23 m2 Mòdul de tarja fixa de 10 mm de gruix iamb perfils
alumini anoditzat color blanc. Inclou premarcs
tubulars acer galvanitzat,

Rend.: 1,000 349,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 24,65000 = 8,62750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 28,69000 = 10,04150

Subtotal: 18,66900 18,66900

Materials

B663-2IKB m2 Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm
de gruix i 82.5x225 cm de llum de pas, amb
mecanisme de fre, inclosa la ferramenta amb perfils
alumini anoditzat color blanc. Inclou premarcs
tubulars acer galvanitzat, maneta acer inoxidable AISI
304, tipus Ocariz model Lc o equivalent. Mecanisme
practicable acer inoxidable, pany i clau segons
especificacions FGC.

1,000      x 330,05000 = 330,05000

Subtotal: 330,05000 330,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28004

COST DIRECTE 348,99904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,99904

P663-AJVFP-24 u Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm
de gruix i 82.5x225 cm de llum de pas, amb
mecanisme de fre, inclosa la ferramenta amb perfils
alumini anoditzat color blanc. Inclou premarcs
tubulars acer galvanitzat, maneta acer inoxidable AISI
304, tipus Ocariz model Lc o equivalent. Mecanisme
practicable acer inoxidable, pany i clau segons
especificacions FGC.

Rend.: 1,000 802,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /R x 24,65000 = 19,72000

Subtotal: 42,67200 42,67200

Materials

B663-2IKB m2 Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm
de gruix i 82.5x225 cm de llum de pas, amb
mecanisme de fre, inclosa la ferramenta amb perfils
alumini anoditzat color blanc. Inclou premarcs
tubulars acer galvanitzat, maneta acer inoxidable AISI
304, tipus Ocariz model Lc o equivalent. Mecanisme
practicable acer inoxidable, pany i clau segons

2,300      x 330,05000 = 759,11500
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especificacions FGC.

Subtotal: 759,11500 759,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64008

COST DIRECTE 802,42708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 802,42708

P7C40-5O06P-25 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 41 a 45 kg/m3, de 50 mm de gruix amb 1,39
m2·K/W de resistència tèrmica i làmina d'alumini en la
mateixa direcció de les fibres, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 6,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,76000 = 1,66560

Subtotal: 2,36070 2,36070

Materials

B7C90-0JBA m2 Feltre de llana mineral de roca de 41 a 45 kg/m3 de
0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 50 mm de
gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de
les fibres

1,050      x 3,70000 = 3,88500

Subtotal: 3,88500 3,88500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03541

COST DIRECTE 6,28111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28111

P83EC-982GP-26 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm
de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca. Inclou tall per
col.locació canal pas instal.lacions, i formació junta
dilatació.

Rend.: 1,000 50,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,425 /R x 27,76000 = 11,79800

Subtotal: 15,24900 15,24900

Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 7,90000 = 16,27400

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000
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B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625      x 1,91000 = 0,50138

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,59000 = 0,27730

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,950      x 1,05000 = 0,99750

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,500      x 1,08000 = 3,78000

B7C93-0IW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

1,030      x 2,68000 = 2,76040

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,37000 = 1,09600

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

Subtotal: 35,32178 35,32178

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22874

COST DIRECTE 50,79952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,79952

P846-9JO5P-27 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim.  Complint Cs2, d0

Rend.: 1,000 40,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

Subtotal: 20,96400 20,96400

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 10,85000 = 1,95300

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 4,69000 = 4,69000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,37000 = 0,64733

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Complint Cs2, d0

1,030      x 11,75000 = 12,10250

Subtotal: 19,46843 19,46843
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31446

COST DIRECTE 40,74689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,74689

P84O-AHFAP-28 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini
i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat

Rend.: 1,000 66,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 12,08250 12,08250

Materials

B84M-2I91 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

1,000      x 53,92000 = 53,92000

Subtotal: 53,92000 53,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18124

COST DIRECTE 66,18374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,18374

P89I-4V8RP-29 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 14,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,030 /R x 24,65000 = 0,73950

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

Subtotal: 11,84350 11,84350

Materials

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 5,50000 = 2,18790

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

Subtotal: 2,85804 2,85804
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17765

COST DIRECTE 14,87919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,87919

P89I-4V8TP-30 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 11,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 8,82100 8,82100

Materials

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 5,50000 = 2,18790

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

Subtotal: 2,85804 2,85804

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13232

COST DIRECTE 11,81136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,81136

P8Z6-47YIP-31 m Tapajunts vertical/horitzontal per a junt de 25 a 34
mm d'amplària, amb perfil simple de neoprè, col·locat
a pressió, junt dilatació

Rend.: 1,000 26,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 23,17000 = 1,39020

Subtotal: 1,39020 1,39020

Materials

B8ZF-0P1Z m Perfil simple de neoprè de 25 a 34 mm d'amplària,
per a junts de parets o sostres, per a col·locar a
pressió

1,050      x 23,51000 = 24,68550

Subtotal: 24,68550 24,68550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02085

COST DIRECTE 26,09655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,09655
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P93G-57Q2P-32 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:4, inclou formació de
pendents a reixes previstes.

Rend.: 1,000 10,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,17000 = 2,78040

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 5,55640 5,55640

Materials

B7C24-0KL m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,18000 = 0,01239

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0462      x 112,37960 = 5,19194

Subtotal: 5,20433 5,20433

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08335

COST DIRECTE 10,84408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,84408

P9D5-3613P-33 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada,
d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888) idèntica a la ja existent de
mides 1000x500x10,5mm rectificada mat, model DO
NEGRO ABUJ RECT d'Azul Acocsa, classe 2

Rend.: 1,000 57,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 18,11710 18,11710

Materials

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,46000 = 0,65550

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,36000 = 2,52126

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, idèntica a la ja existent de
mides 1000x500x10,5mm rectificada mat, model DO
NEGRO ABUJ RECT d'Azul Acocsa, classe 2

1,020      x 35,00000 = 35,70000

Subtotal: 38,87676 38,87676
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27176

COST DIRECTE 57,26562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,26562

P9U3-6Y7XP-34 m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària,
col·locat amb adhesiu

Rend.: 1,000 28,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,17000 = 0,23170

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 27,76000 = 3,33120

Subtotal: 3,56290 3,56290

Materials

B9U1-15HA m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària 1,020      x 23,84000 = 24,31680

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,063      x 7,36000 = 0,46368

Subtotal: 24,78048 24,78048

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05344

COST DIRECTE 28,39682
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,39682

P9ZD-H8J8P-35 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm
d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport
d'alumini, per a solicitacions normals, col·locant
previament el suport

Rend.: 1,000 52,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 7,86900 7,86900

Materials

B9Z2-H4V5 m Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb
neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada
nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al
paviment

1,050      x 37,77000 = 39,65850

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 1,21000 = 4,84000

B075-06T4 kg Morter d'anivellament 0,002      x 1,18000 = 0,00236

Subtotal: 44,50086 44,50086
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11804

COST DIRECTE 52,48790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,48790

PA16-6142P-36 u Muntatge bastiment i fulla pivotant porta interior, a
ubicació definitiva, de porta interior distribució fusta,
de fins a 2 m2 de superfície, inclou col.locació
mecanismes, maneta, plaques, pany i clau.
Col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat

Rend.: 1,000 141,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,330 /R x 24,84000 = 8,19720

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 23,17000 = 7,64610

A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 28,26000 = 59,34600

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,100 /R x 27,76000 = 58,29600

Subtotal: 133,48530 133,48530

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,050      x 1,83000 = 0,09150

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 354,62000 = 1,41848

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 95,83850 = 1,91677

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,006      x 160,37370 = 0,96224

Subtotal: 4,38899 4,38899

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,33713

COST DIRECTE 141,21142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,21142

PB92-FIJ8P-37 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada
mecànicament al parament

Rend.: 1,000 25,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

Subtotal: 8,00100 8,00100

Materials

BB91-0XR2 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm per a fixar
mecànicament

1,000      x 16,71000 = 16,71000

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,21000 = 0,84000
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Subtotal: 17,55000 17,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12002

COST DIRECTE 25,67102
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,67102

PC17-5KB9P-38 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC, inclou
senyalització visualment contrastada situada a una
alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada
superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.

Rend.: 1,000 67,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 26,97000 = 16,18200

Subtotal: 16,18200 16,18200

Materials

BC17-0VPN m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600  inclou senyalització
visualment contrastada situada a una alçada inferior
entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada superior compresa
entre 1,50 i 1,70 m.

1,000      x 50,99000 = 50,99000

Subtotal: 50,99000 50,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40455

COST DIRECTE 67,57655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,57655

PC1H-5D7CP-39 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC, inclou senyalització visualment
contrastada situada a una alçada inferior entre 0,85 i
1,10 m. i a una alçada superior compresa entre 1,50 i
1,70 m.

Rend.: 1,000 66,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 26,97000 = 13,48500

Subtotal: 13,48500 13,48500

Materials

BC1A-0TOI m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN  12600,
inclou senyalització visualment contrastada situada a

1,000      x 52,94000 = 52,94000
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una alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada
superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.

Subtotal: 52,94000 52,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20228

COST DIRECTE 66,62728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,62728

PD18-8D4OP-40 m Adaptar instal.lació sanejament màquines
climatització per a nova situació, amb de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides.

Rend.: 1,000 13,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,110 /R x 24,65000 = 2,71150

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,220 /R x 27,76000 = 6,10720

Subtotal: 8,81870 8,81870

Materials

BDW3-FFAE u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,330      x 0,71000 = 0,23430

BD11-0MDC u Brida per a tub de PVC entre 32 i 50 mm 2,500      x 0,64000 = 1,60000

BDW3-FFAI u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BD1A-1NDY m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,400      x 1,79000 = 2,50600

Subtotal: 4,35030 4,35030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13228

COST DIRECTE 13,30128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,30128

PD1A-F120P-41 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 17,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,69000 = 10,32840

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,61000 = 4,42980

Subtotal: 14,75820 14,75820

Materials
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BDW3-FFAI u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BDW3-FFAE u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,71000 = 0,71000

BD1A-1NDY m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 1,79000 = 2,23750

Subtotal: 2,95750 2,95750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22137

COST DIRECTE 17,93707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,93707

PD1A-F122P-42 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 20,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,69000 = 10,32840

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,61000 = 4,42980

Subtotal: 14,75820 14,75820

Materials

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,26000 = 1,26000

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 2,99000 = 3,73750

Subtotal: 5,01750 5,01750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22137

COST DIRECTE 19,99707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,99707

PD1H-I6TZP-43 u Connexió a sanejament existent de desguàs aiguera i
font, cavalcament de colzes existents, segellat de
junts, totalment acabada i comprovat el seu correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 34,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,800 /R x 27,76000 = 22,20800

Subtotal: 22,20800 22,20800

Materials

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 2,000      x 0,09000 = 0,18000
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BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 2,000      x 5,88000 = 11,76000

Subtotal: 11,94000 11,94000

COST DIRECTE 34,14800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,14800

PDV0-HC4CP-44 u Proves control de qualitat segons programa Rend.: 1,000 1.100,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA0-H705 u Proves control de qualitat segons programa 1,000      x 1.100,00000 = 1.100,00000

Subtotal: 1.100,00000 1.100,00000

COST DIRECTE 1.100,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.100,00000

PEC4-CS55P-45 u Adaptar instal.lació climatització existent a nova
distribució.
Inclou: Trasllat de les dues unitats interiors d'impulsió
a lloc adequat en sala de treball 2 i despatx 2.
Desmuntatge dels elements i allargar instal.lació que
els hi dona servei, amb tot el material i elements
auxiliars necessaris, i tornar a muntar la màquina amb
recolzaments adequats per una bona subjecció a mur
i paret tancament. Totalment acabat i comprovant el
seu correcte funcionament.
Trasllat unitat interior de conductes en despatx 1.
Desmuntatge de màquina, conductes i difusors lineals
impulsió, així com reixa i conducte retorn. Col.locació
a lloc adequat amb recolzaments per a una bona
subjecció a sostre, i muntatge de nou de tots els
conductes d'impulsió i retorn, i col.locació de reixa i
difusors en fals sostre. Totalment acabat i comprovant
el seu correcte funcionament.
Modificació situació de dos difusors lineals i
conductes impulsió per adaptar a espai office.
Desmuntatge conductes i difusors, i muntatge de nou
amb col.locació difusors en fals sostre. Totalment
acabat i comprovat el seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 1.415,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 16,000 /R x 28,69000 = 459,04000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 16,000 /R x 24,61000 = 393,76000

Subtotal: 852,80000 852,80000

Materials

MATN-ADA u Material de suport i material auxiliar necessari
conductes i elements climatització per adaptar
instal.lació climatització existent a nova distribució.

1,000      x 550,00000 = 550,00000



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/03/25 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 550,00000 550,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,79200

COST DIRECTE 1.415,59200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.415,59200

PEP6-8FV2P-46 u Allargar instal.lació ventilació mecànica existent, amb
la col.locació de boques d'extracció en office i zona
videoconferència, de 125 mm de diàmetre de
connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a
paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Inclou
tub de PVC de diàmetre adequat per a connexió a
instal.lació existent, de 6 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment en fals
sostre, amb les subjeccions necessàries a sostre
formigó. Totalment acabat, connectat i comprovat els
seu correcte funcionament, inclosos mitjans i
elements necessaris.

Rend.: 1,000 356,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 16,00200 16,00200

Materials

BFYG-08X1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

15,000      x 1,08000 = 16,20000

BFWB-08V7 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

3,000      x 38,80000 = 116,40000

BFA7-08RH m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

15,300      x 5,61000 = 85,83300

BEP6-20LH u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió
i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

2,000      x 51,12000 = 102,24000

B0A1-07K0 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm
de diàmetre interior

8,250      x 2,34000 = 19,30500

Subtotal: 339,97800 339,97800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24003

COST DIRECTE 356,22003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 356,22003
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PG25-AZHAP-47 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
60x60 mm, amb 1 compartiment, de color gris,
resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X,
protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina
especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
directament sobre paraments verticals

Rend.: 1,000 13,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

Subtotal: 4,09950 4,09950

Materials

BGWG-M7L m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 60
mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color gris

1,000      x 1,80000 = 1,80000

BG23-2IYA m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
60x60 mm, amb 1 compartiment com a màxim, de
color gris, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, obertura de la tapa amb
eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a
+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1

1,020      x 7,20000 = 7,34400

Subtotal: 9,14400 9,14400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06149

COST DIRECTE 13,30499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,30499

PG33-E727P-48 m Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 2
connectada a instal.lació existent, amb la col.locació
de 3 unitats de downlights d'iguals característiques
als existents i 1 lluminaria lineal LED suspesa sobre
taula treball. Col.locació de caixa en canal tipus sòcol
formada per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45,
endolls necessaris i nous interruptors. Col.locació
nova lluminaria emergència d'iguals caracteristiques a
les existents. Inclou mecanismes de protecció IP55
(tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb
blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació
dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada
segons normes, i part proporcional canal perimetral
encastat a parament i safata galvanitzada perforada
en fals sostre. Totalment instal.lat i comprovat el seu
correcte funcionament.

Rend.: 1,000 2.311,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 15,000 /R x 28,69000 = 430,35000

A01-FEPD h Ajudant electricista 15,000 /R x 24,61000 = 369,15000
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Subtotal: 799,50000 799,50000

Materials

BG33-G2S5 m Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 2
connectada a instal.lació existent, amb la col.locació
de 3 unitats de downlights d'iguals característiques
als existents i 1 lluminaria lineal LED suspesa sobre
taula treball. Col.locació de caixa en canal tipus sòcol
formada per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45,
endolls necessaris i nous interruptors. Col.locació
nova lluminaria emergència d'iguals caracteristiques a
les existents. Inclou mecanismes de protecció IP55
(tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb
blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació
dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada
segons normes, i part proporcional canal perimetral
encastat a parament i safata galvanitzada perforada
en fals sostre. Totalment instal.lat i comprovat el seu
correcte funcionament.

1,000      x 1.500,00000 = 1.500,00000

Subtotal: 1.500,00000 1.500,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,99250

COST DIRECTE 2.311,49250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.311,49250

PG33-E728P-49 u Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de
treball 2 connectada a instal.lació existent, amb la
col.locació de 7 unitats de downlights d'iguals
característiques als existents, 3 a zona de pas i els
altres 4 a la zona de treball. Col.locació de 2
lluminaries lineals LED suspeses sobre taules treball.
Col.locació de 4 caixes en canal tipus sòcol formada
per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs
de treball, col.locació endolls necessaris i nous
interruptors. Col.locació nova lluminaria emergència
d'iguals caracteristiques a les existents. Inclou
mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc
blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i
estesa i connexionat de cable amb conductors de
coure tensió i designació adequada segons normes,
part proporcional canal perimetral encastat a
parament i safata galvanitzada perforada en fals
sostre. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 4.157,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /R x 24,61000 = 196,88000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 28,69000 = 229,52000

Subtotal: 426,40000 426,40000

Materials

BG33-G2S4 m Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de
treball 2 connectada a instal.lació existent, amb la

1,000      x 3.724,70000 = 3.724,70000
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col.locació de 7 unitats de downlights d'iguals
característiques als existents, 3 a zona de pas i els
altres 4 a la zona de treball. Col.locació de 2
lluminaries lineals LED suspeses sobre taules treball.
Col.locació de 4 caixes en canal tipus sòcol formada
per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs
de treball, col.locació endolls necessaris i nous
interruptors. Col.locació nova lluminaria emergència
d'iguals caracteristiques a les existents. Inclou
mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc
blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i
estesa i connexionat de cable amb conductors de
coure tensió i designació adequada segons normes,
part proporcional canal perimetral encastat a
parament i safata galvanitzada perforada en fals
sostre. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte
funcionament.

Subtotal: 3.724,70000 3.724,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,39600

COST DIRECTE 4.157,49600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.157,49600

PG33-E7Z1P-50 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx
1, amb trasllat de 2 unitats de downlights existents, 1
lluminarise lineas LED suspeses, 1 caixa en canal
tipus sòcol formada per 6 preses de corrent i 4 preses
de RJ-45 per lloc de treball, endolls i adaptar
interruptors. Col.locació nova lluminària
d'emergència, d'iguals caracteristiques a les ja
existenst. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla
i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc,
muntatge dels components, col.locació i fixació dels
tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada
segons normes, part proporcional canal perimetral
encastat a parament. Totalment instal.lat i comprovat
el seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 1.532,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 28,69000 = 229,52000

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /R x 24,61000 = 196,88000

Subtotal: 426,40000 426,40000

Materials

BG33-G2Z1 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx
1, amb trasllat de 2 unitats de downlights existents, 1
lluminarise lineas LED suspeses, 1 caixa en canal
tipus sòcol formada per 6 preses de corrent i 4 preses
de RJ-45 per lloc de treball, endolls i adaptar
interruptors. Col.locació nova lluminària
d'emergència, d'iguals caracteristiques a les ja
existenst. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla
i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc,

1,000      x 1.100,00000 = 1.100,00000
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muntatge dels components, col.locació i fixació dels
tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada
segons normes, part proporcional canal perimetral
encastat a parament.  Totalment instal.lat i comprovat
el seu correcte funcionament.

Subtotal: 1.100,00000 1.100,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,39600

COST DIRECTE 1.532,79600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.532,79600

PG33-E7Z2P-51 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala
office, amb trasllat de 2 unitats de downlights
existents i enllumenat emergència, col.locació de 2
noves lluminarise lineasl LED suspeses i 1 nou
downlight, d'idèntiques característiques als existents
en altres sales, inclou adaptar endolls i col.locació de
nous, adaptar mecanismes interruptors. Inclou
mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc
blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i
estesa i connexionat de cable amb conductors de
coure tensió i designació adequada segons normes.
Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 1.491,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000

A01-FEPD h Ajudant electricista 10,000 /R x 24,61000 = 246,10000

Subtotal: 533,00000 533,00000

Materials

BG33-G2Z2 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala
office, amb trasllat de 2 unitats de downlights
existents i enllumenat emergència, col.locació de 2
noves lluminarise lineasl LED suspeses i 1 nou
downlight, d'idèntiques característiques als existents
en altres sales, inclou adaptar endolls i col.locació de
nous, adaptar mecanismes interruptors. Inclou
mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc
blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i
estesa i connexionat de cable amb conductors de
coure tensió i designació adequada segons normes.
Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte
funcionament.

1,000      x 950,00000 = 950,00000

Subtotal: 950,00000 950,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,99500

COST DIRECTE 1.490,99500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.490,99500

PG33-E7Z3P-52 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de
treball 1, amb trasllat de 4 unitats de downlights
existents, 2 lluminarise lineas LED suspeses, 4 caixes
en canal tipus sòcol formada per 6 preses de corrent i
4 preses de RJ-45 per llocs de treball, endolls i
adaptar interruptors. Inclou mecanismes de protecció
IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast
amb blanc, muntatge dels components, col.locació i
fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de
cable amb conductors de coure tensió i designació
adequada segons normes. Totalment instal.lat i
comprovat el seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 1.791,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 15,000 /R x 24,61000 = 369,15000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 15,000 /R x 28,69000 = 430,35000

Subtotal: 799,50000 799,50000

Materials

BG33-G2Z3 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de
treball 1, amb trasllat de 4 unitats de downlights
existents, 2 lluminarise lineas LED suspeses, 4 caixes
en canal tipus sòcol formada per 6 preses de corrent i
4 preses de RJ-45 per llocs de treball, endolls i
adaptar interruptors. Inclou mecanismes de protecció
IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast
amb blanc, muntatge dels components, col.locació i
fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de
cable amb conductors de coure tensió i designació
adequada segons normes.  Totalment instal.lat i
comprovat el seu correcte funcionament.

1,000      x 980,00000 = 980,00000

Subtotal: 980,00000 980,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,99250

COST DIRECTE 1.791,49250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.791,49250

PG33-E7Z4P-53 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en zona
videotrucades, amb trasllat de 2 unitats de downlights
existents, i col.locació nova lluminaria lineal LED
suspesa, d'idèntiques característiques als existents
en altres sales, inclou trasllat caixa en canal formada
per 6 preses corrent, trasllat endolls a zona adequada
i adaptar mecanismes interruptors segons plànols.
Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i
marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge

Rend.: 1,000 570,50 €
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dels components, col.locació i fixació dels tubs,
caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada
segons normes. Totalment instal.lat i comprovat el
seu correcte funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 /R x 24,61000 = 123,05000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000

Subtotal: 266,50000 266,50000

Materials

BG33-G2Z4 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en zona
videotrucades, amb trasllat de 2 unitats de downlights
existents, i col.locació nova lluminaria lineal LED
suspesa, d'idèntiques característiques als existents
en altres sales, inclou trasllat caixa en canal formada
per 6 preses corrent i trasllat altre endolls a zona
adequada i adaptar mecanismes interruptors segons
plànols. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i
tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc,
muntatge dels components, col.locació i fixació dels
tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada
segons normes.  Totalment instal.lat i comprovat el
seu correcte funcionament.

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,99750

COST DIRECTE 570,49750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 570,49750

PH54-AJO3P-54 u Enllumenat emergència, no permanent i estanca, amb
grau de protecció IP65, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340 lm, 1
h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial i
connectat a instal.lació autonoma corresponent,
inclou part proporcional de trasllat enllumenat existent
per adequar a nova distribució

Rend.: 1,000 109,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 7,99500 7,99500
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Materials

BH64-2IF1 u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau
de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6
W, flux aproximat de 300 a 340 lm, 1 h d'autonomia,
preu alt

1,000      x 101,40000 = 101,40000

Subtotal: 101,40000 101,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11993

COST DIRECTE 109,51493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,51493

PJ06-5CHWP-55 u Allargar instal·lació de lampisteria zona office, amb
conexió a instal.lació existent, anular aixeta actual
font canaletes. Portada instal.lació amb tubs de les
mateixes característiques als existents fins a zona
office, per connexió aiguera i nova ubicació font.
Totalment acabat i comprovat el seu correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 325,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFW6-04Z2 u Allargar instal·lació de lampisteria zona office, amb
conexió a instal.lació existent, anular aixeta actual
font canaletes. Portada instal.lació a zona office, per
connexió aiguera i nova ubicació font. Totalment
acabat i comprovat el seu correcte funcionament.

1,000      x 325,00000 = 325,00000

Subtotal: 325,00000 325,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 325,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,00000

PJ181-3DWQP-56 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
rectangular de 56x46 cm. acabat mat, preu alt,
encastada a un taulell.

Rend.: 1,000 127,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

Subtotal: 10,45275 10,45275

Materials

BJ183-0PG9 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
rectangular de 56x46 cm. acabat mat, preu alt,
encastada a un taulell.

1,000      x 116,06000 = 116,06000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

Subtotal: 116,49025 116,49025
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26132

COST DIRECTE 127,20432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,20432

PJ210-3YONP-57 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu alt, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades maniguets

Rend.: 1,000 160,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

Subtotal: 20,90550 20,90550

Materials

BJ210-0SFY u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades maniguets

1,000      x 139,17000 = 139,17000

Subtotal: 139,17000 139,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31358

COST DIRECTE 160,38908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,38908

PJ34-3FPAP-58 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Rend.: 1,000 23,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 13,32175 13,32175

Materials

BJ33-CW09 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de PVC 50 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 10,31000 = 10,31000

Subtotal: 10,31000 10,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19983

COST DIRECTE 23,83158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,83158
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PM13-HB7VP-59 u Allargar instal.lació existent detecció d'incendis, amb
elements de les mateixes característiques als
existents, totalment acabat i comprovat el seu
correcte funcionament.

Rend.: 1,000 443,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,65000 = 98,60000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

Subtotal: 213,36000 213,36000

Materials

BM13-H5C2 u Detector de monòxid de carboni de resposta ràpida,
resolució de fins a 5 ppm, temps de resposta de 10 s,
superfície de detecció de fins a 300 m2, segons
norma UNE 23300, amb base de superfície

4,000      x 56,82000 = 227,28000

Subtotal: 227,28000 227,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,20040

COST DIRECTE 443,84040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 443,84040

PM32-DZ5BP-60 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 38,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000

BM33-0T4N u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 27,77000 = 27,77000

Subtotal: 28,07000 28,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 38,89802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,89802

PMS0-6Z98P-61 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 13,40 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 8,60700 8,60700

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,12000 = 0,48000

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,66000 4,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12911

COST DIRECTE 13,39611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,39611

PMS0-6Z9CP-62 u Adaptar senyalització recorreguts i sortida
emergència a nova distribució, amb senyal
rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 18,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 8,60700 8,60700

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,12000 = 0,48000

BMS0-1K21 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

1,000      x 9,19000 = 9,19000

Subtotal: 9,67000 9,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12911

COST DIRECTE 18,40611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,40611

PP7H-784AP-63 u Adaptar instal.lació existent telecomunicacions, amb
trasllat elements caixa 4 preses RJ-45 a llocs de
treball en zona videotrucades i zona treball 1.
Col.locació noves caixes preses veu i dades en llocs
de treball zona 2 i despatx 2, i nova presa Wifi per
donar cobertura a ampliació. Totalment acabat, amb
elements i materials auxiliars necessaris i comprovat
el seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 1.082,96 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 28,69000 = 229,52000

Subtotal: 229,52000 229,52000

Materials

BP7K-1O7R u Adaptar instal.lació existent telecomunicacions, amb
trasllat elements caixa 4 preses RJ-45 a llocs de
treball en zona videotrucades i zona treball 1.
Col.locació noves caixes preses veu i dades en llocs
de treball zona 2 i despatx 2, i nova presa Wifi per
donar cobertura a ampliació. Totalment acabat, amb
elements i materials auxiliars necessaris i comprovat
el seu correcte funcionament.

1,000      x 850,00000 = 850,00000

Subtotal: 850,00000 850,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,44280

COST DIRECTE 1.082,96280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.082,96280

PPA3-HA4HP-64 u Adaptar instal.lació CCTV a nova distribució, amb
trasllat de 3 monitors existents a lloc adequat,
inclosos tots els materials i mitjans auxiliars
necessaris, elements de subjecció i cablejat
necessari. Totalment instal.lat i comprovat el seu
correcte funcionament.

Rend.: 1,000 540,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000

Subtotal: 143,45000 143,45000

Materials

BPA5-H5RE u Adaptar instal.lació CCTV a nova distribució, amb
trasllat de 3 monitors existents a lloc adequat,
inclosos tots els materials i mitjans auxiliars
necessaris, elements de subjecció i cablejat
necessari. Totalment instal.lat i comprovat el seu
correcte funcionament.

1,000      x 395,00000 = 395,00000

Subtotal: 395,00000 395,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,15175

COST DIRECTE 540,60175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 540,60175
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PQ12-CONDP-65 u Cadira giratòria Sedus open up, respatller amb
membrana (7201), teixit crepe negre (43G),
membrana negre (M20), reposa braços soft-touch
(3314), mecànica similar amb ajustament de tensió
(1101), pistó de gas amb amortiguació mecànica
(1506), alumini (2203), color base polit (110), rodes
toves per a terra dur (6001), regulació lumbar (6006),
teixit reposa nuca pell negre (001).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, amb un angle d'obertura de
45 °. El mecanisme Similar amb seqüència de
moviments sincronitzada amb el cos alleuja
naturalment la musculatura i els discs Inter vertebrals.
RESPATLLER DORSOCINÈTIC, a l'igual que una
articulació humana, el suport amb suspensió
dorsocinètica patentada segueix tots els moviments
corporals naturals de gir, laterals i cap enrere. Suport
òptim i guiat de l'esquena fins i tot en els moviments
laterals. El suport de membrana transpirable i
transparent (7201) permet aconseguir una distribució
òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot
ajustar fàcilment el reforç lumbar opcional ajustable
en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la
postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, de forma anatòmica amb
guiat lumbar ascendent i cavitat de seient per a la
posició de seient adequada i un suport sòlid que evita
els ´´esllavissades cap davant ´´que es realitzen
inconscientment. La regulació d'alçada amb
amortiment mecànica permet gaudir d'un amortiment
plena del pes corporal fins i tot en la posició de seient
més baixa. Opcionalment amb ajust d'inclinació de
l'assentament (-4 °) per aconseguir una pressió
inferior a les cuixes, teixit cépe negre (43G),
membrana negre (103)
REPOSABRAÇOS MULTIFUNCIONALS, de
material sintètic ajustables 3D (alçada / profunditat /
giratori), soft-touuch (3314).
REPOSANUCAS, ajustable en alçada i inclinació per
a una descàrrega òptima de les tensions cervicals. Es
pot gaudir d'una còmoda postura de seient recolzada.
EQUIPAMENT BÀISIC:
MECANISME SIMILAR, Amb un concepte de tensió
harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió al pes
dels diferents usuaris (pressió de suport de 450 a
1.200 N o 550-1500 N). Inclinació de suport fins a 45
°, bloquejable pràcticament sense escalonaments (18
ajustos diferents). Relació sincronitzada de el seient a
el suport de aprox. 1: 2,7. suport permanent de
l'esquena fins i tot en una posició de treball
notablement reclinada, gràcies a molls mecànics.
Recomanat per pesos d'usuari fins: 120 kg.
AJUSTAMENT DE L'ALÇADA DEL SEIENT, sense
escalonaments (410-545 mm) mitjançant cartutx de
gas amb amortiment mecànica. Amortiment mecànica
addicional per a un amortiment plena de l'pes fins i tot
en la posició de seient més baixa.
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica
amb cavitat de seient, cant davanter de l'assentament
arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix
de l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat
isquial.
RESPATLLER, suspensió dorsocinética patentada
de el respatller. El marc de suport de gran flexibilitat
ve revestit amb una membrana transpirable.

Rend.: 1,000 1.693,44 €
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REPOSABRAÇOS, rígids filigrana de material
sintètic amb superfície de suport de material sintètic
en negre.
BASE DE RADIS, radis d'alumini pintada epoxy en
negre amb patins d'acer inoxidable.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 10,18600 10,18600

Materials

BQ11-H5AR u Cadira giratòria Sedus open up, respatller amb
membrana (7201), teixit crepe negre (43G),
membrana negre (M20), reposa braços  soft-touch
(3314), mecànica similar amb ajustament de tensió
(1101), pistó de gas amb amortiguació mecànica
(1506), alumini (2203), color base polit (110), rodes
toves per a terra dur (6001), regulació lumbar (6006),
teixit reposa nuca pell negre (001).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, amb un angle d'obertura de
45 °. El mecanisme Similar amb seqüència de
moviments sincronitzada amb el cos alleuja
naturalment la musculatura i els discs Inter vertebrals.
RESPATLLER DORSOCINÈTIC, a l'igual que una
articulació humana, el suport amb suspensió
dorsocinètica patentada segueix tots els moviments
corporals naturals de gir, laterals i cap enrere. Suport
òptim i guiat de l'esquena fins i tot en els moviments
laterals. El suport de membrana transpirable i
transparent (7201) permet aconseguir una distribució
òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot
ajustar fàcilment el reforç lumbar opcional ajustable
en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la
postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, de forma anatòmica amb
guiat lumbar ascendent i cavitat de seient per a la
posició de seient adequada i un suport sòlid que evita
els ´´esllavissades cap davant ´´que es realitzen
inconscientment. La regulació d'alçada amb
amortiment mecànica permet gaudir d'un amortiment
plena del pes corporal fins i tot en la posició de seient
més baixa. Opcionalment amb ajust d'inclinació de
l'assentament (-4 °) per aconseguir una pressió
inferior a les cuixes, teixit cépe negre (43G),
membrana negre (103)
REPOSABRAÇOS MULTIFUNCIONALS, de
material sintètic ajustables 3D (alçada / profunditat /
giratori), soft-touuch (3314).
REPOSANUCAS, ajustable en alçada i inclinació per
a una descàrrega òptima de les tensions cervicals. Es
pot gaudir d'una còmoda postura de seient recolzada.
EQUIPAMENT BÀISIC:
MECANISME SIMILAR, Amb un concepte de tensió
harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió al pes

1,000      x 1.683,00000 = 1.683,00000
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dels diferents usuaris (pressió de suport de 450 a
1.200 N o 550-1500 N). Inclinació de suport fins a 45
°, bloquejable pràcticament sense escalonaments (18
ajustos diferents). Relació sincronitzada de el seient
a  el suport de aprox. 1: 2,7. suport permanent de
l'esquena fins i tot en una posició de treball
notablement reclinada, gràcies a molls mecànics.
Recomanat per pesos d'usuari fins: 120 kg.
AJUSTAMENT DE L'ALÇADA DEL SEIENT, sense
escalonaments (410-545 mm) mitjançant cartutx de
gas amb amortiment mecànica. Amortiment mecànica
addicional per a un amortiment plena de l'pes fins i
tot  en la posició de seient més baixa.
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica
amb cavitat de seient, cant davanter de l'assentament
arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix
de l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat
isquial.
RESPATLLER, suspensió dorsocinética patentada
de el respatller. El marc de suport de gran flexibilitat
ve revestit amb una membrana transpirable.
REPOSABRAÇOS, rígids filigrana de material
sintètic amb superfície de suport de material sintètic
en negre.
BASE DE RADIS, radis d'alumini pintada epoxy en
negre amb patins d'acer inoxidable.

Subtotal: 1.683,00000 1.683,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25465

COST DIRECTE 1.693,44065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.693,44065

PQ12-CONOP-66 u Cadira giratòria operativa Open mind de seient
dinàmic. model basculant. Marc i suport de respatller
formats per una sola peça. Qualitats ergonòmiques: el
gran angle d'obertura (de més de 32 °) otorga la
màxima llibertat de moviment.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, de tensió 1101 harmonitzat
per poder adaptar-se amb precisió al pes dels
diferents usuaris a, Inclinació sincronitzada del seient
al respatller d'aprox. 1:2,7. Recomanat per a pes
d'usuaris fins a 120 kg. amb seqüència de moviments
sincronitzada.
RESPATLLER, El suport de membrana transpirable i
transparent permet aconseguir una distribució òptima
de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar
fàcilment el reforç lumbar opcional ajustable en
alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura
adequada. SUPERFÌCIE DE SEIENT, forma
anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de
seient per a la posició de seient adequada i un suport
sòlid que evita els ´´Esllavissades cap endavant´´ que
es realitzen inconscientment.
RECOLZABRAÇOS, soft-touch 3314 ajustables 3D
(alçada / profunditat / ample). Mecanisme Sedo-Lift
1501. Ajustables 3D (alçada / profunditat / ample) per
a un suport òptim dels avantbraços per evitar tensions
en la musculatura de l'espatlla i de el braç.
MECANISME SEDO-LIFT, amortiment plena de el
pes de el cos també en la posició de seient més baixa

Rend.: 1,000 1.236,83 €
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mitjançant Sedo Lift amb bloqueig mecànic.
Pràcticament sense desgast, no hi ha avaries o
canvis de cartutxos de gas.
EQUIPAMENT BÀSIC: Ajustament de l'alçada,
amortiment plena de pes corporal també en la posició
de seient més baixa mitjançant mecanisme Sedo-Lift
1501. Seient desplaçable 6003, teixit crepe negre
43G superfície de seient de forma anatòmica amb
cavitat de seient, cant davanter de l'assentament
arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix
de l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat
isquial. Respatller, el marc de suport de gran
flexibilitat revestit amb una membrana transpirable
7201 color negre M20. Reposa braços rígids de
material sintètic amb suport de material Softtouch
3314. Base de ràdios / Rodes, base de radis d'alumini
2203 amb rodes toves per terra dur 6001 (65 mm de
diàmetre). Color base polit 110, color del model negre
103, regulador lumbar 6006.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 10,18600 10,18600

Materials

BQ11-CON u Cadira giratòria operativa Open mind de seient
dinàmic. model basculant. Marc i suport de respatller
formats per una sola peça. Qualitats ergonòmiques: el
gran angle d'obertura (de més de 32 °) otorga la
màxima llibertat de moviment.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, de tensió 1101 harmonitzat
per poder adaptar-se amb precisió al pes dels
diferents usuaris a, Inclinació sincronitzada del seient
al respatller d'aprox. 1:2,7. Recomanat per a pes
d'usuaris fins a 120 kg. amb seqüència de moviments
sincronitzada.
RESPATLLER, El suport de membrana transpirable i
transparent permet aconseguir una distribució òptima
de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar
fàcilment el reforç lumbar opcional ajustable en
alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura
adequada. SUPERFÌCIE DE SEIENT, forma
anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de
seient per a la posició de seient adequada i un suport
sòlid que evita els ´´Esllavissades cap endavant´´ que
es realitzen inconscientment.
RECOLZABRAÇOS, soft-touch 3314  ajustables 3D
(alçada / profunditat / ample). Mecanisme Sedo-Lift
1501. Ajustables 3D (alçada / profunditat / ample) per
a un suport òptim dels avantbraços per evitar tensions
en la musculatura de l'espatlla i de el braç.
MECANISME SEDO-LIFT, amortiment plena de el
pes de el cos també en la posició de seient més baixa
mitjançant Sedo Lift amb bloqueig mecànic.

1,000      x 1.226,39000 = 1.226,39000
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Pràcticament sense desgast, no hi ha avaries o
canvis de cartutxos de gas.
EQUIPAMENT BÀSIC: Ajustament de l'alçada,
amortiment plena de pes corporal també en la posició
de seient més baixa mitjançant mecanisme Sedo-Lift
1501.  Seient desplaçable 6003, teixit crepe negre
43G superfície de seient de forma anatòmica amb
cavitat de seient, cant davanter de l'assentament
arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix
de l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat
isquial. Respatller,  el marc de suport de gran
flexibilitat  revestit amb una membrana transpirable
7201 color negre M20.  Reposa braços rígids de
material sintètic amb suport de material Softtouch
3314. Base de ràdios / Rodes, base de radis d'alumini
2203 amb rodes toves per terra dur 6001 (65 mm de
diàmetre). Color base polit 110, color del model negre
103, regulador lumbar 6006.

Subtotal: 1.226,39000 1.226,39000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25465

COST DIRECTE 1.236,83065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.236,83065

PQ12-CONRP-67 u Cadira confident basculant respatller amb membrana
(7201), Teixits: Crêpe negre (43G), Colors
membrana: negre (M20), Color d'el model: negre
(103), braços d'acer amb reposa braços en plàstic
(3141), base d'acer, no apilable (8002), Color de
base: cromat (100), topalls de plàstic (6202).
EQUIPAMENT BÀSIC:
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica
(gruix de encoixinat de 30 mm en els marges de
encoixinat i d'un màxim de 42 mm a la zona de la
tuberositat isquial) amb cavitat de seient
RESPATLLER, el marc de suport de gran flexibilitat
ve revestit amb una membrana transpirable.
REPOSABRAÇOS, de material sintètic ajustables 3D
(alçada / profunditat / giratori) per a un suport òptim
dels avantbraços per evitar tensions en la
musculatura de l'espatlla i de el braç.

Rend.: 1,000 706,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 10,18600 10,18600

Materials

BQ11-CONR u Cadira confident basculant respatller amb membrana
(7201), Teixits: Crêpe negre (43G), Colors
membrana: negre (M20), Color d'el model: negre
(103), braços d'acer amb reposa braços en plàstic
(3141), base d'acer, no apilable (8002), Color de
base: cromat (100), topalls de plàstic (6202).
EQUIPAMENT BÀSIC:
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica
(gruix de encoixinat de 30 mm en els marges de
encoixinat i d'un màxim de 42 mm a la zona de la

1,000      x 695,64000 = 695,64000
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tuberositat isquial) amb cavitat de seient
RESPATLLER, el marc de suport de gran flexibilitat
ve revestit amb una membrana transpirable.
REPOSABRAÇOS, de material sintètic ajustables 3D
(alçada / profunditat / giratori) per a un suport òptim
dels avantbraços per evitar tensions en la
musculatura de l'espatlla i de el braç.

Subtotal: 695,64000 695,64000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25465

COST DIRECTE 706,08065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 706,08065

PQ12-VARYP-68 u Cadira VARYA amb estructura metàl·lica en color
blanc, negre o alumini, amb mono carcassa de
polipropilè color a escollir de la carta de colors

Rend.: 1,000 85,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 10,18600 10,18600

Materials

BQ11-VARY U Cadira VARYA amb estructura metàl·lica en color
blanc, negre o alumini, amb mono carcassa de
polipropilè color a escollir de la carta de colors

1,000      x 74,97000 = 74,97000

Subtotal: 74,97000 74,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25465

COST DIRECTE 85,41065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,41065

PQ13-H83KP-69 u Buc metàl·lic de mides 32x52,5x55h cm, de 3
calaixos, amb guies d'extracció total, safata plumier,
amb clau, rodes i sistema antibolcada, tot acabat
color blanc

Rend.: 1,000 261,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,140 /R x 27,76000 = 31,64640

A0D-0007 h Manobre 1,140 /R x 23,17000 = 26,41380

Subtotal: 58,06020 58,06020

Materials

BQ12-H5AU u Buc metàl·lic de mides 32x52,5x55h cm, de 3
calaixos,  xapa d'acer de 0,7mm de gruix, estructura
envolvent sense unions vistes, amb guies d'extracció
total, safata plumier, amb clau, rodes i sistema
antibolcada i sistema de seguretat amb retenció que
impedeixi l'obertura de més d'un calaix a la vegada,
bombí, rodes silencioses de seguretat amb fre en les

1,000      x 201,96000 = 201,96000
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rodes davanteres, guies telescòpiques de coixinets de
boles d'acer, safata plumier, tot acabat color blanc. El
recobriment serà amb pintura electrostàtica de pols
epoxi-polièster

Subtotal: 201,96000 201,96000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,45151

COST DIRECTE 261,47171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,47171

PQ22-DJJIP-70 u Paperera circular amb capçal i cos acer inoxidable
satinat per interior, amb capacitat per 11 litres, Ø 25,3
x 32,1 cm. acabat color blanc

Rend.: 1,000 122,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,17000 = 0,23170

Subtotal: 0,50930 0,50930

Materials

BQ22-0TDL u Paperera circular amb capçal i cos acer inoxidable
satinat per interior, amb capacitat per 11 litres, Ø 25,3
x 32,1 cm. acabat color blanc

1,000      x 121,50000 = 121,50000

Subtotal: 121,50000 121,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00764

COST DIRECTE 122,01694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,01694

PQ22-PARAP-71 u Paraigüer acer inoxidable amb base ABS de plástic
negre. Dimensions: 25x25x49h cm.Ref: 20.60.10.01

Rend.: 1,000 203,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,17000 = 0,23170

Subtotal: 0,50930 0,50930

Materials

BQ22-PARA u Paraigüer acer inoxidable amb base ABS de plástic
negre. Dimensions: 25x25x49h cm.Ref: 20.60.10.01

1,000      x 202,98000 = 202,98000

Subtotal: 202,98000 202,98000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00764

COST DIRECTE 203,49694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,49694

PQ52-SEP1P-72 u Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de
fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i
reforç interior amb llates de pi, col·locat sobre obra
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 236,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,500 /R x 24,84000 = 37,26000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 28,26000 = 113,04000

Subtotal: 150,30000 150,30000

Materials

BQ51-H603 u Separador en DM lacat texturitzat de 12mm. Es fixen
als sobres per mitjà de 2 esquadres d'acer
de35x5mm, lacades en pintura epoxi.

1,000      x 83,84000 = 83,84000

Subtotal: 83,84000 83,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,25450

COST DIRECTE 236,39450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,39450

PQ55-HCHMP-73 m Taulell de pedra sinteritzada tipus NEOLITH Dde 12
mm. de gruix i 60 cm. d'amplada, fixat a estructura de
base ancorada a paret, i peça frontal de 80 mm.
d'amplada, totalment acabada i col.locada. Complint
Cs2, d0

Rend.: 1,000 442,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 11,47600 11,47600

Materials

BQ53-H6ZZ m Tauler Neolith pedra sinteritzada 12 mm. gruix i 50
cm. amplada, i peça frontal 8 cm. amplada i 12 mm.
de gruix ancorada a paret amb perfils metàl.lics.
Complint Cs2, d0

1,100      x 392,00000 = 431,20000

Subtotal: 431,20000 431,20000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17214

COST DIRECTE 442,84814
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 442,84814

PQ91-H8TWP-74 u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 41 cm
d'amplada i 46 cm de fons, amb quatre portes,
construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de
13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors
interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals,
separadors intermedis i fons perforat per a ventilació,
de 4 mm de gruix.Equipada frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar
d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i
numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb
potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la
paret.

Rend.: 1,000 456,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BQ90-H5I0 u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 41 cm
d'amplada i 46 cm de fons, amb quatre portes,
construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de
13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors
interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals,
separadors intermedis i fons perforat per a ventilació,
de 4 mm de gruix.Equipada frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar
d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i
numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb
potes regulables de PVC

1,000      x 446,00000 = 446,00000

Subtotal: 446,00000 446,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 456,82802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 456,82802

PQU0-160AP-75 u Armari 2 portes de 800x460x160 cm bilaminat amb 3
baldes interiors metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra
suports regulables anivelladors, accessibles des de
l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la
posterior totalment acabada va superposada per
poder crear separacions millor acabades i s'uneix

Rend.: 1,000 515,23 €



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/03/25 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat
de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el
seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència
de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta
natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules
cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb
fons amb filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es
realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb
duresa llapis 4H. Les tapes estan disponibles en
diverses versions de mesura depenent de la
modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de
0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb
cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final
es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb
duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble
amb possibilitat de mestrejat. tiradors en alumini. Van
muntades sobre frontisses d'obertura de 110º,
regulables i ajustables.
BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de
0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i
tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´
tancada per evitar cants i que a més possibilita la
subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva
amplada. La fixació de les lleixes es realitza per mitjà
de perns llisos pavonats, encaixables en les
perforacions en cremallera de l'interior dels laterals,
per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports
fixats amb tirafons a les mateixes perforacions, per al
cas de baldes de tancament fixes.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 5,79250 5,79250

Materials

BQUA-160A u Armari 2 portes de 800x460x160 cm bilaminat amb 3
baldes interiors metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra
suports regulables anivelladors, accessibles des de
l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza

1,000      x 509,29000 = 509,29000
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mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la
posterior totalment acabada va superposada per
poder crear separacions millor acabades i s'uneix
també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat
de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el
seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència
de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta
natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules
cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb
fons amb filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es
realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb
duresa llapis 4H. Les tapes estan disponibles en
diverses versions de mesura depenent de la
modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de
0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb
cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final
es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb
duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble
amb possibilitat de mestrejat. tiradors en alumini. Van
muntades sobre frontisses d'obertura de 110º,
regulables i ajustables.
BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de
0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i
tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´
tancada per evitar cants i que a més possibilita la
subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva
amplada. La fixació de les lleixes es realitza per mitjà
de perns llisos pavonats, encaixables en les
perforacions en cremallera de l'interior dels laterals,
per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports
fixats amb tirafons a les mateixes perforacions, per al
cas de baldes de tancament fixes.

Subtotal: 509,29000 509,29000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14481

COST DIRECTE 515,22731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,22731

PQU0-160PP-76 u Armari amb 2 portes de 800x460x160 cm amb 1
balda metàl·lica interior. Bilaminat blanc lluvia, estant
bilaminado,
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra
suports regulables anivelladors, accessibles des de
l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la

Rend.: 1,000 432,54 €
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posterior totalment acabada va superposada per
poder crear separacions millor acabades i s'uneix
també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat
de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el
seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència
de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta
natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules
cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb
fons amb filtres UV per evitar el groc de la color.
L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís
acrílic de dos components que integra filtres UV per al
groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent
de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
acord amb la norma EN 14322. Xapa de 0,5 mm
sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2
mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per
evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza
amb una terminació de segellat amb vernís acrílic de
dos components que integra filtres UV per al groc,
amb duresa llapis 4H. Les portes porten pany
extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors en
alumini. Van muntades sobre frontisses d'obertura de
110º, regulables i ajustables. BALDES, les lleixes,
realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i
pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament
anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per
evitar cants i que a més possibilita la subjecció de
carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació
de les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos
pavonats, encaixables en les perforacions en
cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de
lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb
tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de
baldes de tancament fixes. ARXIVADORS, estan
ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4
aprofitant tota l'amplada. Les guies telescòpiques són
metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i
ocultes en el cos de calaix. Sistema antibolcada
integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 5,79250 5,79250

Materials

BQUA-160L u Armari amb 2 portes de 800x460x160 cm amb 1
balda metàl·lica interior. Bilaminat blanc lluvia, estant
bilaminado,
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

1,000      x 426,60000 = 426,60000
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CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra
suports regulables anivelladors, accessibles des de
l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la
posterior totalment acabada va superposada per
poder crear separacions millor acabades i s'uneix
també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat
de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el
seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència
de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta
natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules
cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb
fons amb filtres UV per evitar el groc de la color.
L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís
acrílic de dos components que integra filtres UV per al
groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent
de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
acord amb la norma EN 14322.  Xapa de 0,5 mm
sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2
mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per
evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza
amb una terminació de segellat amb vernís acrílic de
dos components que integra filtres UV per al groc,
amb duresa llapis 4H. Les portes porten pany
extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors en
alumini. Van muntades sobre frontisses d'obertura de
110º, regulables i ajustables. BALDES, les lleixes,
realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i
pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament
anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per
evitar cants i que a més possibilita la subjecció de
carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació
de les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos
pavonats, encaixables en les perforacions en
cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de
lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb
tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de
baldes de tancament fixes. ARXIVADORS, estan
ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4
aprofitant tota l'amplada. Les guies telescòpiques són
metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i
ocultes en el cos de calaix. Sistema antibolcada
integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.

Subtotal: 426,60000 426,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14481

COST DIRECTE 432,53731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,53731
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PQU0-566VP-77 u Armari 2 portes de 800x460x740 cm amb 1 balda
interior. Bilaminat blanc lluvia, estant bilaminado,
prestatge metàl·lic.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra
suports regulables anivelladors, accessibles des de
l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. La
posterior totalment acabada va superposada per
poder crear separacions millor acabades i s'uneix
també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat
de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el
seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència
de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta
natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules
cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb
fons amb filtres UV per evitar el groc de la color.
L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís
acrílic de dos components que integra filtres UV per al
groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent
de la modulació. Inclou forats passa cables i
envellidor.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, Portes de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de
0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb
cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es realitza
amb segellat amb vernís acrílic de dos components
que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis
4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat
de maestrejament. tiradors en alumini. Van muntades
sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i
ajustables. BALDES, Les lleixes, realitzades en xapa
d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi,
fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un
front a ´´O´´ tancada per evitar cants i que a més
possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la
seva amplada. La fixació de les lleixes es realitza per
mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les
perforacions en cremallera de l'interior dels laterals,
per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports
fixats amb tirafons a les mateixes perforacions, per al
cas de baldes de tancament fixes.
ARXIVADORS, Estan ideats per a la col·locació de
carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada. Les guies
telescòpiques són metàl·liques amb lliscament amb
sistema de boles i ocultes en el cos de calaix.
Sistema antibolcada integrat en arxivador en cas que
aquest vagi solt.

Rend.: 1,000 368,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 5,79250 5,79250

Materials

BQU0-0TH u Armari 2 portes de 800x460x740 cm amb 1 balda
interior. Bilaminat blanc lluvia, estant bilaminado,
prestatge metàl·lic.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra
suports regulables anivelladors, accessibles des de
l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. La
posterior totalment acabada va superposada per
poder crear separacions millor acabades i s'uneix
també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat
de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el
seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència
de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta
natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules
cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb
fons amb filtres UV per evitar el groc de la color.
L'acabat final es realitza amb  segellat amb vernís
acrílic de dos components que integra filtres UV per al
groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent
de la modulació.  Inclou forats passa cables i
envellidor.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, Portes de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de
0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb
cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es realitza
amb segellat amb vernís acrílic de dos components
que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis
4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat
de maestrejament. tiradors en alumini. Van muntades
sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i
ajustables. BALDES, Les lleixes, realitzades en xapa
d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi,
fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un
front a ´´O´´ tancada per evitar cants i que a més
possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la
seva amplada. La fixació de les lleixes es realitza per
mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les
perforacions en cremallera de l'interior dels laterals,
per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports
fixats amb tirafons a les mateixes perforacions, per al
cas de baldes de tancament fixes.
ARXIVADORS, Estan ideats per a la col·locació de
carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada. Les guies
telescòpiques són metàl·liques amb lliscament amb
sistema de boles i ocultes en el cos de calaix.
Sistema antibolcada integrat en arxivador en cas que
aquest vagi solt.

1,000      x 362,10000 = 362,10000
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Subtotal: 362,10000 362,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14481

COST DIRECTE 368,03731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,03731

PQU4-65LWP-78 u Forn microones Rend.: 1,000 70,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Materials

BQU4-19O7 u Forn microones 1,000      x 68,84000 = 68,84000

Subtotal: 68,84000 68,84000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02896

COST DIRECTE 70,02746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,02746

PQUI-566WP-79 u Nevera Rend.: 1,000 134,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

Materials

BQUF-0TI6 u Nevera 1,000      x 125,85000 = 125,85000

Subtotal: 125,85000 125,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20274

COST DIRECTE 134,16224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,16224

PQUO-5671P-80 u Taula menjador de 1600x800 amb sobre de melanina
i estructura aluminitzada.
CARATERÌSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, Sobres de melanina 20 mm
ESTRUCTURA, L'estructura aluminitzada perimetral
de la taula està composta per travessers i potes amb
perfil tubular de 50X50mm. Suporta longituds lliures
entre potes fins 280cm. Elements fabricats en alumini
extruït de secció 5 cm. Estan units entre ells per un
nus d'alumini injectat que aporta gran fortalesa a el
conjunt. Alguns formats de taula, incorporen perfils
interns que complementen l'estructura aportant

Rend.: 1,000 175,08 €
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rigidesa a el conjunt. Tots els elements de l'estructura
estan pintats amb color a definir.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

Materials

BQUK-0TI0 u Taula menjador de 1600x800 amb sobre de melanina
i estructura aluminitzada.
CARATERÌSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, Sobres de melanina 20 mm
ESTRUCTURA, L'estructura aluminitzada perimetral
de la taula està composta per travessers i potes amb
perfil tubular de 50X50mm. Suporta longituds lliures
entre potes fins 280cm. Elements fabricats en alumini
extruït de secció 5 cm. Estan units entre ells per un
nus d'alumini injectat que aporta gran fortalesa a el
conjunt. Alguns formats de taula, incorporen perfils
interns que complementen l'estructura aportant
rigidesa a el conjunt. Tots els elements de l'estructura
estan pintats amb color a definir.

1,000      x 166,77000 = 166,77000

Subtotal: 166,77000 166,77000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20274

COST DIRECTE 175,08224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,08224

PQUO-5672P-81 u Lloc de treball de dimensions totals de
2000x1800x730 amb sobre bilaminat color blanc o
roure i estructura metàl·lica color blanc, inclòs ala de
1000x500 amb recolzament sobre buc, de 3 calaixos
amb CPU integrat amb bilaminat color blanc amb
safata portallapis, canal d'electrificació i tòtem de
pujada de cablejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRES: de 30mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cantell ABS de
2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322.
RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: de disseny
exclusiu compost d'un marc més una platina a la part
superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer
laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de
40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i
sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ tractament de
neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu es
un a els travessers i a el sobre amb cargols de M6.
Peu tècnic: peu en DM lacat texturitzat de gruix
60mm. Canal interior amb porta extraïble per a un
fàcil accés a la pujada de cables. El peu s'uneix a el

Rend.: 1,000 1.745,31 €
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sobre amb pivots i excèntriques. El peu s'uneix als
travessers amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer
laminat en fred i plegades per aconseguir la forma. El
disseny de la part central de el travesser serveix per a
la possible utilització del travesser per l'electrificació
de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els
travessers s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de
M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. BLOC DE SUPORT: cossos, tapes i
portes en bilaminat de 19mm d'espessor. Anivelladors
de sòl en les bases. Pany extraïble amb possibilitat
de amaestrament. Tiradors integrats en tots dos
laterals dels fronts. Els blocs estan disponibles en 3
calaixos o en 1 calaix i un arxiu per carpetes DIN A4,
amb safata portallapis. Les guies són metàl·liques
amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el
cos de calaix. Sistema anta bolcada integrat. Els
cossos de calaixos i arxius estan realitzats en xapa
d'acer lacada epoxi. També disponible per a integrar
en el bloc la CPU. Posterior extraïble per a un millor
accés a el cablejat. Ventilació integrada al lateral.
SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en
sobre de taula, sistema Top Accés formada per
tapeta de 19mm en bilaminat. Laminat de 0,8mm
sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el
seu perímetre amb cant ABS de 2mm. Resistència de
la superfície acord amb la norma EN 14322. Safates
metàl·liques, realitzades amb xapa de 2mm d'acer
laminat en fred i acabades en pintura epoxi.
Dissenyades per a la conducció i contenció del
cablejat amb fàcil accés.
FALDÓ: Faldó de 19mm de gruix en bilaminat,
cantejat per tot el perímetre amb cant ABS d'1mm. Es
fixen al travesser per mitjà de 4 escaires d'acer de
35x5mm lacades amb pintura epoxi.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

Materials

BQUK-0TI1 u Lloc de treball de dimensions totals de
2000x1800x730 amb sobre bilaminat color blanc o
roure i estructura metàl·lica color blanc, inclòs ala de
1000x500 amb recolzament sobre buc, de 3 calaixos
amb CPU integrat amb bilaminat color blanc amb
safata portallapis, canal d'electrificació i tòtem de
pujada de cablejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRES: de 30mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cantell ABS de
2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322.

1,000      x 1.737,00000 = 1.737,00000
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RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: de disseny
exclusiu compost d'un marc més una platina a la part
superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer
laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de
40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i
sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ tractament de
neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu es
un a els travessers i a el sobre amb cargols de M6.
Peu tècnic:  peu en DM lacat texturitzat de gruix
60mm. Canal interior amb porta extraïble per a un
fàcil accés a la pujada de cables. El peu s'uneix a el
sobre amb pivots i excèntriques. El peu s'uneix als
travessers amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer
laminat en fred i plegades per aconseguir la forma. El
disseny de la part central de el travesser serveix per a
la possible utilització del travesser per l'electrificació
de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els
travessers s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de
M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. BLOC DE SUPORT: cossos, tapes i
portes en bilaminat de 19mm d'espessor. Anivelladors
de sòl en les bases. Pany extraïble amb possibilitat
de amaestrament. Tiradors integrats en tots dos
laterals dels fronts. Els blocs estan disponibles en 3
calaixos o en 1 calaix i un arxiu per carpetes DIN A4,
amb safata portallapis. Les guies són metàl·liques
amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el
cos de calaix. Sistema anta bolcada integrat. Els
cossos de calaixos i arxius estan realitzats en xapa
d'acer lacada epoxi. També disponible per a integrar
en el bloc la CPU. Posterior extraïble per a un millor
accés a el cablejat. Ventilació integrada al lateral.
SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en
sobre de taula, sistema Top Accés formada per
tapeta de 19mm en bilaminat. Laminat de 0,8mm
sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el
seu perímetre amb cant ABS de 2mm. Resistència de
la superfície acord amb la norma EN 14322. Safates
metàl·liques, realitzades amb xapa de 2mm d'acer
laminat en fred i acabades en pintura epoxi.
Dissenyades per a la conducció i contenció del
cablejat amb fàcil accés.
FALDÓ: Faldó de 19mm de gruix en bilaminat,
cantejat per tot el perímetre amb cant ABS d'1mm. Es
fixen al travesser per mitjà de 4 escaires d'acer de
35x5mm lacades amb pintura epoxi.

Subtotal: 1.737,00000 1.737,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20274

COST DIRECTE 1.745,31224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.745,31224
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PQUO-R100P-82 u Taula de reunions rodona de dimensions 1000 mm
amb sobre bilaminat i estructura metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, de 30mm de gruix en bilaminat. Laminat de
0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN
14322.
SUPORT, peu copa: compost per una columna de
tub d'Ø100mm, un plat inferior de xapa d'acer de 8
mm de Ø650mm i un plat superior de xapa d'acer de
8 mm. Tot acabat en pintura epoxi, previ tractament
de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu
suport contra el terra amb coixinets de elastòmer. El
plat superior s'uneix a el sobre amb cargols de M6.

Rend.: 1,000 605,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

Materials

BQUK-REU u Taula de reunions rodona de dimensions 1000 mm
amb sobre bilaminat i estructura metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, de 30mm de gruix en bilaminat. Laminat de
0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN
14322.
SUPORT, peu copa: compost per una columna de
tub d'Ø100mm, un plat inferior de xapa d'acer de 8
mm de Ø650mm i un plat superior de xapa d'acer de
8 mm. Tot acabat en pintura epoxi, previ tractament
de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu
suport contra el terra amb coixinets de elastòmer. El
plat superior s'uneix a el sobre amb cargols de M6.

1,000      x 596,70000 = 596,70000

Subtotal: 596,70000 596,70000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20274

COST DIRECTE 605,01224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 605,01224

PQZ5-HAAHP-83 u Penjador de peu, amb tub d'alumini de 30x2 mm de
diàmetre pintat de color blanc RAL 9002. Deu
penjadors de llautó cromat mat fixats amb cargols a
el tub. Base de fosa de ferro en forma còncava de
300 mm de diàmetre i pintada amb epoxi
microtexturitzat de color blanc RAL 9002.

Rend.: 1,000 389,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 27,76000 = 1,38800

Subtotal: 1,38800 1,38800
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Materials

BQZ5-H5IU u Penjador de peu, amb tub d'alumini de 30x2 mm de
diàmetre pintat de color blanc RAL 9002. Deu
penjadors de llautó cromat  mat fixats amb cargols a
el tub. Base de fosa de ferro en forma còncava de
300 mm de diàmetre i pintada amb epoxi
microtexturitzat de color blanc RAL 9002.

1,000      x 387,60000 = 387,60000

Subtotal: 387,60000 387,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02082

COST DIRECTE 389,00882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,00882

PTRB-5671P-84 u Taula individual de dimensions totals de
1600x800x730 amb sobre bilaminat i estructura
metàl·lica color a decidir.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE de
30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el
seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència
de la superfície d'acord amb la norma EN 14322.
RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: compost d'un
marc més una platina a la part superior. El marc amb
perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina
és d'acer calibrat de 40x10mm per a la unió i
subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura
epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i
tractament anticorrosiu. El peu es un a els travessers
i a el sobre amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer
laminat en fred i plegades per aconseguir la forma. El
disseny de la part central de el travesser serveix per a
la possible utilització del travesser per l'electrificació
de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els
travessers s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de
M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu.

Rend.: 1,000 697,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

Materials

BQUK-TRE u Taula individual de dimensions totals de
1600x800x730 amb sobre bilaminat i estructura
metàl·lica color a decidir. CARACTERÍSTIQUES
TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm d'espessor en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322. RECOLÇAMENT:
Peus de cèrcol:  compost d'un marc més una platina a
la part superior. El marc amb perfil de 60x20mm en
acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de
40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i
sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ tractament de

1,000      x 688,79000 = 688,79000
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neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu es
un a els travessers i a el sobre amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer
laminat en fred i plegades per aconseguir la forma. El
disseny de la part central de el travesser serveix per a
la possible utilització del travesser per l'electrificació
de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els
travessers s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de
M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu.

Subtotal: 688,79000 688,79000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20274

COST DIRECTE 697,10224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 697,10224
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PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 
Actuacions prèvies 
Demolicions 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 
Condicions prèvies 
Es farà un reconeixement previ de l'estat de les instalꞏlacions, estructura, estat de conservació, estat de les edificacions confrontants o mitgeres. 
Es prestarà especial atenció en la inspecció de soterranis, espais tancats, dipòsits, etc., per a determinar l'existència o no de gasos, vapors 
tòxics, inflamables, etc. Es comprovarà que no hi hagi emmagatzematge de materials combustibles, explosius o perillosos. A més, es comprovarà 
l'estat de resistència de les diferents parts de l'edifici. Es procedirà a apuntalar i baixar buits i façanes, quan sigui necessari, i se seguirà com a 
procés de treball de baix cap amunt, és a dir, de manera inversa a com es realitza la demolició. Així, es reforçaran les cornises, escopidors, 
balcons, voltes, arcs, murs i parets. Es desconnectaran les diferents instalꞏlacions de l'edifici, com ara aigua, electricitat i telèfon, neutralitzant-se 
les seves connexions de servei. Es deixaran previstes preses d'aigua per al reg, per a evitar la formació de pols, durant els treballs. Es protegiran 
els elements de servei públic que puguin veure's afectats, com boques de reg, tapes i embornals d’albellons, arbres, fanals, etc. En edificis amb 
estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. Es procedirà a 
desinsectar, en els casos on es faci necessari, sobretot quan es tracti d'edificis abandonats, totes les dependències de l'edifici. 
S’haurà de donar prioritat als treballs de desconstrucció abans que als de demolició indiscriminada per a facilitar la gestió de residus a realitzar en 
l'obra. 
L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los inclou una fase prèvia de prevenció i preparació perquè es 
puguin aprofitar. 
Abans de començar obres de demolició s'hauran de prendre les mesures adequades per a identificar els materials que puguin contenir amiant. Si 
existeix cap mena de dubte sobre la presència d'amiant en un material o una construcció, hauran d'observar-se les disposicions del Reial decret 
396/2006. L'amiant, classificat com a residu perillós, s’haurà d’arreplegar per empresa inscrita en el Registre d'Empreses amb Registre d'Amiant 
(RERA), per a separar-lo de la resta de residus en origen, en embalatges degudament etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar 
d'acord amb la normativa específica sobre transport de residus perillosos. 
Procés d'execució 
En l'execució s'inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials d’enderrocament. Totes dues es realitzaran d’acord amb 
l'inventari d'elements per a desconstrucció, reutilització o demolició selectiva, al programa d’arreplega i selecció en origen o in situ, i a la Part III 
d'aquest Plec de condicions sobre gestió de residus de demolició i construcció en l'obra. 
La demolició podrà realitzar-se segons els procediments següents: 
Demolició per mitjans mecànics:  
Demolició per espenta, quan l'altura de l'edifici que vagi a demolir-se, o part d'aquest, sigui inferior a 2/3 del que pugui assolir la màquina i 
aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el sòl amb prou consistència. No es pot usar contra estructures metàlꞏliques ni de formigó armat. 
S'haurà demolit abans, element a element, la part de l'edifici que estigui en contacte amb mitgeres, de maneta que es deixi aïllat el tall de la 
màquina. 
Demolició per colꞏlapse; pot efectuar-se mitjançant espenta per impacte de bola de gran massa o mitjançant ús d'explosius. Els explosius no 
s'utilitzaran en edificis d'estructures d'acer, amb predomini de fusta o elements fàcilment combustibles. 
Demolició manual o element a element, quan els treballs s'efectuïn seguint un ordre que, en general, correspon a l'ordre invers seguit per a la 
construcció, planta per planta, començant per la coberta de dalt cap avall. S’ha de procurar l’horitzontalitat i evitar que treballen operaris situats a 
diferents nivells. 
S'ha d'evitar treballar en obres de demolició i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les operacions de derrocament s'efectuaran amb 
les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions pròximes, i es 
designaran i marcaran els elements que hagin de conservar-se intactes. Els treballs es faran de manera que produeixin la menor molèstia 
possible als ocupants de les zones pròximes a l'obra que cal derrocar. 
No se suprimiran els elements atirantats o d’arriostrament en la mesura que no se suprimeixin o contraresten les tensions que incideixin sobre 
aquests. En elements metàlꞏlics en tensió es tindrà present l'efecte d'oscilꞏlació quan es realitzi el tall o se suprimeixin les tensions. El tall o 
desmuntatge d'un element no manejable per una sola persona es farà mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions 
que es transmeten a la resta de l'edifici o als mecanismes de suspensió. En la demolició d'elements de fusta s'arrancaran o doblegaran les puntes 
i claus. No s'acumularan RCDs ni recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre drets. 
Tampoc es dipositaran RCDs sobre bastides. S'evitarà l'acumulació de materials procedents del derrocament en les plantes o forjats de l'edifici 
per a impedir les sobrecàrregues. 
L'abatiment d'un element constructiu es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament, dels punts de suport, mitjançant mecanisme que 
treballi per damunt de la línia de suport de l'element i permeti el descens lent. Quan calgui derrocar arbres, es delimitarà la zona, es tallaran per la 
seva base havent-los atirantat abans i s’abatran després. 
Els compressors, martells pneumàtics o similars, s'utilitzaran amb autorització prèvia de la direcció facultativa. Les grues no s'usaran per a fer 
esforços horitzontals o oblics. Les càrregues es començaran a elevar lentament amb la finalitat d'observar si es produeixen anomalies; en aquest 
cas, s'esmenaran després d'haver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial. No es descendiran les càrregues sota l’únic control del fre. 
S'evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la jornada no han de quedar elements de l'edifici en 
estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin esfondrar. Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, 
les zones o elements de l'edifici que puguin ser afectats per aquella. 
L'evacuació dels RCDs es podrà realitzar de les maneres següents: 
Es prohibirà llançar els RCDs des de dalt dels pisos de l'obra al buit. 
Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb l'ample d'un entrebigat i longitud d'1 m a 1,50 m, distribuïts de tal manera que en 
permeten la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se en edificis o restes d'edificis amb un màxim de dues plantes i quan els 
RCDs siguin de grandària manejable per una persona. 
Mitjançant grua, quan es disposi d'un espai per a la instalꞏlació i zona per a descàrrega de l'enderroc. 
Mitjançant baixants tancats, prefabricats o fabricats in situ. L'últim tram del baixant s'inclinarà de manera que es redueixi la velocitat d'eixida del 
material i de manera que l'extrem quedi com a màxim a 2 m per damunt del recipient d’arreplega. El baixant no anirà situat exteriorment en 
façanes que donen a la via pública, llevat del tram inclinat inferior, i la seva secció útil no serà superior a 50 x 50 cm. La seva embocadura 
superior estarà protegida contra caigudes accidentals, i a més estarà proveïda de tapa susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar 
abans de retirar el contenidor. Els baixants estaran allunyats de les zones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu 
lloc d'emplaçament, de manera que en quedi garantida la seguretat. 
Per desenrunat mecanitzat. La màquina s'aproximarà a la mitgeria com a màxim la distància que assenyali la documentació tècnica, sense 
sobrepassar en cap cas la distància d'1 m i treballant en direcció no perpendicular a la mitgeria. 
En tot cas, l'espai on cauen els RCDs estarà delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de l'edifici, i les fogueres exteriors estaran 
protegides del vent i vigilades. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà de demolició. 
Ha d'establir-se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment dels lots o grups de residus i materials 
seguint la traçabilitat de reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació del material, i s’arreplegaran els certificats de les operacions de 
valorització. En cas que no sigui possible, s'arxivaran els certificats de la correcta gestió en abocador autoritzat. 
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Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Condicions d’acabament 
En la superfície del solar es mantindrà el desaigüe necessari per a impedir l'acumulació d'aigua de pluja o neu que pugui perjudicar locals o 
fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de demolició, es netejarà el solar. 
Control d'execució, assaigs i proves 

Control d'execució 
Durant l'execució es vigilarà i es comprovarà que s'adopten les mesures de seguretat especificades, que es disposa dels mitjans adequats i que 
l'ordre i la forma d'execució s'adapten al que s’indica. 
Durant la demolició, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i s'avisarà a la direcció facultativa, per a efectuar-ne 
l’apuntalament o consolidació si fos necessari, prèvia colꞏlocació o no de testimonis. 
Pel que fa als RCDs generats, es comprovarà que es duu a terme la classificació i la traçabilitat de cada lot o grup de residus, degudament 
documentats i evitant contaminacions. 
Conservació i manteniment 
En la mesura que s'efectuï la consolidació definitiva, en el solar on s'hagi realitzat la demolició, es conservaran les contencions, apuntalaments i 
fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, així com les tanques i/o tancaments. 
a vegada aconseguida la cota 0, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a observar les lesions que hagin pogut sorgir. Les 
tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran en perfecte estat de servei. 
 
Particions  
Plafons prefabricats de guix i escaiola 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest control 
comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1.2, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats de les particions interiors que 
formen part de l’envoltant tèrmic es corresponguin amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, emissivitat ε, factor de resistència 
a la difusió del vapor d’aigua μ i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp. L’envoltant tèrmic es compon dels tancaments de l’edifici que 
separen els recintes habitables de l’ambient exterior i les particions interiors que separen els recintes habitables dels no habitables que, al seu 
torn, estiguin en contacte amb l’ambient exterior. 
Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels productes utilitzats en 
els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per 
unitat de superfície kg/m2. 
Plafons prefabricats de guix (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). 
Es comprovarà si són hidrofugats, en cas d’exigir-se en projecte. 
Pastes: 
Adhesiu de base de guix (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2): o cola de muntatge: es prepararà segons les instruccions 
del fabricant, respectant el temps d’ús. No han d’emprar-se, igual que els conglomerants de guix, en temperatures ambientals inferiors als 5 °C. 
No s’utilitzarà mescla d’escaiola i adhesiu. 
Pasta per al rebliment de buits, remats, i revestiments d’acabat: s’utilitzarà una mescla d’escaiola i d’adhesiu, a parts iguals. Es respectarà el 
temps d’ús indicat pel fabricant. No s’emprarà només escaiola per al muntatge o per al rebliment de juntes, per l’elevada probabilitat d’aparició de 
fissures. No s’utilitzarà per al muntatge mescla d’escaiola i adhesiu. 
Pasta d’acabat o lluïda de plafons d’escaiola: en comparació amb un guix normal, serà de característiques superiors quant a duresa superficial, 
així com d’una blancor major. Depenent del fabricant, podrà estar composta per escaiola i algun additiu. 
Tapajunts: 
Cinta de paper, fixada i rematada amb adhesiu. 
Cinta de malla de fibra de vidre autoadherent o no, fixada i rematada amb adhesiu. 
Recobriment aplicable amb espàtula o pinzell, amb elasticitat suficient per a mantenir l’aspecte del barandat fet amb plafons d’escaiola. 
Llistó cobrint la junta, podrà ser de fusta, metall, plàstic, escaiola, etc. 
Bastidors: 
Els marcs i premarcs seran del gruix dels plafons, excepte en les zones que estiguin previstes per a xapar, i en aquest cas el gruix dels marcs i 
dels premarcs serà la suma del gruix del barandat més el gruix del taulell més 5 mm. Seran rígids i proveïts de tirants i reforços per a evitar 
deformacions durant el muntatge. 
Els bastidors seran totalment en angle recte i no tindran elements ixents (serrats prèviament). Tindran una secció que permeti la fixació de les 
garres d’ancoratge. En el cas d’haver d’instalꞏlar portes pesants es recomana que aquestes tinguin imposta; en cas contrari, es detallarà la 
solució adoptada per al pany damunt de la llinda. 
Les llindes dels marcs, tindran suficient secció i resistència, suportar el barandat d’escaiola que tinguin damunt. 
Els elements de fusteria exterior tindran les mateixes característiques de disseny que els d’interior, i a més les metàlꞏliques tindran una pestanya 
la cara interior que permetrà encastar el barandat d’escaiola. 
Enrigidors: 
Podran ser de fusta o metàlꞏlics, i estaran protegits convenientment contra la corrosió o la deterioració en el contacte amb el guix. 
També constitueixen enrigidors els barandats d’escaiola adossats als costats. 
Haurà d’estar previst en obra el nombre necessari d’enrigidors; sempre seran de disseny i forma compatible amb els plafons per al barandat 
d’escaiola a fer. 
Juntes (vegeu Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 9): 
Podran ser bandes de suro de 5 mm de gruix i amplària 1 o 2 cm inferior a l’ample del plafó a colꞏlocar; d’escuma de poliuretà; de poliestirè 
expandit d’1 cm de gruix i amplària 1 o 2 cm inferior a l’ample del plafó a colꞏlocar; de llana mineral de gruix d’1 a 2 cm per a parets resistents al 
foc. 
Bandes elàstiques. Se n’ha d’indicar la rigidesa dinàmica, s’, en MN/m3, obtinguda segons l’UNE-EN 29052-1:1994 i la classe de compressibilitat, 
definida en les mateixes normes UNE. Es consideren materials adequats per a les bandes aquells que tinguin una rigidesa dinàmica, s’, menor 
que 100 MN/m3 com ara el poliestirè elastificat, el polietilè i altres materials amb nivells de prestació anàlegs. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
D’acord amb el CTE DHE 1, apartat 5.2.2, en el Plec de Condicions del Projecte s’han de consignar els valors i característiques exigibles als 
tancaments i particions interiors, així com les condicions particulars d’execució. 
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D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels elements 
constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la 
justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

Condicions prèvies: suport 
S’exigirà la condició de limitació de fletxa als elements estructurals flectats: bigues de vora o remats de forjat. Acabada l’estructura, es 
comprovarà que el suport (forjat, llosa, etc.) hagi forjat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d’obra. 
Les façanes, cobertes i altres murs en contacte amb les unitats de barandats estaran totalment acabats i impermeabilitzats, i amb els 
trencaaigües colꞏlocats. La fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran colꞏlocades. 
Tots els barandats que no siguin d’escaiola, per exemple, de formigó, d’argila cuita, etc., estaran executats i acabats. També els arrebossats 
estaran executats. 
En cas de paviment pesant (marbre, terratzo, etc.), haurà d’estar colꞏlocat abans de començar el barandat. 
El paredat dels edificis s’efectuarà de manera descendent, començant per l’última planta i acabant per la primera per a evitar que les fletxes del 
forjat afecten els barandats. 
Els barandats no seran solidaris amb els elements estructurals verticals o horitzontals. Quan l’estructura pugui tenir deformacions excepcionals, 
s’estudiarà el cas de tal forma que es comprovi que les fletxes no siguin superiors al marge proporcionat per les juntes. 
Els marcs interiors i altres elements a incorporar en el barandat pels instalꞏladors estaran en obra. 
Les superfícies on es colꞏloquen les bandes elàstiques han d’estar netes i sense imperfeccions significatives. 
Compatibilitat 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’haurà de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Tots els elements metàlꞏlics d’unió o reforç que entren en contacte amb el barandat d’escaiola, com ara enrigidors, cantoneres, etc., estaran 
protegits contra la corrosió, mitjançant galvanització, zincatge o, almenys, coberts de pintura. En aquest cas, la pintura triada haurà de ser 
compatible amb els productes a utilitzar, com ara el mateix plafó, l’escaiola i l’adhesiu, i estarà totalment seca abans d’entrar en contacte amb 
aquests elements. 
S’aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. 
Procés d’execució 

Execució 
Replanteig: 
Es farà el replanteig segons projecte, marcant les dues cares dels barandats, i altres elements a colꞏlocar, com ara marcs, enrigidors, etc. 
Es respectaran en el barandat les juntes estructurals de l’edifici. 
Es colꞏlocaran mires rectes i aplomades en cantonades, encontres i a distàncies aproximades de 2 m. Es farà el replanteig vertical segons la 
distància del sòl al sostre i l’alçària dels plafons, per a calcular el tall dels plafons de la primera filada del barandat, de manera que la folgança 
final amb el sostre sigui de 2 a 3 cm. 
Arrancada del barandat d’escaiola: 
En general, sobre el suport sense colꞏlocació de paviment, es farà una mestra de morter de ciment o rajola ceràmica de 2 cm de gruix sobre el 
nivell del paviment acabat, com a base de la banda elàstica, i es colꞏlocarà la primera filada de barandat amb plafons hidrofugats. 
En cas d’arrancada del barandat sobre el paviment ja colꞏlocat, la primera filada del barandat es podrà colꞏlocar directament sobre la banda 
elàstica, excepte si el sòl presenta grans irregularitats, i en aquest cas es realitzarà prèviament una mestra de morter de ciment. 
En el cas de soterranis i plantes a baix nivell, i que puguin tenir humitats per capilꞏlaritat, els plafons seran hidrofugats íntegrament. En zones 
humides (cuines i banys) a més de colꞏlocar-se la primera filada de barandat amb plafons hidrofugats, serà recomanable que tots els plafons ho 
siguin. 
En les vores de forjats (bucs d’escala, espais a diferent nivell, etc.), se seguiran les instruccions del fabricant per a garantir la seguretat i 
l’estabilitat al xoc, en relació amb el gruix mínim dels plafons i reforços necessaris. 
En el cas de dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals en les dues fulles: 
Es colꞏlocaran les bandes elàstiques en la base i laterals de la primera fulla. 
S’executarà la primera fulla, posant-la en la base, sobre la banda elàstica. 
Colꞏlocació de la banda en el rematat superior i reblert de l’obertura que hi ha entre la fila superior de les peces de fàbrica i la banda elàstica, 
evitant que el guix o pasta contacte amb el forjat superior. 
Es colꞏlocarà l’absorbent acústic fixat, segons s’indiqui en projecte, a la cara interior de la primera fulla, evitant que es trenqui en la instalꞏlació. El 
material ha d’ocupar tota la superfície de la fulla de fàbrica, del sòl al sostre. 
Es farà el replanteig necessari i s’executarà la segona fulla seguint els passos anteriors. 
En el cas de dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals en una fulla: 
Execució de la fulla que no porta bandes elàstiques. 
Es colꞏlocarà l’absorbent acústic fixat, segons s’indiqui en el projecte, a la cara interior de la primera, evitant que es trenqui en la seva instalꞏlació. 
El material ha d’ocupar tota la superfície de la fulla, del sòl al sostre. 
Replanteig en forjat de sòl de la segona fulla, que porta bandes elàstiques. Es farà tal com s’ha indicat prèviament en el cas de dues fulles amb 
bandes elàstiques perimetrals en les dues fulles. 
Colꞏlocació dels plafons: 
Els plafons es colꞏlocaran de manera que el costat més llarg estigui en posició horitzontal, amb la femella en la part superior i el mascle en la 
inferior, per a assegurar el rebliment correcte de la junta d’unió. 
Les juntes verticals seran alternes d’una filada respecte a l’altra, cavalcant almenys tres vegades el gruix dels plafons. L’última filada, de manera 
excepcional, es podrà colꞏlocar en vertical si aquesta és compatible amb l’encadellat. 
Es tallaran els plafons de la primera filada del barandat, per la part inferior, perquè l’última filada sigui de plafons complets. També podrà 
admetre’s que el tall d’ajust sigui en l’última filada. Els talls dels plafons es faran amb xerrac per a fusta, o amb cisalla. És recomanable utilitzar el 
xerrac tan paralꞏlel a la superfície del barandat com sigui possible, i no en perpendicular. 
Abans d’aplicar l’adhesiu, es netejarà tota la brutícia i les impureses dipositades en els cantells. L’adhesiu s’aplicarà en quantitat tal que desbordi 
la junta una vegada colꞏlocat i pressionat fortament el següent plafó d’escaiola. S’eliminarà l’adhesiu sobrant que se n’hagi eixit de cada junta, 
tallant-lo després de l’inici de l’enduriment i abans de l’enduriment. Les juntes entre els plafons d’escaiola tindran un gruix comprès entre 1 mm i 3 
mm. 
Elements singulars: 
En el cas d’elements de separació verticals formats per dues fulles separades per una cambra, han d’evitar-se les connexions rígides entre les 
fulles que puguin produir-se durant l’execució de l’element, degudes, per exemple, a restes de material acumulat en la cambra. El material 
absorbent acústic o amortidor de vibracions situat en la cambra ha de cobrir tota la superfície. Si aquest no cobreix tot l’ample de la cambra, ha 
de fixar-se a una de les fulles, per a evitar el desplaçament d’aquest dins de la cambra. 
Si s’empren bandes elàstiques, han de colꞏlocar-se en els encontres dels elements de separació verticals amb forjats, les façanes i els pilars. Les 
bandes elàstiques han de colꞏlocar-se en el suport dels barandats en el forjat o en el paviment flotant. Aquestes han de quedar adherides al forjat 
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i a la resta de particions i façanes, per a això han d’usar-se els morters i pastes adequats per a cada tipus de material. Es recomana colꞏlocar 
bandes elàstiques que tinguin un ample de 4 cm almenys superior al gruix de la fulla i colꞏlocar aquesta centrada de manera que la banda elàstica 
sobreïxi per cada costat almenys 1 cm del gruix del revestiment que es faci a la fulla. Si les bandes elàstiques tenen un ample inferior, s’haurà 
d’anar amb compte especialment de no connectar la partició amb el forjat. També es recomana colꞏlocar la banda elàstica del cim en el moment 
en què es procedeixi a finalitzar la construcció de la fulla per a garantir que la fulla escomet la banda elàstica. 
Encontres entre barandats: es resoldran segons instruccions del fabricant: mitjançant trava passant en filades alternes, trava no passant en 
filades alternes o per les parts més estretes sense traves. En aquest últim cas, s’empraran garres d’ancoratge entre els panys. Els encontres en 
línia de parets de grossàries diferents es faran mitjançant una junta vertical. En els extrems dels barandats es colꞏlocaran enrigidors, que 
s’ancoraran del sòl al sostre. 
Encontres dels barandats amb murs: els encontres de les particions amb murs (de formigó o fàbrica de rajola, per exemple) es faran mitjançant 
juntes elàstiques verticals, apegades amb adhesiu. Es tallaran els plafons ajustats, per a aconseguir que la folgança de la unió sigui tan més 
xicoteta com es pugui. Colꞏlocats els plafons, es reblirà amb l’adhesiu adequat, seguint les instruccions del fabricant. 
Encontres dels barandats amb pilars: en cas de pilars de formigó les unions centrals tindran el mateix tractament que les unions amb murs. Quan 
l’encontre entre el pilar de formigó i el barandat d’escaiola sigui en prolongació d’una de les cares, que anirà després revestida, es resoldrà 
mitjançant l’ús de junta amb malla o banda de paper, que unirà el barandat d’escaiola amb l’arrebossat del pilar, i aquest es farà preferentment 
amb adhesiu o mescla d’adhesiu i escaiola. En el cas de pilars metàlꞏlics, s’envoltaran amb barandat d’escaiola, sense embotir. 
Encontres dels barandats amb altres tancaments: els encontres de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant regata suficient en 
aquests per a assegurar els plafons, i juntes elàstiques verticals.  
Encontres dels barandats amb els elements de separació vertical: els barandats que escometi un element de separació vertical ha 
d’interrompre’s, de tal forma que l’element de separació vertical sigui continu. En el cas d’elements de separació verticals de dues fulles, els 
barandats no connectaran les dues fulles de l’element de separació vertical, ni interromprà la cambra. Si fos necessari ancorar o travar l’element 
de separació vertical per raons estructurals, només es travaran els barandats a una sola de les fulles de l’element de separació vertical de fàbrica 
o s’unirà a aquesta mitjançant connectors. 
Encontres dels barandats amb els forjats: la folgança total entre el plafó i el forjat serà de 2 a 3 cm. Es colꞏlocarà una junta elàstica d’amplària 
igual al gruix del barandat i gruix comprès entre 10 i 20 mm, que s’apegarà amb adhesiu. Si el forjat està lluït amb guix, es picarà la superfície 
perquè l’adherència quedi garantida. L’espai restant es reblirà amb adhesiu o amb mescla d’adhesiu i escaiola, evitant que contacti amb el forjat 
superior. Si per a tancar aquest encontre s’empra escuma de poliuretà, se seguiran les instruccions del fabricant. Posteriorment, es rematarà amb 
un tapajuntes de paper apegat amb adhesiu. 
Vora lliure superior de barandats: si el barandat té un gruix menor o igual a 10 cm i la longitud és major de 2 m s’hi colꞏlocarà un enrigidor 
horitzontal que sigui resistent als esforços, segons instruccions del fabricant, que podrà ser un perfil metàlꞏlic o de fusta, ancorat verticalment a 
l’obra o a enrigidors verticals i horitzontalment a la part superior del barandat d’escaiola, mitjançant garres, caragols o altres mitjans, amb una 
separació màxima de 2 m. Els barandats que acaben amb una vora lliure, sigui vertical o horitzontal, sempre portaran un enrigidor en l’extrem 
lliure. 
Juntes de dilatació: es podran fer amb escuma de poliuretà, poliestirè expandit, o llana mineral, i rematades amb un tapajuntes de fusta, plàstic o 
metall. 
Portes interiors: la unió entre bastidors de fusta i el barandat d’escaiola, es reforçarà segons instruccions del fabricant, i com a mínim amb tres 
garres per muntant, disposades preferentment a l’altura de les frontisses i en les juntes entre filades. En el cas de bastidors metàlꞏlics, el barandat 
s’hi encastarà, apegant-los amb adhesiu, i colꞏlocant-hi unes platines d’ancoratge. En totes les filades es reblirà el buit entre el perfil i el barandat, 
amb una abeurada d’escaiola, adhesiu o mescla de les dues. Els bastidors hauran d’estar sempre separats de l’obra transversal més de 10 cm 
perquè pugui colꞏlocar-se un tros de barandat d’escaiola (excepte especificació de projecte, i en aquest cas es donarà la solució adequada). Es 
crearan les juntes verticals fins al sostre indicades pel fabricant (en el terç central de la llinda o en la prolongació del muntant oposat a les 
frontisses; en cas de marcs de gran alçària, dues juntes elàstiques verticals en la prolongació dels muntants, etc.). 
Fusteria exterior: la fusteria exterior serà fixada a la fulla principal de la façana, mai anirà subjecta solament a la fulla interior d'extradossat del 
barandat. 
Encontres amb els conductes d’instalꞏlacions: quan un conducte d’instalꞏlacions colꞏlectives s’adossi a un element de separació vertical, es 
revestirà de tal forma que no disminueixi l’aïllament acústic de l’element de separació i es garanteixi la continuïtat de la solució constructiva. 
Regates: les regates per a canonades i cables elèctrics no seran superiors a un terç del gruix de la partició. Les regates s’efectuaran quan les 
juntes pròpies del barandat d’escaiola estiguin prou endurides, i és recomanable deixar passar almenys dos dies. Es faran a través d’un mitjà 
mecànic (màquines de fer regates, trepants, talladores, etc.), no s’empraran ferramentes que treballen a percussió. Les dimensions de les regates 
s’ajustaran a les dimensions de l’element o del conducte a encastar. Han de tapar-se les regates fetes per a pas d’instalꞏlacions de tal manera 
que no es disminueixi l’aïllament acústic inicialment previst. 
En el cas de dues fulles de fàbrica, les regates no coincidiran a la mateixa altura en tots dos barandats, i s’haurà d’anar amb compte 
especialment per a no fer coincidir les caixes de registre, endolls i mecanismes a banda i banda de les fulles. 
Les motlures (si n’hi ha) es fixaran solament al forjat o solament a la partició vertical. 
Acabament: 
De manera general, es rematarà el barandat d’escaiola a l’obra a més tardar possible. El segellament dels barandats d’escaiola s’efectuarà 
posteriorment a les regates i a l’enguixada del sostre. El barandat quedarà pla i aplomat. La lluïda superficial del barandat es farà al final de tot, 
prèvia comprovació que les juntes del barandat estiguin seques. Si en el projecte figura la colꞏlocació de radiadors de tipus plafó, s’haurà de 
colꞏlocar entre el radiador i el barandat d’escaiola un plafó aïllant que eviti l’excés de calor sobre la paret. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Punts d’observació. 
Previ a l’execució:  
Comprovació que els materials que componen el tancament es troben en estat correcte. 
Si és el cas, les superfícies on es colꞏloquen les bandes elàstiques estan netes i sense imperfeccions significatives. 
Replanteig: 
Es comprovarà si hi ha desviacions respecte a projecte quant a replanteig i gruix de les fulles. 
Es comprovarà els buits de pas, afonaments i escairades del marc o premarc. 
Execució: 
Bandes elàstiques: comprovació de la colꞏlocació de les bandes elàstiques en el sòl i tancaments laterals, mitjançant l’aplicació de pastes o 
morters adequats; són d’un ample de 4 cm almenys major que l’ample de la fulla de fàbrica; les bandes elàstiques sobreïxen almenys 1 cm 
respecte a la capa de revestiment. 
Material absorbent acústic, si és el cas: cobreix tota la superfície de la primera fulla i no ha patit trencaments, ni desperfectes. 
Unió a altres barandats. 
S’han netejat les rebaves assegurant-se que no es formen connexions entre les dues fulles, si és el cas. 
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El material d’unió emprat per al massissat de les instalꞏlacions no crea una unió entre les fulles de fàbrica i els forjats superior i inferior que pugui 
crear transmissions entre aquests elements. 
Les caixes de mecanismes elèctrics no són passants a banda i banda de la partició. 
Zones de circulació: segons el CTE DB SUA 2, apartat 1.1. Els paraments manquen d’elements sortints que no arranquen de terra, que volen 
més de 15 cm en la zona d’alçària compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del sòl i que presenten risc d’impacte. 
Encontre no solidari amb els elements estructurals verticals. 
Folgança de 2 a 3 cm en l’encontre amb el forjat superior i rematada posterior. 
Comprovació final: 
Planitud, mesurada amb regle de 2 m. 
Afonament, no major de 10 mm en 3 m d’alçària. 
Fixació al barandat del marc o premarc (buits de pas, desquadraments i garsejaments). 
Regates distanciades almenys 15 cm de marcs, tapades a les 24 hores amb pasta de guix. 
Les motlures (si n’hi ha) s’han fixat solament al forjat o solament a la partició vertical. 
Conservació i manteniment 
S’evitaran les humitats i la transmissió de la càrrega sobre les particions. 
No es fixaran o penjaran pesos del barandat sense seguir les indicacions del fabricant. 
S’inspeccionarà la possible aparició de fissures, clavilles, afonaments, etc. 
Tots els treballs de reparació es duran a terme per professional qualificat; per a la qual cosa és aconsellable la utilització del mateix material. 
 
Particions/extradossats de placa de guix 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest 
control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1.2, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes usats de les particions interiors que 
formen part de l’envoltant tèrmic es corresponguin amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, emissivitat ε, factor de resistència 
a la difusió del vapor d’aigua μ i, si és cas, densitat ρ i calor específica cp. L’envoltant tèrmic es compon dels tancaments de l’edifici que separen 
els recintes habitables de l’ambient exterior i les particions interiors que separen els recintes habitables dels no habitables que, al seu torn, 
estiguin en contacte amb l’ambient exterior. 
Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels productes utilitzats en 
els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per 
unitat de superfície kg/m2.  
Plaques de guix laminat (vegeu Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). En extradossats autoportants, el gruix mínim si s’usa una 
placa serà de 15 mm. Si s’utilitzen dues o més plaques, cada una tindrà 12,5 mm de gruix mínim. 
Plafó prefabricat compost de placa de guix laminat de gruix mínima 1,5 mm i un material absorbent acústic (vegeu Part II: Relació de productes 
amb marcatge CE, 19.2). 
Perfils metàlꞏlics per a particions de plaques de guix laminat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.5), d’acer galvanitzat: 
canals (perfils en forma de U) i muntants (en forma de C). 
Adhesius a base de guix (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). 
Material de juntes per a plaques de guix laminat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2), de paper microperforat o de malla 
per a juntes de plaques, de fibra de vidre per a tractaments de juntes amb plaques M0 i cantoneres per a protecció dels cantells vius. 
Bandes d’estanquitat. 
Caragols: tipus placa-metall (P), metall-metall (M), placa-fusta (N). 
Aïllant tèrmic/Absorbent acústic (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 3). Els productes de rebliment de les cambres usats per a 
aplicacions acústiques es caracteritzen per la resistivitat al flux de l’aire, r, en kPaꞏs/m2, obtinguda segons UNE-EN ISO 9053-1:2020/UNE-EN 
29053:1194. Es comprovarà que es correspon amb l’especificada en el projecte. Gruix d’acord amb l’ample dels perfils, es comprovarà que es 
correspon amb l’especificat en el projecte. 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 
Plaques de guix laminat: 
Els paquets de plaques s’emmagatzemaran a cobert de les pluges i la intempèrie, i sobre superfícies tan llises i horitzontals com sigui possible. 
Els paquets de plaques s’apilaran sobre plataformes (tires de plaques) no distanciades més de 40 cm entre si. 
Les plaques es traslladaran sempre en vertical o de cantó, mai en pla o en horitzontal. 
Les plaques es tallaran mitjançant una fulla retràctil o un xerrac, treballant sempre per la cara adequada. Les vores tallades es repassaran abans 
de la colꞏlocació. Es tallaran les plaques efectuant tota classe d’ajustos abans de la colꞏlocació, sense forçar-les mai perquè encaixen en el lloc. 
Plafons de guix: 
Els plafons s’emmagatzemaran a recer; es llevarà el retractilat de plàstic per a evitar condensacions d’humitat, en cas que hi hagi canvis 
d’humitat ambient i canvis de temperatura. 
No és recomanable remuntar els palets de plafons. En cas necessari, no es remuntaran més de dues altures, per a evitar danyar-los. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
D’acord amb el CTE DHE 1, apartat 5.2.2, en el Plec de Condicions del Projecte s’han de consignar els valors i característiques exigibles als 
tancaments i particions interiors, així com les condicions particulars d’execució.  
D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels elements 
constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la 
justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

Condicions prèvies: suport 
S’exigirà la condició de limitació de fletxa als elements estructurals flectats: bigues de vora o remats de forjat. Acabada l’estructura, es 
comprovarà que el suport (forjat, llosa, etc.) s’hagi endurit totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d’obra.  
Les façanes, cobertes i altres murs en contacte amb les unitats de barandats estaran totalment acabats i impermeabilitzats, i amb els 
trencaaigües colꞏlocats. 
La fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran colꞏlocades; i és recomanable que els buits exteriors disposen de l’envidrament. Els 
marcs interiors i altres elements a incorporar en el barandat pels instalꞏladors dels barandats estaran en obra. El sostre estarà net i pla. Els 
barandats no seran solidaris amb els elements estructurals verticals o horitzontals.  
Es recomana executar primer l’element de separació entre unitats d’ús diferents, per a després executar el paviment flotant. D’aquesta manera, 
pot assegurar-se que el paviment flotant és independent entre unitats d’ús. Els barandats poden executar-se indistintament sobre el paviment 
flotant o sobre el forjat. 
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Si s’usa com a extradossat d’una fulla de fàbrica o de formigó, segons el que s’especifica en el projecte, la fulla de fàbrica pot tenir algun 
revestiment, com un arrebossat, lluïda, etc. Si no compta amb cap revestiment, es netejaran les rebaves de morter o pasta que queden en la fulla 
de fàbrica, a fi d’evitar contactes rígids entre l’extradossat i la fulla de fàbrica.  
Compatibilitat 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
S’aïllaran les canonades per a evitar condensacions i reduir les pèrdues energètiques degudes al transport des de la unitat de generació fins a la 
unitat terminal. 
Tots els elements metàlꞏlics (d’unió o reforç) que entren en contacte amb la partició/extradossat d’escaiola, com enrigidors, cantoneres, etc., 
hauran d’estar protegits contra la corrosió, mitjançant galvanització, zincatge o, almenys, coberts de pintura. En aquest cas, la pintura triada, 
haurà de ser compatible amb els productes a utilitzar, com ara el mateix plafó, l’escaiola i l’adhesiu. La pintura estarà totalment seca abans 
d’entrar en contacte amb aquests elements. 
Procés d’execució 

Execució 
En general: 
Els elements de separació verticals d’entramat autoportant han de muntar-se en obra, preferiblement recolzats sobre el forjat, segons les 
especificacions de l’UNE 102040 IN, o la UNE 102043:2013 i els extradossats, bé d’entramat autoportant, o ben adherits, han de muntar-se en 
obra també segons les especificacions de l’UNE 102041 IN, o l’UNE 102043:2013. En els dos casos s’han d’usar els materials d’ancoratge, 
tractament de juntes i bandes d’estanquitat establits pel fabricant dels sistemes. 
L’alçària màxima dels elements d’entramat amb estructura metàlꞏlica autoportant depèn de l’ample dels perfils metàlꞏlics utilitzats, la modulació a 
eixos dels elements verticals i el nombre de plaques de guix laminat. Si fos necessari es travaran els muntants (haurà d’estar especificat en el 
projecte) amb cartelꞏles segons especificacions del fabricant o, si no n’hi ha, poden usar-se les especificacions de l’UNE 102040 IN, o l’UNE 
102043:2013 sobre els muntatges de sistemes de barandats de plaques de guix laminat amb estructura metàlꞏlica. Ha de tenir-se en compte que 
la travada entre els muntants ocasiona reduccions d’aïllament d’aproximadament 6 dBA segons assaig. Hi ha elements auxiliars que en permeten 
la unió sense travada rígida (unions d’elements o peces de xapes amb amortidor intermedi de cautxú). 
En el cas d’extradossats autoportants aplicats a un element base de fàbrica, es raspallarà la fàbrica per a l’eliminació de rebaves. 
En cas d’elements de separació de doble perfil d’entramat metàlꞏlic amb placa intermèdia, aquesta placa pot ser substituïda per una xapa 
metàlꞏlica de 0,6 mm. 
Replanteig: 
Es farà el replanteig horitzontal, en paviment i sostre, de les particions/extradossats, segons la distribució del projecte, marcant la situació dels 
marcs, buits, juntes de dilatació de la partició, etc. En cas de particions de gran longitud es faran juntes de dilatació com a màxim cada 15 m. Es 
respectaran en la partició les juntes estructurals de l’edifici. 
Els extradossats podran muntar-se sobre el forjat o sobre el paviment flotant, segons s’indica en el projecte. Si la pavimentació s’executa després 
de l’extradossat, s’interposarà un film protector entre el paviment i les plaques de guix laminat, de tal forma que s’eviti que la humitat entre en 
contacte amb les plaques de guix. 
Si s’utilitza com a extradossat d’una fulla de fàbrica o de formigó, la distància entre la fàbrica i els canals dels perfils ha de ser de 10 mm almenys. 
En cas d’extradossat directe, segons les irregularitats de la fulla de fàbrica, ha de localitzar-se el punt o zona més ixent per a determinar quin 
tipus d’extradossat a executar: 
Amb paletades de pasta de guix o amb la plana dentada, si les irregularitats de la fulla de fàbrica són menors de 10 mm. En aquest cas, 
s’emprimarà la superfície del plafó amb un adhesiu adequat. 
Amb paletades de pasta d’unió, si les irregularitats de la fàbrica són menors o iguals a 20 mm. S’executaran les paletades de pasta d’unió en el 
plafó, prèvia a la instalꞏlació dels plafons. 
Amb tocs o tires de guix si les irregularitats de la fàbrica són majors de 20 mm. Els tocs consisteixen en tires de plaques de 20 cm d’ample del sòl 
al sostre. Es colꞏlocaran aquests amb paletades a la fulla de fàbrica i s’esperarà almenys 24 hores per a la fixació dels plafons. Si l’extradossat 
s’ha executat amb tocs i el gruix d’aquests ho permet, els conductes podran colꞏlocar-se superficialment sobre el tancament portador i aprofitar la 
cambra entre l’extradossat i l’element de fàbrica. El material absorbent acústic no ha de trencar-se en cap moment per a permetre la colꞏlocació 
d’instalꞏlacions (excepte en els punts d’eixida: caixes per a mecanismes elèctrics, caixes de derivació, etc.). 
Colꞏlocació de canals: 
Prèviament a la colꞏlocació dels canals, ha d’interposar-se una banda d’estanquitat en l’encontre del perfil amb el forjat, sostre, els pilars, altres 
elements de separació verticals i la fulla principal de les façanes d’una fulla, ventilades o amb l’aïllament per l’exterior, de tal forma que 
s’aconsegueixi l’estanquitat. 
El barandat que escometi un element de separació vertical ha d’interrompre’s, de tal forma que l’element de separació vertical sigui continu. En 
cap cas, els barandats han de connectar les fulles de l’element de separació vertical, ni interrompre la cambra. 
Quan un conducte d’instalꞏlacions colꞏlectives s’adossi a un element de separació vertical, es revestirà de tal forma que no disminueixi l’aïllament 
acústic de l’element de separació i es garanteixi la continuïtat de la solució constructiva. 
Els canals s’ancoraran tant a terra com a sostre. Es respectarà la distància entre ancoratges aconsellada pel fabricant, i com a mínim hauran de 
colꞏlocar-se tres ancoratges per a peces superiors a 50 cm i dos per a peces inferiors a 50 cm. El tipus i la fiabilitat de l’ancoratge a les 
solꞏlicitacions que s’hi produeixen, segons el material del suport, serà avalada pel fabricant de l’ancoratge. 
Els canals es colꞏlocaran amb continuïtat ajustats al màxim, i no cavalcats; en els encreuaments i cantonades quedaran separats el gruix de les 
plaques del barandat passant. 
Colꞏlocació d’elements verticals: 
D’arrancada amb l’obra grossa o unitats acabades: 
Es fixaran a l’obra amb ancoratges cada 60 cm com a màxim i en tres punts per a trams superiors a 50 cm almenys. Es caragolaran als canals 
inferior i superior. Es colꞏlocaran continus de terra a sostre. 
Fixos: 
Els muntants que determinen punts especials d’arrancada, com ara cantonades, creus, brancals, arrancades, subjecció de suports, etc., se 
situaran en la seva posició, i es caragolaran amb caragols tipus M, no amb caragols P, o es fixaran mitjançant punxonament, als canals superior i 
inferior. No trencaran la modulació general dels imports de la unitat. Per a la disposició i fixació dels perfils necessaris en cada punt se seguiran 
les indicacions del fabricant. 
En general, en la realització de cantonades es colꞏlocaran dos muntants, un per cada barandat coincident. 
En els encreuaments es podrà colꞏlocar un import d’encontre dins del barandat del qual arranquen els altres i en aquests últims es colꞏlocaran 
imports d’arrancada; o bé se subjectarà l’import d’arrancada del barandat a realitzar a la placa o plaques del barandat ja instalꞏlat mitjançant 
ancoratges. 
Per a la subjecció dels marcs de portes, armaris, etc., es reforçarà l’estructura en la llinda, colꞏlocant dos trams de muntants caragolats amb 
caragols M o units per punxonament als quals formen els brancals. En la llinda del marc es colꞏlocarà un canal doblegat a 90º en els dos extrems 
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en forma d’unes patilles de 15 a 20 cm, i igualment el canal del sòl es pujarà de 15 cm a 20 cm per cada lateral del buit. Aquestes patilles 
quedaran caragolades o punxonades als muntants que emmarquen el buit. 
Es consultarà al fabricant la màxima longitud del barandat sense enrigidors (marcs, encontres i cantonades, són considerats així), que dependrà 
del tipus de barandat, modulació, dimensió del perfil, nombre i gruix de les plaques. 
De modulació o intermedis: 
Els perfils intermedis s’encaixaran en els canals per simple gir, deixant-los solts, sense caragolar la unió, i amb una longitud de 8 mm a 10 mm 
més curta de la llum entre terra i sostre. La distància entre eixos serà l’especificada en projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i no major 
a 60 cm. Aquesta modulació es mantindrà en la part superior dels buits. 
Els muntants es colꞏlocaran en el mateix sentit, excepte els del final i els lògics de buits de pas o suports per a ancoratges o similar. En cas que 
els muntants siguin de menor longitud que la llum a cobrir entre terra i sostre, es cavalcaran entre aquests o a través de peces auxiliars, de 
manera que el cavalcament quedi perfectament solidari. 
Les perforacions per al pas d’instalꞏlacions coincidiran en la mateixa línia horitzontal. En cas d’haver de fer altres perforacions, es comprovarà 
que el perfil no queda afeblit. És recomanable que els mecanismes d’electricitat i altres instalꞏlacions no coincideixin en costats oposats del 
barandat. 
En cas de barandats dobles o especials els muntants es travaran entre si, amb cartelꞏles de les dimensions i a les distàncies indicades pel 
fabricant. En cas d’alçàries especials o de no desitjar la travada (juntes de dilatació, altes prestacions acústiques, etc.) es consultarà la direcció 
facultativa, i serà objecte d’estudi específic. 
Caragolament de les plaques de guix: 
Es colꞏlocaran les plaques d’una cara del barandat, es muntaran les instalꞏlacions que porti en l’interior, procurant que no formin un contacte entre 
la fulla de fàbrica i les plaques de guix laminat i, si és el cas, després de ser provades, i colꞏlocats els ancoratges, suports o aïllaments/absorbents 
previstos, es tancarà el barandat per l’altra cara. La distribució de conductes a l’interior de la cambra es farà mitjançant peces específiques per a 
això. S’han d’usar envoltants elàstics (passamurs), per a evitar el pas de vibracions als elements constructius, sempre que aquestes travessen un 
element de separació. Poden utilitzar-se com a passamurs les conquilles d’espuma de polietilè o escuma elastomèrica. Han de segellar-se les 
folgances entre els passamurs i els elements de separació. 
En cas que hi hagi instalꞏlacions disposades en regates dins de l’element base, han de reomplir-se amb morter totes les regates fetes i intentar 
que les instalꞏlacions discorrin entre els perfils. Quan es facin regates en les plaques, les plaques només han de perforar-se en els punts en 
l’eixida d’instalꞏlacions que discorrin per la cambra o en aquells punts on s’instalꞏlen caixes per a mecanismes elèctrics. 
El material absorbent acústic o esmortidor de vibracions posat en la cambra es colꞏlocarà entre els perfils i ha de cobrir tota la superfície, amb un 
gruix de material adequat a l’ample dels perfils usats. Es recomana emprar absorbents acústics de densitat baixa o mitjana (de 10 a 70 kg/m3) 
que permeten l’emmotlament dels conductes sense deteriorar-se. 
En els barandats senzills o dobles les plaques es colꞏlocaran en posició longitudinal respecte als muntants, de manera que les juntes verticals 
coincideixin sempre amb un muntant. En els barandats múltiples i especials es podran colꞏlocar indistintament en posició transversal o 
longitudinal. 
En el cas d’elements formats per diverses capes superposades de plaques de guix laminat, han de contraplacar-se les plaques, de tal manera 
que no coincideixin les juntes entre plaques ancorades a un mateix costat dels perfils autoportant. 
Les plaques es colꞏlocaran ajustades al màxim en sostre i recolzades sobre flaques en terra, que les separen del paviment acabat entre 10 i 15 
mm. Quan les plaques siguin de menor dimensió que l’alçària lliure es colꞏlocaran de manera que no coincideixin les juntes transversals en la 
mateixa línia horitzontal, amb un cavalcament mínim de 40 cm. 
Les plaques es fixaran als perfils cada 25 cm mitjançant caragols perpendiculars a les plaques, amb la longitud indicada pel fabricant. Els 
caragols de la vora longitudinal de les plaques es colꞏlocaran a 10 mm d’aquesta i els de les vores transversals a 15 mm almenys. No es 
caragolaran les plaques als perfils en la zona on es produeix l’encreuament d’un muntant amb un canal. Els caragols quedaran prou afonats, de 
tal manera que es permeti empastar-los posteriorment. 
Les juntes entre plaques han de contraplacar-se en cada cara, de tal forma que no coincideixi una junta del mateix nivell de laminació en un 
mateix muntant. Les juntes entre les plaques de guix laminat i de les plaques amb altres elements constructius han de tractar-se amb pastes i 
cintes per a garantir l’estanquitat de la solució. El tractament de les juntes es farà interposant pasta de juntes de guix, per a assentar cinta de 
paper microperforat. Després de l’assecament de la junta, s’aplicaran les capes de pasta necessàries, segons la decoració posterior del 
parament. També es podrà fer el tractament de les juntes apegant una cinta de malla autoadhesiva en les juntes i posteriorment aplicant les 
capes de pasta de juntes necessàries, segons la decoració posterior. Si s’haguessin projectat dues o més plaques de guix laminat per cada 
costat, cada una de les plaques es colꞏlocarà contraplacada respecte a les plaques de la fase anterior i es procedirà al tractament de juntes i 
empastament de caragols de cada fase. 
De manera anàloga, es procedirà al tractament amb pasta de guix i cinta de juntes en les juntes perimetrals de l’extradossat amb el forjat i altres 
particions o podrà usar-se silicona elàstica. 
En els buits, les plaques es colꞏlocaran segons instruccions del fabricant. En cas de barandats senzills es colꞏlocaran fent bandera en els marcs. 
Les juntes entre plaques de cares oposades d’un mateix nivell de laminació no coincidiran en el mateix muntant. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Toleràncies admissibles 
Separació entre plaques i paviment acabat: entre 10 i 15 mm. 
Longitud de perfils intermedis encaixats en canals: entre 8 mm i 10 mm. 
En zones de circulació, alçària sense elements que volen més de 15 cm, que no arranquen de terra i que presenten risc d’impacte: entre 15 cm i 
2 m mesurats a partir del sòl. 

Condicions d’acabament 
Es comprovaran i repassaran les superfícies a tractar. Els caps dels caragols estaran afonats i nets de celꞏlulosa al voltant. Les caixes per a 
mecanismes elèctrics i diferents passos d’instalꞏlacions estaran convenientment assegurades i empastades. Les superfícies de les plaques 
estaran netes de pols i taques. Es repassaran les possibles zones deteriorades, sanejant-les convenientment i empastant-les. 
Les juntes entre plaques tindran un gruix inferior a 3 mm; en cas contrari, es farà un empastament previ al tractament. 
Com a acabament final s’aplicarà pasta als caps de caragols i juntes de plaques, assentant en aquestes la cinta de juntes amb espàtula. Es 
deixarà assecar i s’hi aplicarà una capa de pasta d’acabament. Una vegada sec, s’aplicarà una segona capa i s’escatarà la superfície tractada. 
En el cas de barandats especials de protecció al foc laminats (múltiples o especials), serà necessari empastar les juntes de les plaques interiors. 
Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
En el cas d'extradossats de fàbrica, si hi ha un fals sostre, es recomana executar primer l’extradossat i després el sostre. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Punts d’observació. 
Previ a l’execució:  
Comprovació que els materials que componen el tancament es troben en estat correcte. 
La superfície on recolzaran els perfils està neta i sense imperfeccions significatives. 
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Replanteig: 
Desviacions respecte a projecte quant a replanteig i gruix de la partició. En extradossats autoportants, colꞏlocació dels perfils separats almenys 10 
mm de la fulla de fàbrica. 
No podran produir-se errors superiors a ± 20 mm no acumulatius. 
Juntes de dilatació dels barandats: màxim cada 15 m. 
Execució: 
Colꞏlocació de canals: colꞏlocació de banda d’estanquitat en paviment, sostre i en els encontres laterals amb elements de fàbrica i pilars. 
Comprovació dels ancoratges i travada adequada, si és el cas. 
Colꞏlocació d’imports d’arrancada: fixacions, tipus i distància. Unions a altres barandats. 
Colꞏlocació de muntants intermedis: modulació i sense caragolar. 
Colꞏlocació de muntants fixos (cantonades, creus, brancals, etc.): fixacions i distància. 
Colꞏlocació de les instalꞏlacions: s’emporten per dins dels perfils, si és el cas, i s’empren peces específiques per a l’estesa d’aquestes. 
Colꞏlocació de l’aïllant/absorbent: cobreix tota la superfície de la cambra i no ha patit trencaments. Ample adequat als muntants utilitzats. 
Reforços en buits i fixació del marc o premarc (desquadraments i garsejaments). 
Subjecció de les plaques: ferms, caragols adequats. Existència de muntant davall de cada junta longitudinal. 
Juntes entre les plaques de guix: tractament amb pasta de juntes i cintes de paper o malla. 
Encontres entre les plaques de guix i el forjat, o les particions a les quals aquestes escometen: tractament amb pasta de guix i cinta de juntes. 
Colꞏlocació de dues o més fases de plaques de guix: comprovació que la segona fase s’ha ancorat de forma contraplacada respecte a la fase 
anterior. Tractament de les de juntes i empastament de caragols de cada fase. 
Zones de circulació: segons el CTE DB SUA 2, apartat 1.1. Els paraments manquen d’elements ixents que no arranquen de terra, que volen més 
de 15 cm en la zona d’alçària compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del sòl i que presenten risc d’impacte. 
Comprovació final: 
Planitud local: diferències entre regruix no major d’1 mm, mesurat amb regle de 20 cm. 
Planitud general: diferències entre regruix no major de 5 mm, mesurat amb regle de 2 m. 
Afonament. No major de 5 mm en 3 m d’alçària. 
Acabat de la superfície adequat per a l’aplicació de revestiments decoratius. Les plaques d’acabat estan degudament segellades i no hi ha 
regates o trencaments en aquestes. 
Les caixes de derivació i les dels mecanismes elèctrics (endolls, interruptors, etc.) són apropiades per a les plaques de guix laminat. 

Assaigs i proves 
Es farà una prova prèvia in situ dels ancoratges dels perfils canal per a comprovar-ne la idoneïtat enfront de les solꞏlicitacions que s’hi produeixen 
segons el material del suport. Les instalꞏlacions que queden ocultes se sotmetran a una prova per a verificar que funcionen correctament, prèvia 
al tancament del barandat. 
Conservació i manteniment 
S’evitaran les humitats i la transmissió d’empenyiments sobre les particions. 
No es fixaran o penjaran pesos del barandat sense seguir les indicacions del fabricant. 
S’inspeccionarà la possible aparició de fissures, clavilles, afonaments, etc. 
La neteja es farà segons el tipus d’acabat. 
Tots els treballs de reparació, els durà a terme un professional qualificat. 
 
6. Instalꞏlacions 
6.1. Instalꞏlació d’audiovisuals 
6.1.1. Antenes de televisió i ràdio 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es durà a terme tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest 
control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs.  
Especialment, hauran de ser sotmesos a control de recepció els materials reflectits en el Reial decret 346/2011, d’11 de març: arquetes d’entrada 
i enllaç, conductes, tubs, canaletes i els accessoris, armaris d’enllaç de registres principals, secundaris i de terminació de la xarxa i presa. 
Equip de captació. 
Torre i les peces de fixació, generalment d’acer galvanitzat. 
Antenes per a UHF, ràdio i satèlꞏlit, i elements annexos: suports, ancoratges, traves, etc., hauran de ser de materials resistents a la corrosió o 
tractats convenientment a aquest efecte. 
Cable coaxial de tipus intempèrie i, si no se’n té, almenys que estigui protegit adequadament. 
Conductor de connexió de terra des de l’antena. 
Equipament de capçalera. 
Canalització d’enllaç. 
Recintes (armari o habitació) d’instalꞏlació de telecomunicacions superior (RITS). 
Equip amplificador. 
Caixes de distribució. 
Cable coaxial. 
Xarxa. 
Xarxa d’alimentació, xarxa de distribució, xarxa de dispersió i xarxa interior de l’usuari, amb cable coaxial, amb conductor central de fil de coure, 
un altre d’exterior amb entramat de fils de coure, un de dielèctric intercalat entre els dos, i el recobriment exterior plastificat (tub de protecció), 
amb registres principals. 
Punt d’accés a l’usuari (PAU). 
Presa d’usuari, amb registres de terminació de xarxa i de presa. 
Registres. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
Per a l’equip de captació, el suport serà tot mur o element resistent, situat en coberta, a què es pugui ancorar mitjançant peces de fixació l’antena 
perfectament aplomada, sobre el qual es muntaran les diferents antenes (no s’assegurarà a la impermeabilització de la terrassa o la protecció). 
L’equipament de capçalera anirà adossat o encastat a un element suport vertical del RITS en tot el contorn. La resta de la instalꞏlació amb la 
xarxa de distribució, caixes de derivació i de presa, el suport serà els paraments verticals o horitzontals, sigui discorrent en superfície, sobre 
canaletes o galeries i, en aquest cas, els paraments estaran totalment acabats, o encastats, en què s’encontraran aquests a falta de 
revestiments. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 



 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

 

PLEC DE CONDICIONS 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Per a mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instalꞏlació, es tindran en compte les especificacions establides en el Reial decret 
346/2011, d’11 de març, quant a terra local, interconnexions equipotencials i apantallament i compatibilitat electromagnètica entre sistemes a 
l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
No es permet adossar l’equip d’amplificació als paraments de la sala de màquines de l’ascensor. 
Les canonades han d’anar per davall de qualsevol canalització o element que contingui dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol 
xarxa de telecomunicacions, guardant una distància en paralꞏlel de 30 cm almenys. 
Procés d’execució 

Execució 
Es fixarà el pal a l’element resistent de la coberta mitjançant peces de fixació i perfectament aplomat. S’hi uniran les antenes amb els elements de 
fixació especials, mantenint una distància entre antenes no menor d’1 m, i colꞏlocant sobre la part superior del pal UHF i la inferior, FM, si hi ha 
instalꞏlació de radiodifusió (independents de les antenes parabòliques). La distància de l’última antena per davall del mur o paviment no serà 
menor d’1 m. 
El cable coaxial es tirarà des de la caixa de connexió de cada antena, i discorrerà per l’interior de l’antena fins al punt d’entrada a l’immoble a 
través d’element passamurs. A partir d’ací discorrerà la canalització d’enllaç formada per quatre tubs encastats o superficials de PVC o acer, 
fixats mitjançant grapes separades com a màxim 1 m. S’executarà el registre d’enllaç en paret. Es farà la connexió de terra de l’antena. 
Executat el RITS, es fixarà l’equip d’amplificació i de distribució adossant-lo o encastant-lo al parament vertical en tot el contorn; es farà la 
instalꞏlació elèctrica del recinte per als quadres de protecció i l’enllumenat, la presa de terra, i els sistemes de ventilació, sigui natural directa, 
forçada o mecànica. Al fons, es fixarà l’equip amplificador i es connectarà a la caixa de distribució mitjançant cable coaxial i a la xarxa elèctrica 
interior de l’edifici. El registre principal s’instalꞏlarà en la base de la mateixa vertical de la canalització principal; si excepcionalment no pot ser així, 
es projectarà tan a prop d’aquesta com sigui possible (s’admet una certa curvatura en els cables per a enllaçar amb la canalització principal en 
angles no majors de 90°). 
Per a edificis en altura la canalització principal s’executarà encastada mitjançant tubs de PVC rígid, galeria vertical o canaletes. Si la canalització 
és horitzontal, s’executarà soterrada, encastada o en superfície, mitjançant tubs o galeries en què s’allotjaran exclusivament xarxes de 
telecomunicació. 
Es colꞏlocaran els registres secundaris practicant en el mur o la paret de la zona comunitària un buit, amb les parets del fons i laterals 
arrebossades, i al fons s’adaptarà una placa de material aïllant (fusta o plàstic) per a subjectar amb caragols els elements de connexió 
necessaris; quedarà tancat amb tapa o porta de plàstic o metàlꞏlica i amb marc metàlꞏlic; o bé mitjançant encast en el mur d’una caixa de plàstic o 
metàlꞏlica. En el cas de canalització principal subterrània, els registres secundaris s’executaran com a arquetes amb unes mides mínimes 40 x 40 
x 40 cm. 
La xarxa de dispersió s’executarà a través de tubs o canaletes fins a arribar als PAU i a la instalꞏlació interior de l’usuari, que es farà amb tubs de 
material plàstic, corrugats o llisos, que aniran encastats per l’interior de l’habitatge fins a arribar a les preses d’usuari. 
En els trams d’instalꞏlació encastada (verticals o horitzontals), l’amplària de les regates no superarà el doble de la fondària, i quan es disposin 
regates per les dues cares del barandat la distància entre aquestes serà com a mínim de 50 cm. El cable es doblegarà en angles superiors a 90°. 
Per a trams de la instalꞏlació superiors d’1,20 m i canvis de secció s’intercalaran caixes de registre. 
Els tubs-cable coaxial quedaran allotjats dins de la regata feta, i penetrarà el tub de protecció 5 mm a l’interior de cada caixa de derivació, que 
connectarà mitjançant el cable coaxial amb les caixes de presa. 
Les caixes de derivació s’instalꞏlaran en caixes de registre en lloc fàcilment accessible i protegida dels agents atmosfèrics. 
Es procedirà a la colꞏlocació dels conductors, per a la qual cosa servirà d’ajuda la utilització de guies impregnades amb materials que facin més 
fàcil que esvarin per l’interior. 
En tots els tubs es deixarà instalꞏlat un tub guia que serà de fil d’acer galvanitzat de 2 mm de diàmetre o corda plàstica de 5 mm que sobreïxi 20 
cm en els extrems de cada tub. 
Es farà la connexió dels conductors a les pastilles de connexió i de distribució, i a la connexió de mecanismes i equips. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Condicions d’acabament 
Les antenes quedaran en contacte metàlꞏlic directe amb el pal. 
Es procedirà al muntatge dels equips i aparells i a la colꞏlocació de les plaques embellidores dels mecanismes. 
Les regates quedaran cobertes de morter o guixos i enrasades amb la resta del parament. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Equip de captació: 
Ancoratge i verticalitat del pal. 
Situació de les antenes al pal. 
Equip d’amplificació i distribució: 
Subjecció de l’armari de protecció. 
Verificació que hi ha punt de llum i base, i clavilla per a la connexió de l’alimentador. 
Fixació de l’equip amplificador i de la caixa de distribució. 
Connexió amb la caixa de distribució. 
Canalització de distribució: 
Comprovació que hi ha un tub de protecció. 
Caixes de derivació i de presa: 
Connexions amb el cable coaxial. 
Altura de situació de la caixa i adossament de la tapa al parament. 

Assaigs i proves 
Ús de la instalꞏlació. 
Comprovació dels nivells de qualitat per als serveis de radiodifusió sonora i de televisió establits en el Reial decret 346/2011, d’11 de març. 
Conservació i manteniment 
Es preservarà d’impactes mecànics, així com del contacte amb materials agressius, humitat i brutícia. 
 
Telecomunicació per cable 
Prescripcions sobre els productes 
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Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
Xarxa d’alimentació: 
Enllaç mitjançant cable: 
Arqueta d’entrada i registre d’enllaç. 
Canalització d’enllaç fins al recinte principal dins del recinte d’instalꞏlacions de telecomunicacions inferior (RITI), on se situa el punt 
d’interconnexió. 
Enllaç a través de mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació, situats en coberta. 
Canalització d’enllaç fins al recinte d’instalꞏlacions de telecomunicacions superior (RITS). 
Equips de recepció i processament d’aquests senyals. 
Cables de canalització principal i unió amb el RITI, on se situa el punt d’interconnexió en el recinte principal. 
Xarxa de distribució. 
Conjunt de cables (coaxials) i altres elements que van des del registre principal, situat en el RITI i, a través de les canalitzacions principal, 
secundària i interior d’usuari; i recolzant sobre els registres secundaris i de terminació de la xarxa, arriba fins als registres de presa dels usuaris. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final (interconnexió). 
Punt de terminació de la xarxa (punt d’accés a l’usuari) dels serveis de difusió de televisió i telèfon, el vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
Aquest punt podrà ser: punt de connexió de serveis, una presa d’usuari o un punt de connexió d’una xarxa privada d’usuari. 
La infraestructura comuna per a l’accés als serveis de telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de 
distribució, en cas d’incloure’l es tindrà en compte que des del repartidor de cada operador (en el registre principal), partirà un sol cable en xarxa 
interior. 
Totes aquestes característiques i limitacions es completaran amb les especificacions establertes en el Reial decret 346/2011, d’11 de març. 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest control 
comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclòs el corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assais. 
Especialment, hauran de ser sotmesos a un control de recepció de materials, aquells que estan reflectits en el Reial decret 346/2011, d’11 de 
març: arquetes d’entrada i enllaç, conductes, tubs, canaletes i els accessoris, armaris d’enllaç, registres principals, secundaris i de terminació de 
la xarxa i presa. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
Tots els paraments verticals i horitzontals des de la xarxa d’alimentació fins al punt final d’aquesta estaran totalment acabats si la xarxa discorre 
en superfície, sobre canaletes o galeries, o sense revestiments, si és encastada. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Per a mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instalꞏlació serà aplicable el que es preveu en el Reial decret 346/2011, d’11 de març, 
quant a terra local, interconnexions equipotencials i apantallament i compatibilitat electromagnètica entre sistemes a l’interior dels recintes de 
telecomunicacions. 
S’evitarà que els recintes d’instalꞏlacions de telecomunicacions s’encontren en la vertical de canalitzacions o desaigües, i se’n garantirà la 
protecció enfront de la humitat. 
Procés d’execució 

Execució 
S’executarà l’arqueta d’entrada, amb unes dimensions mínimes de 80 x 70 x 82 cm; disposarà de dos punts per a l’estesa de cables, i en parets 
oposades l’entrada de conductes; la tapa serà de formigó o fosa, i estarà proveïda de tancament de seguretat. Se situarà en mur de façana o 
mitgera, segons indicació de la companyia. 
S’executarà la canalització externa fins al punt d’entrada general de l’immoble amb dos conductes per a TLCA telecomunicació per cable), 
protegits amb tubs de PVC rígids de parets interiors llises, i fixades al parament mitjançant grapes separades 1 m com a màxim i penetrant 4 mm 
en les caixes d’empalmament. Posteriorment, es procedirà a l’estesa de la canalització d’enllaç fins al RITI amb els registres intermedis que 
siguin necessaris cada 30 m en canalització encastada o superficial, o cada 50 m en subterrània, o en punts d’intersecció de dos trams rectes no 
alineats). Aquesta canalització d’enllaç es podrà executar amb tubs de PVC rígid o acer, en nombre igual als de la canalització externa o bé per 
canaletes, que allotjaran únicament xarxes de telecomunicació. En els dos casos, podrà instalꞏlar-se encastada, en superfície o en canalitzacions 
subterrànies. En els trams superficials, els tubs es fixaran amb grapes separades com a màxim 1 m. S’executarà el registre d’enllaç, sigui en 
paret o com a arqueta. 
S’executarà el RITI, on es fixarà la caixa del registre principal de TLCA; es fixarà als paraments horitzontals un sistema d’escaletes o canaletes 
horitzontals per a l’estesa dels cables oportuns, es farà la instalꞏlació elèctrica del recinte per als quadres de protecció i l’enllumenat, la presa de 
terra, i els sistemes de ventilació, sigui natural directa, forçada o mecànica. El registre principal tindrà les dimensions necessàries per a albergar 
els elements de derivació que proporcionen els senyals als diferents usuaris, i s’instalꞏlarà en la base de la mateixa vertical de la canalització 
principal. Si excepcionalment no pogués ser així, es projectarà al més a prop possible i s’admetrà una certa curvatura en els cables per a enllaçar 
amb la canalització principal. 
Per a edificis en altura s’executarà encastada mitjançant tubs de PVC rígids, galeria vertical o canaleta dues per a TLCA). Si la canalització és 
horitzontal, s’executarà soterrada, encastada o superficial, mitjançant tubs o galeries en què s’allotjaran exclusivament xarxes de 
telecomunicació. 
En la canalització principal es colꞏlocaran els registres secundaris; aquests es podran executar practicant al mur o la paret de la zona comunitària 
un buit, amb les parets del fons i laterals arrebossades, i al fons s’adaptarà una placa de material aïllant fusta o plàstic) per a subjectar els 
elements de connexió necessaris amb caragols; es tancarà amb tapa o porta de plàstic o metàlꞏlica i amb marc metàlꞏlic, o bé encastant al mur 
una caixa de plàstic o metàlꞏlica. En el cas de canalització principal subterrània, els registres secundaris s’executaran com a arquetes de 
dimensions mínimes 40 x 40 x 40 cm. 
La xarxa secundària s’executarà a través de tubs o canaletes, fins a arribar a la instalꞏlació interior de l’usuari, que es farà amb tubs de material 
plàstic, corrugats o llisos, que aniran encastats per l’interior de l’habitatge; posteriorment, s’uniran els registres terminals de la xarxa amb els 
diferents registres de presa per als serveis de difusió de televisió, el vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
Es procedirà a la colꞏlocació dels conductors, amb l’ajuda de la utilització de passafils (guies) impregnats de components que facin més fàcil que 
esvaren per l’interior. 
En tots els tubs es deixarà instalꞏlat un tub guia que serà de fil d’acer galvanitzat de 2 mm de diàmetre o corda plàstica de 5 mm, que sobreeixirà 
20 cm pels extrems de cada tub. 
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Es farà la connexió dels conductors a les regletes d’empalmament i distribució, i a la connexió de mecanismes i equips. 
En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS on arriba el senyal a través de passamurs des de l’element de 
captació en coberta) i el RITI des d’on es desenvolupa la instalꞏlació com s’ha indicat partint des del registre principal. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Condicions d’acabament 
Es muntaran equips i aparells, i s’hi colꞏlocaran les plaques embellidores dels mecanismes. 
Les regates quedaran cobertes de morter o guixos, i enrasades amb la resta de la paret. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Fixació de canalitzacions i de registres. 
Profunditat d’encastos. 
Penetració de tubs en les caixes. 
Enrasament de tapes amb paraments. 
Situació dels diferents elements, registres, elements de connexió… 

Assaigs i proves 
Ús de la canalització. 
Existència de fil guia. 
Conservació i manteniment 
Es preservarà d’impactes mecànics, així com del contacte amb materials agressius, humitat i brutícia. 
 
Telefonia 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
Xarxa d’alimentació: 
Enllaç mitjançant cable: 
Arqueta d’entrada i registre d’enllaç. 
Canalització d’enllaç fins al recinte principal situat al recinte d’instalꞏlacions de telecomunicacions inferior (RITI), on se situa el punt 
d’interconnexió. 
Enllaç mitjançant mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació, situats en coberta. 
Canalització d’enllaç fins al recinte d’instalꞏlacions de telecomunicacions superior (RITS). 
Equips de recepció i processament d’aquests senyals. 
Cables de canalització principal i unió amb el RITI, on se situa el punt d’interconnexió al recinte principal. 
Xarxa de distribució: 
Conjunt de cables multiparells (parells solts fins a 25) des del punt d’interconnexió en el RITI fins als registres secundaris. Aquests cables estaran 
coberts per una cinta d’alumini llisa i una capa contínua de plàstic ignífuga. Quan la xarxa de distribució es considera exterior, la coberta dels 
cables serà una cinta d’alumini recoberta de copolímer d’etilè i una capa contínua de polietilè colꞏlocada per extrusió per a formar un conjunt 
totalment estanc. 
Xarxa de dispersió: 
Conjunt de parells individuals (cables de connexió interior) i altres elements que parteixen dels registres secundaris o punt de distribució fins als 
punts d’accés a l’usuari (PAU), als registres de terminació de la xarxa per a TB+RSDI (telefonia bàsica + línies RDSI). Seran un o dos parells la 
coberta dels quals estarà formada per una capa contínua de característiques ignífugues. En cas que la xarxa de dispersió sigui exterior, la 
coberta estarà formada per una malla de fil d’acer, colꞏlocada entre dues capes de plàstic de característiques ignífugues. 
Xarxa interior d’usuari. 
Cables des dels PAU fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de connexió. Seran un o dos parells la coberta dels quals estarà 
formada per una capa contínua de característiques ignífugues. Cada parell estarà format per conductors de coure electrolític pur de calibre no 
inferior a 0,50 mm de diàmetre, aïllat per una capa contínua de plàstic pintada segons el codi de colors; per a habitatges unifamiliars aquesta 
capa serà de polietilè. 
Elements de connexió: punts d’interconnexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Totes aquestes característiques i limitacions es completaran amb les especificacions establides en el Reial decret 346/2011, d’11 de març, igual 
que els requisits tècnics relatius a les ICT per a la connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI), en cas que n’hi hagi. 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest control 
comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Especialment, hauran de ser sotmesos a un control de recepció de materials per a cada cas aquells reflectits en el Reial decret 346/2011, d’11 de 
març, com són arquetes d’entrada i enllaç, conductes, tubs, canaletes i els accessoris, armaris d’enllaç de registres principals, secundaris i de 
terminació de la xarxa i connexió. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
El suport de la instalꞏlació seran tots els paraments verticals i horitzontals des de la xarxa d’alimentació fins al punt on acaba aquesta, sigui 
discorrent en superfície, sobre canaletes o galeries i, en aquest cas, els paraments estaran totalment acabats, o a falta de revestiments si són 
encastats. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Per a mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instalꞏlació, es tindran en compte les especificacions establides en el Reial decret 
346/2011, d’11 de març, quant a accessos i cablejat, interconnexions potencials i apantallament, descàrregues atmosfèriques, connexions d’una 
RSDI amb altres serveis, etc., i el que s’estableix en el punt 7 de l’annex IV del mateix Reial decret, quant a terra local, interconnexions 
equipotencials i apantallament i compatibilitat electromagnètica entre sistemes a l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Procés d’execució 
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Execució 
S’executarà l’arqueta d’entrada, amb unes dimensions mínimes de 80 x 70 x 82 cm; aquesta disposarà de dos punts per a l’estesa de cables, i en 
parets oposades l’entrada de conductes, la tapa serà de formigó o fosa i estarà proveïda de tancament de seguretat. Se situarà en mur de façana 
o mitgera, segons indicació de la companyia. 
S’executarà la canalització externa fins al punt d’entrada general de l’immoble amb quatre conductes per a TB+1 conducte per a RDSI, protegits 
amb tubs de PVC rígid de parets interiors llises, fixats al parament mitjançant grapes separades 1 m com a màxim i penetrant 4 mm en les caixes 
d’empalmament. Posteriorment, es procedirà a l’estesa de la canalització d’enllaç, amb els registres intermedis que siguin necessaris (cada 30 m 
en canalització encastada o superficial o cada 50 m en subterrània, i en punts d’intersecció de dos trams rectes no alineats), fins al RITI. Aquesta 
canalització d’enllaç es podrà executar per tubs de PVC rígid o acer, en nombre igual als de la canalització externa o bé per canaletes, que 
allotjaran únicament xarxes de telecomunicació. En els dos casos podran instalꞏlar-se encastades, en superfície o en canalitzacions subterrànies. 
En els trams superficials, els tubs es fixaran mitjançant grapes separades com a màxim 1 m. S’executarà el registre d’enllaç, sigui en paret o com 
a arqueta. 
Executat el RITI, es fixarà la caixa del registre principal de TB+RDSI, i als paraments horitzontals un sistema d’escaletes o canaletes horitzontals 
per a l’estesa dels cables oportuns. Es farà la instalꞏlació elèctrica del recinte per als quadres de protecció i l’enllumenat, la presa de terra, i els 
sistemes de ventilació, sigui natural directa, forçada o mecànica. El registre principal s’executarà amb les dimensions adequades per a allotjar-hi 
les regletes del punt d’interconnexió, així com la colꞏlocació de les guies i suports necessaris per a l’encaminament de cables i ponts. Aquest 
registre principal s’instalꞏlarà en la base de la mateixa vertical de la canalització principal; si excepcionalment no pot ser així, es projectarà tan a 
prop com sigui possible i s’admet una certa curvatura en els cables per a enllaçar amb la canalització principal. 
En cas d’edificis en altura, la canalització principal s’executarà encastada mitjançant tubs de PVC rígid, galeria vertical o canaleta (1 per a 
TB+RDSI). Si la canalització és horitzontal, aquesta s’executarà soterrada, encastada o anirà superficial, mitjançant tubs o galeries en què 
s’allotjaran, exclusivament, xarxes de telecomunicació. 
Es colꞏlocaran els registres secundaris que es podran executar practicant en el mur o la paret de la zona comunitària un buit, amb les parets del 
fons i laterals arrebossades, i al fons s’adaptarà una placa de material aïllant (fusta o plàstic) per a subjectar amb caragols els elements de 
connexió que siguin necessaris. Es tancaran amb tapa o porta de plàstic o metàlꞏlica i amb marc metàlꞏlic, o encastant al mur una caixa de plàstic 
o metàlꞏlica. En el cas de canalització principal subterrània, els registres secundaris s’executaran com a arquetes que tindran com a dimensions 
mínimes 40 x 40 x 40 cm. 
S’executarà la xarxa de dispersió a través de tubs o canaletes, fins a arribar als PAU i a la instalꞏlació interior de l’usuari. Aquesta s’executarà 
amb tubs de material plàstic, corrugats o llisos, que aniran encastats per l’interior de l’habitatge fins a arribar als punts d’interconnexió, de 
distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Es procedirà a la colꞏlocació dels conductors, per a la qual cosa servirà d’ajuda la utilització de passafils o guies impregnats de components que 
facin més fàcil que esvaren per l’interior. 
En tots els tubs es deixarà instalꞏlat un tub guia que serà de fil d’acer galvanitzat de 2 mm de diàmetre o corda plàstica de 5 mm de què 
sobreeixirà 20 cm pels extrems. 
Es farà la connexió dels conductors a les regletes d’empalmament i distribució i a la connexió de mecanismes i equips. 
En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre les RITS (on arriba el senyal a través de passamurs des de l’element de 
captació en coberta), i el RITI, des del qual es desplega la instalꞏlació com s’indica anteriorment partint des del registre principal. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats a mesura que la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Condicions d’acabament 
Es muntaran equips i aparells, i es colꞏlocaran les plaques embellidores dels mecanismes. 
Les regates quedaran cobertes de morter o guixos, i enrasades amb la resta de la paret. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Fixació de canalitzacions i de registres. 
Profunditat d’encastos. 
Penetració de tubs en les caixes. 
Enrasament de tapes amb paraments. 
Situació dels diferents elements, registres, elements de connexió, etc. 

Assaigs i proves 
Proves de servei: 
Requisits elèctrics: 
Segons el Reial decret 346/2011, d’11 de març. 
Ús de la canalització: 
Existència de fil guia. 
Conservació i manteniment 
Es preservarà d’impactes mecànics, així com del contacte amb materials agressius, humitat i brutícia. 
 
Interfonia i vídeo 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es durà a terme tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest 
control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Conducció: 
Tub d’aïllant flexible. 
Cable coaxial de 75 ohms. 
Al vestíbul d’entrada a l’edifici: 
Un mòdul base amb caixa d’encastar i amplificador. 
Un o diversos mòduls d’ampliació amb caixa d’encastar i polsadors. 
Una telecàmera amb obturador i llums d’ilꞏluminació. 
Un mecanisme d’obertura de porta. 
A l’interior de l’edifici: 
Un conjunt de monitor (caixa, marc, connector i monitor). 
En la centralització: 
Una font d’alimentació general. 
En cada planta: 
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Un distribuïdor de senyal de vídeo. 
Tot això acompanyat d’una instalꞏlació de presa de terra dels elements de comandament. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
El suport de la instalꞏlació seran els paraments verticals i horitzontals, sobre els quals s’adossaran o s’encastaran els diferents mecanismes de la 
instalꞏlació, així com les conduccions; estaran totalment acabats en cas d’adossar els mecanismes, i a falta de revestiment per a fer regates i 
encastos. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Procés d’execució 

Execució 
Definits els emplaçaments d’armaris, caixes i monitors, es procedirà a l’estesa de les canalitzacions després de l’obertura de regates. 
Els empalmaments dels diferents trams de cable coaxial usat seran continus, raó per la qual aquests s’executaran mitjançant connectors coaxials 
adequats, i s’empraran també per a la connexió als equips. Els cables mantindran un codi de colors, diferents dels de telefonia, TV, etc., per a la 
identificació i connexió. 
Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes d’instalꞏlació i plans de projecte. 
Es colꞏlocaran els conductors elèctrics, amb l’ajuda de la utilització de passafils impregnats de components que facilitin que esvaren per l’interior. 
Una vegada executades les canalitzacions, es procedirà a la recepció d’elements encastats i la subjecció d’armaris o panells. 
La connexió del cable coaxial als connectors de monitor, distribuïdors, amplificadors, selectors i canviadors automàtics, estarà correctament 
efectuada, fins i tot es farà una lleugera pressió amb unes alicates en la brida de subjecció de la malla de coaxial. 
Es respectarà l’alçària de la caixa que es vol encastar, de manera que ha de quedar la part superior d’aquesta a 1,70 m de terra. 
La telecàmera es colꞏlocarà orientada cap a fonts lluminoses potents, per evitar grans diferències de lluminositat i reflexió per part d’objectes 
polits i superfícies blanques. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats tal com es desenvolupa la Part III: Gestió de residus de construcció o 
demolició en l’obra. 

Condicions d’acabament 
Les regates quedaran cobertes de morter o guixos, i enrasades amb la resta de la paret. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Sistemes de fixació dels diferents elements de la instalꞏlació. 
Altura de colꞏlocació de la placa exterior. 
Observació de les connexions o empalmaments. 

Assaigs i proves 
Proves de servei: 
Connectar la font d’alimentació a la xarxa i comprovar les tensions que subministra. 
Efectuar des de la placa una telefonada a cada terminal i comprovar: 
Recepció de la telefonada. 
Regulació del volum d’audició mitjançant el potenciòmetre de la unitat amplificadora. 
Regulació de la lluentor i contrast del monitor. 
Accionament de la tecla del telèfon, comprovar el funcionament del mecanisme d’obertura de porta. 
El funcionament dels llums dels targeters. 
Els valors d’impedància d’entrada i eixida de tots els elements del sistema, han de coincidir amb els de la impedància característica del cable 
coaxial que s’empri. 
Conservació i manteniment 
Es preservarà d’impactes mecànics, així com del contacte amb materials agressius, humitat i brutícia. 
 
6.2. Condicionament de recintes/Confort 
6.2.1. Aire condicionat 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
Els equips i materials que s’incorporen amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, portaran el marcatge CE, sempre que se 
n’hagi establert l’entrada en vigor, de conformitat amb la normativa vigent. 
S’acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat voluntaris, legalment concedits en qualsevol estat 
membre de la Unió Europea, en un estat integrant de l’Associació Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, o a Turquia, sempre que l’Administració pública competent reconegui que es garanteixen un nivell de seguretat de les 
persones, els béns o el medi ambient, equivalent a les normes aplicables a Espanya. 
S’acceptaran, per a la instalꞏlació i ús en els edificis subjectes a aquest reglament, els productes procedents d’altres estats membres de la Unió 
Europea o d’un estat integrant de l’Associació Europea de Lliure Comerç que siguin part contractant de l’Espai Econòmic Europeu, o de Turquia, i 
que la certificació de conformitat dels equips i materials es faci d’acord amb els reglaments aplicables i amb la legislació vigent, així com 
mitjançant els procediments establerts en la normativa corresponent. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Han de ser empreses instalꞏladores autoritzades les que s’encarreguin de portar a terme l’execució de les instalꞏlacions.  
La instalꞏlació es durà a terme amb subjecció al projecte o memòria tècnica, segons correspongui, i s’ajustarà a la normativa vigent i a les normes 
de la bona pràctica. Si la instalꞏlació requereix l’elaboració de projecte, n’ha de supervisar l’execució la direcció facultativa. Tot el que s’ha dit 
anteriorment és igualment aplicable a les preinstalꞏlacions, enteses com a instalꞏlacions especificades, però no muntades parcialment o totalment. 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
El suport seran els paraments horitzontals i verticals, en què la instalꞏlació podrà ser vista o estar encastada.  
En el cas d’instalꞏlació vista, els trams horitzontals passaran preferentment prop del forjat o paviment. Els elements de fixació de les canonades 
seran tacs i caragols, amb una separació màxima entre aquests de 2 m. 
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En cas d’instalꞏlació encastada, en trams horitzontals aniran sota del paviment o pel forjat, per evitar travessar elements estructurals. En trams 
verticals, discorreran a través de regates practicades en els paraments, que s’executaran preferentment a màquina una vegada arrebossat el 
barandat i tindran una profunditat no major de 4 cm quan sigui rajola massissa i d’1 tub per a rajola buida, i serà l’ample inferior a dues vegades la 
profunditat. Les regates es duran a terme preferentment en les tres filades superiors. Quan es practiquin regates per les dues cares del barandat, 
la distància entre regates paralꞏleles serà de 50 cm. La separació de les regates a marcs i premarcs serà com a mínim de 20 cm. Les 
conduccions es fixaran als paraments o forjats mitjançant grapes, i s’interposarà entre aquestes i el tub un anell elàstic. 
Quan s’hagi de travessar un element estructural o obres es farà a través de passamurs. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
L’evacuació de productes de combustió de les instalꞏlacions tèrmiques es produirà per la coberta de l’edifici, amb independència de la classe de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instalꞏlacions tèrmiques. 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
S’evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instalꞏlació, i si es fa, s’aïllaran elèctricament de manera que no es produeixi corrosió, parells 
galvànics, etc. (per incompatibilitat de materials: acer galvanitzat amb coure, etc.). 
Entre els elements de fixació i les canonades s’interposarà un anell elàstic i, en cap cas, se soldarà al tub. 
No s’utilitzaran els conductes metàlꞏlics de la instalꞏlació, com ara preses de terra. 
En les instalꞏlacions mixtes coure/acer galvanitzat, es procurarà que l’acer vagi primer en el sentit de circulació de l’aigua per evitar la precipitació 
d’ions de coure sobre l’acer, dissolent l’acer i perforant el tub. 
El recorregut de les canonades no travessarà fumerals ni conductes. 
Segons el CTE DB HS 4, apartat 2.1.2, es disposaran sistemes antiretorn per a evitar la inversió del sentit del flux abans dels aparells de 
refrigeració o climatització. 
Procés d’execució 

Execució 
L’instalꞏlador de climatització coordinarà els treballs amb l’empresa constructora i amb els instalꞏladors d’altres especialitats, com ara electricitat, 
fontaneria, etc., que puguin afectar la instalꞏlació i el muntatge final de l’equip. 
Es replantejarà el recorregut de les canonades, coordinant-les amb la resta d’instalꞏlacions que puguin tenir creus, paralꞏlelismes o encontres. A 
l’hora de marcar les esteses de la instalꞏlació, es tindrà en compte la separació mínima de 25 cm entre les canonades de la instalꞏlació i 
canonades veïnes. La distància a qualsevol conducte elèctric serà com a mínim de 30 cm, i haurà de passar per davall d’aquest últim. 
Canonades: 
D’aigua: 
Les canonades estaran instalꞏlades de manera que tinguin un aspecte net i ordenat, disposades en línies paralꞏleles o a escaire amb els elements 
estructurals de l’edifici o amb tres eixos perpendiculars entre si. Les canonades horitzontals, en general, hauran d’estar colꞏlocades pròximes al 
sostre o a terra, deixant sempre espai suficient per a manipular l’aïllament tèrmic. L’accessibilitat serà tal que pugui manipular-se o substituir-se 
una canonada sense haver de desmuntar la resta. El pas per elements estructurals es farà amb passamurs i l’espai que quedi s’omplirà amb 
material elàstic. La canonada no travessarà fumerals ni conductes. Els dispositius de subjecció estaran situats de manera que assegurin 
l’estabilitat i alineació de la canonada. Sobre barandats, els suports es fixaran amb tacs i caragols. Entre l’abraçadora del suport i el tub 
s’interposarà un anell elàstic. No se soldarà el suport al tub. Totes les unions, canvis de direcció i eixides de ramals es faran únicament mitjançant 
accessoris soldats; si calgués aplicar un element roscat, no s’enroscarà al tub, s’utilitzarà el corresponent enllaç de con elàstic a compressió. La 
bomba es recolzarà sobre bancada amb elements antivibratoris, i la canonada en la qual va instalꞏlada disposarà d’acoblaments elàstics per a no 
transmetre cap mena de vibració ni esforç radial o axial a la bomba. Les canonades d’entrada i sortida d’aigua, quedaran bé subjectes a la 
refrigeradora i la seva unió amb el circuit hidràulic es farà amb acoblaments elàstics. 
Per a refrigerants: 
Les canonades de connexió per a líquid i aspiració de refrigerant, s’instalꞏlaran en obra, utilitzant maneguets per a la unió. Les canonades seran 
tallades segons les dimensions establides en obra i es colꞏlocaran al seu lloc sense necessitat de forçar-les o deformar-les. Estaran colꞏlocades 
de manera que puguin contraure’s i dilatar-se, sense deterioració per a si ni per a qualsevol altre element de la instalꞏlació. Tots els canvis de 
direcció i unions es faran amb accessoris amb soldadura incorporada. Tot pas de tubs per forjats i barandats portarà una camisa de tub de plàstic 
o metàlꞏlic que li permeti la lliure dilatació. Les línies d’aspiració de refrigerant s’aïllaran per mitjà de conquilles preformades de cautxú esponjós 
d’1,30 cm de grossària, a fi d’evitar condensacions i el recalfament del refrigerant. 
Conductes: 
Els conductes es recolzaran i fixaran, de tal manera que estiguin exempts de vibracions en qualsevol condició de funcionament. Els elements de 
suport aniran protegits contra l’oxidació. Preferentment, no s’obriran buits als conductes per a l’allotjament de reixetes i difusors, fins que no hagi 
sigut feta la prova d’estanquitat. Les unions entre conductes de xapa galvanitzada es faran mitjançant les corresponents tires d’unió transversal 
subministrades amb el conducte, i s’engraparan fent un plec en cada conducte. Totes les unions de conductes als equips es faran mitjançant 
juntes de lona o un altre material flexible i impermeable. Els cavalcaments es faran en el sentit del flux de l’aire i les vores i els bonys s’igualaran 
fins que presentin una superfície llisa, tant en l’interior com en l’exterior del conducte de 5 cm d’ample com a mínim. El suport del conducte 
horitzontal s’encastarà en el forjat i quedarà sensiblement vertical per a evitar que transmeti esforços horitzontals als conductes. Segons el CTE 
DB HS 5, apartat 3.3.3.1, la sortida de la ventilació primària no haurà d’estar situada a menys de 6 m de qualsevol presa d’aire exterior per a 
climatització o ventilació i haurà de sobrepassar-la en altura. Segons el CTE DB HS 5, apartat 4.1.1.1, per als desaigües de tipus continu o 
semicontinu, com els dels equips de climatització, les safates de condensació, etc., haurà de prendre’s 1 UD per a 0,03 dm³/s de cabal estimat. 
Reixetes i difusors: 
Totes les reixetes i difusors s’instalꞏlaran enrasats, anivellats i a escaire, i el muntatge impedirà que entren en vibració. Els difusors d’aire estaran 
construïts d’alumini anoditzat preferentment, que haurà de generar, en els elements cònics, un efecte inductiu que produeixi aproximadament una 
mescla de l’aire de subministrament amb un 30% d’aire del local, i estaran dotats de comportes de regulació de cabal. Les reixetes d’impulsió 
podran ser d’alumini anoditzat extrudit, seran de doble deflexió, amb làmines davanteres horitzontals i posteriors verticals ajustables 
individualment, amb comporta de regulació i fixació invisible amb marc de muntatge metàlꞏlic. Les reixetes de retorn podran ser d’alumini 
anoditzat, amb làmines horitzontals fixes a 45° i fixació invisible amb marc de muntatge metàlꞏlic. 
Les reixetes d’extracció podran ser d’alumini anoditzat, amb làmines horitzontals fixes, a 45°, comporta de regulació i fixació invisible amb marc 
de muntatge metàlꞏlic. Les reixetes de descàrrega podran ser d’alumini anoditzat, amb làmines horitzontals fixes; el disseny o la colꞏlocació 
impedirà l’entrada d’aigua de pluja i estaran dotades de malla metàlꞏlica per a evitar l’entrada d’ocells. Les boques d’extracció seran de disseny 
circular, construïdes en material plàstic llavable, tindran el nucli central regulable i disposaran de contramarc per a muntatge. 
Es comprovarà que la situació, l’espai i els recorreguts de tots els elements integrants en la instalꞏlació coincideixen amb els de projecte i, en cas 
contrari, es procedirà a la nova ubicació o definició d’acord amb el criteri de la direcció facultativa. L’instalꞏlador autoritzat marcarà, en presència 
de la direcció facultativa, els diversos components de la instalꞏlació. Es faran les regates per a tots els elements que hagin d’anar encastats per a 
falcar-los, posteriorment, amb elements específics o a base de pastes de guix o ciment. Al mateix temps, se subjectaran i fixaran els elements 
que hagin d’anar en superfície i els conductes colgats es colꞏlocaran en les rases; així mateix, es faran i muntaran les conduccions que hagin de 
fer-se in situ. 
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Equips d’aire condicionat: 
Els conductes d’aire quedaran fixats a les boques corresponents de la unitat i tindran una secció major o igual que la de les boques de la unitat 
corresponent. L’aigua condensada es canalitzarà cap a la xarxa d’evacuació. Es fixarà sòlidament al suport pels punts previstos, amb juntes 
elàstiques, a fi d’evitar la transmissió de vibracions a l’estructura de l’edifici. La distància entre els accessos d’aire i els paraments d’obra serà 
major o igual a 1 m. Una vegada colꞏlocats els tubs, conductes, equips, etc., es procedirà a la interconnexió d’aquests, tant frigorífica com 
elèctrica, i al muntatge dels elements de regulació, control i accessoris. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Condicions d’acabament 
Una vegada acabada l’execució, les xarxes de canonades han de ser netejades internament abans de portar a cap les proves de servei, per a 
eliminar-ne pols, olis i qualsevol altre element estrany. Posteriorment, es farà passar pel circuit una solució aquosa amb producte detergent i 
dispersants orgànics compatibles amb els materials emprats. Finalment es rentarà amb aigua procedent del dispositiu d’alimentació. 
En el cas de xarxa de distribució d’aire, una vegada completat el muntatge i el de la unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les 
unitats terminals i muntar els elements d’acabament, es posaran en marxa els ventiladors fins que l’aire de sortida de les obertures no contingui 
pols a simple vista. Una vegada fixada l’estanquitat dels circuits, es dotarà el sistema de càrregues completes de gas refrigerant. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
La instalꞏlació es rebutjarà en cas de: 
Canvi de situació, tipus o paràmetres de l’equip, accessibilitat o emplaçament de qualsevol component de la instalꞏlació de climatització. 
Diferències respecte al que s’especifica en el projecte o a les indicacions de la direcció facultativa. 
Variacions en diàmetres i forma de subjecció de les canonades i conductes. Equips desnivellats. Els materials que no siguin homologats, sempre 
que els exigeixi el Reglament d’instalꞏlacions tèrmiques als edificis (RITE). 
Les connexions elèctriques o les canonades siguin defectuoses. 
No es disposi d’aïllament per al soroll i la vibració en els equips frigorífics, o aïllament en la línia de gas. 
El traçat d’instalꞏlacions no sigui paralꞏlel a les parets i sostres. 
El nivell sonor en les reixetes o difusors sigui major que el permès en la IT.IC. 

Assaigs i proves 
Proves d’estanquitat de xarxes de canonades d’aigua (IT 2.2.2 del RITE). 
Proves d’estanquitat dels circuits frigorífics (IT 2.2.3). 
Proves de lliure dilatació (IT 2.2.4). 
Proves de recepció de xarxes de conductes d’aire (IT 2.2.5). 
Proves finals segons UNE-EN 12599:2014 (IT 2.2.7). 
Proves d’ajust i equilibrat, fins i tot del control automàtic (IT 2.3). 
Proves d’eficiència energètica (IT 2.4). 
Conservació i manteniment 
Les instalꞏlacions de climatització s’utilitzaran i es mantindran de conformitat amb els procediments que s’estableixen a continuació i d’acord amb 
la potència tèrmica nominal i les característiques tècniques: 
Es mantindrà d’acord amb un programa de manteniment preventiu que compleixi el que s’estableix en la IT 3.3 
Disposarà d’un programa de gestió energètica, que complirà la IT. 3.4. 
Disposarà d’instruccions de seguretat actualitzades d’acord amb la IT. 3.5. 
S’utilitzarà d’acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons la IT. 3.6. 
S’utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament, segons la IT. 3.7. 
 
6.2.2. Calefacció 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
Els equips i materials que s’incorporen amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, portaran el marcatge CE, sempre que se 
n’hagi establert l’entrada en vigor, de conformitat amb la normativa vigent. 
S’acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat voluntaris, legalment concedits en qualsevol estat 
membre de la Unió Europea, en un estat integrant de l’Associació Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, o a Turquia, sempre que l’Administració pública competent reconegui que es garanteixen un nivell de seguretat de les 
persones, els béns o el medi ambient, equivalent a les normes aplicables a Espanya. 
S'acceptaran, per a la instalꞏlació i ús als edificis subjectes a aquest reglament, els productes procedents d’altres estats membres de la Unió 
Europea o d’un estat integrant de l’Associació Europea de Lliure Comerç que siguin part contractant de l’Espai Econòmic Europeu, o de Turquia, i 
que la certificació de conformitat dels equips i materials es faci d’acord amb els reglaments aplicables i amb la legislació vigent, així com 
mitjançant els procediments establerts en la normativa corresponent. 
Les calderes que s’instalꞏlen compliran la nova instrucció IT 3.8 «Limitació de temperatures», aprovada per Reial decret 1826/2009. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instalꞏlació podrà ser vista o estar encastada.  
En el cas d’instalꞏlació vista, els trams horitzontals passaran preferentment prop del forjat o paviment. Els elements de fixació de les canonades 
es posaran amb tacs i caragols sobre barandats, amb una separació màxima entre si de 2 m. 
En el cas d’instalꞏlació encastada, en trams horitzontals anirà per sota del paviment (radiant) o suspesa del forjat, per evitar travessar elements 
estructurals; en trams verticals, discorrerà a través de regates practicades als paraments, que s’executaran preferentment a màquina i una 
vegada arrebossat el barandat. Tindran una profunditat no major de 4 cm quan es tracti de rajola massissa i d’1 tub en cas de rajola buida, i 
l’ample de la regata no serà mai major que dues vegades la profunditat. Les regates es faran preferentment en les tres filades superiors; si no és 
així, tindran una longitud màxima d’1 m. Quan es practiquen regates per les dues cares del barandat, la distància entre regates paralꞏleles serà 
de 50 cm. La separació de les regates respecte als marcs i premarcs serà, com a mínim, de 20 cm. Les conduccions es fixaran als paraments o 
forjats mitjançant grapes, interposant entre aquestes i el tub un anell elàstic. 
Quan s’hagi de travessar un element estructural o obra es farà a través de passamurs. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
L’evacuació de productes de combustió de les instalꞏlacions tèrmiques es produirà per la coberta de l’edifici, amb independència de la classe de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instalꞏlacions tèrmiques. 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 



 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

 

PLEC DE CONDICIONS 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Entre els elements de fixació i les canonades s’interposarà un anell elàstic, i en cap cas se soldaran al tub. 
S’evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instalꞏlació, i si es fa, s’aïllaran elèctricament de manera que no es produeixi corrosió, parells 
galvànics, etc. (per incompatibilitat de materials: acer galvanitzat/coure, etc.). 
S’evitaran les instalꞏlacions mixtes coure/acer galvanitzat. 
No s’utilitzaran els conductes metàlꞏlics de la instalꞏlació com a preses de terra. 
Per a la fixació dels tubs s’evitarà la utilització d’acer/morter de calç (no massa recomanat) i d’acer/guixos )incompatible. 
El recorregut de les canonades no haurà de travessar fumerals ni conductes. 
Procés d’execució 

Execució 
L’instalꞏlador de climatització coordinarà els treballs amb l’empresa constructora i amb els instalꞏladors d’altres especialitats, com ara electricitat, 
fontaneria, etc., que puguin afectar la instalꞏlació i el muntatge final de l’equip. 
Es comprovarà que la situació, l’espai i els recorreguts de la instalꞏlació coincideixen amb el projecte i, en cas contrari, es redefinirà segons el 
criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa. L’instalꞏlador autoritzat a marcar de tots els components de la instalꞏlació en presència 
d’aquesta, i procedirà a la colꞏlocació de la caldera, les bombes i el vas d’expansió tancat. 
Es replantejarà el recorregut de les canonades, coordinant-les amb la resta d’instalꞏlacions que puguin tenir creus, paralꞏlelismes i encontres. A 
l’hora de marcar les esteses de la instalꞏlació, es tindrà en compte que hi hagi una separació mínima de 25 cm entre els tubs de la instalꞏlació de 
calefacció i les canonades veïnes. S’haurà d’evitar la proximitat amb qualsevol conducte elèctric. 
Abans de la instalꞏlació, les canonades s’hauran de reconèixer i netejar per a eliminar-ne els cossos estranys. 
Les calderes i bombes de calor es colꞏlocaran en bancada o parament, segons recomanacions del fabricant, i quedaran fixades sòlidament. Les 
connexions enroscades o embridades aniran segellades amb cinta o junta d’estanquitat de manera que els tubs no produeixin esforços en les 
connexions amb la caldera. Al voltant de la caldera es deixaran espais lliures per a facilitar labors de neteja i manteniment. Es connectarà al 
conducte d’evacuació de fums i a la canalització del vas d’expansió si aquest és obert. 
Els conductes d’evacuació de fums s’instalꞏlaran amb mòduls rectes de cilindres concèntrics amb aïllament intermedi, connectats entre si amb 
brides d’unió normalitzades. 
Es muntaran i fixaran les canonades i conductes, siguin vistes o encastades en regates que posteriorment es taparan amb pasta de guix. Les 
canonades i conductes seran com a mínim del mateix diàmetre que les boques que els corresponguin i, en el cas de circuits hidràulics, se’n faran 
les unions amb acoblaments elàstics. Cada vegada que s’interrompi el muntatge es taparan els extrems oberts. 
Les canonades i els conductes s’executaran seguint línies paralꞏleles i a escaire amb elements estructurals i amb tres eixos perpendiculars entre 
si, buscant un aspecte net i ordenat. Es posaran de forma que deixen un espai mínim de 3 cm per a la posterior colꞏlocació de l’aïllament tèrmic i 
de manera que permeten manipular-se i substituir-se sense desmuntar la resta de l’estructura. En cas de conductes per a gasos amb condensats, 
tindran un pendent de 0,5% per a evacuar-los. 
Les unions, canvis de direcció i eixides es podran fer mitjançant accessoris soldats o roscats, per assegurar l’estanquitat de les unions mitjançant 
pintura de les rosques amb mini o emprant estopes, pastes o cintes. Si no s’especifica, les reduccions de diàmetre seran excèntriques i es 
colꞏlocaran enrasades amb les generatrius dels tubs que cal unir. 
Les unitats terminals de consum instalꞏlador autoritzat (radiadors, convectors, etc.), es fixaran sòlidament al parament i s’anivellaran, amb tots els 
elements de control, maniobra, connexió, visibles i accessibles. 
Es farà la connexió de tots els elements de la xarxa de distribució d’aigua o aire, de la xarxa de distribució de combustible, i de la xarxa 
d’evacuació de fums, així com el muntatge de tots els elements de control i altres accessoris. 
En el cas d’instalꞏlació de calefacció per sòl radiant, s’estendran les canonades per davall del paviment en forma de serpentí o caragol, i serà el 
pas entre tubs no superior a 20 cm. El tall de tubs per a la unió o connexió es farà perpendicular a l’eix i eliminant-ne rebaves. En cas 
d’accessoris de compressió, s’aixamfranarà l’aresta exterior. La distribució d’aigua es farà a una temperatura de 40 a 50 °C, perquè el paviment 
arribi a una temperatura mitjana de 25-28 °C, mai major de 29 °C. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Condicions d’acabament 
Una vegada acabada l’execució, les xarxes de canonades hauran de ser netejades internament abans de fer les proves de servei, eliminant-ne 
pols, escates, olis i qualsevol altre element estrany. Posteriorment, es farà passar pel circuit una solució aquosa amb producte detergent i 
dispersants orgànics compatibles amb els materials emprats. Finalment, es rentarà amb aigua procedent del dispositiu d’alimentació. 
En cas d’ACS, es mesurarà el pH de l’aigua, i es repetirà l’operació de neteja i rentada fins que aquest sigui major de 7.5.  
En cas de xarxa de distribució d’aire, una vegada completat el muntatge i el de la unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les unitats 
terminals i muntar els elements d’acabament, es posaran en marxa els ventiladors fins que l’aire d’eixida de les obertures no contingui pols a 
simple vista.. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Calderes: 
Instalꞏlació de la caldera. Unions, fixacions, connexions i comprovació que estan tots els accessoris d’aquesta. 
Canalitzacions, colꞏlocació: 
Diàmetre diferent de l’especificat. 
Punts de fixació amb trams menors de 2 m. 
Buscar que els elements de fixació no estiguin en contacte directe amb el tub, que no hi hagi trams de més de 30 m sense lira, i que les seves 
dimensions corresponguin amb les especificacions del projecte. 
Comprovar que les unions tenen mini o elements d’estanquitat. 
En el calorifugatge de les canonades: 
Hi ha pintura protectora. 
El gruix de la conquilla es correspon al del projecte. 
Distància entre tubs i entre tubs i parament és superior a 2 cm. 
Colꞏlocació de maneguets passamurs: 
Comprovar que n’hi ha i tapar-los amb massilla. Amplària superior a 1 cm. 
Colꞏlocació del vas d’expansió: 
Fixació. Unions enroscades amb mini o element d’estanquitat. 
Situació i colꞏlocació de la vàlvula de seguretat, aixeta de mascle, equip de regulació exterior i ambiental, etc. 
Unions enroscades o embridades amb elements d’estanquitat. 
Situació i colꞏlocació del radiador. Fixació al paviment o al parament. Unions. Hi ha porgador. 
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Assaigs i proves 
Proves d’estanquitat de xarxes de canonades d’aigua (IT 2.2.2 del RITE). 
Proves d’estanquitat dels circuits frigorífics (IT 2.2.3). 
Proves de lliure dilatació (IT 2.2.4). 
Proves de recepció de xarxes de conductes d’aire (IT 2.2.5). 
Proves d’estanquitat de fumerals (IT 2.2.6). 
Proves finals segons UNE-EN 12599:2014 (IT 2.2.7). 
Proves d’ajust i equilibrament, fins i tot del control automàtic (IT 2.3). 
Proves d’eficiència energètica (IT 2.4). 
Conservació i manteniment 
Les instalꞏlacions de calefacció s’utilitzaran i mantindran de conformitat amb els procediments que s’estableixen a continuació i d’acord amb la 
potència tèrmica nominal i les característiques tècniques: 
Es mantindrà d’acord amb un programa de manteniment preventiu que compleixi el que s’estableix en la IT 3.3. 
Disposarà d’un programa de gestió energètica, que complirà la IT 3.4. 
Disposarà d’instruccions de seguretat actualitzades d’acord amb la IT 3.5. 
S’utilitzarà d’acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons la IT 3.6. 
S’utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament, segons la IT 3.7. 
 
6.2.3. Instalꞏlació de ventilació 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
Els equips i materials que s’incorporen amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, portaran el marcatge CE, sempre que se 
n’hagi establert l’entrada en vigor, de conformitat amb la normativa vigent. S’acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o 
altres distintius de qualitat voluntaris, legalment concedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea, en un estat integrant de l’Associació 
Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, o a Turquia, sempre que l’Administració pública 
competent reconegui que es garanteixen un nivell de seguretat de les persones, els béns o el medi ambient, equivalent a les normes aplicables a 
Espanya. 
S’acceptaran, per a la instalꞏlació i ús en els edificis subjectes a aquest reglament, els productes procedents d’altres estats membres de la Unió 
Europea o d’un estat integrant de l’Associació Europea de Lliure Comerç que siguin part contractant de l’Espai Econòmic Europeu, o de Turquia i 
que la certificació de conformitat dels equips i materials es faci d’acord amb els reglaments aplicables i amb la legislació vigent, així com 
mitjançant els procediments establerts en la normativa corresponent. 
Segons el CTE DB HS 3, apartat 3.2, els productes tindran les característiques següents: 
Conductes d’admissió: els conductes tindran secció uniforme i no presentaran obstacles en tot el recorregut. 
Els conductes hauran de tenir un acabat que dificulti que es pugui embrutar i seran practicables per a l’examen i la neteja cada 10 m com a 
màxim en tot el recorregut. 
Segons el CTE DB HS 3, apartat 3.2.2, els conductes d’extracció per a ventilació mecànica compliran: 
Cada conducte d’extracció, excepte els de la ventilació específica de les cuines, haurà de disposar, a la boca d’expulsió, d’un aspirador mecànic, i 
podran compartir diversos conductes d’extracció un mateix aspirador mecànic. 
Els conductes hauran de tenir un acabat que dificulti que s’embruten i seran practicables per a l’examen i la neteja en la coronació i en 
l’arrancada dels trams verticals. 
Quan es prevegi que sobre les parets dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada aquests hauran d’aïllar-se tèrmicament de tal 
manera que s’eviti la producció de condensació Els conductes que travessen elements separadors de sectors d’incendi hauran de complir les 
condicions de resistència a foc de l’apartat 3 del DB SI 1. 
Els conductes han de ser estancs a l’aire per a la pressió de dimensionament. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
Condicions prèvies: suport 
El suport de la instalꞏlació de ventilació seran els forjats, sobre els quals arrancarà l’element columna fins al final del conducte, i on s’hauran 
deixat previstos els buits de pas amb una amplitud per a poder colꞏlocar al voltant del conducte un aïllament tèrmic de gruix mínim de 2 cm, i 
aconseguir que el pas a través d’aquest no sigui una unió rígida.  
Cada tram entre forjats es recolzarà sobre el forjat inferior. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
L’evacuació de productes de combustió de les instalꞏlacions tèrmiques es produirà per la coberta de l’edifici, amb independència de la classe de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instalꞏlacions tèrmiques. 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Procés d’execució 

Execució 
Segons el CTE DB HS 3, apartat 6.1.1. Obertures: 
Quan les obertures es disposen directament al mur haurà de colꞏlocar-se un passamurs la secció interior del qual tingui les dimensions mínimes 
de ventilació previstes i se segellaran els extrems en el punt d’encontre amb el mur. Els elements de protecció de les obertures hauran de 
colꞏlocar-se de tal manera que no es permeti l’entrada d’aigua des de l’exterior. 
Quan els elements de protecció de les obertures d’extracció disposen de làmines, aquestes hauran de colꞏlocar-se inclinades en la direcció de la 
circulació de l’aire. 
Segons el CTE DB HS 3, apartat 6.1.2. Conductes d’extracció: 
Haurà de preveure’s el pas dels conductes a través dels forjats i altres elements de partició horitzontal de manera que s’executin aquells elements 
necessaris per a això, com ara jous i cèrcols. Els buits de pas dels forjats hauran de proporcionar una amplitud perimètrica de 2 cm, que s’omplirà 
amb aïllant tèrmic. 
El tram de conducte corresponent a cada planta haurà de descansar sobre el forjat inferior d’aquesta. 
En cas de conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces hauran de colꞏlocar-se cuidant la verticalitat, i s’admetrà una desviació de la 
vertical fins a 15º amb transicions suaus. 
Quan les peces siguin de formigó en massa o d’argila cuita, s’asseguraran amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), per evitar la caiguda de restes 
de morter a l’interior del conducte i s’enrasarà la junta pels dos costats. Quan siguin d’un altre material, es faran les unions previstes en el 
sistema, cuidant l’estanquitat de les juntes. 
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Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció es taparan per evitar l’entrada d’enderrocs o altres objectes fins que s’hi 
colꞏloquen els elements de protecció corresponents. 
Quan el conducte per a la ventilació específica addicional de les cuines sigui colꞏlectiu, cada extractor haurà de connectar-s’hi mitjançant un ramal 
que desembocarà en el conducte d’extracció immediatament per davall del ramal següent. 
Segons el CTE DB HS 3, apartat 6.1.3 Sistemes de ventilació mecànics: 
Els aspiradors mecànics i els aspiradors híbrids hauran de disposar-se en un lloc accessible per a netejar-los. 
Abans dels extractors de les cuines, es colꞏlocarà un filtre de greixos i olis dotat d’un dispositiu que indiqui quan ha de reemplaçar-se o netejar-se 
aquest filtre. 
Es disposarà un sistema automàtic que actuï de manera que tots els aspiradors híbrids i mecànics de cada habitatge funcionin simultàniament o 
bé adoptar qualsevol altra solució que impedeixi la inversió del desplaçament de l’aire en tots els punts. 
L’aspirador híbrid o l’aspirador mecànic, si és el cas, haurà de colꞏlocar-se aplomat i subjecte al conducte d’extracció o al revestiment. 
El sistema de ventilació mecànica haurà de colꞏlocar-se sobre el suport de manera estable i utilitzant elements antivibratoris. 
Els empalmaments i les connexions seran estancs i estaran protegits per a evitar l’entrada o eixida d’aire en aquests. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Condicions d’acabament 
Es revisarà que les juntes entre les diferents peces estan plenes i sense rebaves, en cas contrari es taparan o netejaran.  
Una vegada completat el muntatge de les xarxes de conductes i de la unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les unitats terminals i 
muntar els darrers elements, es posaran en marxa els ventiladors fins que l’aire d’eixida de les obertures no contingui pols a simple vista. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Conduccions verticals: 
Disposició: tipus i seccions segons especificacions. Colꞏlocació i unió correctes entre peces. 
Verticalitat: comprovació. 
Sustentació: sustentació de cada nivell de forjat correcta. Sistema de suport. 
Aïllament tèrmic: gruix especificat. Continuïtat de l’aïllament. 
Aspirador estàtic: altura sobre coberta. Distància a altres elements. Fixació. Travada, si és el cas. 
Connexions individuals: 
Derivacions: connexió amb peça especial de derivació correcta. Colꞏlocació correcta de la reixeta. 
Obertures i boques de ventilació: 
Ample de la reculada (en cas d’estar colꞏlocades en aquest). 
Obertures de ventilació en contacte amb l’exterior: disposició per a evitar l’entrada d’aigua. 
Boques d’expulsió. Situació respecte de qualsevol element d’entrada d’aire de ventilació, de la fita de la parcelꞏla i de qualsevol punt on pugui 
haver-hi persones de manera habitual que es troben a menys de 10 m de distància de la boca. 
Boques d’expulsió: disposició de malla antiocells. 
Ventilació híbrida: altura de la boca d’expulsió en la coberta de l’edifici. 
Mitjans de ventilació híbrida i mecànica: 
Conductes d’admissió. Longitud. 
Disposició de les obertures d’admissió i d’extracció en les zones comunes. 
Mitjans de ventilació natural: 
Obertures mixtes en la zona comuna de trasters: disposició. 
Nombre d’obertures de pas en la partició entre traster i zona comuna. 
Obertures d’admissió i extracció de trasters: comunicació amb l’exterior i separació vertical entre si. 
Obertures mixtes en magatzems: disposició. 
Airejadors: distància de terra. 
Obertures d’extracció: connexió al conducte d’extracció. Distància a sostre. Distància a racó o cantonada. 

Assaigs i proves 
Proves de recepció de xarxes de conductes d’aire (IT 2.2.5). 
 
6.3. Instalꞏlació d’electricitat: baixa tensió i presa de terra 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest control 
comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Instalꞏlació de baixa tensió: 
En general, la determinació de les característiques de la instalꞏlació s’efectua d’acord amb el que assenyala la norma UNE-HD 60364-
1:2009/A11:2018. 
Caixa general de protecció (CGP). Correspondran a un dels tipus arreplegats en les especificacions tècniques de l’empresa subministradora que 
hagi aprovat per Administració pública competent. 
Línia general d’alimentació (LGA). És aquella que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de comptadors. Les línies generals 
d’alimentació estaran constituïdes per: 
Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats. 
Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 
Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 
Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb l’ajuda d’un utensili. 
Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 
Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest efecte. 
Comptadors. 
Colꞏlocats en forma individual. 
Colꞏlocats en forma concentrada (en armari o en local). 
Derivació individual: és la part de la instalꞏlació que, partint de la línia general d’alimentació subministra energia elèctrica a una instalꞏlació 
d’usuari. Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 
Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats.  
Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 
Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 
Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb l’ajuda d’un utensili. 
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Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 
Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest efecte. 
Els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions individuals seran de 3,20 cm. 
Interruptor de control de potència (ICP). 
Quadre general de distribució. Tipus homologats pel MICT: 
Interruptors diferencials. 
Interruptor magnetotèrmic general automàtic de tall unipolar. 
Interruptors magnetotèrmics de protecció bipolar. 
Instalꞏlació interior: 
Circuits. Conductors i mecanismes: identificació, segons especificacions de projecte. 
Punts de llum i preses de corrent. 
Aparells i material elèctric menut per a instalꞏlacions de baixa tensió. 
Cables elèctrics, accessoris per a cables i fils per a electrobobines. 
Regletes de la instalꞏlació, com ara caixes de derivació, interruptors, commutadors, base d’endolls, polsadors, brunzidors i regletes. 
Les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió les executaran empreses instalꞏladores en baixa tensió. 
En alguns casos la instalꞏlació inclourà grup electrogen o SAI. En la documentació del producte subministrat en obra, es comprovarà que 
coincideix amb el que s’indica en el projecte, les indicacions de la direcció facultativa i les normes UNE que siguin aplicables d’acord amb el 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió: marca del fabricant. Distintiu de qualitat. Tipus d’homologació quan sigui procedent. Grau de 
protecció. Tensió assignada. Potència màxima admissible. Factor de potència. Cablejat: secció i tipus d’aïllament. Dimensions en planta. 
Instruccions de muntatge. 
No procedeix la realització d’assaigs. 
Les peces que no compleixin les especificacions de projecte hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes seran rebutjades. 
Instalꞏlació de connexió a terra: 
Conductor de protecció. 
Conductor d’unió equipotencial principal. 
Conductor de terra o línia d’enllaç amb l’elèctrode de connexió de terra. 
Conductor d’equipotencialitat suplementària. 
Born principal de terra, o punt de connexió a terra. 
Massa. 
Element conductor. 
Presa de terra: poden ser barres, tubs, platines, conductors nus, plaques, anells o bé malles metàlꞏliques constituïdes pels elements anteriors o 
les combinacions. Altres estructures soterrades, amb excepció de les armadures pretensades. Els materials utilitzats i la realització de les preses 
de terra no afectarà la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió i comprometrà les característiques del disseny de la instalꞏlació. 
L’emmagatzematge en obra dels elements de la instalꞏlació es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les instruccions del 
fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 
Les intensitats admissibles dels cables es regiran d’acord amb la UNE-HD 60364-5-52. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
Instalꞏlació de baixa tensió: 
La fixació es farà una vegada acabat completament el parament que la suporta. Les instalꞏlacions només podran executar-les empreses 
instalꞏladores que compleixin la reglamentació vigent en el seu àmbit d’actuació. 
El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instalꞏlació podrà ser vista o encastada. 
En el cas d’instalꞏlació vista, aquesta es fixarà amb tacs i caragols a parets i sostres, i s’utilitzarà com a aïllant protector dels conductors tubs, 
safates o canaletes. 
En el cas d’instalꞏlació encastada, els tubs flexibles de protecció es disposaran a l’interior de regates practicades als barandats. Les regates no 
tindran una profunditat major de 4 cm sobre rajola massissa i d’un tub sobre la rajola buida, l’ample no serà superior a dues vegades la 
profunditat. Les regates es faran preferentment en les tres filades superiors. Si no és així, tindrà una longitud màxima d’1 m. Quan es facin 
regates per les dues cares del barandat, la distància entre regates paralꞏleles serà de 50 cm. 
Instalꞏlació de connexió de terra: 
El suport de la instalꞏlació de connexió de terra d’un edifici serà, d’una banda, el terreny, sigui el llit del fons de les rases de fonamentació a una 
profunditat no menor de 80 cm, o el terreny pròpiament dit, on es clavaran piques, plaques, etc. 
El suport per a la resta de la instalꞏlació sobre nivell de rasant, línies principals de terra i conductors de protecció, seran els paraments verticals o 
horitzontals totalment acabats o sense revestiment, sobre els quals es colꞏlocaran els conductors en muntatge superficial o encastats, aïllats amb 
tubs de PVC rígid o flexible respectivament. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
En general: 
En general, per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures 
següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
En la instalꞏlació de baixa tensió: 
Quan algun element de la instalꞏlació elèctrica hagi de discórrer paralꞏlel o instalꞏlar-se pròxim a una canonada d’aigua, es colꞏlocarà sempre per 
damunt d’aquesta. Les canalitzacions elèctriques no se situaran per davall d’altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, com 
ara les destinades a conducció de vapor, d’aigua, de gas, etc., llevat que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les 
canalitzacions elèctriques contra els efectes d’aquestes condensacions. 
Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins d’un mateix canal o buit en la construcció, quan es compleixin 
simultàniament les condicions següents: 
La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes assenyalats en la Instrucció ITC-BT-24 del REBT, considerant 
les conduccions no elèctriques, quan siguin metàlꞏliques, com a elements conductors. 
Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills que pugui presentar la seva proximitat a 
canalitzacions, i especialment es tindrà en compte: l’elevació de la temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent; la 
condensació; la inundació per avaria en una conducció de líquids (en aquest cas es prendran totes les disposicions convenients per a assegurar-
ne l’evacuació); la corrosió per avaria en una conducció que contingui un fluid corrosiu; l’explosió per avaria en una conducció que contingui un 
fluid inflamable; la intervenció per manteniment o avaria en una de les canalitzacions pot fer-se sense danyar la resta de l’estructura. 
En la instalꞏlació de connexió de terra: 
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Les canalitzacions metàlꞏliques d’altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.), no s’utilitzaran com a preses de terra 
per raons de seguretat. 
Procés d’execució 

Execució 
Instalꞏlació de baixa tensió: 
Es comprovarà que tots els elements de la instalꞏlació de baixa tensió coincideixen amb el seu desenvolupament en projecte i, en cas contrari, es 
redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa. L’empresa instalꞏladora, i en presència de la direcció facultativa, marcarà 
els diversos components de la instalꞏlació, com ara preses de corrent, punts de llum, canalitzacions, caixes, etc. 
En marcar les esteses de la instalꞏlació es tindrà en compte la separació mínima de 30 cm amb la instalꞏlació de canonades. 
Es comprovarà la situació de la connexió de servei, executada segons REBT i normes particulars de la companyia subministradora. 
S’instalꞏlarà la caixa general de protecció preferentment sobre la façana exterior de l’edifici, en llocs de lliure i permanent accés, de comú acord 
entre la propietat i l’empresa subministradora. 
Quan la connexió de servei sigui aèria, podrà instalꞏlar-se en muntatge superficial, a una altura sobre el sòl compresa entre 3 m i 4 m. 
Quan es tracti d’una zona en la qual estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la caixa general de protecció se situarà com si es 
tractés d’una connexió de servei subterrània. 
Quan la connexió de servei sigui subterrània, s’instalꞏlarà sempre en un nínxol en paret, que es tancarà amb una porta preferentment metàlꞏlica, 
amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102, revestida exteriorment d’acord amb les característiques de l’entorn i estarà protegida contra 
la corrosió, i disposarà d’un pany o cadenat normalitzat per l’empresa subministradora. La part inferior de la porta es trobarà a un mínim de 30 cm 
de terra.  
En el nínxol es deixaran previstos els orificis necessaris per a allotjar-hi els conductes per a l’entrada de les connexions de servei subterrànies de 
la xarxa general. En tots els casos, es procurarà que la situació triada estigui tan prop com sigui possible de la xarxa de distribució pública i que 
quedi allunyada o, si no es pot, protegida adequadament, d’altres instalꞏlacions, com ara d’aigua, gas, telèfon, etc. 
Quan la façana no afronti amb la via pública, la caixa general de protecció se situarà en el límit entre les propietats públiques i privades.  
No s’allotjaran més de dues caixes generals de protecció a l’interior del mateix nínxol, i es disposarà d’una caixa per cada línia general 
d’alimentació. Quan per a un subministrament siguin necessàries més de dues caixes, podran utilitzar-se altres solucions tècniques, amb previ 
acord entre la propietat i l’empresa subministradora.  
S’executarà la línia general d’alimentació (LGA) amb un traçat tan curt i rectilini com sigui possible, discorrent per zones d’ús comú. Quan 
s’instalꞏlen a l’interior de tubs, el seu diàmetre en funció de la secció del cable a instalꞏlar serà el que s’indica en la taula 1. Les dimensions 
d’altres tipus de canalitzacions hauran de permetre l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%.  
Les unions dels tubs rígids seran enroscades o embotides, de manera que no puguin separar-se’n els extrems. A més, quan la línia general 
d’alimentació discorri verticalment ho farà per l’interior d’una canal o un conducte d’obra de fàbrica encastat o adossat al buc de l’escala per llocs 
d’ús comú.  
La línia general d’alimentació no podrà anar adossada o encastada a l’escala o zona d’ús comú. 
S’evitaran les revoltes, els canvis de direcció i la influència tèrmica d’altres canalitzacions de l’edifici. Aquest conducte serà registrable i 
precintable en cada planta i s’establiran tallafocs cada tres plantes. Les dimensions mínimes del conducte seran de 30 x 30 cm i es destinarà 
exclusivament a allotjar-hi la línia general d’alimentació i el conductor de protecció. 
El recinte de comptadors es construirà amb materials no inflamables, i no estarà travessat per conduccions d’altres instalꞏlacions que no siguin 
elèctriques. Les parets no tindran resistència inferior a la del paredó del 9 i disposarà d’embornal, ventilació natural i ilꞏluminació (mínim 100 luxs). 
Els mòduls de centralització quedaran fixats superficialment amb caragols als paraments verticals, amb una altura mínima de 50 cm i màxima 
d’1,80 cm. 
S’executaran les derivacions individuals, previ traçament i replanteig, que es faran a través de canals encastades o adossades o directament 
encastades o soterrades en el cas de derivacions horitzontals, i es disposaran els tubs com a màxim en dues files superposades, mantenint una 
distància entre eixos de tubs de 5 cm com a mínim. 
Quan les derivacions individuals discorrin verticalment s’allotjaran a l’interior d’una canal o un conducte d’obra de fàbrica amb les dimensions 
mínimes segons la ITC-BT-15, preparat exclusivament per a aquest fi, que podrà anar encastat o adossat al buc d’escala o zones d’ús comú, 
excepte quan siguin recintes protegits, sense revoltes, canvis de direcció, tancat convenientment i precintables. 
En cada planta es disposarà un registre, i cada tres, una placa tallafoc. Els tubs pels quals s’estenguin els conductors se subjectaran mitjançant 
bases suports i amb abraçadores i els empalmaments entre aquests s’executaran mitjançant maneguets de 10 cm de longitud. 
Es colꞏlocaran els quadres generals de distribució i interruptors de potència, sigui en superfície fixada per quatre punts com a mínim o encastada, 
i en aquest cas s’executarà com a mínim en paredó de 12 cm de grossària. 
S’executarà la instalꞏlació interior; si és encastada s’hi faran regates seguint un recorregut horitzontal i vertical i a l’interior d’aquestes s’allotjaran 
els tubs d’aïllant flexible. Es colꞏlocaran registres amb una distància màxima de 15 m. Les regates verticals se separaran dels marcs i premarcs 
almenys 20 cm i quan es disposin regates per dues cares de parament la distància entre dues de paralꞏleles serà com a mínim de 50 cm, i la 
profunditat de 4 cm per a rajola massissa i 1 tub per a buit, l’ample no serà superior a dues vegades la profunditat. Les caixes de derivació 
quedaran a una distància de 20 cm del sostre. El tub aïllant penetrarà 5 mm en les caixes on es farà la connexió dels cables (introduïts aquests 
amb l’ajuda de passafils) mitjançant borns o didals aïllants. Les tapes de les caixes de derivació quedaran adossades al parament. 
Si el muntatge fos superficial, el recorregut dels tubs, d’aïllant rígid, se subjectarà mitjançant grapes i les unions de conductors es faran en caixes 
de derivació igual que en la instalꞏlació encastada. 
Es farà la connexió dels conductors a les regletes, mecanismes i equips. 
Per a garantir una connexió contínua i correcta, els contactes es disposaran nets i sense humitat, i es protegiran amb envoltants o pastes. 
Les canalitzacions estaran disposades de manera que faciliten la maniobra, inspecció i accés a les connexions. 
Les canalitzacions elèctriques s’identificaran. D’altra banda, el conductor neutre o compensador, quan n’hi hagi, estarà clarament diferenciat dels 
altres conductors. 
Per a l’execució de les canalitzacions, aquestes es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores o collarets, de manera que no 
perjudiquen les cobertes d’aquests. La distància entre dos punts de fixació successius no excedirà els 40 cm. S’evitarà corbar els cables amb un 
radi massa petit, i excepte prescripció en contra fixada en la norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a deu vegades 
el diàmetre exterior del cable. 
Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior o posterior a aquestes, amb una distància 
mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels cables, quan l’encreuament s’efectuï per la part anterior 
d’aquella. 
Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho exigeixin, utilitzant-se per a aquest fi caixes o 
altres dispositius adequats. L’estanquitat podrà quedar assegurada amb l’ajuda de premsaestopes. 
Els empalmaments i les connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de tapes desmuntables que assegurin alhora la 
continuïtat de la protecció mecànica establida, l’aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i la verificació en cas necessari. 
En cas de conductors aïllats a l’interior de buits de la construcció, s’evitaran, en la mesura que sigui possible, les asprors a l’interior dels buits i els 
canvis de direcció d’aquests en un nombre elevat o de radi de curvatura menut. La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que 
sigui necessària la destrucció parcial de les parets, sostres, etc., o els arrebossats i les decoracions. Els empalmaments i les derivacions dels 
cables seran accessibles, ja que es disposarà per a aquests les caixes de derivació adequades. 
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Pas a través d’elements de la construcció: en tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran empalmaments o derivacions de 
cables. Per a la protecció mecànica dels cables en la longitud del pas, es disposaran aquests a l’interior de tubs. 
Instalꞏlació de connexió de terra: 
Es comprovarà que la situació, l’espai i els recorreguts de la instalꞏlació coincideixen amb el projecte, principalment la situació de les línies 
principals de baixada a terra, de les instalꞏlacions i masses metàlꞏliques. En cas contrari, es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la 
direcció facultativa, i serà l’empresa instalꞏladora de tots els components de la instalꞏlació l’encarregada del marcatge. 
Durant l’execució de l’obra es farà una connexió de terra provisional, que estarà formada per un cable conductor que unirà les màquines 
elèctriques i masses metàlꞏliques que no disposin de doble aïllament i un conjunt d’elèctrodes de piques. 
En iniciar-se les obres de fonamentació de l’edifici es disposarà el cable conductor en el fons de la rasa, a una profunditat no inferior a 80 cm en 
forma d’anell tancat exterior al perímetre de l’edifici, al qual es connectaran els elèctrodes, fins a aconseguir un valor mínim de resistència a terra. 
Una sèrie de conduccions soterrades unirà totes les connexions de terra situades a l’interior de l’edifici. Aquests conductors aniran connectats per 
tots dos extrems a l’anell i la separació entre dos d’aquests conductors no serà inferior a 4 m. 
Els conductors de protecció estaran protegits contra deterioracions mecàniques, químiques, electroquímiques i esforços electrodinàmics. Les 
connexions seran accessibles per a la verificació i assaigs, excepte en el cas de les efectuades en caixes segellades amb pasta o en caixes no 
desmuntables amb juntes estanques. Cap aparell estarà intercalat en el conductor de protecció, encara que per als assaigs podran utilitzar-se 
connexions desmuntables mitjançant útils adequats. 
Per a l’execució dels elèctrodes, en cas que es tracti d’elements longitudinals clavats verticalment (piques), es faran excavacions per a allotjar-hi 
les arquetes de connexió, es prepararà la pica muntant la punta de penetració i el cap protector, s’introduirà el primer tram mantenint verticalment 
la pica amb una clau, mentre es comprovi la verticalitat de la plomada. Paralꞏlelament, es colpejarà amb una maça, es colgarà el primer tram de 
la pica, es llevarà el cap protector i s’enroscarà el segon tram, s’enroscarà de nou el cap protector i es tornarà a colpejar; cada vegada que 
s’introdueixi un nou tram es mesurarà la resistència a terra. A continuació s’haurà de soldar o fixar el collaret de protecció i, una vegada acabat el 
pou d’inspecció, es farà la connexió del conductor de terra amb la pica. 
Durant l’execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra es cuidarà que resulten elèctricament correctes. Les connexions no 
danyaran ni els conductors ni els elèctrodes de terra. 
Sobre els conductors de terra i en lloc accessible, es preveurà un dispositiu per a mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest 
dispositiu pot estar combinat amb el born principal de terra, ser desmuntable, mecànicament segur i assegurar la continuïtat elèctrica. 
Si els elèctrodes fossin elements superficials colꞏlocats verticalment en el terreny, es farà un clot i s’hi colꞏlocarà la placa verticalment, amb 
l’aresta superior a 50 cm com a mínim de la superfície del terreny; es recobrirà totalment de terra argilenca i s’arruixarà. Es farà el pou d’inspecció 
i la connexió entre la placa i el conductor de terra amb soldadura aluminotèrmica. 
S’executaran les arquetes registrables a l’interior de les quals s’allotjaran els punts de connexió a terra als quals se solden en un extrem la línia 
d’enllaç amb terra i en l’altre la línia principal de terra. La connexió de terra s’executarà sobre suports de material aïllant. 
La línia principal s’executarà encastada o en muntatge superficial, aïllada amb tubs de PVC, i les derivacions de connexió de terra amb conducte 
encastat aïllat amb PVC flexible. Els recorreguts seran tan curts com sigui possible i sense canvis bruscos de direcció, i les connexions dels 
conductors de terra es faran amb caragols d’ajust o altres elements de pressió, o amb soldadura d’alt punt de fusió. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Condicions d’acabament 
Instalꞏlació de baixa tensió: 
Les regates quedaran cobertes de morter o guixos, i enrasades amb la resta de la paret. Acabada la instalꞏlació elèctrica interior, es protegiran les 
caixes i quadres de distribució per a evitar que queden tapats pels revestiments posteriors dels paraments. Una vegada fets aquests treballs es 
descobriran i es colꞏlocaran els automatismes elèctrics, embellidors i tapes. Al final de la instalꞏlació, i informada la direcció facultativa, l’empresa 
instalꞏladora emetrà la documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instalꞏlació amb la reglamentació vigent. 
Instalꞏlació de connexió a terra: 
Al final de la instalꞏlació, l’empresa instalꞏladora, i informada la direcció facultativa, emetrà la documentació reglamentària que acrediti la 
conformitat de la instalꞏlació amb la reglamentació vigent. 
Control d’execució, assaigs i proves 
Instalꞏlació de baixa tensió: 
Instalꞏlació general de l’edifici: 
Caixa general de protecció: 
Dimensions del nínxol mural. Fixació amb quatre punts. 
Connexió dels conductors. Tubs de connexió. 
Línia general d’alimentació (LGA): 
Tipus de tub. Diàmetre i fixació en trajectes horitzontals. Secció dels conductors. 
Dimensió de pati d’instalꞏlacions per a línia general d’alimentació. Registres, dimensions. 
Nombre, situació, fixació de platines i plaques tallafocs en patis d’instalꞏlacions de línies generals d’alimentació. 
Recinte de comptadors:  
Centralització de comptadors: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. Connexions de línies generals d’alimentació i derivacions 
individuals. 
Comptadors trifàsics independents: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. Connexions. 
Cambra de comptadors: dimensions. Materials (resistència al foc). Ventilació. Desaigüe. 
Quadre de protecció de línies de força motriu: situació, alineacions, fixació del tauler. Fixació del fusible de desconnexió, tipus i intensitat. 
Connexions. 
Quadre general de comandament i protecció d’enllumenat: situació, alineacions, fixació. Característiques dels diferencials, commutador rotatiu i 
temporitzadors. Connexions. 
Derivacions individuals: 
Patis d’instalꞏlacions de derivacions individuals: dimensions. Registres (un per planta). Nombre, situació i fixació de platines i plaques tallafocs. 
Derivació individual: tipus de tub protector, secció i fixació. Secció de conductors. Senyalització en la centralització de comptadors. 
Canalitzacions de serveis generals: 
Patis d’instalꞏlacions per a serveis generals: dimensions. Registres, dimensions. Nombre, situació i fixació de platines, plaques tallafocs i caixes 
de derivació. 
Línies de força motriu, d’enllumenat auxiliar i generals d’enllumenat: tipus de tub protector, secció. Fixació. Secció de conductors. 
Tub d’alimentació i grup de pressió: 
Tub d’igual diàmetre que el de la connexió, si pot ser aeri. 
Instalꞏlació interior de l’edifici: 
Quadre general de distribució:  
Situació, adossament de la tapa. Connexions. Identificació de conductors. 
Instalꞏlació interior: 
Dimensions, traçament de les regates. 
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Identificació dels circuits. Tipus de tub protector. Diàmetres. 
Identificació dels conductors. Seccions. Connexions. 
Pas a través d’elements constructius. Juntes de dilatació. 
Connexions a caixes. 
Es respecten els volums de prohibició i protecció en locals humits. 
Xarxa d’equipotencialitat: dimensions i traçament de les regates. Tipus de tub protector. Diàmetre. Secció del conductor. Connexions. 
Caixes de derivació: 
Nombre, tipus i situació. Dimensions segons el nombre i el diàmetre de conductors. Connexions. Adossament a la tapa del parament. 
Mecanismes: 
Nombre, tipus i situació. Connexions. Fixació al parament. 
Instalꞏlació de connexió de terra: 
Connexions:  
Punt de connexió de terra. 
Born principal de connexió de terra:  
Fixació del born. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. Seccionador. 
Línia principal de terra:  
Tipus de tub protector. Diàmetre. Fixació. Secció del conductor. Connexió. 
Piques de connexió a terra, si és el cas:  
Nombre i separacions. Connexions. 
Arqueta de connexió: 
Connexió de la conducció soterrada, registrable. Execució i disposició. 
Conductor d’unió equipotencial: 
Tipus i secció de conductor. Connexió. S’inspeccionarà cada element. 
Línia d’enllaç amb terra: 
Connexions. 
Barra de connexió a terra: 
Fixació de la barra. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. 

Assaigs i proves 
Mesura de continuïtat dels conductors de protecció. 
Mesura de la resistència de connexió de terra. 
Mesura de la resistència d’aïllament dels conductors. 
Mesura de la resistència d’aïllament de paviments i parets, quan s’utilitzi aquest sistema de protecció. 
Mesura de la rigidesa dielèctrica. 
Mesura dels corrents de fuga. 
Comprovació de la intensitat de disparament dels diferencials. 
Comprovació de l’existència de corrents de fuga. 
Mesura d’impedància de bucle. 
Comprovació de la seqüència de fases. 
Resistència d’aïllament: 
De conductors entre fases (si és trifàsica o bifàsica), entre fases i neutre i entre fases i terra. 
Comprovació que les fonts pròpies d’energia entren en funcionament quan la tensió de xarxa descendeix per davall del 70% del valor nominal. 
Comprovació d’absència de tensió en parts metàlꞏliques accessibles. 
Conservació i manteniment 
Instalꞏlació de baixa tensió. Es preservaran tots els components de la instalꞏlació del contacte amb materials agressius i humitat. Es comprovaran 
els interruptors diferencials prement el botó de prova almenys una vegada per any. 
Instalꞏlació de connexió de terra. Es preservaran tots els elements de materials agressius, impactes, humitats i brutícia. 
 
6.4. Instalꞏlació de fontaneria i aparells sanitaris 
6.4.1. Fontaneria 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
Productes constituents: claus de pas, tubs, vàlvules antiretorn, filtre, armari o arqueta del comptador general, marc i tapa, comptador general, 
dipòsit auxiliar d’alimentació, grup de pressió, dipòsits de pressió, local d’ús exclusiu per a bombes, vàlvules limitadores de pressió, sistemes de 
tractament d’aigua, bateria de comptadors, comptadors divisionaris, colꞏlectors d’impulsió i retorn, bombes de recirculació, aïllants tèrmics, etc. 
Xarxa d’aigua freda. 
Filtre de la instalꞏlació general: el filtre ha de ser de tipus I amb un llindar de filtratge comprés entre 25 i 50 μm, amb malla d’acer inoxidable i bany 
de plata, i autonetejadora. 
Sistemes de control i regulació de la pressió: 
Grups de pressió. Han de dissenyar-se perquè pugui subministrar a zones de l’edifici alimentables amb pressió de xarxa, sense necessitat de la 
posada en marxa del grup. 
Les bombes de l’equip de bombament seran d’iguals prestacions. 
Dipòsit de pressió: estarà dotat d’un pressòstat amb manòmetre. 
Sistemes de tractament d’aigua. 
Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament d’aigua han de tenir les característiques adequades quant a resistència 
mecànica, química i microbiològica per a complir els requisits inherents tant a l’aigua com al procés de tractament. 
Tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com aixetes, els calfadors d’aigua instantanis, els acumuladors, les calderes individuals de 
producció d’ACS i calefacció i, en general, els aparells sanitaris, portaran una clau de tall individual. 
Instalꞏlacions d’aigua calenta sanitària. 
Distribució amb impulsió i retorn. 
L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i congelació de l’aigua a l’interior de les 
conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura d’aplicació. 
Tubs: material. Diàmetre nominal, gruix nominal i pressió nominal. Sèrie o tipus de tub i tipus de rosca o unió. 
Marca del fabricant i any de fabricació. Norma UNE a què respon. Atesa l’alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l’aigua, 
queden prohibits expressament els tubs d’alumini i aquells la composició dels quals continga plom. Es consideren adequats per a les 
instalꞏlacions d’aigua de consum humà els tubs següents: 
Tubs d’acer galvanitzat, segons norma UNE-EN 10255: 2005+A1:2008. 
Tubs de coure, segons norma UNE-EN1057: 2007+A1:2010. 
Tubs d’acer inoxidable, segons norma UNE-19049-1:1997. 
Tubs de fosa dúctil, segons norma UNE-EN545:2011. 
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Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons norma UNE-EN ISO 1452-2:2010. 
Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons norma UNE-EN ISO 15877-2: 2009/A1:2011. 
Tubs de polietilé (PE), segons normes UNE-EN12201-2: 2012+A1:2020. 
Tubs de polietilé reticulat (PE-X), segons norma UNE-EN15875:2012 i UNE-EN ISO 15875-2: 2004/A1:2007. 
Tubs de polibutilé (PB), segons sèrie de normes UNE-EN ISO 15876-_:2017; 
Tubs de polipropilé (PP) segons sèrie de normes UNE-ENISO 15874-_:2018; 
Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè resistent a temperatura (PE-RT), segons sèrie de normes UNE-EN ISO 21003-_:2009. 
Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè reticulat (PE-X), segons sèrie de normes EN ISO 21003-_:2009. 
Aixetes: materials. Defectes superficials. Marca del fabricant o de l’importador sobre el cos o sobre l’òrgan de maniobra. Grup acústic i classe de 
cabal. UNE-EN 200:2008. 
Accessoris. 
Grapa o abraçadora: serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric. 
Sistemes de comptabilització d’aigua freda: els comptadors d’aigua hauran de fabricar-se amb materials que posseeixin resistència i estabilitat 
adequada a l’ús a què es destinen, també hauran de resistir les corrosions. 
Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent-hi també les juntes elàstiques i els productes usats per a 
l’estanquitat, així com els materials d’aportació i fundents per a soldadures, compliran les condicions i requisits exposats a continuació: 
No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua subministrada. 
Han de ser resistents a la corrosió interior. 
Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes. 
Han de ser resistents a temperatures de fins a 40 °C, i a les temperatures exteriors del seu entorn immediat. 
Han de ser compatibles amb l’aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc 
per a la salubritat i netedat de l’aigua de consum humà. 
L’envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques, no han de disminuir la vida útil prevista de la 
instalꞏlació. 
Per a complir les condicions anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes de protecció o sistemes de tractament d’aigua. 
Unions de tubs: d’acer galvanitzat o zincat; les rosques dels tubs seran del tipus cònic. 
L’ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà per tant tots els requisits sobre aquest tema. 
L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i congelació de l’aigua a l’interior de les 
conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura d’aplicació. 
Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100171:1989 IN es consideraran adequats per a suportar altes 
temperatures. 
El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalin. El cos de la clau o vàlvula serà d’una sola peça de 
fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges especials o plàstic. Solament poden emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90°, 
com ara vàlvules de canonada si serveixen com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment. 
Es portarà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el subministrat en obra 
amb el que s’indica en el projecte i les normes UNE que sigui aplicable d’acord amb el CTE. 
Es verificarà el marcatge CE per als productes següents: 
Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclosa l’aigua destinada al consum humà (vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 15.2). 
Juntes per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos (vegeu la Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 
15.3). 
Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.4). 
Tubs redons de coure (vegeu Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 15.10). 
Les peces que hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes no estimats en la recepció en fàbrica seran rebutjades. Així mateix, 
seran rebutjats aquells productes que no compleixin les característiques tècniques mínimes que hagin de tenir. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instalꞏlació podrà disposar-se vista, registrable o estar encastada. 
Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per patis d’instalꞏlacions o cambres de fàbrica, fets amb aquesta finalitat o 
prefabricats, sostres o paviments tècnics, murs cortina o barandats tècnics. Si això no fos possible, discorreran per regates fetes en paraments de 
grossària adequada, amb la particularitat que no està permès encastar-lo en barandats de rajola buida senzilla. 
Les instalꞏlacions només podran ser executades per instalꞏladors o empreses instalꞏladores que compleixin la reglamentació vigent en el seu 
àmbit d’actuació. 
Revisió de documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2.1, s’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial 
electroquímic, excepte quan, segons el sentit de circulació de l’aigua, s’instalꞏli de primer el de menor valor. 
En particular, les canonades de coure no es colꞏlocaran abans de les conduccions d’acer galvanitzat, segons el sentit de circulació de l’aigua. No 
s’instalꞏlaran aparells de producció d’ACS en coure colꞏlocats abans de canalitzacions en acer. 
Excepcionalment, per requisits insalvables de la instalꞏlació, s’admetrà l’ús de maneguets antielectrolítics, de material plàstic, en la unió del coure 
i l’acer galvanitzat. S’autoritza, no obstant això, l’acoblament de coure després d’acer galvanitzat, muntant una vàlvula de retenció entre les dues 
canonades. 
Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. 
En les baines passamurs, s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre diferents materials. 
Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.1, les canonades metàlꞏliques es protegiran contra l’agressió de tota classe de morters, del contacte amb 
l’aigua en la superfície exterior i de l’agressió del terreny mitjançant la interposició d’un element separador de material adequat i instalꞏlat de 
manera contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota la longitud, sense deixar juntes d’unió d’aquest element que interrompin la protecció i 
instalꞏlant-lo igualment en totes les peces especials de la xarxa, com ara colzes, corbes. 
Tota conducció exterior i a l’aire lliure es protegirà igualment. 
Si les canonades i els accessoris estan concebuts com a parts d’un mateix sistema d’instalꞏlació, aquests no es mesclaran amb els d’altres 
sistemes. 
Els materials que s’hagin d’utilitzar en la instalꞏlació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministri, no han de presentar 
incompatibilitat electroquímica entre si. 
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El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalen. 
No podran emprar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir concentracions de substàncies nocives que 
excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 7 de febrer. 
Atesa l’alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits expressament els tubs d’alumini i aquells la 
composició dels quals contingui plom. 
Quan els tubs discorren soterrats o encastats, els revestiments que tindran seran segons el material d’aquests, és a dir: 
Per a tubs d’acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de poliuretà. 
Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 
Per a tubs de fosa amb revestiment de pelꞏlícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb betum, amb làmines de poliuretà o amb zincatge 
amb recobriment. 
Procés d’execució 

Execució 
Execució de xarxes de canonades, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.1: 
Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat sistema de buidatge. El traçat de les 
canonades vistes s’efectuarà de forma neta i ordenada. Si estigueren exposades a qualsevol classe de deterioració per colps o xocs fortuïts, 
hauran de protegir-se adequadament. Les conduccions no han de ser instalꞏlades en contacte amb el terreny, i es disposarà sempre d’un adequat 
revestiment de protecció. 
Unions i juntes: 
Les unions dels tubs seran estanques, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.2. Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció. Són 
admissibles les soldadures fortes. En les unions tub-accessori s’observaran les indicacions del fabricant. 
Proteccions: 
Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.2, tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible 
formació de condensacions en la superfície exterior i es disposarà un element separador de protecció, no necessàriament aïllant, però sí amb 
capacitat d’actuació com a barrera antivapor. 
Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.3, quan la temperatura exterior de l’espai per on discorre la xarxa pugui aconseguir valors capaços de 
gelar l’aigua de l’interior, s’aïllarà tèrmicament aquesta xarxa amb aïllament adequat al material de constitució i al diàmetre de cada tram afectat. 
Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.4, quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l’edifici o un altre tipus d’element 
constructiu que pogués transmetre-li esforços perjudicials de tipus mecànic, ho farà dins d’una funda circular, de major diàmetre i prou resistent. 
Quan en instalꞏlacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el passatubs sobreeixirà almenys 3 cm pel costat en què pogueren produir-se 
colps ocasionals, amb la finalitat de protegir el tub. Igualment, si es produeix un canvi de sentit, aquest sobreeixirà com a mínim una longitud igual 
al diàmetre de la canonada més 1 cm. Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació 
constructiva de l’edifici, s’instalꞏlarà un element o dispositiu dilatador. 
Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.5, a l’eixida de les bombes s’instalꞏlaran connectors flexibles, que actuen de protecció contra el soroll. 
Grapes i abraçadores, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.1: la colꞏlocació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments 
es farà de manera tal que els tubs queden perfectament alineats amb aquests paraments, guarden les distàncies exigides i no transmeten sorolls 
i/o vibracions a l’edifici. 
Suports, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.2, es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els 
mateixos tubs o les unions. No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, llevat que, en determinades ocasions, no sigui possible 
una altra solució. 
Allotjament del comptador general, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.1: la cambra o arqueta d’allotjament del comptador general estarà 
construïda de tal forma que una fuga d’aigua en la instalꞏlació no afecti la resta de l’edifici. Amb aquesta finalitat, estarà impermeabilitzada i 
comptarà amb un desaigüe al seu pis o fons que garanteixi l’evacuació del cabal d’aigua màxim previst en la connexió del servei d’aigua. Les 
superfícies interiors de la cambra o arqueta, quan aquesta es dugui a terme in situ, s’acabaran adequadament mitjançant un arrebossat, 
brunyiment i remolinat, sense cantons al fons, que al seu torn tindrà el pendent adequat cap a l’embornal. Si aquesta fos prefabricada complirà 
els mateixos requisits de manera general. En qualsevol cas, comptarà amb la preinstalꞏlació adequada per a una connexió d’enviament de 
senyals per a la lectura a distància del comptador. Les cambres o arquetes estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant 
l’acció de la intempèrie com possibles esforços mecànics derivats de la utilització i situació. En aquestes, es practicaran obertures que possibilitin 
la necessària ventilació de la cambra. 
Comptadors divisionaris aïllats, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.2: s’allotjaran en cambra, arqueta o armari, segons les diferents 
possibilitats d’instalꞏlació i complint els requisits establerts per al comptador general quant a les condicions d’execució. 
Dipòsit auxiliar d’alimentació per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.1: haurà de ser fàcilment accessible així com 
fàcil de netejar. Comptarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta ha d’estar assegurada contra esvarada i disposar en la zona més alta de suficient 
ventilació. Caldrà assegurar totes les unions amb l’atmosfera contra l’entrada d’animals i immissions nocives amb sifó per al desbordament. 
Estaran, en tots els casos, proveïts d’un sobreeixidor. Es disposarà, en la canonada d’alimentació al dipòsit, d’un o diversos dispositius de 
tancament. Aquests dispositius seran vàlvules pilotades. En cas d’haver-hi excés de pressió se n’haurà d’interposar, abans d’aquestes vàlvules, 
una que limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. La centraleta disposarà d’un hidronivell. Es disposarà 
dels mecanismes necessaris que permeten la fàcil evacuació de l’aigua continguda en el dipòsit, per a facilitar-ne el manteniment i la neteja. Així 
mateix, es construiran i connectaran de manera que l’aigua es renovi per la forma de funcionament per evitar sempre que hi hagi d’aigua 
estancada. 
Bombes per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.2: es muntaran sobre bancada de formigó o un altre tipus de 
material que garanteixi la suficient massa i inèrcia del conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l’edifici. Entre la bomba i la 
bancada aniran interposats elements antivibratoris adequats a l’equip a instalꞏlar, que serviran d’ancoratge d’aquest a l’esmentada bancada. A 
l’eixida de cada bomba s’instalꞏlarà un maneguet elàstic. Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba. Les 
bombes d’impulsió s’instalꞏlaran preferiblement submergides. 
Dipòsit de pressió, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.3: estarà dotat d’un pressòstat amb manòmetre, taratge a les pressions màxima i 
mínima de servei, fent d’interruptor, comandant la centraleta de maniobra i control de les bombes. Els valors corresponents de reglatge han de 
figurar de manera visible al dipòsit. En equips amb diverses bombes de funcionament en cascada, s’instalꞏlaran tants pressòstats com bombes es 
vulgui fer entrar en funcionament. El dipòsit de pressió disposarà d’una vàlvula de seguretat, situada a la part superior, amb una pressió 
d’obertura per damunt de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió màxima que suporta el dipòsit. Si s’instalꞏlaren diversos 
dipòsits de pressió, aquests poden disposar-se tant en línia com en derivació. 
Funcionament alternatiu de grup de pressió convencional, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.2: es preveurà una derivació alternativa o 
bypass per al funcionament alternatiu del grup de pressió convencional. Aquesta derivació portarà incloses una vàlvula de tres vies motoritzada i 
una vàlvula antiretorn posterior a aquesta. L’accionament de la vàlvula també podrà ser manual. Quan hi hagi bateries mescladores, s’instalꞏlarà 
una reducció de pressió centralitzada. Així mateix, es disposarà d’un ràcord de connexió per a la instalꞏlació d’un aparell de mesurament de 
pressió o un pont de pressió diferencial. El filtre ha d’instalꞏlar-se abans del primer ompliment de la instalꞏlació, i se situarà immediatament davant 
del comptador segons el sentit de circulació de l’aigua. En l’ampliació d’instalꞏlacions existents o en el canvi de trams grans d’instalꞏlació, és 
convenient la instalꞏlació d’un filtre addicional en el punt de transició. Només s’instalꞏlaran aparells de dosificació conformes amb la reglamentació 
vigent. 

Gestió de residus 
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Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Condicions d’acabament 
La instalꞏlació es lliurarà acabada, connectada i comprovada. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Instalꞏlació general de l’edifici. 
Connexió de servei: la canonada de connexió de servei travessa el mur per un orifici amb passatubs rejuntada i impermeabilitzada. Clau de 
registre (exterior a l’edifici). Clau de pas, allotjada en cambra impermeabilitzada a l’interior de l’edifici. 
Comptador general: situació de l’armari o cambra; colꞏlocació del comptador, claus i aixetes; diàmetre i rebut del maneguet passamurs. 
Clau general: diàmetre i fixació del maneguet passamurs; colꞏlocació de la clau. 
Tub d’alimentació i grup de pressió: diàmetre; si pot ser, aeri. 
Grup de pressió: marca i model especificat. 
Dipòsit hidropneumàtic: homologat pel Ministeri d’Indústria. 
Equip de bombament: marca, model, cabal, pressió i potència especificats. Portarà vàlvula d’assentament a l’eixida de l’equip i vàlvula d’aïllament 
en l’aspiració. Fixació que impedeixi la transmissió d’esforços a la xarxa i vibracions. 
Bateria de comptadors divisionaris: local o armari d’allotjament, impermeabilitzat i amb embornal sifònic. Colꞏlocació del comptador i clau de pas. 
Separació d’altres centralitzacions de comptadors (gas, electricitat. Fixació del suport; colꞏlocació de comptadors i claus). 
Instalꞏlació particular de l’edifici. 
Muntants: 
Aixetes per a buidatge de columnes, quan s’hagin previst. 
En cas d’instalꞏlació d’antiariets, colꞏlocació en extrems de muntants i amb clau de tall. 
Diàmetre i material especificats; és a dir, muntants. 
Passatubs en murs i forjats, amb amplitud suficient. 
Posició paralꞏlela o normal als elements estructurals. 
Comprovació de les separacions entre elements de suport o fixació. 
Derivació particular: 
Canalitzacions a un nivell superior dels punts de consum. 
Claus de pas en locals humits. 
Distància a una conducció o quadre elèctric major o igual a 30 cm. 
Diàmetres i materials especificats. 
Canonades de PVC, condicions especials per a no impedir la dilatació. 
Canonades d’acer galvanitzat encastades, no estaran en contacte amb guixos o morter mixt. 
Canonades de coure assegurades amb grapes de llautó. La unió amb galvanització mitjançant maneguets de llautó. Protecció, en el cas d’anar 
encastades. 
Prohibició d’utilitzar les canonades com a connexió de terra d’aparells elèctrics. 
Aixetes: 
Verificació amb especificacions de projecte. 
Colꞏlocació correcta amb junta d’ajust. 
Calfador individual d’aigua calenta i distribució d’aigua calenta: 
Compleix les especificacions de projecte. 
Calfador de gas. Homologat per Indústria. Distàncies de protecció. Connexió a conducte d’evacuació de fums. Reixetes de ventilació, si és el cas. 
Termos elèctric. Acumulador. Connexió mitjançant interruptor de tall bipolar. 
En banys, es respecten els volums de prohibició i protecció. 
Disposició de claus de pas en entrada i eixida d’aigua de calfadors o termos. 

Assaigs i proves 
Proves de les instalꞏlacions interiors. 
Prova de resistència mecànica i estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que integren la instalꞏlació, estant tots els components 
vistos i accessibles per al seu control. Una vegada feta la prova anterior a la instalꞏlació se li connectaran les aixetes i els aparells de consum, i se 
sotmetran novament a la prova anterior. 
En cas d’instalꞏlacions d’ACS es faran les proves de funcionament següents: 
Mesurament de cabal i temperatura en els punts d’aigua. 
Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada obert el nombre d’aixetes estimades en la simultaneïtat. 
Comprovació del temps que tarda l’aigua a eixir a la temperatura de funcionament una vegada fet l’equilibrament hidràulic de les diferents 
branques de la xarxa de retorn i oberts una a una l’aixeta més allunyada de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 
hores. 
Seran motiu de rebuig les condicions següents: 
Mesures no s’ajusten al que està especificat. 
Colꞏlocació i unions defectuoses. 
Estanquitat: assajats el 100% de conductes i accessoris, es rebutjarà la instalꞏlació si no s’estabilitza la pressió al cap de dues hores de 
començada la prova. 
Funcionament: assajats el 100% d’aixetes, fluxors i claus de pas de la instalꞏlació, es rebutjarà la instalꞏlació si s’observa funcionament deficient 
en estanquitat del conjunt complet, aigües amunt i aigües avall de l’obturador, obertura i tancament correctes, subjecció mecànica sense 
folgances, moviments ni danys a l’element a què se subjecta. 
Conservació i manteniment 
Les connexions de servei que no siguin utilitzades immediatament després d’acabades o que estiguin parades temporalment, han de tancar-se 
en la conducció de proveïment. Les connexions de servei que no s’usen durant un any han de ser tapades. 
Es procedirà a la neteja de filtres d’aixetes i de qualsevol altre element que pugui resultar obstruït abans del lliurament de l’obra. 
Sistemes de tractament d’aigua. 
Els productes químics utilitzats en el procés han d’emmagatzemar-se en condicions de seguretat en funció de la naturalesa i la forma d’utilització. 
L’entrada al local destinat a l’emmagatzematge ha d’estar dotada d’un sistema perquè l’accés sigui restringit a les persones autoritzades per a la 
manipulació. 
 
6.4.2. Aparells sanitaris 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
Tots els aparells sanitaris portaran una clau de tall individual. 
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Tots els edificis en l’ús dels quals es prevegi la concurrència pública han de comptar amb dispositius d’estalvi d’aigua en les aixetes. Els 
dispositius que poden instalꞏlar-se a aquest efecte són: aixetes amb airejadors, aixetes termostàtiques, aixetes amb sensors infrarojos, aixetes 
amb polsador temporitzador, fluxors i claus de regulació abans dels punts de consum. 
Els arruixadors de dutxa manual han de tenir incorporat un dispositiu antiretorn. 
La recepció dels productes, equips i sistemes es durà a cap tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest 
control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Productes amb marcatge CE: 
Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.1). 
Banyeres d’hidromassatge (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.6). 
Piques d’escurar (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.7). 
Bidets (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.8). 
Safes de llavada comunes per a usos domèstics (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.9). 
Mampares de dutxa (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.10). 
Lavabos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.11). 
Les característiques dels aparells sanitaris es verificaran amb especificacions de projecte, i es comprovarà la no existència de taques, vores 
descantellades, falta d’esmalt, ni altres defectes en les superfícies llises. Es verificarà que el color sigui uniforme i la textura llisa en tota la 
superfície. En cas contrari, es rebutjaran les peces amb defecte. 
Durant l’emmagatzematge, es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells sanitaris per a no danyar-los abans i durant el muntatge. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
En cas de: 
Vàters, abocadors, bidets i lavabos amb peu: el suport serà el parament horitzontal pavimentat. 
En alguns bidets, lavabos i vàters: el suport serà el parament vertical ja revestit. 
Piques i lavabos encastats: el suport serà el mateix moble o banc. 
Banyeres i plats de dutxa: el suport serà el forjat net i anivellat. 
Es prepararà el suport, i s’executaran les instalꞏlacions d’aigua freda-calenta i sanejament, prèviament a la colꞏlocació dels aparells sanitaris. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d’acer dels aparells sanitaris amb guixos. 
Procés d’execució 

Execució 
Els aparells sanitaris es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, i aquestes unions se segellaran amb 
silicona neutra o pasta segelladora, igual que les juntes d’unió amb les aixetes. 
Els aparells metàlꞏlics tindran instalꞏlada la presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. 
Les vàlvules de desaigüe s’ocultaran dels aparells sanitaris interposant doble anell de cautxú o neoprè per a assegurar-ne l’estanquitat. 
Els mecanismes d’alimentació de cisternes que comporten un tub d’abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d’incorporar un orifici 
antisifó o un altre dispositiu eficaç antiretorn. 
Segons el CTE DB HS 4, la instalꞏlació haurà de subministrar als aparells i equips de l’equipament higiènic els cabals que figuren en la taula 2.1. 
En els aparells sanitaris l’arribada d’aigua es farà de tal manera que no es produeixin retorns. En les zones de pública concurrència dels edificis, 
les aixetes dels lavabos i les cisternes estaran dotats de dispositius d’estalvi d’aigua. En tots els aparells que s’alimenten directament de la 
distribució d’aigua, com ara banyeres, lavabos, bidets, piques, llavadors, i en general, en tots els recipients, el nivell inferior de l’arribada de 
l’aigua ha d’abocar a 2 cm, almenys, per damunt de la vora superior del recipient. 
Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran les aixetes i es connectaran amb la instalꞏlació de canonades i amb la xarxa de 
sanejament. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Toleràncies admissibles 
En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/ m. 
En lavabo i pica: nivell 1 cm i caiguda frontal respecte al pla horitzontal < o = 5 mm. 
Vàters, bidets i abocadors: nivell 1 cm i horitzontalitat 2 mm. 

Condicions d’acabament 
Tots els aparells sanitaris quedaran anivellats en les dues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als elements suport. 
Quedarà garantida l’estanquitat de les connexions amb el conducte d’evacuació. 
Les aixetes quedaran ajustades mitjançant rosques (junta d’ajust). 
El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per al xapat, i la folgança entre el revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se 
segellarà amb silicona neutra. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Verificació amb especificacions del projecte. 
Unió correcta amb junta d’ajust entre l’aparell sanitari i les aixetes. 
Fixació i anivellament dels aparells. 
Conservació i manteniment 
Tots els aparells sanitaris es precintaran per evitar-ne la utilització i protegir-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia. 
Sobre els aparells sanitaris no es manejaran elements durs i pesants que en caure-hi damunt puguin fer saltar l’esmalt. 
No se sotmetran els elements a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si van penjats dels murs en lloc de recolzats sobre 
el paviment. 
 
6.6. Instalꞏlació d’enllumenat 
6.6.1. Enllumenat d’emergència 
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Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la normativa específica per a cada tipus de material. 
Particularment, els llums fluorescents compliran els valors admesos pel Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits 
d’eficiència energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 
Excepte justificació, els llums utilitzats en la instalꞏlació d’ilꞏluminació de cada zona tindran limitada les pèrdues dels equips auxiliars, per la qual 
cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no superarà els valors indicats en CTE DB-HE3. 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest control 
comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Productes amb marcatge CE: 
Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.1.). 
Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.2). 
Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.3). 
Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 
13.4). 
Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per verificar que coincideix el subministrat en obra 
amb el que s’indica en el projecte. 
Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE 20324 i IK 8 segons les UNE-EN 50102/A1CORR:2002. 
Muntats a una altura mínima de 2,50 m des de terra. Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 
Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: marca del fabricant, classe, tipus (encastable, 
per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor continu, estanca, antideflagrant…), grau de protecció, tensió assignada, potència 
màxima admissible, factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, dimensions en planta), tipus de subjecció, instruccions de muntatge. 
Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes UNE-EN 60598-. 
Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal (lúmens). Per als llums fluorescents, condicions 
d’encesa i color aparent, temperatura de color en K (segons el tipus de llum) i índex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les 
instalꞏlacions que els alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit entre 1 i 10 kV, estaran subjectes al que es disposa en la sèrie de 
normes UNE EN 50107-. 
Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran gravades de manera clara i identificables les 
indicacions següents: 
Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, factor de freqüència i tensió, freqüència i 
corrent nominal d’alimentació. 
Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió d’alimentació, tensió d’assaig quan aquesta sigui major 
que tres vegades la nominal, tipus de corrent per a la qual està previst, temperatura màxima de funcionament. Tots els condensadors que formen 
part de l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a corregir el factor de potència dels estabilitzadors, hauran de portar connectada una 
resistència que asseguri que la tensió en borns del condensador no sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 
Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als quals sigui utilitzable. 
Equips elèctrics per als punts de llum: tipus —interior o exterior—, instalꞏlació adequada al tipus utilitzat, grau de protecció mínima.  
Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de 
complir les condicions d’ITC-BT-09. 
Elements de fixació. 
En les instalꞏlacions d’enllumenat en instalꞏlacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre: 
Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides en les normes UNE-EN de prescripcions de 
funcionament següents: 
UNE-EN 60921:2006 i UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums fluorescents. 
UNE-EN 60923:2006 i UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums de descàrrega, excloses les fluorescents. 
UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 
Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 
Amb excepció de les ilꞏluminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instalꞏlacions d’enllumenat exterior tindran una eficàcia lluminosa 
superior a: 
40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 
65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 
Les lluminàries incloent-hi els projectors, que s’instalꞏlin en les instalꞏlacions d’enllumenat excepte les d’enllumenat festiu i nadalenc, hauran de 
complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als valors de rendiment de la lluminària (η) i factor d’utilització (fu). 
Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instalꞏlat (FHSinst), compliran el que es disposa en les ITCEA-06 i la ITC-EA-
03, respectivament. 
Les lluminàries hauran de triar-se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica mínima, per a instalꞏlacions d’enllumenat viari i 
la resta de requisits per a altres instalꞏlacions d’enllumenat, segons el que s’estableix en la ITC-EA-01. 
La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no superarà els valors especificats en la ITC-EA-04. 
Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instalꞏlacions d’enllumenat exterior s’encenguin i apaguin amb precisió a les hores 
previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi d’estalviar energia. L’accionament de les instalꞏlacions d’enllumenat exterior podrà dur-se 
a terme mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèlꞏlules, rellotges astronòmics i sistemes d’encesa centralitzada. Tota instalꞏlació 
d’enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge 
astronòmic o sistema d’encesa centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW també 
podrà incorporar-se un sistema d’accionament mitjançant fotocèlꞏlula. 
Amb la finalitat d’estalviar energia, les instalꞏlacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de la ITC-EA-02, es projectaran amb dispositius o 
sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de regulació del nivell lluminós hauran de permetre la disminució del flux emès fins a un 
50% del valor en servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d’ilꞏluminació, durant les hores amb funcionament reduït. 
Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes seran rebutjades. 
L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en 
un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 



 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

 

PLEC DE CONDICIONS 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Quan algun element de la instalꞏlació elèctrica hagi de discórrer paralꞏlel o instalꞏlar-se pròxim a una canonada d’aigua, es colꞏlocarà sempre per 
damunt d’aquesta. 
Procés d’execució 

Execució 
Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instalꞏlació d’enllumenat que proporcioni el nivell d’ilꞏluminació establert en 
la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels establiments d’ús de públic concurrència en les quals l’activitat es desenvolupa amb un 
nivell baix d’ilꞏluminació es disposarà una ilꞏluminació d’abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les escales. 
Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instalꞏlacions d’ilꞏluminació disposaran, per a cada zona, d’un sistema de regulació i control que 
compleixin les condicions següents: 
Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre sistema de control, i no s’acceptaran els 
sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic sistema de control. Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un sistema de control 
d’encesa i apagada de detecció de presència o sistema de temporització. 
S’instalꞏlaran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’ilꞏluminació en funció de l’aportació de llum natural, en la primera 
línia paralꞏlela de lluminàries situades a una distància inferior a 3 m de la finestra, i en totes les situades sota una claraboia, en els casos indicats 
de les zones dels grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 
Les instalꞏlacions només podran ser executades per instalꞏladors o empreses instalꞏladores que compleixin la reglamentació vigent en l’àmbit 
d’actuació. 
Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran tant la lluminària com els accessoris, amb el 
circuit corresponent. 
Es proveirà la instalꞏlació d’un interruptor de tall unipolar situat en la part de baixa tensió. 
Les parts metàlꞏliques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III hauran de connectar-se de manera fiable i 
permanent al conductor de protecció del circuit. 
En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, mesurats des de la cota inferior del tub, i el 
diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es colꞏlocarà una cinta de senyalització que adverteixi de la presència de cables d’enllumenat exterior, 
situada a una distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.  

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Toleràncies admissibles 
Es rebutjarà la instalꞏlació quan: 
Els valors de l’eficiència energètica de la instalꞏlació siguin inferiors als especificats en el projecte. 
La ilꞏluminació mitjana mesurada en instalꞏlacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 
La ilꞏluminació mitjana mesurada en instalꞏlacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 20% superior a l’especificada. 
Els valors d’uniformitat de luminància/ilꞏluminació i enlluernament no s’ajusten a les especificacions del projecte. 
El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 
Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instalꞏlacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 no s’ajusten a les 
especificacions del projecte. 

Condicions d’acabament 
Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la potència total. 
Al final de la instalꞏlació, i informada la direcció facultativa, l’instalꞏlador autoritzat emetrà la documentació reglamentària que acrediti la 
conformitat de la instalꞏlació amb la Reglamentació vigent. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instalꞏlació, connexió de terra, fonamentacions, bàculs: coincidiran en nombre i característiques 
amb el que s’especifica en el projecte. 
Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte.  

Assaigs i proves 
Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els llums corresponents. 
Potència elèctrica consumida per la instalꞏlació. 
Uniformitat de la instalꞏlació. 
Luminància mitjana de la instalꞏlació. 
Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 
Conservació i manteniment 
Tots els elements de la instalꞏlació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 
Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 
Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i l’eficiència energètica de la instalꞏlació VEEI, es 
complirà el Pla de manteniment de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació que inclourà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la 
freqüència de reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona ilꞏluminada, incloent-hi en ambdues la 
periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en compte els sistemes de regulació i control utilitzats en les diferents zones. 
En instalꞏlacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de reposició de llums i neteja de lluminàries amb la 
periodicitat determinada pel càlcul del factor de manteniment. El responsable de l’execució del Pla de manteniment és el titular de la instalꞏlació. 
Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un instalꞏlador autoritzat en baixa tensió, que 
haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en el qual es reflecteixin els resultats de les tasques portades a cap. 
En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instalꞏlació d’enllumenat exterior, en què han de figurar, 
com a mínim, la següent informació: 
El titular de la instalꞏlació i la ubicació d’aquesta. 
El titular del manteniment. 
El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instalꞏlació. 
El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 
La data d’execució. 
Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 
A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 
Consum energètic anual. 
Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de potència, 



 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

 

PLEC DE CONDICIONS 

Nivells d’ilꞏluminació mantinguts. 
El registre de les operacions de manteniment de cada instalꞏlació es farà per duplicat i se’n lliurarà una còpia al titular de la instalꞏlació. Aquests 
documents hauran de guardar-se almenys durant cinc anys, comptats a partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 
 
6.6.2. Instalꞏlació d’ilꞏluminació 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la normativa específica per a cada tipus de material. 
Particularment, els llums fluorescents compliran els valors admesos pel Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits 
d’eficiència energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 
Excepte justificació, els llums utilitzats en la instalꞏlació d’ilꞏluminació de cada zona tindran limitada les pèrdues dels equips auxiliars, per la qual 
cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no superarà els valors indicats en CTE DB-HE3. 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest control 
comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Productes amb marcatge CE: 
Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.1.). 
Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.2). 
Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.3). 
Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 
13.4). 
Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per verificar que coincideix el subministrat en obra 
amb el que s’indica en el projecte. 
Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE 20324 i IK 8 segons les UNE-EN 50102/A1CORR:2002. 
Muntats a una altura mínima de 2,50 m des de terra. Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 
Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: marca del fabricant, classe, tipus (encastable, 
per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor continu, estanca, antideflagrant…), grau de protecció, tensió assignada, potència 
màxima admissible, factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, dimensions en planta), tipus de subjecció, instruccions de muntatge. 
Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes UNE-EN 60598-. 
Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal (lúmens). Per als llums fluorescents, condicions 
d’encesa i color aparent, temperatura de color en K (segons el tipus de llum) i índex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les 
instalꞏlacions que els alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit entre 1 i 10 kV, estaran subjectes al que es disposa en la sèrie de 
normes UNE EN 50107-. 
Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran gravades de manera clara i identificables les 
indicacions següents: 
Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, factor de freqüència i tensió, freqüència i 
corrent nominal d’alimentació. 
Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió d’alimentació, tensió d’assaig quan aquesta sigui major 
que tres vegades la nominal, tipus de corrent per a la qual està previst, temperatura màxima de funcionament. Tots els condensadors que formen 
part de l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a corregir el factor de potència dels estabilitzadors, hauran de portar connectada una 
resistència que asseguri que la tensió en borns del condensador no sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 
Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als quals sigui utilitzable. 
Equips elèctrics per als punts de llum: tipus —interior o exterior—, instalꞏlació adequada al tipus utilitzat, grau de protecció mínima.  
Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de 
complir les condicions d’ITC-BT-09. 
Elements de fixació. 
En les instalꞏlacions d’enllumenat en instalꞏlacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre: 
Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides en les normes UNE-EN de prescripcions de 
funcionament següents: 
UNE-EN 60921:2006 i UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums fluorescents. 
UNE-EN 60923:2006 i UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums de descàrrega, excloses les fluorescents. 
UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 
Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 
Amb excepció de les ilꞏluminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instalꞏlacions d’enllumenat exterior tindran una eficàcia lluminosa 
superior a: 
40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 
65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 
Les lluminàries incloent-hi els projectors, que s’instalꞏlin en les instalꞏlacions d’enllumenat excepte les d’enllumenat festiu i nadalenc, hauran de 
complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als valors de rendiment de la lluminària (η) i factor d’utilització (fu). 
Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instalꞏlat (FHSinst), compliran el que es disposa en les ITCEA-06 i la ITC-EA-
03, respectivament. 
Les lluminàries hauran de triar-se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica mínima, per a instalꞏlacions d’enllumenat viari i 
la resta de requisits per a altres instalꞏlacions d’enllumenat, segons el que s’estableix en la ITC-EA-01. 
La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no superarà els valors especificats en la ITC-EA-04. 
Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instalꞏlacions d’enllumenat exterior s’encenguin i apaguin amb precisió a les hores 
previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi d’estalviar energia. L’accionament de les instalꞏlacions d’enllumenat exterior podrà dur-se 
a terme mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèlꞏlules, rellotges astronòmics i sistemes d’encesa centralitzada. Tota instalꞏlació 
d’enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge 
astronòmic o sistema d’encesa centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW també 
podrà incorporar-se un sistema d’accionament mitjançant fotocèlꞏlula. 
Amb la finalitat d’estalviar energia, les instalꞏlacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de la ITC-EA-02, es projectaran amb dispositius o 
sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de regulació del nivell lluminós hauran de permetre la disminució del flux emès fins a un 
50% del valor en servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d’ilꞏluminació, durant les hores amb funcionament reduït. 
 
Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes seran rebutjades. 
L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en 
un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
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Condicions prèvies: suport 
La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Quan algun element de la instalꞏlació elèctrica hagi de discórrer paralꞏlel o instalꞏlar-se pròxim a una canonada d’aigua, es colꞏlocarà sempre per 
damunt d’aquesta. 
Procés d’execució 

Execució 
Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instalꞏlació d’enllumenat que proporcioni el nivell d’ilꞏluminació establert en 
la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels establiments d’ús de públic concurrència en les quals l’activitat es desenvolupa amb un 
nivell baix d’ilꞏluminació es disposarà una ilꞏluminació d’abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les escales. 
Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instalꞏlacions d’ilꞏluminació disposaran, per a cada zona, d’un sistema de regulació i control que 
compleixin les condicions següents: 
Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre sistema de control, i no s’acceptaran els 
sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic sistema de control. Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un sistema de control 
d’encesa i apagada de detecció de presència o sistema de temporització. 
S’instalꞏlaran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’ilꞏluminació en funció de l’aportació de llum natural, en la primera 
línia paralꞏlela de lluminàries situades a una distància inferior a 3 m de la finestra, i en totes les situades sota una claraboia, en els casos indicats 
de les zones dels grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 
Les instalꞏlacions només podran ser executades per instalꞏladors o empreses instalꞏladores que compleixin la reglamentació vigent en l’àmbit 
d’actuació. 
Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran tant la lluminària com els accessoris, amb el 
circuit corresponent. 
Es proveirà la instalꞏlació d’un interruptor de tall unipolar situat en la part de baixa tensió. 
Les parts metàlꞏliques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III hauran de connectar-se de manera fiable i 
permanent al conductor de protecció del circuit. 
En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, mesurats des de la cota inferior del tub, i el 
diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es colꞏlocarà una cinta de senyalització que adverteixi de la presència de cables d’enllumenat exterior, 
situada a una distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.  

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Toleràncies admissibles 
Es rebutjarà la instalꞏlació quan: 
Els valors de l’eficiència energètica de la instalꞏlació siguin inferiors als especificats en el projecte. 
La ilꞏluminació mitjana mesurada en instalꞏlacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 
La ilꞏluminació mitjana mesurada en instalꞏlacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 20% superior a l’especificada. 
Els valors d’uniformitat de luminància/ilꞏluminació i enlluernament no s’ajusten a les especificacions del projecte. 
El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 
Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instalꞏlacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 no s’ajusten a les 
especificacions del projecte. 

Condicions d’acabament 
Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la potència total. 
Al final de la instalꞏlació, i informada la direcció facultativa, l’instalꞏlador autoritzat emetrà la documentació reglamentària que acrediti la 
conformitat de la instalꞏlació amb la Reglamentació vigent. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instalꞏlació, connexió de terra, fonamentacions, bàculs: coincidiran en nombre i característiques 
amb el que s’especifica en el projecte. 
Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte.  

Assaigs i proves 
Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els llums corresponents. 
Potència elèctrica consumida per la instalꞏlació. 
Uniformitat de la instalꞏlació. 
Luminància mitjana de la instalꞏlació. 
Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 
Conservació i manteniment 
Tots els elements de la instalꞏlació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 
Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 
Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i l’eficiència energètica de la instalꞏlació VEEI, es 
complirà el Pla de manteniment de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació que inclourà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la 
freqüència de reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona ilꞏluminada, incloent-hi en ambdues la 
periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en compte els sistemes de regulació i control utilitzats en les diferents zones. 
En instalꞏlacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de reposició de llums i neteja de lluminàries amb la 
periodicitat determinada pel càlcul del factor de manteniment. El responsable de l’execució del Pla de manteniment és el titular de la instalꞏlació. 
Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un instalꞏlador autoritzat en baixa tensió, que 
haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en el qual es reflecteixin els resultats de les tasques portades a cap. 
En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instalꞏlació d’enllumenat exterior, en què han de figurar, 
com a mínim, la següent informació: 
El titular de la instalꞏlació i la ubicació d’aquesta. 
El titular del manteniment. 
El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instalꞏlació. 
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El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 
La data d’execució. 
Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 
A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 
Consum energètic anual. 
Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de potència, 
Nivells d’ilꞏluminació mantinguts. 
El registre de les operacions de manteniment de cada instalꞏlació es farà per duplicat i se’n lliurarà una còpia al titular de la instalꞏlació. Aquests 
documents hauran de guardar-se almenys durant cinc anys, comptats a partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 
 
6.7. Instalꞏlació de protecció 
6.7.1. Instalꞏlació de sistemes antiintrusió 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest control 
comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
S’estableixen diferents sistemes de protecció enfront del robatori: 
Central de procés (amb unitat d’alarma i unitat de senyalització): 
Programació, memorització, autoprotecció. 
Alimentació elèctrica i reserva energètica. 
Zones d’intrusió. 
Sensors i detectors: 
Detectors volumètrics: ultrasònics, infrarojos, microones, etc. 
Detectors puntuals: d’obertura, de colp vibració, mixt, polsador manual, etc. 
Terminals d’alarma: 
Acústic, òptic, etc. 
Connexió amb central d’alarma. 
Autoprotecció i antisabotatge. 
Canalitzacions: 
Descripció de la topologia: bus, estrela, anell, etc. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
El suport seran els paraments verticals o horitzontals pels quals discorri la instalꞏlació, sigui encastada o en superfície. Els tancaments hauran 
d’estar totalment executats sense revestiment si la instalꞏlació va encastada o totalment acabats si va en superfície. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Procés d’execució 

Execució 
En general l’execució dels diferents tipus d’instalꞏlacions de robatori, serà d’acord amb les recomanacions indicades pel fabricant. 
Es faran regates en els tancaments i barandats d’aquells trams de la instalꞏlació en què els elements vagin encastats, i es taparan posteriorment 
amb guixos o morter. 
Es fixaran i subjectaran els elements del sistema que vagin en superfície, al lloc i a l’altura especificada en el projecte o per la direcció facultativa. 
Es colꞏlocaran els conductors elèctrics, amb passafils impregnats de substàncies que faciliten que esvari per l’interior dels tubs. 
Amb aquests cables ja colꞏlocats s’interconnectaran tots els elements de la instalꞏlació i es procedirà al muntatge total d’aquesta. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Situació dels components de la instalꞏlació de protecció antiintrusió. 
Components de la instalꞏlació: 
Seccions dels conductes elèctrics. 
Diàmetres dels tubs de protecció d’aquests conductes. 
 
6.7.2. Instalꞏlació de protecció contra incendis 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest control 
comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Els aparells, equips i sistemes, així com la instalꞏlació i el manteniment emprats en la protecció contra incendis, compliran les condicions 
especificades en el Reglament d’instalꞏlacions de protecció contra incendis, Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. 
Hi ha diferents tipus d’instalꞏlació contra incendis: 
Extintors portàtils o sobre carros. 
Columna seca (canalització segons apartat corresponent del capítol «Lampisteria»). 
Boques d’incendi equipades. 
Grups de bombament. 
Sistema de detecció i alarma d’incendi (activada l’alarma automàticament mitjançant detectors o manualment mitjançant polsadors). 
Instalꞏlació automàtica d’extinció (canalització segons apartat corresponent del capítol Fontaneria, amb presa a la xarxa general independent de 
la de canonades de l’edifici). 
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Hidrants exteriors. 
Arruixadors. 
Sistemes de control de fums. 
Sistemes de ventilació. 
Sistemes de senyalització. 
Sistemes de gestió centralitzada. 
Ascensor d’emergència, d’acord amb DB SUA. 
Les característiques mínimes s’especifiquen en cada una de les normes UNE corresponents a cada instalꞏlació de protecció d’incendis. 
En edificis que hagin de tenir un pla d’emergència d’acord amb la reglamentació vigent, aquest preveurà procediments per a l’evacuació de les 
persones amb discapacitat en situacions d’emergència. 
Tots els components de la instalꞏlació hauran de rebre’s en obra d’acord amb la documentació del fabricant, normativa, si n’hi ha, especificacions 
del projecte i amb les indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
Productes amb marcatge CE: 
Productes de protecció contra el foc (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.1). 
Hidrants (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.2). 
Sistemes de detecció i alarma d’incendis (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.3): 
El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més d’acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior d’habitatges 
accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 
Equips de subministrament d’alimentació. 
Detectors de calor puntuals. 
Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per ionització. 
Detectors de flama puntuals. 
Polsadors manuals d’alarma. 
Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum. 
Seccionadors de curtcircuit. 
Dispositius entrada/ eixida per al seu ús en les vies de transmissió de detectors de foc i alarmes d’incendi. 
Detectors d’aspiració de fums. 
Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. 
Instalꞏlacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.4): 
Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides. 
Boques d’incendi equipades amb mànegues planes. 
Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos (vegeu Part II: Relació de productes 
amb marcatge CE, 17.5): 
Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard. 
Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 
Dispositius manuals de disparada i de parada. 
Conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els actuadors. 
Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els actuadors per a sistemes de CO2. 
Dispositius no elèctrics d’avortament per a sistemes de CO2. 
Difusors per a sistemes de CO2. 
Connectors. 
Detectors especials d’incendis. 
Pressòstats i manòmetres. 
Dispositius mecànics de pesatge. 
Dispositius pneumàtics d’alarma. 
Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. 
Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada (vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 17.6): 
Arruixadors automàtics. 
Conjunts de vàlvules d’alarma de canonada banyada i cambres de retard. 
Conjunts de vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca. 
Alarmes hidromecàniques. 
Detectors de flux d’aigua. 
Productes tallafoc i de segellament contra el foc (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.7). 
D’acord amb el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instalꞏlacions de protecció contra incendis, la 
recepció d’aquests es farà mitjançant certificació d’entitat de control que possibiliti la colꞏlocació de la corresponent marca d’acord amb normes. 
No serà necessària la marca de conformitat d’aparells, equips o altres components quan aquests es dissenyin i fabriquin com a model únic per a 
una instalꞏlació determinada. No obstant això, haurà de presentar-se davant els serveis competents en matèria d’indústria de la comunitat 
autònoma, abans de la posada en funcionament de l’aparell, l’equip o el sistema o component, un projecte signat per tècnic titulat competent, en 
el qual se n’especifiquin les característiques tècniques i de funcionament, i s’acrediti el compliment de totes les prescripcions de seguretat 
exigides per l’esmentat Reglament, i es faran els assaigs i les proves que corresponguin d’acord amb aquest. 
Les peces que hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes accidentals en la recepció en fàbrica seran rebutjades. 
Així mateix, seran rebutjats aquells productes que no compleixin les característiques mínimes tècniques prescrites en projecte. 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 
Els productes es protegiran d’humitat, impactes i brutícia, si pot ser dins dels respectius embalatges originals. Es protegiran convenientment totes 
les rosques de la instalꞏlació. 
No estaran en contacte amb el terreny. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
El suport de les instalꞏlacions de protecció contra incendis seran els paraments verticals o horitzontals, així com els passos a través d’elements 
estructurals, complint recomanacions de la subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el capítol «Lampisteria», segons que es 
tracte d’instalꞏlació de canonades o elèctrica. Quedaran acabades les fàbriques, encaixos, passatubs, etc., necessaris per a la fixació 
(encastades o en superfície) i el pas dels diferents elements de la instalꞏlació. Les superfícies on es treballi estaran netes i anivellades. 
La resta de components específics de la instalꞏlació de protecció contra incendis, com ara extintors, BIE, arruixadors, etc., aniran subjectes en 
superfície o encastats, segons disseny i complint els condicionants dimensionals quant a posició segons el CTE DB SI. Aquests suports tindran la 
suficient resistència mecànica per a aguantar el pes i les accions del maneig durant el funcionament. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
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Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
En el cas d’utilitzar-se en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la possible incompatibilitat entre els diferents agents 
d’aquests. 
Quan les canalitzacions siguin superficials, mai se soldarà el tub al suport. 
Procés d’execució 

Execució 
La instalꞏlació d’aparells, equips, sistemes i els components, amb excepció dels extintors portàtils, la durà a terme l’empresa instalꞏladora. 
La comunitat autònoma corresponent portarà un llibre de registre en el qual figuraran les empreses instalꞏladores. 
Durant el replanteig es tindrà en compte una separació mínima entre canonades veïnes de 25 cm i amb conductes elèctrics de 30 cm. Per a les 
canalitzacions es netejaran les rosques i l’interior d’aquestes. 
A més de les condicions establides en la subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el capítol «Lampisteria», es tindran en compte 
les recomanacions següents: 
Es portarà a cap la instalꞏlació, sigui elèctrica o de canonades. 
Es procedirà a la colꞏlocació dels conductors elèctrics, amb l’ajuda de passafils impregnats amb substàncies per a facilitar el pas per l’interior. 
Per a les canalitzacions, el muntatge podrà ser superficial o encastat. En el cas de canalitzacions superficials les canonades es fixaran amb tacs 
o caragols a les parets amb una separació màxima entre aquests de 2 m; entre el suport i el tub s’interposarà un anell elàstic. Si la canalització és 
encastada aquesta anirà colꞏlocada al parament horitzontal o vertical mitjançant grapes, amb interposició d’anell elàstic entre aquestes i el tub, i, 
finalment, es taparan les regates amb guixos o morter. 
El pas a través d’elements estructurals serà per passatubs, amb folgances tapades amb material elàstic, i dins d’aquests no s’allotjarà cap 
accessori. 
Totes les unions, canvis de direcció, etc., seran roscades i s’assegurarà l’estanquitat amb pintura de mini i amb estopa, cintes, pastes, 
preferentment tefló. 
Les reduccions de secció dels tubs, seran excèntriques enrasades amb les generatrius dels tubs a unir. 
Quan s’interrompi el muntatge es taparan els extrems dels conductes. 
Una vegada feta la instalꞏlació elèctrica i de canonades es farà la connexió amb els diferents mecanismes, equips i aparells de la instalꞏlació, i 
amb els equips de regulació i control. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Toleràncies admissibles 
Extintors d’incendi: es comprovarà que la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m sobre el sòl. 
Columna seca: la presa de frontera i les eixides en les plantes tindran el centre de les boques a 90 cm sobre el nivell del sòl. 
Boques d’incendi: l’altura del centre quedarà, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl o a més altura si es tracta de BIE de 2,5 cm, sempre 
que el filtre i la vàlvula d’obertura manual, si n’hi ha, estiguin situades a l’altura esmentada. 

Condicions d’acabament 
Al final de la instalꞏlació, i informada la direcció facultativa, l’empresa instalꞏladora emetrà la documentació reglamentària que acrediti la 
conformitat de la instalꞏlació amb la Reglamentació vigent. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Extintors d’incendis. 
Columna seca: 
Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 
Fixació de la fusteria. 
Presa d’alimentació: 
Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 
Fixació de la fusteria. 
Boques d’incendi, hidrants: 
Dimensions. 
Enrasament de la tapa amb el paviment. 
Unions amb la canonada. 
Equip de mànega: 
Unió amb la canonada. 
Fixació de la fusteria. 
Extintors, arruixadors i detectors: 
La colꞏlocació, situació i tipus. 
Amplària d’elements d’evacuació: haurà de ser d’acord amb DB SI i DB SUA. 
Portes automàtiques situades en recorreguts d’evacuació: hauran de satisfer DB SI3-6. 
Senyalització dels mitjans d’evacuació: els itineraris accessibles compliran DB SI3-7. 
Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi: es complirà DB-SI3-9. 
Resta d’elements: 
Comprovar que l’execució no sigui diferent del que s’hagi projectat. 
Es tindran en compte els punts d’observació establits en els apartats corresponents de la subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» 
i el capítol «Lampisteria», segons que sigui el tipus d’instalꞏlació de protecció contra incendis. 

Assaigs i proves 
Columna seca (canalització segons la subsecció «Electricitat, baixa tensió i connexió de terra» i el capítol «Lampisteria»). 
El sistema de columna seca se sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d’estanquitat i resistència mecànica. 
Boques d’incendi equipades, hidrants, columnes seques. 
Els sistemes se sotmetran, abans de la seva posada en servei, a una prova d’estanquitat i resistència mecànica. 
Arruixadors. 
Conductes i accessoris. 
Prova d’estanquitat. 
Funcionament de la instalꞏlació: 
Sistema de detecció i alarma d’incendi. 
Instalꞏlació automàtica d’extinció.  
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Sistemes de control de fums. 
Sistemes de ventilació. 
Sistemes de gestió centralitzada. 
Instalꞏlació de detectors de fum i de temperatura. 
Conservació i manteniment 
Es buidarà la xarxa de canonades i es deixaran sense tensió tots els circuits elèctrics fins a la data del lliurament de l’obra. 
Es reposaran tots els elements que hagin resultat danyats abans del lliurament. 
 
6.8. Instalꞏlació d’evacuació de residus 
6.8.1. Residus líquids 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest control 
comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Els elements que componen la instalꞏlació de la xarxa d’evacuació d’aigua són: 
Tancaments hidràulics, que poden ser: sifons individuals, caixes sifòniques, embornals sifònics, arquetes sifòniques. 
Vàlvules de desaigüe. Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d’acer inoxidable, excepte en piques d’escurar en les quals 
seran necessàriament d’acer inoxidable. 
Xarxes de petita evacuació. 
Baixants i canalons. 
Calderetes o cassoletes i embornals. 
Colꞏlectors, que podran ser penjats o soterrats. 
Elements de connexió. 
Arquetes disposades sobre fonament de formigó, amb tapa practicable. Els tipus d’arquetes poden ser a peu de baixant, de pas, de registre i 
d’extradós. 
Separador de greixos. 
Elements especials. 
Sistema de bombament i elevació. 
Vàlvules antiretorn de seguretat. 
Subsistemes de ventilació. 
Ventilació primària. 
Ventilació secundària. 
Ventilació terciària. 
Ventilació amb vàlvules de ventilació. 
Depuració. 
Fossa sèptica. 
Fossa de decantació-digestió. 
De manera general, les característiques dels materials per a la instalꞏlació d’evacuació d’aigües seran: 
Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar. 
Impermeabilitat total a líquids i gasos. 
Suficient resistència a les càrregues externes. 
Flexibilitat per a poder absorbir els moviments. 
Llisor interior. 
Resistència a l’abrasió. 
Resistència a la corrosió. 
Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 
Les bombes han de ser de regulació automàtica, que no s’obstrueixin fàcilment, i sempre que sigui possible se sotmetran les aigües negres a un 
tractament previ abans de bombar-les. 
Les bombes tindran un disseny que garanteixi una protecció adequada contra les matèries sòlides en suspensió en l’aigua. 
Aquests sistemes han d’estar dotats d’una canonada de ventilació capaç de descarregar adequadament l’aire del dipòsit de recepció. 
El material utilitzat en la construcció de les fosses sèptiques ha de ser impermeable i resistent a la corrosió. 
Productes amb marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 de productes de la construcció: 
Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres d’inspecció (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 
CE, 14.1). 
Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per a canalització d’aigües residuals (vegeu Part 
II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 
Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, per a canalització d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 14.1). 
Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis (vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 14.1). 
Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 
Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 14.2). 
Barrots per a pous de registre soterrats (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2). 
Escales fixes per a pous de registre (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2. 
Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.3). 
Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.3). 
Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions limitades (vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 14.3). 
Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a aigües residuals que contenen matèries fecals en plantes 
elevadores d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.4). 
Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.4). 
Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.5). 
Fosses sèptiques prefabricades (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.6). 
Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.6). 
Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la destinació (vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 14.6). 
Dispositius antiinundació per a edificis (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.7). 
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Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Cautxú vulcanitzat (vegeu Part II: Relació de productes 
amb marcatge CE, 14.8). 
Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elastòmers termoplàstics, (veure Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 14.8). 
Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Materials celꞏlulars de cautxú vulcanitzat (vegeu Part II: 
Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 
Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elements d’estanquitat de poliuretà modelat (vegeu Part II: 
Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 
Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Separadors de greixos (vegeu Part II: Relació de productes 
amb marcatge CE, 14.9). 
Adhesius per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.10). 
Es farà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, verificant que coincideix el que s’ha subministrat en obra amb el 
que s’indica en el projecte. 
Accessoris de desaigüe: defectes superficials. Diàmetre del desaigüe. Diàmetre exterior de la brida. Tipus. Estanquitat. Marca del fabricant. 
Norma a la qual s’ajusta. 
Desguassos sense pressió hidroestàtica: estanquitat a l’aigua: sense fuga. Estanquitat a l’aire: sense fuga. Cicle de temperatura elevada: sense 
fuga abans i després de l’assaig. Marca del fabricant. Diàmetre nominal. Gruix de paret mínima. Material. Codi de l’àrea d’aplicació. Any de 
fabricació. Comportament funcional en clima fred. 
Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes seran rebutjades. 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 
L’emmagatzematge en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit 
de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies: suport 
S’hauran deixat en els forjats els buits necessaris per al pas de conduccions i baixants, igual que en els elements estructurals els passatubs 
previstos en el projecte. 
Es procedirà a una localització de les canalitzacions existents i un replanteig de la canalització a portar a cap, amb el traçat dels nivells d’aquesta. 
Els suports de la instalꞏlació de sanejament segons els diferents trams d’aquesta seran:  
Paraments verticals (grossària mínima ½ peu). 
Forjats. 
Rases fetes en el terreny. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
En els trams de les derivacions interiors, els conductes no es fixaran a l’obra amb elements rígids (morters, guixos).  
Per a fer la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de materials i els tipus d’unió: 
Amb canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 
Amb canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de diversos elements, les unions entre tubs seran 
d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant adhesius. 
Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.1: 
Per als tubs d’acer galvanitzat es consideraran agressives les aigües no incrustants amb continguts d’ió clorur superiors a 250 mg/l. Per als tubs 
d’acer galvanitzat les condiciones límit de l’aigua a transportar, a partir de les quals serà necessari un tractament, seran les de la taula 6.1. Per a 
les canonades d’acer inoxidable, les qualitats d’aquest se seleccionaran en funció del contingut de clorurs dissolts en l’aigua. Quan aquests no 
sobrepassin els 200 mg/l es pot emprar l’AISI- 304. Per a concentracions superiors és necessari utilitzar l’AISI-316. 
Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2: 
S’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial electroquímic excepte quan, segons el sentit de 
circulació de l’aigua, s’instalꞏli de primer el de menor valor. Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. En les baines 
passamurs, s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre diferents materials. Per als trams de les derivacions 
interiors, els conductes no hauran de quedar subjectes a l’obra amb elements rígids (morters, guixos). En el cas d’utilitzar canonada de gres (a 
causa d’existència d’aigües residuals molt agressives), la subjecció no serà rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó 
revestit d’una capa de brea i la resta reblida d’asfalt. La derivació o canó de desaigüe del vàter que travessi un parament o forjat, no se subjectarà 
amb morter, sinó a través de passatubs, o segellant l’interstici entre obra i conducte amb material elàstic. Qualsevol pas de trams de la xarxa a 
través d’elements estructurals deixarà una folgança a segellar amb material elàstic. Vàlvules de desaigüe: en el muntatge no es permetrà la 
manipulació d’aquestes, i quedarà prohibida la unió amb massilla. Quan el tub sigui de polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador. S’hauran de 
protegir les canonades de fosa soterrades en terrenys particularment agressius. Es podrà evitar l’acció d’aquesta mena de terrenys mitjançant 
l’aportació de terres químicament neutres o de reacció bàsica —per addició de calç—, emprant tubs amb revestiments especials i proteccions 
exteriors mitjançant fundes de film de polietilè. En aquest últim cas, s’utilitzarà tub de PE de 0,2 mm de grossària i de diàmetre superior al tub de 
fosa. Com a complement, s’utilitzarà fil d’acer amb recobriment plastificat i tires adhesives de film de PE d’uns 50 mm d’ample. 
En xarxes de petita evacuació en el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, esclafades o fugues. Igualment, no quedaran 
subjectes a l’obra amb elements rígids com ara guixos o morters. En el cas d’utilitzar canonades de gres, per l’agressivitat de les aigües, la 
subjecció no serà rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzaran en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida d’asfalt. 
En el cas de colꞏlectors soterrats, per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de materials i els 
tipus d’unió: 
Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa; 
Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de diversos elements, les unions entre tubs seran 
d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant adhesius. 
Procés d’execució 

Execució 
L’acoblament de les vàlvules de desaigüe i la interconnexió s’efectuarà mitjançant juntes mecàniques amb rosca i junta tòrica, i queda prohibida 
la unió amb massilla. Quan el tub sigui de polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador. 
Tant els sifons individuals com les caixes sifòniques seran accessibles en tots els casos, i sempre des del mateix local en què estiguin instalꞏlats. 
Els sifons individuals s’instalꞏlaran tan a prop com sigui possible de la vàlvula de descàrrega de l’aparell sanitari o en el mateix aparell sanitari. Els 
tancaments hidràulics no quedaran tapats o ocults per barandats, forjats, etc., que dificulten o impossibiliten l’accés i el manteniment. Quan el 
canó de desaigüe del vàter sigui de plàstic, s’acoblarà al desaigüe de l’aparell per mitjà d’un sistema de junta de cautxú de segellament hermètic. 
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Les caixes sifòniques quedaran enrasades amb el paviment i seran registrables mitjançant tapa de tancament hermètic, estanca a l’aire i a 
l’aigua. No es podran connectar desaigües procedents de cap altre tipus d’aparell sanitari a caixes sifòniques que arrepleguin desaigües 
d’urinaris. La connexió dels ramals de desaigüe a la caixa sifònica es farà a una altura mínima de 2 cm i el tub d’eixida com a mínim a 5 cm, per 
formar així un tancament hidràulic. La connexió del tub d’eixida al baixant no es farà a un nivell inferior al de la boca del pot per a evitar la pèrdua 
del segell hidràulic. 
Tant en els baixants mixtos com en els baixants de pluvials, la caldereta s’instalꞏlarà en paralꞏlel amb el baixant, a fi de poder garantir el 
funcionament de la columna de ventilació. L’embornal sifònic es disposarà a una distància del baixant inferior o igual a 5 m, i es garantirà que en 
cap punt de la coberta se superi una altura de 15 cm de formigó de pendent. El seu diàmetre serà superior a 1,5 vegades el diàmetre del baixant 
a la qual desaigua. 
Els canalons, en general i excepte les especificacions següents, es disposaran amb un pendent mínim de 0,5%, cap a l’exterior. Per a la 
construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces en tot el perímetre, les abraçadores a les quals se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la 
forma d’aquesta i seran de platina d’acer galvanitzat. Es colꞏlocaran aquests elements de subjecció a una distància màxima de 50 cm i anirà 
passat almenys 1,5 cm de la línia de teules de la volada. Amb canalons de plàstic, es pot establir un pendent mínim de 0,16%. En aquests 
canalons s’uniran els diferents perfils amb maneguet d’unió amb junta de goma. La separació màxima entre ganxos de subjecció no excedirà 1 m, 
deixant espai per als baixants i unions, per bé que en zones de neu la distància es reduirà a 70 cm. Tots els accessoris han de portar una zona 
de dilatació d’1 cm almenys. La connexió de canalons al colꞏlector general de la xarxa vertical annexa, si és el cas, es farà a través d’embornal 
sifònic. 
Les xarxes seran estanques i no presentaran exsudacions ni estaran exposades a obstruccions. S’evitaran els canvis bruscos de direcció i 
s’usaran peces especials adequades. S’evitarà l’enfrontament de dos ramals sobre una mateixa canonada colꞏlectiva. Se subjectaran mitjançant 
brides o ganxos disposats cada 70 cm per a tubs de diàmetre no superior a 5 cm i cada 50 cm per a diàmetres superiors. Quan la subjecció es 
faci a paraments verticals, aquests tindran un gruix mínim de 9 cm. Les abraçadores de penjament dels forjats portaran folre interior elàstic i 
seran regulables per a donar-los el pendent adequat. En el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, esclafades o fugues. 
Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids, com ara guixos o morters. En el cas d’usar canonades de gres, per l’agressivitat 
de les aigües, la subjecció no serà rígida, s’evitaran els morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida d’asfalt. Els 
passos a través de forjats, o de qualsevol element estructural, es faran amb contratub de material adequat, amb una folgança mínima d’1 cm, que 
es compactarà amb massilla asfàltica o material elàstic. 
Els baixants s’executaran de manera que queden aplomades i fixades a l’obra, la grossària de la qual no haurà de ser menor de 12 cm, amb 
elements de subjecció mínims entre forjats. La fixació es farà amb una abraçadora de fixació en la zona de l’embocadura, perquè cada tram de 
tub sigui autoportant, i una abraçadora de guia en les zones intermèdies. La distància entre abraçadores ha de ser de 15 vegades el diàmetre. Els 
baixants, en qualsevol cas, es mantindran separades dels paraments. En edificis de més de 10 plantes, s’interromprà la verticalitat del baixant 
amb la finalitat de disminuir el possible impacte de caiguda. La desviació ha de preveure’s amb peces especials o escuts de protecció del baixant 
i l’angle de la desviació amb la vertical ha de ser superior a 60°, a fi d’evitar possibles embossos. El reforçament es farà amb elements de 
polièster aplicats in situ. 
Les ventilacions primàries aniran proveïdes del corresponent accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent de la rematada entre 
impermeabilitzant i canonada. En els baixants mixtos o residuals, que vagin dotades de columna de ventilació paralꞏlela, aquesta es muntarà tan 
a prop com sigui possible del baixant; per a la interconnexió entre ambdues s’usaran accessoris estàndard del mateix material del baixant, que 
garanteixin l’absorció de les diferents dilatacions que es produeixin en les dues conduccions, baixant i ventilació. Aquesta interconnexió es farà, 
en qualsevol cas, en el sentit invers al del flux de les aigües, a fi d’impedir que aquestes penetren en la columna de ventilació. Els passos a través 
de forjats es faran en idèntiques condicions que per als baixants. La ventilació terciària es connectarà a una distància del tancament hidràulic 
entre 2 i 20 vegades el diàmetre de la canonada. Es farà en sentit ascendent o, en tot cas, horitzontal per una de les parets del local humit. Les 
vàlvules de ventilació es muntaran entre l’últim i el penúltim aparell, i per damunt, d’1 a 2 m, del nivell del flux dels aparells. Es colꞏlocaran en un 
lloc ventilat i accessible. La unió podrà ser per pressió amb junta de cautxú o segellada amb silicona. L’entroncament amb el baixant es mantindrà 
lliure de connexions de desaigüe a una distància igual o major que 1 m a banda i banda.  
Se situarà un tap de registre en cada entroncament i en trams rectes cada 15 m, que s’instalꞏlaran en la meitat superior de la canonada. 
En els canvis de direcció se situaran colzes de 45º, amb registre roscat. 
La separació entre abraçadores serà funció de la fletxa màxima admissible per la classe de tub, que serà: 
En tubs de PVC i per a tots els diàmetres, 3 cm. 
En tubs de fosa, i per a tots els diàmetres, 3 mm. 
Encara que s’haurà de comprovar la fletxa màxima citada, s’inclouran abraçadores cada 1,50 m, per a tota classe de tubs, i la xarxa quedarà 
separada de la cara inferior del forjat un mínim de 5 cm. Aquestes abraçadores, amb les quals se subjectaran al forjat, seran de ferro galvanitzat i 
disposaran de folre interior elàstic, i seran regulables per a donar-los el pendent desitjat. Es disposaran sense ajust en les goles de cada 
accessori, de manera que s’establiran els punts fixos; els suports restants seran esvarosos i suportaran únicament la xarxa. Quan la generatriu 
superior del tub quede a més de 25 cm del forjat que la sustenta, tots els punts fixos d’ancoratge de la instalꞏlació es faran mitjançant trapezis de 
fixació, per mitjà de tirants ancorats al forjat en els dos sentits (aigües amunt i aigües avall), de l’eix de la conducció, a fi d’evitar el desplaçament 
d’aquests punts per vinclament del suport. En tots els casos s’instalꞏlaran els absorbidors de dilatació necessaris. En canonades encolades 
s’utilitzaran maneguets de dilatació o unions mixtes (encolades amb juntes de goma) cada 10 m. La canonada principal es prolongarà 30 cm des 
de la primera presa per a resoldre possibles obturacions. Els passos a través d’elements de fàbrica es faran amb contratub d’algun material 
adequat, amb les folgances corresponents, segons s’ha indicat per als baixants. 
La unió del baixant a l’arqueta es farà mitjançant un maneguet esvarós arenat prèviament i assegurat a l’arqueta. Aquest arenament permetrà ser 
assegurat amb morter de ciment en l’arqueta, per garantir d’aquesta manera una unió estanca. Si la distància del baixant a l’arqueta de peu de 
baixant és llarga, es colꞏlocarà el tram de tub entre les dues sobre un suport adequat que no limiti el moviment d’aquest, per a impedir que 
funcioni com a mènsula. 
Si les arquetes són fabricades in situ, podran ser construïdes amb fàbrica de rajola massissa de mig peu de grossària, tapada i polida 
interiorment, es recolzaran sobre una solera de formigó de 10 cm de grossària i es cobriran amb una tapa de formigó prefabricat de 5 cm de 
gruix. El gruix de les fetes amb formigó serà de 10 cm. La tapa serà hermètica amb junta de goma per a evitar el pas d’olors i gasos. Els 
encontres de les parets laterals s’han de fer a mitja canya, per a evitar el dipòsit de matèries sòlides a les cantonades. Igualment, es conduiran 
les aigües entre l’entrada i l’eixida mitjançant mitges canyes fetes sobre llit de formigó en forma de pendent. 
Per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de materials i els tipus d’unió: 
Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 
Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de diversos elements, les unions entre tubs seran 
d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant adhesius. 
Quan hi hagi la possibilitat d’invasió de la xarxa per arrels de les plantacions immediates a aquesta, es prendran les mesures adequades per a 
impedir-ho, com ara disposar malles de geotèxtil. Els tubs es recolzaran en tota la longitud sobre un llit de material granular (arena/grava) o terra 
exempta de pedres (gruix mínim de 10 + diàmetre exterior/10 cm). Aquesta base, quan es tracti de terrenys poc consistents, serà un llit de 
formigó en tota la longitud. El gruix d’aquest llit de formigó serà de 15 cm i sobre aquest anirà el llit descrit anteriorment. Es compactaran els 
laterals i es deixaran al descobert les unions fins a haver-se fet les proves d’estanquitat. El rebliment es farà per capes de 10 cm, compactant, fins 
a 30 cm del nivell superior, en què es farà un últim abocament i la compactació final. 
Amb canonades de materials plàstics, el llit de suport s’interromprà per reservar uns nínxols en la zona on aniran situades les juntes d’unió. Una 
vegada situada la canonada, es rebliran els flancs per a evitar que queden buits i es compactaran els laterals fins al nivell del pla horitzontal que 
passa per l’eix del tub. S’utilitzarà reble que no contingui pedres o terrossos de més de 3 cm de diàmetre i tal que el material pulverulent 
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(diàmetre inferior a 0,1 mm), no superi el 12%. Es prosseguirà el rebliment dels laterals fins a 15 cm per damunt del nivell de la clau del tub i es 
compactarà novament. La compactació de les capes successives es farà per capes no superiors a 30 cm i s’usarà material exempt de pedres de 
diàmetre superior a 1 cm. 
El dipòsit acumulador d’aigües residuals serà de construcció estanca per a evitar l’eixida de males olors i estarà dotat d’una canonada de 
ventilació amb un diàmetre igual a la meitat del de la presa i com a mínim de 8 cm. Tindrà, preferiblement, en planta una superfície de secció 
circular, per a evitar l’acumulació de dipòsits sòlids. Ha de quedar un mínim de 10 cm entre el nivell màxim de l’aigua en el dipòsit i la generatriu 
inferior de la canonada de presa. Quan s’utilitzen bombes de tipus submergible, s’allotjaran en una fossa per a reduir la quantitat d’aigua que 
queda per sota de la boca d’aspiració. El fons del tanc haurà de tenir un pendent mínim del 25%. 
Per a controlar la marxa i parada de la bomba s’usaran interruptors de nivell, instalꞏlats en els nivells alt i baix respectivament. S’instalꞏlarà a més 
un nivell d’alarma per damunt del nivell superior i un altre de seguretat per sota del nivell mínim. Quan hi hagi risc de flotació dels equips, aquests 
es fixaran a l’allotjament per a evitar aquest risc. 
En cas d’existència de fossa seca, aquesta disposarà d’espai suficient perquè hi hagi, almenys, 60 cm al voltant i per damunt de les parts o 
components que puguin necessitar manteniment. Igualment, se la dotarà d’embornal de 10 cm de diàmetre almenys, ventilació adequada i 
ilꞏluminació mínima de 200 luxs. 
Totes les connexions de les canonades del sistema de bombament i elevació estaran dotades dels elements necessaris per a la no transmissió 
de sorolls i vibracions. El dipòsit de recepció que contingui residus fecals no estarà integrat en l’estructura de l’edifici. 
En l’entrada de l’equip es disposarà una clau de tall, així com a l’eixida i després de la vàlvula de retenció. No es farà cap connexió en la 
canonada de descàrrega del sistema. No es connectarà la canonada de descàrrega a baixant de qualsevol tipus. La connexió amb el colꞏlector de 
desaigüe es farà sempre per gravetat. En la canonada de descàrrega no es colꞏlocaran vàlvules de ventilació. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Toleràncies admissibles 
No s’admetran desviacions respecte als valors de projecte superiors al 10%. 

Condicions d’acabament 
Al final de la instalꞏlació, i informada la direcció facultativa, l’instalꞏlador autoritzat emetrà la documentació reglamentària que acrediti la 
conformitat de la instalꞏlació amb la Reglamentació vigent. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Xarxa horitzontal: 
Conduccions soterrades: 
Rases de sanejament. Profunditat. Llit de suport de tubs. Pendents. Rebliment. 
Tubs. Material i diàmetre segons especificacions. Connexió de tubs i arquetes. Segellament. 
Pou de registre i arquetes: 
Disposició, material i dimensions segons especificacions. Tapes de registre. 
Acabat interior. Connexions als tubs. Segellament. 
Conduccions suspeses: 
Material i diàmetre segons especificacions. Registres. 
Subjecció amb brides o ganxos al forjat (cada 70 cm). Pendents. 
Juntes estanques. 
Passatubs i segellament en el pas a través de murs. 
Xarxa de desaigües: 
Desaigüe d’aparells: 
Sifons individuals en aparells sanitaris i connexió als aparells. 
Caixes sifòniques (si és el cas). Connexió i tapa. 
Sifons registrables en desaigües d’aparells de bombament (llavadores…). 
Pendents de la xarxa horitzontal. Connexió a baixants. 
Distància màxima de vàters a baixants. Connexió de l’aparell a baixant. 
Embornals: 
Replanteig. Nombre d’unitats. Tipus. 
Colꞏlocació. Impermeabilització, encavalcaments. 
Tancament hidràulic. Connexió. Reixeta. 
Baixants: 
Material i diàmetre especificats. 
Existència de passatubs i segellament a través de forjats. 
Dues fixacions mitjançant abraçadores, per cada tub. 
Protecció en zona de possible impacte. 
Rematada de ventilació. Es prolonga per damunt de la coberta la longitud especificada. 
La ventilació de baixants no està associada a altres conductes de ventilació de locals (tipus xunt). 
Ventilació: 
Conduccions verticals: 
Disposició: tipus i seccions segons especificacions. Colꞏlocació i unió entre peces correctes. 
Aplomat: comprovació de la verticalitat. 
Sustentació: correcta sustentació de cada nivell de forjat. Sistema de suport. 
Aïllament tèrmic: grossària especificada. Continuïtat de l’aïllament. 
Aspirador estàtic: altura sobre coberta. Distància a altres elements. 
Fixació. Travada, si és el cas. 
Connexions individuals: 
Derivacions: connexió correcta amb peça especial de derivació. Colꞏlocació correcta de la reixeta. 
Revestiments o falsejament de la instalꞏlació: es posarà especial atenció a no interrompre’ls en tot el recorregut, des de terra fins al forjat 
superior. No s’admetran falsejaments interromputs en els falsos sostres o passos de canonades no segellades. 

Assaigs i proves 
Segons CTE DB HS 5, apartat 5.6, es faran proves d’estanquitat. 
Conservació i manteniment 
La instalꞏlació no s’usarà per a l’evacuació d’un altre tipus de residus que no siguin aigües residuals o pluvials. 
Es revisarà que estiguin tancades totes les connexions dels desaigües que s’hagin de connectar a la xarxa de clavegueram i es taparan totes les 
arquetes per a evitar caigudes de persones, materials i objectes. 
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7. Revestiments i paviments 
7.1. Revestiment de paraments 
7.1.5. Pintures 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de productes. Aquest control 
comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels 
productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la 
difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, en compliment de la transmitància tèrmica màxima exigida als 
tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 
Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels productes usats en els 
elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat 
de superfície kg/m². Els productes utilitzats per a aplicacions acústiques es caracteritzen pel coeficient d’absorció acústica, α, almenys, per a les 
freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient d’absorció acústica mitjà αm, en el cas de productes usats com a absorbents acústics. En cas 
de no disposar del valor del coeficient d’absorció acústica mitjà αm, podrà fer-se servir el valor del coeficient d’absorció acústica ponderat, αw. 
Emprimació: servirà de preparació de la superfície a pintar; podrà ser: emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació 
anticorrosiu (d’efecte barrera o protecció activa), emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guixos i ciment, emprimació 
prèvia d’impermeabilització de murs, juntes i sobre formigons de neteja o regulació i les fonamentacions, etc. 
Pintures i vernissos: constituiran mà de fons o d’acabat de la superfície a revestir. Estaran compostos de: medi en què es dissol: aigua (és el cas 
de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l’oli, 
pintura a l’esmalt, pintura martelé, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, pintures bituminoses, 
vernissos, pintures intumescents, pintures ignífugues, pintures intumescents, etc.). 
Aglutinant (coles celꞏlulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.). 
Pigments. 
Additius en obra: antisilicones, acceleradors d’assecament, additius que matisen la lluentor, dissolvents, colorants, tints, etc. 
En la recepció de cada pintura es comprovarà l’etiquetatge dels envasos; en què han de figurar: les instruccions d’ús, la capacitat de l’envàs, el 
segell del fabricant. 
Els materials protectors han d’emmagatzemar-se i utilitzar-se d’acord amb les instruccions del fabricant i l’aplicació es farà dins del període de 
vida útil del producte i en el temps indicat per a aplicar-lo, de manera que la protecció quedi totalment acabada en aquests terminis, segons el 
CTE DB S’A apartat 3, durabilitat. 
Les pintures s’emmagatzemaran de manera que no suportin temperatures superiors a 40 °C, i no s’utilitzaran una vegada transcorregut el termini 
de caducitat determinat pel fabricant. 
Els envasos es mesclaran en el moment d’obrir-los, no es batrà, sinó que se sacsarà, excepte indicació expressa del fabricant. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels elements 
constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la 
justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

Condicions prèvies: suport 
Segons el CTE DB S’A apartat 10.6, immediatament abans de començar a pintar elements estructurals d’acer es comprovarà que les superfícies 
compleixen els requisits del fabricant. 
El suport estarà net de pols i greix, i lliure d’adherències o imperfeccions. Per a poder aplicar impermeabilitzants de silicona sobre qualsevol 
fàbrica arrebossada, hauran passat almenys tres setmanes des de l’execució. 
Si la superfície a pintar està calenta a causa del sol directe pot donar lloc, si es pinta, a cràters o bombolles. Si la pintura té un vehicle a l’oli, hi ha 
risc de corrosió del metall. 
En suports de fusta, el contingut d’humitat serà del 14-20% per a exteriors i del 8-14% per a interiors. 
Si s’usen pintures de dissolvent orgànic les superfícies a recobrir estaran seques; en el cas de pintures de ciment, el suport estarà humit. 
Estaran assegurats i muntats els bastiments de portes i finestres, congrells de canalitzacions, abraçadores de baixants, etc.  
Segons el tipus de suport a revestir, es considerarà: 
Superfícies de guix, ciment, obra i derivats: s’eliminaran les eflorescències salines i l’alcalinitat amb un tractament químic; així mateix es rascaran 
les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d’humitats internes que porten dissoltes sals de ferro, 
s’aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s’humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta: en cas d’estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, així mateix se substituiran els nucs mal 
adherits per falques de fusta sana i se sagnaran aquells que presenten sumalls de resina. Es durà a terme una neteja general de la superfície i es 
comprovarà el contingut d’humitat. Se segellaran els nucs mitjançant una emprimació adequada, per exemple, goma laca aplicada amb pinzell, 
assegurant-se que penetrin en els buits d’aquests, i s’escataran les superfícies. 
Superfícies metàlꞏliques: es farà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es portarà a cap una rascada d’òxids amb mitjans 
mecànics o raspall metàlꞏlic, seguit d’una neteja manual de la superfície. S’aplicarà un producte que desgreixarà a fons de la superfície.  
En qualsevol cas, s’aplicarà o no una capa d’emprimació tapaporus, segelladora, anticorrosiva, etc. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
En exteriors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
Sobre rajola: ciment i derivats: pintura a la calç, al silicat, al ciment, plàstica, a l’esmalt i vernís hidròfug. 
Sobre fusta: pintura a l’oli, a l’esmalt i vernissos. 
Sobre metall: pintura a l’esmalt. 
En interiors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
Sobre rajola, formigó i derivats del ciment: pintura al silicat, al tremp, a la calç i plàstica. 
Sobre guixos o escaiola: pintura al tremp, plàstica i a l’esmalt. 
Sobre fusta: pintura plàstica, a l’oli, a l’esmalt, laca nitrocelꞏlulòsica i vernís. 
Sobre metall: pintura a l’esmalt, pintura martelé i laca nitrocelꞏlulòsica. 
Les pintures aplicades sobre els elements constructius dissenyats per a condicionament acústic no han de modificar les propietats absorbents 
acústiques d’aquests. 
Procés d’execució 

Execució 
La temperatura ambient estarà dins del rang indicat pel fabricant, com a referència, no serà major de 28 °C a l’ombra ni menor de 12 °C durant 
l’aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d’aplicació. Amb oratge plujós se suspendrà l’aplicació quan el 
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parament no estigui protegit. No es pintarà amb vent o corrents d’aire per possibilitat de no poder fer les unions correctament davant el ràpid 
assecament de la pintura. 
Es deixaran transcórrer els temps d’assecament especificats pel fabricant. Així mateix, s’evitaran, en les zones pròximes als paraments en 
període d’assecament, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixen partícules en suspensió. 
Pintura al tremp: s’aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus de la rajola, guixos o ciment i una mà d’acabat. 
Pintura a la calç: s’aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus de la rajola o ciment i dues mans 
d’acabat. 
Pintura al silicat: es protegiran els mobles de fusta i els vidres, atesa l’especial adherència d’aquesta classe de pintura i s’aplicarà una mà de fons 
i una altra d’acabat. 
Pintura al ciment: es prepararà en obra i s’aplicarà en dues capes espaiades almenys 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica: si és sobre rajola, guixos o ciment, s’hi aplicarà una mà d’emprimació segelladora i dues mans d’acabat; si és 
sobre fusta, s’hi aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, un empastat de vetes i colps amb posterior escatada i dues mans d’acabat.  
Pintura a l’oli: s’aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i una altra d’acabat, espaiant-les algun temps entre 24 i 48 hores. 
Pintura a l’esmalt: prèvia emprimació del suport s’aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guixos, ciment 
o fusta, o dues mans d’acabat en cas de superfícies metàlꞏliques. 
Pintura martelé o esmalt d’aspecte martelat: s’aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d’acabat amb pistola. 
Laca nitrocelꞏlulòsica: en cas que el suport sigui fusta, s’aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàlꞏliques, una mà 
d’emprimació antioxidant; a continuació, s’aplicaran dues mans d’acabat a pistola de laca nitrocelꞏlulòsica. 
Vernís hidròfug de silicona: una vegada net el suport, s’aplicarà el nombre de mans recomanat pel fabricant. 
Vernís gras o sintètic: es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d’una escatada fina del suport, s’aplicaran dues mans d’acabat. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra. 

Condicions d’acabament 
Pintura al ciment: s’arruixaran les superfícies pintades dues o tres vegades cada dia unes 12 hores després de l’aplicació. 
Pintura al tremp: podrà tenir els acabats llisos, picada mitjançant corró de picar o gotejat mitjançant projecció amb pistola de gotes de pintura al 
tremp. 
Control d’execució, assaigs i proves 

Control d’execució 
Es comprovarà que s’ha executat correctament la preparació del suport (emprimació segelladora, anticorrosiu, etc.), així com l’aplicació del 
nombre de mans de pintura necessaris. 
Conservació i manteniment 
Es comprovarà l’aspecte i el color, la inexistència de pelats, bufes i falta d’uniformitat, etc., de l’aplicació feta. 
 
7.2. Paviments de sòls i escales 
7.2.5. Paviments ceràmics per a sòls i escales 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà segons es desenvolupa en la «Part II: Condicions de recepció de productes». Això comprèn 
el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o 
avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Segons CTE DB HE 1, punt 6, de l'apartat 5.1, en cas de formar part de l'envoltant tèrmic, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels 
productes utilitzats en els tancaments es corresponguin amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específic cp, que compleixi amb la transmitància tèrmica màxima exigida als 
tancaments que componen l'envoltant tèrmic. 
Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les característiques acústiques dels productes utilitzats en 
els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per 
unitat de superfície kg/m2. 
Rajoles ceràmiques (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.4): 
Gres esmaltat: rajoles amb absorció d'aigua baixa o mitjana-baixa, premsades en sec, esmaltades. Adequades per a terres interiors i exteriors. 
Gres porcellànic: rajoles amb molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extrudides i esmaltades o no esmaltades. Les seves 
característiques les fan particularment adequades per a terres interiors en edificació residencial, comercial, i fins i tot industrial, i terres exteriors. 
Taulell català: rajoles amb absorció d'aigua des de mitjana-alta a alta o fins i tot molt alta, extrudides, generalment no esmaltades. S'utilitzen per a 
pavimentar terrasses, balcons i porxos. 
Gres rústic: rajoles amb absorció d'aigua baixa o mitjana-baixa, extrudides, generalment no esmaltades. Per a revestiment de paviments 
exteriors. 
Fang cuit: rajoles amb aparença rústica i alta absorció d'aigua, majoritàriament no esmaltades. 
Sistemes: conjunts de peces amb mesures, formes o colors diferents que tenen una funció comuna: 
Sistemes per a escales; inclouen escalons, contrapetges, sòcols o rodapeus, generalment de gres. 
Sistemes per a piscines: inclouen peces planes i tridimensionals. Són generalment esmaltades i de gres. Han de tenir bona resistència a la 
intempèrie i als agents químics de neteja i additius per a aigües de piscina. 
Mosaic: peces generalment quadrades i petites que es poden inscriure en un quadrat de 70 x 70 mm. Podran ser peces ceràmiques o de vidre. 
Peces complementàries i especials, de diverses mesures i formes: llistells, tacs, tires i algunes motlures i sanefes. 
Característiques mínimes que han de complir totes les rajoles ceràmiques. 
Característiques dimensionals. Segons la UNE-EN ISO 10545-2. Segons especificació de l'annex de la norma UNE-EN 14411 aplicable al 
producte. 
Expansió per humitat. Màxim 0,6 mm/m. 
Resistència al clevillament. Segons la UNE-EN ISO 10545-13. Mínim 3 cicles sense clevillament. 
Resistència química. Segons la UNE-EN ISO 10545-13: a productes domèstics: Mínim classe A; i a àcids i bases (baixa concentració): Mínim 
classe LB. 
Resistència a les taques. Segons la UNE-EN ISO 10545-14: Mínim classe 3. 
Resistència a l’esvarada, per a evitar el risc d’esvarabilitat dels sòls, segons l’ús i la localització en l'edifici se li exigirà una classe o una altra 
(taula 1.1 del CTE DB SUA 1). 
Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, quan es tracte de revestiment exterior, ha de tenir una resistència a la filtració determinada, segons el 
CTE DB HS 1. 
Bases per a enrajolament: 
Sense base o enrajolament directe: sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pelꞏlícula de polietilè, feltre bituminós, estoreta 
especial, etc. 
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Base d'arena o graveta: amb arena grossa o graveta natural o de picada de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o separar. Ha d'emprar-
se en estat sec. 
Base d'arena estabilitzada: amb arena natural o de picada estabilitzada amb un conglomerant hidràulic. Pot servir de farciment. 
Base de morter o capa de regularització. També podrà ser un terra flotant (vegeu el capítol «Terres flotants»): amb morter magre, de gruix entre 3 
i 5 cm, per a possibilitar la colꞏlocació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. 
Base de morter armat. També podrà ser un terra flotant (vegeu el capítol «Terres flotants»): morter armat amb malla electrosoldada, el gruix pot 
ser entre 4 i 6 cm, aproximadament. S'utilitza com a capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda: per a la colꞏlocació es poden usar morters industrials (secs, humits), semiacabats i fets en obra. Material 
d'unió: morter tradicional (MC) (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1). Segons RC-16, per als morters d'obra 
s'utilitzaran, preferentment, els ciments d'obra, encara que es podran utilitzar també ciments comuns amb un contingut d'addició apropiat. Se 
seleccionaran els més adequats en funció de les característiques mecàniques, de blancor, si és el cas, i de contingut d'additiu airejant en el cas 
dels ciments d'obra. 
Sistema de colꞏlocació en capa fina, adhesius (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.4): 
Adhesius cimentosos o morters cua (C): constituïts per conglomerants hidràulics, càrregues minerals i additius orgànics. Hi ha dues classes 
principals: adhesiu cimentós normal (C1) i adhesiu cimentós millorat (C2). 
Adhesius en dispersió o pastes adhesives (D): constituït per un conglomerant orgànic, additius orgànics i càrregues minerals. Existeixen dues 
classes: adhesiu en dispersió normal (D1) i adhesiu en dispersió millorat (D2). 
Adhesius de resines reactives (R): constituït per resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals. Existeixen dues classes principals: 
adhesiu de resines reactives normal (R1) i adhesiu de resines reactives millorat (R2). 
Característiques dels materials d'unió: adherència mecànica i química, temps obert, deformabilitat, durabilitat a cicles de gel i desglaç, etc. 
Material de rejuntada: 
Material de rejuntada cimentosa (CG): constituït per conglomerants hidràulics, càrregues minerals i additius orgànics, que només han de mesclar-
se amb aigua o addició liquida just abans d’utilitzar-se. Existeixen dues classes: normal (CG1) i millorat (CG2). Les seves característiques 
fonamentals són: resistència a abrasió; resistència a flexió; resistència a compressió; retracció; absorció d'aigua. 
Material de rejuntada de resines reactives (RG): constituït per resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals. Les seves 
característiques fonamentals són: resistència a abrasió; resistència a flexió; resistència a la compressió; retracció; absorció d'aigua. 
Lletada de ciment (L): producte no normalitzat preparat in situ amb ciment pòrtland i càrregues minerals. 
Material de farciment de les juntes (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», segons el material): 
Juntes estructurals: perfils o cobrecantells de plàstic o metall, màstics, etc. 
Juntes perimetrals: poliestirè expandit, silicona. 
Juntes de partició: perfils, materials elàstics o material de farciment de les juntes de colꞏlocació. 
Amb la finalitat de limitar el risc d’esvarada, els sòls tindran una classe (resistència a l’esvarada) adequada segons el DB-SUA 1, en funció de l'ús 
i la localització en l'edifici. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 
Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les característiques acústiques dels elements constructius 
que s’han obtingut mitjançant assaigs en laboratori. Si s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 
han d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

Condicions prèvies: suport 
La posada en l’obra dels revestiments ceràmics es durà a terme per professionals especialistes amb la supervisió de la direcció facultativa. 
En general, el suport per a la colꞏlocació de rajoles ha de reunir les següents característiques: estabilitat dimensional, estabilitat en la flexibilitat, 
resistència mecànica, sensibilitat a l'aigua, i planitud. 
En general, el suport per a la colꞏlocació de rajoles ha de reunir les següents característiques: estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència 
mecànica, sensibilitat a l'aigua i planitud. 
Quant a l'estabilitat dimensional del suport base es comprovaran els temps d'espera des de la fabricació. 
Quant a les característiques de la superfície de colꞏlocació, reunirà les següents: 
Planitud: 
Capa gruixuda: es comprovarà que poden compensar-se les desviacions amb gruix de morter. 
Capa fina: es comprovarà que la desviació màxima amb regla de 2 m no excedeix els 3 mm. 
Humitat: 
Capa gruixuda: en la base d'arena (capa de separació) es comprovarà que no hi ha excés d'humitat. 
Capa fina: es comprovarà que la superfície està aparentment seca. 
Neteja: absència de pols, pegots, oli, etc. 
Flexibilitat: la fletxa activa dels forjats no serà superior a 10 mm. 
Resistència mecànica: el forjat haurà de suportar sense trencament o danys les càrregues de servei, el pes permanent del revestiment i les 
tensions del sistema de colꞏlocació. 
Rugositat: en cas de suports tradicionals de fàbrica ceràmica, referits, etc., molt llisos i poc absorbents, s'augmentarà la rugositat per picada o 
altres mitjans si es requereix utilitzar com a material d'unió un morter de ciment. En cas de suports disgregables es procedirà a aplicar tècniques 
i/o productes que asseguren un suport dur, estable i segur per a colꞏlocar-hi les rajoles. 
Impermeabilització: sobre suports de fusta o guixos serà convenient preveure una emprimació impermeabilitzant. 
Humitat: en cas de capa fina, la superfície tindrà una humitat inferior al 3%. 
En algunes superfícies com ara suports preexistents en obres de rehabilitació, poden ser necessàries actuacions addicionals per a comprovar 
l'acabat i l’estat de la superfície (rugositat, porositat, duresa superficial, presència de zones buides, etc.). 
En suports deformables o subjectes a moviments importants, s'usarà adhesiu deformable (S1 o S2) i material de rejuntada de major 
deformabilitat. 
En cas d'enrajolat pres amb capa fina sobre fusta o revestiment ceràmic existent, s'aplicarà prèviament una emprimació com a pont d'adherència, 
llevat que l'adhesiu a utilitzar sigui C2 de dos components o R. 
En cas d'enrajolat pres amb capa fina sobre revestiment existent de terratzo o pedra natural, es podrà tractar la superfície amb una emprimació, o 
bé escalabornar, però també es podrà usar un adhesiu apte per a superfícies no absorbents. 
Procés d'execució 

Execució 
Condicions generals: 
Es colꞏlocarà en unes condicions climàtiques normals (5 °C a 30 °C) i es procurarà evitar el solejat directe, els corrents d'aire, les pluges i el risc 
de gelades. 
Preparació: 
Aplicació, si és el cas, de base de morter de ciment. Disposició de capa de separació, en cas d'estar prevista en el projecte. Aplicació, si és el 
cas, d'emprimació. 
Existeixen dos sistemes de colꞏlocació:  
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Colꞏlocació en capa gruixuda: es colꞏloca la ceràmica directament sobre el suport, encara que en els sòls s'ha de preveure una base d'arena o un 
altre sistema de separació. 
Colꞏlocació en capa fina: es fa generalment sobre una capa prèvia de regularització del suport. 
Execució: 
Pastat: 
Amb adhesius cimentosos: segons les recomanacions del fabricant, es pastarà el producte fins a obtenir una massa homogènia i cremosa. 
Després del pastat, es mantindrà la pasta en repòs durant uns minuts. Abans de l’aplicació es farà un breu pastat. Amb adhesius en dispersió: es 
presenten preparats per a utilitzar-los. Amb adhesius de resines reactives: segons indicacions del fabricant. 
Colꞏlocació general: 
És recomanable, en colꞏlocar, mesclar peces de diverses caixes. Les peces ceràmiques es colꞏlocaran sobre la massa estesa pressionant-les 
amb colps lleugers amb una maça de goma i movent-les lleugerament fins a aconseguir la xafada total dels solcs de l'adhesiu per a aconseguir 
un contacte total. Les rajoles es colꞏlocaran dins del temps obert de l'adhesiu, abans que formi una pelꞏlícula seca en la superfície que eviti 
l'adherència. Es recomana estendre l'adhesiu en panys no majors de 2 m2. En cas de mosaics: el paper de la cara vista es desprendrà després 
de la colꞏlocació i la xarxa dorsal quedarà incorporada al material d'unió. En cas de productes porosos no esmaltats, es recomana l'aplicació d'un 
producte antiadherent del ciment, prèviament a les operacions de rejuntada per a evitar la retenció i l’enduriment sobre la superfície del 
revestiment. 
Juntes 
La separació mínima entre rajoles serà d’1,5 mm. En cas de suports deformables, la separació entre rajoles serà major o igual a 3 mm. 
Juntes de colꞏlocació i rejuntada: pot ser aconsellable omplir parcialment les juntes de colꞏlocació amb tires d'un material compressible abans 
d'omplir-les totalment. El material compressible no hauria d'adherir-se al material de rejuntada o, en un altre cas, ha de cobrir-se amb una cinta de 
separació. Aquestes cintes són generalment autoadhesives. 
La profunditat mínima de la rejuntada serà de 6 mm. S'hauran d'emplenar a les 24 hores de l'enrajolat. 
Juntes de moviment estructurals: hauran de travessar totes les capes del revestiment fins a arribar al suport, incloent-hi la capa de separació si 
n'hi hagués. L’amplària d’aquestes juntes s'ha de respectar en totes les capes segons la UNE-EN 138002:2017 i ha de ser, com a mínim, la de la 
junta del suport. Es rematen usualment emplenant-les amb materials d'elasticitat duradora, o perfils. 
Juntes de moviment estructurals: hauran d'arribar al suport, incloent-hi la capa de separació, si n'hi hagués. L’amplària d’aquestes juntes ha de 
ser, com a mínim, la de la junta del suport. Es rematen usualment emplenant-les amb materials d'elasticitat duradora. 
Juntes de moviment perimetrals: evitaran el contacte de l'enrajolat amb altres elements com ara parets, pilars exempts i elevacions de nivell. 
S'han de preveure abans de colꞏlocar la capa de regularització, i deixar-se en els límits de les superfícies horitzontals a enrajolar amb altres 
elements com ara parets, pilars, etc. Han de ser juntes contínues amb una amplària major o igual de 5 mm. Podran quedar ocultes pel sòcol o pel 
revestiment adjacent. Hauran d'estar netes de restes de materials d'obra i arribar fins al suport. 
Juntes de partició (dilatació): la superfície màxima a revestir sense aquestes juntes és de 40 m2 en interiors, segons la UNE-EN 138002:2017; i 
de la meitat en l'exterior. La posició de les juntes l'haurà determinada el projectista, si no, la direcció facultativa haurà de replantejar-les de 
manera que no estiguin creuades en el pas, si no, haurien de protegir-se. Aquestes juntes hauran de tallar el revestiment ceràmic, l'adhesiu i el 
morter base amb una amplària major o igual de 5 mm. Poden emplenar-se amb perfils o materials elàstics. 
Tall i trepat: 
Els trepants que es facin en les peces per al pas de canonades tindran un diàmetre d'1 cm més que el diàmetre d'aquestes. Les rajoles tallades 
es colꞏlocaran en els extrems del paviment. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra es tractaran d’acord amb la «Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en 
l'obra». 

Toleràncies admissibles 
Característiques dimensionals per a la colꞏlocació amb junta mínima: 
Longitud i amplària/rectitud de costats: 
Per a L ≤ 100 mm ± 0,4 mm. 
Per a > L 100 mm ± 0,3% i ± 1,5 mm. 
Ortogonalitat: 
Per a L ≤ 100 mm ± 0,6 mm. 
Per a > L 100 mm ± 0,5% i ± 2,0 mm. 
Planitud de la superfície: 
Per a L ≤ 100 mm ± 0,6 mm. 
L > 100 mm ± 0,5% i + 2,0/- 1,0 mm. 
Segons el CTE DB SUA 1, apartat 2, per a limitar el risc de caigudes, el sòl ha de complir les condicions següents: 
No tindrà juntes que presenten un ressalt de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió (per 
exemple, els tancadors de portes) no han de sobreeixir del paviment més de 12 mm i el sortint que excedeixi els 6 mm en les seves cares 
enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha de formar un angle amb el paviment que excedeixi els 45°. 
Els desnivells menors o iguals de 5 cm es resoldran amb un pendent ≤ 25%. 
En zones per a la circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits on pugui introduir-se una esfera d’1,5 cm de diàmetre. 

Condicions d’acabament 
En revestiments porosos és habitual aplicar tractaments superficials d'impermeabilització amb líquids hidròfugs i ceres per a millorar el 
comportament contra les taques i evitar l'aparició d'eflorescències. 
Aquest tractament pot ser previ o posterior a la colꞏlocació. 
En paviments que hagin de suportar agressions químiques, el material de rejuntada ha de ser de resines de reacció de tipus epòxid. 
Una vegada finalitzada la colꞏlocació i la rejuntada, i després de respectar el temps d'assecat de la lletada de ciment o del material de rejuntada 
que indica el fabricant, es netejarà la superfície del material ceràmic en una primera operació amb esponja rígida en humit, i posteriorment amb 
una solució netejadora àcida diluïda per a eliminar les restes de material. 
Mai ha d'efectuar-se una neteja àcida sobre revestiments que s’han colꞏlocat recentment. És convenient impregnar la superfície amb aigua neta 
prèviament a qualsevol tractament químic i rentar amb aigua immediatament després del tractament per a eliminar les restes de productes 
químics. 
Control d'execució, assaigs i proves 

Control d'execució 
De la preparació: 
Aplicació de base de ciment: comprovar dosatge, consistència i planitud final. 
Capa fina, desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. 
Capa de separació: per a terres, comprovar la disposició i el gruix. 
Aplicació d'emprimació: verificar la idoneïtat de l'emprimació i que l'aplicació es faci seguint les instruccions del fabricant. 
Comprovació dels materials i colꞏlocació de l'enrajolat: 
Rajola: verificar que s'ha fet el control d’assegurament. 
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Morter de ciment (capa gruixuda):  
Comprovar que les rajoles s'han humitejat per immersió en aigua. 
Comprovar el reglat i l’anivellament del morter fresc estès. 
En terres: comprovar que abans de la colꞏlocació de les rajoles s'empolvora ciment sobre el morter fresc estès. 
Adhesiu (capa fina): 
Verificar que el tipus d'adhesiu correspon a l'especificat en el projecte. 
Aplicació de l'adhesiu:  
Comprovar que s'utilitza seguint les instruccions del fabricant. 
Comprovar gruix, extensió i pentinat amb plana dentada adequada. 
Temps obert de colꞏlocació: 
Comprovar que les rajoles es colꞏloquen abans que es formi una pelꞏlícula sobre la superfície de l'adhesiu. 
Comprovar que les rajoles s'assentin definitivament abans que conclogui el temps obert de l'adhesiu. 
Colꞏlocació per doble encolat: comprovar que s'utilitza aquesta tècnica en enrajolats en exteriors i per a rajoles de format superior a 30 cm de 
costat o superfície 900 cm2, rajoles amb relleu en el revers que dificulten el bon contacte amb l'adhesiu, revestiments ceràmics calefactats, 
làmines ceràmiques de poc gruix o en cas d'utilitzar sistemes d'anivellament de rajoles ceràmiques (falques). 
Juntes de moviment: 
Estructurals: comprovar que es cobreixen i s'utilitza un segellat adequat. 
Perimetrals i de partició: comprovar la disposició, que no es cobreixen d'adhesiu i que s'utilitza un material adequat per a farcir-les. 
Juntes de colꞏlocació: verificar que el tipus de material de rejuntada correspon amb l'especificat en el projecte. Comprovar l'eliminació i la neteja 
del material sobrant. 
Comprovació final: 
Desviació de planitud del revestiment: la desviació (cella) entre dues rajoles adjacents no ha d'excedir 1 mm (junta < 6 mm) o 2 mm (junta > 6 
mm). La desviació màxima es mesurarà amb regla de 2 m. 
Per a paraments, no ha d'excedir els 2 mm. 
Per a terres, no ha d'excedir els 3 mm. 
Alineació de juntes de colꞏlocació; la diferència d'alineació de juntes es mesurarà amb regla d'1 m. 
Per a paraments: no ha d'excedir de ± 1 mm. 
Per a terres: no ha d'excedir de ± 3 mm. 
Neteja final: comprovació i mesures de protecció. 
Conservació i manteniment 
Les zones recentment pavimentades hauran de senyalitzar-se per a evitar que el paviment es transiti abans del temps recomanat pel fabricant de 
l'adhesiu. Es colꞏlocarà una protecció adequada contra possibles danys deguts a treballs posteriors, i es podrà cobrir amb cartó, plàstics gruixuts, 
etc. 
 
7.3. Sostres suspesos 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà segons ho desenvolupa la «Part II: Condicions de recepció de productes». Això comprèn el 
control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o 
avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les característiques acústiques dels productes utilitzats en 
els elements constructius de separació. Es comprovaran que es corresponen amb les especificades en el projecte. Els productes que componen 
els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. Els productes utilitzats per a aplicacions 
acústiques es caracteritzen per: la resistivitat al flux de l'aire, r, en kPaꞏs/m2, obtinguda segons la UNE-EN ISO 9053-1:2020, en el cas de 
productes de farciment de les cambres dels elements constructius de separació i el coeficient d'absorció acústica, α, almenys, per a les 
freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient d’absorció acústica mitjà αm, en el cas de productes utilitzats com a absorbents acústics. En cas 
de no disposar del valor del coeficient d'absorció acústica mitjà αm, podrà utilitzar-se el valor del coeficient d'absorció acústica ponderat, αw. 
Sostres suspesos (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.9). 
Plafó d'escaiola, amb diferents tipus d'acabat: amb cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc. Les 
plaques d'escaiola no presentaran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de colꞏlocar-les. 
Plaques o plafons (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», segons material): 
Plafons metàlꞏlics, de xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l'anoditzat, 15 micres), xapa d'acer zincat lacat, etc., amb 
acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. 
Placa rígida de conglomerat de llana mineral o un altre material absorbent acústic. 
Plaques de guix laminat amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. gruix mínim 1 placa: 15 mm. gruix mínima 2 o més plaques: 2x12,5 
mm. 
Plaques d'escaiola (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.10). 
Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant: serà incombustible i estarà tractada contra el podriment i els insectes. 
Plafons de tauler contraxapat. 
Làmines de fusta, alumini, etc. 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.5): 
Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació: 
Element de suspensió: podrà ser mitjançant vareta de roscar d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en tots dos extrems, perfils metàlꞏlics 
galvanitzats, tirants de reglatge ràpid, etc. 
Element de fixació al forjat: 
Si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, etc. 
Si són blocs d'entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i baga de rosca d'acer galvanitzat, etc. 
Si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada, etc. 
En cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. 
Element de fixació a placa: podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, pilot d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats 
ancorats al forjat, amb o sense perfils secundaris de suspensió, i caragols per a la subjecció de les plaques, etc., per a sostres continus. Per a 
sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc., i podrà quedar vist 
o ocult. 
Material de juntes entre planxes per a sostres continus (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.2): podrà ser de pasta 
d'escaiola (80 l d'aigua per cada 100 kg d'escaiola) i fibres vegetals o sintètiques, etc. 
Elements decoratius (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.2): motlures o florons d'escaiola, fixats amb cola, etc. 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert per a protegir-los de la intempèrie. 
Les plaques es traslladaran en vertical o de costat, i s’evitarà la manipulació en horitzontal. 
Per a colꞏlocar les plaques, caldrà ajustar-les prèviament sense forçar-les perquè encaixen en el lloc.  
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Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 
Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les característiques acústiques dels elements constructius 
que s’han obtingut mitjançant assaigs en laboratori. Si s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 
han d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

Condicions prèvies: suport 
Abans de començar la colꞏlocació del sostre suspès s'hauran disposat, fixat i acabat totes les instalꞏlacions situades davall del forjat. Les 
instalꞏlacions que hagin de quedar ocultes s'hauran sotmès a les proves necessàries perquè funcionen correctament. Preferiblement, s'hauran fet 
les particions (quan es tracti d'elements de separació entre unitats d'ús diferents, ha de fer-se primerament l'element de separació vertical i 
després el sostre, segons el DB HR), la fusteria de buits exteriors amb envidraments i les caixes de persianes. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
S'adoptaran les següents mesures per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s'hauran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie 
galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar que l'aigua i l’oxigen accedeixin a la zona d'unió dels dos metalls. 
Procés d'execució 

Execució 
Prèviament, s'hauran obtingut els nivells en tots els locals que siguin objecte d'actuació, és a dir, s’haurà marcat l'alçària indeleblement en tots els 
paraments i elements singulars i/o sortints, com ara pilars, marcs, etc. 
Els sostres suspesos no seran continus entre dos recintes pertanyents a unitats d'ús diferents, segons el DB HR. La cambra d'aire entre el forjat i 
el sostre suspès ha d'interrompre's o tancar-se quan el sostre suspès escometi un element de separació vertical entre unitats d'ús diferents. 
Quan discorrin conductes d'instalꞏlacions pel sostre suspès, ha d'evitar-se que aquests conductes connecten rígidament el forjat i les capes que 
formen el sostre. 
En cas que en el sostre hi hagués lluminàries encastades, no han de formar una connexió rígida entre les plaques del sostre i el forjat. A més, 
l’execució de les lluminàries encastades no ha de disminuir l'aïllament acústic previst inicialment. 
En cas que els sostres suspesos disposaren d'un material absorbent en la cambra, ha d'emplenar de manera contínua tota la superfície de la 
cambra i reposar en el dors de les plaques i zones superiors de l'estructura portant. A més, es recomana que el material absorbent pugi fins al 
forjat per tots els costats del plènum. 
Han de segellar-se totes les juntes perimètriques o tancar-se el plènum del sostre suspès o el sòl registrable, especialment en les coincidències 
amb elements de separació verticals entre unitats d'ús diferents. 
Sostres continus: 
Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per m2. 
En el cas de fixacions metàlꞏliques i tiges de suspensió, es disposaran verticals i es lligaran amb doble filferro de diàmetre mínim de 0,70 mm. 
Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, l’estructura sustentadora s’ancorarà al forjat i es caragolarà als perfils secundaris (si n’hi ha) i als 
perimetrals. Les plaques es caragolaran perpendicularment i alternadament als perfils. Es recomana suspendre el fals sostre mitjançant 
amortidors que eviten la connexió rígida amb el sostre original. 
En cas de fixació amb canyes, s’asseguraran amb pasta d'escaiola (en la proporció de 80 l d'aigua per 100 kg d'escaiola) i fibres vegetals o 
sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol direcció.  
En cas de planxes d'escaiola, es disposaran sobre cabirons que permeten anivellar-les. A més, es colꞏlocaran les unions longitudinals en el sentit 
de la llum rasant, i les unions transversals, alternades.  
Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. 
Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa assegurada amb pasta d'escaiola a un dels costats i de 
manera lliure en l'altre costat. 
Si s'haguessin projectat 2 o més plaques per a formar el fals sostre, cadascuna de les plaques es colꞏlocarà contraxapada respecte a les plaques 
de la fase anterior. 
Si el sostre té trapes de registre, les juntes perimetrals de les trapes han de ser hermètiques. 
Sostres registrables: 
Les varetes de roscar que s'usen com a element de suspensió s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem inferior al perfil de 
l'entramat, mitjançant una rosca. 
Les varetes de roscar que s'usin com a element de falcament es colꞏlocaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maneguets. La distància 
entre varetes de roscar no serà superior a 120 cm. 
Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada s’anivellaran convenientment a les distàncies que determinin les dimensions de les 
plaques i a l'alçària prevista en tot el perímetre. Els perfils de rematada es fixaran amb tacs i caragols de cap pla, amb una distància màxima de 
50 cm entre si. 
La colꞏlocació de les plaques s'iniciarà pel perímetre. Les plaques es recolzaran sobre l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. 
En el cas de les plaques acústiques metàlꞏliques, la colꞏlocació s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil U, recolzades en l'element de 
rematada per un extrem, i fixades al perfil U amb pinces. La suspensió es reforçarà amb un caragol de cap pla del mateix material que les 
plaques. 

Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra es tractaran segons la «Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra». 

Condicions d’acabament 
Les unions entre planxes es rebliran amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola (amb una proporció de 80 l d'aigua per cada 100 kg 
d'escaiola), i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100 l d'aigua per cada 100 kg d'escaiola. 
Abans de fer qualsevol tipus de treball en el sostre fals, s'esperarà almenys 24 hores. 
Per a la colꞏlocació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i falcaments. 
El sostre fals quedarà net, amb la superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
Control d'execució, assaigs i proves 

Control d'execució 
Punts d'observació. 
Prèviament a l'execució:  
Es comprovarà que ja estan executats tots els tancaments verticals que delimiten el recinte, i que arriben fins al forjat. Aquests tancaments 
verticals han de tenir el revestiment que s'indica en el projecte, fins i tot en la zona que quedarà tapada pel sostre suspès. 
Es comprovarà que els materials que componen el tancament es troben en bon estat i no existeixen trencaments en les plaques. 
Execució: 
Es comprovarà que la humitat de les plaques és menor al 10%. 
Es comprovarà el rebliment d'unions i acabats. No s'admetran defectes aparents en el reble de les juntes o en l’acabat.  
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Es comprovaran les fixacions en tacs, abraçadores, lligams i varetes. Els perfils o elements de fixació del sostre suspès es colꞏloquen segons 
s'indica en el projecte (esmorteïts o no). 
Es comprovarà que la separació entre planxes i paraments és menor a 5 mm.  
Es comprovarà que els conductes d'instalꞏlacions no reposen sobre les plaques de guix laminat. Les perforacions per al pas d'instalꞏlacions 
s'executen únicament en el punt d'eixida i segons s'indica en el projecte. 
Suspensió i falcament. La separació entre tiges de suspensió i entre varetes de falcament, serà inferior a 1,25 m. No s'admetrà un lligat deficient 
de les tiges de suspensió, ni hi haurà menys de 3 varetes per m2. 
Es comprovarà que en cas de colꞏlocar-se dues o més fases de plaques de guix, la segona fase s'ha ancorat de forma contraxapada respecte a 
la fase anterior. 
Els encaixos, els mecanismes elèctrics i les lluminàries són apropiades per a les plaques de guix laminat. 
Es comprovarà la planitud en totes les direccions amb regla de 2 m. Els errors en la planitud no seran superiors a 4 mm. 
Es comprovarà l'anivellament. El pendent del sostre no serà superior a 0,50%. 
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PART II. Condicions de recepció dels productes 
Condicions de recepció dels productes 
Codi Tècnic de l’Edificació 
Segons s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació, en la Part I, article 7.2, el control de recepció en obra de productes, equips i sistemes, es farà 
així: 
 
7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que 
s’exigeix en el projecte. Aquest control comprendrà: 
el control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1; 
el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 7.2.2; i 
el control mitjançant assaigs, d’acord amb l’article 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentació dels subministraments. 
Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitarà a la direcció facultativa, els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
documents següents: 
els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; 
el certificat de garantia del fabricador, signat per persona física; i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE 
dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les directives europees que afecten 
els productes subministrats. 
 
7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 
El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 
els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que asseguren les característiques tècniques d’aquests 
exigits en el projecte i documentarà, si és el cas, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.3; i 
les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que s’estableix en l’article 
5.2.5, i la constància del manteniment de les característiques tècniques. 
El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats 
per aquesta. 
 
7.2.3. Control de recepció mitjançant assaigs. 
Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats casos, portar a cap assaigs i proves sobre 
alguns productes, segons el que s’estableix en la reglamentació vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la direcció 
facultativa. 
La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig 
del producte, els assaigs a dur a terme, els criteris d’acceptació i de rebuig i les accions a adoptar. 
 
Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a seguir en la recepció dels productes en funció 
que estiguin afectats o no pel Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen 
condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. 
 
Aquest Reglament fixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialització dels productes de construcció establint regles 
harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels productes de construcció en relació amb les característiques essencials i sobre l’ús del 
marcatge CE en aquests productes. 
 
Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC) 
Els productes de construcció de famílies específiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) o d’acord amb una avaluació tècnica europea 
(ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i d’aquesta manera és possible conèixer les característiques essencials per a les quals el 
fabricant en declararà les prestacions quan aquest s’introdueixi en el mercat. 
 
Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment següent: 
 
Control de la documentació dels subministraments: es verificarà l’existència dels documents establerts en els apartats a) b) i c) de l’article 7.2.1 
de l’apartat 1.1 anterior, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE: 
Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindrà colꞏlocat:  
en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 
en una etiqueta adherida a aquest.  
Quan això no sigui possible o no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, vindrà: 
en l’envàs, o 
en els documents d’acompanyament (per exemple en l’albarà o en la factura). 
S’haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la 
reglamentació, pel projecte, o per la direcció facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la comprovació d’aquestes en el marcatge CE. 
3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE. 
 
El marcatge CE vindrà colꞏlocat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el fabricant, l’importador o el distribuïdor, hagi 
emès una declaració de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha emès la DdP, no podrà haver-se introduït en el mercat amb el marcatge CE. No es 
podran incloure o sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres característiques no 
incloses en l’especificació tècnica europea harmonitzada aplicable, etc. 
 
La DdP, sigui en paper o per via electrònica, d’acord amb les especificacions tècniques harmonitzades, inclou les prestacions per nivells, classes 
o una descripció de totes les característiques essencials relacionades amb l’ús o usos previstos del producte que apareguin en l’annex o els 
annexos Z de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el producte. 
 
Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informació sobre el contingut de substàncies perilloses en el producte de 
construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi 
ambient. 
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Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentació tècnica en la qual es descriguin tots els documents corresponents 
relatius al sistema requerit d’avaluació i verificació de la constància de les prestacions. Però aquesta documentació tècnica no es lliura al client, 
únicament haurà d’estar disponible per a l’Administració o les autoritats de vigilància de mercat. 
 
En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar-se la situació que el fabricant, havent obtingut d’un organisme d’avaluació 
tècnica (OAT) una avaluació tècnica europea (ATE), o un anterior DITE, per al seu producte i un ús o usos previstos, hagi preparat una DdP i el 
marcatge CE. Una vegada emplenada l’avaluació i verificació de la constància de prestacions, a partir d’un document d’avaluació europeu (DAE) 
o Guia DITE, ja elaborat i que en cobreixi l’avaluació, o ben elaborat i adoptat expressament, es pot procedir a continuació a l’emissió de l’ATE. 
També pot donar-se la situació que per a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar-se en el mercat sense el marcatge CE, per 
la qual cosa hauran d’utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el compliment dels requisits reglamentaris. 
Sobre aquest tema, poden continuar utilitzant-se productes que disposen de DITE, expedits abans de l’1 de juliol de 2013, durant tot el seu 
període de validesa, llevat que passi a ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte per disposar-se de norma harmonitzada (una vegada 
finalitzat el període de coexistència). 
 
Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emès per a aquests la declaració de prestacions: 
Els productes de construcció fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en sèrie, en resposta a una comanda específica i instalꞏlats en una 
obra única determinada per un fabricant. 
Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de l’obra i per a instalꞏlar-los en aquesta obra, i no hi haurà una 
comercialització del producte a una tercera part, és a dir, que no hi ha transacció comercial (ex.: morter dosificat i barrejat en l’obra). 
Els productes singulars fabricats de manera específica per a la restauració d’edificis històrics o artístics per a conservació del patrimoni. 
 
El receptor de producte, o d’una partida dels productes, rebrà del fabricant o si és el cas del distribuïdor o importador, una còpia de la DdP (no és 
necessari que siguin originals signats), bé en paper o bé per via electrònica. 
 
També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP a través de la consulta en la pàgina web de 
l’empresa, sempre que es compleixi: 
es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificarà després d’haver donat accés a aquesta; 
es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de productes de construcció tinguin sempre accés a la 
pàgina web i a les DdP; 
es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin accés gratuït a la DdP durant un període de deu anys després que el 
producte de construcció s’hagi introduït en el mercat; i 
de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d’accedir a la pàgina web i les DdP emeses per a aquests 
productes disponibles en aquesta pàgina web. 
 
No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’una còpia de la DdP en paper si així ho requereix el receptor del producte. La còpia 
de la DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en castellà. A voluntat del fabricant pot ser que es presenti, de manera afegida, en alguna 
de les llengües cooficials. 
 
També s’adjuntarà amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els articles 31 i 33 del Reglament «REACH» núm. 
1907/2006.  
 
A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls tècnics, etc. vindran les seves instruccions pertinents d’ús, muntatge, instalꞏlació, 
conservació, etc. perquè la prestació declarada es mantingui a condició que el producte sigui correctament instalꞏlat; també la informació de 
seguretat, amb possibles avisos i precaucions. Això serà particularment rellevant per a productes que es venen en forma d’equips per a instalꞏlar-
los. 
 
NOTA: Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seves instalꞏlacions els productes de construcció que hagin rebut abans de l’1 de juliol 
de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la Directiva de productes de construcció, encara que no estiguin acompanyats per una DdP, i 
podran continuar venent-los fins a esgotar l’estoc de productes rebuts abans d’aquesta data. 
 
La informació necessària per a la comprovació del marcatge CE s’amplia per a determinats productes rellevants i d’ús freqüent en edificació en la 
subsecció 2.1 de la present Part II del Plec. 
 
En el cas que alguna especificació d’un producte no estigui prevista en les característiques tècniques del marcatge CE, haurà de realitzar-se 
complementàriament el control de recepció mitjançant distintius de qualitat o mitjançant assaigs, segons que sigui adequat a la característica en 
qüestió. 
 
Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC), o amb marcatge CE en el qual no consti la 
característica requerida 
Els procediments per a l’avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb les seves característiques essencials que no 
estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a continuació.  
 
Si el producte no està afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció en obra (excepte en el cas de productes provinents de 
països de la UE que posseeixin un certificat d’equivalència emès per l’Administració general de l’Estat) consisteix en la verificació del compliment 
de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, el projecte, o la direcció facultativa, mitjançant els controls previstos en 
el CTE, a saber: 
 
Control de la documentació dels subministraments: es verificarà en obra que el producte subministrat ve acompanyat dels documents establerts 
en els apartats a) i b) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, entre els quals cal esmentar: 
 
La certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologació) emès per un laboratori d’assaig acreditat per ENAC 
(d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als productes afectats per disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d’Indústria. 
 
En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succió en fàbriques amb categoria d’execució A, si aquest 
valor no ve especificat en la declaració del subministrador o DdP del marcatge CE (CTE DB ES F). 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat: 
Segell o marca de conformitat a norma emès per una entitat de certificació acreditada per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) d’acord amb les 
especificacions del RD 2200/1995. 
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Avaluació tècnica favorable d’idoneïtat del producte per a l’ús previst en el qual es reflecteixin les propietats d’aquest.  
 
En la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar la relació de marques, els segells, les certificacions de conformitat i altres 
distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques dels productes, els equips o els sistemes, que s’incorporen als edificis i que 
contribueixin al compliment de les exigències bàsiques. 
A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment reconeguts conforme al Codi Estructural i a la Instrucció 
per a la Recepció de Ciments (RC 16). Les dues instruccions defineixen requisits específics per als distintius de qualitat a fi d’aportar un valor 
afegit per als usuaris. 
 
En la mateixa pàgina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les administracions públiques competents per a la concessió 
d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que 
avalen la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE. 
 
Control de recepció mitjançant assaigs: 
Certificat d’assaig d’una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació inscrit en el Registre 
General del Codi Tècnic de l’Edificació de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de 
l’edificació.  
 
Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i la relació d’assaigs i proves de servei que 
poden fer per a la prestació de l’assistència tècnica en la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta rellevant per a la direcció facultativa, ja que 
d’acord amb l’art. 7 de la part I del CTE, s’hauran d’incloure en el llibre de l’edifici les acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a 
l’obra, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici. A més, aquesta documentació serà dipositada en el colꞏlegi professional 
corresponent o, si és el cas, en l’Administració pública competent. 
 
A continuació, en l’apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes d’edificació als quals se’ls exigeix el marcatge 
CE, segons l’última resolució publicada en el moment de la redacció del present document (Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General 
d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es 
publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en 
vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció). 
 
A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relació haurà d’actualitzar-se en els plecs de condicions tècniques particulars de cada 
projecte. 
Relació de productes amb marcatge CE 
Relació de productes, amb la referència corresponent, per als quals s’amplia la informació, per considerar-se oportú conèixer-ne més a fons les 
especificacions tècniques i característiques a l’hora de dur-ne a terme la recepció, ja que són productes d’ús freqüent i determinants per a garantir 
les exigències bàsiques que s’estableixen en la reglamentació vigent. 
PRODUCTES AÏLLANTS TÈRMICS PER A APLICACIONS EN L’EDIFICACIÓ 
Productes manufacturats i norma d’aplicació: 
Llana mineral (MW). UNE-EN 13162:2013+A1:2015. 
Per a la recepció d’aquesta família de productes és aplicable l’exigència del sistema del marcatge CE, amb el sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions corresponent en funció de l’ús: 
Sistema 3: per a qualsevol ús. 
Sistema 1, 3 i 4: quan el seu ús estigui subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc, d’acord amb el següent: 
Classe (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
Classe (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
Classe (A1a E)***, F: sistema 3 (amb 4 per a RtF). 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció 
al foc (per exemple, l’addició de retardadors d’ignició o la limitació del material orgànic). 
** Productes o materials no coberts per la nota (*). 
*** Productes o materials que no necessiten sotmetre’s a assaig de reacció al foc (per exemple, productes o materials de la classe A1 d’acord 
amb la Decisió de la Comissió 96/603/CE, una vegada esmenada). 
A més, per a aquests productes és aplicable l’apartat 6, de la Secció HE-1 Limitació de la demanda energètica, del document bàsic DB-HE estalvi 
d’energia del Codi Tècnic de l’Edificació, en el qual especifica que: 
«6.3 Control de recepció en obra de productes: 
En el Plec de Condicions del Projecte han d’indicar-se les condicions particulars de control per a la recepció dels productes que formen els 
tancaments i particions interiors de l’envoltant tèrmica, incloent-hi els assaigs necessaris per a comprovar que els mateixos reuneixen les 
característiques exigides en els apartats anteriors. 
Ha de comprovar-se que els productes rebuts: 
Corresponen als especificats en el plec de condicions. 
Disposen de la documentació exigida. 
Estan caracteritzats per les propietats exigides. 
Han sigut assajats, quan així s’estableixi en el plec de condicions o el determini el director de l’execució de l’obra amb el vistiplau del director 
d’obra, amb la freqüència establida. 
En el control se seguiran els criteris indicats en l’article 7.2 de la Part I del CTE». 
 
3.1.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA MINERAL (MW) 
Productes manufacturats de llana mineral, amb revestiment o recobriment o sense, que s’utilitzen per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els 
productes es fabriquen en forma de mantes, plafons o planxes. 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a 
aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1, 3 o 4.  
Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les característiques exigides per la normativa de compliment 
obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats (aïllament tèrmic 
d’edificis): 
Reacció al foc. Característiques de les euroclasses. 
Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
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Índex d’absorció acústica. 
Índex de transmissió del soroll d’impacte (per a paviments). 
Índex d’aïllament acústic al soroll aeri directe. 
Incandescència contínua. 
Resistència tèrmica. 
Permeabilitat a l’aigua. 
Permeabilitat al vapor d’aigua. 
Resistència a compressió. 
Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
Resistència a la tracció/flexió. 
Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
Assaigs: 
Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials exigides per la normativa de compliment 
obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció al foc del producte tal com es presenta en el 
mercat; estabilitat dimensional sota condicions específiques; tensió o resistència a la compressió; resistència a la tracció perpendicular a les 
cares; càrrega puntual; fluència a compressió; absorció d’aigua a curt termini; absorció d’aigua a llarg termini; transmissió de vapor d’aigua; 
rigidesa dinàmica; gruix dL; gruix dB; reducció de gruix a llarg termini; absorció acústica; resistència al flux d’aire; emissió de substàncies 
perilloses; reacció al foc del producte en muntatges normalitzats que simularen les condicions finals d’ús; incandescència contínua; resistència a 
tallant; i resistència a la flexió. 
 
7.4. VIDRES PER A LA CONSTRUCCIÓ 
Productes en forma de plaques planes, corbades o conformades, obtinguts per colada contínua, colada i laminació contínues, estiratge continu, 
d’una massa amorfa d’elements vitrificables, fundents i estabilitzants, que poden ser acolorits o tractats per a millorar les seves propietats 
mecàniques, usats en construcció per a envidrament de buits. 
Tipus de vidre: 
Productes bàsics de vidre: 
Vidre pla: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, de cares paralꞏleles i polides, obtingut per colada contínua i solidificació sobre 
un bany de metall. 
Vidre polit armat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent i incolor, amb cares paralꞏleles i polides fabricat a partir de vidre imprès armat, esmerilant i 
polint les seves cares. 
Vidre estirat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, obtingut per estiratge continu, inicialment vertical, de gruix regular i amb les 
dues cares polides al foc. Productes: vidre estirat antic de nova fabricació, vidre estirat per a renovació i vidre estirat amb defectes visuals 
mínims. 
Vidre imprès: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit que s’obté per colada i laminació contínues. 
Vidre imprès armat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, amb malla d’acer incorporada, soldada en totes les seves 
interseccions, de cares impreses o llises obtingut per colada i laminació contínues. 
Vidre de perfil en O, armat o sense armar: de silicat sodocàlcic, translúcid, incolor o acolorit, armat o sense armar, que s’obté per colada i 
laminació contínues i sotmès a un procés de formació de perfils en O. 
Productes bàsics especials: 
Vidre borosilicatat: silicatat amb un percentatge d’òxid de bor que li confereix alt nivell de resistència al xoc tèrmic, hidrolític i als àcids molt alta. 
Vitroceràmica: vidre format per una fase cristalꞏlina i una altra viscosa residual obtingut pels mètodes habituals de fabricació de vidres i sotmès a 
un tractament tèrmic que transforma de forma controlada una part del vidre en una fase cristalꞏlina de gra fi que li dota d’unes propietats diferents 
de les del vidre del qual procedeix. 
Vidres de capa: 
Vidre bàsic, especial, tractat o laminatge, en la superfície del qual s’ha dipositat una o diverses capes de materials inorgànics per a modificar les 
seves propietats. 
Vidres laminats: 
Vidre laminat: conjunt d’una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (bàsics, especials, de capa, tractats) i/ o fulles d’envidraments plàstics 
units per capes o materials que peguen o separen les fulles i poden donar propietats de resistència a l’impacte, al foc, etc. 
Vidre laminat de seguretat: conjunt d’una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (bàsics, especials, de capa, tractats) i/ o fulles 
d’envidraments plàstics units per capes o materials que aporten resistència a l’impacte. 
Els productes vitris poden tractar-se segons els mètodes: 
Recuita: una vegada obtingut el vidre per fusió dels seus components, ix del forn i la recuita relaxa les tensions de refredament. 
Temperat: una vegada recuit el vidre, es calfa fins a la plastificació i posterior refredament, i s’aconsegueix propietats mecàniques i fragmentació 
en trossos molt petits. 
Termoendurible: se li introdueix una tensió superficial permanent de compressió mitjançant calfament/refredament per augmentar la resistència a 
les tensions mecàniques i tèrmiques, que prescriu les característiques de fragmentació. 
Temperat tèrmicament: se li introdueix una tensió superficial permanent de compressió mitjançant calfament/ refredament per augmentar la 
resistència a les tensions mecàniques i tèrmiques, que prescriu les característiques de fragmentació. 
Endurit químicament: procés de canvi d’ions, que augmenta de resistència a tensions mecàniques i tèrmiques. Els ions de diàmetre en la 
superfície reduït i en les vores del vidre són reemplaçats amb uns altres de major diàmetre, la qual cosa implica que la superfície del vidre i les 
vores estiguin sotmeses a esforços de compressió.  
Condicions de subministrament i recepció 
Marcatge CE: 
Vidre de silicat sodocàlcic. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 572-9:2006. Vidre per a la construcció. 
Productes bàsics de vidre. Vidre de silicat sodocàlcic. Part 9: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Vidre de capa. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 1096-4:2019. Vidre per a l’edificació. Vidre de capa. Part 
4: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Unitats de vidre aïllant.  
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1279-5:2019. Vidre per a l’edificació. Unitats de vidre aïllant. 
Part 5: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Vidre borosilicatat. Marcatge CE obligatori des d’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 1748-1-2:2005. Vidre per a l’edificació. Productes 
bàsics especials. Part 1-2: Vidre borosilicatat. Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 1863-2:2005. Vidre per a 
l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
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Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-
EN 12150-2:2005+ERRATUM:2011. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12337-
2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma 
d’aplicació: UNE-EN 15683-2:2014. Vidre en l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Part 2: 
Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 13024-2:2005. 
Vidre per a l’edificació. Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 14178-2:2005. Vidre per 
a l’edificació. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma 
d’aplicació: UNE-EN 15682-2:2014. Vidre en l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. Part 2: 
Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma UNE-EN 14179-2:2006. 
Vidre per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2007. Norma UNE-EN 14321-2:2006. 
Vidre per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 i 
des de l’1 de març de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 14449:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació 
de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les característiques exigides per la normativa de compliment 
obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 
especificades, per a l’ús o els usos declarats: 
ρ (kg/m3) densitat 
HK0’1/20 (Gpa) duresa 
Ε (Pa) mòdul de Young 
μ (adimensional) coeficient de Poisson 
fg,k (Pa) resistència característica a flexió 
(K) resistència contra canvis sobtats de temperatura i temperatures diferencials 
c (J/(kgK)) calor específica 
α (K-1) coeficient de dilatació lineal 
λ (W/(mK)) conductivitat tèrmica  
n (adimensional) índex principal de refracció a la radiació visible 
ε (adimensional) emissivitat  
τv (adimensional) transmitància lluminosa 
τe (adimensional) transmitància solar directa 
g (adimensional) transmitància d’energia solar total  
Distintius de qualitat: 
Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o per la direcció facultativa, que asseguren les 
característiques. 
Assaigs: 
Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden 
estar especificats: 
Resistència al foc. Reacció al foc. Comportament al foc exterior. Resistència a la bala: destrossa i resistència a l’arrancada. Resistència a 
l’explosió: impacte i resistència a l’arrancada. Resistència a l’efracció: destrossa i resistència a l’arrancada. Resistència a l’impacte de cos 
pendular: destrossa, trencament segur i resistència a l’impacte. Resistència mecànica: resistència als canvis sobtats de temperatura i deferències 
de temperatura. Resistència mecànica: al vent, neu, càrrega permanent o càrregues imposades. Aïllament al soroll aeri directe/Atenuació 
acústica al soroll aeri directe. Propietats tèrmiques. Transmitància lluminosa i reflectància. Característiques d’energia solar. 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
Material format per una ànima de guix embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartó fort per a formar una placa rectangular llisa. Les 
superfícies de cartó poden variar en funció de la utilització de cada tipus de placa, i l’ànima pot contenir additius que li confereixin propietats 
addicionals. Les vores longitudinals estan recobertes pel cartó i perfilats en funció de les futures aplicacions.  
Sistema de fixació: clavat, caragolat o apegat amb adhesiu a base de guix o altres adhesius. També es poden incorporar a un sistema de falsos 
sostres suspesos. 
Usos: extradossats de murs, de sostres fixos i suspesos, de barandats o per a revestiment de pilars i bigues. També poden emprar-se per a sòls i 
com a aplicacions en exteriors. No es preveuen les plaques sotmeses a qualsevol transformació secundària (com les plaques amb aïllants). 
Condicions de subministrament i recepció 
Marcatge CE: Obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 520:2005+A1:2010. Plaques de guix laminat. Definicions, 
especificacions i mètodes d’assaig.  
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. 
Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les característiques exigides per la normativa de compliment 
obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa.  
Les plaques de guix laminat vindran definides per la designació següent: 
La denominació «placa de guix laminat». 
Tipus: A, estàndard; D, amb densitat controlada; E, per a exteriors; F, amb la cohesió de l’ànima millorada a altes temperatures; H (1, 2 o 3), amb 
capacitat d’absorció d’aigua reduïda; I, amb duresa superficial millorada o d’alta duresa; P, amb una cara preparada per a rebre un arrebossat de 
guix o per a ser combinada mitjançant pegat a altres materials amb forma de plaques o plafons; R, amb resistència millorada. 
Referència a la norma UNE-EN 520:2005+A1:2010. 
Dimensions en mm; amplària, longitud i gruix. 
Perfil de la vora longitudinal: quadrat, bisellat, afinat, semiarrodonit, semiarrodonit afinat, arrodonit, usos especials. 
Assaigs: 
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Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden 
estar especificats: 
Determinació de l’amplària, longitud i gruix. Ortogonalitat de les arestes. Perfil afinat. Profunditat de l’afinat de la vora. Resistència a flexió 
(càrrega de trencament a flexió). Deformació sota càrrega. Capacitat d’absorció superficial d’aigua. Absorció total d’aigua. Cohesió de l’ànima a 
alta temperatura. Densitat. Duresa superficial de la placa. Resistència a l’esforç tallant (resistència de la unió placa/subestructura suport). 
Gramatge del paper. 
 
2.1. Productes amb informació ampliada sobre les seves característiques 
A continuació s’inclou una llista de productes classificats per l’ús en elements constructius, si està determinat o, en altres casos, pel material 
constituent a partir de: 

La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana 

Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes 

UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses 

famílies de productes de construcció. 

La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General d’Indústria, per la qual es 

modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l’Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual s’estableix l’entrada en vigor del marcatge CE 

relatiu a determinats productes de construcció d’acord amb el document d’idoneïtat tècnica europeu (DITE). 
 
Per a cada un d’aquests es detalla la data a partir de la qual és obligatori el marcatge CE, la referència a la norma UNE d’aplicació o la Guia 
DITE, com un DEE; i el sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions. 
 
En el llistat apareixen uns productes referenciats amb asterisc (*), que són els productes per als quals s’amplia la informació i es desenvolupen en 
l’apartat 2.1. Productes amb informació ampliada de les característiques. Es tracta de productes per als quals es considera oportú conèixer-ne 
més a fons les especificacions tècniques i característiques, a l’hora de dur a terme la recepció, ja que són productes d’ús freqüent i determinants 
per a garantir el compliment de les exigències bàsiques que s’estableixen en la reglamentació vigent. 
 
AÏLLANTS TÈRMICS 
Productes manufacturats de llana mineral (MW) 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a 
aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14303:2010+A1:2013. Productes aïllants tèrmics per a 
equips d’edificació i instalꞏlacions industrials. Productes manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Productes aïllants tèrmics formats in situ a partir de llana mineral (MW) 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14064-1:2010. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions 
en l’edificació. Productes aïllants tèrmics formats in situ a partir de llana mineral (MW). Part 1: Especificació per als productes a granel abans de 
la seva instalꞏlació (ratificada per AENOR el juny de 2010). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4.  
FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES I VIDRE 
Fusteria 
Finestres i portes exteriors per als vianants* 
Marcatge CE obligatori des de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14351-1:2006+A1:2017. Finestres i portes. Norma de producte, 
característiques de prestació. Part 1: Finestres i portes exteriors. (La frase relativa a la «capacitat de desbloqueig» que figura en la secció 1 
«Camp d’aplicació» queda exclosa de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada.). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 
Portes i portes grans industrials, comercials, de garatge i finestres practicables 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 13241:2004+A2:2017. Portes i portes grans industrials, 
comercials, de garatge. Norma de producte, característiques de prestació. Part 1: Productes sense característiques de resistència al foc o control 
de fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 16034:2015. Portes per als vianants, industrials, comercials, 
de garatge i finestres practicables. Norma de producte, característiques de prestació. Característiques de resistència al foc i/o control de fum. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
NOTA: La norma UNE-EN 16034:2015 només s’aplicarà juntament amb la norma UNE-EN 13241:2004+A2:2017 o la UNE-EN 14351-
1:2006+A2:2017. 
Façanes lleugeres 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 13830:2016+A1:2021 Façanes lleugeres. Norma de 
producte. (la norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és la norma anulꞏlada EN 13830:2003). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 
Ferratges 
Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a recorreguts d’evacuació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 179:2009. Ferratges per a l’edificació. Dispositius d’emergència 
accionats per una manilla o un polsador per a recorreguts d’evacuació. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 
Dispositius antipànic per a eixides d’emergència activats per una barra horitzontal 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1125:2009. Ferratges per a l’edificació. Dispositius antipànic per 
a eixides d’emergència activats per una barra horitzontal. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1. 
Dispositius de tancament controlat de portes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1154:2003 i des de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: 
UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. Dispositius de tancament controlat de portes. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Dispositius de retenció electromagnètica per a portes 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1155:2003 i des de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: 
UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. Requisits i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Dispositius de coordinació de portes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1158:2003 i des de l’1 de juny de 2006, norma d’aplicació: UNE-
EN 1158:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. Dispositius de coordinació de portes. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Frontisses d’un sol eix 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2003, norma d’aplicació: UNE-EN 1935:2002 i des de l’1 de gener de 2007, norma d’aplicació: 
UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Ferratges per a l’edificació. Frontisses d’un sol eix. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Panys, pestells i tancadors mecànics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12209:2017. Ferratges per a edificació. Panys i tancadors 
mecànics. Requisits i mètodes d’assaig. (la norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és l’anulꞏlada EN 12209:2003). 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14846:2010. Ferratges per a edificació. Panys i pestells. 
Panys i tancadors electromecànics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Vidre 
Vidre de silicat sodocàlcic* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 572-9:2006. Vidre per a la construcció. Productes bàsics de 
vidre. Vidre de silicat sodocàlcic. Part 9: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 
Vidre de capa* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1096-4:2019. Vidre per a l’edificació. Vidre de capa. Part 4: 
Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Unitats de vidre aïllant* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1279-5:2019. Vidre per a l’edificació. Unitats de vidre aïllant. 
Part 5: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Vidre borosilicatat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-1-2:2005. Vidre per a l’edificació. Productes bàsics 
especials. Part 1-2: Vidre borosilicatat. Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 
Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1863-2:2005. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat 
sodocàlcic termoendurible. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 
Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 12150-2:2005+ERRATUM:2011. Vidre per a l’edificació. 
Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12337-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat 
sodocàlcic endurit químicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 
Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15683-2:2014. Vidre en l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic 
de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Part 2: Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13024-2:2005. Vidre per a l’edificació. Vidre borosilicatat de 
seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 
Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14178-2:2005. Vidre per a l’edificació. Productes de vidre de 
silicat bàsic alcalinoterri. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 
Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15682-2:2014. Vidre en l’edificació. Vidre de seguretat de 
silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. Part 2: Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14179-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de seguretat de 
silicat sodocàlcic temperat en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 
Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14321-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat 
alcalinoterri endurit en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Vidre laminat i vidre laminat de seguretat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14449:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre laminat i vidre laminat 
de seguretat. Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Vidre per a l’edificació. Vitroceràmiques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidre per a l’edificació. Productes bàsics 
especials. Part 2-2: Vitroceràmiques. Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 
Espills de vidre recobert de plata per a ús intern  
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1036-2:2009. Vidre per a l’edificació. Espills de vidre recobert de 
plata per a ús intern. Part 2: Avaluació de la conformitat; norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 
Blocs de vidre i pavesos de vidre  
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1051-2:2008. Vidre per a l’edificació. Blocs de vidre i pavesos de 
vidre. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Sistemes d’envidrament estructural de segellat 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-1. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 1: Amb suport i sense suport. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-2. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 2: Alumini lacat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-3. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 3: Trencament de pont tèrmic. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
 
PRODUCTES PER A SEGELLAMENT DE JUNTES 
Productes de segellament aplicats en calent 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-1:2005. Productes per a segellament de juntes. Part 1: 
Especificacions per a productes de segellament aplicats en calent. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
Productes de segellament aplicats en fred 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-2:2005. Productes per a segellar de juntes. Part 2: 
Especificacions per a productes de segellament aplicats en fred. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
Juntes preformades 
INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ 
Generadors d’aire calent per convecció forçats per a la calefacció de locals d’ús domèstic, sense ventilador 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. Generadors d’aire calent per convecció forçada, que 
funcionen amb combustibles gasosos, per a la calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús domèstic, que incorporen cremadors amb ventilador 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. Generadors d’aire calent per convecció forçada, 
que funcionen amb combustibles gasosos, per a la calefacció de locals d’usos domèstic i no domèstic de consum calorífic inferior o igual a 300 
kW. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no domèstic, sense ventilador 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. Generadors d’aire calent per convecció forçada, que 
funcionen amb combustibles gasosos, per a la calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no domèstic, que incorporen un ventilador  
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. Generadors d’aire calent per convecció forçada, que 
funcionen amb combustibles gasosos, per a la calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
INSTALꞏLACIÓ D’ELECTRICITAT 
Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretesat 
Cables d’energia, control i comunicació per a aplicacions generals subjectes a requisits de reacció al foc 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 50575:2015 i des de l’1 de juliol de 2017, norma d’aplicació: UNE-
EN 50575:2015/A1:2016. Cables d’energia, control i comunicació. Cables per a aplicacions generals en construcció subjectes a requisits de 
reacció al foc. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+/3/4. 
 
INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT I DRENATGE 
Tubs 
Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-1:2013. Sistemes de canonades de gres per a 
sanejament. Part 1: Requisits per a canonades, accessoris i juntes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-4:2013. Sistemes de canonades de gres per a 
sanejament. Part 4: Requisits per a adaptadors, connectors i unions flexibles. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-5:2013. Sistemes de canonades de gres per a 
sanejament. Part 5: Requisits per a unions i canonades perforades. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-6:2013. Sistemes de canonades de gres per a 
sanejament. Part 6: Requisits per als components de les boques d’home i càmeres d’inspecció. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-7:2013. Sistemes de canonades de gres per a 
sanejament. Part 7: Requisits per a canonades de gres i juntes per a clavament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres d’inspecció 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2003. Norma d’aplicació: UNE-EN 588-2:2002. Canonades de fibrociment per a drenatge i 
sanejament. Part 2: Passos d’home i càmeres d’inspecció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per a canalització d’aigües residuals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1123-1:2000 i UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005. Tubs i accessoris 
d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per a canalització d’aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, 
control de qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet acoblable per a canalització d’aigües residuals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1124-1:2000 i UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubs i accessoris 
d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet acoblable per a canalització d’aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control de 
qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2009, normes d’aplicació: UNE-EN 877:2000 i UNE-EN 877:2000/A1:2007 i des de l’1 de gener 
de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació 
d’aigües dels edificis. Requisits, mètodes d’assaig i assegurament de la qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 
Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions  
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 598:2008+A1:2009. Canonades, accessoris i peces especials de 
fosa dúctil i les unions per a aplicacions de sanejament. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 
INSTALꞏLACIÓ DE CANONADES I APARELLS SANITARIS 
Piques d’escurar de cuina 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Piques d’escurar de cuina. Requisits 
funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ 
Conductes interiors i conductes d’unió metàlꞏlics  
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 1856-2:2010. Fumerals. Requisits per a fumerals metàlꞏlics. Part 
2: Conductes interiors i conductes d’unió metàlꞏlics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
 
INSTALꞏLACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Productes de protecció contra el foc 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-1. Productes de protecció contra el foc. Part 1: General. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-2. Productes de protecció contra el foc. Part 2: Pintures reactives per a la protecció contra el foc 
d’elements d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-3. Productes de protecció contra el foc. Part 3: Productes i equips de sistemes de referit per a aplicacions 
de protecció contra el foc. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-4. Productes de protecció contra el foc. Part 4: Productes i equips per a protecció contra el foc a base de 
plafons rígids i semirígids, i mantes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Sistemes de detecció i alarma d’incendis 
Dispositius d’alarma d’incendis acústics 
Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-3:2016. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 3: 
Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius acústics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Dispositius d’alarma de foc. Dispositius d’alarma visual 
Marcatge CE obligatori des del 31 de desembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-23:2011. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 
23: Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius d’alarma visual. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Equips de subministrament d’alimentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005, normes d’aplicació: EN 54-4:1997, adoptada com UNE 23007-4:1998 i EN 54-4/AC:1999, 
adoptada com UNE 23007-4:1998/ERRATUM:1999 i des de l’1 d’agost de 2009, normes d’aplicació: EN 54-4/A1:2003, adoptada com UNE 
23007-4:1998/1M:2003 i EN 54-4:1997/A2:2007, adoptada com UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 4: 
Equips de subministrament d’alimentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Detectors de calor puntuals 
Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Normes d’aplicació: UNE-EN 54-5:2001 i UNE-EN 54-5/A1:2002. Sistemes de detecció i 
alarma d’incendis. Part 5: Detectors de calor. Detectors puntuals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per ionització 
Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005, normes d’aplicació: UNE-EN 54-7:2001, UNE-EN 54-7/A1:2002 i des de l’1 d’agost de 2009, 
norma d’aplicació: UNE-EN 54-7:2001/A2:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 7: Detectors de fum. Detectors puntuals que 
funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per ionització. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 
Detectors de flama puntuals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008. Normes d’aplicació: UNE-EN 54-10:2002 i UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemes de 
detecció i alarma d’incendis. Part 10: Detectors de flama. Detectors puntuals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 
Polsadors manuals d’alarma 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008, normes d’aplicació: UNE-EN 54-11:2001 i UNE-EN 54-11:2001/A1: 2007. Sistemes de 
detecció i alarma d’incendis. Part 11: Polsadors manuals d’alarma. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-12:2019. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 12: 
Detectors de fum. Detectors de línia que utilitzen un feix òptic de llum. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Aïlladors de curtcircuit 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 54-17:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 
17: Aïlladors de curtcircuit. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Dispositius d’entrada/eixida  
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-18:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 
18: Dispositius d’entrada/eixida. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Detectors d’aspiració de fums 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 54-20:2007 i des de l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-
EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 20: Detectors d’aspiració de fums. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1. 
Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-21:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 21: 
Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Equips de control i indicació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2009. Normes d’aplicació: EN 54-2:1997, adoptada com UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54-
2:1997/A1:2006, adoptada com UNE 23007-2:1998/1M:2008 i EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada com UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. 
Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 2: Equips de control i indicació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 
Control d’alarma per veu i equips indicadors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-16:2010. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 16: 
Control d’alarma per veu i equips indicadors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-24:2010. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 24: 
Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
Components que utilitzen enllaços radioelèctrics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-25:2009 i des de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-
EN 54-25:2009/AC:2012 . Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 25: Components que utilitzen enllaços radioelèctrics. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
 
EQUIPS DE CONSTRUCCIÓ 
GUIXOS I DERIVATS 
Plaques de guix laminat* 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 520:2005+A1:2010. Plaques de guix laminat. Definicions, 
especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
Plafons de guix* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12859:2012. Plafons de guix. Definicions, especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
Plafons transformats amb plaques de guix laminat amb ànima celꞏlular de cartó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13915:2018. Plafons transformats amb plaques de guix laminat 
amb ànima celꞏlular de cartó. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3/4. 
Adhesius a base de guix per a plafons de guix 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2003. Normes d’aplicació: UNE-EN 12860:2001 i UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002 i des de l’1 
de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesius a base de guix per a plafons de guix. Definicions, especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
Guixos de construcció i conglomerants a base de guix per a la construcció* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13279-1:2009. Guixos de construcció i conglomerants a base de 
guix per a la construcció. Part 1: Definicions i especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
Plafons compostos de cartó guixos aïllants tèrmic/acústics 
Marcatge CE obligatori a partir del 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13950:2014. Transformats de placa de guix laminat amb 
aïllament tèrmic/acústic. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 
Material per a juntes per a plaques de guix laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 13963:2014 i UNE-EN 13963:2006 ERRATUM:2009. Material 
per a juntes per a plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 3/4. 
Transformacions de placa de guix laminat procedents de processos secundaris 
Marcatge CE obligatori des de 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 14190:2014. Transformacions de placa de guix laminat 
procedents de processos secundaris. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 
Motlures de guix prefabricades 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14209:2017. Motlures de guix prefabricades. Definicions, 
requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de compòsit i plaques de guix 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14496:2017. Adhesius a base de guix per a aïllament 
tèrmic/acústic de plafons de compòsit i plaques de guix. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3/4. 
Materials en guixos fibrós 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13815:2012. Productes en staff (guixos fibrós). Definicions, 
especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
Cantonera i perfils metàlꞏlics per a plaques de guix laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14353:2009+A1:2017. Cantonera i perfils metàlꞏlics per a 
plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
3/4. 
Elements de fixació mecànica per a sistemes de plaques de guix laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14566+A1:2009. Elements de fixació mecànica per a 
sistemes de plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 
Plaques de guix laminat reforçades amb teixit de fibra 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-1+A1:2009. Plaques de guix laminat reforçades amb fibres. 
Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 1: Plaques de guix laminat reforçades amb teixit de fibra. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3/4. 
Plaques de guix laminat amb fibres 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-2+A1:2009. Plaques de guix laminat reforçades amb fibres. 
Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 2: Plaques de guix laminat amb fibres d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3/4. 
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PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra  
Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 
Descripció 
Descripció 
Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció o 
demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa en la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia 
circular, es consideren els residus d’obres de construcció o demolició en l’activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. Es tindrà en 
compte el concepte d’economia circular en la reducció de residus, en la generació d’aquests, en l’emmagatzematge i la segregació, i en la 
reutilització o reciclatge, i serà el transport a abocador sempre l’última alternativa a considerar. 
Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la vigent llista europea de residus (LER) en Decisió 
2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 
Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instalꞏlació, recollida i trasllat fins a lloc de reutilització, reciclatge o tractament. 
Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu perillós. 
Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, realitzada per transportista autoritzat a lloc de 
reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, incloent-hi cànon i temps de càrrega i espera. 
Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan de manera individualitzada per a cada una 
d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de l’obra superi les qualitats següents: 
Formigó: 80 t. 
Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 
Metall: 2 t. 
Fusta: 1 t. 
Vidre: 1 t. 
Plàstic: 0,5 t. 
Paper i cartó: 0,5 t. 
Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus de guix, o amb guixos, a fi d’evitar la contaminació d’altres fraccions pètries.  
Prescripció quant a l’execució de l’obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies 
La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a comptabilitzar el volum de residus generat i realitzar un 
seguiment del destí dels lots de residus i de materials al final de la seva vida útil. 
S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, centre de 
reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització de l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, així 
mateix s’haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquest òrgan, i inscrits en els registres corresponents. 
El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com durà a terme les obligacions que li incumbeixin 
en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a l’expressat en l’estudi de gestió de residus inclòs, pel productor de residus, en el 
projecte d’execució. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l’obra. 
El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici com els productes de construcció que formen 
part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la recollida separada de materials in situ per a la reutilització, reciclatge i altres formes de 
recuperació. Si és el cas, també el percentatge mínim de recuperació. 
Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar procediments ni mètodes que 
perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, el sòl, la fauna o la flora, sense provocar molèsties per soroll ni olors, i sense danyar el 
paisatge i els espais naturals que gaudeixin d’alguna mena de protecció d’acord amb la legislació aplicable. 
En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per a les operacions de valorització dels residus 
no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, les activitats hauran de quedar obligatòriament registrades en la forma que estableixi 
la comunitat autònoma.  
El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document fefaent aquelles dades 
expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El posseïdor de residus té l’obligació, mentre es troben en el seu poder, de mantenir-les en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi o en dificulti la valorització 
o l’eliminació posteriors. 
Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de manera que romanguin ben embalats i 
protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar residus, per exemple, procedents del trencament de peces. 
Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el subministrament, l’apilament de materials i durant l’execució 
de l’obra. Per a això se solꞏlicitarà als proveïdors que realitzin els subministraments amb la menor quantitat possible d’embalatge i envasos, 
sense menyscapte de la qualitat dels productes.  
Procés d’execució 

Execució 
La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de construcció i demolició dins de l’obra. Quan, 
per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, es podrà encomanar a un gestor de residus en 
una instalꞏlació externa a l’obra, amb l’obligació, per part del posseïdor, de sufragar els corresponents costos de gestió i d’obtenir la documentació 
acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, l’obligació que li corresponia. Els residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: 
fusta, fraccions de minerals (formigó, rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guixos. Aquesta classificació es realitzarà de 
manera preferent, en el lloc de generació dels residus. 
S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la possible minimització o reutilització, 
així com designar un coordinador responsable de posar en marxa el pla i explicar-lo a tots els membres de l’equip.  
El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta gestió dels residus generats (emplenar la 
documentació de transferència de residus, comprovar la qualificació dels transportistes i la correcta manipulació dels residus).  
Han de separar-se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i resulten contaminats. No han de colꞏlocar-se 
residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a evitar entropessades i accidents. 
Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte.  
Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la quantitat a emprar-ne amb el previ subministrament 
per a generar el menor volum de residus. 
Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les dimensions necessàries per a evitar sobrants. Abans 
de la colꞏlocació, se’n planificarà la disposició per a procedir a l’obertura del menor nombre de rotllos. 
En l’execució de revestiments de guix, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a l’acumulació de grans quantitats de pasta que 
puguin contaminar els residus petris. 
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Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces completes; les retallades es reutilitzaran per a 
solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces petites, per evitar d’aquesta manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta 
tasca és convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades. 
Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran considerats com a residus. 
Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar-se i guardar-se en contenidor segur o en zona reservada i 
tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de productes químics (per exemple, líquids de bateria o olis usats en la maquinària d’obra). 
Igualment, s’haurà d’evitar l’abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinària que, sovint, poden contenir també 
dissolvents, greixos i olis. 
En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera fefaent, a la direcció facultativa perquè en 
prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que aquestes suposen menyscapte de la qualitat de l’execució. 
Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió de residus i al pla de gestió de residus. En 
particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els mitjans previstos per a aquesta valorització in situ.  
En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició indiscriminada. En cas que els elements 
alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres 
residus. 
En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de construcció i demolició hauran de complir els 
requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 
La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 m d’alçària, per garantir que no es compacten 
i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, es procedirà a l’oreig d’aquesta.  
Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com la legislació laboral corresponent. La 
determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 
Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes marcats per la legislació i autoritats municipals. 
La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i una altra valorització 
de materials, incloses les operacions de rebliment, a exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de 
residus, haurà d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts. 
Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra  
Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 
L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un emplaçament segur i que en faciliti el maneig per a reduir el 
vandalisme i el trencament de peces, mantenint les condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es troben en el seu poder. 
S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb fraccions de RCD indicades anteriorment, les 
zones reservades per a l’emmagatzematge i la senyalització, les proteccions previstes per a evitar la contaminació de l’entorn i els mateixos 
residus, etc. 
Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus han d’estar etiquetats degudament. Aquestes 
etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de manera que siguin visibles, intelꞏligibles i duradores, això és, capaces de suportar la 
deterioració dels agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en 
cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella 
informació que es detalla en la corresponent reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El responsable de 
l’obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens a aquesta. Els contenidors 
romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei. 
Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu taparà aquest i en solꞏlicitarà, de manera 
immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor haurà de procedir a la neteja de l’espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les 
substitucions o retirada d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via pública 
s’embruti a conseqüència de les operacions de càrrega i transport. 
Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar-los respecte als no perillosos, apilant-los per 
separat i identificant clarament el tipus de residu i la data d’emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de 
sis mesos en l’obra.  
La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos anys quan es destinin a valorització i a un 
any quan es destinin a eliminació. 
Prescripció quant al control documental de la gestió 
El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió de residus. 
Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental del destí final. 
El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius de la 
gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que 
dugui a terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà de transmetre al posseïdor o gestor 
que li va lliurar els residus, a més dels certificats de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 
Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 
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ANNEXOS 
Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i en l’execució d’obres 
En aquest apartat s'inclou una relació no exhaustiva de la normativa tècnica, que podrà ser aplicable a la redacció de projectes i a l'execució 
d'obres d'edificació, en funció de la seva naturalesa. D'aquesta manera, per a cada projecte en concret es pot filtrar la normativa que li sigui 
aplicable, així com afegir altres de caràcter específic segons l'ús de l'edifici o segons l’àmbit autonòmic o local. 
Aquesta relació s'ha estructurat en dues parts: Normativa d'unitats d'obra i Normativa de productes. 
Al seu torn, la relació de la Normativa d'unitats d'obra se subdivideix en Normativa de caràcter general, Normativa de fonamentació i estructures i 
Normativa d'instalꞏlacions. Si és procedent, s'indica que existeix un text consolidat, a data de la redacció d'aquest plec general, que en nombrosos 
casos permet fer referència exclusivament a la disposició reglamentària i no a les posteriors que la corregeixen, modifiquen o desenvolupen amb 
un rang legislatiu menor. 
 
 
Normativa d'unitats d'obra 
 
Normativa de caràcter general 
 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. BOE 06/11/1999. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i 
el seu exercici. BOE 23/12/2009. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial. BOE 
06/02/1996. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 
 
Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació i als 
laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació, per a l'exercici de la seva activitat. BOE 22/04/2010. Ministeri d'Habitatge. (Text 
consolidat) 
 
Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. BOE 05/03/2011. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Reial decret llei 08/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancelꞏlació de deutes amb 
empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació 
administrativa. BOE 07/07/2011. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Llei 08/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Disposició final tercera. Modificació de la Llei 38/1999. BOE 
27/06/2013. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors. BOE 06/10/2018. 
Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 28/03/2006. Ministeri d'Habitatge. (Text consolidat)  
 
Correcció d'errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 25/01/2008. Ministeri 
d'Habitatge. 
 
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i 
es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 23/10/2007. Ministeri d'Habitatge. 
 
Correcció d'errors del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi 
tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 20/12/2007. 
Ministeri d'Habitatge. 
 
Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el registre general del Codi tècnic de l'edificació. BOE 19/06/2008. Ministeri d'Habitatge. 
 
Reial decret 1675/2008, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic 
«DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi 
tècnic de l'edificació. BOE 18/10/2008. Ministeri d'Habitatge. 
 
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi tècnic de l'edificació aprovats pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre. BOE 23/04/2009. Ministeri d'Habitatge. 
 
Correcció d'errors i errates de l'ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi tècnic de 
l'edificació, aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri 
d'Habitatge. 
 
Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en 
matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. BOE 11/03/2010. 
 
Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el document bàsic «DB-HE Estalvi d'energia», del Codi tècnic de l'edificació, 
aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 12/09/2013. Ministeri de Foment. 
 
Correcció d'errors de l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el document bàsic «DB-HE Estalvi d'energia», del Codi 
tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 08/11/2013. Ministeri de Foment. 
 
Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document bàsic «DB-HE Estalvi d'energia» i el document bàsic «DB-HS 
Salubritat», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 26/06/2017. Ministeri de Foment. 
 
Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. 
BOE 27/12/2019. Ministeri de Foment. 
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Ordre per la qual es dicten normes que regulen l'existència del Llibre d’ordres i visites en les obres de construcció d’habitatges amb protecció 
oficial. BOE 26/05/1970. Ministeri d'Habitatge. 
 
Decret 462/1971, d'11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció d'obres d'edificació. BOE 24/03/1971. 
Ministeri d'Habitatge. 
 
Reial decret 129/1985, de 23 de gener, pel qual es modifiquen els decrets 462/1971, d'11 de març, i 469/1972, de 24 de febrer, referents a la 
direcció d'obres d'edificació i cèdula d'habitabilitat. BOE 07/02/1985. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
Ordre, de 9 de juny de 1971, per la qual es dicten normes sobre el Llibre d'ordres i assistències en les obres d'edificació. BOE 17/06/1971. 
Ministeri d'Habitatge. 
 
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionelꞏlosi. BOE 
18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. (Text consolidat) 
 
Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per a l'elaboració, distribució i comerç de menjars 
preparats. BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
 
Reial decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de policia d'espectacles públics i activitats recreatives. BOE 
06/11/1982. Ministeri de l'Interior. (Text consolidat) 
 
Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. BOE 07/12/1961. 
Presidència del Govern. (ES DEROGA en la forma indicada, per Llei 34/2007, de 15 de novembre; i el paràgraf 2 de l'art. 18 i l'annex 2, per Reial 
decret 374/2001, de 6 d'abril). 
 
Ordre, de 15 de març de 1963, per la qual s'aprova una Instrucció per la qual es dicten normes complementàries per a l'aplicació del Reglament 
d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. BOE 02/04/1963. Ministeri de la Governació. (ES MODIFICA l'art. 6, per Ordre, de 25 
d'octubre de 1965). 
 
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. BOE 16/11/2007. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les 
disposicions bàsiques per a la seva aplicació. BOE 29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. (Text consolidat) 
 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. BOE 11/12/2013. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Reial decret 355/1980, de 25 de gener, sobre reserva i situació dels habitatges amb protecció oficial destinats a discapacitats. BOE 28/02/1980. 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 
 
Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatges amb protecció oficial. BOE 08/11/1978. Prefectura de l'Estat. (Text 
consolidat) 
 
Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatge. BOE 
16/01/1979. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 
 
Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. BOE 11/05/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat)  
 
Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s'estableixen les condicions d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en 
les seves relacions amb l'Administració General de l'Estat. Ministeri de la Presidència. BOE 24/03/2007.  
 
Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i característiques tècniques de les condicions i criteris 
d'accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 366/2007, de 16 de març. BOE 25/02/2008. Ministeri de la Presidència. 
 
Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per 
a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i 
de la seva inclusió social. BOE 3/12/2013. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (Text consolidat) 
 
Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per a establir i regular l'accessibilitat cognitiva i les seves condicions d'exigència i 
aplicació. 
 
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió 
del soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
 
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. BOE 18/11/2003. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 23/10/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
 
Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, 
de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la 
Presidència. 
 
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió 
del soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
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Reial decret 678/2014, d'1 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. 
Ministeri de la Presidència. BOE 25/08/2014. 
 
 
Normativa de gestió de residus 
 
Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Ministeri de la Presidència. 
BOE 13/02/2007. (Text consolidat) 
 
Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de 
residus mitjançant el dipòsit en abocador. BOE 01/08/2009. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 
 
Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva utilització en 
operacions de rebliment i obres diferents d'aquelles en les quals es van generar. Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. BOE 
21/10/2017. 
 
Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. BOE 
21/02/2015. (Text consolidat) 
 
Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant. Ministeri de 
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 06/02/1991. (Text consolidat) 
 
Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. BOE 08/07/2020. Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (Text consolidat) (TRANSPOSA la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 
de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus.) 
 
Ordre AAA/661/2013, de 18 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es 
regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. BOE 23/04/2013. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 
 
Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat. Ministeri per a la Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic. BOE 19/06/2020.  
 
Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
 
 
Normativa d'instalꞏlacions 
 
Ordre, de 28 de juliol de 1974, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïments d'aigua i es crea 
una Comissió permanent de canonades de proveïment d'aigua i de sanejament de poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d'Obres Públiques i 
Urbanisme. (Correcció d'errors. BOE 30/10/1974) 
 
Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de determinats instruments de mesura. BOE 24/02/2020. 
Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
 
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. BOE 21/02/2003. Ministeri de la 
Presidència. (Text consolidat) 
 
Reial decret 2116/1998, de 2 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 
11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 20/10/1998. 
Ministeri de Medi ambient. 
 
Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 29/03/1996. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 
 
Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 
30/12/199. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Ordre, de 15 de setembre de 1986, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de 
poblacions. BOE 23/09/1986. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les 
a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de 
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 22/05/2010. 
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
 
Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. BOE 08/12/2007. 
Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
 
Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, 
l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables. BOE 22/12/2021. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ 
 
Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions. Prefectura de l'Estat. BOE 10/05/2014. (Text consolidat)  
 
Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, pel qual es delimita el servei telefònic bàsic. BOE 07/09/1994. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i 
Medi Ambient. (Text consolidat) 
 
Reial decret 769/1997, de 30 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, i s’adapta a les noves condicions de 
prestació en competència del servei telefònic bàsic. BOE 11/06/1997. Ministeri de Foment. 
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Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s'estableixen les especificacions tècniques del punt d’acabament de xarxa de la xarxa 
telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les instalꞏlacions privades d'abonat. BOE 22/12/1994. Ministeri d'Obres Públiques, 
Transports i Medi Ambient. 
 
Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació. BOE 
28/02/1998. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Reial decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions. BOE 01/04/2011. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
 
Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions 
per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, aprovat pel Reial decret 346/2011, d'11 de març. BOE 16/06/2011. 
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
 
Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc dels cables de telecomunicacions a l'interior 
de les edificacions, es modifiquen determinats annexos del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, aprovat per Reial decret 346/2011, d'11 de març, i es modifica l'Ordre 
ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa aquest reglament. BOE 03/10/2019. Ministeri d'Economia i Empresa. (Text consolidat) 
 
Decret 1306/1974, de 2 de maig, pel qual es regula la instalꞏlació de sistemes de distribució del senyal de televisió per cable en edificis. BOE 
15/05/74. Presidència del Govern. (Text consolidat) 
 
Reial decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre i es regulen determinats aspectes per 
a l'alliberament del segon dividend digital. BOE 25/06/2019. Ministeri d'Economia i Empresa. (Text consolidat) 
 
Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s'estableixen les especificacions tècniques del punt d’acabament de xarxa de la xarxa 
telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les instalꞏlacions privades d'abonat. BOE 22/12/94. Ministeri d'Obres Públiques, 
Transports i Medi Ambient. 
 
Ordre ITC/1077/2006, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el procediment a seguir en les instalꞏlacions colꞏlectives de recepció de televisió en el 
procés de la seva adequació per a la recepció de la televisió digital terrestre i es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les 
infraestructures comunes de telecomunicació a l'interior dels edificis. BOE 13/04/06. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 
 
Reial decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'activitat d'instalꞏlació i manteniment d'equips i sistemes de 
telecomunicació. BOE 24/03/2010. BOE 13/04/06. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
 
Ordre ITC/1142/2010, de 29 d'abril, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de l'activitat d'instalꞏlació i manteniment d'equips i 
sistemes de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 244/2010, de 5 de març. BOE 05/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 
 
Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. BOE 
02/06/2021. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. (Text consolidat) 
 
Reial decret 275/1995, de 24 de febrer, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del consell de les comunitats europees 
92/42/CEE, relativa als requisits de rendiment per a les calderes noves d'aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos, 
modificada per la Directiva 93/68/CEE del consell. BOE 27/03/1995. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 
 
Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instalꞏlacions tèrmiques en els edificis (RITE). BOE 29/08/2007. Ministeri 
de la Presidència. (Text consolidat) 
 
INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. BOE 27/12/2013. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, 
cogeneració i residus. 
 
Resolució de 18 de gener de 1988, de la Direcció General d'Innovació Industrial i Tecnologia, per la qual s'autoritza l'ús del sistema d'instalꞏlació 
amb conductors aïllats, sota canals protectors de material plàstic. Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 19/02/1988. 
 
Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) «BT 52: Instalꞏlacions amb 
finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial 
decret 842/2002, de 2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d'aquest. BOE 31/12/2014. Ministeri d'Indústria, 
Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
 
Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instalꞏlacions 
elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 03/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 
(Text consolidat) 
 
Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 
procediments d'autorització d'instalꞏlacions d'energia elèctrica. BOE 27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 
 
Ordre, de 12 de gener de 1995, per la qual s'estableixen les tarifes elèctriques. BOE 14/01/1995. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 
 
Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri d'Habitatge. BOE 06/04/1972. 
Ministeri d'Indústria. 
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Resolució, de 28 de novembre de 1986, de la Direcció General de l'Energia, per la qual es donen instruccions complementàries per a l'aplicació 
de l'Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri d'Habitatge. BOE 12/12/1986. 
Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 
procediments d'autorització d'instalꞏlacions d'energia elèctrica. BOE 27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 
 
Reial decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. BOE 23/12/2005. 
Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
 
Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric. BOE 18/09/2007. Ministeri 
d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
 
Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. BOE 18/09/2002. Ministeri de Ciència i 
Tecnologia. (Text consolidat) 
 
Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 
d'alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text 
consolidat) 
 
Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial. BOE 
20/06/2020. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. (Text consolidat) 
 
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
 
Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instalꞏlacions 
elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 09/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 
(Text consolidat) 
 
Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instalꞏlacions de producció d'energia elèctrica de xicoteta 
potència. BOE 08/12/2011. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
 
Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instalꞏlacions d'enllumenat exterior i les 
Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. BOE 19/11/2008. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
 
PREVENCIÓ D'INCENDIS 
 
Ordre, de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d'incendis en establiments turístics. BOE 20/10/1979. Ministeri de Comerç i Turisme. 
(MODIFICADA per Ordre, de 31 de març de 1980, per la qual es modifica la de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d'incendis en 
establiments turístics.) 
 
Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instalꞏlacions de protecció contra incendis. BOE 12/06/2017. Ministeri 
d'Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 
 
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. BOE 
17/12/2004. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
 
Sentència, de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara la nulꞏlitat de l'article 2.7 del Reial decret 
314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació, així com la definició del paràgraf segon d'ús administratiu i la definició 
completa d'ús pública concurrència, contingudes en el document SI d’aquest codi. BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem. 
 
 
Normativa de Productes 
 
Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents disposicions en matèria de normalització i 
homologació de productes industrials. BOE 04/08/2009. 
 
Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents disposicions en matèria de normalització i 
homologació de productes industrials. BOE 01/05/2007. 
 
Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d'Indústria i Energia. Declara obligatòria l'homologació dels ciments destinats a la fabricació de 
formigons i morters per a tota mena d'obres i productes prefabricats. BOE 04/11/1988. Modificacions: Ordre 17/01/1989, RD 605/2006, Ordre 
PRE/3796/2006, d’11/12/2006.  
 
Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidència. Modifica les referències a normes UNE que figuren en l'annex al RD 1313/1988, 
pel qual es declarava obligatòria l'homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i productes 
prefabricats. BOE 14/12/2006. 
 
Reial decret 846/2006, de 7 de juliol, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. BOE 05/08/2006. 
 
Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per 
a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. 
 
Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, 
així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 07/12/2001. 
 
Modificada per: Resolució, de 2 de març de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s'amplien els 
annexos I, II i III de l'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de 
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normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de 
construcció. BOE 17/03/2015. 
 
Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia. 
BOE 03/03/2011. Ministeri de la Presidència. 
 
Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16). BOE 25/06/2016. Ministeri de la 
Presidència. (Text consolidat) 
 
Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estableix l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes 
de construcció segons el Document europeu d'idoneïtat tècnica. BOE 17/09/2002. 
 
Modificada per: Resolució, de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Indústria, per la qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III 
de l'Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual s'estableix l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de 
construcció segons el Document europeu d'idoneïtat tècnica. BOE 27/12/2011. 
 
Resolució de 29 de juliol de 1999, de la Direcció General de l'Habitatge, l'Arquitectura i l'Urbanisme, per la qual s'aproven les disposicions 
reguladores del segell INCE per a formigó preparat adaptades a la Instrucció de formigó estructural (EHE). BOE 15/09/1999. 
 
Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel qual es modifica, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE, les disposicions per a la lliure circulació de 
productes de construcció, aprovades pel Reial decret 1630/1992, de 29 de desembre. BOE 19/08/1995. Ministeri de la Presidència. 
 
Resolució de 6 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de 
l'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, 
així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 28/04/2017. 
Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. 
 
Reial decret 234/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen normes per a l'aplicació del Reglament (CE) núm. 66/2010 del parlament europeu i del 
consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de la Unió Europea. BOE 23/05/2013. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient. (Text consolidat) 
 
Reial decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de 
les propietats de reacció i de resistència contra el foc. BOE 23/11/2013. Ministeri de la Presidència. 
 
Normes sobre la utilització de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. 
 
Ordre 08/05/1984. Presidència de Govern. Normes per a utilització d'espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació, i la seva 
homologació. BOE 11/05/1984. Modificada per Ordre 28/02/89. 
 
Correcció d'errors de l'Ordre, de 8 de maig de 1984, per la qual es dicten normes per a la utilització de les espumes d’ureaformaldehid usades 
com a aïllants en l'edificació. BOE 167. 13/07/1984. 
 
Ordre, de 28 de febrer de 1989, per la qual es modifica la de 8 de maig de 1984, sobre utilització de les espumes d’ureaformaldehid usades com 
a aïllants en l'edificació. 
 
Reial decret 1314/1997. 01/08/1997. Ministeri d'Indústria i Energia. Disposicions d'aplicació de la Directiva del parlament europeu i del consell 
95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/1997. 
 
Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les especificacions tècniques dels recobriments 
galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel 
Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 03/01/1986. Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
Ordre de 13 de gener de 1999 per la qual es modifiquen parcialment els requisits que figuren en l'annex del Reial decret 2531/1985, de 18 de 
desembre, referents a les especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos, construïts 
o fabricats en acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 28/01/1999. Ministeri d'Indústria i 
Energia. 
 
Reial decret 2605/1985 de 20 de novembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable 
soldats longitudinalment i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 14/01/86. Correcció d'errors: BOE 13/02/86. 
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2.PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
 
Plec tipus de clàusules administratives redactat a partir de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, Codi Tècnic de l’Edificació i altra 
normativa que sigui d’aplicació. 
 
El present Plec de clàusules administratives té caràcter supletori en el supòsit que hi hagi un Plec de clàusules administratives particulars 
del Projecte. 
 
Ambdós, com a part del Projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l'execució de les obres i establir les obligacions dels 
diferents agents de l’edificació intervinents així com les relacions entre ells, d’acord amb la legislació aplicable i pel contracte que origina la 
seva intervenció. 
 
Cada projectista haurà d’adaptar les clàusules del present plec tipus a les circumstàncies específiques de cada projecte. 
 
Quan es tracti d’obres promogudes pels ens del sector públic, per a la redacció del Plec de clàusules administratives del Projecte s’hauran 
de tenir en compte: els plecs de clàusules administratives generals aprovats, la legislació de contractes del sector públic i la resta de normativa 
d’aplicació donat que, entre d’altres aspectes, poden prescriure condicions específiques relatives a l’execució, modificació i extinció del 
contracte d’obra. 
 
REORDENACIÓ ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

2024064 

 
 
 
 
En relació al llenguatge no sexista d’aquest document i en concret pel què fa a la denominació dels agents intervinents en el procés de 
l’edificació, s’ha pres com a referència la denominació que en fa la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació (LOE), mantenint la 
concordança entre ambdós documents. 
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PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
Finalitat: regular l’execució de les obres 
 
 
PART I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Naturalesa i objecte del plec de clàusules administratives 
El  present  Plec  de  clàusules  administratives,  com  a  part  d’aquest projecte, té per finalitat regular l’execució de les obres fixant, en base al 
Projecte d’edificació, els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen als diferents agents de l’edificació, així 
com les   seves relacions i corresponents obligacions per al compliment del Contracte d’obra. 
 

Documentació del contracte d'obra 
Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació pel cas de possibles interpretacions, omissions o 
contradiccions: 
Preval l’acord de les parts signants, i a manca d’aquest, se seguirà el següent ordre de prelació: 
Les condicions fixades en el contracte d'obra. 
El plec de clàusules administratives particulars, en el supòsit que n’hi hagi. 
El present plec tipus de clàusules administratives 
El contingut del projecte: memòries i annexos, plànols, plec de condicions tècniques particulars, amidaments i pressupost. 
 
En el cas d'interpretació dels documents de projecte, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes sobre les mesures a 
escala preses dels plànols. 
En cas d'incompatibilitat o contradicció entre el present plec i la resta de la documentació del projecte, s'estarà al que disposi sobre aquest tema 
la direcció facultativa de l'obra i, en últim cas, l'arquitecte director d’obra. 
 

Projecte d’edificació 
El projecte d’edificació és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències tècniques, funcionals i estètiques de les obres 
contemplades a la Llei 38/1999, d'Ordenació de l'Edificació (LOE d’aquí en endavant). En el projecte es justificaran tècnicament les solucions 
proposades d'acord amb les especificacions requerides per normativa tècnica aplicable. 
El projecte descriu l’edifici i en defineix les obres d’execució amb el detall suficient per tal que es puguin valorar i interpretar de forma inequívoca 
durant la seva execució. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics sobre tecnologies específiques o 
instalꞏlacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació, sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els 
honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats. 
El contingut del projecte és el que estableix l’Annex 1 del Codi Tècnic de l’Edificació, sense perjudici del que, en el seu cas, estableixin les 
administracions competents. 
Format de la documentació a lliurar: 
El nombre d'exemplars de la documentació que s'ha de lliurar als clients i el format en el qual es lliura la documentació -paper, electrònic no 
modificable/no editable (només per a lectura), etc., dependrà de l'acord al qual s'hagi pogut arribar amb els clients en el moment de formalitzar el 
contracte per al treball professional encarregat. 
Pel que fa als arxius en format electrònic, si no s'ha pactat de manera expressa en el contracte, no és obligatori que els arquitectes lliurin la 
documentació en format modificable. 
Si les parts ho pacten de forma expressa, el nombre d’exemplars a lliurar és de cinc en format paper (sis, si l'obra es realitza fora de la 
demarcació colꞏlegial de la seva residència)1. 
 
I.4. Formalització del contracte d'obra 
El contracte d’obra es formalitzarà, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de les 
parts. 
El contingut mínim del document serà el següent: 
-  Els documents que integren el contracte d’obra 
-  La comunicació de l'adjudicació. 
-  La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit). 
- La clàusula en la qual s'expressi que el contractista s'obliga al compliment del contracte d'obra conforme al previst en aquest plec de clàusules 
administratives i que ha de permetre l’execució de l’obra objecte del contracte. 
 
I.5 Comunicacions entre els agents d’edificació 
Les referències que aquest plec contempla en relació amb les comunicacions/notificacions entre els agents, es duran a terme de la forma que 
hagin establert prèviament com a vàlides com a mitjà de comunicació d’ús habitual, sense perjudici del que la reglamentació disposi per a 
determinades comunicacions2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 Reial Decret 2512/1977, de 17 de juny, pel qual s'aproven les tarifes d'honoraris dels arquitectes en treballs de la seva 
professió (declarat expressament vigent pel que fa als aspectes no econòmics per la Llei 7/1997) 
 
2 Veure apartat II.2. 3 Documents de seguiment en el procés d’execució de l’obra 
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PART II. DISPOSICIONS FACULTATIVES 
 
 

AGENTS DE L’EDIFICACIÓ 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (LOE). 
Aquesta norma defineix als agents de l'edificació com totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel que disposa la LOE (veure Annex 1). 
Així mateix, es consideren altres obligacions que siguin d'aplicació per altra reglamentació (veure Annex 
2) així com pel contracte que origina la seva intervenció. 
 
 

EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
II.2.1 Prescripcions generals de l’execució d’obra 
Àmbit general 
L’empresa contractista està obligada en la seva execució del  contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social, laboral, així com mesures de foment de la igualtat de gènere, que estableixi la legislació vigent. 
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés derivades del contracte, ha de donar compliment a tot el 
relacionat amb la Normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
Condicions generals d’execució dels treballs. 
Les obres de construcció s’executaran amb subjecció al projecte i a  les  seves modificacions autoritzades pel director d’obra prèvia 
conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d’obra i del director 
d’execució de l’obra. 
Durant l’execució de l’obra s’elaborarà la documentació reglamentària exigible. 
El contingut de la documentació de seguiment de l’obra, així com la documentació del control de l’obra i el certificat final d’obra, serà el que 

s’estableix a l’Annex 2 del Codi Tècnic de l’Edificació
3
, així com altra normativa que sigui d’aplicació, sense perjudici del què, en el seu cas, 

estableixin les administracions competents i el que es recull a l’apartat II.2.4 Prescripcions relatives a la finalització de les obres d’aquest plec. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte 
La interpretació tècnica del projecte correspon al director d’obra. 
El constructor haurà de sotmetre als tècnics de la direcció facultativa els dubtes, aclariments o contradiccions amb anticipació suficient en 
funció de la importància d’aquests. 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions dels plànols, les ordres i instruccions 
corresponents es comunicaran per escrit al constructor. En aquest cas, serà necessari “l’assabentat” del constructor de totes les ordres i 
indicacions. 
 
Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 
Les reclamacions d’ordre econòmic que el constructor vulgui fer contra les ordres o instruccions de la direcció facultativa, les haurà de presentar 
davant, informant prèviament al director d’obra, d’acord amb les condicions estipulades en els documents justificatius que corresponguin. 
Qualsevol reclamació del constructor contra les disposicions dels membres de la direcció facultativa s’haurà de dirigir en el termini acordat per 

les parts
4 al tècnic o tècnica que l’hagi dictada, qui haurà de lliurar el corresponent justificant de recepció, si el constructor així ho solꞏlicita. 

 
Recusació pel contractista del personal nomenat per l'arquitecte 
El constructor no podrà recusar als arquitectes, arquitectes tècnics o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per 
part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin 
interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Responsabilitats del constructor 
El constructor és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes en el contracte i en els documents que componen 
el projecte. 
El constructor es responsabilitza de l’execució de l’obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'ús i en la forma, condicions i qualitat 
convinguda. 
Estarà obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat o a la substitució d’equips  i sistemes no conformes, independentment 
que la direcció facultativa hagi visualitzat la construcció durant les obres, així com que hagin estat emeses les certificacions parcials 
d’obra i abonades aquestes liquidacions parcials. 
Serà obligació del constructor garantir la seguretat de les persones i els béns i executar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol 
dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions que es derivessin de l'execució 
de les obres. El constructor, no només respondrà dels actes propis, sinó també dels corresponents als dels subcontractistes i als de les 
persones treballadores autònomes de les empreses subcontractades, d'acord amb la legislació vigent. 
El constructor serà responsable dels perjudicis que es derivin de les incidències causades a les vies de comunicació de tot tipus i serveis de 
qualsevol classe. Cal que aquestes vies i serveis que puguin quedar afectades hagin estat identificades prèviament a fi de limitar-ne el mínim 
possible la seva afectació i projectar / programar l'oportuna reparació i/o substitució, si s’escau. 
 
A més, el constructor serà responsable de: 

Mitjans materials, personals, tècnics i rendiments. 
El constructor té l’obligació d’assegurar i garantir el rendiment i la planificació dels treballs, així com l’assignació de tots els recursos tècnics, 
personals i materials per garantir la seva execució amb la qualitat requerida i en el termini indicat a l’oferta. S’aportarà, quan així ho 
disposi la normativa, la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars. 
El director d’obra, en el supòsit d’accions que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, a causa de l’incompliment de les seves 
instruccions, incompetència o negligència, podrà requerir al contractista perquè aparti de l'obra al personal responsable de causar-les. 

Documentació d’execució 
Elaborar la documentació reglamentàriament exigible, així com el recull de les principals incidències de l’execució, per tal de traslladar-la a la 
direcció facultativa, perquè un cop aprovada, la pugui traslladar a la propietat com a part de la documentació de final d’obra. 

 
RD 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i posteriors modificacions. 

A manca d’aquest, es podria considerar com a referència el termini de 3 dies hàbils. 
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Planificació de l’obra. 
Mentre duri l’execució de les obres, i si així ho requereix la direcció facultativa o alguna reglamentació en concret, el constructor haurà de 
presentar un document de planificació de l’obra ajustat a la seva execució real, en el termini acordat per les parts. 
Serà potestat del constructor la determinació de l’ordre dels treballs, excepte aquells casos en què la direcció facultativa estimi convenient la seva 
variació per qualsevol circumstància d’ordre tècnic. En el supòsit de modificacions de terminis, tant parcials com totals, el constructor resta obligat 
a comunicar-ho a la direcció facultativa. 

Senyalització: 
El constructor, en base al que estableix el Pla de seguretat i salut, està obligat a instalꞏlar a càrrec seu, els senyals necessaris per a la correcta 
identificació de l’accés a l’obra, de la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra (tant a 
l’esmentada zona com als límits i rodalies), així com qualsevol altra estipulació recollida en la documentació contractual o normativa d’aplicació. 
Sempre utilitzarà, quan existeixin, senyals normalitzats d’acord amb la normativa vigent. 

Manteniment de condicions de seguretat: 
El constructor restarà obligat, quan la direcció facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè es mantinguin 
totes les condicions de seguretat previstes en el projecte i en el Pla de seguretat i salut. 

Presència i representació del constructor a l’obra. 

El constructor, per si mateix o de les persones tècniques o encarregades, estarà present a l’obra durant les hores de treball i acompanyarà al 

personal tècnic en les visites, posant-se a la seva disposició per practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant 

les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments, de les liquidacions i del compliment de les mesures de seguretat i salut. 

Responsabilitats derivades d’altres reglamentacions tècniques. 
Entre d’altres es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construcció, el control de qualitat de l’obra i la de residus de la construcció i 
enderroc (veure Annex 2 d’aquest document) 
 
Rescissió del contracte del constructor 
Si en el transcurs de l’obra es produís la rescissió del contracte, el constructor està obligat , a més de resoldre els subcontractes que tingués 
concertats, a retirar tota la maquinària, material i mitjans auxiliars i deixar l’obra en condicions de poder ser represa per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran si són acceptables a criteri de la direcció facultativa. 
 
II.2.2. Prescripcions específiques de l’execució d’obres 
Preparació de l’obra: 
Coneixement i verificació dels documents de projecte 
El constructor té l’obligació d'haver estudiat detingudament els documents del projecte, de reconèixer tots els emplaçaments on s’han d'executar les 
obres i tenir coneixement de les seves condicions. 
Abans del començament de les obres, el constructor indicarà per escrit que la documentació aportada és suficient per comprendre la totalitat de 
l’obra contractada, o en cas contrari, solꞏlicitarà per escrit els aclariments corresponents. 
Accés i tancaments de l’obra 
El constructor, amb els permisos administratius requerits i complint la normativa corresponent, executarà pel seu compte els accessos 
a l’obra, el seu tancament i el seu manteniment durant l’execució de l’obra i la direcció facultativa podrà instar a demanar la seva 
modificació o millora, si s’escau. 
Oficina a l’obra 
El constructor habilitarà a l'obra una oficina on, a més de disposar el necessari per a la consulta de la documentació de forma adequada, es 
disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent i d’un llistat amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
També sempre hi haurà a disposició de la direcció facultativa: 

el Projecte bàsic i d’execució complet, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti el director d’obra 

la Llicència d'obres 

el Llibre d'ordres i assistències 

el Llibre d'incidències 

el Llibre de subcontractació, quan sigui necessari 

el Pla/ns de seguretat i salut aprovats 

el Pla de gestió de residus 

el Pla de control de qualitat 

la documentació de les assegurances subscrites pel constructor. 

qualsevol altra documentació que sigui necessària i/o requerida per la direcció facultativa. 
 
Replanteig i inici d’obres 
L’inici de les obres es durà a terme amb la formalització de l’acta de replanteig i inici d’obres, que estarà signada pel constructor, el director d’obra i 
el director d’execució de l’obra. S’hi indicarà: 

la conformitat del replanteig amb els documents contractuals del projecte. 

que les obres definides en el projecte són realitzables i no hi ha impediments o servituds aparents no considerats que puguin afectar-les. 

que el constructor assumeix el compromís que estableix el Reial Decret 1627/1997
5
, havent lliurat al coordinador del Pla de Seguretat i Salut de les 

obres per a la seva aprovació prèvia a l’inici de l’obra. 

que el tècnic director d’obra autoritza el començament un cop sigui aprovat l’esmentat Pla de seguretat i salut en les obres (Acta d’aprovació 

del pla); que el constructor resta assabentat pel fet de subscriure aquesta acta; que el termini d’execució començarà a comptar des de l’endemà 

de l’aprovació de l’acta de replanteig i d'inici d'obres. 
 

 
5RD. 1627/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció 
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El constructor començarà les obres en el termini acordat per les parts i es desenvoluparan en la forma necessària per poder assolir l'execució total 
dins els terminis exigits en el contracte. 
El constructor ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la direcció facultativa la data de començament dels treballs amb suficient antelació. 
Una vegada iniciada l’obra, s’elaboraran els plànols detallats d'execució que la direcció d’obra estimi convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que hi figurin, a raó del resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, i les incidències en obra que ho aconsellin i 
facin necessari. 
En el cas de no complir amb els requisits de preparació i d’inici de l’obra, la direcció facultativa pot oposar-se a l’inici de les mateixes. 
 
Treballs no estipulats i obres sense prescripcions 
Quan ho disposi el director d’obra i, dins dels límits que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució, el constructor està obligat a 
executar els treballs necessaris per a la correcta execució i aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament  
determinat en els documents del projecte. 
En l’execució  de treballs de les obres per als quals no existeixen  prescripcions consignades explícitament en aquest plec ni en la resta de 
documentació del projecte, el constructor s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa i, en segon lloc, a les regles i 
pràctiques de la bona construcció. 
 
Noves partides d’obra 
Aquelles noves partides d’obra que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls, s’aniran construint segons les necessitats. 
Quan la seva importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En aquests casos, no s'interrompran els 
treballs i es continuaran segons les instruccions donades per l'arquitecte en tant es formula o tramita el projecte reformat. 
En els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el director d’obra. 
Les obres addicionals se subjectaran a les mateixes condicions estipulades en el contracte per a  obres similars degudament justificades. 
 
Pròrroga dels terminis de l’execució de l’obra 
Si per causa de força major no es poguessin començar les obres, s’haguessin de suspendre o demorar, el constructor exposarà per escrit i dirigit al 
director d’obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que comporta respecte als terminis inicialment acordats, justificant 
degudament la pròrroga que solꞏlicita. 
Prèvia visita d’obra per modificar la planificació i amb l’informe favorable del director d’obra, el promotor atorgarà una pròrroga proporcionada per al 
compliment de la contracta. 
En el supòsit que la pròrroga excedeixi els terminis fixats pel permís atorgat per l’administració per a l’execució de l’obra, el promotor farà els tràmits 
administratius adients que pertoquin. 
 
Conservació i neteja de les obres 
El constructor retirarà, transportarà i dipositarà adequadament els residus i els materials no utilitzables, segons estableix el pla de gestió de residus 
aprovat. 
És obligació del constructor la conservació, en perfecte estat, de les unitats d’obra realitzades fins a la data en què el promotor recepciona l’obra, 
assumint les despeses que se’n derivin. 
També té obligació de mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, desmuntant les instalꞏlacions 
provisionals que ja no se’n faci ús, així com adoptar totes les mesures que siguin  necessàries. En cas d’incompliment, el promotor pot fer-ho a 
càrrec del constructor. 
 
Obres ocultes 
Tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults en finalitzar l’execució, s’han de poder referenciar mitjançant la documentació que es 
consideri més adequada per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents seran realitzats per part del director d’execució de l’obra i del 
constructor amb el format que acordin les parts, i s’hauran de lliurar al director d’obra. Els plànols inclosos a la documentació són indispensables i 
han d’estar suficientment acotats i referenciats per a  la correcta identificació dels elements ocults. 
 
Unitats d’obra no ajustades a les prescripcions de la documentació del projecte 
El director d’execució de l’obra podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica en el projecte o en el plec de 
condicions, sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels materials utilitzats o equips instalꞏlats. 
Abans de la recepció definitiva de l’obra es podrà disposar l’enderroc i reconstrucció de les obres objecte d’aquest apartat a càrrec de la 
contracta. En cas de discrepàncies per part del contractista, resoldrà el director d’obra. 
El promotor podrà decidir que la reconstrucció de la part mal executada sigui a compte del constructor, sense que aquest fet sigui motiu de reclamació 
econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 
 
Vicis ocults 
Si la direcció facultativa tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades ordenarà 
executar, en qualsevol moment abans de la seva finalització, les demolicions que cregui necessàries per reconèixer els treballs que 
pressuposa defectuosos. Les despeses de demolició i reconstrucció que s'originin seran a càrrec del constructor sempre que es demostri 
l’existència d’aquests vicis; en cas contrari aniran a càrrec del promotor. 
 
Procedència dels materials, productes i equips. 
El constructor estarà obligat a proveir-se dels materials, productes i equips, seguint les qualitats, condicions i característiques que 
estableixen el projecte i tota la seva documentació. 
No es procedirà a la utilització i colꞏlocació de materials, productes i equips sense que abans siguin examinats, acceptats i recepcionats pel 
director de l’execució de l’obra, en els termes que prescriu el pla i el programa de control de qualitat, així com el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. 
El constructor haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per efectuar les comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades al Pla i al 
Programa de control de qualitat i al Plec de condicions tècniques particulars, en els moments, periodicitat i terminis que s’hi indiquin. 
 
Materials productes i equips no ajustats a la qualitat requerida en el projecte 
Quan els materials, productes o equips no siguin de la qualitat requerida en el projecte i la seva documentació, o bé no estiguin 
perfectament preparats, el director d’execució de l’obra donarà l’ordre al constructor perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les 

condicions requerides o, a falta d’aquests, se seguiran les indicacions del director d’obra. Si en el termini pactat per les parts
6
, des de la 

recepció de l’ordre, no han estat retirats, el promotor ho podrà fer a càrrec del constructor. 
Si els materials, elements d'instalꞏlacions o aparells no s’ajustessin a les prescripcions del projecte però, a criteri de la direcció facultativa i 
amb el vistiplau del promotor, fossin acceptables, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a excepció que el 
constructor opti per la seva substitució. 

 
6A manca de definició de termini, es pot prendre com a referència un termini de 15 dies. 



                    

 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

  

PLEC DE CONDICIONS 

 

Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 
S'ha d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec de la propietat o del promotor. El document de pressupost del projecte té un capítol 
on s’estimen els seus costos en base a les proves i assaigs prescrites en el pla de control de qualitat del projecte. 
Si es prescriuen proves addicionals o no contemplades al pla, aniran a càrrec de la propietat o del promotor les despeses dels assaigs, 
anàlisis i proves fetes per laboratoris i, en general, per altres agents/entitats que no intervinguin directament en l'obra. 

Documents de seguiment en el procés d’execució de l’obra 

L'Annex II del Codi Tècnic de l'Edificació
7 detalla, amb caràcter indicatiu i sense perjudici del que estableixin altres administracions 

públiques competents, el contingut de la documentació del seguiment de l'execució de l'obra, tant l'exigida reglamentàriament, com la 
documentació del control realitzat al llarg de l'obra. 
La relació completa de la documentació de l’Annex II està referenciada a l’apartat II.2.4 Prescripcions relatives a la finalització de les obres 
d’aquest Plec. No obstant això, a continuació es recull la relació dels llibres de seguiment obligatoris que exigeix la normativa durant l’execució de 
les obres. 
 
Llibre d’ordres i assistències 
Durant l’execució de les obres, hi haurà a l’obra el Llibre d’ordres i assistències, en el qual el director d'obra i el director de l'execució de l'obra 
deixen constància per escrit, consignant les instruccions pròpies de les seves respectives funcions i obligacions, així com totes aquelles ordres que 
considerin oportú donar al constructor o a la persona responsable que designi (sense perjudici de les que se li hagin pogut comunicar a través 
d’altres mitjans d’ús habitual, per a les quals el constructor hagi manifestat el seu assabentat). 
Si així ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d’obres degudament signades i referenciades al Llibre d’ordres i assistències. 
 
Llibre d’incidències 
Durant l’execució de les obres, hi haurà a l’obra el Llibre d’incidències a disposició de la direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, 
treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest 
llibre el facilita el coordinador de seguretat i salut en fase d’obra. 
El coordinador de seguretat i salut durant l’execució o, quan no sigui necessari, la direcció facultativa, hi consignaran les ordres i les incidències de 
seguretat i salut, notificant-les al constructor afectat. Si així ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d’obres degudament signades i 
referenciades al Llibre d’incidències. 
En el cas de les ordres de seguretat no ateses, incompliments d'una ordre de seguretat donada, les repeticions d'una instrucció donada o quan hi 
hagi risc imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, el coordinador o la direcció facultativa hauran de notificar-ho al constructor afectat i als 
representants dels seus treballadors, i quan correspongui es donarà avís a l’autoritat laboral. En cas de risc greu i imminent per a la seguretat i salut 
dels treballadors, es podrà disposar la paralització parcial o total de l’obra. 
 
Llibre de subcontractació 
El constructor ha de disposar de Llibre de subcontractació i conservar-lo a l’obra, reflectint, per ordre cronològic i amb anterioritat al començament 
de les obres, les subcontractacions realitzades segons el que estipuli la normativa sobre la subcontractació en el sector de la construcció. 
El constructor comunicarà cada nova subcontractació al coordinador de seguretat i salut durant l’execució de les obres i als representants 
dels treballadors de les diferents empreses que figurin en  el Llibre de subcontractació. 
 

Prescripcions relatives a la finalització de l’obra 
 
Certificat final d'obra 
El Certificat final d'obra forma part de la documentació obligatòria de final de l'obra i mitjançant el qual els diferents tècnics certifiquen: 
Director d'obra: 
Certifica que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el 
complementa, i està a punt per a la seva adequada utilització d'acord amb les instruccions d'ús i manteniment. 
Director de l'execució de l'obra: 
Certifica haver dirigit l'execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativament la construcció així com la seva qualitat d'acord 
amb el projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de la bona construcció. 
 
El Certificat final d'obra anirà acompanyat com a annexos dels següents documents: 

Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'hagin introduït durant l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les 

condicions de la llicència 

Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus resultats. 
 
Recepció de l'obra 
La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, un cop finalitzada l’obra, en fa lliurament al promotor i és acceptada per aquest. 
La recepció s'haurà de consignar en una Acta de recepció signada, com a mínim, pel promotor i el constructor, i s'hi farà constar: 

les parts que hi intervenen. 

la data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada. 

el cost final de l'execució material de l'obra. 

la declaració de la recepció de l'obra amb reserves o sense, especificant-les, si s'escau, de manera objectiva i el termini en què hauran de quedar 

esmenats els defectes observats. Un cop esmenats els defectes, es farà constar en una acta de recepció a part, subscrita pels signants de la 

mateixa. 

les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats. 
Així mateix, s'adjuntarà el Certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució de l'obra. 
La recepció de l’obra podrà realitzar-se amb reserves (recepció provisional) o sense reserves (recepció definitiva) i el seu abast serà la totalitat de 
l'obra o les seves fases completes i acabades, quan així s'hagi acordat per les parts i sigui acord a la normativa d’aplicació. 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que aquesta no està acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals i 
s’assenyalarà al constructor un termini per acabar-les, esmentant els defectes observats, donant instruccions precises i detallades a l’efecte, així 
com el termini màxim per a la seva execució. 
 

 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 
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En qualsevol cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per efectuar la recepció. 
La recepció de l'obra, llevat de pacte exprés en contra, tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data del seu acabament, acreditada en el 
certificat final d'obra, termini que es comptarà a partir de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si 
transcorreguts trenta dies des de la data indicada, el promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 
 
Terminis de responsabilitat i garantia 
Les obres i treballs finalitzats es rebran d’acord amb les disposicions d’aquest plec. 
La responsabilitat i garantia dels diferents agents de l’edificació es regulen als articles 17 i 19 de la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (LOE). 
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia s'iniciarà a partir de la data en què se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta 
tàcitament produïda, segons el que preveu l’apartat  anterior. 
 
Documentació d’obra executada 
Documentació final de les obres: 
El director d’obra, assistit pel constructor i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la documentació final de les obres que es facilitarà al 
promotor. El projecte, amb la incorporació, en el seu cas, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat pel director d’obra al promotor. 
A aquesta documentació s’hi adjuntarà, com a mínim: 

l’acta de recepció 

la relació identificadora dels agents que han intervingut durant el procés d’edificació 

les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instalꞏlacions, de conformitat amb la normativa que sigui d’aplicació 
Tota aquesta documentació serà lliurada als usuaris finals de l'edifici i formarà part del Llibre de l’edifici. 
 
Documentació de seguiment d’obra: 
Pel què fa a la documentació de seguiment d’obra, un cop finalitzada aquesta, serà dipositada pel director d'obra al colꞏlegi professional 
corresponent o, si s'escau, a l'administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu 
contingut als qui acreditin un interès legítim. 
Com a mínim, la documentació de seguiment es composarà de: 

la documentació relacionada a l’apartat II.2.3 Documents de seguiment en el procés d’execució de l’obra, d’aquest plec 

el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra 

la llicència d'obres, l'obertura del centre de treball i, si s'escau, altres autoritzacions administratives 

el certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de març, del Ministeri de l'Habitatge 
Així mateix, la documentació de control de qualitat de l’obra, referenciada a l’Annex 2 d’aquest document, serà dipositada pel director de l'execució 
de l'obra al colꞏlegi professional corresponent o, si s'escau, a l'administració pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a 
emetre  certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 
 
Llibre de l’edifici 
El Llibre de l'edifici és el conjunt de documents en els quals es recull la informació que permet conèixer, a més de les característiques tècniques de 
l'edifici, les seves dades registrals, administratives i jurídiques. 
La seva finalitat és que els usuaris disposin tota la informació relativa a l’edifici per tal de facilitar-los el manteniment i conservació, a fi d’allargar 
la seva vida útil i evitar-ne la degradació. En el Llibre de l’edifici es recull i custodia tota la documentació que es generi durant la seva vida útil. 
Sense perjudici que estableixi altra normativa, la Llei d’Ordenació de l’Edificació determina que la documentació que, com a mínim, constituirà 
el Llibre de l’edifici serà: 

el projecte, 

les modificacions del mateix degudament aprovades, 

l'acta de recepció, la relació identificadora dels agents intervinents durant el procés d'edificació, 

així com la documentació relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instalꞏlacions. 
El director d’obra facilitarà el Llibre de l’edifici al promotor per a la formalització dels corresponents tràmits administratius i per tal que el lliuri als 
usuaris finals de l’edifici. 
A Catalunya, la regulació8 del Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges disposa amb detall les seves característiques i contingut, així com a qui li 
correspon l’obligatorietat de la seva formalització: 

El  Llibre  de  l’edifici  d’habitatges  de  nova  construcció  o  d’habitatges  resultants  d’una  gran rehabilitació el formalitza i signa el/la promotor/a. 

El Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges existents el formalitza la persona propietària o la comunitat de propietaris, en el cas d’edificis 

amb règim de propietat horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les 

inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici 
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PART III. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 
 
III.1 Aspectes generals 
Tots els agents, empreses, entitats, etc. que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per a la seva correcta actuació, d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
La propietat, el constructor i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades per al compliment puntual de 
les seves obligacions de pagament. 

Fiança: quantia i devolució 
El plec de condicions particulars determinarà el percentatge de la garantia. En contractes del sector públic s’aplicarà el percentatge que 
estableixi la normativa d’aplicació. 
La fiança exigida al constructor per garantir el compliment del contracte s’establirà al document contractual. Podrà fer-se mitjançant 
dipòsit previ, en metàlꞏlic, valors o aval bancari o assegurança de caució (per un percentatge del preu total de contracte a acordar per les parts) o 
mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagament a compte. 
La garantia o fiança constituïda respondrà de tots els deutes del constructor derivats del contracte, de l’execució de les obres, del rescabalament 
de qualsevol dels danys i perjudicis provinents de l'incompliment de les obligacions del constructor, i, amb caràcter general, del compliment de 
totes les obligacions que li pertoquin durant l’execució de les obres i fins a la finalització del termini de garantia. 
La garantia no serà retornada o cancelꞏlada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte 
de què es tracti, o fins que es declari la contracte d'aquest sense culpa de contractista. 

Preus 
Preus del contracte (d’execució material i d’execució de contracte) 
En la fase de preparació del contracte, a més dels seus terminis d’execució com a element essencial, és important assegurar-se que el preu sigui 
adequat per al compliment efectiu del contracte. Es farà mitjançant l'estimació correcta del seu import, atenent el preu general de mercat, en el 
moment de fixar el pressupost base d’execució de contracte. 
El preu s’ha d’abonar al contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el que s’ha pactat i podrà fer-se de 

manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte
9 
i/o mitjançant pagament en cada un dels venciments que s’hagin pactat. 

El preu del contracte es pot formular de les següents maneres: 

en termes de preus unitaris, referits als diferents components de la prestació -quan així es requereixi- o a les unitats d'aquesta que es 

lliurin o s'executin, 

en termes de preus aplicables a un tant alçat, referits a la totalitat o a part de les prestacions del contracte. 
El càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra inclou els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
Costos directes: 
Es consideraran costos directes: la mà d'obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la 
unitat d'obra; els materials, els preus resultants a peu d'obra que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució; els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals; les despeses de 
personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i utilitzades en l'execució de la 
unitat d'obra; i les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instalꞏlacions, sistemes i equips anteriorment esmentats. 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabament de qualsevol unitat d’obra es 

consideren inclosos en el seu preu, malgrat que no figurin tots especificats a la descomposició o descripció dels preus
10

. 
Costos indirectes: 
Es consideraran costos indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin directament imputables a unitats d’obra concretes, sinó 

al conjunt o part de l’obra. Com poden ser
11

: les despeses d'instalꞏlació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. 
Totes les despeses que, pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que s’enumeren sota el concepte de despeses indirectes, 
excepte aquelles que es reflecteixin al pressupost valorat en unitats d'obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de l'obra projectada, de 
la importància del seu pressupost i del seu previsible termini d'execució i, en conseqüència es consideren sempre inclosos en els preus de les 
unitats d’obra del projecte quan no figurin en el pressupost valorat en unitats d’obra o partides alçades. 
Despeses generals: 
Es consideraran despeses generals, les despeses generals d’empresa, les despeses financeres, les càrregues fiscals i les taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes. 
Preu d'execució material: 
És el resultat obtingut per la suma dels costos directes i costos indirectes. 
Preu de contracta: 

És la suma del preu d’execució material més les despeses generals més el benefici industrial
12

. 

L'impost sobre el valor afegit (IVA), que grava l’execució de l’obra, s’aplica sobre el preu de contracta
13

. L’IVA s’ha d’indicar com a partida 
independent. 

 
Referència als pagaments a compte per al proveïment de materials així com per raó de les instalꞏlacions i els equips necessaris per a l'obra. 

Extret del Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 

la Contratación de Obras del Estado. 

        Relació Costos indirectes segons l’article 130 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. (Orientativament i extret del Document de Contingut i Criteris de la base de dades de BEDEC de l’ITEC de l’abril 

del 2023 i per a un estudi realitzat sobre les obres tipus establertes al Banc BEDEC, es poden valorar al voltant del 10% en 

obres noves d’edificació; 17,5% en obres de rehabilitació d’edificació; 6% en obres d’urbanització i 5% en obres d’enginyeria 

civil) 

Orientativament, en el cas d’obra privada es pot prendre com a referència els percentatges establerts per a obra pública, sent aquests en general, el 

13% per a Despesa General d’Empresa (segons Ordre FOM/1824/2013, anteriorment Foment), i del 6 % pel que fa al Benefici Industrial. (extret del 

Document de Contingut i Criteris de la base de dades de BEDEC de l’ITEC de l’abril del 2023) Segons el Reial Decret 1624/1992, i modificacions 

posteriors, l’IVA a aplicar pot ser d’un 10 % (tipus impositiu reduït) o d’un 21%, segons el tipus d’intervenció. 
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Preus contradictoris 
Un preu contradictori es dona quan s’hagin d’introduir noves unitats d’obra, canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o bé es produís algun 
cas imprevist que no ha estat contemplat en el pressupost del projecte i pot donar lloc a nous preus. En aquests supòsits, el director d'obra ho 
posarà en coneixement del promotor, indicant el seu valor amb els criteris següents. 
Quan es tracta d’una nova partida que no ha estat considerada en el projecte inicial: 

Si el pressupost no contempla cap preu descompost de la mateixa, cal fer la nova descripció de la partida amb el nou preu a acordar entre el 

promotor i el constructor. 
Es pot prendre com a referència aquell preu que resulti del banc de preus d’ús més freqüent, de l’any en curs. 

Si en alguna partida del pressupost del projecte hi ha el descompost de la nova partida, aquesta s’ha de descriure en relació amb aquests preus 

descompostos (preus continguts en el quadre de  preus del projecte). 
 
Revisió de preus 
Tota possible fluctuació de preus que pugui executar-se per l’execució d’obres objecte del contracte, ha estat considerada en el pressupost de la 
contracta. Tot i això, en base al principi de l’autonomia i per causes de força major, les parts pactaran la revisió de preus en els termes que estimin 
més adients, considerant perfectament vàlid qualsevol mètode de revisió pactat entre elles. 
 
Aplec de materials 
El promotor, si ho estima convenient, podrà abonar al constructor imports a compte per les operacions preparatòries com instalꞏlacions o aplec de 
materials o equips de maquinària adscrits a l’obra. En aquest cas, el constructor, a criteri del promotor, haurà d’assegurar els referits pagaments a 
compte mitjançant la prestació de garantia, aval o assegurança de   caució. 

Aquests abonaments a compte podran ser fins a un setanta-cinc per cent
14

 (75 %) del valor dels materials aplegats necessaris per a l’obra, prèvia 
autorització del promotor assistit per la direcció facultativa, que controlarà que es tracta dels esmentats materials i que compleixen els requisits 
següents: 
- que existeixi petició expressa del constructor, acompanyant documentació justificativa de la propietat o possessió dels materials 
-  que el constructor es comprometi a emmagatzemar els materials a l’obra o en lloc autoritzat, o que ja s’hagi produït l’esmentat emmagatzemat 
-  que el constructor es responsabilitza de la seva custòdia i conservació 
- que el constructor presti la seva conformitat al pla de devolució d’aquests imports. La direcció facultativa acompanyarà a la relació 
valorada que correspongui, un pla de devolució de les quantitats avançades per deduir-lo de l’import total de les unitats d’obra on 
estiguin inclosos aquests materials. 
Un cop la propietat ha abonat els materials aplegats, aquests són de la seva exclusiva propietat. La  seva guarda i conservació és responsabilitat 
de la constructora. 
 

Valoració de les obres 
Valoració de les obres. Relacions valorades i certificacions 
En la forma i terminis establerts al contracte d’obra i, en el seu defecte, de forma mensual, es realitzarà un amidament en relació amb la part d’obra 
executada basada en una relació valorada aportada pel constructor. D’acord amb l’anterior, el director d’execució de l’obra elabora i subscriu les 
certificacions parcials d’obra i la liquidació final de les unitats d’obra executades, documents que ha de conformar el director d’obra. 
La certificació mensual d’obra és l’únic document vàlid a efectes de facturació. Aquesta certificació serà enviada al constructor, per tal que en el 
termini pactat procedeixi a la seva signatura i presenti a la propietat la factura de l’obra executada d’acord amb la certificació emesa. 
El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la normativa vigent que regula les mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials. 
Els abonaments al constructor resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin a l’amidament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprèn. 
No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra o altres que no estigui previst en el projecte i que no hagi estat prèviament autoritzada per 
part de la direcció facultativa i la propietat amb la forma  acordada al contracte d’obra. 
 
Valoració d’obres no finalitzades 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres no finalitzades i prèvia formalització d’una acta de l’estat d’execució de les obres 
s’aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada 
en els quadres de preus. 
 
Imperfeccions en el pressupost 
El constructor ha d’haver estudiat detalladament els documents del projecte. Si el constructor no ha fet cap observació sobre possibles errors o 
equivocacions que afectin als preus, no tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el projecte i conté més unitats d’obra que 
les previstes, llevat que les parts puguin convenir de forma diferent. Si, per contra, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del 
pressupost. 
 
Millores d’obra, augments i/o reduccions 
Només s'admetran millores d'obra quan el director d’obra hagi especificat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels 
contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que el director d’obra, el constructor i el promotor, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els nous imports totals (les unitats millorades, els preus dels nous materials o dels equips a utilitzar) i els increments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el director d’obra introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les 
unitats d'obra contractades. 
 
Partides alçades 
A manca del que s’hagi pogut disposar en un altre document d’índole tècnic o econòmic, per a la valoració de les partides alçades es considera: 

Partides alçades a justificar: són les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra, amb preus unitaris. 

Partides alçades d'abonament íntegre: són les que es refereixen a tasques, l'especificació de les quals figuri en els documents contractuals del 

projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el plec. 
 

 
 
14 Es fa referència al percentatge considerat a l’article 155 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Reial Decret 
1098/2001) 
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Partides alçades a justificar: 
La seva valoració es basa en el resultat dels amidaments i, pel que fa als preus, a les condicions establertes al contracte. En el seu defecte es 
considera: 
- si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, es prendran com a referència i s'abonaran, previ amidament i aplicació del preu establert. 
- si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, en relació als preus 
similars contractats. 
- si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al constructor, exceptuant el cas 
que en el pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar. 
En aquest supòsit, el director d’obra indicarà al constructor i, amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'haurà de seguir -que tindrà 
consideració d’obra per administració- valorant els materials i jornals d’acord amb els preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el seu defecte, 
als preus que anteriorment a l'execució acordin les parts (cal considerar l’increment que correspongui en concepte de despeses generals i 
benefici industrial del constructor que hagin pactat les parts). 
Partides alçades d’abonament íntegre: 
S'abonaran al constructor en la seva totalitat un cop identificats els treballs o obres a què es refereixin d'acord amb les condicions del contracte, 
sense perjudici del que s’hagi pogut establir respecte del seu abonament fraccionat. 
Quan l'especificació dels treballs o obres constitutius d'una partida alçada d'abonament íntegre no figuri en els documents contractuals del 
projecte o hi figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient a les finalitats de la seva execució, s'estarà a les instruccions que, a aquests 
efectes, dicti per escrit la direcció facultativa a les que es pot oposar el constructor en cas de disconformitat. 
 

Abonament de les obres i formes de pagament 
El promotor efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import en virtut dels quals es verificaran els pagaments correspondrà 
al de les certificacions d’obra conformades pel director d’obra. 
El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la normativa vigent que regula les mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. Així mateix, i pel que fa a les factures, aquestes s’hauran de presentar en la forma que 
acordin les parts, i en qualsevol cas, en la forma i en els termes que estableixi la normativa vigent en relació a la factura electrònica, així 
com altra normativa que li sigui d’aplicació. 
Segons la modalitat triada per a la contractació de les obres i exceptuant que contractualment s’hagi establert una altra cosa, l'abonament dels 
treballs podrà efectuar-se com segueix: 
-  tipus fix o tant alçat total: s'abonarà la xifra prèviament fixada, disminuïda, en el seu cas, a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
-  tipus fix o tant alçat per unitat d'obra: s’abonarà el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent només variar el número d'unitats 
executades. 
-  tant variable per unitat d'obra: s’abonarà segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de la direcció facultativa. 
-  per llistes de jornals i rebuts de materials: s’abonarà en ambdós casos els autoritzats en la forma acordada per les parts. 
-  per hores de treball executat: s’abonarà d’acord a les condicions determinades en el contracte. 
 

Obres per administració (directa o delegada) 
Administració 
Obres per Administració són aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porta directament la propietat, sigui personalment, 
a través de representant o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració poden ser: obres per administració directa i obres per administració  delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Són les que la propietat, per si mateixa o mitjançant representant -que pot ser el mateix director d’obra autoritzat expressament per aquest tema-, 
porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en 
definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal que hagi contractat pugui realitzar- la. 
En aquestes obres, la propietat reuneix la doble condició de promotora i constructora, ja que la persona encarregada de la realització de 
l’obra en depèn, ja sigui com assalariada seva o bé com a autònoma o empresa que hagi contractat. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Són les que acorden la propietat i un constructor per tal de que aquest últim i per compte de la propietat, realitzi les gestions i els treballs que calguin i 
s’acordin. Característiques de les obres per administració delegada: 

Propietat: 
Té l'obligació d'abonar directament o per mitjà del constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts. 
La propietat es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateixa o mitjançant el director d’obra en la seva representació, l'ordre i la 
marxa dels treballs, i tots els elements que cregui necessaris per a la realització dels treballs convinguts. 

Constructor: 
Té l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i tot el que 
es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per la tasca un percentatge prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel constructor. 

Adquisició dels materials i aparells: 
Tot i la reserva que la propietat té per a l'adquisició dels materials i aparells, si s’autoritza al constructor per a la seva gestió i adquisició, 
aquest haurà de presentar a la propietat o en la seva representació al director d’obra, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, 
necessitant abans d’adquirir-los, la seva aprovació prèvia. 

Liquidació de les obres: 
Per a la seva liquidació, regirà el que s’hagi pactat entre les parts i, davant la seva manca, les despeses d'administració les presentarà el 
constructor a la propietat, en relació valorada, a la qual s'adjuntarà els documents següents, tots ells conformats per la direcció d’execució d’obra: 

Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el seu dipòsit o utilització en l'obra. 

Les nòmines dels jornals abonats, ajustades al que s’estableix en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en 

l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria. Les nòmines s’acompanyen d’una relació numèrica del personal –relacionat segon les 

diferents categories- que hagi treballat en l’obra durant el termini de temps per al qual es presenten. 

Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra i/o de la retirada adequada dels residus de la construcció. 
 

Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagi pagat o en la gestió de la qual hi hagi intervingut el constructor, 
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ja que el seu abonament és sempre a compte de la propietat. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagi intervingut el constructor, se li aplicarà el 

percentatge
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 si no hi ha conveni especial, entenent-se que en aquest estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, 
les despeses generals que originin al constructor els treballs per administració que realitzi i el seu benefici industrial. 

Abonament al constructor dels comptes d'administració delegada: 
Llevat pacte diferent, els abonaments al constructor els realitzarà la propietat mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats per 
ella o per representant a qui hagi delegat. 

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment del seu personal: 
Si el director d’obra advertís en els comunicats mensuals d'obra executada (que de forma preceptiva li presenta el constructor) que els 
rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als que correspondrien per a 
unitats d'obra anàlogues, li ho notificarà per escrit al constructor perquè faci les gestions oportunes a fi de que els nivells de rendiment siguin els 
desitjats. 
Un cop notificat al constructor si, en el mesos successius, els rendiments no arribessin als estàndards, el propietari queda facultat per 
compensar-se la diferència. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas al 
mètode de resolució de conflictes més adient (mediació, arbitratge, etc.). 

Responsabilitats del constructor: 
El constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell. Així mateix, 
serà responsable dels accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir a operaris o a terceres persones per no haver pres les mesures 
necessàries previstes a les disposicions legals vigents. 
En base a l’exposat, el constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis 
als seus operaris o a terceres persones. 
El constructor no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells  elegits quan la propietat hagi exercit el seu dret 
d’adquisició dels mateixos. 
 

Altres 
Assegurança de les obres 
El constructor estarà obligat a assegurar l'obra objecte del contracte durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva. La 
quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per contracte els objectes assegurats. 
En cas de sinistre a l’obra, l’import abonat per l’asseguradora s'ingressarà en un compte a nom de la propietat perquè s’aboni la construcció de 
l’obra d’acord amb el seu desenvolupament. 
En cap cas, llevat conformitat expressa del constructor reflectida en document públic, la propietat podrà disposar d'aquest import per altres aspectes 
que no siguin els de la reconstrucció de la part sinistrada. 
En les obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la part que hagi de ser assegurada i la seva quantia, entenent-se que l'assegurança 
comprèn tota la part afectada per l'obra, a no ser que es disposi altra cosa. 
El constructor, de forma prèvia a la contractació de l’assegurança, posarà en coneixement de la propietat, els riscos assegurats i les condicions de 
la pòlissa, per tal que manifesti la seva conformitat o objeccions, si és el cas. 
 
Conservació de l'obra fins a la recepció definitiva 
 
Entre les obligacions del constructor, hi ha la de conservar l’obra en correctes condicions fins a la seva recepció definitiva. 
Si el constructor no atén a aquesta obligació i, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per la propietat abans de la recepció definitiva, el director 
d’obra, en representació de la propietat, podrà disposar el que precisi, a càrrec del constructor perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que fos 
necessari per a la seva bona conservació. 
En el supòsit de recepció provisional de l'obra, el constructor només podrà disposar-hi les eines i  materials indispensables per a la seva vigilància i 
neteja i per als treballs que fos necessari executar. 
 
Utilització per part del constructor d'edificis o bens de la propietat 
 
Quan durant l'execució de les obres el contractista ocupi i/o utilitzi, prèvia autorització de la propietat, edificis o materials o eines que pertanyin a la 
mateixa, els haurà d’utilitzar i conservar adequadament per al seu correcte retorn en el moment de la finalització del contracte. De no ser així, el 
constructor haurà d’assumir els costos que se’n derivin. 
 
 
 
 
 

 
A manca de definició, es pot prendre com a referència un percentatge del 15 %. 
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Annex 1 
 
AGENTS DE L’EDIFICACIÓ. Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (LOE). DEFINICIÓ i OBLIGACIONS 

DEFINICIÓ dels agents intervinents en l’edificació 
Promotor 
Serà considerat promotora qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que individualment o colꞏlectivament decideix, impulsa, programa i 
finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 
 
Projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. 
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, sempre de forma coordinada amb l'autor del projecte. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el que preveu l'apartat 2 de l'article 4 de 
la LOE, cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 
 
Constructor 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les 
obres o part de les mateixes amb subjecció al projecte i al contracte. 
 
Director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació a la finalitat proposada. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 
 
Director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l'obra i de controlar qualitativament i 
quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat. 
 
Entitats i laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l’edificació aquelles capacitades per prestar assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels 
materials i de l'execució de l'obra i les seves instalꞏlacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 
Són laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per prestar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assaigs o 
proves de servei dels materials, sistemes o instalꞏlacions d'una obra d'edificació. 
 
Subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, emmagatzemadors, importadors o venedors de productes de construcció. 
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra incloent materials, elements 
semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 
 
Propietaris i usuaris 
La Llei d'Ordenació de l'Edificació també inclou als propietaris i als usuaris com a agents de l’edificació. 
 
Coordinador de seguretat i salut 

La LOE regula quines són les titulacions que habiliten per desenvolupar la funció de coordinació de seguretat i salut. El RD 1627/1997
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 integra 
aquesta figura com a part de la direcció facultativa de l’obra. El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra 
és el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació dels principis que s'esmenten a l’article 8 
del Reial Decret 1627/1997. 
El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant la fase d'execució de l'obra és el tècnic competent integrat a la direcció facultativa, designat 
pel promotor per dur a terme les tasques que  s'esmenten a l'article 9 del RD 1627/1997. 
 

OBLIGACIONS dels agents intervinents en el procés d’obra 
Els agents intervinents en el procés d’edificació compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la normativa vigent aplicable, d’acord 

amb la regulació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) o altra reglamentació
17

. 
 
Promotor 
Tenir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi. 
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director d'obra les seves posteriors 
modificacions. 
Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com el visat dels treballs professionals que en el seu cas fossin 
preceptius. 
Subscriure l'acta de recepció de l'obra i les assegurances previstes a l'article 19 de la LOE. 
Lliurar a l'adquirent la documentació d'obra executada, qualsevol altre document exigible per les administracions competents o qualsevol altra 
documentació que es derivi de la normativa vigent. 
 
Projectista 

Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la redacció del treball en aplicació de l’article 10.2.a)
18

 de la LOE i d’acord 
amb les seves competències i especialitats, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, 
designar la persona tècnica redactora del projecte que tingui la titulació professional habilitant. 
Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i lliurar-lo. 
Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 

 
RD 1627/1997 pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

A l’Annex 2 d’aquest plec es detallen altres obligacions específiques per a aquest agent previstes a la normativa aplicable. 

Veure esquema de tècnics competents per tipus d’intervenció i ús principal de l’edificació segons la LOE. Esquema tret de 

la “Guia breu de suport tècnic dels agents de l’edificació” de l’OCT-COAC 
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Constructor 
Executar l'obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l’execució de l’obra, per tal 
d'assolir la qualitat exigida en el projecte. 
Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les condicions exigibles per actuar com a constructor. 
Designar el cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor a l'obra i que, per la seva titulació o experiència, haurà de tenir la 
capacitació adequada d'acord amb les característiques i la complexitat de l'obra. 
Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi. 
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l'obra dins dels límits establerts en el contracte. 
Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra. 
Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra executada. 
Subscriure les garanties previstes a l'article 19 de la LOE. 
 
Director d’obra 

Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons correspongui en aplicació de l’article 12.3.a)
18 

de la LOE i d’acord amb les seves competències i especialitats, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional habilitant. 
Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny. 
Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar al Llibre d'ordres i assistències les instruccions precises per a la correcta 
interpretació del projecte. 
Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra 
sempre que aquestes s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 
Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de 
les unitats d'obra executades, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius. 
Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al promotor, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius. 
En aquells casos en què el director d'obra i el director de l'execució de l'obra sigui el mateix professional, de conformitat amb el que preveu la LOE, 
el director d’obra també haurà d’assumir les obligacions corresponents al director de l’execució de l’obra. 
 
 
Director de l’execució de l’obra 

Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons correspongui en aplicació de l’article 13.2.a)
18

 
de la LOE i d’acord amb les seves competències i especialitats, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar  la persona tècnica directora de l'execució de l'obra  que tingui la titulació professional habilitant. 
Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d'assaigs i proves precises. 
Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replanteigs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instalꞏlacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra. 
Consignar en el Llibre d'ordres i assistències les instruccions precises. 
Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la 
liquidació final de les unitats d'obra executades. 
Colꞏlaborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra executada, aportant els resultats del control realitzat. 
 
Entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la persona responsable tècnica de la 
recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja sigui el director de l'execució de les obres, o l'agent que correspongui en les fases de 
projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. 
Justificar que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat que defineix els procediments i mètodes d'assaig o inspecció que utilitza en la seva 
activitat i que compten amb capacitat, personal, mitjans i equips adequats. 
 
Subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del 
compliment de les exigències que, si s'escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a la 
seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 
 
Propietaris i usuaris 
Són obligacions de la propietat conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la 
documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb què aquesta compti. 
Són obligacions dels usuaris, siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions 
d'ús i manteniment, contingudes en la documentació de l'obra executada. 
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ESQUEMA DE TÈCNICS COMPETENTS
19  -en base a la Llei d’Ordenació a l’Edificació, LOE- en funció del tipus 

d’intervenció, l’ús principal de l’edifici, i d’acord a les especialitats i competències específiques dels tècnics. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema tret de la “Guia breu de suport tècnic dels agents de l’edificació” de l’OCT-COAC. 

 





                    

 

REORDENACIÓ D’ESPAIS INTERIORS 

ESTACIÓ CREMALLERA MONISTROL VILA 

EXPEDIENT: CM_MO_TUR_PE_25_001 

  

 

Annex 2 
 
AGENTS DE L’EDIFICACIÓ. OBLIGACIONS PER ALS DIFERENTS AGENTS segons 
altra reglamentació 
(Entre d’altres, es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construcció, el control de qualitat de l’obra, la de residus de la 
construcció i enderroc i el Codi estructural) 
 

Seguretat i Salut en les obres de construcció
20

 
Promotor 

Designar els coordinadors de seguretat i salut quan siguin necessaris. 

Garantir que les persones coordinadores en matèria de seguretat compleixin les seves obligacions pel que fa a la presència, dedicació i activitat en 

relació amb la seguretat i salut de l’obra. 
 
Constructor 

Elaborar el pla de seguretat i salut en base a l’estudi de seguretat i salut (en obres que requereixen projecte
21

). Quan no sigui necessari un projecte, 

el constructor podrà elaborar un document de prevenció en base a la seva avaluació de riscos i als seus procediments de treball o voluntàriament 

pot presentar un pla de seguretat i salut. 

Comunicar l’obertura del centre de treball i fer complir al seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut. 

Tenir elaborat i actualitzat, conforme les activitats que desenvolupa, un pla de prevenció de riscos laborals que estigui integrat en tota l’organització 

empresarial. 

Atendre les indicacions i les instruccions de la coordinació de seguretat i salut i les de la direcció facultativa, seguint els procediments de 

seguretat en el treball previstos i aprovats en el pla de seguretat i salut, i les seves possibles actualitzacions. 
 
Coordinador de seguretat i salut 

Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions. 

Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, les activitats de l’obra i organitzar la coordinació d’activitats 

empresarials, i les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball, entre d’altres. 

Adoptar les mesures necessàries per garantir que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 
Direcció facultativa 
Cas particular: en els casos en què, en base a la normativa, no sigui necessària la designació de coordinador en fase d’obra: 

Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions. 

Adoptar les mesures necessàries per garantir que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 

Control de qualitat de l’obra
22

 
El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció de productes, els controls de l'execució i de l'obra acabada. 
Director d’execució: 

Elaborar un programa de control de qualitat en base al pla de control de qualitat contingut en el projecte. 

Recopilar la documentació del control realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el projecte, els seus annexos i modificacions. 
 
Constructor: 

Tenir a la seva disposició el programa de control de qualitat, elaborat en base al pla, per la direcció d’execució de l’obra. L’obra s’executarà conforme 

al programa i a les instruccions i ordres de la direcció facultativa quant a inspeccions, proves, assaigs i altres. 

Recopilar dels subministradors la documentació dels productes, materials i equips així com les seves instruccions d'ús i manteniment i les 

garanties corresponents quan escaigui, per tal de facilitar-los al director d'obra i al director de l'execució de l'obra. 

La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el director de 

l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 
 

Residus de construcció i enderroc
23

 
Promotor (com a productor de residus) 

Presentar davant de l’ajuntament, amb la solꞏlicitud de la llicència d’obres, un document d’acceptació de la gestió de residus de construcció i 

enderroc, signat pel gestor de residus, on també hi consti l’import rebut a compte per a la posterior gestió. 

Acceptar el pla de gestió de residus elaborat pel constructor i aprovat per la direcció facultativa. 

Disposar del certificat de gestió de residus per acreditar-ne la gestió realitzada i garantir la seva conservació durant cinc anys. 

 
RD. 1627/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció 

Obres que requereixen projecte en base a l’art. 2.2 de la LOE 

RD. 314/2006 pel que s’aprova el Codi tècnic de l’edificació (CTE); D. 375/1988 sobre control de qualitat a l’edificació 
 

RD. 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc 
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PLEC DE CONDICIONS 

 

Constructor 

Elaborar i presentar al productor de residus (promotor) un pla de gestió de residus que reflecteixi com es durà a terme les obligacions que es 

deriven en relació al qual determina l’estudi de gestió de residus de construcció i enderroc. 

Separar dins l’àmbit de l’obra, en tot cas, els residus, segons estableix la normativa vigent. 
 
Direcció facultativa 
Analitzar i aprovar el pla de gestió de residus de construcció i enderroc 
 

Codi Estructural-21
24

 
Constructor 

Elaborar un directori amb identificació dels agents i subministradors involucrats a l’obra. 

Comunicar a la direcció facultativa el sistema d’emmagatzematge i registre que utilitzarà per garantir el nivell de traçabilitat establert 

pels materials i productes emprats a l’obra. 

Elaborar els procediments escrits per a cadascun dels processos d’execució de l’estructura, coherents amb el projecte, d’acord amb la 

reglamentació que sigui aplicable i conforme als mitjans de producció propis. 

Elaborar el programa d’autocontrol de l’execució. 

Disposar la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars 

Comprovar la conformitat de la documentació de cadascun dels productes abans de la seva utilització, d’acord amb els criteris del 

CodE-21. 

Durant l’execució de l’obra, elaborar la documentació que reglamentàriament sigui exigible i de conformitat amb l’establert en el projecte i a 

la normativa vigent. 

Disposar de certificació de conformitat amb la UNE-EN ISO 14001 o norma equivalent ISO 14001 per l’abast de l’obra si la propietat decideix 

una certificació ambiental nivell A de l’estructura. 

Estar en possessió d’un sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001 per a l’abast de les activitats d’execució requerides, quan 

el control d’execució es realitzi a nivell intens. 
 
Direcció facultativa 
Aprovar el pla d’obra i el programa d’autocontrol d’execució del constructor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 REIAL DECRET 470/2021 PEL QUAL S’APROVA EL  CODI ESTRUCTURAL 
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1.- AMIDAMENTS 



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

AMIDAMENTS Data: 12/03/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 01  ENDERROCS

1 P21Q1-HBNG m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans manuals, per a la seva reutilització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taules 5,000 1,600 0,800 0,700 4,480 C#*D#*E#*F#
2 ales treball 5,000 1,000 0,400 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
3 Taula rodona 1,000 1,000 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,400 0,500 2,300 2,760 C#*D#*E#*F#
5 Cadires 9,000 0,500 0,500 0,500 1,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,465

2 P214A-4RRU u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes pivotants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corredera accés office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P2140-4RRL m2 Arrencada de full i bastiment vidres fixes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vidre fix costat entrada sala treball 1,000 31,100 2,300 71,530 C#*D#*E#*F#
2 Vidre fix costat entrada despats 1,000 3,300 2,300 7,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,120

5 P21B0-HBQS u Inutilitzar porta exterior, i extracció vinils o pintura senyalització existent, inclou reparar zona, amb mitjans
manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta exterior inutilitzada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P21GS-4RVF u Arrencada urinari existent, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabo 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P21G1-4RU1 m Anular desguàs font canaletes existent.

EUR



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

AMIDAMENTS Data: 12/03/25 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix office existent amb mitjans manuals i mecànics inclou càrrega a camió
per a transport a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament fusta banc 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou respectar
els elements de les instal.lacions que es mantindran, deixant-los de manera adequada mentre durin les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 11,500 4,300 49,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,450

10 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Separació oficines-amics cremallera 1,000 4,300 4,010 17,243 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,243

11 P214T-10CXR m2 Enderroc d'envà de guix laminat de 10 a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enva superior tancament despatx 1,000 4,300 2,200 9,460 C#*D#*E#*F#
2 Envà canvi alçada cel ras 1,000 11,500 2,200 25,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,760

12 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona amics cremallera 2,000 4,300 8,600 C#*D#*E#*F#
2 2,000 11,700 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

13 P2143-4RQV m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 14,200 28,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,300 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

EUR



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

AMIDAMENTS Data: 12/03/25 Pàg.: 3

14 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió sanejament 1,000 3,500 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,750

15 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió sanejament 1,000 3,500 0,500 0,200 0,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,350

16 P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala amics del cremallera 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 fluorescents 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Focus 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 02  EXTRADOSSATS I DIVISIONS INTERIROS

1 P654-8MJ7 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,622 m2·K/W Inclou formació junt dilatació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Envans distribució 5,000 4,300 4,460 95,890 C#*D#*E#*F#
2 1,000 18,700 2,200 41,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,030

2 P653-8MQI m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 185 mm, muntants cada 400 mm de 125 mm d'amplària i canals de
125 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus
hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancament porta existent 1,000 1,200 2,300 2,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,760

3 P83EC-982G m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclou tall per col.locació canal pas
instal.lacions, i formació junta dilatació.
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AMIDAMENTS Data: 12/03/25 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,700 4,460 95,444 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,300 4,460 19,178 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,622

4 PG25-AZHA m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x60 mm, amb 1 compartiment, de color gris, resistència
a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama,
obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 P8Z6-47YI m Tapajunts vertical/horitzontal per a junt de 25 a 34 mm d'amplària, amb perfil simple de neoprè, col·locat a
pressió, junt dilatació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extradossat 6,000 4,460 26,760 C#*D#*E#*F#
2 Envà divisió interior 4,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,560

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 03  CARPINTERIA INTERIOR

1 PA16-6142 u Muntatge bastiment i fulla pivotant porta interior, a ubicació definitiva, de porta interior distribució fusta, de fins a
2 m2 de superfície, inclou col.locació mecanismes, maneta, plaques, pany i clau. Col·locació amb reblert dels
forats, reajustat i aplomat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 F02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P663-AJVF u Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x225 cm de llum de pas, amb mecanisme de
fre, inclosa la ferramenta amb perfils alumini anoditzat color blanc. Inclou premarcs tubulars acer galvanitzat,
maneta acer inoxidable AISI 304, tipus Ocariz model Lc o equivalent. Mecanisme practicable acer inoxidable,
pany i clau segons especificacions FGC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi 03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fi 05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Fi 06 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P663-AJHS m2 Mòdul de tarja fixa de 10 mm de gruix iamb perfils alumini anoditzat color blanc. Inclou premarcs tubulars acer
galvanitzat,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 12/03/25 Pàg.: 5

1 Fi 02 1,000 1,470 2,300 3,381 C#*D#*E#*F#
2 Fi 04 2,000 3,180 2,300 14,628 C#*D#*E#*F#
3 Fi 05 1,000 2,140 2,300 4,922 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,940 2,300 2,162 C#*D#*E#*F#
5 Fi 06 1,000 3,300 2,300 7,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,683

4 P8Z6-47YI m Tapajunts vertical/horitzontal per a junt de 25 a 34 mm d'amplària, amb perfil simple de neoprè, col·locat a
pressió, junt dilatació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vidre fix separacions interiors 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,600

5 PC1H-5D7C m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC, inclou senyalització visualment contrastada situada a una alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada
superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi 02 1,000 1,470 2,300 3,381 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,381

6 PC17-5KB9 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, inclou senyalització visualment contrastada situada a una alçada inferior entre
0,85 i 1,10 m. i a una alçada superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi 03 1,000 0,800 2,250 1,800 C#*D#*E#*F#
2 Fi 04 6,000 0,920 2,250 12,420 C#*D#*E#*F#
3 Fi 05 1,000 0,800 2,250 1,800 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,670 2,250 4,523 C#*D#*E#*F#
5 3,000 0,710 2,250 4,793 C#*D#*E#*F#
6 Fi 06 1,000 0,800 2,250 1,800 C#*D#*E#*F#
7 3,000 0,980 2,250 6,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,751

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 04  PAVIMENTS

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, inclou formació de pendents a
reixes previstes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior 1,000 11,600 3,400 39,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,440

2 P9ZD-H8J8 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a
solicitacions normals, col·locant previament el suport
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AMIDAMENTS Data: 12/03/25 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,300

3 P9D5-3613 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) idèntica a la ja existent de mides 1000x500x10,5mm
rectificada mat, model DO NEGRO ABUJ RECT d'Azul Acocsa, classe 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 11,600 3,400 39,440 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,300 0,500 1,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,090

4 P9U3-6Y7X m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 26,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,900

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 05  REVESTIMENTS

1 P846-9JO5 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Complint
Cs2, d0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 23,200 4,300 99,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,760

2 P7C40-5O06 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 50 mm de gruix amb 1,39 m2·K/W
de resistència tèrmica i làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 23,200 4,300 99,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,760

3 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de
placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Videotrucades 1,000 9,800 2,900 28,420 C#*D#*E#*F#
2 Office 1,000 8,800 2,900 25,520 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
4 Sala treball 1 1,000 9,200 2,900 26,680 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,200 0,600 5,520 C#*D#*E#*F#
6 Despatx 1 1,000 4,060 2,900 11,774 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,100 0,600 6,060 C#*D#*E#*F#
8 Sala treball 2 1,000 6,000 2,900 17,400 C#*D#*E#*F#
9 1,000 12,400 0,600 7,440 C#*D#*E#*F#

10 Despatx 2 1,000 10,300 2,900 29,870 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,100 0,900 2,790 C#*D#*E#*F#
13 Pas 1,000 8,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,100 0,900 2,790 C#*D#*E#*F#
15 2,000 3,900 0,400 3,120 C#*D#*E#*F#
16 Vestíbul 1,000 6,400 2,300 14,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,444

5 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 26,450 3,400 89,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,930

6 PQ55-HCHM m Taulell de pedra sinteritzada tipus NEOLITH Dde 12 mm. de gruix i 60 cm. d'amplada, fixat a estructura de base
ancorada a paret, i peça frontal de 80 mm. d'amplada, totalment acabada i col.locada.  Complint Cs2, d0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,750 0,600 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,050

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT

1 PD1A-F120 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs font canaletes 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PD1A-F122 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
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clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs aiguera 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PD1H-I6TZ u Connexió a sanejament existent de desguàs aiguera i font, cavalcament de colzes existents, segellat de junts,
totalment acabada i comprovat el seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PD18-8D4O m Adaptar instal.lació sanejament màquines climatització per a nova situació, amb de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Titol 3 02  FONTANERIA

1 PJ06-5CHW u Allargar instal·lació de lampisteria zona office, amb conexió a instal.lació existent, anular aixeta actual font
canaletes. Portada instal.lació amb tubs de les mateixes característiques als existents fins a zona office, per
connexió aiguera i nova ubicació font. Totalment acabat i comprovat el seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Titol 3 03  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

1 PEC4-CS55 u Adaptar instal.lació climatització existent a nova distribució.
Inclou: Trasllat de les dues unitats interiors d'impulsió a lloc adequat en sala de treball 2 i despatx 2.
Desmuntatge dels elements i allargar instal.lació que els hi dona servei, amb tot el material i elements auxiliars
necessaris, i tornar a muntar la màquina amb recolzaments adequats per una bona subjecció a mur i paret
tancament. Totalment acabat i comprovant el seu correcte funcionament.
Trasllat unitat interior de conductes en despatx 1. Desmuntatge de màquina, conductes i difusors lineals
impulsió, així com reixa i conducte retorn. Col.locació a lloc adequat amb recolzaments per a una bona subjecció
a sostre, i muntatge de nou de tots els conductes d'impulsió i retorn, i col.locació de reixa i difusors en fals
sostre. Totalment acabat i comprovant el seu correcte funcionament.
Modificació situació de dos difusors lineals i conductes impulsió per adaptar a espai office. Desmuntatge
conductes i difusors, i muntatge de nou amb col.locació difusors en fals sostre. Totalment acabat i comprovat el
seu correcte funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PEP6-8FV2 u Allargar instal.lació ventilació mecànica existent, amb la col.locació de boques d'extracció en office i zona
videoconferència, de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Inclou tub de PVC de diàmetre
adequat per a connexió a instal.lació existent, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment en fals sostre, amb les subjeccions necessàries a
sostre formigó. Totalment acabat, connectat i comprovat els seu correcte funcionament, inclosos mitjans i
elements necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Titol 3 04  ELECTRICITAT I IL.LUMINACIÓ

1 PG33-E7Z4 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en zona videotrucades, amb trasllat de 2 unitats de downlights
existents, i col.locació nova lluminaria lineal LED suspesa, d'idèntiques característiques als existents en altres
sales, inclou trasllat caixa en canal formada per 6 preses corrent, trasllat endolls a zona adequada i adaptar
mecanismes interruptors segons plànols. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc),
embellidor contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i
connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons normes. Totalment
instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG33-E7Z2 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala office, amb trasllat de 2 unitats de downlights existents i
enllumenat emergència, col.locació de 2 noves lluminarise lineasl LED suspeses i 1 nou downlight, d'idèntiques
característiques als existents en altres sales, inclou adaptar endolls i col.locació de nous, adaptar mecanismes
interruptors. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc,
muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb conductors
de coure tensió i designació adequada segons normes. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte
funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG33-E7Z3 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 1, amb trasllat de 4 unitats de downlights existents, 2
lluminarise lineas LED suspeses, 4 caixes en canal tipus sòcol formada per 6 preses de corrent i 4 preses de
RJ-45 per llocs de treball, endolls i adaptar interruptors. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc
blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i
connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons normes. Totalment
instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG33-E7Z1 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 1, amb trasllat de 2 unitats de downlights existents, 1
lluminarise lineas LED suspeses, 1 caixa en canal tipus sòcol formada per 6 preses de corrent i 4 preses de
RJ-45 per lloc de treball, endolls i adaptar interruptors. Col.locació nova lluminària d'emergència, d'iguals
caracteristiques a les ja existenst. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor
contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de
cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons normes, part proporcional canal perimetral
encastat a parament. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PG33-E728 u Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 2 connectada a instal.lació existent, amb la col.locació
de 7 unitats de downlights d'iguals característiques als existents, 3 a zona de pas i els altres 4 a la zona de
treball. Col.locació de 2 lluminaries lineals LED suspeses sobre taules treball. Col.locació de 4 caixes en canal
tipus sòcol formada per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs de treball, col.locació endolls
necessaris i nous interruptors. Col.locació nova lluminaria emergència d'iguals caracteristiques a les existents.
Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb conductors de coure
tensió i designació adequada segons normes, part proporcional canal perimetral encastat a parament i safata
galvanitzada perforada en fals sostre. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PG33-E727 m Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 2 connectada a instal.lació existent, amb la col.locació de 3
unitats de downlights d'iguals característiques als existents i 1 lluminaria lineal LED suspesa sobre taula treball.
Col.locació de caixa en canal tipus sòcol formada per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45, endolls
necessaris i nous interruptors. Col.locació nova lluminaria emergència d'iguals caracteristiques a les existents.
Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb conductors de coure
tensió i designació adequada segons normes, i part proporcional canal perimetral encastat a parament i safata
galvanitzada perforada en fals sostre. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Titol 3 05  TELECOMUNICACIONS

1 PPA3-HA4H u Adaptar instal.lació CCTV a nova distribució, amb trasllat de 3 monitors existents a lloc adequat, inclosos tots
els materials i mitjans auxiliars necessaris, elements de subjecció i cablejat necessari. Totalment instal.lat i
comprovat el seu correcte funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PP7H-784A u Adaptar instal.lació existent telecomunicacions, amb trasllat elements caixa 4 preses RJ-45 a llocs de treball en
zona videotrucades i zona treball 1. Col.locació noves caixes preses veu i dades en llocs de treball zona 2 i
despatx 2, i nova presa Wifi per donar cobertura a ampliació. Totalment acabat, amb elements i materials
auxiliars necessaris i comprovat el seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Titol 3 06  CONTRA INCENDIS

1 PH54-AJO3 u Enllumenat emergència, no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor
i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340 lm, 1 h d'autonomia, preu
alt, col·locada superficial i connectat a instal.lació autonoma corresponent, inclou part proporcional de trasllat
enllumenat existent per adequar a nova distribució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PM32-DZ5B u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PMS0-6Z9C u Adaptar senyalització recorreguts i sortida emergència a nova distribució, amb senyal rectangular, de 420x148
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PMS0-6Z98 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou extintor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PM13-HB7V u Allargar instal.lació existent detecció d'incendis, amb elements de les mateixes característiques als existents,
totalment acabat i comprovat el seu correcte funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 08  SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ

1 PB92-FIJ8 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada
mecànicament al parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització sales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 08  SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT
Titol 3 02  EQUIPAMENT FIX

1 PJ181-3DWQ u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de 56x46 cm. acabat mat, preu alt, encastada a
un taulell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJ210-3YON u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJ34-3FPA u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 08  SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT
Titol 3 03  MOBILIARI

1 PQ22-DJJI u Paperera circular amb capçal i cos acer inoxidable satinat per interior, amb capacitat per 11 litres, Ø 25,3 x 32,1
cm. acabat color blanc
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PQ91-H8TW u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 41 cm d'amplada i 46 cm de fons, amb quatre portes, construïda en
pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals,
sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de
gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors
lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat
mecànicament a la paret.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQ22-PARA u Paraigüer acer inoxidable amb base ABS de plástic negre. Dimensions: 25x25x49h cm.Ref: 20.60.10.01

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQZ5-HAAH u Penjador de peu, amb tub d'alumini de 30x2 mm de diàmetre pintat de color blanc RAL 9002. Deu penjadors de
llautó cromat mat fixats amb cargols a el tub. Base de fosa de ferro en forma còncava de 300 mm de diàmetre i
pintada amb epoxi microtexturitzat de color blanc RAL 9002.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PQ13-H83K u Buc metàl·lic de mides 32x52,5x55h cm, de 3 calaixos, amb guies d'extracció total, safata plumier, amb clau,
rodes i sistema antibolcada, tot acabat color blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PQUO-5671 u Taula menjador de 1600x800 amb sobre de melanina i estructura aluminitzada.
CARATERÌSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, Sobres de melanina 20 mm
ESTRUCTURA, L'estructura aluminitzada perimetral de la taula està composta per travessers i potes amb perfil
tubular de 50X50mm. Suporta longituds lliures entre potes fins 280cm. Elements fabricats en alumini extruït de
secció 5 cm. Estan units entre ells per un nus d'alumini injectat que aporta gran fortalesa a el conjunt. Alguns
formats de taula, incorporen perfils interns que complementen l'estructura aportant rigidesa a el conjunt. Tots els
elements de l'estructura estan pintats amb color a definir.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PTRB-5671 u Taula individual de dimensions totals de 1600x800x730 amb sobre bilaminat i estructura metàl·lica color a
decidir.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322.
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RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: compost d'un marc més una platina a la part superior. El marc amb perfil de
60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la unió i subjecció de
travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El
peu es un a els travessers i a el sobre amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per aconseguir la forma. El disseny
de la part central de el travesser serveix per a la possible utilització del travesser per l'electrificació de cables i la
col·locació de faldons, safates, etc. els travessers s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers
acabats en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala treball 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala treball 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona videotrucades 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 PQ52-SEP1 u Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col·locat sobre obra amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PQUO-5672 u Lloc de treball de dimensions totals de 2000x1800x730 amb sobre bilaminat color blanc o roure i estructura
metàl·lica color blanc, inclòs ala de 1000x500 amb recolzament sobre buc, de 3 calaixos amb CPU integrat amb
bilaminat color blanc amb safata portallapis, canal d'electrificació i tòtem de pujada de cablejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRES: de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per
tot el seu perímetre amb cantell ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322.
RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: de disseny exclusiu compost d'un marc més una platina a la part superior. El
marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la unió i
subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el sobre amb cargols de M6. Peu tècnic: peu en DM lacat
texturitzat de gruix 60mm. Canal interior amb porta extraïble per a un fàcil accés a la pujada de cables. El peu
s'uneix a el sobre amb pivots i excèntriques. El peu s'uneix als travessers amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per aconseguir la forma. El disseny
de la part central de el travesser serveix per a la possible utilització del travesser per l'electrificació de cables i la
col·locació de faldons, safates, etc. els travessers s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers
acabats en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. BLOC DE SUPORT:
cossos, tapes i portes en bilaminat de 19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany extraïble amb
possibilitat de amaestrament. Tiradors integrats en tots dos laterals dels fronts. Els blocs estan disponibles en 3
calaixos o en 1 calaix i un arxiu per carpetes DIN A4, amb safata portallapis. Les guies són metàl·liques amb
lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema anta bolcada integrat. Els cossos de
calaixos i arxius estan realitzats en xapa d'acer lacada epoxi. També disponible per a integrar en el bloc la CPU.
Posterior extraïble per a un millor accés a el cablejat. Ventilació integrada al lateral.
SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre de taula, sistema Top Accés formada per tapeta de
19mm en bilaminat. Laminat de 0,8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb
cant ABS de 2mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. Safates metàl·liques, realitzades
amb xapa de 2mm d'acer laminat en fred i acabades en pintura epoxi. Dissenyades per a la conducció i
contenció del cablejat amb fàcil accés.
FALDÓ: Faldó de 19mm de gruix en bilaminat, cantejat per tot el perímetre amb cant ABS d'1mm. Es fixen al
travesser per mitjà de 4 escaires d'acer de 35x5mm lacades amb pintura epoxi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PQUO-R100 u Taula de reunions rodona de dimensions 1000 mm amb sobre bilaminat i estructura metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, de 30mm de gruix en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el
seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322.
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SUPORT, peu copa: compost per una columna de tub d'Ø100mm, un plat inferior de xapa d'acer de 8 mm de
Ø650mm i un plat superior de xapa d'acer de 8 mm. Tot acabat en pintura epoxi, previ tractament de neteja,
fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu suport contra el terra amb coixinets de elastòmer. El plat superior
s'uneix a el sobre amb cargols de M6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PQU0-566V u Armari 2 portes de 800x460x740 cm amb 1 balda interior. Bilaminat blanc lluvia, estant bilaminado, prestatge
metàl·lic.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. El fons integra suports regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels
mòduls es realitza mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. La posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu
perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2
mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb
segellat amb vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes
estan disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació. Inclou forats passa cables i
envellidor.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, Portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la
norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc. L'acabat
final es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb
duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat de maestrejament. tiradors en alumini. Van
muntades sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables. BALDES, Les lleixes, realitzades en xapa
d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a
´´O´´ tancada per evitar cants i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada.
La fixació de les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en
cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb tirafons a les
mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.
ARXIVADORS, Estan ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada. Les guies
telescòpiques són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema
antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 PQU0-160P u Armari amb 2 portes de 800x460x160 cm amb 1 balda metàl·lica interior. Bilaminat blanc lluvia, estant
bilaminado,
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. El fons integra suports regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels
mòduls es realitza mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu
perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2
mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb
segellat amb vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes
estan disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la
norma EN 14322. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada
amb fons amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de segellat
amb vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les portes porten
pany extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors en alumini. Van muntades sobre frontisses d'obertura de
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110º, regulables i ajustables. BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en
pintura epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants i que a
més possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es realitza per
mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals, per al cas
de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de
tancament fixes. ARXIVADORS, estan ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada.
Les guies telescòpiques són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix.
Sistema antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 PQU0-160A u Armari 2 portes de 800x460x160 cm bilaminat amb 3 baldes interiors metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. El fons integra suports regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels
mòduls es realitza mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu
perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2
mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es realitza amb segellat amb
vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la
norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de la color.
L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc,
amb duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors en alumini. Van
muntades sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i
tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants i que a més possibilita la subjecció
de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos
pavonats, encaixables en les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i
per mitjà de suports fixats amb tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 PQ12-COND u Cadira giratòria Sedus open up, respatller amb membrana (7201), teixit crepe negre (43G), membrana negre
(M20), reposa braços soft-touch (3314), mecànica similar amb ajustament de tensió (1101), pistó de gas amb
amortiguació mecànica (1506), alumini (2203), color base polit (110), rodes toves per a terra dur (6001),
regulació lumbar (6006), teixit reposa nuca pell negre (001).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, amb un angle d'obertura de 45 °. El mecanisme Similar amb seqüència de moviments
sincronitzada amb el cos alleuja naturalment la musculatura i els discs Inter vertebrals.
RESPATLLER DORSOCINÈTIC, a l'igual que una articulació humana, el suport amb suspensió dorsocinètica
patentada segueix tots els moviments corporals naturals de gir, laterals i cap enrere. Suport òptim i guiat de
l'esquena fins i tot en els moviments laterals. El suport de membrana transpirable i transparent (7201) permet
aconseguir una distribució òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar
opcional ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, de forma anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de seient per a la posició
de seient adequada i un suport sòlid que evita els ´´esllavissades cap davant ´´que es realitzen inconscientment.
La regulació d'alçada amb amortiment mecànica permet gaudir d'un amortiment plena del pes corporal fins i tot
en la posició de seient més baixa. Opcionalment amb ajust d'inclinació de l'assentament (-4 °) per aconseguir
una pressió inferior a les cuixes, teixit cépe negre (43G), membrana negre (103)
REPOSABRAÇOS MULTIFUNCIONALS, de material sintètic ajustables 3D (alçada / profunditat / giratori),
soft-touuch (3314).
REPOSANUCAS, ajustable en alçada i inclinació per a una descàrrega òptima de les tensions cervicals. Es pot
gaudir d'una còmoda postura de seient recolzada.

EUR
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EQUIPAMENT BÀISIC:
MECANISME SIMILAR, Amb un concepte de tensió harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió al pes dels
diferents usuaris (pressió de suport de 450 a 1.200 N o 550-1500 N). Inclinació de suport fins a 45 °, bloquejable
pràcticament sense escalonaments (18 ajustos diferents). Relació sincronitzada de el seient a el suport de
aprox. 1: 2,7. suport permanent de l'esquena fins i tot en una posició de treball notablement reclinada, gràcies a
molls mecànics. Recomanat per pesos d'usuari fins: 120 kg.
AJUSTAMENT DE L'ALÇADA DEL SEIENT, sense escalonaments (410-545 mm) mitjançant cartutx de gas
amb amortiment mecànica. Amortiment mecànica addicional per a un amortiment plena de l'pes fins i tot en la
posició de seient més baixa.
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de seient, cant davanter de l'assentament
arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat isquial.
RESPATLLER, suspensió dorsocinética patentada de el respatller. El marc de suport de gran flexibilitat ve
revestit amb una membrana transpirable.
REPOSABRAÇOS, rígids filigrana de material sintètic amb superfície de suport de material sintètic en negre.
BASE DE RADIS, radis d'alumini pintada epoxy en negre amb patins d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PQ12-CONO u Cadira giratòria operativa Open mind de seient dinàmic. model basculant. Marc i suport de respatller formats per
una sola peça. Qualitats ergonòmiques: el gran angle d'obertura (de més de 32 °) otorga la màxima llibertat de
moviment.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, de tensió 1101 harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió al pes dels diferents
usuaris a, Inclinació sincronitzada del seient al respatller d'aprox. 1:2,7. Recomanat per a pes d'usuaris fins a
120 kg. amb seqüència de moviments sincronitzada.
RESPATLLER, El suport de membrana transpirable i transparent permet aconseguir una distribució òptima de
la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar opcional ajustable en alçada (100 mm),
mantenint-se sempre en la postura adequada. SUPERFÌCIE DE SEIENT, forma anatòmica amb guiat lumbar
ascendent i cavitat de seient per a la posició de seient adequada i un suport sòlid que evita els ´´Esllavissades
cap endavant´´ que es realitzen inconscientment.
RECOLZABRAÇOS, soft-touch 3314 ajustables 3D (alçada / profunditat / ample). Mecanisme Sedo-Lift 1501.
Ajustables 3D (alçada / profunditat / ample) per a un suport òptim dels avantbraços per evitar tensions en la
musculatura de l'espatlla i de el braç.
MECANISME SEDO-LIFT, amortiment plena de el pes de el cos també en la posició de seient més baixa
mitjançant Sedo Lift amb bloqueig mecànic. Pràcticament sense desgast, no hi ha avaries o canvis de cartutxos
de gas.
EQUIPAMENT BÀSIC: Ajustament de l'alçada, amortiment plena de pes corporal també en la posició de seient
més baixa mitjançant mecanisme Sedo-Lift 1501. Seient desplaçable 6003, teixit crepe negre 43G superfície de
seient de forma anatòmica amb cavitat de seient, cant davanter de l'assentament arrodonit i suport lumbar
d'escuma modelada. Gruix de l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat isquial. Respatller, el marc de suport
de gran flexibilitat revestit amb una membrana transpirable 7201 color negre M20. Reposa braços rígids de
material sintètic amb suport de material Softtouch 3314. Base de ràdios / Rodes, base de radis d'alumini 2203
amb rodes toves per terra dur 6001 (65 mm de diàmetre). Color base polit 110, color del model negre 103,
regulador lumbar 6006.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 PQ12-CONR u Cadira confident basculant respatller amb membrana (7201), Teixits: Crêpe negre (43G), Colors membrana:
negre (M20), Color d'el model: negre (103), braços d'acer amb reposa braços en plàstic (3141), base d'acer, no
apilable (8002), Color de base: cromat (100), topalls de plàstic (6202).
EQUIPAMENT BÀSIC:
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica (gruix de encoixinat de 30 mm en els marges de encoixinat i
d'un màxim de 42 mm a la zona de la tuberositat isquial) amb cavitat de seient
RESPATLLER, el marc de suport de gran flexibilitat ve revestit amb una membrana transpirable.
REPOSABRAÇOS, de material sintètic ajustables 3D (alçada / profunditat / giratori) per a un suport òptim dels
avantbraços per evitar tensions en la musculatura de l'espatlla i de el braç.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 PQ12-VARY u Cadira VARYA amb estructura metàl·lica en color blanc, negre o alumini, amb mono carcassa de polipropilè
color a escollir de la carta de colors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Videotrucades 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Menjador 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 08  SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT
Titol 3 04  ELECTRODOMÈSTICS

1 PQUI-566W u Nevera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQU4-65LW u Forn microones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus porta fusta 1,300 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#
2 Residus vidre 1,300 2,400 3,120 C#*D#*E#*F#
3 Equipament ceràmic 1,300 0,150 0,195 C#*D#*E#*F#
4 Equipament office 1,300 0,900 1,170 C#*D#*E#*F#
5 Residus ceràmics 1,300 2,600 3,380 C#*D#*E#*F#
6 Residus cel ras 1,300 1,480 1,924 C#*D#*E#*F#
7 Residus envans guix laminat 1,300 3,500 4,550 C#*D#*E#*F#
8 Residus paviment 1,300 0,500 0,650 C#*D#*E#*F#
9 Construcció 1,000 3,540 3,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,659

2 P2R6-4I4D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus porta fusta 1,300 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#
2 Residus vidre 1,300 2,400 3,120 C#*D#*E#*F#
3 Equipament ceràmic 1,300 0,150 0,195 C#*D#*E#*F#
4 Equipament office 1,300 0,900 1,170 C#*D#*E#*F#
5 Residus ceràmics 1,300 2,600 3,380 C#*D#*E#*F#
6 Residus cel ras 1,300 1,480 1,924 C#*D#*E#*F#
7 Residus envans guix laminat 1,300 3,500 4,550 C#*D#*E#*F#
8 Residus paviment 1,300 0,500 0,650 C#*D#*E#*F#
9 Construcció 1,000 3,540 3,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,659

3 P2RA-EU65 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus porta fusta 1,300 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#
2 Residus vidre 1,300 2,400 3,120 C#*D#*E#*F#
3 Equipament ceràmic 1,300 0,150 0,195 C#*D#*E#*F#
4 Equipament office 1,300 0,900 1,170 C#*D#*E#*F#
5 Residus ceràmics 1,300 2,600 3,380 C#*D#*E#*F#
6 Residus cel ras 1,300 1,480 1,924 C#*D#*E#*F#
7 Residus envans guix laminat 1,300 3,500 4,550 C#*D#*E#*F#
8 Residus paviment 1,300 0,500 0,650 C#*D#*E#*F#
9 Construcció 1,000 3,540 3,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,659

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT

1 PDV0-HC4C u Proves control de qualitat segons programa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 24064
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

1 P1477-65LN u Elements de seguretat i salut segons EBSS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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P-1 P1477-65LN u Elements de seguretat i salut segons EBSS 2.144,00 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-QUATRE EUROS)

P-2 P2140-4RRL m2 Arrencada de full i bastiment vidres fixes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 P2143-4RQV m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,41 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

117,49 €

(CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

35,28 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-8 P214A-4RRU u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o
contenidor

177,85 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou respectar els elements de les instal.lacions que es mantindran, deixant-los
de manera adequada mentre durin les obres.

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,55 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 P214T-10CXR m2 Enderroc d'envà de guix laminat de 10 a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 P21B0-HBQS u Inutilitzar porta exterior, i extracció vinils o pintura senyalització existent, inclou reparar zona,
amb mitjans manuals.

61,12 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-13 P21G1-4RU1 m Anular desguàs font canaletes existent. 11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-15 P21GS-4RVF u Arrencada urinari existent, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

15,18 €

(QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-16 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix office existent amb mitjans manuals i mecànics
inclou càrrega a camió per a transport a abocador.

102,14 €

(CENT DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-17 P21Q1-HBNG m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans manuals, per a la
seva reutilització.

31,41 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 P2R6-4I4D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

9,93 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 P2RA-EU65 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea
de Residus

10,40 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-21 P653-8MQI m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 185 mm, muntants cada 400 mm
de 125 mm d'amplària i canals de 125 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament

90,05 €

(NORANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-22 P654-8MJ7 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,622 m2·K/W Inclou formació junt dilatació

72,83 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 P663-AJHS m2 Mòdul de tarja fixa de 10 mm de gruix iamb perfils alumini anoditzat color blanc. Inclou
premarcs tubulars acer galvanitzat,

349,00 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)

P-24 P663-AJVF u Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x225 cm de llum de pas,
amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta amb perfils alumini anoditzat color blanc. Inclou
premarcs tubulars acer galvanitzat, maneta acer inoxidable AISI 304, tipus Ocariz model Lc o
equivalent. Mecanisme practicable acer inoxidable, pany i clau segons especificacions FGC.

802,43 €

(VUIT-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 P7C40-5O06 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 50 mm de gruix
amb 1,39 m2·K/W de resistència tèrmica i làmina d'alumini en la mateixa direcció de les
fibres, col·locat sense adherir

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-26 P83EC-982G m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca. Inclou tall per col.locació canal pas instal.lacions, i formació junta dilatació.

50,80 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-27 P846-9JO5 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.  Complint Cs2, d0

40,75 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

66,18 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-29 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

14,88 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

11,81 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 P8Z6-47YI m Tapajunts vertical/horitzontal per a junt de 25 a 34 mm d'amplària, amb perfil simple de
neoprè, col·locat a pressió, junt dilatació

26,10 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-32 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, inclou
formació de pendents a reixes previstes.

10,84 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 P9D5-3613 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
idèntica a la ja existent de mides 1000x500x10,5mm rectificada mat, model DO NEGRO
ABUJ RECT d'Azul Acocsa, classe 2

57,27 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-34 P9U3-6Y7X m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu 28,40 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-35 P9ZD-H8J8 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport
d'alumini, per a solicitacions normals, col·locant previament el suport

52,49 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 PA16-6142 u Muntatge bastiment i fulla pivotant porta interior, a ubicació definitiva, de porta interior
distribució fusta, de fins a 2 m2 de superfície, inclou col.locació mecanismes, maneta,
plaques, pany i clau. Col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat

141,21 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-37 PB92-FIJ8 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10
cm, fixada mecànicament al parament

25,67 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 12/03/25 Pàg.: 4

P-38 PC17-5KB9 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, inclou senyalització
visualment contrastada situada a una alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada
superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.

67,58 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-39 PC1H-5D7C m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, inclou senyalització visualment contrastada situada a una
alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.

66,63 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 PD18-8D4O m Adaptar instal.lació sanejament màquines climatització per a nova situació, amb de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

13,30 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-41 PD1A-F120 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,94 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 PD1A-F122 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,00 €

(VINT EUROS)

P-43 PD1H-I6TZ u Connexió a sanejament existent de desguàs aiguera i font, cavalcament de colzes existents,
segellat de junts, totalment acabada i comprovat el seu correcte funcionament.

34,15 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-44 PDV0-HC4C u Proves control de qualitat segons programa 1.100,00 €

(MIL  CENT EUROS)

P-45 PEC4-CS55 u Adaptar instal.lació climatització existent a nova distribució.
Inclou: Trasllat de les dues unitats interiors d'impulsió a lloc adequat en sala de treball 2 i
despatx 2. Desmuntatge dels elements i allargar instal.lació que els hi dona servei, amb tot el
material i elements auxiliars necessaris, i tornar a muntar la màquina amb recolzaments
adequats per una bona subjecció a mur i paret tancament. Totalment acabat i comprovant el
seu correcte funcionament.
Trasllat unitat interior de conductes en despatx 1. Desmuntatge de màquina, conductes i
difusors lineals impulsió, així com reixa i conducte retorn. Col.locació a lloc adequat amb
recolzaments per a una bona subjecció a sostre, i muntatge de nou de tots els conductes
d'impulsió i retorn, i col.locació de reixa i difusors en fals sostre. Totalment acabat i
comprovant el seu correcte funcionament.
Modificació situació de dos difusors lineals i conductes impulsió per adaptar a espai office.
Desmuntatge conductes i difusors, i muntatge de nou amb col.locació difusors en fals sostre.
Totalment acabat i comprovat el seu correcte funcionament.

1.415,59 €

(MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-46 PEP6-8FV2 u Allargar instal.lació ventilació mecànica existent, amb la col.locació de boques d'extracció en
office i zona videoconferència, de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a
cabals de sortida. Inclou tub de PVC de diàmetre adequat per a connexió a instal.lació
existent, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment en fals sostre, amb les subjeccions necessàries a
sostre formigó. Totalment acabat, connectat i comprovat els seu correcte funcionament,
inclosos mitjans i elements necessaris.

356,22 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-47 PG25-AZHA m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x60 mm, amb 1 compartiment, de
color gris, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
directament sobre paraments verticals

13,30 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-48 PG33-E727 m Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 2 connectada a instal.lació existent, amb la
col.locació de 3 unitats de downlights d'iguals característiques als existents i 1 lluminaria
lineal LED suspesa sobre taula treball. Col.locació de caixa en canal tipus sòcol formada per
6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45, endolls necessaris i nous interruptors. Col.locació
nova lluminaria emergència d'iguals caracteristiques a les existents. Inclou mecanismes de
protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada segons normes, i part proporcional canal
perimetral encastat a parament i safata galvanitzada perforada en fals sostre. Totalment
instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

2.311,49 €

(DOS MIL TRES-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 PG33-E728 u Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 2 connectada a instal.lació existent,
amb la col.locació de 7 unitats de downlights d'iguals característiques als existents, 3 a zona
de pas i els altres 4 a la zona de treball. Col.locació de 2 lluminaries lineals LED suspeses
sobre taules treball. Col.locació de 4 caixes en canal tipus sòcol formada per 6 preses de
corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs de treball, col.locació endolls necessaris i nous
interruptors. Col.locació nova lluminaria emergència d'iguals caracteristiques a les existents.
Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb
blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat
de cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons normes, part
proporcional canal perimetral encastat a parament i safata galvanitzada perforada en fals
sostre. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

4.157,50 €

(QUATRE MIL  CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-50 PG33-E7Z1 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 1, amb trasllat de 2 unitats de
downlights existents, 1 lluminarise lineas LED suspeses, 1 caixa en canal tipus sòcol formada
per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45 per lloc de treball, endolls i adaptar interruptors.
Col.locació nova lluminària d'emergència, d'iguals caracteristiques a les ja existenst. Inclou
mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc,
muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de
cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons normes, part
proporcional canal perimetral encastat a parament. Totalment instal.lat i comprovat el seu
correcte funcionament.

1.532,80 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-51 PG33-E7Z2 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala office, amb trasllat de 2 unitats de
downlights existents i enllumenat emergència, col.locació de 2 noves lluminarise lineasl LED
suspeses i 1 nou downlight, d'idèntiques característiques als existents en altres sales, inclou
adaptar endolls i col.locació de nous, adaptar mecanismes interruptors. Inclou mecanismes
de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada segons normes. Totalment instal.lat i
comprovat el seu correcte funcionament.

1.491,00 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS)

P-52 PG33-E7Z3 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 1, amb trasllat de 4 unitats de
downlights existents, 2 lluminarise lineas LED suspeses, 4 caixes en canal tipus sòcol
formada per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs de treball, endolls i adaptar
interruptors. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor
contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa

1.791,49 €



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 12/03/25 Pàg.: 6

i connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons
normes.  Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

(MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-53 PG33-E7Z4 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en zona videotrucades, amb trasllat de 2 unitats de
downlights existents, i col.locació nova lluminaria lineal LED suspesa, d'idèntiques
característiques als existents en altres sales, inclou trasllat caixa en canal formada per 6
preses corrent, trasllat endolls a zona adequada i adaptar mecanismes interruptors segons
plànols. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast
amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i
connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons normes.
Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

570,50 €

(CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-54 PH54-AJO3 u Enllumenat emergència, no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 300 a 340 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial i connectat a
instal.lació autonoma corresponent, inclou part proporcional de trasllat enllumenat existent
per adequar a nova distribució

109,51 €

(CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-55 PJ06-5CHW u Allargar instal·lació de lampisteria zona office, amb conexió a instal.lació existent, anular
aixeta actual font canaletes. Portada instal.lació amb tubs de les mateixes característiques als
existents fins a zona office, per connexió aiguera i nova ubicació font. Totalment acabat i
comprovat el seu correcte funcionament.

325,00 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-56 PJ181-3DWQ u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de 56x46 cm. acabat mat, preu
alt, encastada a un taulell.

127,20 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-57 PJ210-3YON u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt,
amb dutxa extraïble, amb dues entrades maniguets

160,39 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-58 PJ34-3FPA u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

23,83 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-59 PM13-HB7V u Allargar instal.lació existent detecció d'incendis, amb elements de les mateixes
característiques als existents, totalment acabat i comprovat el seu correcte funcionament.

443,84 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 PM32-DZ5B u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

38,90 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-61 PMS0-6Z98 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical

13,40 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-62 PMS0-6Z9C u Adaptar senyalització recorreguts i sortida emergència a nova distribució, amb senyal
rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

18,41 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 12/03/25 Pàg.: 7

P-63 PP7H-784A u Adaptar instal.lació existent telecomunicacions, amb trasllat elements caixa 4 preses RJ-45 a
llocs de treball en zona videotrucades i zona treball 1. Col.locació noves caixes preses veu i
dades en llocs de treball zona 2 i despatx 2, i nova presa Wifi per donar cobertura a
ampliació. Totalment acabat, amb elements i materials auxiliars necessaris i comprovat el seu
correcte funcionament.

1.082,96 €

(MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-64 PPA3-HA4H u Adaptar instal.lació CCTV a nova distribució, amb trasllat de 3 monitors existents a lloc
adequat, inclosos tots els materials i mitjans auxiliars necessaris, elements de subjecció i
cablejat necessari. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

540,60 €

(CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-65 PQ12-COND u Cadira giratòria Sedus open up, respatller amb membrana (7201), teixit crepe negre (43G),
membrana negre (M20), reposa braços soft-touch (3314), mecànica similar amb ajustament
de tensió (1101), pistó de gas amb amortiguació mecànica (1506), alumini (2203), color base
polit (110), rodes toves per a terra dur (6001), regulació lumbar (6006), teixit reposa nuca pell
negre (001).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, amb un angle d'obertura de 45 °. El mecanisme Similar amb
seqüència de moviments sincronitzada amb el cos alleuja naturalment la musculatura i els
discs Inter vertebrals.
RESPATLLER DORSOCINÈTIC, a l'igual que una articulació humana, el suport amb
suspensió dorsocinètica patentada segueix tots els moviments corporals naturals de gir,
laterals i cap enrere. Suport òptim i guiat de l'esquena fins i tot en els moviments laterals. El
suport de membrana transpirable i transparent (7201) permet aconseguir una distribució
òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar opcional
ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, de forma anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de
seient per a la posició de seient adequada i un suport sòlid que evita els ´´esllavissades cap
davant ´´que es realitzen inconscientment. La regulació d'alçada amb amortiment mecànica
permet gaudir d'un amortiment plena del pes corporal fins i tot en la posició de seient més
baixa. Opcionalment amb ajust d'inclinació de l'assentament (-4 °) per aconseguir una pressió
inferior a les cuixes, teixit cépe negre (43G), membrana negre (103)
REPOSABRAÇOS MULTIFUNCIONALS, de material sintètic ajustables 3D (alçada /
profunditat / giratori), soft-touuch (3314).
REPOSANUCAS, ajustable en alçada i inclinació per a una descàrrega òptima de les
tensions cervicals. Es pot gaudir d'una còmoda postura de seient recolzada.
EQUIPAMENT BÀISIC:
MECANISME SIMILAR, Amb un concepte de tensió harmonitzat per poder adaptar-se amb
precisió al pes dels diferents usuaris (pressió de suport de 450 a 1.200 N o 550-1500 N).
Inclinació de suport fins a 45 °, bloquejable pràcticament sense escalonaments (18 ajustos
diferents). Relació sincronitzada de el seient a el suport de aprox. 1: 2,7. suport permanent de
l'esquena fins i tot en una posició de treball notablement reclinada, gràcies a molls mecànics.
Recomanat per pesos d'usuari fins: 120 kg.
AJUSTAMENT DE L'ALÇADA DEL SEIENT, sense escalonaments (410-545 mm) mitjançant
cartutx de gas amb amortiment mecànica. Amortiment mecànica addicional per a un
amortiment plena de l'pes fins i tot en la posició de seient més baixa.
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de seient, cant davanter de
l'assentament arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de l'embuatat 40 mm a la
zona de la tuberositat isquial.
RESPATLLER, suspensió dorsocinética patentada de el respatller. El marc de suport de
gran flexibilitat ve revestit amb una membrana transpirable.
REPOSABRAÇOS, rígids filigrana de material sintètic amb superfície de suport de material
sintètic en negre.
BASE DE RADIS, radis d'alumini pintada epoxy en negre amb patins d'acer inoxidable.

1.693,44 €

(MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-66 PQ12-CONO u Cadira giratòria operativa Open mind de seient dinàmic. model basculant. Marc i suport de
respatller formats per una sola peça. Qualitats ergonòmiques: el gran angle d'obertura (de
més de 32 °) otorga la màxima llibertat de moviment.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, de tensió 1101 harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió al
pes dels diferents usuaris a, Inclinació sincronitzada del seient al respatller d'aprox. 1:2,7.
Recomanat per a pes d'usuaris fins a 120 kg. amb seqüència de moviments sincronitzada.

1.236,83 €
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RESPATLLER, El suport de membrana transpirable i transparent permet aconseguir una
distribució òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar
opcional ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, forma anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de seient
per a la posició de seient adequada i un suport sòlid que evita els ´´Esllavissades cap
endavant´´ que es realitzen inconscientment.
RECOLZABRAÇOS, soft-touch 3314 ajustables 3D (alçada / profunditat / ample).
Mecanisme Sedo-Lift 1501. Ajustables 3D (alçada / profunditat / ample) per a un suport òptim
dels avantbraços per evitar tensions en la musculatura de l'espatlla i de el braç.
MECANISME SEDO-LIFT, amortiment plena de el pes de el cos també en la posició de
seient més baixa mitjançant Sedo Lift amb bloqueig mecànic. Pràcticament sense desgast, no
hi ha avaries o canvis de cartutxos de gas.
EQUIPAMENT BÀSIC: Ajustament de l'alçada, amortiment plena de pes corporal també en
la posició de seient més baixa mitjançant mecanisme Sedo-Lift 1501. Seient desplaçable
6003, teixit crepe negre 43G superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de seient,
cant davanter de l'assentament arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de
l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat isquial. Respatller, el marc de suport de gran
flexibilitat revestit amb una membrana transpirable 7201 color negre M20. Reposa braços
rígids de material sintètic amb suport de material Softtouch 3314. Base de ràdios / Rodes,
base de radis d'alumini 2203 amb rodes toves per terra dur 6001 (65 mm de diàmetre). Color
base polit 110, color del model negre 103, regulador lumbar 6006.
(MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-67 PQ12-CONR u Cadira confident basculant respatller amb membrana (7201), Teixits: Crêpe negre (43G),
Colors membrana: negre (M20), Color d'el model: negre (103), braços d'acer amb reposa
braços en plàstic (3141), base d'acer, no apilable (8002), Color de base: cromat (100), topalls
de plàstic (6202).
EQUIPAMENT BÀSIC:
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica (gruix de encoixinat de 30 mm en els
marges de encoixinat i d'un màxim de 42 mm a la zona de la tuberositat isquial) amb cavitat
de seient
RESPATLLER, el marc de suport de gran flexibilitat ve revestit amb una membrana
transpirable.
REPOSABRAÇOS, de material sintètic ajustables 3D (alçada / profunditat / giratori) per a un
suport òptim dels avantbraços per evitar tensions en la musculatura de l'espatlla i de el braç.

706,08 €

(SET-CENTS SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-68 PQ12-VARY u Cadira VARYA amb estructura metàl·lica en color blanc, negre o alumini, amb mono carcassa
de polipropilè color a escollir de la carta de colors

85,41 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-69 PQ13-H83K u Buc metàl·lic de mides 32x52,5x55h cm, de 3 calaixos, amb guies d'extracció total, safata
plumier, amb clau, rodes i sistema antibolcada, tot acabat color blanc

261,47 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-70 PQ22-DJJI u Paperera circular amb capçal i cos acer inoxidable satinat per interior, amb capacitat per 11
litres, Ø 25,3 x 32,1 cm. acabat color blanc

122,02 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-71 PQ22-PARA u Paraigüer acer inoxidable amb base ABS de plástic negre. Dimensions: 25x25x49h cm.Ref:
20.60.10.01

203,50 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-72 PQ52-SEP1 u Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques

236,39 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-73 PQ55-HCHM m Taulell de pedra sinteritzada tipus NEOLITH Dde 12 mm. de gruix i 60 cm. d'amplada, fixat a
estructura de base ancorada a paret, i peça frontal de 80 mm. d'amplada, totalment acabada i
col.locada.  Complint Cs2, d0

442,85 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-74 PQ91-H8TW u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 41 cm d'amplada i 46 cm de fons, amb quatre portes,
construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits,
separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i
fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer
inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de
la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la
paret.

456,83 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-75 PQU0-160A u Armari 2 portes de 800x460x160 cm bilaminat amb 3 baldes interiors metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports
regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5
mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler
xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2
mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es
realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc,
amb duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors
en alumini. Van muntades sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura
epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants
i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de
les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en
cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats
amb tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.

515,23 €

(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-76 PQU0-160P u Armari amb 2 portes de 800x460x160 cm amb 1 balda metàl·lica interior. Bilaminat blanc
lluvia, estant bilaminado,
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports
regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5
mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís
acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes
estan disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar
el groc de la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de segellat amb vernís acrílic
de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les portes porten
pany extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors en alumini. Van muntades sobre

432,54 €
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frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables. BALDES, les lleixes, realitzades en
xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu.
posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants i que a més possibilita la subjecció de
carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es realitza per mitjà de
perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals,
per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb tirafons a les mateixes
perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes. ARXIVADORS, estan ideats per a la
col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada. Les guies telescòpiques són
metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema
antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.
(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-77 PQU0-566V u Armari 2 portes de 800x460x740 cm amb 1 balda interior. Bilaminat blanc lluvia, estant
bilaminado, prestatge metàl·lic.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports
regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. La posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5
mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís
acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes
estan disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació. Inclou forats
passa cables i envellidor.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, Portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler
xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2
mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es realitza
amb segellat amb vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb
duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat de maestrejament. tiradors
en alumini. Van muntades sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, Les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura
epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants
i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de
les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en
cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats
amb tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.
ARXIVADORS, Estan ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota
l'amplada. Les guies telescòpiques són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i
ocultes en el cos de calaix. Sistema antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi
solt.

368,04 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-78 PQU4-65LW u Forn microones 70,03 €

(SETANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-79 PQUI-566W u Nevera 134,16 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-80 PQUO-5671 u Taula menjador de 1600x800 amb sobre de melanina i estructura aluminitzada.
CARATERÌSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, Sobres de melanina 20 mm
ESTRUCTURA, L'estructura aluminitzada perimetral de la taula està composta per
travessers i potes amb perfil tubular de 50X50mm. Suporta longituds lliures entre potes fins
280cm. Elements fabricats en alumini extruït de secció 5 cm. Estan units entre ells per un nus
d'alumini injectat que aporta gran fortalesa a el conjunt. Alguns formats de taula, incorporen
perfils interns que complementen l'estructura aportant rigidesa a el conjunt. Tots els elements

175,08 €
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de l'estructura estan pintats amb color a definir.
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-81 PQUO-5672 u Lloc de treball de dimensions totals de 2000x1800x730 amb sobre bilaminat color blanc o
roure i estructura metàl·lica color blanc, inclòs ala de 1000x500 amb recolzament sobre buc,
de 3 calaixos amb CPU integrat amb bilaminat color blanc amb safata portallapis, canal
d'electrificació i tòtem de pujada de cablejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRES: de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules.
Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cantell ABS de 2 mm. Resistència de la
superfície d'acord amb la norma EN 14322.
RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: de disseny exclusiu compost d'un marc més una platina a
la part superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer
calibrat de 40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi,
previ tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu es un a els travessers i
a el sobre amb cargols de M6. Peu tècnic: peu en DM lacat texturitzat de gruix 60mm. Canal
interior amb porta extraïble per a un fàcil accés a la pujada de cables. El peu s'uneix a el
sobre amb pivots i excèntriques. El peu s'uneix als travessers amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per aconseguir la
forma. El disseny de la part central de el travesser serveix per a la possible utilització del
travesser per l'electrificació de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els travessers
s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. BLOC DE SUPORT: cossos, tapes i
portes en bilaminat de 19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany extraïble
amb possibilitat de amaestrament. Tiradors integrats en tots dos laterals dels fronts. Els blocs
estan disponibles en 3 calaixos o en 1 calaix i un arxiu per carpetes DIN A4, amb safata
portallapis. Les guies són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el
cos de calaix. Sistema anta bolcada integrat. Els cossos de calaixos i arxius estan realitzats
en xapa d'acer lacada epoxi. També disponible per a integrar en el bloc la CPU. Posterior
extraïble per a un millor accés a el cablejat. Ventilació integrada al lateral.
SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre de taula, sistema Top Accés formada
per tapeta de 19mm en bilaminat. Laminat de 0,8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. Safates metàl·liques, realitzades amb xapa de 2mm d'acer laminat
en fred i acabades en pintura epoxi. Dissenyades per a la conducció i contenció del cablejat
amb fàcil accés.
FALDÓ: Faldó de 19mm de gruix en bilaminat, cantejat per tot el perímetre amb cant ABS
d'1mm. Es fixen al travesser per mitjà de 4 escaires d'acer de 35x5mm lacades amb pintura
epoxi.

1.745,31 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-82 PQUO-R100 u Taula de reunions rodona de dimensions 1000 mm amb sobre bilaminat i estructura metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, de 30mm de gruix en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules.
Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322.
SUPORT, peu copa: compost per una columna de tub d'Ø100mm, un plat inferior de xapa
d'acer de 8 mm de Ø650mm i un plat superior de xapa d'acer de 8 mm. Tot acabat en pintura
epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu suport contra el
terra amb coixinets de elastòmer. El plat superior s'uneix a el sobre amb cargols de M6.

605,01 €

(SIS-CENTS CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-83 PQZ5-HAAH u Penjador de peu, amb tub d'alumini de 30x2 mm de diàmetre pintat de color blanc RAL 9002.
Deu penjadors de llautó cromat mat fixats amb cargols a el tub. Base de fosa de ferro en
forma còncava de 300 mm de diàmetre i pintada amb epoxi microtexturitzat de color blanc
RAL 9002.

389,01 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-84 PTRB-5671 u Taula individual de dimensions totals de 1600x800x730 amb sobre bilaminat i estructura
metàl·lica color a decidir.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de
0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2
mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322.
RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: compost d'un marc més una platina a la part superior. El

697,10 €
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marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de
40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el
sobre amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per aconseguir la
forma. El disseny de la part central de el travesser serveix per a la possible utilització del
travesser per l'electrificació de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els travessers
s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu.
(SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-1 P1477-65LN u Elements de seguretat i salut segons EBSS 2.144,00 €

B1477-07TR u Elements de seguretat i salut segons EBSS 2.144,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 P2140-4RRL m2 Arrencada de full i bastiment vidres fixes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

11,76 €

Altres conceptes 11,76000 €

P-3 P2140-4RR u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

11,76 €

Altres conceptes 11,76000 €

P-4 P2143-4RQ m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

0,94 €

Altres conceptes 0,94000 €

P-5 P2143-4RQ m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,41 €

Altres conceptes 1,41000 €

P-6 P2143-4RQ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

117,49 €

Altres conceptes 117,49000 €

P-7 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

35,28 €

Altres conceptes 35,28000 €

P-8 P214A-4RR u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o
contenidor

177,85 €

Altres conceptes 177,85000 €

P-9 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou respectar els elements de les instal.lacions que es mantindran, deixant-los
de manera adequada mentre durin les obres.

11,76 €

Altres conceptes 11,76000 €

P-10 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,55 €

Altres conceptes 15,55000 €

P-11 P214T-10CX m2 Enderroc d'envà de guix laminat de 10 a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

6,35 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-12 P21B0-HBQ u Inutilitzar porta exterior, i extracció vinils o pintura senyalització existent, inclou reparar zona,
amb mitjans manuals.

61,12 €

Altres conceptes 61,12000 €

P-13 P21G1-4RU m Anular desguàs font canaletes existent. 11,76 €

Altres conceptes 11,76000 €

P-14 P21GN-4RU u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

2,70 €

Altres conceptes 2,70000 €

P-15 P21GS-4RV u Arrencada urinari existent, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

15,18 €
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Altres conceptes 15,18000 €

P-16 P21Q1-HBN u Desmuntatge d'element d'equipament fix office existent amb mitjans manuals i mecànics
inclou càrrega a camió per a transport a abocador.

102,14 €

Altres conceptes 102,14000 €

P-17 P21Q1-HBN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans manuals, per a la
seva reutilització.

31,41 €

Altres conceptes 31,41000 €

P-18 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,52 €

Altres conceptes 23,52000 €

P-19 P2R6-4I4D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

9,93 €

Altres conceptes 9,93000 €

P-20 P2RA-EU65 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea
de Residus

10,40 €

B2RA-28UO t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea
de Residus

10,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 P653-8MQI m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 185 mm, muntants cada 400 mm
de 125 mm d'amplària i canals de 125 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament

90,05 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

16,27400 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520  Complint Cs2, d0

24,91000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €

B6B1-0KKB m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 125 mm d'amplària 2,72318 €

B6B1-0KKD m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 125 mm d'amplària 22,27050 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,09600 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

Altres conceptes 12,58652 €

P-22 P654-8MJ7 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,622 m2·K/W Inclou formació junt dilatació

72,83 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

32,54800 €
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B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 4,88775 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,14713 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,09600 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7C93-0J0D m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W

8,46660 €

Altres conceptes 14,49472 €

P-23 P663-AJHS m2 Mòdul de tarja fixa de 10 mm de gruix iamb perfils alumini anoditzat color blanc. Inclou
premarcs tubulars acer galvanitzat,

349,00 €

B663-2IKB m2 Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x225 cm de llum de pas,
amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta amb perfils alumini anoditzat color blanc. Inclou
premarcs tubulars acer galvanitzat, maneta acer inoxidable AISI 304, tipus Ocariz model Lc o
equivalent. Mecanisme practicable acer inoxidable, pany i clau segons especificacions FGC.

330,05000 €

Altres conceptes 18,95000 €

P-24 P663-AJVF u Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x225 cm de llum de pas,
amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta amb perfils alumini anoditzat color blanc. Inclou
premarcs tubulars acer galvanitzat, maneta acer inoxidable AISI 304, tipus Ocariz model Lc o
equivalent. Mecanisme practicable acer inoxidable, pany i clau segons especificacions FGC.

802,43 €

B663-2IKB m2 Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x225 cm de llum de pas,
amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta amb perfils alumini anoditzat color blanc. Inclou
premarcs tubulars acer galvanitzat, maneta acer inoxidable AISI 304, tipus Ocariz model Lc o
equivalent. Mecanisme practicable acer inoxidable, pany i clau segons especificacions FGC.

759,11500 €

Altres conceptes 43,31500 €

P-25 P7C40-5O06 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 50 mm de gruix
amb 1,39 m2·K/W de resistència tèrmica i làmina d'alumini en la mateixa direcció de les
fibres, col·locat sense adherir

6,28 €

B7C90-0JBA m2 Feltre de llana mineral de roca de 41 a 45 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica
de 50 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres

3,88500 €

Altres conceptes 2,39500 €

P-26 P83EC-982 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca. Inclou tall per col.locació canal pas instal.lacions, i formació junta dilatació.

50,80 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

16,27400 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,50138 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,99750 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,78000 €
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B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,76040 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,09600 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,27730 €

Altres conceptes 15,47822 €

P-27 P846-9JO5 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.  Complint Cs2, d0

40,75 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,95300 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,64733 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520  Complint Cs2, d0

12,10250 €

Altres conceptes 21,28157 €

P-28 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

66,18 €

B84M-2I91 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca
de pressió i dispositiu de retenció

53,92000 €

Altres conceptes 12,26000 €

P-29 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

14,88 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,67014 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 2,18790 €

Altres conceptes 12,02196 €

P-30 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

11,81 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 2,18790 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,67014 €

Altres conceptes 8,95196 €

P-31 P8Z6-47YI m Tapajunts vertical/horitzontal per a junt de 25 a 34 mm d'amplària, amb perfil simple de
neoprè, col·locat a pressió, junt dilatació

26,10 €

B8ZF-0P1Z m Perfil simple de neoprè de 25 a 34 mm d'amplària, per a junts de parets o sostres, per a
col·locar a pressió

24,68550 €

Altres conceptes 1,41450 €

P-32 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, inclou
formació de pendents a reixes previstes.

10,84 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01239 €

Altres conceptes 10,82761 €

P-33 P9D5-3613 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu

57,27 €
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per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
idèntica a la ja existent de mides 1000x500x10,5mm rectificada mat, model DO NEGRO
ABUJ RECT d'Azul Acocsa, classe 2

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,65550 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,52126 €

B0FG2-0GN6 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, idèntica a la ja
existent de mides 1000x500x10,5mm rectificada mat, model DO NEGRO ABUJ RECT d'Azul
Acocsa, classe 2

35,70000 €

Altres conceptes 18,39324 €

P-34 P9U3-6Y7X m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu 28,40 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,46368 €

B9U1-15HA m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària 24,31680 €

Altres conceptes 3,61952 €

P-35 P9ZD-H8J8 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport
d'alumini, per a solicitacions normals, col·locant previament el suport

52,49 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 4,84000 €

B075-06T4 kg Morter d'anivellament 0,00236 €

B9Z2-H4V5 m Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm
d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment

39,65850 €

Altres conceptes 7,98914 €

P-36 PA16-6142 u Muntatge bastiment i fulla pivotant porta interior, a ubicació definitiva, de porta interior
distribució fusta, de fins a 2 m2 de superfície, inclou col.locació mecanismes, maneta,
plaques, pany i clau. Col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat

141,21 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,09150 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 1,41848 €

Altres conceptes 139,70002 €

P-37 PB92-FIJ8 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10
cm, fixada mecànicament al parament

25,67 €

BB91-0XR2 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10
cm per a fixar mecànicament

16,71000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

Altres conceptes 8,12000 €

P-38 PC17-5KB9 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, inclou senyalització
visualment contrastada situada a una alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada
superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.

67,58 €

BC17-0VPN m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600
inclou senyalització visualment contrastada situada a una alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i
a una alçada superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.

50,99000 €

Altres conceptes 16,59000 €

P-39 PC1H-5D7C m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, inclou senyalització visualment contrastada situada a una
alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.

66,63 €

BC1A-0TOI m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, inclou senyalització visualment
contrastada situada a una alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada superior
compresa entre 1,50 i 1,70 m.

52,94000 €
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Altres conceptes 13,69000 €

P-40 PD18-8D4O m Adaptar instal.lació sanejament màquines climatització per a nova situació, amb de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

13,30 €

BDW3-FFAE u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,23430 €

BD1A-1NDY m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

2,50600 €

BD11-0MDC u Brida per a tub de PVC entre 32 i 50 mm 1,60000 €

BDW3-FFAI u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €

Altres conceptes 8,94970 €

P-41 PD1A-F120 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,94 €

BDW3-FFAI u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €

BDW3-FFAE u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,71000 €

BD1A-1NDY m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

2,23750 €

Altres conceptes 14,98250 €

P-42 PD1A-F122 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,00 €

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

3,73750 €

BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

Altres conceptes 14,98250 €

P-43 PD1H-I6TZ u Connexió a sanejament existent de desguàs aiguera i font, cavalcament de colzes existents,
segellat de junts, totalment acabada i comprovat el seu correcte funcionament.

34,15 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 11,76000 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,18000 €

Altres conceptes 22,21000 €

P-44 PDV0-HC4C u Proves control de qualitat segons programa 1.100,00 €

BVA0-H705 u Proves control de qualitat segons programa 1.100,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-45 PEC4-CS55 u Adaptar instal.lació climatització existent a nova distribució.
Inclou: Trasllat de les dues unitats interiors d'impulsió a lloc adequat en sala de treball 2 i
despatx 2. Desmuntatge dels elements i allargar instal.lació que els hi dona servei, amb tot el
material i elements auxiliars necessaris, i tornar a muntar la màquina amb recolzaments
adequats per una bona subjecció a mur i paret tancament. Totalment acabat i comprovant el
seu correcte funcionament.
Trasllat unitat interior de conductes en despatx 1. Desmuntatge de màquina, conductes i
difusors lineals impulsió, així com reixa i conducte retorn. Col.locació a lloc adequat amb
recolzaments per a una bona subjecció a sostre, i muntatge de nou de tots els conductes
d'impulsió i retorn, i col.locació de reixa i difusors en fals sostre. Totalment acabat i
comprovant el seu correcte funcionament.
Modificació situació de dos difusors lineals i conductes impulsió per adaptar a espai office.
Desmuntatge conductes i difusors, i muntatge de nou amb col.locació difusors en fals sostre.

1.415,59 €
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Totalment acabat i comprovat el seu correcte funcionament.

MATN-ADAP u Material de suport i material auxiliar necessari conductes i elements climatització per adaptar
instal.lació climatització existent a nova distribució.

550,00000 €

Altres conceptes 865,59000 €

P-46 PEP6-8FV2 u Allargar instal.lació ventilació mecànica existent, amb la col.locació de boques d'extracció en
office i zona videoconferència, de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a
cabals de sortida. Inclou tub de PVC de diàmetre adequat per a connexió a instal.lació
existent, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment en fals sostre, amb les subjeccions necessàries a
sostre formigó. Totalment acabat, connectat i comprovat els seu correcte funcionament,
inclosos mitjans i elements necessaris.

356,22 €

B0A1-07K0 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior 19,30500 €

BFYG-08X1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

16,20000 €

BFA7-08RH m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

85,83300 €

BEP6-20LH u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

102,24000 €

BFWB-08V7 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

116,40000 €

Altres conceptes 16,24200 €

P-47 PG25-AZHA m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x60 mm, amb 1 compartiment, de
color gris, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
directament sobre paraments verticals

13,30 €

BGWG-M7LP m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 60 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de
color gris

1,80000 €

BG23-2IYA m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x60 mm, amb 1 compartiment com a
màxim, de color gris, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama,
obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1

7,34400 €

Altres conceptes 4,15600 €

P-48 PG33-E727 m Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 2 connectada a instal.lació existent, amb la
col.locació de 3 unitats de downlights d'iguals característiques als existents i 1 lluminaria
lineal LED suspesa sobre taula treball. Col.locació de caixa en canal tipus sòcol formada per
6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45, endolls necessaris i nous interruptors. Col.locació
nova lluminaria emergència d'iguals caracteristiques a les existents. Inclou mecanismes de
protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada segons normes, i part proporcional canal
perimetral encastat a parament i safata galvanitzada perforada en fals sostre. Totalment
instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

2.311,49 €

BG33-G2S5 m Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 2 connectada a instal.lació existent, amb la
col.locació de 3 unitats de downlights d'iguals característiques als existents i 1 lluminaria
lineal LED suspesa sobre taula treball. Col.locació de caixa en canal tipus sòcol formada per
6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45, endolls necessaris i nous interruptors. Col.locació
nova lluminaria emergència d'iguals caracteristiques a les existents. Inclou mecanismes de
protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada segons normes, i part proporcional canal
perimetral encastat a parament i safata galvanitzada perforada en fals sostre. Totalment
instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

1.500,00000 €
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Altres conceptes 811,49000 €

P-49 PG33-E728 u Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 2 connectada a instal.lació existent,
amb la col.locació de 7 unitats de downlights d'iguals característiques als existents, 3 a zona
de pas i els altres 4 a la zona de treball. Col.locació de 2 lluminaries lineals LED suspeses
sobre taules treball. Col.locació de 4 caixes en canal tipus sòcol formada per 6 preses de
corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs de treball, col.locació endolls necessaris i nous
interruptors. Col.locació nova lluminaria emergència d'iguals caracteristiques a les existents.
Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb
blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat
de cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons normes, part
proporcional canal perimetral encastat a parament i safata galvanitzada perforada en fals
sostre. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

4.157,50 €

BG33-G2S4 m Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 2 connectada a instal.lació existent,
amb la col.locació de 7 unitats de downlights d'iguals característiques als existents, 3 a zona
de pas i els altres 4 a la zona de treball. Col.locació de 2 lluminaries lineals LED suspeses
sobre taules treball. Col.locació de 4 caixes en canal tipus sòcol formada per 6 preses de
corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs de treball, col.locació endolls necessaris i nous
interruptors. Col.locació nova lluminaria emergència d'iguals caracteristiques a les existents.
Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb
blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat
de cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons normes, part
proporcional canal perimetral encastat a parament i safata galvanitzada perforada en fals
sostre. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

3.724,70000 €

Altres conceptes 432,80000 €

P-50 PG33-E7Z1 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 1, amb trasllat de 2 unitats de
downlights existents, 1 lluminarise lineas LED suspeses, 1 caixa en canal tipus sòcol formada
per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45 per lloc de treball, endolls i adaptar interruptors.
Col.locació nova lluminària d'emergència, d'iguals caracteristiques a les ja existenst. Inclou
mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc,
muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de
cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons normes, part
proporcional canal perimetral encastat a parament. Totalment instal.lat i comprovat el seu
correcte funcionament.

1.532,80 €

BG33-G2Z1 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 1, amb trasllat de 2 unitats de
downlights existents, 1 lluminarise lineas LED suspeses, 1 caixa en canal tipus sòcol formada
per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45 per lloc de treball, endolls i adaptar interruptors.
Col.locació nova lluminària d'emergència, d'iguals caracteristiques a les ja existenst. Inclou
mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc,
muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de
cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons normes, part
proporcional canal perimetral encastat a parament. Totalment instal.lat i comprovat el seu
correcte funcionament.

1.100,00000 €

Altres conceptes 432,80000 €

P-51 PG33-E7Z2 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala office, amb trasllat de 2 unitats de
downlights existents i enllumenat emergència, col.locació de 2 noves lluminarise lineasl LED
suspeses i 1 nou downlight, d'idèntiques característiques als existents en altres sales, inclou
adaptar endolls i col.locació de nous, adaptar mecanismes interruptors. Inclou mecanismes
de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada segons normes. Totalment instal.lat i
comprovat el seu correcte funcionament.

1.491,00 €

BG33-G2Z2 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala office, amb trasllat de 2 unitats de
downlights existents i enllumenat emergència, col.locació de 2 noves lluminarise lineasl LED
suspeses i 1 nou downlight, d'idèntiques característiques als existents en altres sales, inclou
adaptar endolls i col.locació de nous, adaptar mecanismes interruptors. Inclou mecanismes

950,00000 €
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de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels
components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada segons normes. Totalment instal.lat i
comprovat el seu correcte funcionament.

Altres conceptes 541,00000 €

P-52 PG33-E7Z3 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 1, amb trasllat de 4 unitats de
downlights existents, 2 lluminarise lineas LED suspeses, 4 caixes en canal tipus sòcol
formada per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs de treball, endolls i adaptar
interruptors. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor
contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa
i connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons
normes.  Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

1.791,49 €

BG33-G2Z3 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 1, amb trasllat de 4 unitats de
downlights existents, 2 lluminarise lineas LED suspeses, 4 caixes en canal tipus sòcol
formada per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs de treball, endolls i adaptar
interruptors. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor
contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa
i connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons
normes.  Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

980,00000 €

Altres conceptes 811,49000 €

P-53 PG33-E7Z4 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en zona videotrucades, amb trasllat de 2 unitats de
downlights existents, i col.locació nova lluminaria lineal LED suspesa, d'idèntiques
característiques als existents en altres sales, inclou trasllat caixa en canal formada per 6
preses corrent, trasllat endolls a zona adequada i adaptar mecanismes interruptors segons
plànols. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast
amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i
connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons normes.
Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

570,50 €

BG33-G2Z4 u Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en zona videotrucades, amb trasllat de 2 unitats de
downlights existents, i col.locació nova lluminaria lineal LED suspesa, d'idèntiques
característiques als existents en altres sales, inclou trasllat caixa en canal formada per 6
preses corrent i trasllat altre endolls a zona adequada i adaptar mecanismes interruptors
segons plànols. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc), embellidor
contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa
i connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació adequada segons
normes.  Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

300,00000 €

Altres conceptes 270,50000 €

P-54 PH54-AJO3 u Enllumenat emergència, no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 300 a 340 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial i connectat a
instal.lació autonoma corresponent, inclou part proporcional de trasllat enllumenat existent
per adequar a nova distribució

109,51 €

BH64-2IF1 u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 300 a 340 lm, 1 h d'autonomia, preu alt

101,40000 €

Altres conceptes 8,11000 €

P-55 PJ06-5CHW u Allargar instal·lació de lampisteria zona office, amb conexió a instal.lació existent, anular
aixeta actual font canaletes. Portada instal.lació amb tubs de les mateixes característiques als
existents fins a zona office, per connexió aiguera i nova ubicació font. Totalment acabat i
comprovat el seu correcte funcionament.

325,00 €
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BFW6-04Z2 u Allargar instal·lació de lampisteria zona office, amb conexió a instal.lació existent, anular
aixeta actual font canaletes. Portada instal.lació a zona office, per connexió aiguera i nova
ubicació font. Totalment acabat i comprovat el seu correcte funcionament.

325,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-56 PJ181-3DW u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de 56x46 cm. acabat mat, preu
alt, encastada a un taulell.

127,20 €

BJ183-0PG9 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de 56x46 cm. acabat mat, preu
alt, encastada a un taulell.

116,06000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,43025 €

Altres conceptes 10,70975 €

P-57 PJ210-3YO u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt,
amb dutxa extraïble, amb dues entrades maniguets

160,39 €

BJ210-0SFY u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dutxa extraïble, amb dues entrades
maniguets

139,17000 €

Altres conceptes 21,22000 €

P-58 PJ34-3FPA u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

23,83 €

BJ33-CW09 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC 50 mm,
per a connectar al sifó o al ramal de PVC

10,31000 €

Altres conceptes 13,52000 €

P-59 PM13-HB7V u Allargar instal.lació existent detecció d'incendis, amb elements de les mateixes
característiques als existents, totalment acabat i comprovat el seu correcte funcionament.

443,84 €

BM13-H5C2 u Detector de monòxid de carboni de resposta ràpida, resolució de fins a 5 ppm, temps de
resposta de 10 s, superfície de detecció de fins a 300 m2, segons norma UNE 23300, amb
base de superfície

227,28000 €

Altres conceptes 216,56000 €

P-60 PM32-DZ5B u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

38,90 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BM33-0T4N u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat 27,77000 €

Altres conceptes 10,83000 €

P-61 PMS0-6Z98 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical

13,40 €

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

4,18000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,48000 €

Altres conceptes 8,74000 €

P-62 PMS0-6Z9C u Adaptar senyalització recorreguts i sortida emergència a nova distribució, amb senyal
rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

18,41 €

BMS0-1K21 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

9,19000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,48000 €

Altres conceptes 8,74000 €

P-63 PP7H-784A u Adaptar instal.lació existent telecomunicacions, amb trasllat elements caixa 4 preses RJ-45 a
llocs de treball en zona videotrucades i zona treball 1. Col.locació noves caixes preses veu i

1.082,96 €
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dades en llocs de treball zona 2 i despatx 2, i nova presa Wifi per donar cobertura a
ampliació. Totalment acabat, amb elements i materials auxiliars necessaris i comprovat el seu
correcte funcionament.

BP7K-1O7R u Adaptar instal.lació existent telecomunicacions, amb trasllat elements caixa 4 preses RJ-45 a
llocs de treball en zona videotrucades i zona treball 1. Col.locació noves caixes preses veu i
dades en llocs de treball zona 2 i despatx 2, i nova presa Wifi per donar cobertura a
ampliació. Totalment acabat, amb elements i materials auxiliars necessaris i comprovat el seu
correcte funcionament.

850,00000 €

Altres conceptes 232,96000 €

P-64 PPA3-HA4H u Adaptar instal.lació CCTV a nova distribució, amb trasllat de 3 monitors existents a lloc
adequat, inclosos tots els materials i mitjans auxiliars necessaris, elements de subjecció i
cablejat necessari. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

540,60 €

BPA5-H5RE u Adaptar instal.lació CCTV a nova distribució, amb trasllat de 3 monitors existents a lloc
adequat, inclosos tots els materials i mitjans auxiliars necessaris, elements de subjecció i
cablejat necessari. Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

395,00000 €

Altres conceptes 145,60000 €

P-65 PQ12-COND u Cadira giratòria Sedus open up, respatller amb membrana (7201), teixit crepe negre (43G),
membrana negre (M20), reposa braços soft-touch (3314), mecànica similar amb ajustament
de tensió (1101), pistó de gas amb amortiguació mecànica (1506), alumini (2203), color base
polit (110), rodes toves per a terra dur (6001), regulació lumbar (6006), teixit reposa nuca pell
negre (001).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, amb un angle d'obertura de 45 °. El mecanisme Similar amb
seqüència de moviments sincronitzada amb el cos alleuja naturalment la musculatura i els
discs Inter vertebrals.
RESPATLLER DORSOCINÈTIC, a l'igual que una articulació humana, el suport amb
suspensió dorsocinètica patentada segueix tots els moviments corporals naturals de gir,
laterals i cap enrere. Suport òptim i guiat de l'esquena fins i tot en els moviments laterals. El
suport de membrana transpirable i transparent (7201) permet aconseguir una distribució
òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar opcional
ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, de forma anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de
seient per a la posició de seient adequada i un suport sòlid que evita els ´´esllavissades cap
davant ´´que es realitzen inconscientment. La regulació d'alçada amb amortiment mecànica
permet gaudir d'un amortiment plena del pes corporal fins i tot en la posició de seient més
baixa. Opcionalment amb ajust d'inclinació de l'assentament (-4 °) per aconseguir una pressió
inferior a les cuixes, teixit cépe negre (43G), membrana negre (103)
REPOSABRAÇOS MULTIFUNCIONALS, de material sintètic ajustables 3D (alçada /
profunditat / giratori), soft-touuch (3314).
REPOSANUCAS, ajustable en alçada i inclinació per a una descàrrega òptima de les
tensions cervicals. Es pot gaudir d'una còmoda postura de seient recolzada.
EQUIPAMENT BÀISIC:
MECANISME SIMILAR, Amb un concepte de tensió harmonitzat per poder adaptar-se amb
precisió al pes dels diferents usuaris (pressió de suport de 450 a 1.200 N o 550-1500 N).
Inclinació de suport fins a 45 °, bloquejable pràcticament sense escalonaments (18 ajustos
diferents). Relació sincronitzada de el seient a el suport de aprox. 1: 2,7. suport permanent de
l'esquena fins i tot en una posició de treball notablement reclinada, gràcies a molls mecànics.
Recomanat per pesos d'usuari fins: 120 kg.
AJUSTAMENT DE L'ALÇADA DEL SEIENT, sense escalonaments (410-545 mm) mitjançant
cartutx de gas amb amortiment mecànica. Amortiment mecànica addicional per a un
amortiment plena de l'pes fins i tot en la posició de seient més baixa.
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de seient, cant davanter de
l'assentament arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de l'embuatat 40 mm a la
zona de la tuberositat isquial.
RESPATLLER, suspensió dorsocinética patentada de el respatller. El marc de suport de
gran flexibilitat ve revestit amb una membrana transpirable.
REPOSABRAÇOS, rígids filigrana de material sintètic amb superfície de suport de material
sintètic en negre.
BASE DE RADIS, radis d'alumini pintada epoxy en negre amb patins d'acer inoxidable.

1.693,44 €

BQ11-H5AR u Cadira giratòria Sedus open up, respatller amb membrana (7201), teixit crepe negre (43G),
membrana negre (M20), reposa braços soft-touch (3314), mecànica similar amb ajustament
de tensió (1101), pistó de gas amb amortiguació mecànica (1506), alumini (2203), color base

1.683,00000 €
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polit (110), rodes toves per a terra dur (6001), regulació lumbar (6006), teixit reposa nuca pell
negre (001).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, amb un angle d'obertura de 45 °. El mecanisme Similar amb
seqüència de moviments sincronitzada amb el cos alleuja naturalment la musculatura i els
discs Inter vertebrals.
RESPATLLER DORSOCINÈTIC, a l'igual que una articulació humana, el suport amb
suspensió dorsocinètica patentada segueix tots els moviments corporals naturals de gir,
laterals i cap enrere. Suport òptim i guiat de l'esquena fins i tot en els moviments laterals. El
suport de membrana transpirable i transparent (7201) permet aconseguir una distribució
òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar opcional
ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, de forma anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de
seient per a la posició de seient adequada i un suport sòlid que evita els ´´esllavissades cap
davant ´´que es realitzen inconscientment. La regulació d'alçada amb amortiment mecànica
permet gaudir d'un amortiment plena del pes corporal fins i tot en la posició de seient més
baixa. Opcionalment amb ajust d'inclinació de l'assentament (-4 °) per aconseguir una pressió
inferior a les cuixes, teixit cépe negre (43G), membrana negre (103)
REPOSABRAÇOS MULTIFUNCIONALS, de material sintètic ajustables 3D (alçada /
profunditat / giratori), soft-touuch (3314).
REPOSANUCAS, ajustable en alçada i inclinació per a una descàrrega òptima de les
tensions cervicals. Es pot gaudir d'una còmoda postura de seient recolzada.
EQUIPAMENT BÀISIC:
MECANISME SIMILAR, Amb un concepte de tensió harmonitzat per poder adaptar-se amb
precisió al pes dels diferents usuaris (pressió de suport de 450 a 1.200 N o 550-1500 N).
Inclinació de suport fins a 45 °, bloquejable pràcticament sense escalonaments (18 ajustos
diferents). Relació sincronitzada de el seient a el suport de aprox. 1: 2,7. suport permanent de
l'esquena fins i tot en una posició de treball notablement reclinada, gràcies a molls mecànics.
Recomanat per pesos d'usuari fins: 120 kg.
AJUSTAMENT DE L'ALÇADA DEL SEIENT, sense escalonaments (410-545 mm) mitjançant
cartutx de gas amb amortiment mecànica. Amortiment mecànica addicional per a un
amortiment plena de l'pes fins i tot en la posició de seient més baixa.
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de seient, cant davanter de
l'assentament arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de l'embuatat 40 mm a la
zona de la tuberositat isquial.
RESPATLLER, suspensió dorsocinética patentada de el respatller. El marc de suport de gran
flexibilitat ve revestit amb una membrana transpirable.
REPOSABRAÇOS, rígids filigrana de material sintètic amb superfície de suport de material
sintètic en negre.
BASE DE RADIS, radis d'alumini pintada epoxy en negre amb patins d'acer inoxidable.

Altres conceptes 10,44000 €

P-66 PQ12-CON u Cadira giratòria operativa Open mind de seient dinàmic. model basculant. Marc i suport de
respatller formats per una sola peça. Qualitats ergonòmiques: el gran angle d'obertura (de
més de 32 °) otorga la màxima llibertat de moviment.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, de tensió 1101 harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió al
pes dels diferents usuaris a, Inclinació sincronitzada del seient al respatller d'aprox. 1:2,7.
Recomanat per a pes d'usuaris fins a 120 kg. amb seqüència de moviments sincronitzada.
RESPATLLER, El suport de membrana transpirable i transparent permet aconseguir una
distribució òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar
opcional ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, forma anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de seient
per a la posició de seient adequada i un suport sòlid que evita els ´´Esllavissades cap
endavant´´ que es realitzen inconscientment.
RECOLZABRAÇOS, soft-touch 3314 ajustables 3D (alçada / profunditat / ample).
Mecanisme Sedo-Lift 1501. Ajustables 3D (alçada / profunditat / ample) per a un suport òptim
dels avantbraços per evitar tensions en la musculatura de l'espatlla i de el braç.
MECANISME SEDO-LIFT, amortiment plena de el pes de el cos també en la posició de
seient més baixa mitjançant Sedo Lift amb bloqueig mecànic. Pràcticament sense desgast, no
hi ha avaries o canvis de cartutxos de gas.
EQUIPAMENT BÀSIC: Ajustament de l'alçada, amortiment plena de pes corporal també en
la posició de seient més baixa mitjançant mecanisme Sedo-Lift 1501. Seient desplaçable
6003, teixit crepe negre 43G superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de seient,
cant davanter de l'assentament arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de
l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat isquial. Respatller, el marc de suport de gran

1.236,83 €
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flexibilitat revestit amb una membrana transpirable 7201 color negre M20. Reposa braços
rígids de material sintètic amb suport de material Softtouch 3314. Base de ràdios / Rodes,
base de radis d'alumini 2203 amb rodes toves per terra dur 6001 (65 mm de diàmetre). Color
base polit 110, color del model negre 103, regulador lumbar 6006.

BQ11-CONO u Cadira giratòria operativa Open mind de seient dinàmic. model basculant. Marc i suport de
respatller formats per una sola peça. Qualitats ergonòmiques: el gran angle d'obertura (de
més de 32 °) otorga la màxima llibertat de moviment.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, de tensió 1101 harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió al pes
dels diferents usuaris a, Inclinació sincronitzada del seient al respatller d'aprox. 1:2,7.
Recomanat per a pes d'usuaris fins a 120 kg. amb seqüència de moviments sincronitzada.
RESPATLLER, El suport de membrana transpirable i transparent permet aconseguir una
distribució òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar
opcional ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, forma anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de seient
per a la posició de seient adequada i un suport sòlid que evita els ´´Esllavissades cap
endavant´´ que es realitzen inconscientment.
RECOLZABRAÇOS, soft-touch 3314 ajustables 3D (alçada / profunditat / ample).
Mecanisme Sedo-Lift 1501. Ajustables 3D (alçada / profunditat / ample) per a un suport òptim
dels avantbraços per evitar tensions en la musculatura de l'espatlla i de el braç.
MECANISME SEDO-LIFT, amortiment plena de el pes de el cos també en la posició de
seient més baixa mitjançant Sedo Lift amb bloqueig mecànic. Pràcticament sense desgast, no
hi ha avaries o canvis de cartutxos de gas.
EQUIPAMENT BÀSIC: Ajustament de l'alçada, amortiment plena de pes corporal també en la
posició de seient més baixa mitjançant mecanisme Sedo-Lift 1501. Seient desplaçable 6003,
teixit crepe negre 43G superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de seient, cant
davanter de l'assentament arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de l'embuatat
40 mm a la zona de la tuberositat isquial. Respatller, el marc de suport de gran flexibilitat
revestit amb una membrana transpirable 7201 color negre M20. Reposa braços rígids de
material sintètic amb suport de material Softtouch 3314. Base de ràdios / Rodes, base de
radis d'alumini 2203 amb rodes toves per terra dur 6001 (65 mm de diàmetre). Color base
polit 110, color del model negre 103, regulador lumbar 6006.

1.226,39000 €

Altres conceptes 10,44000 €

P-67 PQ12-CONR u Cadira confident basculant respatller amb membrana (7201), Teixits: Crêpe negre (43G),
Colors membrana: negre (M20), Color d'el model: negre (103), braços d'acer amb reposa
braços en plàstic (3141), base d'acer, no apilable (8002), Color de base: cromat (100), topalls
de plàstic (6202).
EQUIPAMENT BÀSIC:
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica (gruix de encoixinat de 30 mm en els
marges de encoixinat i d'un màxim de 42 mm a la zona de la tuberositat isquial) amb cavitat
de seient
RESPATLLER, el marc de suport de gran flexibilitat ve revestit amb una membrana
transpirable.
REPOSABRAÇOS, de material sintètic ajustables 3D (alçada / profunditat / giratori) per a un
suport òptim dels avantbraços per evitar tensions en la musculatura de l'espatlla i de el braç.

706,08 €

BQ11-CONR u Cadira confident basculant respatller amb membrana (7201), Teixits: Crêpe negre (43G),
Colors membrana: negre (M20), Color d'el model: negre (103), braços d'acer amb reposa
braços en plàstic (3141), base d'acer, no apilable (8002), Color de base: cromat (100), topalls
de plàstic (6202).
EQUIPAMENT BÀSIC:
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica (gruix de encoixinat de 30 mm en els
marges de encoixinat i d'un màxim de 42 mm a la zona de la tuberositat isquial) amb cavitat
de seient
RESPATLLER, el marc de suport de gran flexibilitat ve revestit amb una membrana
transpirable.
REPOSABRAÇOS, de material sintètic ajustables 3D (alçada / profunditat / giratori) per a un
suport òptim dels avantbraços per evitar tensions en la musculatura de l'espatlla i de el braç.

695,64000 €

Altres conceptes 10,44000 €

P-68 PQ12-VARY u Cadira VARYA amb estructura metàl·lica en color blanc, negre o alumini, amb mono carcassa
de polipropilè color a escollir de la carta de colors

85,41 €

BQ11-VARY U Cadira VARYA amb estructura metàl·lica en color blanc, negre o alumini, amb mono carcassa
de polipropilè color a escollir de la carta de colors

74,97000 €
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Altres conceptes 10,44000 €

P-69 PQ13-H83K u Buc metàl·lic de mides 32x52,5x55h cm, de 3 calaixos, amb guies d'extracció total, safata
plumier, amb clau, rodes i sistema antibolcada, tot acabat color blanc

261,47 €

BQ12-H5AU u Buc metàl·lic de mides 32x52,5x55h cm, de 3 calaixos, xapa d'acer de 0,7mm de gruix,
estructura envolvent sense unions vistes, amb guies d'extracció total, safata plumier, amb
clau, rodes i sistema antibolcada i sistema de seguretat amb retenció que impedeixi l'obertura
de més d'un calaix a la vegada, bombí, rodes silencioses de seguretat amb fre en les rodes
davanteres, guies telescòpiques de coixinets de boles d'acer, safata plumier, tot acabat color
blanc. El recobriment serà amb pintura electrostàtica de pols epoxi-polièster

201,96000 €

Altres conceptes 59,51000 €

P-70 PQ22-DJJI u Paperera circular amb capçal i cos acer inoxidable satinat per interior, amb capacitat per 11
litres, Ø 25,3 x 32,1 cm. acabat color blanc

122,02 €

BQ22-0TDL u Paperera circular amb capçal i cos acer inoxidable satinat per interior, amb capacitat per 11
litres, Ø 25,3 x 32,1 cm. acabat color blanc

121,50000 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-71 PQ22-PARA u Paraigüer acer inoxidable amb base ABS de plástic negre. Dimensions: 25x25x49h cm.Ref:
20.60.10.01

203,50 €

BQ22-PARA u Paraigüer acer inoxidable amb base ABS de plástic negre. Dimensions: 25x25x49h cm.Ref:
20.60.10.01

202,98000 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-72 PQ52-SEP1 u Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques

236,39 €

BQ51-H603 u Separador en DM lacat texturitzat de 12mm. Es fixen als sobres per mitjà de 2 esquadres
d'acer de35x5mm, lacades en pintura epoxi.

83,84000 €

Altres conceptes 152,55000 €

P-73 PQ55-HCH m Taulell de pedra sinteritzada tipus NEOLITH Dde 12 mm. de gruix i 60 cm. d'amplada, fixat a
estructura de base ancorada a paret, i peça frontal de 80 mm. d'amplada, totalment acabada i
col.locada.  Complint Cs2, d0

442,85 €

BQ53-H6ZZ m Tauler Neolith pedra sinteritzada 12 mm. gruix i 50 cm. amplada, i peça frontal 8 cm. amplada
i 12 mm. de gruix ancorada a paret amb perfils metàl.lics.  Complint Cs2, d0

431,20000 €

Altres conceptes 11,65000 €

P-74 PQ91-H8TW u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 41 cm d'amplada i 46 cm de fons, amb quatre portes,
construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits,
separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i
fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer
inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de
la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la
paret.

456,83 €

BQ90-H5I0 u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 41 cm d'amplada i 46 cm de fons, amb quatre portes,
construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits,
separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i
fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer
inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de
la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC

446,00000 €

Altres conceptes 10,83000 €

P-75 PQU0-160A u Armari 2 portes de 800x460x160 cm bilaminat amb 3 baldes interiors metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports
regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i

515,23 €
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tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5
mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler
xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2
mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es
realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc,
amb duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors
en alumini. Van muntades sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura
epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants
i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació
de les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions
en cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports
fixats  amb tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.

BQUA-160A u Armari 2 portes de 800x460x160 cm bilaminat amb 3 baldes interiors metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports
regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5
mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler
xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2
mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es
realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc,
amb duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors
en alumini. Van muntades sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura
epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants
i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de
les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en
cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats
amb tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.

509,29000 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-76 PQU0-160P u Armari amb 2 portes de 800x460x160 cm amb 1 balda metàl·lica interior. Bilaminat blanc
lluvia, estant bilaminado,
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports
regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5

432,54 €
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mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís
acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes
estan disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar
el groc de la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de segellat amb vernís acrílic
de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les portes
porten pany extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors en alumini. Van muntades sobre
frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables. BALDES, les lleixes, realitzades en
xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu.
posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants i que a més possibilita la subjecció de
carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es realitza per mitjà de
perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals,
per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb tirafons a les mateixes
perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes. ARXIVADORS, estan ideats per a la
col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada. Les guies telescòpiques són
metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema
antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.

BQUA-160L u Armari amb 2 portes de 800x460x160 cm amb 1 balda metàl·lica interior. Bilaminat blanc
lluvia, estant bilaminado,
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports
regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5
mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís
acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes
estan disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar
el groc de la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de segellat amb vernís acrílic
de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les portes porten
pany extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors en alumini. Van muntades sobre
frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables. BALDES, les lleixes, realitzades en
xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu.
posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants i que a més possibilita la subjecció de
carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es realitza per mitjà de
perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals,
per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb tirafons a les mateixes
perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes. ARXIVADORS, estan ideats per a la
col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada. Les guies telescòpiques són
metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema
antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.

426,60000 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-77 PQU0-566V u Armari 2 portes de 800x460x740 cm amb 1 balda interior. Bilaminat blanc lluvia, estant
bilaminado, prestatge metàl·lic.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports
regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. La posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones.

368,04 €
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TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5
mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís
acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes
estan disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació. Inclou forats
passa cables i envellidor.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, Portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler
xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2
mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es realitza
amb segellat amb vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb
duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat de maestrejament. tiradors
en alumini. Van muntades sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, Les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura
epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants
i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació
de les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions
en cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports
fixats  amb tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.
ARXIVADORS, Estan ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota
l'amplada. Les guies telescòpiques són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i
ocultes en el cos de calaix. Sistema antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi
solt.

BQU0-0THW u Armari 2 portes de 800x460x740 cm amb 1 balda interior. Bilaminat blanc lluvia, estant
bilaminado, prestatge metàl·lic.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports
regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza
mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. La posterior totalment acabada va superposada
per poder crear separacions millor acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5
mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb
filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís
acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes
estan disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació. Inclou forats
passa cables i envellidor.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, Portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm
sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler
xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2
mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es realitza
amb segellat amb vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc, amb
duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat de maestrejament. tiradors
en alumini. Van muntades sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, Les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura
epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants
i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de
les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en
cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats
amb tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.
ARXIVADORS, Estan ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada.
Les guies telescòpiques són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el
cos de calaix. Sistema antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.

362,10000 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-78 PQU4-65LW u Forn microones 70,03 €
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BQU4-19O7 u Forn microones 68,84000 €

Altres conceptes 1,19000 €

P-79 PQUI-566W u Nevera 134,16 €

BQUF-0TI6 u Nevera 125,85000 €

Altres conceptes 8,31000 €

P-80 PQUO-5671 u Taula menjador de 1600x800 amb sobre de melanina i estructura aluminitzada.
CARATERÌSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, Sobres de melanina 20 mm
ESTRUCTURA, L'estructura aluminitzada perimetral de la taula està composta per
travessers i potes amb perfil tubular de 50X50mm. Suporta longituds lliures entre potes fins
280cm. Elements fabricats en alumini extruït de secció 5 cm. Estan units entre ells per un nus
d'alumini injectat que aporta gran fortalesa a el conjunt. Alguns formats de taula, incorporen
perfils interns que complementen l'estructura aportant rigidesa a el conjunt. Tots els elements
de l'estructura estan pintats amb color a definir.

175,08 €

BQUK-0TI0 u Taula menjador de 1600x800 amb sobre de melanina i estructura aluminitzada.
CARATERÌSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, Sobres de melanina 20 mm
ESTRUCTURA, L'estructura aluminitzada perimetral de la taula està composta per travessers
i potes amb perfil tubular de 50X50mm. Suporta longituds lliures entre potes fins 280cm.
Elements fabricats en alumini extruït de secció 5 cm. Estan units entre ells per un nus
d'alumini injectat que aporta gran fortalesa a el conjunt. Alguns formats de taula, incorporen
perfils interns que complementen l'estructura aportant rigidesa a el conjunt. Tots els elements
de l'estructura estan pintats amb color a definir.

166,77000 €

Altres conceptes 8,31000 €

P-81 PQUO-5672 u Lloc de treball de dimensions totals de 2000x1800x730 amb sobre bilaminat color blanc o
roure i estructura metàl·lica color blanc, inclòs ala de 1000x500 amb recolzament sobre buc,
de 3 calaixos amb CPU integrat amb bilaminat color blanc amb safata portallapis, canal
d'electrificació i tòtem de pujada de cablejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRES: de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules.
Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cantell ABS de 2 mm. Resistència de la
superfície d'acord amb la norma EN 14322.
RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: de disseny exclusiu compost d'un marc més una platina a
la part superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer
calibrat de 40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi,
previ tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu es un a els travessers i
a el sobre amb cargols de M6. Peu tècnic: peu en DM lacat texturitzat de gruix 60mm. Canal
interior amb porta extraïble per a un fàcil accés a la pujada de cables. El peu s'uneix a el
sobre amb pivots i excèntriques. El peu s'uneix als travessers amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per aconseguir la
forma. El disseny de la part central de el travesser serveix per a la possible utilització del
travesser per l'electrificació de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els travessers
s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. BLOC DE SUPORT: cossos, tapes i
portes en bilaminat de 19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany extraïble
amb possibilitat de amaestrament. Tiradors integrats en tots dos laterals dels fronts. Els blocs
estan disponibles en 3 calaixos o en 1 calaix i un arxiu per carpetes DIN A4, amb safata
portallapis. Les guies són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el
cos de calaix. Sistema anta bolcada integrat. Els cossos de calaixos i arxius estan realitzats
en xapa d'acer lacada epoxi. També disponible per a integrar en el bloc la CPU. Posterior
extraïble per a un millor accés a el cablejat. Ventilació integrada al lateral.
SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre de taula, sistema Top Accés formada
per tapeta de 19mm en bilaminat. Laminat de 0,8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. Safates metàl·liques, realitzades amb xapa de 2mm d'acer laminat
en fred i acabades en pintura epoxi. Dissenyades per a la conducció i contenció del cablejat
amb fàcil accés.
FALDÓ: Faldó de 19mm de gruix en bilaminat, cantejat per tot el perímetre amb cant ABS
d'1mm. Es fixen al travesser per mitjà de 4 escaires d'acer de 35x5mm lacades amb pintura
epoxi.

1.745,31 €
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BQUK-0TI1 u Lloc de treball de dimensions totals de 2000x1800x730 amb sobre bilaminat color blanc o
roure i estructura metàl·lica color blanc, inclòs ala de 1000x500 amb recolzament sobre buc,
de 3 calaixos amb CPU integrat amb bilaminat color blanc amb safata portallapis, canal
d'electrificació i tòtem de pujada de cablejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRES: de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules.
Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cantell ABS de 2 mm. Resistència de la
superfície d'acord amb la norma EN 14322.
RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: de disseny exclusiu compost d'un marc més una platina a
la part superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer
calibrat de 40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi,
previ tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu es un a els travessers i
a el sobre amb cargols de M6. Peu tècnic: peu en DM lacat texturitzat de gruix 60mm. Canal
interior amb porta extraïble per a un fàcil accés a la pujada de cables. El peu s'uneix a el
sobre amb pivots i excèntriques. El peu s'uneix als travessers amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per aconseguir la
forma. El disseny de la part central de el travesser serveix per a la possible utilització del
travesser per l'electrificació de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els travessers
s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. BLOC DE SUPORT: cossos, tapes i
portes en bilaminat de 19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany extraïble
amb possibilitat de amaestrament. Tiradors integrats en tots dos laterals dels fronts. Els blocs
estan disponibles en 3 calaixos o en 1 calaix i un arxiu per carpetes DIN A4, amb safata
portallapis. Les guies són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el
cos de calaix. Sistema anta bolcada integrat. Els cossos de calaixos i arxius estan realitzats
en xapa d'acer lacada epoxi. També disponible per a integrar en el bloc la CPU. Posterior
extraïble per a un millor accés a el cablejat. Ventilació integrada al lateral.
SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre de taula, sistema Top Accés formada
per tapeta de 19mm en bilaminat. Laminat de 0,8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. Safates metàl·liques, realitzades amb xapa de 2mm d'acer laminat
en fred i acabades en pintura epoxi. Dissenyades per a la conducció i contenció del cablejat
amb fàcil accés.
FALDÓ: Faldó de 19mm de gruix en bilaminat, cantejat per tot el perímetre amb cant ABS
d'1mm. Es fixen al travesser per mitjà de 4 escaires d'acer de 35x5mm lacades amb pintura
epoxi.

1.737,00000 €

Altres conceptes 8,31000 €

P-82 PQUO-R100 u Taula de reunions rodona de dimensions 1000 mm amb sobre bilaminat i estructura metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, de 30mm de gruix en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules.
Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322.
SUPORT, peu copa: compost per una columna de tub d'Ø100mm, un plat inferior de xapa
d'acer de 8 mm de Ø650mm i un plat superior de xapa d'acer de 8 mm. Tot acabat en pintura
epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu suport contra el
terra amb coixinets de elastòmer. El plat superior s'uneix a el sobre amb cargols de M6.

605,01 €

BQUK-REU1 u Taula de reunions rodona de dimensions 1000 mm amb sobre bilaminat i estructura metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, de 30mm de gruix en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord
amb la norma EN 14322.
SUPORT, peu copa: compost per una columna de tub d'Ø100mm, un plat inferior de xapa
d'acer de 8 mm de Ø650mm i un plat superior de xapa d'acer de 8 mm. Tot acabat en pintura
epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu suport contra el
terra amb coixinets de elastòmer. El plat superior s'uneix a el sobre amb cargols de M6.

596,70000 €

Altres conceptes 8,31000 €

P-83 PQZ5-HAAH u Penjador de peu, amb tub d'alumini de 30x2 mm de diàmetre pintat de color blanc RAL 9002.
Deu penjadors de llautó cromat mat fixats amb cargols a el tub. Base de fosa de ferro en
forma còncava de 300 mm de diàmetre i pintada amb epoxi microtexturitzat de color blanc
RAL 9002.

389,01 €

BQZ5-H5IU u Penjador de peu, amb tub d'alumini de 30x2 mm de diàmetre pintat de color blanc RAL 9002.
Deu penjadors de llautó cromat mat fixats amb cargols a el tub. Base de fosa de ferro en
forma còncava de 300 mm de diàmetre i pintada amb epoxi microtexturitzat de color blanc

387,60000 €
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RAL 9002.

Altres conceptes 1,41000 €

P-84 PTRB-5671 u Taula individual de dimensions totals de 1600x800x730 amb sobre bilaminat i estructura
metàl·lica color a decidir.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de
0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2
mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN 14322.
RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: compost d'un marc més una platina a la part superior. El
marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de
40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el
sobre amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per aconseguir la
forma. El disseny de la part central de el travesser serveix per a la possible utilització del
travesser per l'electrificació de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els travessers
s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu.

697,10 €

BQUK-TREB u Taula individual de dimensions totals de 1600x800x730 amb sobre bilaminat i estructura
metàl·lica color a decidir. CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm d'espessor
en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el seu
perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN
14322. RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: compost d'un marc més una platina a la part
superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat
de 40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el
sobre amb cargols de M6. TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i
plegades per aconseguir la forma. El disseny de la part central de el travesser serveix per a la
possible utilització del travesser per l'electrificació de cables i la col·locació de faldons,
safates, etc. els travessers s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers acabats
en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu.

688,79000 €

Altres conceptes 8,31000 €
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Capítol 01 Enderrocs

1 P21Q1-HBNG m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb
mitjans manuals, per a la seva reutilització. (P - 17)

31,41 10,465 328,71

2 P214A-4RRU u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb recuperació
de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

177,85 2,000 355,70

3 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 3)

11,76 1,000 11,76

4 P2140-4RRL m2 Arrencada de full i bastiment vidres fixes, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 2)

11,76 79,120 930,45

5 P21B0-HBQS u Inutilitzar porta exterior, i extracció vinils o pintura senyalització
existent, inclou reparar zona, amb mitjans manuals. (P - 12)

61,12 1,000 61,12

6 P21GS-4RVF u Arrencada urinari existent, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de
la xarxa de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

15,18 1,000 15,18

7 P21G1-4RU1 m Anular desguàs font canaletes existent. (P - 13) 11,76 1,000 11,76

8 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix office existent amb mitjans
manuals i mecànics inclou càrrega a camió per a transport a abocador.
(P - 16)

102,14 3,000 306,42

9 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Inclou respectar els elements de les
instal.lacions que es mantindran, deixant-los de manera adequada
mentre durin les obres.  (P - 9)

11,76 49,450 581,53

10 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 10)

15,55 17,243 268,13

11 P214T-10CXR m2 Enderroc d'envà de guix laminat de 10 a 15 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)

6,35 34,760 220,73

12 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

1,41 32,000 45,12

13 P2143-4RQV m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 4)

0,94 45,000 42,30

14 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

35,28 1,750 61,74

15 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

117,49 0,350 41,12

16 P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
14)

2,70 12,000 32,40

TOTAL Capítol 01.01 3.314,17

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 02 Extradossats i divisions interiros

1 P654-8MJ7 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W Inclou formació junt dilatació
(P - 22)

72,83 137,030 9.979,89

EUR
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2 P653-8MQI m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 185 mm, muntants cada 400 mm de 125 mm
d'amplària i canals de 125 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H)
de 15 mm de gruix, fixades mecànicament (P - 21)

90,05 2,760 248,54

3 P83EC-982G m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclou tall per
col.locació canal pas instal.lacions, i formació junta dilatació. (P - 26)

50,80 114,622 5.822,80

4 PG25-AZHA m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x60 mm, amb
1 compartiment, de color gris, resistència a la penetració d'objectes
sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador
de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de
servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
directament sobre paraments verticals (P - 47)

13,30 15,000 199,50

5 P8Z6-47YI m Tapajunts vertical/horitzontal per a junt de 25 a 34 mm d'amplària, amb
perfil simple de neoprè, col·locat a pressió, junt dilatació (P - 31)

26,10 35,560 928,12

TOTAL Capítol 01.02 17.178,85

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 03 Carpinteria interior

1 PA16-6142 u Muntatge bastiment i fulla pivotant porta interior, a ubicació definitiva,
de porta interior distribució fusta, de fins a 2 m2 de superfície, inclou
col.locació mecanismes, maneta, plaques, pany i clau. Col·locació amb
reblert dels forats, reajustat i aplomat (P - 36)

141,21 2,000 282,42

2 P663-AJVF u Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i
82.5x225 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la
ferramenta amb perfils alumini anoditzat color blanc. Inclou premarcs
tubulars acer galvanitzat, maneta acer inoxidable AISI 304, tipus
Ocariz model Lc o equivalent. Mecanisme practicable acer inoxidable,
pany i clau segons especificacions FGC. (P - 24)

802,43 3,000 2.407,29

3 P663-AJHS m2 Mòdul de tarja fixa de 10 mm de gruix iamb perfils alumini anoditzat
color blanc. Inclou premarcs tubulars acer galvanitzat,  (P - 23)

349,00 32,683 11.406,37

4 P8Z6-47YI m Tapajunts vertical/horitzontal per a junt de 25 a 34 mm d'amplària, amb
perfil simple de neoprè, col·locat a pressió, junt dilatació (P - 31)

26,10 4,600 120,06

5 PC1H-5D7C m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de
5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC, inclou senyalització visualment contrastada situada a
una alçada inferior entre 0,85 i 1,10 m. i a una alçada superior
compresa entre 1,50 i 1,70 m. (P - 39)

66,63 3,381 225,28

6 PC17-5KB9 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 16
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC, inclou senyalització
visualment contrastada situada a una alçada inferior entre 0,85 i 1,10
m. i a una alçada superior compresa entre 1,50 i 1,70 m. (P - 38)

67,58 33,751 2.280,89

TOTAL Capítol 01.03 16.722,31

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 04 Paviments

EUR
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1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4, inclou formació de pendents a reixes previstes. (P - 32)

10,84 39,440 427,53

2 P9ZD-H8J8 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb
perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions normals,
col·locant previament el suport (P - 35)

52,49 4,300 225,71

3 P9D5-3613 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de
forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup BIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
idèntica a la ja existent de mides 1000x500x10,5mm rectificada mat,
model DO NEGRO ABUJ RECT d'Azul Acocsa, classe 2 (P - 33)

57,27 41,090 2.353,22

4 P9U3-6Y7X m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu
(P - 34)

28,40 72,900 2.070,36

TOTAL Capítol 01.04 5.076,82

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 05 Revestiments

1 P846-9JO5 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Complint Cs2, d0 (P -
27)

40,75 99,760 4.065,22

2 P7C40-5O06 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a 45
kg/m3, de 50 mm de gruix amb 1,39 m2·K/W de resistència tèrmica i
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat sense
adherir (P - 25)

6,28 99,760 626,49

3 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 28)

66,18 6,000 397,08

4 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 30)

11,81 206,444 2.438,10

5 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 29)

14,88 89,930 1.338,16

6 PQ55-HCHM m Taulell de pedra sinteritzada tipus NEOLITH Dde 12 mm. de gruix i 60
cm. d'amplada, fixat a estructura de base ancorada a paret, i peça
frontal de 80 mm. d'amplada, totalment acabada i col.locada. Complint
Cs2, d0 (P - 73)

442,85 1,050 464,99

TOTAL Capítol 01.05 9.330,04

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 06 Instal.lacions

Titol 3 01 Sanejament

1 PD1A-F120 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 41)

17,94 2,000 35,88

EUR
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2 PD1A-F122 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 42)

20,00 3,000 60,00

3 PD1H-I6TZ u Connexió a sanejament existent de desguàs aiguera i font,
cavalcament de colzes existents, segellat de junts, totalment acabada i
comprovat el seu correcte funcionament. (P - 43)

34,15 1,000 34,15

4 PD18-8D4O m Adaptar instal.lació sanejament màquines climatització per a nova
situació, amb de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides. (P - 40)

13,30 4,000 53,20

TOTAL Titol 3 01.06.01 183,23

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 06 Instal.lacions

Titol 3 02 Fontaneria

1 PJ06-5CHW u Allargar instal·lació de lampisteria zona office, amb conexió a
instal.lació existent, anular aixeta actual font canaletes. Portada
instal.lació amb tubs de les mateixes característiques als existents fins
a zona office, per connexió aiguera i nova ubicació font. Totalment
acabat i comprovat el seu correcte funcionament. (P - 55)

325,00 1,000 325,00

TOTAL Titol 3 01.06.02 325,00

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 06 Instal.lacions

Titol 3 03 Climatització i ventilació

1 PEC4-CS55 u Adaptar instal.lació climatització existent a nova distribució.
Inclou: Trasllat de les dues unitats interiors d'impulsió a lloc adequat
en sala de treball 2 i despatx 2. Desmuntatge dels elements i allargar
instal.lació que els hi dona servei, amb tot el material i elements
auxiliars necessaris, i tornar a muntar la màquina amb recolzaments
adequats per una bona subjecció a mur i paret tancament. Totalment
acabat i comprovant el seu correcte funcionament.
Trasllat unitat interior de conductes en despatx 1. Desmuntatge de
màquina, conductes i difusors lineals impulsió, així com reixa i
conducte retorn. Col.locació a lloc adequat amb recolzaments per a
una bona subjecció a sostre, i muntatge de nou de tots els conductes
d'impulsió i retorn, i col.locació de reixa i difusors en fals sostre.
Totalment acabat i comprovant el seu correcte funcionament.
Modificació situació de dos difusors lineals i conductes impulsió per
adaptar a espai office. Desmuntatge conductes i difusors, i muntatge
de nou amb col.locació difusors en fals sostre. Totalment acabat i
comprovat el seu correcte funcionament.
(P - 45)

1.415,59 1,000 1.415,59

2 PEP6-8FV2 u Allargar instal.lació ventilació mecànica existent, amb la col.locació de
boques d'extracció en office i zona videoconferència, de 125 mm de
diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat
amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a
cabals de sortida. Inclou tub de PVC de diàmetre adequat per a
connexió a instal.lació existent, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment en fals sostre, amb les subjeccions
necessàries a sostre formigó. Totalment acabat, connectat i comprovat
els seu correcte funcionament, inclosos mitjans i elements necessaris.

356,22 1,000 356,22

EUR
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(P - 46)

TOTAL Titol 3 01.06.03 1.771,81

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 06 Instal.lacions

Titol 3 04 Electricitat i il.luminació

1 PG33-E7Z4 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en zona videotrucades, amb
trasllat de 2 unitats de downlights existents, i col.locació nova
lluminaria lineal LED suspesa, d'idèntiques característiques als
existents en altres sales, inclou trasllat caixa en canal formada per 6
preses corrent, trasllat endolls a zona adequada i adaptar mecanismes
interruptors segons plànols. Inclou mecanismes de protecció IP55
(tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge
dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i
connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació
adequada segons normes. Totalment instal.lat i comprovat el seu
correcte funcionament.
(P - 53)

570,50 1,000 570,50

2 PG33-E7Z2 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala office, amb trasllat de
2 unitats de downlights existents i enllumenat emergència, col.locació
de 2 noves lluminarise lineasl LED suspeses i 1 nou downlight,
d'idèntiques característiques als existents en altres sales, inclou
adaptar endolls i col.locació de nous, adaptar mecanismes interruptors.
Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc),
embellidor contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació
i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada segons normes.
Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.
(P - 51)

1.491,00 1,000 1.491,00

3 PG33-E7Z3 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 1, amb
trasllat de 4 unitats de downlights existents, 2 lluminarise lineas LED
suspeses, 4 caixes en canal tipus sòcol formada per 6 preses de
corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs de treball, endolls i adaptar
interruptors. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc
blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels components,
col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable
amb conductors de coure tensió i designació adequada segons
normes.  Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

(P - 52)

1.791,49 1,000 1.791,49

4 PG33-E7Z1 m Adaptar instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 1, amb trasllat de
2 unitats de downlights existents, 1 lluminarise lineas LED suspeses, 1
caixa en canal tipus sòcol formada per 6 preses de corrent i 4 preses
de RJ-45 per lloc de treball, endolls i adaptar interruptors. Col.locació
nova lluminària d'emergència, d'iguals caracteristiques a les ja
existenst. Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc
blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge dels components,
col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable
amb conductors de coure tensió i designació adequada segons
normes, part proporcional canal perimetral encastat a parament.
Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.

(P - 50)

1.532,80 1,000 1.532,80

5 PG33-E728 u Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en sala de treball 2 connectada
a instal.lació existent, amb la col.locació de 7 unitats de downlights
d'iguals característiques als existents, 3 a zona de pas i els altres 4 a
la zona de treball. Col.locació de 2 lluminaries lineals LED suspeses
sobre taules treball. Col.locació de 4 caixes en canal tipus sòcol
formada per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45 per llocs de
treball, col.locació endolls necessaris i nous interruptors. Col.locació
nova lluminaria emergència d'iguals caracteristiques a les existents.

4.157,50 1,000 4.157,50

EUR
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Inclou mecanismes de protecció IP55 (tecla i tapa i marc blanc),
embellidor contrast amb blanc, muntatge dels components, col.locació
i fixació dels tubs, caixes i estesa i connexionat de cable amb
conductors de coure tensió i designació adequada segons normes, part
proporcional canal perimetral encastat a parament i safata
galvanitzada perforada en fals sostre. Totalment instal.lat i comprovat
el seu correcte funcionament.
(P - 49)

6 PG33-E727 m Nova instal.lació elèctrica i enllumenat en despatx 2 connectada a
instal.lació existent, amb la col.locació de 3 unitats de downlights
d'iguals característiques als existents i 1 lluminaria lineal LED suspesa
sobre taula treball. Col.locació de caixa en canal tipus sòcol formada
per 6 preses de corrent i 4 preses de RJ-45, endolls necessaris i nous
interruptors. Col.locació nova lluminaria emergència d'iguals
caracteristiques a les existents. Inclou mecanismes de protecció IP55
(tecla i tapa i marc blanc), embellidor contrast amb blanc, muntatge
dels components, col.locació i fixació dels tubs, caixes i estesa i
connexionat de cable amb conductors de coure tensió i designació
adequada segons normes, i part proporcional canal perimetral encastat
a parament i safata galvanitzada perforada en fals sostre. Totalment
instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.
(P - 48)

2.311,49 1,000 2.311,49

TOTAL Titol 3 01.06.04 11.854,78

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 06 Instal.lacions

Titol 3 05 Telecomunicacions

1 PPA3-HA4H u Adaptar instal.lació CCTV a nova distribució, amb trasllat de 3
monitors existents a lloc adequat, inclosos tots els materials i mitjans
auxiliars necessaris, elements de subjecció i cablejat necessari.
Totalment instal.lat i comprovat el seu correcte funcionament.
(P - 64)

540,60 1,000 540,60

2 PP7H-784A u Adaptar instal.lació existent telecomunicacions, amb trasllat elements
caixa 4 preses RJ-45 a llocs de treball en zona videotrucades i zona
treball 1. Col.locació noves caixes preses veu i dades en llocs de
treball zona 2 i despatx 2, i nova presa Wifi per donar cobertura a
ampliació. Totalment acabat, amb elements i materials auxiliars
necessaris i comprovat el seu correcte funcionament. (P - 63)

1.082,96 1,000 1.082,96

TOTAL Titol 3 01.06.05 1.623,56

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 06 Instal.lacions

Titol 3 06 Contra incendis

1 PH54-AJO3 u Enllumenat emergència, no permanent i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340 lm, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada superficial i connectat a instal.lació
autonoma corresponent, inclou part proporcional de trasllat enllumenat
existent per adequar a nova distribució (P - 54)

109,51 3,000 328,53

2 PM32-DZ5B u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 60)

38,90 1,000 38,90

3 PMS0-6Z9C u Adaptar senyalització recorreguts i sortida emergència a nova
distribució, amb senyal rectangular, de 420x148 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 62)

18,41 2,000 36,82

EUR
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4 PMS0-6Z98 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical (P - 61)

13,40 1,000 13,40

5 PM13-HB7V u Allargar instal.lació existent detecció d'incendis, amb elements de les
mateixes característiques als existents, totalment acabat i comprovat el
seu correcte funcionament. (P - 59)

443,84 1,000 443,84

TOTAL Titol 3 01.06.06 861,49

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 08 Senyalització i equipament

Titol 3 01 Senyalització

1 PB92-FIJ8 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters
alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament (P - 37)

25,67 5,000 128,35

TOTAL Titol 3 01.08.01 128,35

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 08 Senyalització i equipament

Titol 3 02 Equipament fix

1 PJ181-3DWQ u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de
56x46 cm. acabat mat, preu alt, encastada a un taulell. (P - 56)

127,20 1,000 127,20

2 PJ210-3YON u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu alt, amb dutxa extraïble, amb dues entrades
maniguets (P - 57)

160,39 1,000 160,39

3 PJ34-3FPA u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC (P - 58)

23,83 1,000 23,83

TOTAL Titol 3 01.08.02 311,42

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 08 Senyalització i equipament

Titol 3 03 Mobiliari

1 PQ22-DJJI u Paperera circular amb capçal i cos acer inoxidable satinat per interior,
amb capacitat per 11 litres, Ø 25,3 x 32,1 cm. acabat color blanc (P -
70)

122,02 8,000 976,16

2 PQ91-H8TW u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 41 cm d'amplada i 46 cm de
fons, amb quatre portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb
portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors
horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i
fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb
penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre
embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat
mecànicament a la paret. (P - 74)

456,83 1,000 456,83

3 PQ22-PARA u Paraigüer acer inoxidable amb base ABS de plástic negre.
Dimensions: 25x25x49h cm.Ref: 20.60.10.01 (P - 71)

203,50 1,000 203,50

4 PQZ5-HAAH u Penjador de peu, amb tub d'alumini de 30x2 mm de diàmetre pintat de
color blanc RAL 9002. Deu penjadors de llautó cromat mat fixats amb

389,01 2,000 778,02

EUR
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cargols a el tub. Base de fosa de ferro en forma còncava de 300 mm
de diàmetre i pintada amb epoxi microtexturitzat de color blanc RAL
9002.  (P - 83)

5 PQ13-H83K u Buc metàl·lic de mides 32x52,5x55h cm, de 3 calaixos, amb guies
d'extracció total, safata plumier, amb clau, rodes i sistema antibolcada,
tot acabat color blanc (P - 69)

261,47 10,000 2.614,70

6 PQUO-5671 u Taula menjador de 1600x800 amb sobre de melanina i estructura
aluminitzada.
CARATERÌSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, Sobres de melanina 20 mm
ESTRUCTURA, L'estructura aluminitzada perimetral de la taula està
composta per travessers i potes amb perfil tubular de 50X50mm.
Suporta longituds lliures entre potes fins 280cm. Elements fabricats en
alumini extruït de secció 5 cm. Estan units entre ells per un nus
d'alumini injectat que aporta gran fortalesa a el conjunt. Alguns formats
de taula, incorporen perfils interns que complementen l'estructura
aportant rigidesa a el conjunt. Tots els elements de l'estructura estan
pintats amb color a definir.  (P - 80)

175,08 1,000 175,08

7 PTRB-5671 u Taula individual de dimensions totals de 1600x800x730 amb sobre
bilaminat i estructura metàl·lica color a decidir.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm d'espessor
en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència
de la superfície d'acord amb la norma EN 14322.
RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: compost d'un marc més una
platina a la part superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer
laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la unió
i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu es un
a els travessers i a el sobre amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i
plegades per aconseguir la forma. El disseny de la part central de el
travesser serveix per a la possible utilització del travesser per
l'electrificació de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els
travessers s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers
acabats en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i
tractament anticorrosiu.  (P - 84)

697,10 9,000 6.273,90

8 PQ52-SEP1 u Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16
mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col·locat sobre obra amb
fixacions mecàniques (P - 72)

236,39 6,000 1.418,34

9 PQUO-5672 u Lloc de treball de dimensions totals de 2000x1800x730 amb sobre
bilaminat color blanc o roure i estructura metàl·lica color blanc, inclòs
ala de 1000x500 amb recolzament sobre buc, de 3 calaixos amb CPU
integrat amb bilaminat color blanc amb safata portallapis, canal
d'electrificació i tòtem de pujada de cablejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRES: de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cantell
ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN
14322.
RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: de disseny exclusiu compost d'un
marc més una platina a la part superior. El marc amb perfil de
60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de
40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en
pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el sobre amb cargols de
M6. Peu tècnic: peu en DM lacat texturitzat de gruix 60mm. Canal
interior amb porta extraïble per a un fàcil accés a la pujada de cables.
El peu s'uneix a el sobre amb pivots i excèntriques. El peu s'uneix als
travessers amb cargols de M6.
TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i
plegades per aconseguir la forma. El disseny de la part central de el
travesser serveix per a la possible utilització del travesser per
l'electrificació de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els
travessers s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers
acabats en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i

1.745,31 2,000 3.490,62

EUR
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tractament anticorrosiu. BLOC DE SUPORT: cossos, tapes i portes en
bilaminat de 19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany
extraïble amb possibilitat de amaestrament. Tiradors integrats en tots
dos laterals dels fronts. Els blocs estan disponibles en 3 calaixos o en
1 calaix i un arxiu per carpetes DIN A4, amb safata portallapis. Les
guies són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes
en el cos de calaix. Sistema anta bolcada integrat. Els cossos de
calaixos i arxius estan realitzats en xapa d'acer lacada epoxi. També
disponible per a integrar en el bloc la CPU. Posterior extraïble per a un
millor accés a el cablejat. Ventilació integrada al lateral.
SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre de taula,
sistema Top Accés formada per tapeta de 19mm en bilaminat. Laminat
de 0,8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el seu
perímetre amb cant ABS de 2mm. Resistència de la superfície acord
amb la norma EN 14322. Safates metàl·liques, realitzades amb xapa
de 2mm d'acer laminat en fred i acabades en pintura epoxi.
Dissenyades per a la conducció i contenció del cablejat amb fàcil
accés.
FALDÓ: Faldó de 19mm de gruix en bilaminat, cantejat per tot el
perímetre amb cant ABS d'1mm. Es fixen al travesser per mitjà de 4
escaires d'acer de 35x5mm lacades amb pintura epoxi.  (P - 81)

10 PQUO-R100 u Taula de reunions rodona de dimensions 1000 mm amb sobre
bilaminat i estructura metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SOBRE, de 30mm de gruix en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN
14322.
SUPORT, peu copa: compost per una columna de tub d'Ø100mm, un
plat inferior de xapa d'acer de 8 mm de Ø650mm i un plat superior de
xapa d'acer de 8 mm. Tot acabat en pintura epoxi, previ tractament de
neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu suport contra el terra
amb coixinets de elastòmer. El plat superior s'uneix a el sobre amb
cargols de M6. (P - 82)

605,01 1,000 605,01

11 PQU0-566V u Armari 2 portes de 800x460x740 cm amb 1 balda interior. Bilaminat
blanc lluvia, estant bilaminado, prestatge metàl·lic.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot
el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports regulables
anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es
realitza mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. La posterior
totalment acabada va superposada per poder crear separacions millor
acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de
1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5
mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta,
tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat
final es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos components
que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes
estan disponibles en diverses versions de mesura depenent de la
modulació.  Inclou forats passa cables i envellidor.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, Portes de 19mm d'espessor en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot
el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
acord amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat
en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat
amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per
evitar el groc. L'acabat final es realitza amb segellat amb vernís acrílic
de dos components que integra filtres UV per al groc, amb duresa
llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat de
maestrejament. tiradors en alumini. Van muntades sobre frontisses
d'obertura de 110º, regulables i ajustables. BALDES, Les lleixes,
realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura
epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a ´´O´´

368,04 9,000 3.312,36

EUR
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tancada per evitar cants i que a més possibilita la subjecció de
carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es
realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en les
perforacions en cremallera de l'interior dels laterals, per al cas de
lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb tirafons a les mateixes
perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.
ARXIVADORS, Estan ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4
aprofitant tota l'amplada. Les guies telescòpiques són metàl·liques
amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix.
Sistema antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi
solt.  (P - 77)

12 PQU0-160P u Armari amb 2 portes de 800x460x160 cm amb 1 balda metàl·lica
interior. Bilaminat blanc lluvia, estant bilaminado,
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot
el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports regulables
anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es
realitza mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior
totalment acabada va superposada per poder crear separacions millor
acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de
1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5
mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta,
tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat
final es realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos components
que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes
estan disponibles en diverses versions de mesura depenent de la
modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot
el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
acord amb la norma EN 14322. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons
amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza
amb una terminació de segellat amb vernís acrílic de dos components
que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les portes
porten pany extraïble amb possibilitat de mestrejat. tiradors en alumini.
Van muntades sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i
ajustables. BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm
de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu.
posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants i que a més
possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La
fixació de les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos pavonats,
encaixables en les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals,
per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb tirafons a
les mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.
ARXIVADORS, estan ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4
aprofitant tota l'amplada. Les guies telescòpiques són metàl·liques
amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix.
Sistema antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.
(P - 76)

432,54 5,000 2.162,70

13 PQU0-160A u Armari 2 portes de 800x460x160 cm bilaminat amb 3 baldes interiors
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot
el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports regulables
anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es
realitza mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior
totalment acabada va superposada per poder crear separacions millor
acabades i s'uneix també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de

515,23 5,000 2.576,15

EUR
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1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5
mm sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta,
tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc. L'acabat final es
realitza amb segellat amb vernís acrílic de dos components que integra
filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent de la modulació.
PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot
el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
acord amb la norma EN 14322. També està disponible en tauler xapat
en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat
amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per
evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb segellat amb
vernís acrílic de dos components que integra filtres UV per al groc,
amb duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat
de mestrejat. tiradors en alumini. Van muntades sobre frontisses
d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i
pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament anticorrosiu.
posseeixen un front a ´´O´´ tancada per evitar cants i que a més
possibilita la subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La
fixació de les lleixes es realitza per mitjà de perns llisos pavonats,
encaixables en les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals,
per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb tirafons a
les mateixes perforacions, per al cas de baldes de tancament fixes.
(P  - 75)

14 PQ12-COND u Cadira giratòria Sedus open up, respatller amb membrana (7201), teixit
crepe negre (43G), membrana negre (M20), reposa braços soft-touch
(3314), mecànica similar amb ajustament de tensió (1101), pistó de
gas amb amortiguació mecànica (1506), alumini (2203), color base
polit (110), rodes toves per a terra dur (6001), regulació lumbar (6006),
teixit reposa nuca pell negre (001).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, amb un angle d'obertura de 45 °. El
mecanisme Similar amb seqüència de moviments sincronitzada amb el
cos alleuja naturalment la musculatura i els discs Inter vertebrals.
RESPATLLER DORSOCINÈTIC, a l'igual que una articulació
humana, el suport amb suspensió dorsocinètica patentada segueix tots
els moviments corporals naturals de gir, laterals i cap enrere. Suport
òptim i guiat de l'esquena fins i tot en els moviments laterals. El suport
de membrana transpirable i transparent (7201) permet aconseguir una
distribució òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar
fàcilment el reforç lumbar opcional ajustable en alçada (100 mm),
mantenint-se sempre en la postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, de forma anatòmica amb guiat lumbar
ascendent i cavitat de seient per a la posició de seient adequada i un
suport sòlid que evita els ´´esllavissades cap davant ´´que es realitzen
inconscientment. La regulació d'alçada amb amortiment mecànica
permet gaudir d'un amortiment plena del pes corporal fins i tot en la
posició de seient més baixa. Opcionalment amb ajust d'inclinació de
l'assentament (-4 °) per aconseguir una pressió inferior a les cuixes,
teixit cépe negre (43G), membrana negre (103)
REPOSABRAÇOS MULTIFUNCIONALS, de material sintètic
ajustables 3D (alçada / profunditat / giratori), soft-touuch (3314).
REPOSANUCAS, ajustable en alçada i inclinació per a una
descàrrega òptima de les tensions cervicals. Es pot gaudir d'una
còmoda postura de seient recolzada.
EQUIPAMENT BÀISIC:
MECANISME SIMILAR, Amb un concepte de tensió harmonitzat per
poder adaptar-se amb precisió al pes dels diferents usuaris (pressió de
suport de 450 a 1.200 N o 550-1500 N). Inclinació de suport fins a 45
°, bloquejable pràcticament sense escalonaments (18 ajustos
diferents). Relació sincronitzada de el seient a el suport de aprox. 1:
2,7. suport permanent de l'esquena fins i tot en una posició de treball
notablement reclinada, gràcies a molls mecànics. Recomanat per
pesos d'usuari fins: 120 kg.
AJUSTAMENT DE L'ALÇADA DEL SEIENT, sense escalonaments

1.693,44 2,000 3.386,88

EUR



Reordenació d´espais de l´estació de Monistrol Vila

PRESSUPOST Data: 12/03/25 Pàg.: 12

(410-545 mm) mitjançant cartutx de gas amb amortiment mecànica.
Amortiment mecànica addicional per a un amortiment plena de l'pes
fins i tot en la posició de seient més baixa.
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de
seient, cant davanter de l'assentament arrodonit i suport lumbar
d'escuma modelada. Gruix de l'embuatat 40 mm a la zona de la
tuberositat isquial.
RESPATLLER, suspensió dorsocinética patentada de el respatller. El
marc de suport de gran flexibilitat ve revestit amb una membrana
transpirable.
REPOSABRAÇOS, rígids filigrana de material sintètic amb superfície
de suport de material sintètic en negre.
BASE DE RADIS, radis d'alumini pintada epoxy en negre amb patins
d'acer inoxidable. (P - 65)

15 PQ12-CONO u Cadira giratòria operativa Open mind de seient dinàmic. model
basculant. Marc i suport de respatller formats per una sola peça.
Qualitats ergonòmiques: el gran angle d'obertura (de més de 32 °)
otorga la màxima llibertat de moviment.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
MECANISME SIMILAR, de tensió 1101 harmonitzat per poder
adaptar-se amb precisió al pes dels diferents usuaris a, Inclinació
sincronitzada del seient al respatller d'aprox. 1:2,7. Recomanat per a
pes d'usuaris fins a 120 kg. amb seqüència de moviments
sincronitzada.
RESPATLLER, El suport de membrana transpirable i transparent
permet aconseguir una distribució òptima de la pressió a el
recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar opcional
ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura
adequada. SUPERFÌCIE DE SEIENT, forma anatòmica amb guiat
lumbar ascendent i cavitat de seient per a la posició de seient
adequada i un suport sòlid que evita els ´´Esllavissades cap endavant´´
que es realitzen inconscientment.
RECOLZABRAÇOS, soft-touch 3314 ajustables 3D (alçada /
profunditat / ample). Mecanisme Sedo-Lift 1501. Ajustables 3D (alçada
/ profunditat / ample) per a un suport òptim dels avantbraços per evitar
tensions en la musculatura de l'espatlla i de el braç.
MECANISME SEDO-LIFT, amortiment plena de el pes de el cos
també en la posició de seient més baixa mitjançant Sedo Lift amb
bloqueig mecànic. Pràcticament sense desgast, no hi ha avaries o
canvis de cartutxos de gas.
EQUIPAMENT BÀSIC: Ajustament de l'alçada, amortiment plena de
pes corporal també en la posició de seient més baixa mitjançant
mecanisme Sedo-Lift 1501. Seient desplaçable 6003, teixit crepe
negre 43G superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de
seient, cant davanter de l'assentament arrodonit i suport lumbar
d'escuma modelada. Gruix de l'embuatat 40 mm a la zona de la
tuberositat isquial. Respatller, el marc de suport de gran flexibilitat
revestit amb una membrana transpirable 7201 color negre M20.
Reposa braços rígids de material sintètic amb suport de material
Softtouch 3314. Base de ràdios / Rodes, base de radis d'alumini 2203
amb rodes toves per terra dur 6001 (65 mm de diàmetre). Color base
polit 110, color del model negre 103, regulador lumbar 6006. (P -
66)

1.236,83 8,000 9.894,64

16 PQ12-CONR u Cadira confident basculant respatller amb membrana (7201), Teixits:
Crêpe negre (43G), Colors membrana: negre (M20), Color d'el model:
negre (103), braços d'acer amb reposa braços en plàstic (3141), base
d'acer, no apilable (8002), Color de base: cromat (100), topalls de
plàstic (6202).
EQUIPAMENT BÀSIC:
SEIENT, superfície de seient de forma anatòmica (gruix de encoixinat
de 30 mm en els marges de encoixinat i d'un màxim de 42 mm a la
zona de la tuberositat isquial) amb cavitat de seient
RESPATLLER, el marc de suport de gran flexibilitat ve revestit amb
una membrana transpirable.
REPOSABRAÇOS, de material sintètic ajustables 3D (alçada /
profunditat / giratori) per a un suport òptim dels avantbraços per evitar
tensions en la musculatura de l'espatlla i de el braç. (P - 67)

706,08 3,000 2.118,24

EUR
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17 PQ12-VARY u Cadira VARYA amb estructura metàl·lica en color blanc, negre o
alumini, amb mono carcassa de polipropilè color a escollir de la carta
de colors (P - 68)

85,41 6,000 512,46

TOTAL Titol 3 01.08.03 40.955,59

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 08 Senyalització i equipament

Titol 3 04 Electrodomèstics

1 PQUI-566W u Nevera  (P - 79) 134,16 1,000 134,16

2 PQU4-65LW u Forn microones (P - 78) 70,03 1,000 70,03

TOTAL Titol 3 01.08.04 204,19

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 09 Gestió de residus

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 18)

23,52 18,659 438,86

2 P2R6-4I4D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 19)

9,93 18,659 185,28

3 P2RA-EU65 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 20)

10,40 18,659 194,05

TOTAL Capítol 01.09 818,19

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 10 Control de qualitat

1 PDV0-HC4C u Proves control de qualitat segons programa (P - 44) 1.100,00 1,000 1.100,00

TOTAL Capítol 01.10 1.100,00

Obra 01 Pressupost 24064

Capítol 11 Seguretat i Salut

1 P1477-65LN u Elements de seguretat i salut segons EBSS (P - 1) 2.144,00 1,000 2.144,00

TOTAL Capítol 01.11 2.144,00

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.06.01  Sanejament 183,23

Titol 3 01.06.02  Fontaneria 325,00

Titol 3 01.06.03  Climatització i ventilació 1.771,81

Titol 3 01.06.04  Electricitat i il.luminació 11.854,78

Titol 3 01.06.05  Telecomunicacions 1.623,56

Titol 3 01.06.06  Contra incendis 861,49

Capítol 01.06   Instal.lacions 16.619,87

Titol 3 01.08.01   Senyalització 128,35

Titol 3 01.08.02  Equipament fix 311,42

Titol 3 01.08.03  Mobiliari 40.955,59

Titol 3 01.08.04  Electrodomèstics 204,19

Capítol 01.08  Senyalització i equipament 41.599,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
58.219,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs 3.314,17

Capítol 01.02  Extradossats i divisions interiros 17.178,85

Capítol 01.03  Carpinteria interior 16.722,31

Capítol 01.04  Paviments 5.076,82

Capítol 01.05  Revestiments 9.330,04

Capítol 01.06   Instal.lacions 16.619,87

Capítol 01.08  Senyalització i equipament 41.599,55

Capítol 01.09  Gestió de residus 818,19

Capítol 01.10  Control de qualitat 1.100,00

Capítol 01.11  Seguretat i Salut 2.144,00

Obra 01 Pressupost 24064 113.903,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
113.903,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 24064 113.903,80

113.903,80

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 113.903,80

13 % Despeses generals SOBRE 113.903,80.................................................................... 14.807,49

6 % Benefici industrial SOBRE 113.903,80......................................................................... 6.834,23

Subtotal 135.545,52

21 % IVA SOBRE 135.545,52............................................................................................. 28.464,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 164.010,08

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SEIXANTA-QUATRE MIL DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS )


