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INFORME SOBRE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER D’EQUIPS DE CLIMA 
PER A LA SALA TALLERS DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.   

 
  

MOTIUS DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS   

  

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals la contractació del lloguer 

d’equips de clima per a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. 

 

D’acord amb l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la no divisió del contracte 

en lots es pot justificar per raons tècniques,  quan la realització independent de les diverses prestacions 

compreses a l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució o quan 

la naturalesa de l’objecte del contracte faci imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions 

i,  per tant, es considera que no és possible la correcta execució, si hi ha una pluralitat de contractistes.   

  

En el present cas, en tractar-se d’un contracte que té per objecte el lloguer d’equips de clima per a la sala 

Tallers del Teatre Nacional de Catalunya, requereix una elevada coordinació i interdependència entre 

totes les prestacions que en formen part, atès que els equips de calefacció i de climatització han de 

funcionar de manera integrada, sota criteris comuns de seguretat, eficiència energètica i respecte 

mediambiental, i amb una gestió unitària de la instal·lació, l’operació i el suport tècnic. 

 

La divisió del contracte en lots diferenciats podria generar disfuncions operatives, riscos en la 

compatibilitat tècnica dels equips, duplicitats en la instal·lació i dificultats en la determinació de 

responsabilitats en cas d’incidències, afectant negativament la continuïtat del servei i el correcte 

funcionament dels espais afectats. 

 

Així mateix, la contractació amb un únic operador econòmic permet una gestió integral del servei, facilita 

la coordinació tècnica i operativa, optimitza els temps de resposta davant incidències i garanteix una major 

eficiència econòmica i organitzativa en l’execució del contracte. 

 

Per tot l’exposat, es considera degudament justificat que el contracte no es divideixi en lots, en aplicació del 

que estableix l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
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