

Proposta de necessitat

Contracte *"Millora vial de Llavorsí. Fase 1.."*

Unitat estructural

Servei Tècnic

Tipus de contracte

CONTRACTE D'OBRA

Import de la contractació

213.167,22 €, IVA inclòs

L'Ajuntament de Llavorsí té la necessitat de realitzar el contracte per la realització de les obres de *Millora vial de Llavorsí. Fase 1*, pels motius que a continuació s'esmenen:


1. *Per a garantir la seguretat dels usuaris ja que el paviment actual es molt lliscant quan es moll.*
2. *Per a garantir la seguretat dels usuaris ja que presenta irregularitats al paviment degut als moviments del terreny.*

Degut a l'import del pressupost de referencia del projecte executiu de *"Millora vial de Llavorsí. Fase 1"*, que ascendeix a la quantitat de 213.167,22 €.

INFORMO:

1. Primer. - Que es necessari la contractació d'aquestes obres perquè:
 - *Perque l'Ajuntament de Llavorsí no disposa ni dels mitjans humans ni la maquinaria necessaria per a poder realitzar obres d'aquesta tipologia*
2. Segona. - Que, un cop s'hagin vist les ofertes presentades per a la realització de les obres de *"Millora vial de Llavorsí. Fase 1"*, d'acord amb les criteris establerts en els articles 145 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en el compliment de la legislació aplicable, es considerarà l'oferta que s'adapti mes a les necessitats i requisits sol·licitats per l'Ajuntament de Llavorsí, d'acord amb els següents criteris:
 - *Que l'oferta presentada s'adapti als requisits sol·licitats en el projecte executiu de "Millora vial de Llavorsí. Fase 1".*
 - *Que l'oferta econòmica sigui la mes avantatjosa per l'Ajuntament de Llavorsí.*
 - *Que es puntuaran les millors que s'ofereixin, en base als criteris del plec de condicions tecnicoeconòmiques que reguli la licitació dels treballs.*

Per tot això anterior,



PROPOSO:

Primer.- Que, previs els tràmits que s'estimen oportuns, es realitza la contractació proposada per aquestes obres.

Segon.- Que es contracti la realització d'aquestes obres a l'empresa que presenti l'oferta mes avantatjosa per l'Ajuntament de Llavorsí, donat que ha quedat degudament justificada la necessitat, motivació i justificació de l'adjudicació d'aquest contracte.

Malgrat això, la corporació resoldrà el que considera més adient.

Lloc i data

Llavorsí, a 1 de febrer de 2025

Vistiplau

Jordi Mestre Gonzalez
Arquitecte Tecnic

Josep Vidal
Alcalde