

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	01	Mòdul D11
Titol 3	02	Obra Civil
Titol 4	01	Impermeabilitzacions de Pous

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5V0-02AF	U	Prova d'estanquitat del conjunt de 18 pous del mòdul impermeabilitzats amb membrana líquida, segons la norma UNE 104416. S'asajaran la totalitat dels pous. Criteri d'amidament ut de conjunt de 18 pous assajats. (P - 4)	526,19	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.01.02.01	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	01	Mòdul D11
Titol 3	02	Obra Civil
Titol 4	02	Treballs de formigó

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P060-01ZN	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recanviament i assaig a compressió d'una serie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 3)	114,62	24,000	2.750,88

TOTAL	Titol 4	01.01.02.02	2.750,88
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	01	Mòdul D11
Titol 3	02	Obra Civil
Titol 4	03	Dutxes de les Cel·les

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P890-PINT	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vemis pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, pera un nombre de determinacions igual o superior a 10 (P - 5)	58,38	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.01.02.03	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	01	Mòdul D11
Titol 3	03	Instal·lacions
Titol 4	01	Sanejament dins Pous

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i	668,91	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 2

2	HB2AAE33	U	entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	1.243,40	0,000	0,00
			Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, compostades per:			
			- Proves d'estanqueïtat de fontaneria i sanejament.			
			- Jornada inspecció execució calefacció i suports.			
			- Jornada execució proves finals servei instal·lació canonades de calefacció.			
			- Jornada inspecció execució instal·lacions elèctriques i de control associat.			
			- Mesures lumíniques dels espais principals.			
			- Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i confugració de central.			
			- Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades.			
			Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)			

TOTAL	Títol 4	01.01.03.01	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	01	Mòdul D11
Títol 3	03	Instal·lacions
Títol 4	02	Fontaneria i aixetes Pous

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, compostades per:	1.243,40	0,000	0,00
			- Proves d'estanqueïtat de fontaneria i sanejament.			
			- Jornada inspecció execució calefacció i suports.			
			- Jornada execució proves finals servei instal·lació canonades de calefacció.			
			- Jornada inspecció execució instal·lacions elèctriques i de control associat.			
			- Mesures lumíniques dels espais principals.			
			- Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i confugració de central.			
			- Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades.			
			Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)			
2	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent:	668,91	0,000	0,00
			- Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes.			
			- Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades.			
			- Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra.			
			- Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent.			
			Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)			

TOTAL	Títol 4	01.01.03.02	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	01	Mòdul D11
Títol 3	03	Instal·lacions
Títol 4	03	Hidràulica de portes Cel·la

PRESSUPOST

Pàg.: 3

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00
2	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, compostes per: - Proves d'estanqueïtat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció executió calefacció i suports. - Jornada executió proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció executió instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures lumíniques dels espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)	1.243,40	0,000	0,00
TOTAL			Títol 4	01.01.03.03		0,00

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	01	Mòdul D11
Títol 3	03	Instal·lacions
Títol 4	04	Calefacció i radiadors de cel·la

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, compostes per: - Proves d'estanqueïtat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció executió calefacció i suports. - Jornada executió proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció executió instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures lumíniques dels espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)	1.243,40	0,000	0,00
2	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador	668,91	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

corresponent.
Tola la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i
entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel
tancament legal de l'obra. (P - 1)

TOTAL	Titul 4	01.01.03.04	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	JVB-20203 CQ
Capítol	02	Mòdul D12
Titul 3	02	Obra Civil
Titul 4	01	Impermeabilitzacions de Pous

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5V0-02AF	U	Prova d'estanqueitat del conjunt de 18 pous del mòdul impermeabilitzats amb membrana líquida, segons la norma UNE 104416. S'asajaran la totalitat dels pous. Criteri d'amidament ut de conjunt de 18 pous assajats. (P - 4)	526,19	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4	01.02.02.01	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	JVB-20203 CQ
Capítol	02	Mòdul D12
Titul 3	02	Obra Civil
Titul 4	02	Treballs de formigó

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P060-01ZN	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les proves, cura, recanviament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc proves cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 3)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4	01.02.02.02	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	JVB-20203 CQ
Capítol	02	Mòdul D12
Titul 3	02	Obra Civil
Titul 4	03	Dutxes de les Cel·les

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P890-PINT	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall encreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (P - 5)	58,38	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4	01.02.02.03	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	JVB-20203 CQ
Capítol	02	Mòdul D12
Titul 3	03	Instal·lacions
Titul 4	01	Sanejament dins Pous

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, compostes per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució calefacció i suports. - Jornada execució proves finals servei instal·lació canonades de	1.243,40	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 5

			calefacció. - Jornada inspecció execució instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures lumíniques dels espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i configuració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades. Toles les proves es realitzaran d'acord a re-ament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)			
2	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.03.01	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	02	Mòdul D12
Títol 3	03	Instal·lacions
Títol 4	02	Fontaneria i aixetes Pous

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, compostes per: - Proves d'estanqueïtat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució calefacció i suports. - Jornada execució proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció execució instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures lumíniques dels espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i configuració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades. Toles les proves es realitzaran d'acord a re-ament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)	1.243,40	0,000	0,00
2	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 6

TOTAL	Títol 4	01.02.03.02	0,00
Obra	01	JVX-20203 CQ	
Capítol	02	Mòdul D12	
Títol 3	03	Instal·lacions	
Títol 4	03	Hidraulica de portes Cel·la	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció executió calefacció i suports. - Jornada executió proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció executió instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)	1.243,40	0,000	0,00
2	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.03.03	0,00
Obra	01	JVX-20203 CQ	
Capítol	02	Mòdul D12	
Títol 3	03	Instal·lacions	
Títol 4	04	Calefacció i radiadors de cel·la	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00
2	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per:	1.243,40	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

- Proves d'estanqueïtat de fontaneria i sanejament.
 - Jornada inspecció execució calefacció i suports.
 - Jornada execució proves finals servei instal·lació canonades de calefacció.
 - Jornada inspecció execució instal·lacions elèctriques i de control associat.
 - Mesures luminiques dels espais principals.
 - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i confiuració de central.
 - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades.
- Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)

TOTAL	Titul 4	01.02.03.04	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	03	Mòdul D13
Titul 3	02	Obra Civil
Titul 4	01	Impermeabilitzacions de Pous

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5V0-02AF	U	Prova d'estanqueïtat del conjunt de 18 pous del mòdul impermeabilitzats amb membrana líquida, segons la norma UNE 104416. S'asajaran la totalitat dels pous. Criteri d'amidament ut de conjunt de 18 pous assajats. (P - 4)	526,19	4,000	2.104,76

TOTAL	Titul 4	01.03.02.01	2.104,76
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	03	Mòdul D13
Titul 3	02	Obra Civil
Titul 4	02	Treballs de formigó

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P060-01ZN	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recanviament i assaig a compressió d'una serie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 3)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4	01.03.02.02	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	03	Mòdul D13
Titul 3	02	Obra Civil
Titul 4	03	Dutxes de les Cel·les

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P890-PINT	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (P - 5)	58,38	4,000	233,52

TOTAL	Titul 4	01.03.02.03	233,52
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	03	Mòdul D13
Titul 3	03	Instal·lacions

PRESSUPOST

Pàg.: 8

Títol 4 01 Sanejament dins Pous

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució calefacció i suports. - Jornada execució proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció execució instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades. Totes les proves es realitzaran d'acord a l'element i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)	1.243,40	0,000	0,00
2	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.03.03.01 0,00

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	03	Mòdul D13
Títol 3	03	Instal·lacions
Títol 4	02	Fontaneria i aixetes Pous

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00
2	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució calefacció i suports. - Jornada execució proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció execució instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals.	1.243,40	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

- Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i confiuració de central.
- Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades.
Toles les proves es realitzaran d'acord a re-ament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)

TOTAL	Títol 4	01.03.03.02	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	03	Mòdul D13
Títol 3	03	Instal·lacions
Títol 4	03	Hidraulica de portes Cel·la

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció executió calefacció i suports. - Jornada executió proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció executió instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques deis espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i confiuració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades. Toles les proves es realitzaran d'acord a re-ament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)	1.243,40	4,000	4.973,60
2	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament deis equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització deis tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.03.03.03	4.973,60
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	03	Mòdul D13
Títol 3	03	Instal·lacions
Títol 4	04	Calefacció i radiadors de cel·la

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció executió calefacció i suports. - Jornada executió proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció executió instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques deis espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció	1.243,40	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

		d'incendis i confiuració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades ilo modificades. Toles les proves es realitzaran d'acord a re~ament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)				
2	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUIL T en CAD de les instal·lacions realmenl executades. - Subministrament de tola la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament deis equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tola la documentació revisada i actualizda a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització deis tramits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00
TOTAL		Titul 4	01.03.03.04			0,00
Obra		01	JVX-20203 CQ			
Capítol		04	Mòdul D14			
Títol 3		02	Obra Civil			
Títol 4		01	Impermeabilitzacions de Pous			
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5V0-02AF	U	Prova d'estanquitat del conjunt de 18 pous del mòdul impermeabilitzats amb membrana líquida, segons la norma UNE 104416. S'asajaran la totalitat deis pous. Criteri d'amidament ut de conjunt de 18 pous assajats. (P - 4)	526,19	0,000	0,00
TOTAL		Titul 4	01.04.02.01			0,00
Obra		01	JVX-20203 CQ			
Capítol		04	Mòdul D14			
Títol 3		02	Obra Civil			
Títol 4		02	Treballs de formigó			
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P060-01ZN	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recaix;ament i assaig a compressió d'una serie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 3)	114,62	0,000	0,00
TOTAL		Titul 4	01.04.02.02			0,00
Obra		01	JVX-20203 CQ			
Capítol		04	Mòdul D14			
Títol 3		02	Obra Civil			
Títol 4		03	Dutxes de les Cel·les			
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P890-PINT	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernis pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, pera un nombre de determinacions igual o superior a 10 (P - 5)	58,38	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

TOTAL	Títol 4	01.04.02.03	0,00
Obra	01	JVX-20203 CQ	
Capítol	04	Mòdul D14	
Títol 3	03	Instal·lacions	
Títol 4	01	Sanejament dins Pous	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució calefacció i suports. - Jornada execució proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció execució instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)	1.243,40	0,000	0,00
2	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.04.03.01	0,00
Obra	01	JVX-20203 CQ	
Capítol	04	Mòdul D14	
Títol 3	03	Instal·lacions	
Títol 4	02	Fontaneria i aixetes Pous	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució calefacció i suports. - Jornada execució proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció execució instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)	1.243,40	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 12

2	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Títol 4	01.04.03.02	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	04	Mòdul D14
Títol 3	03	Instal·lacions
Títol 4	03	Hidràulica de portes Cel·la

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

1	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	4,000	2.675,64
2	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, compostes per: - Proves d'estanqueïtat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució calefacció i suports. - Jornada execució proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció execució instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures lumíniques dels espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i configuració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)	1.243,40	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.04.03.03	2.675,64
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	JVX-20203 CQ
Capítol	04	Mòdul D14
Títol 3	03	Instal·lacions
Títol 4	04	Calefacció i radiadors de cel·la

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

1	HB2AAE33	U	Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, compostes per:	1.243,40	0,000	0,00
---	----------	---	---	----------	-------	------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

			- Proves d'estanqueïtat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució calefacció i suports. - Jornada execució proves finals servei instal·lació canonades de calefacció. - Jornada inspecció execució instal·lacions elèctriques i de control associat. - Mesures lumíniques dels espais principals. - Proves de funcionament i simulació pel sistema de detecció d'incendis i configuració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions afectades i/o modificades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. (P - 2)			
2	EZ00AR01	U	Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plimols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment executades. - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent. Tota la documentació revisada i actualitzada a l'estat as-buit de l'obra i entregada a la DO per a la realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra. (P - 1)	668,91	0,000	0,00
TOTAL			Titul 4	01.04.03.04		0,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Títol 5			Import
Titol 5	01.01.03.05.01	Sanejament i fontaneria afectats	0,00
Titol 5	01.01.03.05.02	Calefacció i ventilació afectats	0,00
Titol 5	01.01.03.05.03	Electricitat i nou enllumenat	0,00
Titol 5	01.01.03.05.04	Senyals febles, PCI i seguretat	0,00
Titol 4	01.01.03.05	Actuacions Sostres PB	0,00
Titol 5	01.02.03.05.01	Sanejament i fontaneria afectats	0,00
Titol 5	01.02.03.05.02	Calefacció i ventilació afectats	0,00
Titol 5	01.02.03.05.03	Electricitat i nou enllumenat	0,00
Titol 5	01.02.03.05.04	Senyals febles, PCI i seguretat	0,00
Titol 4	01.02.03.05	Actuacions Sostres PB	0,00
Titol 5	01.03.03.05.01	Sanejament i fontaneria afectats	0,00
Titol 5	01.03.03.05.02	Calefacció i ventilació afectats	0,00
Titol 5	01.03.03.05.03	Electricitat i nou enllumenat	0,00
Titol 5	01.03.03.05.04	Senyals febles, PCI i seguretat	0,00
Titol 4	01.03.03.05	Actuacions Sostres PB	0,00
Titol 5	01.04.03.05.01	Sanejament i fontaneria afectats	0,00
Titol 5	01.04.03.05.02	Calefacció i ventilació afectats	0,00
Titol 5	01.04.03.05.03	Electricitat i nou enllumenat	0,00
Titol 5	01.04.03.05.04	Senyals febles, PCI i seguretat	0,00
Titol 4	01.04.03.05	Actuacions Sostres PB	0,00
			0,00
NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titol 4	01.01.01.01	Obra Civil	0,00
Titol 4	01.01.01.02	Instal·lacions	0,00
Titol 3	01.01.01	Enderrocs i desmantellaments	0,00
Titol 4	01.01.02.01	Impermeabilitzacions de Pous	0,00
Titol 4	01.01.02.02	Treballs de formigó	2.750,88
Titol 4	01.01.02.03	Dutxes de les Cel·les	0,00
Titol 4	01.01.02.04	Actuacions PB	0,00
Titol 4	01.01.02.05	Varis	0,00
Titol 3	01.01.02	Obra Civil	2.750,88
Titol 4	01.01.03.01	Sanejament dins Pous	0,00
Titol 4	01.01.03.02	Fontaneria i aixetes Pous	0,00
Titol 4	01.01.03.03	Hidraulica de portes Cel·la	0,00
Titol 4	01.01.03.04	Calefacció i radiadors de cel·la	0,00
Titol 4	01.01.03.05	Actuacions Sostres PB	0,00
Titol 3	01.01.03	Instal·lacions	0,00
Titol 4	01.02.01.01	Obra Civil	0,00
Titol 4	01.02.01.02	Instal·lacions	0,00
Titol 3	01.02.01	Enderrocs i desmantellaments	0,00
Titol 4	01.02.02.01	Impermeabilitzacions de Pous	0,00
Titol 4	01.02.02.02	Treballs de formigó	0,00
Titol 4	01.02.02.03	Dutxes de les Cel·les	0,00
Titol 4	01.02.02.04	Actuacions PB	0,00
Titol 4	01.02.02.05	Varis	0,00
Titol 3	01.02.02	Obra Civil	0,00
Titol 4	01.02.03.01	Sanejament dins Pous	0,00
Titol 4	01.02.03.02	Fontaneria i aixetes Pous	0,00
Titol 4	01.02.03.03	Hidraulica de portes Cel·la	0,00
Titol 4	01.02.03.04	Calefacció i radiadors de cel·la	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 4	01.02.03.05	Actuacions Sostres PB	0,00
Titol 3	01.02.03	Instal·lacions	0,00
Titol 4	01.03.01.01	Obra Civil	0,00
Titol 4	01.03.01.02	Instal·lacions	0,00
Titol 3	01.03.01	Enderrocs i desmantellaments	0,00
Titol 4	01.03.02.01	Impermeabilitzacions de Pous	2.104,76
Titol 4	01.03.02.02	Treballs de formigó	0,00
Titol 4	01.03.02.03	Dutxes de les Cel·les	233,52
Titol 4	01.03.02.04	Actuacions PB	0,00
Titol 4	01.03.02.05	Varis	0,00
Titol 3	01.03.02	Obra Civil	2.338,28
Titol 4	01.03.03.01	Sanejament dins Pous	0,00
Titol 4	01.03.03.02	Fontaneria i aixetes Pous	0,00
Titol 4	01.03.03.03	Hidraulica de portes Cel·la	4.973,60
Titol 4	01.03.03.04	Calefacció i radiadors de cel·la	0,00
Titol 4	01.03.03.05	Actuacions Sostres PB	0,00
Titol 3	01.03.03	Instal·lacions	4.973,60
Titol 4	01.04.01.01	Obra Civil	0,00
Titol 4	01.04.01.02	Instal·lacions	0,00
Titol 3	01.04.01	Enderrocs i desmantellaments	0,00
Titol 4	01.04.02.01	Impermeabilitzacions de Pous	0,00
Titol 4	01.04.02.02	Treballs de formigó	0,00
Titol 4	01.04.02.03	Dutxes de les Cel·les	0,00
Titol 4	01.04.02.04	Actuacions PB	0,00
Titol 4	01.04.02.05	Varis	0,00
Titol 3	01.04.02	Obra Civil	0,00
Titol 4	01.04.03.01	Sanejament dins Pous	0,00
Titol 4	01.04.03.02	Fontaneria i aixetes Pous	0,00
Titol 4	01.04.03.03	Hidraulica de portes Cel·la	2.675,64
Titol 4	01.04.03.04	Calefacció i radiadors de cel·la	0,00
Titol 4	01.04.03.05	Actuacions Sostres PB	0,00
Titol 3	01.04.03	Instal·lacions	2.675,64
			12.738,40

NIVELL 3 : Titol 3			Import
Titol 3	01.01.01	Enderrocs i desmantellaments	0,00
Titol 3	01.01.02	Obra Civil	2.750,88
Titol 3	01.01.03	Instal·lacions	0,00
Capítol	01.01	Mòdul D11	2.750,88
Titol 3	01.02.01	Enderrocs i desmantellaments	0,00
Titol 3	01.02.02	Obra Civil	0,00
Titol 3	01.02.03	Instal·lacions	0,00
Capítol	01.02	Mòdul D12	0,00
Titol 3	01.03.01	Enderrocs i desmantellaments	0,00
Titol 3	01.03.02	Obra Civil	2.338,28
Titol 3	01.03.03	Instal·lacions	4.973,60
Capítol	01.03	Mòdul D13	7.311,88
Titol 3	01.04.01	Enderrocs i desmantellaments	0,00
Titol 3	01.04.02	Obra Civil	0,00
Titol 3	01.04.03	Instal·lacions	2.675,64
Capítol	01.04	Mòdul D14	2.675,64
			12.738,40

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Mòdul D11	2.750,88
Capítol	01.02	Mòdul D12	0,00
Capítol	01.03	Mòdul D13	7.311,88
Capítol	01.04	Mòdul D14	2.675,64
Capítol	01.05	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.06	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	JVX-20203 CQ	12.738,40
			12.738,40
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	JVX-20203 CQ	12.738,40
			12.738,40

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	12.738,40
-------------------------------------	-----------

Subtotal	12.738,40
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 12.738,40.....	2.675,06
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 15.413,46
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUINZE MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
