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RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU DE LA FUNDACIÓ PRIVADA DE 
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 
TIPUS DE CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 
El present plec té per objecte la definició de les característiques i elements per 
al SUBMINISTRAMENTS PER L´ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I REFORMA DE 
L´ASCENSOR DE L´ALA OEST DEL PAVELLÓ DE L´ADMINISTRACIÓ DEL 
RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU DE LA FUNDACIÓ PRIVADA DE 
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 
 
 
Es tracta d’una adequació necessària i de seguretat doncs l’actual ascensor, des de fa 
setmanes, es troba en unes condicions de precarietat funcional que no permet el seu 
normal funcionament amb aturades per seguretat i electròniques diàries i continuades.  
 
Durant la última setmana s’han fet nombroses actuacions d’urgència quasi diàries per 
intentar posar en funcionament i fiabilitat l’ascensor, però s’ha evidenciat, d’acord amb 
les recomanacions dels tècnics, que cal una reparació important on caldrà substituir i 
modificar parts significatives que han deixat de prestar el servei de manera fiable, 
impedint el normal funcionament de l’aparell. 
 
També s’aprofitarà la reparació de l’aparell per dotar-lo de noves prestacions, amb els 
nous elements a instal·lar, més moderns,  que garantiran més fiabilitat en el seu 
funcionament diari intensiu. 
 
 
2. Normativa aplicable 

 
Les actuacions descrites en aquest plec es regiran per: 

• La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
• La normativa tècnica d’ascensors i instal·lacions elevadores, incloent el Reial 

decret 203/2016. 



 
 

• El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
• La legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, medi ambient i 

protecció del patrimoni arquitectònic. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR. 
 
El pavelló de l’Administració, l’edifici més gran i important del Recinte Modernista de 
Sant Pau va ser rehabilitat entre els anys 2012 i 2014. Els ascensors varen ser instal·lats 
el març del 2013, fa ja més de 10 anys. 
 
L’edifici, per les seves condicions arquitectòniques i patrimonials, només acceptava 
col·locar dos aparells elevadors, un a cada una de les dues ales (est i oest), sense 
possibilitats físiques per instal·lar un tercer ascensor que hagués donat més flexibilitat i 
garanties al funcionament de l’edifici 
 
Amb aquests impediments irresolubles, no va quedar més solució arquitectònica que 
instal·lar només dos ascensors (est i oest) que han desenvolupat la seva funció com a 
ascensor de persones i com a muntacàrregues, indistintament.  
 
Els dos ascensor són de vital importància pel correcte funcionament de l’edifici i la seva 
activitat que s’hi desenvolupa, sobretot en l’apartat de visites turístiques i d’actes.  
 
A més a més, l’ascensor de l’ala oest (objecte d’aquesta adequació) és l’únic aparell 
elevador que permet garantir l’accessibilitat a totes les plantes de l’edifici (ala oest) per 
persones amb mobilitat limitada. Per tant, el seu funcionament es absolutament 
necessari, no només per dur a terme l’activitat normal, sinó per complir amb la normativa 
d’accessibilitat als edificis. 
 
Durant les últimes setmanes, l’ascensor ha vingut patint aturades. Com a mesures 
urgent de màxima precaució l’ascensor s’ha limitar a una càrrega mínima per no patir 
aturades continuades, i garantir la seguretat. Aquesta decisió d’urgència, presa per 
poder mantenir l’activitat prevista ha arribat a ser del tot insuficient per les necessitats 
d’us d’aquest ascensor. 
 
Arran dels nombrosos actes ocorreguts al pavelló, l’ascensor ha vingut parant-se i 
rearmant-se pels tècnics de l’empresa de manteniment nombroses vegades al dia, 
provocant retards en els muntatges i interferint notablement a l’activitat dels turisme ja 
que és l’únic ascensor amb recorregut útil pels visitants amb discapacitats funcionals 
(ala oest). 
 
L´adequació que ara mateix requereix l’ascensor no es pot realitzar sense una 
substitució i una reforma significativa de la majoria dels seus elements mecànics ja que 
la substitució de parts concretes no garantirà el seu funcionament i fiabilitat 
 
 



 
 
4. CONDICIONS TÈCNIQUES DE L´ACTUACIÓ 

4.1. Requeriments generals 
 

El contractista haurà de: 
• Aportar personal tècnic qualificat i acreditat. 
• Garantir la compatibilitat de tots els components. 
• Realitzar treballs minimitzant la interferència amb les activitats del pavelló. 
• Mantenir espais nets, controlats i protegits. 

 
4.2 Característiques mínimes del nou equip d’ascensor 
 
• Motor d’alta eficiència, aptitud per ús intensiu. 
• Capacitat de càrrega igual a l’actual. 
• Sistema de tracció amb cablejat homologat per càrrega admissible. 
• Nou quadre de maniobra amb tecnologia actual. 
• Sistema de rescat automàtic en cas de fallada elèctrica. 
• Nivell sonor reduït. 

 
L’instal.lació comprendrà: 
• El desmuntatge i retirada de l’ascensor existent si s’escau. 
• L’adequació del forat i l’entorn arquitectònic per a la nova instal·lació. 
• El subministrament i muntatge d’un nou ascensor adaptat a les necessitats 

funcionals i patrimonials de l’edifici. 
• Les connexions elèctriques, acabats, senyalització i posada en funcionament. 
• Senyalització: Tant la part interior con la part exterior de totes les plantes -1, 0, 

1, 2 ,3 i 4. 
 
Els materials emprats hauran de garantir durabilitat, silenci, eficiència energètica i 
integració estètica amb l’edifici. 
 
La intervenció sol·licitada inclou una reforma estructural de la part posterior de 
l’ascensor i guies que possibilitarà la instal·lació d’un nou motor més potent i robust, 
preparat per alt trànsit i pes, l’ajustament de politges, engranatges i la substitució de 
nous cablejats d’acord amb la potencia i el nou motor. També es realitzarà una reforma 
total del quadre de comandament i control i un ajustament de tots els paràmetres i 
lectures facilitades pels sensors de seguretat i moviment de la cabina.  
 
També es canviaran les botoneres interiors i exteriors (totes las plantes -1, 0,  1, 2, 3 i 
4) d´igual model que les botoneres existents a l´ascensor del mateix pavelló de l´ala est.  
A la botonera interior s´ha d’instal·lar un lector de targetes per poder accedir a les plantes 
3 i 4. 
 
Es per tot això exposar, que des de la direcció d’Infraestructures Obres i Serveis, s’ha 
pres la decisió de realitzar aquesta d´adequació, reparació i reforma de l´ascensor de 
l´ala oest del pavelló de l´Administració del Recinte Modernista de Sant Pau de la 



 
 
Fundació Privada de l´Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per poder garantir aquest 
total funcionament i no patir les avaries constants que es produeixen. 

 botonera interior            botoneres exteriors 
 
 
 
5. DURADA DEL CONTRACTE/TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
El termini d’execució del contracte és de màxim 3 mesos, essent per tant inferior a l’any 
i no serà objecte de pròrroga.  
 
Aquest termini començarà a computar a partir de l’adjudicació del mateix. 
 
 
 
 
Barcelona, 04 de Febrer de 2026 
 
Responsable del Contracte, 

 
 

Agustí Grau i Franquesa 
Director Infraestructures Obres i Serveis 
Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
 



 
 
 
"NOTA 1: Aquest document s'incorpora per duplicat a l'expedient de contractació, d’una banda s'incorpora el document signat per la 
persona competent i, d'altra banda en atenció al que es disposa a l’article 5.1.c del Reglament General de Protecció de Dades, el 
document anonimitzat per tal que amb la seva publicació no es vulneri el dret a la protecció de les dades de caràcter personal que hi 
pugui contenir". 
 
NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.  
 
NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d’interès en la pròpia actuació 
professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons consta el Codi de Bon govern aprovat per la Fundació Privada 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  
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