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1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

L’objecte  de  la  prestació  del  servei  serà  l’execució  del  manteniment  correctiu  i  preventiu  dels  

paviments, elements constructius i d’altres elements de la via pública del municipi de Sant Adrià de 

Besòs per als anys 2026 al 2029.

En  aquest  plec  es  fixen  les  bases  i  es  defineixen  les  condicions  tècniques  que  regiran  el  

desenvolupament del contracte per a la realització dels treballs necessaris per a la conservació i  

manteniment  de  pavimentació  de  les  vies  públiques  municipals,  amb  l’objectiu  de  garantir  la 

seguretat, funcionalitat i correcte estat de l'ús de l’espai públic.

Definició dels treballs a realitzar dins el servei

Els  treballs  objecte  d’aquest  contracte  són tots  aquells  mitjançant  els  quals  es  realitzen  obres,  

demolicions,  reparacions,  modificacions  o  d’altres  complementaris  que  siguin  necessaris  pel 

correcte manteniment de les vies públiques i els elements que les conformen.  També podrà ser 

necessari per tal d’adequar l’espai a nous usos o requeriments normatius, l’execució d’actuacions de 

reforma.  S’inclouen els treballs de manteniment de tots els seus carrers i espais públics, així com la  

seva gestió.

El bon estat de conservació de les voreres i calçades i elements que conformen l ’espai públic és 

essencial per a la seguretat dels ciutadans i per tal de garantir la disponibilitat dels espais públics,  

com a prestació obligatòria de les administracions locals. 

Dins els treballs de manteniment s’incloen els següents conceptes:

. Manteniment Correctiu

. Manteniment Preventiu

. Actuacions d’Urgències

Aquest servei caldrà que s’ajusti als requeriments horaris dels espais públics i de les dependències 

municipals que puguin ser afectades, disposant d’una garantia del servei 24 hores els 365 dies/ 

l’any.

L’adjudicatària serà responsable de l’execució d’aquestes prestacions i l’Ajuntament es limitarà a 

disposar  de  l’estructura  tècnica  de  supervisió  per  coordinar  els  treballs,  i  en  general  verificar  i 

assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències.

Els  treballs  de  manteniment  més  usuals  a  realitzar  són  els  següents,  tenint  en  compte  que 

s’agilitzarà la reparació de deterioraments en zones o punts localitzats per disposar d’un adequat 
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nivell de seguretat dels vianants atenent a la planificació i ordres de treballs emeses i en qualsevol 

cas es donarà compliment a la normativa d’aplicació de les actuacions a la via pública.

- Reparació de desperfectes que afecten al paviment de voreres i calçades, tant en la seva capa 

de rodament com en profunditat, s’inclouen els propis de l’envelliment del paviment així com les 

fissures de la capa de rodament de les calçades.

- Reparació  d’enfonsament  i  sots  produïts  per  fallades  del  terreny,  trencament  de  tapes  i/o 

col·lectors o serveis o qualsevol altra causa accidental.

- Actuacions de conservació, reparació, reposició o renovació de voreres i calçades (pavimentació, 

tapes de registre, reixes, embornals, pous, etc.).

- Supressió de barreres arquitectòniques.

- Retirada i/o instal·lació de mobiliari urbà.

- Retirada i/o instal·lació de senyalització vertical i horitzontal.

- Realització  de  cales  per  incidències  o  per  aconseguir  informació  de  subsòl  o  dels  serveis 

existents.

- Obra civil per a la instal·lació de canalitzacions de serveis municipals.

- Recrescut de calçades per a passos de vianants.

- Tots  aquells  altres  treballs  que  els  tècnics  municipals  responsables  del  contracte  li  pugui 

encarregar, tot indicant-li el procediment que haurà de seguir per la seva realització. 

Queden excloses  de  l’objecte  de contracte  aquelles  instal·lacions el  manteniment  de les  quals, 

estigui  subjecte  a  un  altre  contracte  o  que es  trobin  en  període de garantia  inclòs  en  la  seva 

adquisició o recepció.

Si  durant  el  període  de  vigència  del  contracte  s’incorporessin zones  consolidades  o  es 

recepcionessin urbanitzacions o zones d’àrees que tinguin que ser conservades per l’Ajuntament, 

aquestes s’incorporaran al contracte amb les mateixes obligacions per a l’adjudicatari.

La gestió documental  del  servei i  el  bon control  garantiran la resolució de les incidències en el  

termini de temps més ajustat possible per tal de minimitzar les afectacions als ciutadans i millorar la  

disponibilitat dels espais públics.

2.  CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SERVEI

2.1. Àmbit d’actuació
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L’àmbit  d’actuació  està  constituït  per  les  vies  públiques  i  els  espais  a  l’aire  lliure  de  titularitat  

municipal dins del terme municipal de Sant Adrià de Besòs ( 3.87 km2 ).

Queden incloses en el contracte els elements constructius següents i altres de naturalesa similar 

que puguin ser necessaris:

- Voreres (paviments voreres, guals, escocells, vorades, rigoles, reixes i tapes de registre).

- Calçades (paviments asfàltics, juntes de dilatació, reixes, tapes de registre, passos elevats).

- Places i espais públics.

- Mobiliari  urbà,  senyalització  vertical,  senyalització  horitzontal,  transferències i  actuacions en 

altres sectors, cales/canalitzacions, sanejament, pipicans, parcs i jardins, fonts, marquesines, 

baranes, passarel·les, passos soterrats, etc.

2.2. Horari del servei

L’horari ordinari normal de treball serà de 8:00 h a 18:00 h de dilluns a divendres no festius, encara  

que la jornada laboral s’ajustarà a les necessitats de l’Ajuntament i les instruccions de la tècnica  

responsable del contracte. 

Durant la vigència del contracte es disposarà garantia del servei 24 hores els 365 dies/ l’any per les 

actuacions d’urgència i emergència.

2.3.  Serveis objecte del contracte

Els treballs objecte del contracte es poden diferenciar en les següents tipologies:

2.3.1. Manteniment Correctiu planificat i Manteniment Preventiu

2.3.2. Manteniment Correctiu no planificat i Actuacions d’urgència

2.3.3. Altres treballs

2.3.1. Manteniment Correctiu planificat i Manteniment Preventiu

El manteniment correctiu planificat i el manteniment preventiu de les infraestructures es consideren 

objectius prioritaris d’aquest contracte.  Aquests s’articularan en programes dissenyats a partir del 

coneixement de l’estat actual dels diferents elements a mantenir, així com en l’adequada definició de 

les tasques a realitzar en funció de les característiques dels mencionats elements. 

Dintre  del  període  comprès  en  els  sis  primers  mesos  posteriors  a  l’adjudicació  del  contracte, 

l’empresa adjudicatària haurà de presentar un informe/inventari de l’estat dels paviments (voreres i 

calçades) del municipi on resulti les patologies i defectes detectats que suposin un deficient estat de 
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conservació.  En base a l’informe presentat, la tècnica responsable del contracte, determinarà el  

calendari de les actuacions amb les seves respectives prioritats.

Aquest  informe  d’incidències  s’anirà  complementant  i  actualitzant  durant  tot  el  període  de 

manteniment contractat. L’empresa adjudicatària efectuarà treballs de detecció visual de la xarxa de 

carrers  en  calçada  i  voreres  per  tal  d’avaluar  el  seu  estat  de  conservació  a  un  nivell  bàsic  i 

superficial, mitjançant la detecció de degradacions en elles. Els adjudicataris efectuaran els treballs 

d’introducció de les dades de les degradacions detectades a l’aplicatiu (GMAO). Aquests treballs  

d’inspecció i introducció s’efectuaran sense càrrec per a l’Ajuntament.

L’adjudicatari  presentarà, abans de l’inici  de cada actuació, valoració econòmica i  documentació 

gràfica de l’actuació a realitzar, a validar per la tècnica responsable del contracte. Un cop validada la  

valoració, es crearà una Ordre de Treball i es planificarà temporalment.   En els casos de renovació 

de ferms, per la complexitat tècnica d’aquest tipus de feina l’adjudicatari realitzarà, sense cost, un 

estudi previ a fi de assessorar sobre la solució tècnica més adient a executar. 

L’adjudicatari  posarà  a  disposició  de  l’Ajuntament  tots  els  mitjans  humans,  materials  i  auxiliars 

necessaris per a la correcta execució de cada una de les actuacions, vetllant pel compliment del 

present PPT del contracte.

2.3.2. Manteniment Correctiu no planificat i Actuacions d’urgència

El manteniment  correctiu no planificat  és aquell  que compren la reparació d’avaries o resolució 

d’incidències qualsevol quina sigui la seva causa.  

Es pretén que gràcies a la tasca d’inspecció i  resseguiment exercida durant tota la vigència del 

contracte,  principalment  per  l’adjudicatari  i  els  tècnics  municipals  es pugui  detectar  les  avaries, 

danys o desperfectes i que en un termini el més breu possible es procedeixi a la seva reparació 

d’acord amb les  Ordres de Treball emeses per la  responsable del  contracte qui  les organitzarà 

segons la urgència de les mateixes.

També  s’incorporaran  totes  aquelles  incidències  recollides  per  altres  serveis  i  gestionades  i  

centralitzades a través de la Cap de la Brigada, tècnica municipal responsable del contracte.

L’empresa contractista posarà a disposició de l’Ajuntament els mitjans necessaris per a la resolució 

d’incidències en qualsevol moment de la durada del contracte 24 hores els 365 dies / l’any.   Dintre 

d’aquest apartat es troben incloses les operacions de reparació urgent.

Es consideren reparacions urgents totes les actuacions en calçada o vorera que tinguin com a 

finalitat  d’evitar  riscos  i  perills  imminents  que  permetin  mantenir  les  condicions  de  mobilitat  i 

seguretat vial i de les persones.
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Les tipologies de treballs i els procediments constructius aplicables es descriuen detalladament als 

apartats 4 i 5 del present plec. 

2.3.3. Altres treballs

Es poden produir situacions en què sigui necessari executar determinades actuacions emmarcades 

dins del contracte de manteniment de la via pública que no estiguin recollides de manera específica 

en aquest plec o que no disposin de preus unitaris definits, ja sigui de forma total o parcial. Aquests 

treballs,  derivats  de necessitats  imprevistes,  sol·licituds dels  usuaris  o  actuacions de millora de 

l’espai públic, hauran de ser proposats pel tècnic responsable i només es podran executar un cop 

autoritzat i aprovat el pressupost corresponent per la responsable tècnica del contracte. 

3.  PROCEDIMENT PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

3.1. Manteniment correctiu i Manteniment Preventiu

El procediment executiu de les intervencions de manteniment contemplarà els següents passos:

Encàrrec i acceptació dels treballs

a)  L’encàrrec de les feines a l’adjudicatari el farà directament la tècnica municipal o persona que 

aquesta delegui com a responsable del contracte. Aquesta  determinarà sota la prioritat requerida, 

els treballs de manteniment i conservació o reparació a realitzar, elements objecte del present plec; 

realitzant-se  visita  conjunta  amb  l’adjudicatari  (en  els  casos  que  es  considerin  oportuns)  i  es 

determinarà  un  pla  d’actuació  de  treball.   Es  generarà  una  Ordre  de  Treball  (OT)  al  GMAO 

corresponent als treballs que s’han de realitzar.

b)  L’empresa  adjudicatària  rebrà  l’OT com a  ordre  d’execució  dels  treballs,  confirmant  la  seva 

acceptació, adjuntant el pla de treball així com una proposta de les mesures de seguretat a establir 

en el desenvolupament dels treballs (senyalització provisional d’obra i les possibles afectacions al  

trànsit de vehicles i vianants que es puguin derivar, etc.).

TIPUS INCIDÈNCIA DESCRIPCIÓ

URGENT

Aquelles que siguin necessàries per establir la normalitat 
en el funcionament d’algun element constructiu o zona 
de  la  via  pública  que  es  trobi  afectament  greument. 
Inclòs interrompuda del trànsit.

Alteració  en  la  seguretat  de  la  via  pública  i/o  de  les 
persones

NORMAL Aquelles incidències que no siguin urgents
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Execució dels treballs

c)  Un cop rebuda l’acceptació dels  treballs  i  fins el  dia  d’inici  d’obres acordat  al  pla de treball, 

l’adjudicatari té l’obligació de fer un acopi de materials de manera que l’obra es realitzi de forma 

continuada fins a la seva conclusió i la sol·licitud d’informació a les companyies de serveis (aigua, 

gas, enllumenat, telefonia, telecomunicacions, clavegueram, etc. ...) a fi de no afectar-los a l’hora de  

realitzar les obres, si és necessari.

d)  Abans  del  començament  de  les  actuacions es  realitzarà  el  tancament  de  la  zona  afectada, 

mitjançant tanques i/o abalisaments lluminosos i es col·locaran cartells informatius de l'actuació a la 

via pública, si s’escau, establint totes aquelles mesures de prevenció i seguretat necessàries per a 

dur a terme els treballs.  Aquesta tasca com la posterior retirada dels elements es realitzarà per part 

de l’empresa adjudicatària, tots aquests elements es consideraran inclosos en els preus unitaris de 

conservació. Un cop s’inicia l’Ordre de Treball es reflectirà com a iniciada, geolocalitzant-la en el 

GMAO.

Les obres seran realitzades amb l’estricta subjecció a les clàusules que fixarà el contracte i el plec  

de condicions i d’acord amb les instruccions i/o interpretació que puguin fer els tècnics municipals 

responsables.  L’adjudicatari estarà obligat a iniciar i acabar les feines dins dels terminis fixats en  

l’OT.

e) Un cop finalitzats els treballs programats, es tancarà l’OT en el GMAO. L’’adjudicatari informarà al 

tècnic municipal responsable, i es revisaran la qualitat de l’execució així com els amidaments de les 

unitats  d’obra efectivament  realitzades.  S’elaborarà un document  que contingui  el  resultat  de la 

inspecció final, que servirà a efectes d’albarà de lliurament de feines efectivament realitzades i que  

acompanyarà a la certificació mensual.

S’adjuntarà en totes les OT, fotografies corresponents a l’abans, durant i després de l’estat de la via  

pública.

L’adjudicatari haurà  de presentar  un informe  mensual de  les incidències (OT)  que s’han realitzat 

durant  el mes en curs on es reflecteixi  la tipologia de feina, fotografia  d'estat original,  fotografia 

d'estat i final, així com la valoració econòmica de l’actuació de totes les feines realitzades; així com 

un plànol croquis geolocalitzant les incidències de treball realitzades.  Aquest informe s’entregarà a 

la  tècnica  responsable  del  contracte  o  persona  que  ell  delegui  en  data  o  termini  establert 

conjuntament.

Els informes es lliuraran en suport digital, tant en PDF com en format editable i estaran a disposició 

del responsable del contracte a tot el llarg del contracte mitjançant el GMAO del servei. 
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3.2. Actuacions d’urgències

L’adjudicatari estarà obligat a atendre tots aquells treballs que se li requereixin inclosos dies festius i  

fora d’horari normal per atendre situacions d’urgència, garantint un servei de 24 h, tots els dies de la  

setmana.  Amb aquest objectiu, el personal de l’empresa adjudicatària estarà sempre localitzable, de 

manera que en qualsevol  moment pot donar resposta a qualsevol  contingència.   Presentarà en 

l’oferta el  procediment de contacte per a localitzar-lo fora d’horari  de la jornada laboral.  Aquest  

procediment  haurà  de  garantir  la  comunicació  per  atendre  la  urgència  amb  la  major  brevetat 

possible i amb els mitjans necessaris per a cada situació.

Donat  que les urgències poden donar-se en qualsevol  horari,  l’adjudicatari  haurà de garantir  la 

disponibilitat d’un equip d’emergències per actuar, en cas de necessitat, fora d’horari laboral de tal 

manera que es pugui garantir un servei 24h, tots els dies de la setmana.

En les actuacions de reparació urgent (donada la necessitat de rapidesa de la seva realització) el 

procediment  s’abreujarà  segons  els  següents  passos:  l’empresa  contractista,  una  vegada rebut 

l’avís de la incidència per part de la tècnica municipal responsable del contracte, si és possible se li 

facilitarà tota la informació disponible sobre la incidència: fotografies, vídeos, etc.. per fer més efectiu 

el servei;  enviarà un equip de guàrdia bàsic d’actuacions al punt on s’ha produït la mateixa. 

L’equip bàsic d’actuacions format per 2 operaris anirà equipat (com a mínim en funció del tipus  

d’avís rebut) amb tanques, planxes, asfalt en fred, morter de fraguat ràpid, embornals, tapa de pou,  

material de senyalització, maquinària, etc.

Per aquest tipus de treball l’adjudicatari es comprometrà a fixar els següents temps de resposta, 

definit com el temps que transcorre entre la notificació de la incidència i la presència del personal de 

l’adjudicatari al lloc on s’ha produït la incidència:

- inferior a 45 min  (si la incidència es produeix de 7 a 21 h en dia laborable) 

- inferior a 90 min (si la incidència es produeix de 21 a 7 h o en cap de setmana o festiu)

Una vegada solucionada la incidència i restablerta la normalitat a la via pública  el contractista ho 

comunicarà al tècnic responsable de la contracta..

En el cas que per la complexitat de la incidència aquesta no pugui ser solucionada de forma ràpida,  

es senyalitzarà a fi d’evitar possibles accidents i es notificarà al tècnic responsable de la contracta i 

a policia local, iniciant-se les tasques de reparació al dia següent en horari establert o el primer dia  

laborable en cas que la urgència es produís en festiu.

Un cop finalitzats els treballs es revisarà la qualitat de l’execució així com els amidaments de les 

unitats  d’obra efectivament  realitzades.  S’elaborarà un document  que contingui  el  resultat  de la 
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inspecció final, que servirà a efectes d’albarà de lliurament de feines efectivament realitzades i que  

acompanyarà a la certificació mensual.

En cas d’emergències, nevades i inundacions bàsicament, es prolongarà l’acció dels equips mentre 

sigui necessari, establint torns per al personal.  En aquest cas i per als treballs que no requereixin  

especialització, es podrà  incorporar en  altres torns part del personal de  l'empresa, encara sense 

pertànyer als equips habituals de la contracta.  En aquests casos, l’empresa posarà a disposició tots 

els seus recursos tècnics i humans fins a solucionar el problema. 

Els treballs objecte del contracte s’han de realitzar de tal manera que les funcions i activitats de cada 

tram o zona es puguin desenvolupar sense afectar sensiblement l’ús de la ciutat als vianants en  

particular, i en general, al conjunt dels ciutadans.  En tot cas, s’informarà prèviament als usuaris, de  

les operacions que es realitzaran les molèsties que s'ocasionen, així com el calendari previst.

Tots els materials substituïts en les reposicions seran d’idèntica qualitat o superior als existents. Els  

operaris  tindran la qualificació requerida per a realitzar els treballs,  disposant de tots els medis  

necessaris i procurant evitar en la mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de la 

via pública.  

3.3. Sistema de gestió del servei (GMAO)

Integració i continuïtat del sistema informàtic de gestió del servei

El servei de manteniment de pavimentació i elements urbans requereix la utilització continuada d’un  

sistema informàtic de gestió del manteniment (GMAO) que constitueixi l’eina única i oficial per al  

registre, la planificació, l’execució, el seguiment i el tancament de totes les actuacions del servei, així  

com per a la comunicació entre el personal operatiu i els serveis tècnics municipals.

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs disposa, des de l’any 2023, d’un sistema GMAO implantat  

per a la gestió integral del manteniment preventiu i correctiu dels paviments i elements urbans.  

L’empresa  adjudicatària  haurà  de  garantir,  des  de  l’inici  del  contracte,  la  plena  integració  i  

continuïtat operativa d’aquest sistema, utilitzant el programari actualment implantat (ROSMIMAN) o  

bé un sistema alternatiu equivalent que compleixi íntegrament tots els requisits establerts en aquest  

plec (un sistema equivalent que asseguri la continuïtat del servei, la integritat de les dades i la  

plena compatibilitat amb els processos de treball vigents).

Durant tota la vigència del contracte, el contractista:

 utilitzarà el sistema informàtic de gestió del servei com a eina oficial de registre, planificació, 

execució i tancament de les ordres de treball,

 mantindrà operatives les llicències d’ús necessàries per al personal adscrit al servei, 
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 assumirà el  cost de les renovacions, ampliacions o actualitzacions de llicències requerides 

durant la prestació del servei,

 garantirà la compatibilitat dels seus equips i dispositius amb el sistema existents,

 assegurarà la formació i suport del personal per al correcte ús de l’aplicació.

La interrupció o manca de continuïtat en el sistema informàtic de gestió tindrà la consideració de 

incompliment greu del contracte.

En tots els casos, correspondrà al contractista garantir:

 la continuïtat del model de gestió vigent,

 la preservació de les estructures de dades existents,

 el manteniment dels fluxos i circuits operatius municipals;

 la total compatibilitat amb la infraestructura tecnològica municipal.

La  interrupció,  manca de continuïtat  o  ús  inadequat  del  sistema GMAO tindrà  la  consideració 

d’incompliment greu del contracte.

Preservació de dades i continuïtat operativa

En cas de proposar un sistema alternatiu, aquest haurà de garantir en tot moment la continuïtat del 

servei,  la  preservació  íntegra  de  totes  les  dades  històriques  generades  des  de  l’any  2023,  el  

manteniment de les estructures de dades, codificacions, jerarquies i fluxos de treball existents, així  

com la plena compatibilitat amb la infraestructura tecnològica municipal.

El sistema proposat haurà de garantir, en tot moment, la plena continuïtat operativa, el manteniment  

de les estructures de dades existents i la vigència dels circuits operatius municipals, sense requirir 

reconfiguració ni alteracions substancials dels procediments actuals. Qualsevol solució alternativa 

haurà de demostrar explícitament la seva equivalència funcional i operativa i assegurar que no es 

produeixi cap interrupció del servei ni pèrdua d’informació

La  migració  de  les  dades  s’haurà  de  realitzar  sense  pèrdua,  alteració  ni  necessitat  de 

reprocessament  per  part  del  personal  municipal,  mantenint  operatius  els  informes,  indicadors, 

estadístiques i  quadres  de  comandament  existents.  La  manca d’acreditació  d’aquests  requisits 

comportarà la no admissió de la proposta.

Interoperabilitat amb els sistemes municipals

El sistema de gestió haurà de ser plenament interoperable amb els sistemes corporatius municipals, 

sense necessitat de reprogramació, adaptació o reconfiguració per part de l’Ajuntament. Haurà de 

ser  compatible  amb  l’arquitectura  tecnològica  municipal,  les  API  i  els  serveis  web  existents,  i  
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funcionar  d’acord amb els  processos de treball  municipals  vigents.  El  licitador  haurà d’acreditar 

documentalment aquesta interoperabilitat en la seva proposta tècnica.

Funcionalitats mínimes del sistema

El GMAO haurà de disposar d’una plataforma 100 % web, accessible des de qualsevol navegador,  

amb  gestió  d’usuaris,  rols  i  permisos  configurables,  integració  completa  amb  el  sistema  GIS 

municipal i emmagatzematge de totes les incidències i actuacions registrades des de l’any 2023. El 

sistema haurà de permetre el registre i la gestió d’incidències correctives, preventives i d’urgència, la 

creació,  assignació,  reassignació,  acceptació  i  rebuig  d’ordres  de  treball  segons  els  permisos 

definits, així com l’associació d’imatges, vídeos i registres d’àudio. Haurà d’oferir el seguiment en 

temps real de l’estat de les actuacions, el control dels equips, operaris i recursos vinculats a cada  

ordre de treball, i l’accés permanent a l’històric complet d’intervencions.

Diagnosi, seguiment i geoposicionament

El sistema haurà de permetre la diagnosi de l’estat dels paviments i elements urbans, la generació 

d’indicadors, estadístiques i quadres de comandament, així com l’exportació d’informes en formats 

estàndard.  Igualment,  haurà  d’incorporar  funcionalitats  de  visualització  geogràfica  d’incidències, 

ordres de treball i inventaris, així com la geolocalització d’operaris i equips mitjançant dispositius  

mòbils Android i iOS. El sistema haurà de permetre també l’associació de les ordres de treball a  

pressupostos, certificacions i consums.

Accessibilitat i seguretat de la informació

El sistema haurà de disposar d’accés mitjançant protocol segur HTTPS amb certificat SSL, estar 

allotjat en servidors ubicats dins de la Unió Europea i comptar amb sistemes d’alta disponibilitat,  

redundància i còpies de seguretat. Així mateix, haurà de complir el Reglament General de Protecció 

de Dades (RGPD) i adequar-se a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en el nivell que resulti 

aplicable.

Propietat, accés i retorn de les dades

Tota  la  informació  generada  i  gestionada  en  el  marc  del  servei  serà  propietat  exclusiva  de 

l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. El contractista haurà de garantir l’accés permanent, actualitzat 

i validat a totes les dades, així com la disponibilitat d’una capa de serveis web (API) que permeti la  

consulta i exportació de la informació. En finalitzar el contracte, el contractista haurà de facilitar el 

retorn  del  servei,  incloent  la  migració  completa  de  totes  les  dades  en  el  format  indicat  per  

l’Ajuntament,  l’assistència tècnica necessària  durant  el  període de transició  i  el  lliurament  de la 

documentació  actualitzada  del  sistema  i  dels  processos  operatius,  entenent-se  aquests  costos 

inclosos en l’oferta econòmica.
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Formació, implantació i llicències

L’empresa  adjudicatària haurà  de  proporcionar  formació  inicial  al  personal  municipal,  així  com 

manuals d’ús, guies ràpides i material formatiu, i oferir suport tècnic durant la fase de posada en 

marxa del sistema. El GMAO haurà d’estar plenament operatiu des de l’inici del contracte i mantenir-

se en funcionament durant tota la seva vigència i les eventuals pròrrogues. En el cas de proposar-se  

un sistema alternatiu, aquest haurà d’estar completament implantat, migrat i validat en un termini 

màxim de tres mesos des de l’inici del contracte, sense afectar en cap moment la continuïtat del  

servei. El  sistema  haurà  d’incloure,  com  a  mínim,  dos  usuaris  municipals  amb  permisos  de 

visualització, tres usuaris municipals amb permisos d’edició i  dos usuaris externs amb permisos 

d’edició. El contractista assumirà íntegrament el cost de totes les llicències necessàries, així com les 

renovacions, ampliacions, actualitzacions i manteniments.

Incompliments

La manca de continuïtat, l’ús inadequat del sistema o l’incompliment de les obligacions relatives a la  

gestió del GMAO tindran la consideració d’incompliment greu del contracte i podran ser objecte de i 

dels processos operatius.

3.4. Protecció de dades de caràcter personal

L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la qual 

tingui accés per a l’execució del contracte, declarant conèixer i obligat al compliment d’allò previst al  

Reglament General de Protecció de Dades GDPR (Reglament 2016/679 del Parlament Europeu).

Així mateix haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, maquinària, 

documentació, etc., als que tingui accés com a conseqüència del seu treball; si no es compleix la 

confidencialitat exigida en el contracte serà considerada una falta molt greu.

4. TIPOLOGIA DELS TREBALLS A REALITZAR

El treballs a realitzar considerats en el present Plec es divideixen en 5 grups: paviments asfàltics, 

paviments no asfàltics, embornals, canalitzacions, pous i tapes de registre, elements urbans com 

senyalització vertical i horitzontal, mobiliari urbà, etc., i demolicions, moviments de terres i feines 

auxiliars.  En funció de la tipologia d’actuació a realitzar tant el procediment constructiu, els materials 

i els gruixos poden ser diferents.

4.1. PAVIMENTS ASFÀLTICS

1. Apedaçaments en paviment asfàltic de calçada

Inclou les actuacions destinades a la reparació puntual de ferms asfàltics deteriorats, tant a nivell  

superficial com estructural, mitjançant:
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- Apedaçament superficial limitat a la capa de trànsit, amb retall, neteja i demolició de l’aglomerat 

existent, reg d’adherència i estesa no superior a 5 cm d’aglomerat asfàltic en calent D-12 amb 

àrid  granític  o  3  cm  d’aglomerat  asfàltic  en  calent  D-8  amb  àrid  granític,  o  reparació  amb 

aglomerat en fred.

- Apedaçament profund amb substitució total del ferm existent, incloent la demolició de l’aglomerat 

existent, retirada i sanejament de la base i subbase, reconstrucció de la base amb un mínim 

suficient per assegurar la resistència del trànsit del carrer amb aportació, estesa i compactació 

d’àrids  i  formigó  i  execució  de  nova  capa  de  trànsit,  amb  aportació,  estesa  i  compactació 

compactació en tongades, d’un mínim de 12 cm d’aglomerat asfàltic en calent, fins 7 cm tipus 

S-20, reg d’adherència i capa de rodadura tipus D-12 o equivalent amb àrid granític. Amb càrrega  

i transport a l’abocador de les restes de material, inclòs cànon.

- Tall previ de paviment amb serra de diamant per a la correcta delimitació de les zones d’actuació.

- En cas de reparació de serveis en calçada l’excavació, demolició i resta de treballs necessaris pel 

sanejament i reparació dels elements de la xarxa de clavegueram i altres serveis (canonades, 

tapes, pous, arquetes, embornals, etc.).

2. Preparació i tractament de superfícies asfàltiques

Comprèn les operacions necessàries per a la correcta execució de noves capes de trànsit sobre 

paviments existents, incloent:

- Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica.

- Fresat de paviment asfàltic, amb càrrega i transport del material resultant, amb diferents gruixos 

mitjans segons les necessitats de l’actuació.

3. Execució de capes de trànsit amb aglomerat asfàltic en calent

Inclou l’estesa de capes de trànsit  sobre paviments  asfàltics  existents,  amb diferents  tipologies 

d’aglomerat i gruixos, segons les condicions de la via i les prescripcions municipals:

- Aglomerat en calent tipus D-12 o equivalent, amb granulat granític.

- Aglomerat en calent tipus VA granític.

- Capa de trànsit amb incorporació de fibres de nitrocel·lulosa (tipus ARBOCEL o equivalent), en 

actuacions de superfície mínima definida.

- Pavimentació amb mescles bituminoses sonorreductores amb betum modificat, tipus SMA, amb 

diferents granulometries i gruixos.

En el cas de pavimentació integral de calçades, els treballs consistiran en el reforç del paviment  

existent mitjançant la demolició o fresat i l’estesa d’una o dues capes d’aglomerat asfàltic en calent, 

o en la renovació total o parcial del ferm existent en calçada.  Incloent la demolició o fresat, neteja  

de la superfície, recrescut de tapes a la futura rasant, regs d’emprimació i adherència, aportació,  
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estesa i compactació d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-20 o G-20 o equivalent amb àrid granític,  

per a la regularització de la caçada, amb gruix necessari per tal del nou gruix requerit, i aportació, 

estesa i compactació de D-12 o equivalent (màxim de 5 m).

4. Actuacions especials com passos de vianants i elements reductors de la velocitat

Inclou la formació d’elements singulars destinats a la millora de la seguretat viària, com l’execució de 

passos elevats mitjançant una o dues capes d’aglomerat, adaptats al nivell de la vorera existent,  

incloent el fresat d’encaix de les rampes i els ajustos necessaris.

4.2. PAVIMENTS NO ASFÀLTICS

1. Apedaçaments i reposicions puntuals en voreres

Inclou les reparacions parcials de voreres existents mitjançant:

- Demolició del paviment deteriorat.

- Reposició amb panot de formigó o peces similars a les existents.

- Execució de base de formigó quan sigui necessari.

- Ajust i regularització amb l’entorn existent.

2. Reposició de paviments de llambordes

Comprèn les actuacions de retirada i reposició de paviments de llambordes, tant recuperables com 

no recuperables:

- Retirada de llambordes col·locades sobre llit de sorra, amb recuperació i acopi en obra.

- Retirada de llambordes col·locades amb morter, amb mitjans mecànics.

- Reposició de paviment de llambordes sobre llit de sorra o morter, amb reposició parcial de la 

base.

Inclou la demolició  del  paviment  existent,  de la  base de formigó i  excavacions necessàries per 

sanejar la zona afectada, estesa i compactació de tot-ú per a regularització de la subbase, formació 

de la base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm d'espessor mínim, subministrament i col·locació de 

paviment de característiques igual  al  existent  col·locat  amb toc de maceta i  beurada de ciment  

pòrtland. Amb la càrrega i transport a l’abocador de les restes de materials, inclòs cànon.

3. Reposició de paviment de vorera de panots

Es consideren: 

- Paviments de panot col·locats a l’estesa amb sorra-ciment , amb o sense suport de 3 cm de 

sorra.
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- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 

sorra.

Inclou la demolició  del  paviment  existent,  de la  base de formigó i  excavacions necessàries per 

sanejar la zona afectada, estesa i compactació de tot-u per a regularització de la subbase, formació 

de la base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm d'espessor mínim, subministrament i col·locació de 

paviment de característiques igual  al  existent  col·locat  amb toc de maceta i  beurada de ciment  

pòrtland. Amb la càrrega i transport a l’abocador de les restes de materials, inclòs cànon.

4. Reposició de paviment de peces d’urbanització 

Formació de paviment amb lloses de formigó. S’han considerat les formes de col·locació següents: 

- Paviment de lloses sobre llit de sorra o grava i junts reblerts amb sorra i morter. 

- Paviment de lloses col·locats a truc de maceta amb morter i junts reblerts amb sorra i morter.

Inclou la demolició i reposició de paviments especials (tipus Vibrazo, Breinco o similars), tant amb 

subministrament complet del material com amb aportació de peces per part de l’Ajuntament.

5. Demolició i reposició de vorada recta de formigó, granet o altres vorades de pedra

Demolició i formació de vorada recta col·locada sobre una solera adequada, que constitueix una  

faixa que delimita la superfície de la calçada o la d’una vorera o voravia. Inclourà:

- Demolició de la vorada existent.

- Demolició de la base de formigó i excavacions necessàries per sanejar la zona afectada.

- Compactació de la subbase.

- Formació de base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm d’espessor mínim.

- Subministrament i col·locació de vorada recta, col·locat amb morter de ciment pòrtland 1:6.

- Càrrega i transport a l’abocador de les restes de material, inclòs cànon.

6. Reposició de rigola de formigó

Inclou:

- Compactació de la subbase.

- Formació de base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm d’espessor mínim.

- Subministrament i col·locació de rigola de formigó, col·locat amb morter de ciment pòrtland 1:6.

- Càrrega i transport a l’abocador de les restes de material, inclòs cànon.

7.  Construcció  de  gual  de  vianants  i  actuacions  d’accessibilitat  i  supressió  de  barreres 

arquitectòniques
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Compren l’execució i reposició de guals per a vehicles amb peces de pedra natural o granet, amb 

diferents amplades i geometries, incloent la solera de formigó i la reparació de la vorera adjacent.

Inclourà:

- Demolició de rigola, vorada i paviment existent.

- Excavacions necessàries per a rebaix de vorera fins a la cota desitjada.

- Estesa i compactació de terres d’aportació per a regularització de la subbase.

- Formació de gual de vianants amb peces prefabricades de formigó o granet, inclosos peces de 

remat, sobre base de formigó H-20/B/20/I de 15 cm d’espessor.

- Reposició de rigola, vorada i panot afectat al voltant del nou gual.

- Càrrega i transport a l’abocador de les restes de material, inclòs cànon.

L’espessor mínim de formigó sota els guals de vianants serà com a mínim de 15 cm i de resistència 

igual o superior a HM-20. En el cas de guals de vehicles serà com a mínim de 20 cm.

4.3. EMBORNALS, CANALITZACIONS, POUS I ARQUETES

Es considera la construcció de noves arquetes i  pous de registre,  així  com la seva reposició o  

reconstrucció parcial, amb diferents dimensions i usos (clavegueram, serveis, telecomunicacions), 

incloent:

- Arquetes de registre de diferents mides amb parets de fàbrica ceràmica.

- Pous de registre de clavegueram amb paraments arrebossats.

- Subministrament i col·locació de tapes i marcs de fosa o materials equivalents.

1. Reparació de pous de registre

Inclou:

- Demolició del paviment existent.

- Demolició de la base de formigó i excavacions necessàries per sanejar la zona afectada.

- Estesa i compactació de tot-u per a regularització de la subbase.

- Formació de base de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm d’espessor mínim.

- Subministrament i col·locació de paviment de característiques igual al existent.

- Càrrega i transport a l’abocador de les restes de material, inclòs cànon.

- Reposició del paviment que envolta l’element.

2. Construcció i reparació d’embornal

Inclou:

- Demolició del paviment existent.

- Demolició d’embornal existent.

- Excavació de terres.

- Realització de solera de formigó de 15 cm.



Pàgina 19 

- Construcció de caixa d’embornal o col·locació d’element prefabricat.

- Transport de terres i runes i disposició controlada.

- Tub de connexió a la xarxa de clavegueram.

- Subministrament i col·locació de marc i reixa.

- Reparació o ajustament d’embornal existent.

- Reparació del paviment que envolta l’element.

3. Ajustament, reposició i recol·locació de tapes i reixes

Inclou els treballs necessaris per garantir la correcta cota, estabilitat i funcionalitat de tapes i reixes  

de registre, mitjançant:

- Demolició i retirada de marcs i tapes existents.

- Subministrament i col·locació de nous marcs i tapes de fosa dúctil o materials compostos.

- Recol·locació d’elements existents a nova rasant.

- Ajustament de tapes de clavegueram, serveis i telecomunicacions.

- Reposició del paviment adjacent afectat.

4. Substitució i reparació de canalitzacions tubulars

Inclou  la  substitució  puntual  de  trams  de  canalització  deteriorats,  amb  diferents 

diàmetres,mitjançant:

- Demolició del tubular existent.

- Subministrament i col·locació de nou tubular.

- Execució de base, argollada i massissat amb formigó.

- Desviament provisional del cabal durant l’execució, quan sigui necessari.

5. Execució d’elements lineals de drenatge

Inclou la col·locació d’elements lineals de recollida d’aigües, com el subministrament i col·locació de 

reixes lineals tipus canal prefabricat amb arqueta sifònica associada.

6. Execució d’elements auxiliars de fàbrica

Inclou  la  construcció  o  reparació  d’elements  auxiliars  necessaris  per  al  funcionament  de  les 

instal·lacions, com són: parets de tancament de fàbrica de bloc de formigó, parets de tancament de  

maó calat hidrofugat i elements de suport, protecció o separació associats a pous i canalitzacions.

4.4. ELEMENTS URBANS

Aquest apartat comprèn els treballs de col·locació, retirada, reposició i manteniment dels elements 

urbans situats a la via pública, així com les actuacions de senyalització horitzontal associades, amb 

la finalitat de garantir la funcionalitat, la seguretat viària i la qualitat de l’espai urbà.
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Les tipologies de treballs es classifiquen de la manera següent:

1. Senyalització vertical

Inclou el subministrament i la col·locació de senyals de trànsit, amb els seus elements de suport i  

ancoratge, totalment instal·lats i correctament fixats al paviment.

2. Fonts urbanes

Inclou la col·locació i posada en servei de fonts urbanes, incloent la formació de llosa de recollida  

d’aigües amb reixa, la connexió a la xarxa existent de subministrament i evacuació d’aigua i l’ajust i  

comprovació del correcte funcionament.

3. Reposició de mobiliari urbà

Inclou la demolició de la cimentació o sistemes d’ancoratge, la col·locació, reposició i retirada de 

mobiliari urbà, amb reposició del paviment afectat, i càrrega i transport a l’abocador de runes, inclòs  

cànon.

4. Senyalització horitzontal

Inclou els treballs com pintat de passos de vianants, pintat de símbols, fletxes i zebrejats, pintat de 

línies contínues i discontínues, etc.

5. Bandes de reducció de la velocitat

Inclou  la  retirada,  recol·locació  i  fixació  de  bandes  sonores  a  la  calçada,  mitjançant  peces 

recuperades i sistemes d’ancoratge mecànic.

4.5. DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I FEINES AUXILIARS

En aquest apartat es contemplen els treballs previs i auxiliars necessaris per a l’execució de les 

diferents actuacions de manteniments de paviments, elements urbans, embornals i canalitzacions, 

així com els moviments de terres associats.

1. Excavacions en rases i pous

Inclou  les  excavacions  necessàries  per  a  l’execució  de  canalitzacions,  pous,  embornals,  

fonamentacions  puntuals  i  altres  elements,  mitjançant  mitjans  mecànics  o  manuals  segons  les 

condicions de l’entorn.

2. Terraplenats i compactacions

Inclou els treballs de rebliment i  compactació de rases, pous i  excavacions, sense aportació de 

terres, mitjançant la reutilització del material existent quan sigui adequat.
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3. Gestió de terres i materials sobrants

Inclou  la  càrrega,  transport  i  disposició  final  de  terres  i  materials  sobrants  procedents  de  les 

excavacions i demolicions, així com el pagament del cànon corresponent en abocador autoritzat.

4. Subministrament de materials auxiliars

Inclou el subministrament de materials granulars necessaris per a treballs auxiliars, com ara sauló 

crivellat o ull de perdiu, envasats en sacs tipus big-bag i lliurats a peu d’obra.

5. PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS

DISPOSICIONS GENERALS

Els graus de compactació de les diferents capes han de ser, com a mínim del 95% PM en el fons  

d’excavació de l’esplanada de terreny natural i del 98% PM en les bases/sub-bases de tot-ú.

Els contingut de reciclat d’aglomerat en les diferents capes de paviments asfàltics són els següents:

- Capes base i intermitja: contingut mínim del 10% de reciclats asfàltics.

- Capes de rodament tipus F o equivalent: contingut màxim del 2% de reciclats asfàltics.

- Capes de rodament tipus D i S o equivalents: contingut màxim del 5% de reciclats asfàltics.

- S’haurà de garantir una alineació de les rigoles que assegurin l’evacuació de l’aigua de pluja.

- En els casos en que l’espessor del morter sigui superior a 3 cm s’harà de col·locar capa de 

morter autonivellant sota les peces.

- S’hauran  d’assegurar  24h  com  a  mínim  sense  trànsit  de  vehicles  després  de  finalitzar  la 

col·locació de nous paviments, ja que hi ha base de formigó.

- Les rigoles i vorades a reparar a zones de pas de vianants s’hauran de reparar amb morter  

d’alta resistència.

RECRESCUT DE TAPES

El  procediment  constructiu  del  recrescut  de  tapes  de  pous  de  registre  és  el  que  s’indica  a  

continuació:

1. Tall i demolició de l’asfalt, extracció de marc i tapa existent i sanejat de la base del pou.

a. Es realitza un tall d’asfalt quadrat d’1,5mts. de costat, centrat al pou.

b. Es pica i s’extreu el marc i tapa existent.

c. Es realitza un sanejat de la zona d’assentament de la nova tapa, fent la demolició de les parets  

que estiguin malmeses i tornant a recréixer les mateixes amb totxana quan la base sigui superior a 
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5-6cm de profunditat. Quan les recrescudes siguin inferiors a 5 cm es farà directament amb aquesta 

mescla de morter de fraguat ràpid i alta resistència.

d. Es fa una neteja de la base d’assentament per treure qualsevol material que quedi solt i s’aplica 

una rajada d’aire a pressió per eliminar les restes del picat i de la demolició i es saneja la base del 

pou amb l’estesa d’un raig d’aigua previ per no aixecar pols.

2. Recrescut de la base del pou.

a. Si el recrescut necessari és superior a 5 cm o si s’han de sanejar les bases del pou es recreixerà  

el pou amb fàbrica de totxo massís pres amb morter d’alta resistència i fraguat ràpid fins a arribar a  

la cota - 15cms. de la rasant definitiva.

b. Es fa la mescla entre el morter d’alta resistència i fraguat ràpid barrejat al 50% amb àrid com 

cigronet i aigua amb pastera formant d’aquesta manera un microformigó.

c. A continuació es col·loca la mescla en tot el perímetre del pou a tota l’amplada del totxo i amb un  

gruix de 8 cm. aproximadament .

3. Col·locació i ancoratge de marc i tapa normalitzat per l’Ajuntament de Santa Coloma.

a. Sobre el microformigó es col·loca el marc fent pressió per assegurar un correcte assentament fins  

que quedi a la rasant desitjada realitzant un primer ancoratge del marc, sempre tenint cura de la 

posició  de  l’obertura,  que  anirà  paral·lela  al  carril  i  la  qual  s’obrirà  en  sentit  contrari  al  de  la 

circulació, quedant l’articulació d’obertura en el punt més pròxim al del sentit de la circulació.

b. Es tindrà cura d’anivellar i posar a cota utilitzant regles, o qualsevol altre eina o sistema per tal 

que quedi enrasat amb la calçada.

c. Seguidament es realitza l’ancoratge definitiu mitjançant el reblert de la resta de zona demolida  

amb aquest mateix microformigó fins a uns 5- 7cms. de la rasant desitjada.

d. Finalment es fa el repàs interior per enrasar el microformigó amb les parets del pou.

4. Asfalt provisional.

a. Després de una hora de la col·locació del microformigó per assegurar el correcte enduriment i  

fraguat es col·loca l’asfalt en fred i/o en calent.

b. Realitzar l’obertura al trànsit.

5. Asfaltat definitiu

a. Demolició de l’asfaltat provisional i realització de l’asfaltat definitiu.

ACTUACIONS DE RECOBRIMENT DE PAVIMENT ASFÀLTIC

El procediment constructiu de la repavimentació de calçada és el que s’indica a continuació:

1. Treballs previs.
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a. Reposició de les peces de rigola desnivellades, trencades o en males condicions. Si és necessari  

pel seu mal estat es farà de nou la base de formigó.

b.  Aixecament  de  les  tapes de  serveis  a  la  cota  i  canvi  de  les  tapes de  clavegueram que no 

compleixin  normativa  actual.  El  recrescut  de  les  tapes es  realitzarà  amb morter  especial  d’alta  

resistència i fraguat ràpid.

c. Canvi de reixes de clavegueram que estiguin malmeses.

d. Si no hi ha embornals i reixes, enderrocar i fer caixa d’embornal “in situ” i col·locar reixa a cota de  

paviment.

2. Fresats.

a. Realització dels sanejats de paviment necessaris amb fresat de 10 cm d’espessor i reposició amb 

mescla tipus S-20 per tal de treure tots els flonjalls o altres defectes.

b. Realització de fresat d’encaix en els laterals de 1 m d’amplada fressant 3 cm en el costat de la 

rigola i  0  cm a 2 m d’aquesta,  en el  cas que es col·loqui  una capa de rodament  tipus F-10 o  

equivalent. En el cas que la rodament fós una D-12 o equivalent s’han de fressar 5 cm.

c. Fresat d’arrencament o entronc: es faran als entroncs amb els finals de tram i seran de 4-5m de 

llargada fresant 3 cm o 5 cm en el costat junt al paviment a mantenir adjacent del tram i 0 cm a 5 m  

d’aquesta a tot l’ample de la calçada.

3. Estesa aglomerat.

a. Realització de neteja amb escombradora traient qualsevol resta d’aglomerat en fred que pugui 

quedar a les tapes o altres llocs.

b. Aplicació de reg d’adherència termoplàstic d’assecatge ràpid.

c. Recobriment asfàltic amb estesa de 3 cm de la capa de rodament.

d.  Compactació amb compactadora metàl·lica inicialment  i  posteriorment  amb compactadora de 

neumàtics per tal de tancar buits.

e.  Emprar  suficients  màquines  estenedores  per  anar  en  paral·lel  i  cobrir  tota  la  amplada,  i  de  

camions pel subministrament de materials per tal de poder fer l’estesa en continu i no deixar juntes 

fredes d’aglomerat o zones de parada de màquina per evitar zones de baixa qualitat per on es 

deteriora primer l’aglomerat.

COL·LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENTS

VORERA

En el substrat de terra natural prèviament compactat un 95% PM s'elaborarà una sub-base granular  

de 15 a 20 cm d’espessor amb un 98% PM. Posteriorment, sobre aquesta sub-base es realitzarà 

una base de formigó HM20 (15 a 20 cm de gruix) convenientment anivellada. Sobre aquesta base 

es col·locaran les peces de paviment prèviament pintades en la seva part posterior amb una mescla 
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de ciment i aigua per a millorar l’adherència. Es pressionarà peça a peça sobre un morter de presa 

de dosificació mínima de 380Kg/m3 (1/4).

Es inacceptable el morter de consistència seca. Es recomana un morter de consistència tova amb 

un con d'Abrams 4-6. Les peces de paviment s'hauran de recolzar totalment sobre la base de morter 

a fi d'evitar fissures de les peces quan suportin càrrega. Les juntes s'ompliran posteriorment amb 

morter o graveta per successius escombrats de la superfície. S’evitarà el pas de personal durant els 

següents dies i de vehicles auxiliars de la obra durant les tres setmanes posteriors, una vegada hagi 

transcorregut el temps corresponent d'enduriment del morter.

No s'efectuarà  sota  cap  concepte  rejuntats  mitjançant  lletada  de  ciment  que deformaria  el  seu 

aspecte i textura. S'haurà d'escollir la disposició de les peces de paviment de manera que no es 

formi aigua estancada, i  la base haurà de tenir  un pendent mínim del  2-3%. Igualment la capa 

d’acabat ha de mantenir aquests pendents.

REPOSICIÓ DE RASES DE SERVEIS

Les rases tindran un grau de compactació del 95% PM i tindrà com a mínim una llosa de formigó  

HM-20 de 20 cm com a base o estar el prisma totalment formigonat.

REPOSICIÓ DE RIGOLES I VORADES

S’hauran de demolir totes les peces de rigola desnivellades, trencades o en males condicions. Ja  

que es pot filtrar aigua i afectar a la base del ferm i/o vorera. Es necessari extreure la base de la  

rigola que estigui malmesa, tant el formigó com el tot-ú. Es comprovarà que el fons d’excavació  

tingui  el  95%  de  compactació,  si  no  es  així  s’haurà  de  substituir,  assegurant  aquest  95%  de  

compactació. L’espessor mínim de formigó de la base de la rigola serà de 20 cm i de resistència  

igual o superior a HM-20.

Els gruixos de morter de ciment pòrtland de base les rigoles no han de ser superiors a 2 – 3 cm i  

que aquests s’han de col·locar a l’estesa i en les zones de pas de vehicles amb morter pastat a truc  

de maceta.   Primer  es col·locarà el  formigó de la vorada i  la  pròpia vorada i  posteriorment  es  

col·locarà el formigó de la rigola i la rigola. La rigola es tindrà que mullar amb anterioritat a la seva  

col·locació. La rigola a emprar haurà de ser de 20x20x8 cm de peces de formigó de color blanc. Per  

fer la transició amb els embornals s’adaptarà la rigola de 30x30x8 cm de forma trapezoidal.

VORADES

S’hauran de demolir totes les peces de vorada desnivellades, trencades o en males condicions. Ja 

que es pot filtrar aigua i afectar a la base del ferm i/o vorera. Es necessari extreure la base de la  

vorada que estigui malmesa, tant el formigó com el tot-u.
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Es comprovarà que el  fons d’excavació tingui el  95% de compactació,  si  no és així  s’haurà de  

substituir, assegurant aquest 95% de compactació. L’espessor mínim de formigó de la base de la  

vorada serà de 20 cm i de resistència igual o superior a HM-20.

Els gruixos de morter de ciment pòrtland de base les vorades no han de ser superiors a 2 – 3 cm i 

que aquests s’han de col·locar a l’estesa i en les zones de pas de vehicles amb morter pastat a truc  

de  maceta.  Primer  es  col·locarà  el  formigó  de  la  vorada i  la  pròpia  vorada  i  posteriorment  es 

col·locarà el formigó de la rigola i la rigola.

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

La senyalització viària horitzontal en les vies públiques és, juntament amb la senyalització vertical,  

una ajuda per als usuaris de la via pública. La seva funció és regular i ordenar la circulació, advertir i  

guiar les persones que condueixen. S’ha de considerar sempre com un element més del disseny 

urbà i no com un afegit posterior.

Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment, que tenen per missió satisfer  

una o diverses de les funcions següents:

• Delimitar carrils de circulació.

• Separar sentits de circulació.

• Indicar la vora de la calçada.

• Delimitar zones exclusives per a la circulació regular de vehicles.

• Reglamentar la circulació, especialment l’avançament, l’aturada i l’estacionament.

• Repetir o recordar un senyal vertical.

• Permetre els moviments indicats.

• Informar, guiar i orientar els usuaris i usuàries.

La seva finalitat és augmentar la seguretat, l’eficàcia i la comoditat de la circulació.

En  l’aplicació  de  les  marques  viàries  es  podran  utilitzar  pintures,  plàstics  d’aplicació  en  fred, 

termoplàstics d’aplicació en calent i marques viàries prefabricades.

1. Treballs als elements de senyalització horitzontal: 

Les més habituals són la renovació de la pintura de les marques vials amb pintures acríliques o de 

dos components  sobre les marques existents,es a dir  línies de 10,  15 i  40 cm de gruix,  línies 

d'aparcament, illetes, passos de vianants i símbols que configuren la informació necessària per a 

vianants i conductors.

També s'inclouen els treballs necessaris per a la substitució o implantació de elements de seguretat  

vial  (bandes  de  reducció  de  velocitat,  coixins  berlinesos,  fites  d’aresta  o  vèrtex,  fites,  etc.) 

descargolant o amb extracció mecànica dels elements existents, perforació per als nous cargols i la  
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instal·lació dels nous elements.  Mentre no s’indiqui el contrari,  els materials seran pintures que 

compleixin  amb  l’especificat  en  aquest  document  i  en  determinades  actuacions,  s’aplicaran 

microesferes  de  vidre  retroreflectants  i/o  tecnologies  de  marcat  diferent  tal  com  termoplàstics 

d’aplicació en calent,  plàstics d’aplicació en fred, marques viàries amb ressalts,  marques viàries 

prefabricades, plaques sonores, etc., que compleixin amb l’especificat en aquest article.

Quan la marca viària no tingui rugositat pròpia suficient per garantir el coeficient de resistència al 

lliscament sol·licitat, es possible crear-la mitjançant l’addició per postbarrejat d’afegits antilliscants o 

barreja  d’aquests  amb  microesferes  de  vidre,  que  hauran  de  complir  amb  les  especificacions 

d’aquest article.

Els colors que s’utilitzaran en senyalització horitzontal són entre d’altres el blanc, el vermell, el groc,  

el blau i el taronja. Tots aquests colors estan referenciats a la norma UNE 48103.

SENYALITZACIÓ VERTICAL

La  senyalització  viària  vertical  en  les  vies  públiques  és,  conjuntament  amb  la  senyalització 

horitzontal, un element fonamental per garantir la seguretat, l’ordre i la fluïdesa de la circulació. La  

seva funció és regular, advertir i informar els usuaris i usuàries de la via pública mitjançant senyals  

situades en posició vertical, visibles i comprensibles en tot moment.

La senyalització vertical s’ha de considerar com un element integrat dins del disseny urbà i de la 

infraestructura viària, i no com un element accessori o afegit posterior, garantint la seva correcta 

implantació, manteniment i visibilitat.

Els senyals verticals tenen per missió satisfer una o diverses de les funcions següents:

 Regular la circulació mitjançant senyals de prioritat, prohibició, obligació i restricció.

 Advertir dels riscos existents o previsibles a la via pública.

 Informar i orientar els usuaris sobre itineraris, serveis i destinacions.

 Complementar, reforçar o recordar la senyalització horitzontal existent.

 Delimitar zones amb règims especials de circulació o estacionament.

La seva finalitat és augmentar la seguretat viària, millorar l’eficiència de la circulació i facilitar una  

correcta interpretació de la normativa de trànsit.

Els elements de senyalització vertical estaran formats pels panells senyalitzadors, els suports, els 

elements d’ancoratge i fonamentació, així com qualsevol altre accessori necessari  per a la seva 

correcta instal·lació i estabilitat. Els materials utilitzats hauran de garantir la resistència mecànica, la  

durabilitat,  la  resistència  a  la  corrosió  i  una  adequada  visibilitat  diürna  i  nocturna  mitjançant 

superfícies retroreflectants.
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Els colors, formes, dimensions i característiques dels senyals verticals s’ajustaran a la normativa 

vigent, especialment al Reglament General de Circulació i a les normes UNE aplicables, garantint en 

tot moment la seva coherència amb la resta de la senyalització existent.

Treballs als elements de senyalització vertical: Les més habituals són:

1.- Senyalització de trànsit: extracció del element danyat o antic, subministra dels nous elements,  

repicat de paviments per formar la base de suport, col·locació de material de subjecció, col·locació  

del suport, reparació dels paviments i col·locació de les senyals amb els accessoris adients.

2.-  Senyalització direccional:  extracció del  element danyat o antic i  col·locació de la nova placa 

direccional amb el accessoris adients.

3.- Plaques de carrer: extracció de element danyat o antic i col·locació de la nova placa amb els  

accessoris adients.

Abans de la instal·lació,  substitució o retirada de qualsevol  element de senyalització vertical,  el  

contractista haurà de comprovar la ubicació, orientació i visibilitat del senyal, garantint que compleixi 

els criteris de seguretat viària i coherència amb la resta de la senyalització existent.

Els treballs inclouran, si escau, la retirada dels senyals deteriorats o obsolets, així com dels suports i  

fonamentacions  existents.  La  nova  instal·lació  es  realitzarà  assegurant  una  correcta  fixació, 

estabilitat i alineació, mitjançant suports i ancoratges adequats al tipus de terreny i a les càrregues 

de vent previstes.

Els  panells  senyalitzadors  s’instal·laran  a  l’alçada  i  distància  reglamentàries,  garantint  la  seva 

visibilitat diürna i nocturna i evitant obstacles visuals. Durant l’execució dels treballs s’adoptaran les 

mesures de senyalització provisional necessàries i, un cop finalitzada l’actuació, es verificarà l’estat 

final del conjunt, la correcta orientació del senyal i la seva integració amb l’entorn urbà.

MOBILIARI URBÀ

El  mobiliari  urbà  constitueix  un  element  essencial  de  l’espai  públic,  tant  des  del  punt  de  vista 

funcional com des del punt de vista estètic, contribuint a l’ús ordenat, segur i confortable de les vies  

públiques i espais urbans. La seva implantació ha de respondre a criteris d’accessibilitat, seguretat, 

durabilitat i integració amb l’entorn urbà.

Es consideren elements de mobiliari urbà, entre d’altres, les papereres, els bancs i les pilones, els  

quals tenen com a funció principal facilitar l’ús adequat de l’espai públic, regular determinats usos i  

protegir tant les persones com els elements de la via pública.

La finalitat del mobiliari urbà és millorar la funcionalitat, la seguretat, el confort i la imatge de l’espai  

públic, garantint un ús adequat i accessible per a tota la ciutadania.

Els materials utilitzats en el mobiliari urbà hauran de ser resistents a l’ús intensiu, a les inclemències 

meteorològiques i als actes vandàlics, amb un manteniment reduït. S’utilitzaran materials com acer 
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galvanitzat o inoxidable, fusta tractada, formigó, materials plàstics tècnics o combinacions d’aquests,  

segons el tipus d’element.

Els  elements  de mobiliari  urbà hauran de complir  la  normativa vigent  en matèria  de seguretat,  

accessibilitat  i  disseny urbà,  i  s’hauran d’instal·lar  garantint  la  seva correcta  fixació,  estabilitat  i  

integració amb la resta d’elements de la via pública.

Abans de la col·locació, reposició o retirada de mobiliari urbà, el contractista haurà de verificar la 

ubicació  exacta  de  l’element,  la  compatibilitat  amb  els  criteris  d’accessibilitat  i  la  inexistència  

d’afectacions a serveis soterrats. En cas necessari, es procedirà a la retirada prèvia de l’element  

existent, incloent la demolició o extracció de fonamentacions.

La instal·lació del mobiliari urbà es realitzarà garantint la seva correcta fixació, estabilitat i resistència 

a l’ús intensiu. Els elements es col·locaran d’acord amb les alineacions, cotes i criteris definits pels  

serveis  tècnics  municipals,  assegurant  la  seva integració  amb l’espai  públic  i  la  seguretat  dels 

vianants.

En el cas de pilones, ja siguin fixes, extraïbles o abatibles, es garantirà el correcte funcionament dels 

mecanismes, així com la seva visibilitat mitjançant elements reflectants o de contrast cromàtic quan 

sigui necessari. Un cop finalitzada la intervenció, es procedirà a la reposició del paviment afectat,  

deixant l’espai en condicions òptimes d’ús.

6. MATERIALS

L’adjudicatari haurà d’acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant les 

mostres,certificats i dades necessàries, els quals hauran de complir amb les característiques del  

Plec de Prescripcions Tècniques de l’ITEC (Institut Tecnològic de la Construcció) i/o PG3 (Plec de  

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts) o el que consideri el tècnic  

responsable del contracte. Tanmateix el responsable del contracte es reservarà el dret a rebutjar el 

material que no consideri adient per la feina requerida.

Així  mateix el  responsable del  contracte es reservarà el  dret  de subministrar qualsevol  material  

necessari per al contracte.

Els materials de recuperació o restes de paviments històrics susceptibles de reaprofitament podran 

ser requerits pel responsable del contracte i  seran dipositats on aquesta determini i  a càrrec de 

l’adjudicatari.

L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per l’execució 

dels treballs encomanats,  a la seva disposició (en estoc) estant el seu cost inclòs en els preus  

unitaris d’aquest contracte.
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Els materials que subministri el contractista hauran d’ajustar-se a les característiques particulars que 

el tècnic municipal responsable del contracte determini.  

L’adjudicatari haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l’obra i lliurar-ne una  

còpia, sempre que sigui requerit, si el seus productes estan en possessió d’un segell o marca de 

qualitat, etc. o en el seu defecte documentació acreditativa de l’autocontrol i procés de fabricació  

efectuat pel mateix o per auditoria externa.

En el  moment  d’escollir  els  productes,  es  farà amb prioritat  pels  que disposin  d’un distintiu  de  

garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, 

marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma 

UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150,025/2005 IN.

Com a norma general es substituiran progressivament els materials de major impacte ambiental i es  

minimitzarà l’ús de materials nocius, tòxics o perillosos, fomentant la utilització de materials locals, 

reciclats i naturals.

7. ESTRUCTURA DEL SERVEI

Les empreses presentaran una memòria tècnica, on es descriuran detalladament l’organització dels 

recursos humans (C.V. del personal adscrit al servei contractat), material i mitjans tècnics necessaris 

per realitzar els treballs d'acord amb les especificacions del contracte. 

7.1. MITJANS TÈCNICS 

L’adjudicatari posarà a disposició del contracte les instal·lacions, maquinària, vehicles, eines i altres 

elements auxiliars que consideri oportuns per a la realització dels treballs (i que especificarà a la 

seva oferta).    En el  cas de que l’empresa no disposi  d’alguna màquina en especial,  haurà de  

preveure el lloguer al seu càrrec.  Entre els que hauran de figurar com a mínim els següents:

 Pels treballs de conservació (equip bàsic d’actuacions, a disposició permanent de la contracta, a 

ampliar en funció dels treballs).

Vehicle tipus furgoneta

Dúmper 4x4 auto carregador 2Tn.

Camió grúa autocarregant de càrrega 12 Tn

Compactadora Manual 

Martell demolidor

Grup electrogen autònom

Màquina polivalent (bobcat) totalment equipada amb martell i pala
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Furgoneta “tipus Trade” totalment equipada amb formigonera, generador,  martell  compressor,  

radial, compactadora manual (pisó) i altres eines necessàries per el bon funcionament

Retroexcavadora mixta

Fresadora amb una amplada mínima de 1⁄2 carril

Compactadora neumàtic autopropulsat capaç d’aconseguir una carrega per roda de 3Tn

Màquina  granalladora/fresadora,  per  eliminar  alguna  marca  vial  horitzontal,  en  cap  cas 

s’acceptarà la pintura de color negre d’escamoteig.

Per l’aplicació de les marques de vials,  es realitzarà amb maquinaria que disposi  de control 

automàtic de la dosificació, amb un compressor amb una capacitat suficient de subministrament  

d’aire i un dipòsit suficient de pintura i amplada de traç regulable de 10 a 30 cm

 Pels treballs d’urgència: 

L’adjudicatari disposarà de tota la maquinària, eines i mitjans auxiliars necessaris per la correcta  

execució dels treballs encarregats. Tots aquests elements es consideraran inclosos en els preus 

unitaris de conservació.

S’establirà un pla de manteniment que garanteixi que els materials sempre estigui en funcionament 

en condicions òptimes.  El material que quedi fora de servei en el transcurs del contracte s’haurà de  

substituir a càrrec de l’adjudicatari. 

Vehicles i maquinària

Els vehicles i les màquines que s’utilitzen tindran les condicions requerides per al fi que es destinen,  

referent a la seguretat així com les conveniències d’estètica i  condicions sanitàries, complint les 

exigències  de  l’Ajuntament  pel  que  fa  a  la  seva  identificació  com  a  empresa  col·laboradora,  

col·locant distintius amb les característiques que s’indiquin en llocs visibles de les mateixes. En 

qualsevol moment, les màquines i vehicles assignats al manteniment han de tenir l’aprovació del 

responsable del contracte.

Tot  el  material,  tant  vehicles  com  a  maquinària,  es  trobarà  en  perfecte  estat  d’utilització  i  

conservació.

L’Ajuntament, en el curs del contracte, podrà sol·licitar a l’adjudicatari la renovació o compra de nou 

material de tecnologia més avançada que sigui necessari per afrontar situacions d’evolució de les  

condicions de prestació del contracte.

L’adjudicatari haurà de disposar en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, i dels  

equips  de  protecció  personals  que siguin  precisos  i  els  adaptarà  a  les  necessitats  pròpies  del 

treballs a executar.  El contractista aportarà sense càrrec al contracte, els vehicles amb capacitat 

suficient pel transport de personal, materials i mitjans necessaris pels treballs a realitzar, i sempre es 

consideraran  despesa  no  repercutible.   Tota  la  flota  de  vehicles  que  s’utilitzi  per  a  donar  el  
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corresponent servei establert en aquest contracte haurà de complir les normes d'homogeneïtzació 

d'imatge corporativa de l’Ajuntament. 

L’adjudicatari disposarà dels mitjans de telefonia estàndard i mòbil necessaris perquè els tècnics 

municipals es comuniquin ininterrompudament els dies laborables. Fora de l’horari estàndard, es 

disposarà d’un sistema alternatiu (o el mateix) pels casos d’emergència, també amb telefonia mòbil,  

per a una atenció permanent els 365 dies l’any i les 24 hores del dia.

Magatzem d’obra

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un magatzem de materials i mitjans d’obra situat a una 

distància màxima de 25 km del centre del municipi, o bé que garanteixi una resposta immediata a 

les necessitats urgents del servei durant tota la vigència del contracte. 

1 7.2. MITJANS PERSONALS 

Organigrama funcional

El nombre de persones destinades a la realització dels serveis contractats i  la seva qualificació  

professional ha de ser proposada per l’empresa licitadora, d’acord amb les disposicions i necessitats 

mínimes exposades en el present Plec.

Es  designarà  un  Responsable/representant  del  contracte  com  a  delegat  d’obra amb  una 

dedicació mínima del 50%, tècnic amb titulació adequada per les tasques a desenvolupar (arquitecte 

tècnic o superior i/o enginyer tècnic o superior) i experiència en tasques similars mínima de 5 anys 

demostrable com a gestor de contractes de manteniment en via pública,  el qual assumirà la direcció  

tècnica i representació del contractista durant el contracte; dirigirà els treballs i serà l’interlocutor  

amb la tècnica responsable del contracte controlant la bona marxa de les tasques encomanades.

Es presentarà el currículum del candidat en fase de concurs i haurà de ser considerat apte per a la 

plaça a desenvolupar per part de l’Ajuntament.

Aquest representant atendrà en tot moment (24 h) els avisos i indicacions que la responsable del  

contracte o serveis tècnics consideri convenients. A fi que aquesta tasca sigui el més àgil possible  

estarà dotat per par de l’adjudicatari d’un dispositiu smart-phone i/o tablet per poder mantenir una 

inter-comunicació en temps real el més complerta possible (GMAO, apps, mails, WhatsApp, etc.); al 

mateix temps, lliurarà informació detallada dels treballs realitzats i de les incidències detectades.

Les seves funcions seran:

- Administrar i controlar els mitjans personals, econòmics i materials del serveis.

- Programar i planificar les necessitats actuals i futures del servei per aconseguir la millorar de la  
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gestió.

- Supervisió, anàlisis i direcció de les funcions i activitats dels responsables de les àrees sota la  

seva responsabilitat.

- Organitzar els treballs del personal dedicat al manteniment, segons les tasques programades per 

a executar amb eficiència i qualitat el treball encomanat.

- Motivar al personal associat al servei i vetllar pel compliment del contracte.

- Redacció d’informes del servei sol·licitats pel tècnic responsable del contracte.

- Gestionar directament el sistema GMAO del servei, assegurant el correcte registre, seguiment i  

tancament de totes les ordres de treball i incidències.

- Garantir la qualitat, coherència i traçabilitat de la informació registrada al sistema GMAO i facilitar  

l’explotació de dades requerida pels serveis tècnics municipals.

A més, el responsable del contracte en cas de requeriment, assistirà a les reunions tècniques que es 

convoquin per tractar tot el referent al contracte.

Totes les indicacions respecte l'Ajuntament consideri necessari, seran adreçades als representants 

de l'empresa adjudicatària, sense perjudici de poder-les adreçar a la direcció d'aquesta.

Personal d’obra

La plantilla de personal adscrita directament a la realització de les tasques, haurà  de ser qualificada 

i suficient per atendre les necessitats del contracte, sense perjudici de requerir major dotació de  

medis humans, si els treballs ho requereixen, es disposarà dels següents equips mínims: 

Encarregat i  conductor d’obra  amb dedicació complerta del 100% amb el  següents requisits i 

funcions:

- experiència demostrable mínima de 5 anys com a encarregat de contractes de manteniment en 

via pública.

- capacitat de decisió

- localitzable el més àgil possible també estarà dotat per par de l’adjudicatari d’un dispositiu smart-

phone  i/o  tablet  per  poder  mantenir  una  inter-comunicació  en  temps  real  el  més  complerta  

possible (GMAO, apps, mails, WhatsApp, etc.); al mateix temps, lliurarà informació detallada dels 

treballs realitzats i de les incidències detectades. 

- capacitat de gestionar la seva brigada de manteniment amb tot el personal i serveis relacionats.

- relació directa amb els responsables de manteniment municipals.

Operaris de manteniment

- 1 oficial de 1a paleta i conductor, necessari per a realitzar les feines encomanades dins el termini  

establert, amb experiència demostrable entre 3 i 5 anys com a operari de manteniment de via 
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pública.

- 1  peó,  necessari per a realitzar les feines encomanades dins el termini establert.

Es presentaran els currículums dels candidats en fase de concurs i hauran de ser considerats aptes  

per  a  la  plaça  a  desenvolupar  per  part  de  l’Ajuntament,  es  valoraran  els  estudis  cursats  i/o  

experiència laboral en tasques similars a les sol·licitades.

Oficina Tècnica - Administrativa de suport

A partir de les descripcions generals i particulars d'aquest plec, es desprèn la necessitat d'establir  

una oficina tècnica amb administratiu/va amb un dedicació mínima del 20%.   

Aquesta oficina tècnica assumirà les funcions escaients que se'n deriven de la gestió d'aquesta 

contracta, a més d'altres funcions que sorgiran en el desenvolupament lògic de les diferents tasques 

(millores preventives, gestions de bases de dades, anàlisi, innovació tecnològica, etc.).

El suport de l’enginyeria o oficina tècnica de l’empresa adjudicatària quedarà inclòs dins l’oferta de 

l’adjudicatària, no suposant en cap cas un sobrecost repercutible a l’Ajuntament.  L’assessorament 

tècnic suposarà la redacció d’informes, el manteniment de les dades del software GMAO, redacció  

de  memòries,  informes,  projectes menors  i  pressupostos que determini  el  responsables tècnics 

municipals del contracte. En aquests s’esmentaran reglaments i normatives oficials vigents d’obligat 

acompliment  que  han  d’acomplir  les  obres  objecte  del  projecte,  s’aportaran  especificacions 

tècniques, documents i catàlegs tècnics, etc.

Les despeses derivades d'aquesta oficina tècnica-administrativa es consideraran incloses dintre dels 

preus unitaris ofertats.  En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària no podrà reclamar cap quantitat  

econòmica per un increment en els percentatges de dedicació indicats. I la dedicació al contracte de 

les persones vinculades no suposaran cap cost afegit a l’Ajuntament.

8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

L’adjudicatari estarà obligat a complir tots els aspectes continguts en el present Plec Tècnic i és  

responsable  de  l’execució  del  servei  segons  les  condicions  establertes  al  contracte  i  en  els 

documents que el componen.  En particular, tindrà l'obligació de realitzar totes les operacions que 

constitueixen l’objecte del  contracte que li  siguin trameses pel  tècnic  municipal  responsable del 

mateix a través dels mitjans contemplats en aquest Plec.

Com  a  responsable  de  la  conservació,  es  procedirà  a  la  senyalització  i  protecció  de  tots  els 

desperfectes que existeixen o es produeixen en el transcurs de la durada del contracte i que li siguin 

comunicats segons la operativa establerta en aquest Plec.
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L’execució dels treballs haurà de comptar amb la documentació tècnica necessària en funció del 

tipus d’obra a realitzar. L’elaboració de la referida documentació tècnica correspondrà a l’adjudicatari  

i haurà de tenir la conformitat del tècnic municipal responsable del contracte.

En  els  casos  que  siguin  necessaris  per  desenvolupar  el  treballs,  l’adjudicatari  haurà  d’obtenir  

permisos de tercers (particulars, empreses subministradores de serveis, etc.), així com gestionar els 

permisos  i/o  les  autoritzacions  dels  departaments  municipals  competents  per  efectuar  talls  o  

limitacions de trànsit o aparcament a les vies públiques.

L’adjudicatari està obligat a mantenir permanent en perfecte estat la via pública afectada per les 

obres que realitzi, en el que es refereix a neteja de materials, runa, senyalització, etc.

L’adjudicatari  realitzarà  a  càrrec  seu  la  comunicació  e  informació  als  ciutadans  afectats  sobre 

aquelles  afectacions  i  treballs  que,  per  la  seva  extensió  o  importància,  determinin  els  tècnics 

municipals, amb independència del volum o pressupost de les mateixes.  En general, es realitzaran 

dos comunicacions per actuació, una prèvia a l’inici i una posterior en el moment de finalització. El  

text de les mencionades comunicacions serà determinat per la Direcció del servei i no podrà ser  

distribuït sense l’aprovació municipal. La col·locació del tancat d’obra i tanques van a càrrec seu les  

despeses corresponents.

Així mateix, l’adjudicatari haurà de complir les obligacions especificades d’acord amb la legislació  

vigent, anant a càrrec seu les despeses corresponents relatives a seguretat i salut en el treball,  

gestió de residus, relacions laborals, prevenció de riscos laborals i responsabilitat civil davant de  

l’Ajuntament i de tercers. 

L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis, inclòs a tercers, que es puguin ocasionar per  

culpa, negligència o incompliment de les seves obligacions en la prestació dels treballs encarregats,  

així com a conseqüència d’una deficient protecció de les obres o de qualsevol altra deficiència en 

matèria de seguretat i salut en el treball.  El contractista haurà de reposar al seu càrrec els béns i els  

serveis públics i privats que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqüència de l’execució  

de l’obra i haurà d'indemnitzar perjudicades pels danys i perjudicis que hagi ocasionat. L’adjudicatari  

estarà  obligat  a  col·laborar  amb  l’Ajuntament  en  la  resolució  d’expedient  de  responsabilitat  

patrimonial que poguessin tenir com a causa actuacions d’aquell dins del present contracte.

L’adjudicatari s’obliga a reparar al seu càrrec tots els danys que s’ocasionin en les xarxes de serveis 

i els seus elements per motiu de l’execució dels treballs, havent de mantenir el trànsit de vianants i  

accessos als locals comercials i edificacions, disposant de ponts i passarel·les necessàries.  S’haurà 

de responsabilitzar de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast tant 

dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons 



Pàgina 35 

la ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa 

tensió, i modificacions posteriors.

En cas de restriccions de trànsit i/o estacionaments en carrers, s’informarà i col·locarà, a càrrec seu,  

amb set dies d’antelació mitjançant els cartells informatius necessaris anunciant la prohibició de 

circulació i/o estacionament i/o desviament de trànsit, amb el text i característiques que li indiquin en 

coordinació amb Policia local.

L’adjudicatari  no tindrà dret a cap indemnització per les pèrdues degudes a avaries o perjudicis  

ocasionats per la seva negligència,  imprevisió o falta de mitjans, càlculs equivocats,  operacions 

errònies, etc.

L’adjudicatari farà una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l’obra i una correcta gestió  

ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquest  

pugui  ocasionar  com  impactes  acústics,  sobre  l’entorn,  fer  una  correcta  gestió  dels  residus  i 

embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte, d’acord amb la legislació  

vigent.

La prestació del servei no es podrà interrompre per raons d’avaria o manteniment obligat de la  

maquinària, dies lliures i  períodes vacacionals del personal o qualsevol altra eventualitat que es 

pugui presentar.  L’adjudicatari prendrà les mesures oportunes per a la continuïtat del servei, sense 

que això suposi un cost addicional per a l’Ajuntament. En el cas de treballadors, aquests seran 

substituïts  immediatament  per  altres  de  la  mateixa  categoria,  prèvia  acceptació  pels  tècnics 

municipals. 

L’adjudicatari haurà de tenir degudament assegurat a tot el seu personal (propi i/o subcontractat),  

segons la legislació aplicable durant la vigència del contracte.  

8.1 Imatge

Neteja,  manteniment  i  bon  aspecte  exterior  dels  vehicles  i  altres  elements  mòbils  o  estris  del 

personal que s’utilitzin per la prestació dels treballs.

El personal haurà d’estar dotat de roba de treball  adequada i  d’elements de protecció individual 

necessaris.  Haurà de ser igual per a tots els operaris de manteniment, ha d’incorporar el logotip o  

distintiu  propi  de  l’empresa  adjudicatària  així  com el  de  l’Ajuntament  en  el  moment  d’inici  del  

contracte i el nom del servei.

Material sempre en perfecte estat de neteja i conservació.

Tracte correcte i educat al ciutadà.

Anagrama  i  pintura  dels  vehicles  i  elements  de  senyalització  d’acord  amb  el  que  disposi  

l’Ajuntament.
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L’empresa adjudicatària proposarà la imatge corporativa que aplicarà en el conjunt dels elements 

adscrits a la contracta de Sant Adrià de Besòs, la qual haurà de ser revisada i  acceptada pels 

serveis de comunicació de l’Ajuntament, per tal que disposi dels anagrames municipals i compleixi  

les normes generals d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Aquests conceptes aniran a càrrec de l’adjudicatari.

La  imatge  corporativa  del  adjudicatari  dels  treballs,  una  vegada  acceptada,  s’aplicarà 

immediatament a tots els elements de la contracta als efectes de provocar la idea de “nou projecte”  

a la ciutadania. Aquesta data no ha de ser posterior a 1 mes de l’inici del contracte.

8.2 Qualitat dels treballs 

La qualitat dels treballs encarregats vindrà determinada per aquest Plec de Condicions Tècniques. 

Totes aquelles obres que no compleixin les condicions de qualitat exigides no seran acceptades. En 

aquest cas s’hauran d’esmenar les deficiències a càrrec de la contracta.

S’evitaran els sorolls innecessaris, per la qual cosa s’haurà de mantenir amb la màxima cura els 

vehicles i la maquinària pel que fa a la seva insonorització mitjançant un acurat manteniment dels 

mateixos, compliment de les Ordenances municipals i resta de normativa vinculant vigent, així com 

el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Es vigilarà no interferir amb activitats de la 

ciutadania, com per exemple, evitar treballar en les immediacions de centres escolars a les hores  

d’entrada i sortida dels alumnes.

  
8.3 Senyalització i identificació de les obres

L’adjudicatari estarà obligat a disposar, col·locar i retirar posteriorment el número suficient d’avisos 

de reserva d’estacionament, senyals de circulació i protecció necessàries (tanques, abalisaments 

lluminosos, si s’escau, etc.) per evitar qualsevol accident dels vehicles, personal en servei o aliè a ell  

i que les circumstàncies exigeixin o l’Ajuntament disposi, essent en qualsevol cas l’adjudicatari el 

responsable  dels  accidents  que  puguin  ocórrer  per  incompliment  d’aquesta  prescripció  (l’import 

d’aquestes o d’altres mesures de seguretat i salut queden incloses en els preus unitaris especificats 

per a cada tipus de treball).

8.4 Gestió dels residus d’obra

La gestió dels residus generats a l’obra es realitzarà a través d’una empresa inscrita al Registre 

General de Gestors de Residus de Catalunya. Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran 

de portar al Gestor Autoritzat a través d’un transportista autoritzat per la Junta de Residus. 

L’adjudicatari aportarà, al finalitzar de cada actuació i juntament amb la certificació de la mateixa,  

còpia del certificat final de la gestió de residus signada per l’abocador autoritzats.
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De tots els residus produïts caldrà aportar-ne la següent documentació.

a) Document d’identificació del residu: albarans

b) Contracte de tractament de residu signat que inclogui les dades del residu, les dades del  

productor, les dades del transportista i les dades del gestor.

c) Notificació prèvia a l’ARC. 

Dins  de  l’àmbit  de  l’obra  s’han  de  crear  espais  per  emmagatzemar  els  residus,  identificar-los 

correctament i segregar-los per fraccions en contenidors especials o amb tancat perimetral.

El contractista haurà de disposar d’un llistat del residus que es generen, identificats per codi segons  

el CER.

Disposició dels residus perillosos a l’obra:

Els materials i  residus que puguin ser perillosos (olis usats, lubricants, bateries, piles, restes de  

pintures, etc.) s’han d’emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets estancs i a 

ser possible tancats, fora de les zones de trànsit, sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de  

contenció,  protegides  de  la  pluja  i  el  sol.   Aquests  residus  han  d’estar  clarament  identificats  i  

localitzats dins l’obra, indicat la data de l’emmagatzematge. Els materials i  residus perillosos no 

podran estar a l’obra més de 6 mesos.

Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com roques, terres menys  

bones i àrids en general.

S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l'obra per tal d’evitar que es 

malmetin i siguin inservibles: palets contenidors, tapats amb materials impermeables quan siguin 

necessari protegir-los de la pluja i del sol.

8.5. Afectació a les aigües

Abocaments a la xarxa de clavegueram

Està  prohibit  efectuar  qualsevol  tipus  d’abocament  a  la  xarxa  de  clavegueram  públic.   Sota 

excepcionalitat,  els  mantenidors  de  la  xarxa  podran  donar  aquest  permís  sempre  i  quan  els  

abocaments no siguin contaminants i segons les condicions del tram concret de la xarxa.

Aigües derivades de la neteja de maquinaria

Està prohibit  abocar  directament  les aigües resultant  de la  neteja  de maquinària  als  embornals 

escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit de l’obra.

Caldrà habilitat espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat situats lluny d’embornals i  

d’altres  elements  que les  puguin  posar  en  contacte  amb la  xarxa  de  sanejament  o  les  aigües  

superficials.



Pàgina 38 

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinaria s’hauran de recollir en punts de neteja 

que s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl, com dipòsits o contenidors.  El residu  

resultant caldrà gestionar-lo a través d’un abocador autoritzat.

8.6. Fums, gasos i pols

8.6.1. Fums i gasos

Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a desenvolupar 

l’activitat.  S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.

S’ha de garantir  que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més fums/gasos que els que 

permet la normativa vigent i  comprova la ITV.  Per aquest motiu,  tota la maquinària ha d’estar  

sotmesa al control periòdic necessari.

8.6.2. Pols

En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realització d’aquelles activitats que impliquin la 

generació de pols.

Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes.  De la 

mateix amanera, es faran regs periòdics d’aquells parts de l’obra on es produeixin grans volums de 

pols.

8.7 Soroll

8.7.1. Horari de treball

Els treballs es realitzaran de dilluns a divendres entre les 8.00 h i les 18 h.  Fora d’aquest dies i  

horaris, únicament estan permeses les actuacions que tinguin autorització específica per part de 

l’Ajuntament, sinó són actuacions d’urgència, les quals es disposaran d’una garantia d’actuació 24 

hores al dia els 365 dies de l’any.

8.7.2. Soroll produït per la maquinaria

Les màquines i equips utilitzats hauran de disposar de certificat d’homologació CE o certificat de 

conformitat CE i  d’una placa en la qual s’indiqui el  nivell  màxim de potència acústica.  S’ha de 

garantir  que la maquinària no supera els nivells de soroll  establerts a les seves especificacions 

tècniques, realitzant un correcte manteniment de la mateixa.

Els  motors  de  combustió  aniran  equipats  amb  silenciadors  de  gasos  de  combustió  i  sistemes 

esmorteïdors  de  soroll  i  vibracions.   Els  martells  pneumàtics,  autònoms o  no,  disposaran  d’un 

mecanisme silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire.

Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb el capot tancat i amb 

tots eles elements de protecció instal·lats per amortir els soroll,s 
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Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, hauran de complir una serie de requisits, 

com tenir un nivell de potencia sonora de com a màxim 95 dB.

8.7.3. Soroll produït pels vehicles

Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a 

desenvolupar l’activitat.  S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més 

de 3 minuts.

S’ha de garantir  que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll  que el  permès per la 

normativa vigent i que comprova la ITV.

8.8. Protecció de l’arbrat

Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per l’execució de l'obra mitjançant  

taulons de fusta de 2 metres d’alçada com a mínim ben lligats amb elements que no siguin corrosius 

ni malmetin el tronc o bé s’anellaran amb pneumàtics.

Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres.

S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre dels escocells dels arbres.  En cas que no sigui possible,  

les rases s’obriran manualment i en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la supervisió del 

responsable municipals del contracte.

9. SEGURETAT I SALUT

L’empresa adjudicatària estarà obligada a complir que les disposicions en matèria de Seguretat i 

Salut  en  el  treball  estiguin  vigents  (Llei  31/1995  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  i  normativa 

complementària), havent d’adoptar les mesures necessàries per assegurar la indemnitat, integritat i  

salubritat dels treballs fets al servei contractat, així com per prevenir qualsevol tipus d’accident dels 

quals puguin produir-se amb motiu de l’execució dels treballs sigui com sigui la causa de la mateixa. 

A tal efecte l’adjudicatari està obligat a tenir elaborada una Avaluació de riscos laborals i un Pla de 

Prevenció conforme a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i les que  

es  puguin  derivar  del  seu  desplegament,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de 

seguretat i salut.

Igualment l’adjudicatari està obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en aplicació a l’estudi de 

seguretat, conforme el que disposa a tal efecte el Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  en  les  obres  de  construcció.  El  pla  de 

seguretat i salut haurà de ser aprovat per l’Ajuntament com a requisit indispensable per a l’inici de  

les obres, previ informe favorable que sobre el mateix sigui emès pel coordinador de seguretat i  

salut en execució de les obres.

Tot el personal assignat al contracte haurà de tenir la formació i informació necessària i obligatòria 

en matèria  de PRL,  així  com de disposar  de l’aptitud mèdica per  a  la  realització  de les seves 
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tasques.  El personal haurà de disposar i emprar els equips de protecció individual (EPI) que siguin  

necessaris per a l’execució de les feines que tinguin encomanades.  L’empresa adjudicatària estarà 

obligada a lliurar la documentació que acrediti el compliment d’aquestes circumstàncies en cas de 

que els tècnics municipals o altra empresa en qui deleguin aquesta funció, ho sol·liciti.

El contractista serà única i exclusivament el responsable dels accidents i dels danys i perjudicis que 

pugui  sofrir  llur  personal  o terceres persones com a conseqüència de l’execució de l’obra.   En 

conseqüència, assumirà totes les responsabilitats inherents a l´incompliment de les obligacions que 

es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals, Reial Decret  

39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció i del Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre, segons la modificació donada pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, 

pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com 

qualsevol altre norma tècnica de seguretat i salut que resulti aplicable.

L’empresa adjudicatària  disposarà d’un servei  de prevenció propi,  aliè  o mancomunat  de riscos 

laborals  amb  una  empresa  autoritzada  i  haurà  d’haver  realitzat  l’avaluació  de  riscos  del  seu 

personal.  El personal de l'empresa haurà de complir en tot moment les normes en l’àmbit de la PRL.

D'acord  amb  l’Article  4rt  del  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d'octubre,  pel  que  s'estableix 

l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de seguretat i  salut en els projectes d'edificació i  obres  

públiques, s'ha realitzat un estudi de Seguretat i Salut.

El pressupost destinat a les proteccions individuals, col·lectives i senyalització d’obra s’estima en un 

3% del pressupost d’execució de la obra i consta repercutit a les partides del banc de preus del  

contracte.

10. CONTROL DE QUALITAT DELS TREBALLS

Els  treballs  objecte  d’aquest  contracte  estaran  subjectes  al  control  de  qualitat  establert  per 

l’Ajuntament, pel Plec de condicions, o les indicacions que siguin ordenades pels tècnics municipals  

en l’execució dels treballs; els quals podran exigir, a càrrec de l’Adjudicatari fins a un 1,5%, com a  

màxim,  sobre  el  pressupost  màxim  de  licitació;  en  concepte  de  l’execució  de  proves,  assaigs 

qualitatius i  quantitatius,  anàlisis,  estudis,  tècnics,  etc,  que estimin necessaris  per  comprovar  la 

qualitat i  mesures de les obres executades per aquest, tant sobre els materials emprats com en 

l’execució i acabament de les obres.

Els assajos que siguin necessaris seran realitzats per un laboratori oficial i homologat.
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L’Ajuntament pot inspeccionar els treballs les vegades que cregui oportunes. A la vista del resultat,  

si és el cas, el Tècnic municipal responsable del contracte proposarà les mesures i solucions a  

adoptar per a l’execució correcta dels treballs.

11.  MESURES DE PROTECCIÓ DE LES OBRES 

L’adjudicatari  sense perjudici  del  compliment  preceptiu  del  pla  de  seguretat  i  salut   posarà  les 

mesures de seguretat necessàries que estableix la normativa per tal de garantir l’ús dels espais 

d’obra a les persones i les coses. Per tal d’aconseguir-ho senyalitzarà i col·locarà tots els elements 

de tancament i protecció (tanques, balises, etc.) necessaris als espais de treball, per tal de garantir  

en tot moment la seguretat de vianants, automobilistes i del propi personal a fi d’evitar qualsevol 

accident.

La senyalització del trànsit serà com a mínima exigida pel Codi de Circulació i els requeriments tant 

del personal tècnic de l’Ajuntament com de Policia Local.  L’import de les mesures de seguretat es 

considera inclòs dintre dels preus unitaris ofertats.

12. TERMINI DE GARANTIA 

Tots els treballs executats tindran una garantia de dos anys per defectes imputables tant per una 

dolenta execució com per la qualitat inadequada dels materials emprats. 

13. AMIDAMENTS 

Al finalitzar cadascuna de les actuacions de manteniment es procedirà de forma conjunta amb  la 

tècnica  municipal  responsable  del  contracte  o  en  la  persona  que  ella  delegui a  realitzar  els 

amidaments de les unitats d’obra efectivament realitzades, i s’elaborarà en aquell mateix moment el  

informe/full de la inspecció de final d’obra.

Aquest  document  l'elaborarà l’adjudicatari  i  serà imprescindible per procedir  a la  facturació  dels 

treballs realitzats.

14. CERTIFICACIÓ I FACTURACIÓ 

Un cop acabats els treballs sol·licitats s’elaborarà la corresponent certificació mensual a partir dels  

fulls d’inspecció de final d’obra en un informe mensual.

Els preus unitaris seran els que resultin de l’oferta presentada multiplicats per les unitats d’obra 

efectivament executades un cop finalitzades les feines i aplicat el tipus de IVA vigent. 

Les certificacions restaran sotmeses a la condició d’existència de crèdit adequat i suficient pel seu  

finançament  i  aniran a càrrec de a la partida consignada per  aquests  treballs  als  pressupostos 

municipals.
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La facturació serà amb factura electrònica que es presentarà juntament amb la certificació dels 

treballs realitzats. L’adjudicatari emetrà la factura mensual pels serveis efectivament prestats el mes 

anterior,  dintre  dels  10  primers  dies  del  mes  següent  que  correspongui.   El  responsable  del  

contracte revisarà la documentació de la certificació aportada i donarà el vist-i-plau de la factura. Es 

certificaran  mensualment  les  unitats  de  senyals  i/o  manteniment  d’elements  realment  executats 

segons mesura real executada.  S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, 

amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica presentada.

15. DURADA DEL CONTRACTE I INICI DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

La durada  prevista del contracte serà per 1 any i  7 mesos amb possibilitat de pròrroga per dos 

períodes de màxim un any cadascun d’aquests.

El contracte està previst que comenci en el segon trimestre de l’any 2026 (1 de juny de 2026) i tindrà 

una durada màxima fins el 31 de desembre de 2027, podent ser prorrogable màxim dos anys més 

d’any en any.

En base a l'article 29.4 de la LCSP, quan a la finalització d'un contracte no s'hagués formalitzat el  

nou  contracte  que  garanteixi  la  continuïtat  de  la  prestació  a  realitzar  pel  contractista  com  a 

conseqüència d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació 

produïdes en el procediment d'adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a no interrompre la  

prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l'execució del nou contracte per  

un període màxim de 9 mesos, sense modificar les restants condicions del contractes, sempre que 

l'anunci  de  licitació  del  nou contracte  s'hagi  publicat  amb una antelació  mínima de tres  mesos  

respecte a la data de finalització del contracte originari. 

El treballs adjudicats hauran d’estar en funcionament, en la seva pràctica totalitat, al dia següent de 

la formailització del contracte.. 

16. PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE

L’import de les certificacions a abonar serà la resultant d’aplicar els preus unitaris especificats per el 

volum de treballs realitzat i sobre el resultant se li afegirà l’import de l’IVA vigent (21 % en el moment  

de la licitació). 

Els imports màxims previstos per les diferents anualitats són els que apareixen al quadre següent, 

encara que no pressuposen un volum de treball  fix, per la qual cosa, l’import final pot variar en  

menys la xifra prevista i aniran a càrrec de a la partida 104.1532.21000 als pressupostos de l’any 

2026 i successius.
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L’import previst del contracte serà de 867.768,60 € IVA exclòs, 1.050.000,00 € amb IVA, per a tota la 

duració del contracte d’1 any i 7 mesos de contracte més 2 possibles any de pròrroga (2+1+1).

17. FACULTATS DE L’AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

La responsable tècnica del contracte, designada per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, exercirà 

les funcions de direcció, supervisió, seguiment i control de la correcta execució del servei, així com 

la interpretació del present plec i l’emissió de les ordres i instruccions necessàries. 

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs respecte del contracte, per la seva part, tindrà les facultats i 

potestats següents:

- Reordenar els treballs, imposant les modificacions que es derivin de l’interès públic, dintre de les 

limitacions de la legislació vigent en matèria de contractació administrativa.

- Realitzar totes les inspeccions sobre les actuacions i la maquinària que cregui oportunes i donar 

les  ordres  i  instruccions  necessàries  per  mantenir  o  restablir  els  nivells  establerts  de  les  

prestacions dels treballs, així com sol·licitar  o realitzar auditories.

- Imposar les sancions d’aquest Plec de Condicions, per les infraccions comeses.

- Suprimir el contracte.

- Declarar la caducitat del mateix. 

18. RÈGIM DE SANCIONS

L’incompliment de les obligacions atribuïdes en el present Plec i de les que se’n derivin del contingut  

de l’oferta, seran sancionats amb els imports que es determinin, previ expedient, d’acord amb les 

quanties establertes per la normativa vigent.

Per fer front al pagament de les citades sancions quedarà afectada la fiança definitiva com també en  

els casos de rescabalament de les despeses que en el seu cas pogués realitzar l’Administració  

Municipal en execució subsidiària dels treballs exigits i no efectuats per el contractista.

Total pressupost 
contracte

Any 2026 Any 2027
 Possible 

Pròrroga Any 
2028

 Possible 
Pròrroga Any 

2029

Import sense IVA 371.900,83 € 495.867,77 € 495.867,77 € 495.867,77 €

Import amb IVA 
(21%)

450.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 €
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A efectes contractuals es considera falta sancionable tota acció i/o omissió de l’Adjudicatari que 

suposi una baixa de les exigències d’aquest plec.

Infraccions Lleus 

Es consideren faltes lleus aquestes que afectin desfavorablement a la prestació del contracte i que 

no siguin degudes a una actuació maliciosa o a deficiències en les inspeccions de l’Adjudicatari i  

que no comportin perill  per a les persones, animals o coses,  ni  causin molèsties als usuaris ni  

vianants.

Es consideraran infraccions lleus aquelles que suposin l’incompliment de les condicions mínimes 

establertes en aquest Plec o en l’oferta del licitador.

Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 300 € per cada incompliment de la  

normativa obligatòria, dels requeriments d’aquest plec o dels terminis de l’oferta del licitador. Quan  

la falta es reiteri en els dies es podrà incrementar entre 10 –50 € per falta i dia.

Infraccions Greus

Es consideren  faltes greus,  les que es produeixin com a conseqüència d’actuacions malicioses, 

realització deficient dels treballs exigits o de les prestacions i exigències contractuals que puguin 

influir negativament en les instal·lacions o causin molèsties als usuaris i/o vianants.

Totes aquelles que suposen un incompliment de les condicions mínimes definides al present Plec o  

a l’oferta del licitador (qualitat, temps de la prestació del servei, errors tècnics evitables, actuacions o 

negligències que puguin causar molèsties als ciutadans, incompliment de les obligacions laborals i 

amb la Seguretat social en relació amb els treballadors inclosos a l’àmbit del contracte, comissió de 

dos o més faltes lleus en el transcurs d’un any natural, etc... )  

Les infraccions greus seran sancionades amb una multa d’entre el rang 301 € - 3000 € per cada 

incompliment de la normativa obligatòria, dels requeriments d’aquest Plec o dels terminis de l’oferta 

del licitador. Quan la falta es reiteri en els dies es podrà incrementa entre 50 –150 € per falta i dia.

Infraccions Molt Greus

Es consideren faltes molt greus les que com a conseqüència d’actuacions malicioses o realització 

dels treballs de forma deficient, produeixin situacions de perill als ciutadans.

Es consideren faltes molt greus la demora en el començament de la prestació en el termini igual o 

superior  a un més,  sempre que no existeixi  causa de força major,  errors  tècnics evitables que 

suposin riscos a persones i/o al medi ambient, incompliment de les obligacions essencial d’aquest 

contracte el que representa un risc per a la bona marxa del servei, la interrupció total o parcial dels 

serveis de forma continuada i regular (excepte en els casos de força major), desobediència reiterada 

a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a l’objecte del contracte, incompliment de la normativa  
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vigent aplicable ambiental i de seguretat i salut  provocant situacions insalubres, nocives, perilloses 

o  molestes  per  als  ciutadans  o  els  operaris  de  la  contracta,  no  pagar  l’assegurança  de  

responsabilitat civil, l’acumulació de dos o més faltes greus en el transcurs d’un any natural, etc.).

Les infraccions molt greus seran sancionades amb la resolució del contracte o amb una multa entre 

el rang de 3.001 € - 30.000 € per cada incompliment de la normativa obligatòria, dels requeriments 

d’aquest plec o dels terminis de la oferta del licitador. Quan la falta es reiteri en els dies es podrà 

incrementar entre 151 – 1.500 € per falta i dia.

19. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El contractista és responsable dels danys que s’ocasionin o que es derivin de l’actuació en els 

treballs d’aquest contracte i s’ha de cobrir aquest risc amb una assegurança de responsabilitat civil,  

amb una suma assegurada de 600.000 €.

S’exigeix assegurança a tot risc de la construcció.

20. OBLIGACIONS LABORALS I SOCIALS

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 

social i de seguretat i salut en el treball, redactarà el Pla de Seguretat i Salut amb anterioritat a l’inici 

dels treballs, el qual si es el cas, serà aprovat per l’Ajuntament i  estarà redactat segons el RD. 

1627/1997 i el CTE. 

L’import de les mesures de seguretat i salut queden incloses en els preus unitaris especificats per a  

cada tipus de treball.

21. REVISIÓ DE PREUS

No s’aplicarà revisió de preus.

22. NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE

Amb  independència  i  complementàriament  a  la  llei  del  contracte  especificada  en  el  Plec  de 

Clàusules  Administratives  Particulars,  totes  les  operacions  de  manteniment  objecte  d’aquest 

contracte estaran subjectes a totes les normes i recomanacions tècniques vigents, de les que es 

citen les següents, a títol enunciatiu i no limitatiu, com a més específiques.

Seran també d’obligat  compliment  qualsevol  altre disposició oficial  relativa a la Seguretat,  Salut 

Laboral, Higiene i Medicina en el Treball, vigent a la data de l’execució de l’obra i que pugui afectar a 

la mateixa.
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NORMATIVA ADMINISTRATIVA DE TIPUS GENERAL

- PG3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS DEL M.O.P.T.

- Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, de 8 de novembre i normativa complementària

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de Coordinació d’Activitats Empresarials.

- Ordenança de Supressió de Barreres Arquitectòniques del 27-03-79, vigent des de 11-12-80.

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat

- Codi Tècnic de l’Edificació, RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006).

- Ordre VIV/561/2010 (d'accessibilitat) del Butlletí Oficial de l’Estat, del 1 de febrer de 2010, vigent 

des del 11 de març del 2010.

- Normes de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament d’Indústria i  

Energia de la Generalitat de Catalunya.

- Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d’agost .Llei 32/2006, reguladora de  

la subcontractació en el sector de la construcció, de 18 d’octubre. I  la modificació per la Llei  
25/2009 de 22 de desembre.

- Reial  Decret  1109/2007,  de  24  d’agost,  mitjançant  el  qual  es  desenvolupa  la  Llei  32/2006,  

anteriorment esmentada.

- Manual de senyalització per obres a les vies urbanes.

- Ordenances municipals de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

NORMATIVA MEDI AMBIENT

- Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental, de 9 de desembre

- Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat  

Mediambiental. 

- Llei 42/2007 de 13 de desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

- Llei 34/2007 de 15 de novembre de Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

- Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control  

integrats de la contaminació.

- Reial  Decret 1367/2007 de 19 de octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de  

novembre,  del  Soroll,  en  el  referent  a  zonificació  acústica,  objectius  de  qualitat  i  emissions 
acústiques.

- Reial Decret 1513/2005 de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de 

novembre, del Soroll, en el referent a la avaluació i gestió del soroll ambiental.

NORMATIVA RESIDUS

- Modificació del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de 

residus mitjançant el dipòsit en abocadors.
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- Reial  Decret  105/2008  d’1  de  febrer.  Regulació  de  la  producció  i  gestió  dels  residus  de 

construcció i demolició.

- Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya 

de 17 d’octubre.

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus I sòls contaminats Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 

juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

- Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de  

construcció i demolició.

NORMATIVA DE MATERIALS I PRODUCTES

- Normes UNE d’obligat compliment.

- Marcat CE relatiu a determinats productes de construcció.

- Reial Decret 256/2016 de 10 de juny, pel que s’aprova la instrucció per a la recepció de ciments.

- Reial Decret 605/2006 de 19 de maig, pel que s’aproven els procediments per a l’aplicació de la  

norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcat CE i als centres de distribució de 
qualsevol tipus de ciment Ehe-08.

- Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  obres  de  carreteres  i  ponts  de  la  Direcció 

General de Carreteres. PG-3 (Ordre de 6 de febrer de 1976 i actualitzacions).

- Fabricació i emmagatzematge a obra de betums amb cautxú (OC 21 bis/2009).

- Articles 542 y 543 del PG-3 (OC 24/2008).

- Ús i especificacions de lligams i barreges amb cautxú (OC 21/2007).

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres. PG-4 (OC 

8/2001).

Sant Adrià de Besòs, signat i datat electrònicament

La Cap de Conservació i Manteniment
Brigada Municipal
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ANNEX I: PREUS UNITARIS
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Núm. Amid. Descripció preu unitari  (€)

ASFALTS
1 M2 Apedaçament profund en ferm de calçada inclòs substitució total del mateix. 89,78 €

Demolició amb mitjans mecànics del ferm i retallat de paraments. 15,24 €
Càrrega i transport a l’interior de l’obra a contenidor d’emmagatzematge. 4,12 €
Transport a abocador per mitja de contenidor (inclou cànon abocament) 5,46 €

29,13 €

35,83 €

89,78 €

2 M2 Apedaçament superficial (només capa de trànsit)
Retall superficial inclosa la demolició 0,05 m. de ferm. 5,25 €
Càrrega i transport a l’interior obra. 1,80 €
Transport a abocador (inclou cànon abocament). 1,92 €

35,83 €

44,80 €

3 M Tall de paviment amb serra de diamant. 4,15 €

4 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECI o ECR-1 0,60 €

5 M2 19,32 €

6 M2 22,54 €

7 M2 15,76 €

8 M2 19,30 €

9 M2 29,30 €

10 M2 40,70 €

11 M2 7,43 €

12 M2 5,89 €

13 M2 201,20 €

14 T 84,22 €

15 T 169,33 €

ANNEX I: PREUS UNITARIS PREVISTOS PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PAVIMENTACIÓ I 
ELEMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS (2026-2029)

Formigó en base de la capa de trànsit inclosa compactació terreny 0,15 
m3/m2 o reconstrucció base existent.
Neteja superficial, reg d’adherència i capa de trànsit amb conglomerat 
asfàltic en calent 6 cm. de gruix mitjà.

Neteja superficial, reg d’adherència i capa de trànsit amb conglomerat 
asfàltic en calent 6 cm. Gruix mitjà.

Capa de trànsit sobre paviment amb ferm asfàltic i aglomerat en calent  
tipus D-12 o Iva granític, inclosos: Neteja superficial, reg d’adherència, gruix 
capa 6 cm.

Si la capa és amb material de fibres de nitrocel·lulosa (TIPUS ARBOCEL) 
(mínim 1000 m2 de superfícies tractades).

Capa de trànsit sobre paviment amb ferm asfàltic amb aglomerat calent 
tipus Va granític, inclosos: neteja superficial, reg d’adherència, gruix capa 4 
cm.

Si la capa és amb material de fibres de nitrocel·lulosa.(TIPUS ARBOCEL) 
(mínim 1.000 m2 de superfícies tractades).

Capa de trànsit sobre paviment amb ferm asfàltic sonoreductor amb betum 
modificat en calent tipus SMA-11, amb granulat per rodament, inclosos: 
neteja superficial, reg d’adherència, gruix capa 4 cm.

Capa de trànsit sobre paviment amb ferm asfàltic sonoreductor amb betum 
modificat en calent tipus SMA-12, amb granulat per rodament, inclosos: 
neteja superficial, reg d’adherència, gruix capa 6 cm.

Fressat de paviment asfàltic amb càrrega i transport a l’interior de l’obra i a 
abocador amb un gruix promig 5 cm 

Fressat de paviment asfàltic amb càrrega i transport a l’interior de l’obra i a 
abocador amb un gruix promig 3 cm 

Execució de pas elevat amb una o dues capes d’aglomerat (D12 + S20) 
segons el plinto de la vorera existent, amb l´equip de reparacions 
programades semimecanitzat, inclòs el fresat d´encaix de les rampes. 

Subministrament d’asfalt negre per a estesa manual (no està inclòs 
transport). 

Subministrament d’asfalt color per a estesa manual (no està inclòs 
transport). 
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Núm. Amid. Descripció preu unitari  (€)

ANNEX I: PREUS UNITARIS PREVISTOS PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PAVIMENTACIÓ I 
ELEMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS (2026-2029)

PAVIMENTS NO ASFÀLTICS
1 M3 Reconstrucció Subbase amb tot-u artificial i/o reciclat.

Excavació terres inclosa càrrega i transport a abocador (contenidor). 54,60 €
Refinat de fons de caixa 1,84 €
Reomplert i compactat del volum amb tot-u (95% proctor modificat). 36,20 €

92,64 €

2 M2 Apedaçament en vorera
Demolició amb mitjans mecànics del paviment existent. 6,43 €
Càrrega i transport a l’interior d’obra de la runa a  contenidor. 2,54 €

58,79 €

67,76 €

3 M2 12,13 €

4 M2 23,54 €

5 M2 10,43 €

6 M2 13,67 €

7 M Reparació de vorada existent amb granet tipus Barcelona

Ml. Extracció de la vorada existent. Inclòs el condicionament de la base. 12,15 €

Carrega i transport a l’interior de l’obra. 1,78 €

Contenidor i transport a abocador. 1,93 €

Subministrament i col·locació vorada similar a l’existent. 69,55 €
15,32 €

100,73 €

8 M Reparació de vorada existent formigó 15 cm

Ml. Extracció de la vorada existent. Inclòs el condicionament de la base. 10,76

Carrega i transport a l’interior de l’obra. 1,53

Contenidor i transport a abocador. 1,61

Subministrament i col·locació vorada similar a l’existent. 36,89
15,32
66,11

9 M Reparació de vorada existent formigó 20 cm

Ml. Extracció de la vorada existent. Inclòs el condicionament de la base. 10,76

Carrega i transport a l’interior de l’obra. 1,53

Contenidor i transport a abocador. 1,65

Subministrament i col·locació vorada similar a l’existent. 47,5
15,32
76,76

10 M2 Formació de vorera de formigó de 18 cm de gruix inclòs mallat 15x15x5. 48,97 €

Reposició del paviment amb panot 20x20 de 4 cm. de gruix sobre base de 
formigó (HM-20/P/20/I) 0,10 esp.

Retirada de llamborda col·locada sobre llit de sorra amb recuperació del 
mateix, inclosa la retirada i l’acopi en obra.

Retirada de llamborda col·locada amb morter  mitjançant compressor, 
inclosa la neteja, retirada de runa a peu de carrega i el transport a 
abocador.

Demolició de fabrica de blocs de formigó foradat de fins a 30 cm. de gruix 
amb martell compressor, inclosa la retirada de runa a peu de carrega, 
mesurada la superfície inicial deduïts els forats.

Demolició de fabrica de maó foradat de fins a 30 cm. de gruix amb martell 
compressor, inclosa la retirada de runa a peu de carrega, mesurada la 
superfície inicial deduïts els forats.

Reparació de 0,20 m2 de la zona de vorera que hi limita.

Reparació de 0,20 m2 de la zona de vorera que hi limita.

Reparació de 0,20 m2 de la zona de vorera que hi limita.
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Núm. Amid. Descripció preu unitari  (€)

ANNEX I: PREUS UNITARIS PREVISTOS PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PAVIMENTACIÓ I 
ELEMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS (2026-2029)

11 M2 97,87 €

12 M2 61,32 €

13 M2 91,76 €

14 M 36,89 €

15 M 96,89 €

16 M 113,20 €

17 M 289,50 €

Reposició de paviment de llambordes sobre llit de sorra  o morter inclosa la 
demolició del paviment existent i  la reposició parcial de la base.

Demolició i reposició de vorera amb paviment urbanitzacions no ordinàries ( 
tipus VIBRAZO, BREINCO, etc... ) amb càrrega i transport  interior d’obra i a 
abocador de runes, inclòs el subministrament de tots els materials menys el 
la peça de paviment  que l’ aportarà l’Ajuntament.

Demolició i reposició de vorera amb paviment urbanitzacions no ordinàries ( 
tipus VIBRAZO, BREINCO, etc... ) amb càrrega i transport  interior d’obra i a 
abocador de runes, inclòs el subministrament de tots els materials.  

Subministrament i col·locació de rigola blanca de 8 cm. i 30 x 30 tomada 
amb morter, inclòs formació encaix en paviment. ( mateix preu 20x20)

M de Gual per a vehicles model 40, de pedra granítica gris Quintana, gra fi, 
amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part 
proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de 
circumferència de 40 cm de radi, col·locat sobre solera de formigó de 
resistència de 15N/MM2 de 20 cm de gruix, inclosa reparació de 0,20 m2 de 
la zona de vorera que hi limita.

Ml. de Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica gris Quintana, gra fi, 
amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part 
proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de 
circumferència de 40 cm de radi, col·locat sobre solera de formigó de 
resistència de 15N/MM2 de 20 cm de gruix, inclosa reparació de 0,20 m2 de 
la zona de vorera que hi limita.

Pas de vianants per a supressió de barreres arquitectòniques en vorera, de 
dimensions totals 4,00 m x 1,20 incloses peces especials en extrems 
(granit) inclòs demolició i retirada dels elements existents en vorera ( o 
reposició de peces trencades en pas de vianants existent)
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Núm. Amid. Descripció preu unitari  (€)

ANNEX I: PREUS UNITARIS PREVISTOS PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PAVIMENTACIÓ I 
ELEMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS (2026-2029)

EMBORNALS, CANALITZACIONS, POUS I TAPES

1 U 131,10 €

2 U 164,37 €

3 U 399,76 €

4 U 435,89 €

5 U 292,56 €

6 U 178,40 €

7 U 175,00 €

8 U 158,79 €

9 U 119,87 €

10 U 71,10 €

11 U 140,10 €

12 U 73,12 €

13 U 286,57 €

14 U 398,88 €

15 U 123,45 €

Pericó de registre de 0,40x0,40x 0,60m de mides útils amb paret de 15 cm. 
de maó calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i 
marc de fosa o composite .

Pericó de registre de 0.60x0.60x 0.80m de mides útils amb paret de 15 cm. 
de maó calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i 
marc de fosa o composite .

Pericó de registre per a telecomunicacions de 0.70x0.70x 1.00m de mides 
útils amb paret de 15 cm. de maó calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit 
de sorra, inclosa la rapa i marc de fosa.

Construcció pou de registre de 70 x 70 en claveguera amb paraments de 
maó tipus gero, paraments arrebossats i enlluïts amb morter de C.P., solera 
de formigó en massa i tapa de registre de fosa.

Construcció d’embornal format per pericó de 0,70 x 0,40 x 0,50 amb marc i 
reixa de fosa grisa abatible de dimensions 650 x 300 x 55 m/m inclòs 
moviment de terres, demolicions i reparació del paviment que hi limita, 
inclosos elements interiors per a la formació del sifó.

Demolició i col·locació a nova rasant de marc i tapa de registre pou de 
clavegueram, incloses demolicions, suplement pou i reparació paviment que 
hi limita.

Increment per ús de morter de curat ràpid i alta resistència en les feines de 
posar a cota tapes de clavegueram o de serveis

Demolició i col·locació a nova rasant marc i reixa embornal, inclòs 
demolicions, suplement pou i reparació paviment que hi limita.

Subministrament i col·locació marc i tapa de registre de fundició dúctil o 
composite 40 x 40 cm. inclosos extracció de l’existent i reparació panot 
zona que hi limita (0,5 m2) amb càrrega i trasllat de runa a l’abocador.

Recol·locació marc i tapa de registre de fundició dúctil o composite 40 x 40 
cm. inclosos extracció de l’existent i reparació panot zona que hi limita (0,5 
m2) amb càrrega i trasllat de runa a l’abocador.

Subministrament i col·locació marc i tapa de registre de fundició dúctil o 
composite 60 x 60 cm. inclosos extracció de l’existent i reparació panot 
zona que hi limita (0,5 m2) amb càrrega i trasllat de runa a l’abocador

Recol·locació marc i tapa de registre de fundició dúctil o composite 60 x 60 
cm. inclosos extracció de l’existent i reparació panot zona que hi limita (0,5 
m2) amb càrrega i trasllat de runa a l’abocador.

Recol·locació a nova rasant de tapa de telecomunicacions doble ( 1ud. 
72x72 cm ) inclou demolicions, col·locació de bigueta de reforç i reposició 
del paviment que l’envolta.

Recol·locació a nova rasant de tapa de telecomunicacions doble ( 2ud. 
72x72 cm ) inclou demolicions, col·locació de bigueta de reforç i reposició 
del paviment que l’envolta.

Recol·locació a nova rasant marc i reixa embornal, inclòs demolicions, refer 
caixa i  reparació panot zona que hi limita (0,5 m2) amb càrrega i trasllat de 
runa a l’abocador.
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ANNEX I: PREUS UNITARIS PREVISTOS PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PAVIMENTACIÓ I 
ELEMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS (2026-2029)

16 M 173,45 €

17 M Substitució de tubular diàm. 30
Demolició tubular existent 25,20 €
Carrega i transport en interior d’obra de runes fins a contenidor. 7,08 €
Contenidor i transport. 7,32 €

108,92 €

148,52 €

18 M Substitució de tubular diàm. 40
Demolició tubular existent 25,20 €
Carrega i transport en interior d’obra de runes fins a contenidor. 7,08 €
Contenidor i transport. 7,32 €

124,06 €

163,66 €

19 M Substitució de tubular diàm. 50
Demolició tubular existent 25,20 €
Carrega i transport en interior d’obra de runes fins a contenidor. 7,08 €
Contenidor i transport. 7,32 €

137,16 €

176,76 €

20 M Substitució de tubular diàm. 60
Demolició tubular existent 25,20 €
Carrega i transport en interior d’obra de runes fins a contenidor. 7,08 €
Contenidor i transport. 7,32 €

155,43 €

195,03 €

21 M2 54,32 €

22 M2 73,49 €

Subministrament i col·locació de reixa tipus acodrain 15 cm. inclosa arqueta 
sifònica. 

Subministrament i col·locació nou tubular inclosa base, argollada, massissat 
total amb formigó i desviaments necessaris del cabal existent per a la seva 
execució.

Subministrament i col·locació nou tubular inclosa base, argollada, massissat 
total amb formigó i desviaments necessaris del cabal existent per a la seva 
execució.

Subministrament i col·locació nou tubular inclosa base, argollada, massissat 
total amb formigó i desviaments necessaris del cabal existent per a la seva 
execució.

Subministrament i col·locació nou tubular inclosa base, argollada, massissat 
total amb formigó i desviaments necessaris del cabal existent per a la seva 
execució.

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20, de 
morter de ciment gris de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 
de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a 
l’obra amb formigonera de 165l.

Paret de tancament de gruix de 14 cm. de maó calat hidrofugat de 29x14x5 
cm, d’una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb 
formigonera de 165l. (obertures entre 2m2 i 4m2  es dedueix el 50% - 
obertures de > 4 m2 es dedueix el 100%).
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Núm. Amid. Descripció preu unitari  (€)

ANNEX I: PREUS UNITARIS PREVISTOS PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PAVIMENTACIÓ I 
ELEMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS (2026-2029)

ELEMENTS URBANS

1 U 81,32 €

2 U 1.789,00 €

3 U 42,34 €

4 U 62,32 €

5 U 24,87 €

6 U Anul·lació d’escossell amb medis manuals (mida aproximada 1.00 x 1.00 ). 193,22 €

7 U 43,32 €

8 U 18,70 €

9 U 17,65 €

10 M2 Pintat de passos de vianants, símbols i fletxes. 9,14 €
Neteja superficial. 0,61 €
Senyalització nocturna i diürna. 1,40 €
Premarcatge. 0,15 €

6,98 €

9,14 €

11 M Pintat de línia continua o discontinua de 10 cm.  d’amplària. 0,61 €
Neteja superficial. 0,08 €
Senyalització nocturna i diürna. 0,16 €
Pre-marcatge. 0,09 €
Pintat de línies 10 cm. d’ample, amb pintura acrílica reflexiva blanca. 0,28 €

0,61 €

12 U 32,76 €

Subministrament i col·locació de senyal de trànsit de D 600mm. amb post, 
accessoris de fixació, totalment instal·lada en el paviment.

Col·locació i posada en marxa de font tipus Galdana o similar; inclosa 
formació llosa recollida d’aigües amb la seva reixa i realització de connexió 
a xarxa existent de subministre i evacuació d’aigua a fins a 10m. 

Col·locació de paperera de qualsevol tipus, subministrada per l’Ajuntament, 
formigonada i col·locada sobre dau de formigó ( inclosa l’excavació del 
dau).

Col·locació de banc de qualsevol tipus, subministrat per l’Ajuntament, 
col·locat sobre dau de formigó ( inclosa l’excavació del dau) o perns.

Col·locació de pilona de qualsevol tipus, subministrat per l’Ajuntament, 
col·locat sobre dau de formigó ( inclosa l’excavació del dau) o perns.

Retirada de banc de qualsevol tipus, enderroc de daus de formigó, i càrrega 
manual i mecànica de l’equipament i la runa sobre camió o contenidor.

Retirada de paperera de qualsevol tipus ancorada al terra, enderroc de 
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l’equipament i la runa 
sobre camió o contenidor.

Retirada de pilona fosa de qualsevol tipus, enderroc de daus de formigó, i 
càrrega manual i mecànica de l’equipament i la runa sobre camió o 
contenidor.

Pintat de cebrejat 50 cm. ample, o daus de 50x50, amb pintura acrílica 
reflexiva blanca, inclosos símbols i fletxes

Arrencada i col·locació de bandes sonores a la calçada i posterior 
col·locació amb tac metàl·lic de 8 mm diàm, amb peces de banda sonora 
recuperades de fins 0,90 cm d’amplada.
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Núm. Amid. Descripció preu unitari  (€)

ANNEX I: PREUS UNITARIS PREVISTOS PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PAVIMENTACIÓ I 
ELEMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS (2026-2029)

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I FEINES AUXILIARS
1 M3 Excavació mecànica de terres de rases i pous. 28,69 €

2 M3 Terraplenat i compactació sense aportació de terres per capes de 25 cm. 32,14 €

3 M3 Càrrega i transport de terres o productes sobrants a abocador. 14,76 €

4 M3 Cànon d’abocador Gestora de residus. 18,39 €

5 U Subministrament (en obra) de saca big-bag d’ull de perdiu i/o sauló crivellat 86,45 €

MAQUINÀRIA I EQUIPS D'OBRA
1 H Operari Polivalent inclòs petit material necessari de paleteria. 39,60 €

2 H Camió grua, amb eines necessàries tipus: pinces, pala bivalva, etc. 73,20 €

3 H Corro vibrant per a compactació d’asfalt fins a 1500 kg  43,59 €

4 H  Retroexcavadora 65,00 €
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ANNEX II: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.​ MEMÒRIA 
 
1.1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 
 
El present document estableix per a la realització dels treballs, durant la vigència del contracte 
del servei de manteniment de la pavimentació i elements urbans al municipi de Sant Adrià de 
Besòs, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, 
així com els derivats del treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i de 
les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a aquest document de seguretat i salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions durant la realització dels treballs d’execució de les obres de millores a diverses 
àrees d’esbarjo en el municipi de Sant Adrià de Besòs. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 
sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
 
1.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTUACIONS A REALITZAR 
 
Definició dels treballs a realitzar dins el servei 
 
Els treballs objecte d’aquest contracte són tots aquells mitjançant els quals es realitzen obres, 
demolicions, reparacions, modificacions o d’altres complementaris que siguin necessaris pel 
correcte manteniment de les vies públiques i els elements que les conformen. També podrà ser 
necessari per tal d’adequar l’espai a nous usos o requeriments normatius, l’execució 
d’actuacions de reforma.  S’inclouen els treballs de manteniment de tots els seus carrers i 
espais públics, així com la seva gestió. 
 
 
1.3. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades a l’annex 
IV del RD 1627/97 i al RD486/97, DE 24 D’octubre, relatiu a les Disposicions mínimes de 
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seguretat i salut a les obres de construcció.  Per a l’execució d’aquesta obra, es disposarà de 
les instal·lacions del personal que es defineixen i es detallen a continuació: 
 
Serveis higiènics 
Vestidors 
Menjador 
Àrees Auxiliars (Magatzem) 
 
 
1.4.  TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El contractista és responsable de gestionar les restes de l’obra de conformitat amb les 
directrius de decret 89/2010 del 29 de juny paper, que s’aprova al Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya i del RD 105/2008, d’1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i altres residus de construcció, a fin de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés´, que cal 
considerar tant a la fase de projecte com a la d'execució material de l’obra i o l’enderrocament 
o de construcció 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, a càrrec del contractista, els costos que això 
comporti.   
 
 
1.5.  CONDICIONS DE L’ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S'entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent-hi tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus de servei, l’àmbit pot distingit-se en l'àmbit de l’obra i 
àmbit dels treballs en diferents fases i espais.  S'indicarà al Pla de Seguretat i Salut les àrees 
previstes per la situació de les casetes i contenidors. 
 
Les interferències més importants seran amb afectació que tindrà sobre el trànsit, 
principalment rodat però també pels vianants, per això tota l’obra estarà degudament 
senyalitzada i vallada amb el perímetre de les actuacions ben definides, amb les degudes 
proteccions i senyalitzacions al trànsit rodat, i per evitar interferències amb entrada i sortida del 
personal de l’obra o maquinària. 
 
Serveis afectats 
 
No es contemplen afectacions als serveis existents. 
 
 
1.6. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
Treballs previs i enderrocs 
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Neteja i esbrossada del terreny 
 
Moviments de terres 
Excavacions i demolicions 
 
Paviments asfàltics en calçada 
Paviments en voreres, parcs i espais públics 
Reposició i construcció d’arquetes, pous i embornals 
Aixecament i col.locació de tapes a cota. 
 
 
Reposició de mobiliari urbà 
Senyalització vial (horitzontal i vertical) 
 
 
1.7. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
a)  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c)  La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f)  La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g)  L'emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i)   La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j)  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 
els següents principis generals: 
 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l'origen. 
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d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
f)  Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i)  Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteix en la prestació del seu treball personal. 
 
 
1.8. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'estudiaran els riscos particulars 
inherents a l’execució dels diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden 
donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
1.8.1. RISCOS PROFESSIONALS 
 
MOVIMENTS DE TERRES, DEMOLICIONS, CÀRREGA I TRANSPORT 

●​ Atropellament per maquinària i vehicles 
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●​ Atrapaments 
●​ Col·lisions i bolcades 
●​ Caigudes a diferent nivell 
●​ Despreniments 
●​ Interferència amb línies d’alta i baixa tensió 
●​ Pols 
●​ Soroll 

 
PAVIMENTACIÓ 

●​ Atropellament per maquinària i vehicles 
●​ Ferides produïdes per manipulació d’objectes punxants i tallants 
●​ Erosions i contusions en manipulació d’eines i materials 
●​ Projecció de partícules 
●​ Afeccions de la pell 
●​ Col·lisions i bolcades 
●​ Interferència amb línies d’alta i baixa tensió 
●​ Lesions dorsolumbars 
●​ Interferència amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 
●​ Projecció de partícules durant els treballs 
●​ Contactes amb materials agressius 
●​ Talls i punxades 
●​ Cops i ensopegades 
●​ Caiguda de materials, rebots 
●​ Ambient excessivament sorollós 
●​ Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
●​ Despreniment i /o esllavissament de terres /o roques 
●​ Contactes elèctrics directes o indirectes 
●​ Sobre esforços per postures incorrectes 
●​ Fallides d’encofrats 
●​ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
●​ Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 
RISCOS D’INCENDIS 
●​ Als magatzem, vestuaris, elements de fusta, etc. 

 
RISCOS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS 
 
1.8.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi hauran riscos derivats de l’obra, 
fonamentalment per circulació de vehicles, en el cas de realitzar desviaments provisionals i 
passos alternatius. 
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com 
d’altres materials, per carreteres públiques. 
 
1.9.  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
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S’analitzaran les mesures preventives i cautelars conseqüents per garantir la seguretat de les 
persones en l’execució de les obres en compliment del que determina la llei 3/2007 de 4 de 
juliol de l’obra pública.  Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les 
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 

●​ Encintat i vigilància de tota l'obra. 
●​ Senyalització de l'obra. 
●​ Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
●​ Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE ‘ús 

obligatori a tota l'obra. 
●​ Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, 

etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
●​ El personal que realitzi tasques de formació de paviments serà especialista en aquestes 

feines. 
●​ Abans d'abocar el formigó directament des del camió formigonera, s’instal·laran topalls 

allà on hagi de situar-se el camió. 
●​ Prohibició de col·locar les rodes del camió a menys de dos metres del límit de l’excavació 
●​ Prohibició de situar els operaris darrere del camió formigonera a la marxa enrere. 
●​ Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
●​ Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
●​ Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 
●​ Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a 

l'interior de l'obra. 
●​ S’instal·laran baranes sòlides al front de l'excavació per protegir la maniobra de guia de la 

canaleta. 
●​ Les zones de treball seran prou il·luminades. Si s'utilitzen portàtils, tindran alimentació 

directa a 24 volts . 
●​ La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i 

reixeta de protecció de la bombeta. L'energia elèctrica els alimentarà a 24 Volts. 
●​ És prohibit connexionar cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de 

clavilles mascle-femella. 
●​ Les zones de treball es netejaran diàriament. 
●​ Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades damunt de 

materials. 
●​ És prohibit gronxar les càrregues suspeses. 
●​ Els materials ceràmics, de formigó, prefabricats, etc. s'hissaran a les zones 

d'emmagatzematge sense trencar els paquets que subministra el fabricant, per tal d'evitar 
el risc de caiguda de la càrrega. 

●​ Els totxos, rajoles, paviments i peces soltes, s'hissaran ordenats en plataformes o gàbies 
de transport, lligats o coberts per lones o xarxes, per evitar el risc de caiguda de la 
càrrega. 

●​ És prohibit hissar peces de gran tamany si bufa vent fort. 
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●​ S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d'aquest tipus de 
treballs. 

●​ El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per tal d'evitar lesions pel fet de 
treballar en atmosferes pulvurulentes. 

●​ Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats, damunt de 
calaixos, fermament lligats per evitar accidents causats pel vessament de la càrrega. 

●​ Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que obstaculitzin els 
llocs de pas, per tal d'evitar accidents causats per ensopegades. 

●​ Quan un lloc de pas estigui en fase de pavimentació, es tancarà l'accés i s'indicaran 
itineraris alternatius. 

●​ Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
●​ Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d'accionament pneumàtic. 

Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment. 
●​ Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit de 

sobrecarregar-los 
●​ És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar aquesta un 

nombre de persones superior als seients disponibles. 
●​ Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
●​ Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
●​ Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 
●​ Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a 

l'interior de l'obra. 
●​ Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir la seva 

immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser utilitzat per 
altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 

●​ Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 
●​ S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d'aquest tipus de 

treballs. 
●​ Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors 
●​ Control del trànsit de sortida de l'obra. 
●​ Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
●​ Tanques de protecció. 
●​ Compliment de la normativa especificada en aquest document. 

 
 
CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva duran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid una 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració vista o data 
d'entrega. 
Tota la peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim per el que 
fou concebut (per exemple per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
Aquelles peces que per el seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un 
risc en si mateix. 
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Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que es tinguin que realitzar durant el 
transcurs de l'execució de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, aparició, robatori, etc, 
seran a càrrec del Contractista. 
 
 
1.9.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
-  Prohibició de circulació a tota la zona d’àmbit de treball. 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra. 
-   Senyalització de les zones de perill. 
-  Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors. 
-  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
-  Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
-  Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
-  Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
-  Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
-  Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
-  Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes.) 
-  Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
-  Utilització de paviments antilliscants. 
-  Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
-  Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 
-  Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
-  Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 
-  Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
-​Pòrtics protectors de línies elèctriques i passos inferiors 
Tanques de limitació i protecció 
Senyals de trànsit 
Senyals de seguretat 
Cartells informatius 
Cintes d’abalisament 
Límits de desplaçament de vehicles 
Banderoles de senyalització 
Abalisament lluminós 
Extintors 
Interruptors diferencials 
Preses de terra 
Vàlvules antiretrocés 
Regs 
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-​Prevenció específica 
Caigudes a diferent nivell 
S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors d’excavacions, 

etc. 
 
-​Caiguda d’objectes 
Tot el personal utilitzarà botes o calçat de seguretat 
 
-​Projecció de partícules 
S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
-Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa 
 
-​Cremades 
En passar i estirar cables mitjançant la guia s'utilitzaran els guants de protecció adequats 
 
-​Punxades i talls 
Tot el personal portarà guants i calçat de seguretat que haurà de portar plantilla anticlaus. 
 
Es distingiran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un accident (Prevenció) d’aquells 
que encara no evitin l’accident, si poden evitar lesions o disminuir la seva gravetat (Protecció). 
S’empraran els següents equips. 
 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 
PÒRTICS LIMITADORS DE GÀLIB  
Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
Tindran, com a mínim, 90 cm d’alçada, estan constituïdes a base de tubs metàl·lics. 
Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 
 
TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES 
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per medi de rodons 
fixats al mateix, o d’altre manera eficaç. 
 
XARXES 
Seran de poliamida les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb 
garantia, la 
funció protectora per la qual estan previstes. 
 
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT, ANCORATGE I SUPORTS 
Tindran suficient resistència per suportar els esforços als que puguin ser sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora. 
 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESES DE TERRA 
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La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per enllumenat de 30 mA i per força de 
300 mA. 
La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la 
sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys a l’època més seca de l’any. 
 
CABLES I RECEPTORS ELÈCTRICS 
Compliran el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions. 
 
BARANES 
Seran rígides de 90 cm. d’alçada mínima, barra intermitja o banderoles verticals separades 
cada 15 cm. 
Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obres, només deixant lliures els accessos 
previstos. Tindran la resistència suficient per garantir la retenció de persones. (050 Kp/ml). Per 
les zones d’abocament de deixalles, seran practicables. 
 
IL·LUMINACIÓ 
Es disposarà de la adequada llum artificial per als treballs, extremant-se aquesta mesura en 
operacions delicades o de major risc. 
Al tallar-se el corrent al túnel (per tallacircuit, tall general, etc.) funcionarà automàticament 
l’il·luminatiu d’emergència. 
Aquestes llums, disposades al llarg del túnel, il·luminaran amb la intensitat necessària perquè 
el personal pugui veure el necessari per sortir del túnel. 
 
ESCUT DE SEGURETAT 
Tindran resistència i vol adequat per suportat l’impacte dels materials i la seva protecció cap a 
l’exterior. 
 
REG DE DEIXALLES 
Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es 
produeixin taps, tallant-se el cabal d’aigua cada cop que s'efectuï aquesta operació. 
 
 
SENYALITZACIÓ 
Es disposaran senyals en els accessos de l’obra de forma visible: 
- Stop 
- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 
- Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell maquinaria pesada en moviment, 

càrregues suspeses, incendi i explosions 
- Entrada i sortida de vehicles 
- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra 
- Farmaciola i extintor 
 
CORDÓ D’ABALISAMENT 
S’empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents, per delimitar clarament les 
zones de treball, en els quals estarà prohibida l’entrada a persones o vehicles aliens a l’obra. 
També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació com son: 
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col·locació d’elements prefabricats (plaques de sostre, bigues metàl·liques, encavalcada de 
coberta) i operacions metàl·liques (Quan el Director ho trobi oportú) pel seu evident perill o la 
integritat física de les persones. 
En tots els casos que calgui el seu ús es garantiran les suficients distàncies de seguretat que 
el risc necessiti. 
 
BASTIDES 
Compliran les prescripcions de l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 
Estaran constituïdes per materials sòlids i la seva estructura i resistència seran adequades a 
les càrregues fixes o mòbils que hagin de suportar. 
Els pisos i passadissos de les plataformes de treball seran antilliscants, es mantindran lliures 
d’obstacles i estaran previstos d’un sistema de drenatge que permet l’eliminació de productes 
lliscants. 
 
EXTINTORS 
Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i cada 6 mesos com a 
màxim. 
 
MEDIS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA 
Aquests medis tals com cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, donat el risc 
d'electrocució per les línies elèctriques. 
 
1.9.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
-  Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
-  Utilització de calçat de seguretat. 
-  Utilització de casc homologat.- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de 

protecció  caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

-  Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

-   Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
-   Utilització de davantals. 
 
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d'Homologació del ministeri de 
Treball (O.M. 17-5-74 (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixen en el mercat.  En els casos en 
que no existeixi Norma d'Homologació oficial seran de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 
 
A continuació es descriuen els elements més comuns en aquesta obra, pel seu nombre 
d’utilització més usual: 
 
CASC 
Serà d’ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a l’obra, que es trobi 
exposat a risc d’accident degut a l’obra. Serà de classe N. El pes no sobrepassarà els 450 gr. 
 
Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat 
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utilitzats, seran substituïts per altres de nous.  Estarà degudament homologat per la Norma MT 
1. 
 
BOTES 
A l’existir risc d’accident mecànic en els peus i donar-se la possibilitat de perforació de les 
soles per claus, serà obligatori l’ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies). 
Estaran homologats per la Norma MT5. Seran de classe III amb puntera i plantilla. El pes serà 
inferior a 800 gr. 
 
Quan els treballs s’hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d’aigua o morter, 
les botes seran de goma. En aquest cas estaran homologades per la Norma MT27 i seran de 
classe E. 
 
GUANTS 
Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosis, talls, esgarrapades, 
picadores, etc, s’utilitzaran guants, que seran de diferents materials: 
- Cotó o punt: treballs lleugers 
- Cuir: ús en general 
- Malla metàl·lica: manipulació de xapes tallants 
- Lona: manipulació de fusta 
 
Estaran homologats per la Norma MT11, si s’utilitzen per a protecció davant agressius químics, 
o bé per la Norma MT14 si hi ha el risc de electrocució. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT 
En tot treball d’alçada amb perill de caiguda serà preceptiu L’ús de cinturó de seguretat. 
Classe A: Quan el treballador no necessiti desplaçar-se o estigui limitat en els seus 
desplaçaments. L’element serà sempre tens per impedir la caiguda lliure. 
Classe B: Quan el treballador pugui estar suspès, però només hi hagin esforços estàtics (però 
de l’usuari). Mai haurà de donar-se la possibilitat de caiguda lliure. 
Classe C: Quan el treballador pugui desplaçar-se i hi hagi la possibilitat de caiguda lliure. Es 
vigilarà de manera especial la seguretat del punt d’ancoratge així com la seva resistència. 
Estaran degudament homologats per les Normes MT13, MT21 i MT22. 
 
DISPOSITIUS ANTICAIGUDES 
Quan els treballadors realitzin operacions d’elevació i/o descens s’utilitzaran dispositius 
anticaigudes dels següents tipus: 
- Classe A: En operacions d’elevacions i descens, havent-hi llibertat de moviments. 
- Classe B: En operacions de descens o evacuació ràpida de persones. 
- Classe C: Per a treballs de curta durada i en situacions de bastimentades. 
 
Estaran homologats per la Norma MT28. 
 
PROTECTORS AUDITIUS 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior a 80 
db (compressor, martell pneumàtic, serra de disc), serà obligatori la utilització de protectors 
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d’audició, que seran sempre d’ús individual.  Podran ser taps, orelleres o cascs antisorolls, de 
classe A,B,C,D o E, segons l’atenuació. 
Estaran degudament homologats per la Norma MT2. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, esquitxades de 
líquid, radiacions perilloses, o enllumenaments, hauran de protegir-se la vista mitjançant 
ulleres de seguretat i/pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció estaran homologades segons la Norma MT16 i MT17. 
Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent i 
lliure de ratlles o deformacions. 
 
En el cas de les pantalles de soldador, s’ajustaran a les homologacions recollides en les 
Normes MT3, MT18 i MT19. Les pantalles tindran doble vidre, essent retràctil 1' obscuritat per 
facilitar el picat de l'escòria. Podran ser de mà, ajustar-se al cap del treballador, o acoblar-se al 
casc de seguretat. 
 
PROTECCIONS DE LES VIES RESPIRATÒRIES 
Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions de tall amb disc 
de les peces ceràmiques o prefabricats de formigó, s’utilitzaran màscares amb filtre mecànic, 
segons homologació amb les Normes MT17, MT18, i MT19. 
 
ROBA DE TREBALL 
Els treballadors hauran d’utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia empresa. 
Serà de teixit lleuger i flexible ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals (parts 
girades, etc.) i de fàcil neteja. 
En els casos dels treballs sota pluja o en condicions d’humitat anàlogues se’ls dotarà de roba 
impermeable. 
 
EINES MANUALS PER A TREBALLS ELÈCTRICS EN B.T. 
Pels operaris de l’empresa encarregats de les instal·lacions elèctrica i d’enllumenat serà 
obligatori l’ús d'eines manuals tals com: tornavisos, claus, tenalles, etc., degudament 
homologades segons la Norma MT26. 
 
1.9.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que vehicles i 

persones alienes a l'obra puguin entrar. Es preveurà un pas de vianants per l'accés als 
habitatges. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

-  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- En el moment de la descàrrega d'un camió o en el moment que una càrrega sobrevoli un vial, 
s’adoptarà la precaució de tallar el trànsit, tant rodat com de vianants fins que la càrrega hagi 
sobrevolat tot el vial. 
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-  Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

-  Protecció de forats per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- En el moment de descarregar un camió, quan la càrrega sobrevoli un espai públic es tallarà el 

trànsit de vehicles i vianants, col·locant-se dos treballadors de l’obra per tal d’evitar el pas 
d’aquests. 

 
1.10. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent 
(Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball).   S'informarà a l'inici de l'obra, de la 
situació dels diferents centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, 
ambulatoris, etc.).als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a 
l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 
 
Amb independència de la prestació d’assistència en els centres abans indicats, i en funció de 
la proximitat dels altres centres no concertats en el moment de produir-se un accident, 
disposició absoluta per accedir a qualsevol altre centre que garantitzi una atenció ràpida i 
correcte al possible accidentat. 
 
 
1.​ NORMATIVA APLICABLE 
 
A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, s'hi adjunta una relació de normativa aplicable. No 
obstant això, el contractista afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra els 
canvis de caràcter tècnic particular que no estiguin en la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla. 
 
●​ Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
●​ Llei 42/1997, del 14 de novembre, d’Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 
●​ Llei 50/1998, del 30 de desembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, articles 45, 47, 48 y 
49). 

●​ Llei 39/1999, del 5 de novembre, per promoure la Conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, article 26). 

●​ Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

●​ Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la Subcontratación en el sector de la 
Construcción. 

●​ Llei 25/2009, del 22 de desembre, de Modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

●​ Reial Decret 556/1989, del 19 de maig, pel que s’arbitren medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios. 
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●​ Reial Decret 1407/1992, del 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la 
Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

●​ Reial Decret 159/1995, del 3 de febrer, que modifica el R.D. 1407/1992, i pel que es 
regulen les condicions per la Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

●​ Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel que s’aprova el text refós de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

●​ Reial Decret Legislatiu 1/1995, del 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei de 
l’Estatut dels Treballadors. 

●​ Reial Decret 1561/1995, del 21 de setembre, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre les Jornadas especiales de trabajo. 

●​ Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

●​ Reial Decret 486/1997, del 14 d’abril, pel que s’estableixen les Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut en els llocs de Treball. 

●​ Reial Decret 485/1997, del 14 d’abril, sobre les Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

●​ Reial Decret 773/1997, del 30 de maig, sobre les Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para la utilización de Equipos de Protección Individual. 

●​ Reial Decret 1215/1997, del 18 de juliol, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

●​ Reial Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

●​ Reial Decret 780/1998, del 30 d’abril, de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
●​ Reial Decret 216/1999, del 5 de febrer, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
●​ Reial Decret Legislatiu 5/2000, del 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Ley sobre 

Infracciones y sanciones en el Orden Social. 
●​ Reial Decret 1125/2001, del 19 d’octubre, pel que es modifica el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
●​ Reial Decret 1161/2001, del 26 d’octubre, pel que s’estableixen el Título de Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 
●​ Reial Decret 171/2004, del 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinación de actividades 
empresariales. 

●​ Reial Decret 1299/2006, del 10 de novembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
pel que s’aprova el Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social. 

●​ Reial Decret 306/2007, del 2 de març, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel 
que s’actualitzen les Cuantías de las sanciones establecidas en el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

●​ Reial Decret 597/2007, del 4 de maig, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre 
la publicació de les Sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
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●​ Reial Decret 1109/2007, del 24 d’agost, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel 
que es desenvolupa la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

●​ Reial Decret 337/2010, del 19 de març, del Ministerio de Trabajo e Inmigración pel que es 
modifiquen el RD 39/1997 del Reglamento de los servicios de prevención, el RD 
1109/2007 de subcontratación en el Sector de la Construcción, y el RD 1627/1997 de las 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

●​ Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Dirección General de Empleo pel que es registra 
i publica el V Convenio colectivo del Sector de la Construcción. 

●​ Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Dirección General de Empleo pel que es 
registra i publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el... 

●​ Orden TIN/1071/2010, del 27 d’abril, sobre Requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

●​ Convenis col·lectius. 
●​ Ordenances Municipals Sant Adrià de Besòs. 
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